PROJEKTAVIMO IR PROJEKTO SPRENDINIY
IGYVENDINIMO PRIEZITROS PASLAUGT SUTARTIS

2024 m. birzelio § d. Nr. TPS- &
Vilnius

Kultiiros infrastruktiiros centras, jstaigos kodas 110051791, atstovaujamas direktoriaus Sarfino
Soblinsko, veikiangio pagal 1sta1gos nuostatus, toliau vadinamas UZsakovu,

UAB ,,Projektavimo ir restauravimo institutas®, jmonés kodas 124563175, atstovaujama
dlrektonaus Algirdo Steponaviiaus, veikianéio pagal jmonés jstatus, toliau vadinama ProgektuotOJu,
ir Sv. Juozapato Baznh;om; ordino Vilniaus viennolynas, jstaigos kodas 192101358, atstovaujamas
vienuolyno vyresniojo tévo Mykolaj Ruslan Kozelklvsky (FR Mykolajus, OSBM), toliau vadinamas
Statytoju, visos trys Salys kartu toliau vadinamos Salimis, o kiekviena atskirai — Salimi,

pagal Projektuotojo vieSajam pirkimui (neskelbiamos apklausos badu) Vilwiaus bazilijony
vienuolyno statiniy ansamblio varpinés (u. k. KVR 27317), Vilniaus miesto sav., Vilniaus m., Ausros Varty
g 7B, tyrimy ir tvarkybos (remonto, konservavimo, restauravimo ir avarijos  grésmes pafalinimo -
apsaugos techniniy priemoniy jrengimo) darby projekto A laidos parengimo, projekto sprendiniy
jgyvendinimo priezifiros ir darbo bréZiniy parengimo tvarlgzbos darby metu pasiaugos (tohau =
Pirkimas) pateikta pasitilymg, (tohau - Pasnulymas) sudaré: §ig prOJekto »A* laidos parengimo ir
projekto sprendiniy jgyvendinimo prieZiliros ir darbo bréZiniy parengimo tvarkybos darby metu
paslaugy sutartj (toliau — Sutartis).

1. SUTARTIES DALYKAS

L.1.  Sutarties dalykas: Vilniaus bazilijony vienuolyno statiniy ansamblio varpinés (u. k. KVR 27317),
Vilniaus miesto sav., Vilniaus m., Ausros Varty g. 7B, tyrimy ir tvarIngos (remonto, konservavimo,
restauravimo ir avargos grésmés pasalinimo — apsaugos techmnw priemoniy jrengimo) darby projekto
A laidos parengtmas su leidimo atlikti tvarkybos darbus gavimu (pirmojo etapo) ir projekto sprendiniy
jgyvendinimo prieZitros bei darbo bréfiniy parengimo tvarkybos darby mefu (antrojo etapo),
paslaugos, nurodytos Projektavimo uzduotyje (Sutarties 1 priedas), (toliaii — Paslaugos). UzZsakovas ir
Statytojas jsipareigoja sudaryti Projektuotojui bittinas squgas Paslaugoms suteikti, Sutartyje numatyta
tvarka priimti tinkamai suteikty Paslaugy rezultatg ir sumokéti Projektuotojui Sutarties kaing Sutartyje
numatytomis sglygomis ir tvarka.

2. SUTARTIES KAINA IR GALIOJIMO TERMINAI

2.1.  Pradinés Sutarties verté (Sutarties kaina) pagal pateikta Projektuotojo Pasitilymg yra 12 687,56
(dvylika takstantiy SeSi Simtai aStuoniasdeSimt septyni eurai 56 ct) Eur su pridétinés vertés
mokestiu (toliau — PVYM) , i§ jy PVM sudaro 2 201,97Eur.

2.2.  Sutarties kaina pagal paslaugy etapus idskirstoma taip:

Eil. Nr. | Paslaugy grupiy (etapy) pavadinimai | Kaina
2951, Tvarkybos darby projekto ,, A laidos parengimas 8 065,84 Eur be PVM
| (pirmasis etapas)
Projekto  sprendiniy  jgyvendinimo  priefiiira 2 419,75 Eur be PVM
2.2.2, {antrasis etapas) ir darbo bréZiniy parengimas
tvarkybos darby metu
Suma(2.2.1+2.2.2) be PVM (Eur) : 10 485,59
PVM, Eiir: 2201,97
Bendra suma (1+2) su PVYM (Eur) ; 12 687,56
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2.3.  Projektuotojas patvirtina, kad 7 Sutarties kaing ir atitinkamai j kiekvieno -Paslaugy etapo (jo
dalies) kaing yra jtrauktos visos i3laidos, susijusios su Paslaugy atlikimu, jskaitant medZiagas iratsargas,
darbo jéga, jrengimy kaina, draudimo iglaidas bei mokétinus mokeséius ir kitas rinkliavas, susijusias su
tinkamu Sutarties vykdymu. _ '

2.4. | pradinés Sutarties vertg jtrauktas visas uZ Paslaugy atlikimg bei kity jsipareigojimy pagal
Pirkimo dokumenty ir Sutarties reikalavimy vykdyma numatytas uZmokestis ir Projektuotojas neturi
teisés reikalauti apmokéti jokiy i8laidy, vir§ijanéiy pradinés Sutarties verte. Projektuotojas privalo atlikti
visas Paslaugas, kurios yra biitinos Sutartyje numatytam rezultatui pasiekti (laiku ir tinkamai atlikti
Paslaugas, nurodytas Projektavimo uZduotyje) bei perduoti jas UZsakovui, vykdyti visas Projektuotojui
nustatytas pareigas, uZduotis ir perduotas rizikas, reikalingas tinkamam Sutarties jgyvendinimui, v
pradinés Sutarties verte, i¥skyrus Sutarties 8 skyriuje nurodytas aplinkybes.

2.5. Pradinés Sutarties vertei negali turéti jtakos darbo uZmokestio ir kity panaSiy iSlaidy
padidéjimas. _ " _ _

2.6. Sutardiai taikoma fiksuotos kainos su perziiira kainodara. Projektuotojo pasitlymo kaina apima
ir tas paslaugas, kurios nors ir nebuvo tiesiogiai nustatytos Pirkimo dokumentuose ir Sutartyje, bet yra
biitinos Sutar¢iai- jvykdyti, o Projektuotojas turéjo ir galéjo jas numatyti ir jvertinti iki pasitlymy
pateikimo termino pabaigos.

2.7. Bendras projekto ,,A“ laidos parengimo (pirmojo etapo) it projekto sprendiniy jgyvendiniro
prieZitiros (antrojo etapo) paslaugy suteikimo terminas prasideda jsigaliojus Sutar&iai ir baigiasi per 32
mén. (i bendra paslaugy suteikimo terming nejskaityti terminai, kurie gali atsirasti dél Sutartyje
numatyto paslaugy etapy terminy sustabdymo galimybés, pertraukos ir (ar) kity nenumatyty aplinkybiy):

2.7.1. Pirmojo etapo paslaugoms (leidimas atlikti tvarkybos darbus) — 6 mén. nuo Sutarties
isigaliojimo:

2.7.1.1. Pirmojo etapo (projekto parengimo) paslaugoms parengtas projektas (skaitmeniné duomeny
laikmena PDF formatu) pateikiamas UZsakovui ekspertizéms organizuoti per 4 mén.

2.7.1.2. Antrojo etapo paslaugoms — 24 mén.

2.8.  Ekspertizes organizuoja ir apmoka UZsakovas.

2.9. Projektuotojas turi projekts pataisyti pagal ekspertizés pastabas.

2.10. Projekto ,,A* laida turi biiti suderintas su uZ kultiiros paveldo apsauga atsakinga institucija ir
gautas leidimas atlikti tvarkybos darbus. '

2.11. Pirmojo etapo Paslaugy suteikimo terminas, dél nenumatyty aplinkybiy, nurodyty Sutarties 2.15
punkte, Kurios nepriklauso nuo Projektuotojo, gali biiti sustabdytas.

2.12. Paslaugy antrasis etapas pradedamas vykdyti pasirasius sutartj su tvarkybos darby rangovu ir jam
pradejus v_ykdyt_i darbus, UZsakovui rastiSkai’ apie tai praneSus Projektuotojui ir pasirafius papildoma
susitarimas prie Sutarties.

2.13. [ Paslaugy atlikimo terming nejskaityti terminai, kurie gali atsirasti del Sutartyje numatyto
Paslaugy etapy ter.tmnq sustabdymo galimybeés ir (ar) kity nenumatyty aplinkybiuy.

2.14. Sutarties pirmojo etapo paslaugy suteikimo gaho;nno terminas, dél objektyviy prieZastiy, Saliy
radtisku susitatimu gali biiti pratestas 2 (dviejy) ménesiy terminui, netaikant Projektuotojui 7.3 punkte
nustatyty delspinigiy. Sutarties antrojo etapo paslangy suteikimo galiojimo terminas, atsiZvelgiant j
tvarkybos darby finansavimo apimtis, Saliy rastisku susitarimu gali biiti pratestas 24 (dvidesimt keturiy)
ménesiy terminui.

2.15. Jeigu atsiranda aplinkybiy, kuriy iki Sutarties pasira§ymo momento nebuvo galima numatyti, gali
biiti sustabdytas visy Paslaugy arba jy dalies teikimas. Projektuotojas, neturédamas galimybés teikti
Paslaugq ar jy dalies, ne veliau kaip per 5 (penkias) kalendorines dienas nuo $iy aplinkybiy atsiradimo
ratu aple tai informuoja UZsakova, prasydamas stabdyti Paslaugy. ar ju dalies teikimg ir terminy
skai¢iavinia. Pra§yme turi biiti detaliai nurodyta aplinkybiy, trukdanciy teikti Paslaugas, atsiradimo data,
bei pateikti jrodymai apie §iy aplmkyblq egzistavima. UZsakovas per 7 (septynias) kalendorines dienas
nuo Projektuotojo prasymo gavimo dienos informuoja apie priimta sprendima. Jei priimtas sprendimas
- sustabdyti Paslaugy ar jy dalies teikima, tokiu atveju Paslaugy teikimo termino sustabdymas
skai€iuojamas nuo Projektuotojo pranesimo gavimo dienos. Sustabdytos Paslaugos arba jy dalis
(priklausomai, kas buvo sustabdyta) neteikiamos iki Paslaugy teikimo atnaujinimo. Paslaugy ar jy dalies
teikimo. terminas atnaujinamas, i¥nykus aplinkybéms, dél kuriy jie buvo sustabdyti, Uzsakovui apie tai
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pranesus rastu. Atnaujinus Paslaugy teikima, Paslaugos teikiamos per joms likusj laikotarpj (laika), kuris
buvo likes iki sustabdymo. Paslaugy ar jy dalies teikimo termino sustabdymas ir (ar) Paslaugy ar jy
dalies teikimo termino pabaigos nukélimas (Sutarties vykdymo fermino pratesimas) fiksuojamas ragtu
papildomu Saliy susitarimu,

2.16. Paslaugy ar jy dalies teikimo terminas gali biiti sustabdomas Projektuotojo ir (ar) UZsakovo
iniciatyva jskaitant, bet neapsiribojant, $iais atvejais: _

2.16:1. Uzsakovas ir (ar) Statytojas neturi galimybés vykdyti savo {sipareigojimy pagal Sutartj (neturi
ar netenka finansiniy galimybiy apmokéti uZ teikiamas Paslangas);

2.16.2. Uzsakovas ir (ar) Statytejas dél ne nuo jy priklausanéiy prieZaséiy neturi galimybes: Sutarty_]e
numatytais terminais patelktl dokumenty ir 1nformacuos kurie yra bitini Paslaugy teikimui, ir
Projektuotojas dél 8iy prieZaséiy negali vykdyti savo isipareigojimy;

2.16.3. dél archeologiniy tyrinjimy, tyrimy metu atrasty objekto vertingyjy savybiy ir pan.;

2.16.4. dél trediyjy Saliy neveikimo arba netinkaimo veikimo.

2.17. Pirkimo dokumentai, Projektuotojo pasililymas bei Sutarties priedai yra neatskiriamos Sios
Sutarties dalys. Jy reikalavimai yra privalomi Sutarties ¥alims.

3. ATSISKAITYMO TVARKA

3.1. Uzsakovas uZ tinkamai suteiktas pirmojo etapo (projekto pareng1mo) paslaugas atsiskaito
Sutarties 3.3 punkte nustatyta tvarka ir vadovaujantis Projekto parengimo (pirmojo etapo) paslaugy.
suteikimo grafiku ne véliau kaip per 30 (trisdesimt) kalendonmq dieny pagal UZsakovo ir Projektuotojo
pasiraSytus suteikty paslaugy aktus (Sutarties 2 priedas) ir Projektuotojo UZsakovui 1srasytas PVM
saskaitas faktliras, kurios pateikiamos. naudojantis informacinés sistemos ,,E. saskaita® priemonémis
(elektroninés paslaugos ,,E. saskaita® svetainé pasiekiama adresu www.esaskaita.eu), Projektuotojas
suteikty paslaugy akto projekta privalo suderinti su Uzsakovau.

3.2.  Uzsakovas uZ tinkamai suteiktas pirmojo etapo (projekto parengimo) paslaugas Projektioctojui
sumoka i viso 9 759,66 Eur su PYM.

3.3.  Projektuotojui uZ tinkamai suteiktas ir Sutartyje nustatyta tvarka Ussakovui perduotas Pirmojo
etapo paslaugas yra sumokama dalimis tokiais etapais:

Paslaugy etapas Kaina be PVM, | PVM,Eur | Kaina su PVM,
Eur Eur

3.3.1. Projekto ,,A* laidos parengimo su 8065,84 1693,82 9759,66
leidimo atlikti tvarkybos-darbus gavimu
(pirmasis etapas) paslaugos, i3 ju:
3.3.1.1. uZ pateikta parengts projekta - 4032,92 846,91 4879,83
Uzsakovui ekspertizéms organizuoti (iki
50 proc. pirmojo etapo kainos);

3.3.1.2. uZ visas likusias pirmojo etapo 4032,92 846,91  4879,83
paslaugas ir pateiktg leidimg atlikti
tvarkybos darbus (50 proc. ir daugiau
pirmojo etapo kainos).

3.3.2. Projekto sprendiniy jgyvendinimo 2419,75 508,15 2 927,90
priezifiros. ir darbo bréZiniy parengimo
tvarkybos darby metu paslaugos (antrasis
etapas)

3.4.  Projektuotojui uZ tinkamai suteiktas ir Sutartyje nustatyta tvarka UZsakovui perduotas Pirmojo
etapo Paslaugas yra sumokama tokia tvarka:
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3.4.1. nevirijant 3.3.1.1 papunktyje nurodytos kainos uZ pateikta parengts projekta UZsakovui
-ekspertizéms organizuoti;

3.4.2. likusi dalis pirmojo etapo Paslaugy kainos Projektuctojui yra sumokama po to, kai Projektuotojas
suteikia 3.3.1.2 papunktyje nurodytas visas likusias pirmojo etapo Paslaugas ir pateikia suderinto su
KPD teritoriniu skyriumi projekto projekting dokumentacijg su leidimu atlikti tvarkybos darbus.

3.5. Proj Ck‘tﬂOtOle uz antrojo etapo (projekto sprendiniy jgyvendinimo prieZiiirg) Paslaugas gali biti
mokama kas ménesj, arba rediau, kitais laikotarpio intervalais kai. vykdomi tvarkybos darbai.
Projektuotojui apmokama ne véliau kaip per 30 (trisdeSimt) kalendoriniy dieny pagal UZsakovo ir
Projektuotojo pasiraSytus suteikty Paslaugy aktus ir Projektuotojo UZsakovui iSraSytas PVM sgskaitas
faktiiras, pateiktas naudojantis informacinés sistemos ,,E. saskaita” priemonémis. Pro;ektuoto;as suteikty
Paslaugy akto projekta privalo suderinti su UZsakovu. Aktai turi biiti pateikti iki einamyjy mety gruodZio
104. Pro_]ektuotOJm u¥ antrojo etapoPaslaugas apmokama pagal per atitinkamus metus atlikty tvarkybos
darby verte ja lygmant su bendra darby verte, nevirsijant Sutarties 2.2.2 papunktyje nurodytos sumos.
Uz antrojo etapo (projekto sprendiniy jgyvendinimo prieZidira) Paslaugas Proj ektuotojui bus mokama i§
§iy Paslaugy vykdymo tais metais skirto biudZeto finansavimo. UZsakovas vz projekto sprendiniy
igyvendinimo prieziiiros Paslaugas jsipareigoja galutinai atsiskaityti su Projektuotoju uzbaigus
tvarkybos darbus objekte. ' '

3.6.  Dél aplinkybiy, nepnklausancm nuo UZsakovo (véluojant finansavimui ar kt.), §iame Sutarties
skyriuje nurodyti apmokeéjimo uZ suteiktas Paslaugas terminai gali biiti pratesti atskiru rasytiniu Saliy
susitarimu.,

3.7. Uzsakovas u¥ tinkamai ailiktas Paslaugas su Projektuotoju aisiskaito bankiniais mokéjimo
pavedimais, mokétinas pinigy sumas pervesdamas j Sutartyje nurodytg Projektuotojo banko sgskaitg.
3.8. Pradinés Sutarties verté dél Sutarties galiojimo metu pasikeitusiy mokes€iy tarify
perskaidiuojama tokia tvarka:

3.8.1, mokestis, kuriam pasikeitus perskai¢iuojama pradinés Sutarties verte: PVM. Del kity mokesciy
pasikeitimo pirmojo etapo. (projekto parengimo) ir antrojo etapo (projekto sprendiniy jgyvendinimo
prieZiliros) Paslaugy verté nebus perskaitiuojama; '

3.8.2. perskai&iavimas atlickamas jsigaliojus Lietuvos Respublikos pridétines vertés mokeséio jstatymo
pakeitimo jstatymui, kuriuo kei¢iamas PVM tarifas;

3.8.3. perskaitiavimo formulé: pasikeitus PVM tarifo dydZiui, pradinés Sutarties vertéje esantis PVM
tarifas nesuteiktoms Paslaugoms keitiamas (maZinamas ar didinamas) pagal Lietuvos Respublikos teisés
aktus;

3.8.4. pradines Sutarties vertés dél pasikeitusiy mokesdiy pakeitimas jforminamas rastu papildomu
Saliy susifarimu;

3,8.5. perskai&ivota pradinés Sutarties verté pradedama taikyti nuo Lietuvos Respublikos pridétinés
vertés mokesdio jstatymo pakeitimo jstatymo, kuriuo keitiamas $io mokestio tarifas, nurodytos tarifo
jsigaliojimo dienos.

3.8.6. Projekto parengimo Paslaugu (pirmojo etapo) kaina pagal bendra kainy lygio kitimg nebus
perskai¢iuojama. Antrojo etapo Paslaugy kaina pagal bendra kainy lygio kitima perskaiiuojama tokia
tvarka:

3.8.6.1. Indeksas — Valstybés duomeny agentliros tinklapyje http://www.stat.gov.It/, rodikliy
duomeny bazéje, statistikos srityje ,.Ukio subjektams suteikty paslaugy kainy indeksai (PKI) ir kainy
poky¢iai®, dalyje ,,Ukio subjektams suteikty paslaugq kaini) indeksai“ paskelbtas kaimy indekso pokytis
Lietuvos rinkoje pagal ekonominés veiklos riiSies rodiklj ,.Architektiiros ir inZinerijos veikla; techninis
tikrinimas ir analiz&* (toliau — Indeksas);

3.8.6.2. Indeksavimo laikotarpis — tai laikotarpis, per kurj Indeksas pakinta tiek, kad gali bati
perskai¢inojama Sutarties kaina. Indeksavimo laikotarpio pradZia laikomas- sutarties su rangovu
numatyty tvarkybos darby atlikimo grafike nurodytas ménuo, t. y. tvarkybos darby pradzia. Indeksavimo
laikotarpis negali biiti trumpesnis kaip 12 kalendoriniy ménesiy.

3.8.6.3. Projektuotojas turi teisg kreiptis | UZsakovg dél Sutarties antrojo etapo paslaugy kainos
perskaifiavimo. Paslaugy kainos perskaitiavimas pagal $ig Sutartj atlickamas tik tuo atveju jeigu
Sutarties 3.8.6.1. papiinktyje nurodyto Indekso pokytis, lyginant paskutinio paskelbto ménesio Indeksg
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su Sutarties antrojo -etapo Paslaugy vykdymo pradzios (datos) ménesio Indeksu, yra. didesnis kaip
10,0000 (deSimt);

3.8.6.4. perskaitiuojama ta Sutarties 2.2.2 papunktyje nurodytos Paslaugy kainos dalis, kuri dar
néra iSmokeéta Projektuotojii. Perskai¢iavimas atliekamas likutine Paslaugy kaing dauginant i$
perskaiiavimo koeficiento, gauto einamyjy mety paskutinio paskelbto ménesio Indeksg dalijant i¥
Sutarties antrojo etapo paslaugy vykdymo pradZios (datos) ménesio Indekso;

3.8.6.5. susitarimas perskaiciuoti antrojo etapo Paslaugy kaing, pradinés Sutarties vertg ir Sutarties
kaing jforminamas rastu papildomu Saliy susitarimu.

3.9 Paslaugq kaina dél pasikeitusiy kity mokescm tarify ar kity aplinkybiy nebus
perskaiiuojama, visq rizikg dél Paslaugy kainos padidéjimo prisiima Proj ektuotOJas

3.10. Visais atvejais uZ tinkamai suteiktas Paslaugas atsiskaitoma iki einamuyju mety gruodzio
10 d. Jeigu dokumentai patvirtinantys tinkama Paslaugy suteikima ir reikalingi atsiskaitymui pateikiami
po einamyjy mety gruodZio 10 d., tuomet uZ tinkamai suteiktas Paslaugas atsiskaitoma ateinan&iais
metais.

3.11. Projektuotojui uZ paslaugas, numatytas 3.3.1 punkte (pirmas etapas) bus sumokéta 2024
metais pagal patvirtintg 2024-2026 mety Paveldotvarkos programa.

4. UZSAKOVO TEISES IR PAREIGOS

4.1. Uzsakovas jsipareigoja:

4.1.1. pateikti Pl‘Q]Ek'[uUtO_]Ul Projektavimo uZduotyje (Sutarties 1 priedas) nurodyta dokumentacija,
biiting Sutar&iai vykdytl

4.1.2. priimti i§ Projektuotojo kokyblska1 suteiktas ir Paslaugy pirkimo bei Sutarties salygy
reikalavimus atitinkanéias Paslaugas ir uz jas atsxskaItytl Sutarty_]e nustatyta tvarka;

4.1.3. gauti visg informacijg apie teikiamas paslaugas, jy eigs ir rezultatus; _
4.1.4. pateikti pastabas per 7 (septynias) kalendorines dienas nuo projekto (iskaitant tarpinius Paslaugy
rezultatus) gavimo dienos;

4.2, UZsakovas turi teise:

4.2.1. nepriimti nekokybiskai suteikty Paslaugy (jskaitant tarpinius Paslaugy rezultatus) ir nemokéti uz
nekokybiskai suteiktas Paslaugas;

4.2.2, Sutaities ;gyvendmnno metu teikti pastabas dél teikiamy Paslaugy (jskaitant tarplmus Paslaugy
rezultatus) kokybes ir turinio tiek, kiek tai nepriéitarauja Projektavimo uZduodiai, ¥ios Sutarties.
nuostatoms ir Lietuvos Respubhkos teises aktams;

4.2.3. nutraukti Sutartj, jeigu pirmojo etapo Paslaugy teikimo terminas sustabdomas ilgiau kaip 3 mén.
ne del UZsakovo ar Statytojo kaltés;

4.2.4. Kkitas teises, nuinatytas Lietuvos Respublikos norminiuose teisés aktuose.

5, STATYTOJO TEISES IR PAREIGOS

5.1 Statytojas jsipareigoja:

5.1.1. uZtikrinti Projektuotojui galimybe laisvai patekti j tentorgq ir pastata per visg Paslaugy teikimo
laikotarpj, netrukdyti Projektuotojui suteikti Paslaugas, sudaryti visas salygas ir pateikti dokumentus,
bitinus Paslaugy teikimui; _

5.1.2, priimti suteiktas Paslaugas $ioje Sutartyje nustatyta tvarka. Paslaugy rezultats Statytojui
perduoda UZsakovas, patikrings Paslaugy atitikimg Pirkimo bei Sutarties squg_q reikalavimams;

5.1.3. priimti sprendimus visais klausimais, kurivos pateikia UZsakovas ir Projektuotojas;

5.1.4, pritarti tvarkybos datby projekto sprenidiniams, o atlikus tvarkybos darby projekto ekspertizes,
tvirtinti tvarkybos darby projekta. Tvarkybos darby projekto patvirtinimas neatleid¥ia Projektuotojo nuo
atsakomybés uz tvarkybos darby projekto kokybe;

5.1.5. gauti visa informacija apie teikiamas paslaugas, jy eiga ir rezultatus;

5.1.6. pateikti atsakymus per 7 (septynias) kalendorines dienas nuo paklausimo gavuno dienos;

5.1.7. suteikti Pl‘OjektUOtO_}ul igaliojimus atstovauti Statytoja su Paslaugq teikimu susijusiose valstybes
valdymo institucijose ir leidimo-atlikti tvarkybos darbus gavimui.




5.2, Statytojas turl teise:

5.2.1. Sutarties jgyvendinimo metu teikti pastabas dél teikiamu Paslaugy (jskaitant tarpinius Paslaugy
rezultatus) kokybés ir turinio tiek, kiek tai neprie3taranja Projektavimo uzduogiai, $ios Sutarties
nuostatoms ir Lietuvos Respublikos teisés aktams;

5.2.2. kitas teises, numatytas Lietuvos Respublikos norminiuose teisés aktuose.

6. PROJEKTUOTOJO TEISES IR PAREIGOS

6.1. Projektuotojas jsipareigoja:

6.1.1. tinkamai, laiku ir kokybiskai suteikti Paslaugas, vadovaudamasis Sutartyje, Techninéje
specifikacijoje (Projektavimo uZduotyje), Lietuvos Respublikos nekilnojame kultiiros paveldo apsaugos
jstatyme, pojstatyminiuose ir kituose teisés aktuose nustatytais reikalavimais;

6.1.2. paskirti projekto vadovg ir kitus reikalingus specialistus veikian¢ius pagal Paveldo tvarkybos
reglamenta PTR 3.06.01:2014 , Kultiros paveldo tvarkybos darby projekty rengimo taisyklés™ ir
Statybos techmm reglamentq STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé®;

6.1.3. jeigu taikoma, jsigaliojus Sutariai, tadiau ne véliau negu Sutartis pradedama vykdyti, Uzsakovui
pranesti tuo met Finomy subteikéjy pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jy atstovus. Projektuotojas
privalo informuoti apie minétos informacijos pasikeitimus Sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus
subteikéjus, kuriuos jis ketina pasitetkti véliaug

6.1.4. esant poreikiui, gauti visus Paslaugq teikimui pagal Sutartj vykdyti reikalingus pritarimus- ir
suderinimus, projektavimo salygas, inZineriniy tyrinéjimy dokumentus ir kt.;

6.1.5. atlikti visus darbus ir tyrimus, biitinus prOJekto parengimui; vélesniam sprendlmq 1gyvend1mm0_
priezifiros vykdymui pagal parengta projekta, tinkamam statinio eksploatawmul ir _]HOS atlikti
nepriklausomai nuo to, ar jie nurodyti PmJektavimo uzduotyje. Projektuotojas jsipareigoja parengti
tokios sudéties bei apimties projekta, kad jis biity pakankamas Projekto paskirdiai jgyvendinti, esant
reikalui ir (ar) statybos montavimo darbq (SMD) kainai vir§ijant 500 tiukst. Eur, tvarkybos darbq
skalcm()Jamosms kainos dalj (atitinkamai ir kiekiy Ziniaras¢ius) etapuoti. Suderinus -su UZsakovu ir
Statytoju vieno etapo kaina gali biiti maZesné arba didesné nei 500 titkst. Eur;

6.1.6. Sklandaus ir nepertraukiamo tvarkybos darby vykdymo uZtikrinimui, atsiZvelgus j objekto
specifikgir sudétinguma, patelktl sprendiniams reikalingus mazgy ir detallu bréFinius, Vykdant projekto
sprendlmq jgyvendinimo prie¥itirg tikslinimai darbo bréZiniais galimi vietose, kuriy dél objekto biklés
ar neprieinamose vietose projekto rengimo metu istirti ir detalizuoti galimybiy nebuvo. Darbo bréZiniy
privalomumas nurodomas projekte; '

6.1.7. uztikrinti reikiamos kvalifikacijos bei gebancio vykdytl uduotis personalo dalyvavimg ir
panaudojimg (kad Paslaugos biity suteiktos kokybigkai, tinkamai ir laiku), jskaitant, bet neapsiribojant,
pagal Projektuotojo parengta, spec1allst1.1 ir asmeny, atsakingy uZ Sutarties jvykdyma, sarasa, patelktq
Pirkimo metu, taip pat jsipareigoja suderinti su UZsakovu tiesiogiai vykdysian€ius Sutartj asmenis ir
pranesti apie galimus atsakingy darbuotojy pasikeitimus. Sutarties vykdymo laikotarpiu specialistai ir
asmenys atsakingi uZ Sutarties jvykdyma, suderinus su UZsakovu, gali biiti keiiami Saliy ra¥ytiniu
susitarimu. Kei¢iamy atsakingy darbuotojy kvalifikacija ir darbo patII'tIS privalo atitikti Pirkimo squgose
nustatytus reikalavimus. Norédamas pakeisti atsakingus darbuotojus, Projektuotojas rastu kreipiasi i
UzZsakovg su praSymu pritarti specialisty ir (ar) asmemy, atsakingy uZ Sutarties jvykdyma keitimui ir
nurodo tokio praSymo aplinkybes, pateikia tai jrodan¢ius dokumentus bei dokumentus, patvirtinan¢ius
specialisty ir (ar) asmeny, atsakingy uz Sutarties jvykdymg atitiktj keliamiems kvahfikacgos
reikalavimams. UZsakovas, jvertings Projektuotojo prafyme nurodytas aplinkybes ir patikrings
specialisty ir (ar) asmeny, atsakingy uZ Sutarties jvykdyma kvalifikacija, ne véliau kaip per 7 (septynias).
kalenidorines dienas ra§tu informuoja Projektuotoja apie priimta sprendimg. UZzsakovas, pagrindgs savo
praSymg, gali reikalauti Projektuotojg pakeisti Sutarties vykdymui paskirtq specialista ar asmenj,
atsakingg uz Sutarties jvykdyma, jeigu jis, UZsakovo manymu, netinkamai atlieka savo funkcijas;
6.1.8. nedelsdamas informuoti rastu $ioje Sutartyje nurodytg UZsakovo atstovy apic-aplinkybes ir (ar)
informacija, galindig jtakoti tinkamg Paslaugy teikima;
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6.1.9. pasibaigus Sutarties jvykdymui, graZinti UZsakovui ir (ar) Statytojui‘ visus dokumentus ir visg
kit dokumentacijg ar informacijos laikmenas, kurig UZsakovas ir (ar) Statytojas suteiké Sutarties
ivykdymui; _

6.1.10. Projektuotojas turi imtis visy priemoniy, kad nekilty ar nesit¢sty situacija, galinti pakenkii
nesaliskam ir objektyviam Sutarties vykdymui.

6.1.11. atsakyti UZsakovui uZ subteikéjy prievoliy nejvykdyma ar netinkamg jivykdyma;

6.1.12. rengiant projekta, sprendn‘uus derinti su UZsakovu;

6.1.13. vykdant PrOJekto parengimo (pirmojo etapo) paslaugy suteikimo grafiks (Sutarties 4 pnedas),
nedelsiant Sutarties ir teisés akty numatytais terminais bei tvarka atlikti projekto pataisymg ir (ar)
papildyma pagal UZsakovo ir kompetentmgq institucijy pastabas bei valstybés ir savivaldybés institucijiy
sprendimus, nereikalanjant uZ tai papildomo atlyginimo;

6.1.14.be papildomo atlyglo iStaisyti projekto trikumus, klaidas, padarytas teikiant Paslaugas,
nustatytas projektavimo metu ir vykdant tvarkybos darbus bei per U¥sakovo nurodyta terming pateikti
U#sakovui pataisyti bréZiniy ar kity dokumenty atskiras naujas kopijas pagal Sutarties reikalavimus,
paZymint, kuris brézinys (dokumentas) buvo kei¢iamas ir (ar) papildomas;-arba atlyginti UZsakovui ir
Statytojui. nuostolius, kurie bus UZsakovo ir Statytojo patirti jiems savo saskaita i3taisant Projektuotojo
parengtos projektinés dokumentacxj os trikumus;

6.1.15. kontroliuoti, kad visi projekto pakeitimai nustatyta tvarka bty suderinti su UZsakovu ir (jei
privaloma pagal gaho;ancms teisés aktus) atsakingomis mstltucgorms

6.1.16.vykdyti visas kitas Projektavimo uZduotyje, $ioje Sutartyje ir Lietuvos Respublikos teisés
aktuose numatytas pareigas;

6.1.17. UZsakovui pareikalavus, pasikeitus skalcluOJamlgq kaimy lygiui ar iskilus poreikiui keisti
skai¢iuojamaja kaina, be papildomo atlyginimo ne maziau kalp 3 (tris) kartus per Uzsakovo nustatytq
terming pakoreguoti projekto tvarkybos darby skaiCiuojamosios kainos nustatymo dalj. Pasinaudoti §ia
teise UZsakovas gali projekto rengimo stadijoje ir per terming, ne ilgesnj kaip 2 (dveji) metai nuo leidimo
atlikti tvarkybos darbus gavimo dienos. Atlikus tvarkybos darbq skai¢iuojamosios kainos ekspertize,
pateikti UZsakovui Projektuotojo paradu patvirtinta jos versija (formatais nurodytais Projektavimo
uzduotyje) el. pastu;

6.1.18. gavus leidimg atlikti kultiros paveldo objekto tvarkybos darbus, pateikti Uzsakovui
Projektuotojo parasu patvirtintas 2 (dvi) skaitmenines duomeny laikmenas (USB) (formatais nurodytais
Projektavimo uZduotyje). Kartu yra pateikiamos galutinés bylos darbiniy dokumenty, 1ska1tant
skai¢iuojamosios kainos, versijos redaguojamais formatais: doc, docx, xlsx, dwg, dbf ir kt
Dokumentacija. perduodama pasiraSant Projektinés dokumentacijos perdavimo—priémimo akty
(Sutarties 3 priedas);

6.1.19. atlikty tyrimy nuasmenintas ataskaitas jkelti j platforma, skirtg taikomuyjy moksliniy tyrimy,
‘pateikimui:

6.1.19.1. taikomiesiems. tyrimams:
hitps://survey123.arcgis. com/sharefSOZaOOelcf204b6394d365b7828d5dcd
6.1.19.2. archeologiniams tyrimams:

https://survey123.aregis.com/share/468¢8d93¢7b54eb8bd9605545720f3eb.

6.1.20. saugoti Uzsakovo ir Statytojo konfidencialig informacija, susijusia.su $ios Sutarties vykdymu;
6.1.21. uztikrinti UZsakovui, kad j Jelgu Projektuotojo kvalifikacija dél teisés verstis atitinkama veikla
nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, Projektuotojas jsipareigoja, kad Sutartj vykdys tik
tokig teise turintys asmenys;

6.1.22. sustabdZius Paslaugy teikimo terming ir (ar) iki pradedant vykdyti Paslaugy antrajj etapa,
UZsakovui ar Statytojui paskelbus tvarkybos darby viesgjj pirkima, Projektuotojas, gaves paklausima,
turi pateikti rastiskus paalsklmmus per UzZsakovo ar Statytojo nustatyty protinga terming (vadovaujantis
Lietuvos Respublikos viedijy pirkimy jstatymo nuostatomis), ir, prireikus, atitinkamai pataisyti projekta
Sioje Sutartyje nustatytais terminais;

6.1.23. savo sgskaita atlyginti visus nuostolius UZsakovui, Statytojui ir tretiesiers asmenims, kurie
atsirado de¢l netinkamo Sutarties vykdymo ar jos nevykdymo;

6.1.24. vykdydamas Sutartj bendradarbiauti su UZsakovu ir Statytoju, konsultuoti UZsakova ir Statytoja
su §ios Sutarties objektu (dalyku) susijusiais klausimais;
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6.1.25. vykdydamas projekto sprendiniy jgyvendinimo ‘pricZiliros paslaugas, bendradarbiauti su
tvarkybos darbq rangovu. | rangovo uZduodamus klausimus, kum; atsakymy pateikimui nereikia atlikti
objekto apZifiros vietoje, atsakyti per 3 d. d. nuo paklausimo gavimo dienos. Kity klausimy atsakymy
pateikimo termirnus nustato UZsakovas, tadiau jy pateikimo terminas negali buti trumpesnis kaip 10 d.
d .

6.1.26. projekto sprendiniy jgyvendinimo prieZifiros paslaugas, vykdyti pagal Paveldo tvarkybos
reglamente PTR 3.06.01:2014 ,Kultiros paveldo tvarkybos darby projekty rengimo taisyklés®
nustatytus reikalavimus;

6.1.27. vykdydamas projekto sprendiniy igyvendinimo prieZifiros paslaugas, vykstant tvarkybos
darbams, pagal poreikj lanky’us statybvietéje tokiu periodiskumu, kuris uztikrinty tinkamg projekto
sprendiniy jgyvendinimo prieZifiros atlikima;

6.1.28. be to, vykdydamas projekto sprendiniy jgyvendinimo prieZiliros paslaugas, vykstant tvarkybos
darbams, vykdyti Sias pareigas:

6.1.28.1.spresti su projekto sprendiniy jgyvendinimu susijusius klausimus;

6.1.28.2. tikrinti, ar statinys tvarkomas laikantis projekto sprendiniy, ir apie tai jrayti: i statybos darby
Zurnalg;

6.1.28.3.organizuoti pastebéty projekto klaidy taisyma;

6.1.28.4. | statybos darby Zurnalg suraSyti atliktus tvarkybos darbus, neatitinkanéius projekto
sprendiniy, taip pat nurodymus ir reikalavimus tiems neatitikimams iStaisyti;

6.1.28.5.drausti naudoti statybos produktus (statybines medZiagas, statybos gaminius, dirbinius) ir
jrenginius, jei jie neatitinka projekto (jo dalies) techniniy specifikacijy, normatyviniy tvarkybos
techniniy ir normatyvmlq statinio saugos ir paskirties dokumenty reikalavimy, ir apie tai jraSyti j statybos
darby Zurnalg;

6.1,28.6.atlikti kitus veiksmus, kurie yra batini uZtikrinant tinkama projekto sprendiniy jgyvendinimo
prieZitiros atlikima.

6.2. Be to, PI‘O_]EktllOtQ]&S jsipareigoja bendradarbiauti su Darby uzbaigimo (priémimo)
komisija ir dalyvauti $ios komisijos darbe.

6.3. Projektuotojas turi teisg:

6.3.1. i§ UZsakovo gauti apmokéjimg uz kokybiskai suteikias Paslaugas 3ioje Sutartyje nustatytomis
salygomis ir tvarka; _ _

6.3.2. vienasaliskai nutraukti Sutartj tuo atveju, jei UZsakovas véluoja apmokéti uZ tinkamai suteiktas
Paslaugis ilgiau kaip 60 (Sesiasdesimt) kalendoriniy dieny;

6.3.3. nutraukti Sutartj jeigu Paslaugy teikimo terminas, bendrai paémus per visa Sutarties vykdymo
Tlaikotarpj, sustabdomas ilgiau kaip 12 mén. ne dél Projektuotojo kaltés.

7.  SALIU ATSAKOMYBE

7.1. Salys pareiskia ir garantuoja, kad jos:

7.1.1. Sutarfj sudaré turédamos tiksla realizuoti jos nuostatas bei galédamos (ir finansiSkai, ir
Zmogiskujy, ir kity r‘eikaiingq“iétekliq bei priemoniy turéjimo poZiiiriu) realiai jvykdyti Sutartyje ir jos
prieduose jvardytus jsipareigojimus;

7.1.2. Sutart; sudaré nepazeisdamos ir neturédamos tikslo pazelstl Lietuvos Respublikos teisés ar kity
norminiy akty bei savo. jstaty ar kity jy veiklg reglamentuojanéiy dokumenty;

7.1.3. yramokios ir nenumatoma ji likvidioti ar reorganizuoti, o Projektuotojui néra iskelta nemokumo
(bankroto ar restruktiirizavimo) byla (néra numatoma jg iskelti);

7.1.4. Sutartj sudaré savo gera valia ir sickdamos jvykdyti Sutartyje numatytas salygas;

7.1.5. turi visigka telse; ir visus reikiamus leidimus, sutikimus, patvirtinimus ir jgaliojimus sudaryti § 51q
Sutart] ir prisfimti joje numatytus jsipareigojimus.

7.2. Jeigu Paslaugos, suteiktos praleidus Sutarties jvykdymo terming arba nukrypstant nuo Sutarties
salygy, dél kuriy paslaugy rezultatai negali biiti naudojami pagal Sutartyje ir jos prieduose nurodyta
paskirtj arba pablogéja rezultaty naudojimo pagal Sutartyje ar jos prieduose nurodyta paskirtj galimybés
(salygos), Uzsakovas turi teise reikalauti i§ Projektuotojo neatlygintinai pasalinti trikumus per sutartg
terming ar nustatyti papildoms terming Sutarties jvykdymui. Jeigu Projektuotojas Sutarties: paZeidimy
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ar kity trikumy per nustatytg terming nepasalina arba trilkumai yra esminiai ir nepa$alinami, Sutarties
nejvykdymas ar netinkamas vykdymas bus laikomas esminiu Sutarties pazeidimu ir UZsakovas jgyja
teise nutraukti Sutar'ti ir reikalauti atlyginti nuostolius.

7.3. Jéi Projektuotojas dél savo kaltés véluoja suteikti paslaugas per Sutartyje nustatyty terming
(iskaitant tarpinius paslaugy rezultatus pagal Projekto parengimo (pirmojo etapo) paslaugy suteikimo
grafikg), Projektuotojas UZsakovo radytiniu reikalavimu moka UZsakovui 0,03 (trijy 3imtyjy) procento
dydZio delspinigius uZ kiekviena pavéluota diena nuo visos Sutartyje nurodytos Sutarties kainos be
PVM skalcluOJant nuo SutartyJe ar Prcgektawmo paslaugq sutelk1m0 graﬁke Paslaugoms suteikti
yra neskazczuo;am u lalkotarpl, kai PI‘O_] ektuotOJ as gah ;rody‘u kad _]IS negali teikti Paslaugq dél nuo ]o-
nepriklausanéiy aplinkybiy (pvz., del valstybes ‘valdymo institucijy per ilgai atliekamy procediiry). Bet
kokiu atveju Projektuotojas privalo suteikti visas Paslaugas per Sutartyje nustatyta Sutarties vykdymo
terming. Delspinigiai gali biiti i§skaitiuojami i§ Projektuotojui mokétiny sumy.

7.4. Jei apskaidiuoti delspinigiai virsija 10 proc. Sutarties vertés, UZsakovas, pries tai jspéje
Projektuotoja, turi teise nutraukti Sutartj. _ _
7.5. Jeigu Sutartis nutraukiama dél Projektuotojo kaltés (jskaitant, kai yra véluojama suteikti

Paslaugas), Projektuotojas jsipareigoja atlyginti UZsakovui ir (ar) Statytojui dél Projektuotojo kaltés
Uzsakovo ir/ar Statytojo patirtus nuostolius.

7.6. Jeigu Sutartis nutraukiama dél UZsakovo ir (arba) Statytojo kaltés, UZsakovas ir/arba
Statytojas atlygina Projektuotojui dél UZsakovo ir (arba) Statytojo kaltés Projektuotojo patirtus
tiesioginius nuostolius.

7.7. Projektuotojas Lietuvos Resp'ublik‘os civilinio kodekso nustatyta tvarka atsako uz defekfus,
nustatytus per garantinj terming bei statinio sugnuwmq del per garantin terming nustatytq defekty.
7.8. Salys susitaria, kad kilus teisminiam ginéui dél atsiskaitymo uZ suteiktas Paslaugas,

Projektuotojas gali reikalauti priteisti ne didesnes kaip 5 (penkiy) proc: dydZio metines palitkanas nuo
nesumokétos sumos.

7.9. Visais atvejais Sutarties Salis pagal Sutartj atlygina tik tiesioginius nuostolius, o
atlyginamy nuostoliy dydis negali virsyti bendros Sutarties' kainos. Sis atsakomybés ribojamas
netaikomas tais atve_)als kai nuostoliai kyla dél Sutarties Salies ty¢iniy veiksmy ar didelio neatsargumo.
7.10. Jei UzZsakovas ir (arba) Statytojas Projektuotojui sumokéjo daugiau nei jam priklauso pagal
Sutartj, Projektuotojas permokéta sumg nedelsdamas, bet ne véliau kaip per 3 darbo dienas, privalo
graZinti UZsakovui ir (arba) Statytojui,

7.11. Jei Uzsakovas ir (arba) Statytojas véluoja apmokeéti Projektuotojui uz tinkamai suteiktas
Paslaugas pagal Sutarties salygas, Projektuotojui pareikalavus ragtu, UzZsakovas ir (arba) Statytojas moka
Projektiotojui 0,03 (thq sn"ntq;q) procento dydZio delspinigius uz k1ekv1enq paveluotq dieng niuo visos
véluojamos sumoketi piniginiy 1é8y sumos be PVM, proporcmgal isipareigojimo finansuoti Sutart;
procentine dalimi. Projektuotojas neturi teisés reikalauti i§ Uzsakovo mokéti delspinigiu, jeigu
Uzsakovui ir (arba) Statytojui laiku neskiriamas planuotas finansavimas Paslaugy apmokéjimui.

8.  NENUGALIMA JEGA (FORCE MAJEURE)

8.1, Né viena 18 Sutarties §aliq neatsako uZ prisiimty isipareigojimy visitka ar dalinj
nejvykdyma, jeigu ji jrodo, kad isipareigojimy ne;vykde del aplinkybiu, kuriy ji negaléjo kontroliuoti
bei protingai numatytl Sutarties sudarymo metu, ir kad protingomis pastangomis negaléjo uZkirsti kelio
§iy aplinkybiy ar jy pasekmlq atsiradimui (force majeure).

8.2. Nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybémis yra laikomos aplinkybés, nurodytos
Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse ir Atleidimo nuo atsakomybés esant nenugalimos jégos
aplinkybéms taisyklése, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybés 1996 m. liepos 15 d. nutarimu
Nr. 840.

8.3. Sutarties Salis turi nedelsdama ir ne véliau kaip per 5 (perkias) kalendorines dienas rastu
pranesti kitai Saliai apie neénugalimos j Jegos (force majeure) aphnkybm, deél kurm Sutarties ar jos dalies
ivykdymas gali pasunkéti ar tapti nejmanomas, atsiradimg. Jei $io pranedimo kita Salis negauna per
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protinga. laikg po to, kai sutarties nejvykdZiusi Salis suZinojo ar turéjo sufinoti apie tg aplinkybe, ta
pastaroji Salis privalo atlyginti dél praneimo negavimo atsiradusius nuostolius.

8.4. Jeigu nenugahmos jégos (force majeure) aplinkybés tesiasi ilgiau kaip 3 (tris) ménesius
nuo pranefimo apie jas gavimo dienos, Salys tarpusavio susitarimu gali nutraukti Sutartj. Né viena i§
Saliy neturi teisés reikalauti, kad kita Salis atlyginty dél to patirtus nuostolius.

9.  SUTARTIES GALIOJIMO IR NUTRAUKIMO SALYGOS

9.1. Sutartis jsigalioja ja pasuasms Salims.
9.2. Sutartis gali biiti nutraukta Saliy susitarimu. _
9.3. Uzsakovas gali vienaSaliZkai nutraukti Sutart], ispéjes Projektuotojg prie§ 30 kalendoriniy

dieny iki planucjamo Sutarties nutraukimo $iais atvejais:

9.3.1. jei Projektuotojas per Uzsakovo nustatytg laikotarpj nejvykdo UZsakovo nurodymeo iStaisyti
netinkamai jvykdytus arba nejvykdytus sutartinius jsipareigojimus;

9.3.2. jei Projektuotojas véluoja tinkamai suteikti tarpinius Paslaugy rezultatus ir UZsakovas pagristai
mano, kad Sutartis nebus tinkamai ir laiku jvykdyta;

9.3.3. jei Projektuotojas laiku nepradeda vykdyti Sutarties (t. y. véluoja vykdyti bet kurj savo
isipareigojimg ar atitinkama jy dalj pagal Sutartj) arba teikia Sutartyje numatytas Paslaugas taip létai,
kad UZsakovui tampa akivaizduy, jog Projekinotojas nesugebés suteikti Paslaugy laiku;

9.3.4. jei Projektuotojas bankrutuoja, yra likviduojamas arba restruktiirizuojamas;

9.3.5. Projektuotojas Sutarties jgyvendinimui pasitelkia asmeni, neturintj tinkamos kvahﬁkacuos arba
neranda darbuotojo, turindio reikiamg kvalifikacija:

0.3.6. Sicje Sutartyje nustatytais atvejais Projektuotojas nepratesia Sutarties jvykdymo uZtikrinimo
dokumento galiojimo.

9.3.7. nenugalimos jégos aplinkybés trunka ilgiau kaip 90 kalenidoriniy dieny;

9.3.8. kitais atvejais, jeigu Sutarties nejmanoma vykdyti dél nuo UzZsakovo ir/ar Statytojo
nepriklausantiy aplinkybiy (neskirtas finansavimas ir kt.).

94, Projektuotojas turi teise, rati jspéjes UZsakovg prie§ 30 (trisdedimt) kalendoriniy dieny,
vienasaliskai (be teismo sprendimo) nutraukti Sutarti, jei UZsakovas ir (ar) Statytojas véluoja apmokéti
uz tinkamai suteiktas Paslaugas ilgiau kaip 60 ($e3iasdesimt) kalendoriniy dieny.

9.5. Projektuotojas turi teise nutraukti Sutartj Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse
numatytais atvejais ir tvarka.

10. PAKEITIMAI
10.1. Sutarties salygy keitimas jos galiojimo laikotarpiu galimas neatliekant naujos pirkimo

procediiros vadovaujantis VieSyjy pirkimy jstatymo 89 straipsnio nuostatomis bei aplinkybémis, kurios
Sutartyje nustatytos aidkiai, tiksliai ir nedviprasmiskai.

10.2. Tais atvejais, kai Sutarties saglygy keitimo bitinybés nebuvo j fmanoma numatyti rengiant
Pirkimo salygas ir Sutarties sudarymo metu, Sutarties Salys. gali keisti tik neesmines Sutarties salygas.
10.3. Visi Sutarties pakeitimai, jskaitant Sutarties 12. 1 punkte nurodyty pirmojo ir antrojo etapo-

paslaugq ;forrmmmq, atlickami Sutarties Salims pasirasant susitarimg dél Sutarties pakeitimo bei
susitarime ar jo priede nurodant Sutarties pakeltlmq lemiangias prieZastis.

10.4. Uzsakovas turi teise atsisakyti visy ar dalies Paslangy dél objektyviy prieZastiy
(Paslaugoms neskiriamas planuotas finansavimas, Paslaugos tampa nereikalingos ar pirkimas negali biiti
vykdomas pasikeitus su UzZsakovm ir (arba) Statytoju susijusioms salygoms ir esant kitomis
aplinkybémis, kuriy nebuvo galima numatyti iki Paslaugy pirkimo pradZios).

11. SUBTEIKEJAL SUBTEIKEJU KEITIMO TVARKA
11.1. Sutaréiai vykdyti pasitelkiami $ie subteikéjai — néra. Projektuotojas jsipareigoja ne véliau

negu Sutartis pradedama vykdyti, UZsakovui pranesti tuo metu Zinomy subteikéjy pavadinimus,
kontaktinius duomenis ir jy atstovus.
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11.2. Sutarties galiojimo metu subteikéjams tenkanciy Paslaugy apimeiy keitimas tarp Sutartyje
numatyty subteikéjy, didesnés (mazesnes) Sutarties dalies (veiklos), negu buvo suderinta, perdavimas
kitam Sutartyje numatytam subteikéjui, papildomy ar naujy (tuo atveju, kai teikiant pasidlymsg
subteikéjai nebuvo Zinomi) subteikéjy pasitelkimas arba Sutartyje numatyty subieikéjy atsisakymas
galimas tik rastu apie tai informavus UZsakova.

11.3. Jei Sutartyje kei¢iami subteikéjai kuriy pajégumais kvaliﬁkacijai pagristi rémési
Projektuotojas, kartu su informacija apie naujus subteikéjus turi biiti pateikti nanjo subteikéjo pasalinimo
pagrindy nebuvimg ir atitiktj pirkimo sglygose nustatytiems kvalifikaciniams reikalavimams
patv1rt1nantys dokumentai. Anks¢iau minéti dokumentai pateikiami tai dienai, kai Pro_]ektuotOJas
kreipiasi | UZsakovg su prasymu pakeisti subteikéjg. UZsakovas reikalauja, kad naujo subteikgjo
kvalifikacija buity ne Zemesné nei buvo reikalaujama pirkimo dokumentuose.

11.4. Tais. atvejals kai kvalifikacijai pagristi Projektuotojas nesiremia subteikéjy pajégumais,
Uzsakovas netikrina § Siy subteikéjy pasalinimo pagrindy.
11.5. Pakeitus Sutartimi subteikéjams tenkangiy Paslaugy apimtis, perdavus didesne (maZesne)

Sutarties dalj, negu buvo suderinta, kitam Sutartyje numatytam subteikéjui, ir (ar) pasitelkus papildomus
ar naujus subteikéjus, subteikéjai gah pradeti vykdyti Sutartj, UZsakovui, Statytojui ir PI'O_]BktU.OtOJUl
pasiraSius paplldoma susitarimg prie-Sutarties. Siame susitarime nurodorna pagrindiné informacija apie
subteikéjg ir Sutarties dalis (veikla), kuriai jis yra pasitelkiamas. Sis susitarimas tampa neatskiriama
Sutarties dalimi.

12. SUTARTIES JVYKDYMO UZTIKRINIMAS IR DRAUDIMAS

12.1. Sutarties jvykdymas uZtikrinimas netesybomiis, kurias Projektuotojas, UzZsakovui
pareikalavus, turés sumokéti 5 proc. nue projekto parengimo (pirmojo etapo) paslaugy vertés, nurodytos
Sutarties 2.2.1 papunktyje, sumos dydZio be PVM bauda. Projekto sprendiniy igyvendinimo prieZiiiros
{antrojo etapo) paslaugy vykdymui Pro;ektuotolas privalés UZsakovui pateikti ne maZesnés kaip 5 proc.
nuo projekto sprendiniy jgyvendinimo prieZifiros (antrojo etapo) paslaugy vertés, nurodytos Sutarties
2.2.2 papunktyje, sumos dydZio be PVM banko arba draudimo bendrovés i3duotg Sutarties jvykdymo
uZtikrinimg patvirtinantj dokuments pagal Sutarties 6 priede pateikta forma. Sis Projektuotojo pateiktas
Sutarties jvykdymo uZtikrinimg patvirtinantis dokumentas turi galioti ne trumpiau kaip 24 mén. Tuo
atveju, kai Sutarties vykdymas yra prat¢siamas, taip pat atitinkamai, Sutarties vykdymo prat¢51mo
laikotarpiui, turi buti pratestas ir Sutarties jvykdymo uztikrinimo galiojiimo terminas, ne trumpesniu nei
1 mén., po visy darby pagal Sutart] pabaigos, laikotarpiu.

12.2. Tuo atveju, jei UZsakovas nutraukia Sutartj dél Projektuotojo kaltés, UZsakovui atitenka
Sutarties salygy jvykdymo uZtikrinimas. Jei UZsakovas. pasinaudoja Sutarties jvykdymo uZztikrinimu,
Projektuotojas, sickdamas toliau vykdyti Sutarties j isipareigojimus, privalo per 10 (desimt) darbo dieny
pateikti UZsakovui naujg Sutarties jvykdymo uztikrinima Paslaugy pirkimo dokumentuose nustatytomis
salygomis. Kiekvienu atveju UZsakovui nustadius, kad Projektuotojas nejvykdé ar netinkamai jvykdeé
bet kurj jsipareigojimg pagal Sig Sutartj, UZsakovas turi teisg pasinaudoti Sutarties ivykdymo
uZztikrinimu.

12.3. Sutarties jvykdymo uztikrinimo dokumente nurodytos sumos sumokéjimas nesicjamas su
visisku UZsakovo patirty nuostoliy atlyginimu ir neatleidZia Projektuotojas nuo pareigos juos atlyginti
visa apimtimi.

12.4. Sutarties. jvykdymo uZtikrinimas yra skirtas visy Projektuotojo sutartiniy jsipareigojimy
ivykdymui uZtikrinti, jskaitant, bet neapsiribojant netesyby mokéjimui utikrinti.

12.5. Jei. Projektuotojas per Sutarties 12.1 punkte nurodyta laikotarpj Sutarties jvykdymo
uZtikrinimo- nepate1k1a laikoma, kad Pro_]ektuotOJ as atsisaké sudaryti Sutart].

12.6. Projektuotojas jsipareigoja per 10 (desimt) darbo dieny nuo Sutarties pasira§ymo dienos
pateikti UZsakovui statinio projektuotojo civilinés atsakomybés privalomojo draudimo sutarties kopijg.
12.7. Statinio projektuotojo civilinés atsakomybés privalomojo draudimo sutarties minimali

draudimo suma apdraud#iant draudéjo civiling atsakomybe uZ proj jekta (vienam draudZiamajam jvykiui)
turi biti ne maZesné kaip keturiasdesimt trys tikstan&iai keturi ¥imtai eury. Minimali privalomojo
civilings atsakomybés draudimo suma, kai draudZiama atsizvelgus ] statinio projektuotojo statiniy
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projektavimo darby masta per metus, turi biiti ne maZesné kaip du Simtai aStuoniasde$imt devyni
titkstan&iai Sesi §imtai eury.

13. ASMENS DUOMENU APSAUGA

13.1. Vykdydamos Sutartj, Salys jsipareigoja asmens duomeny tvarkymg vykdyti teisétai —
laikantis Bendrojo duomeny apsaugos reglamernto 2016/679 (BDAR), Lietuvos Respublikos asmens
duomeny teisinés-apsaugos jstatymo ir kity) teisés aktuy, reglamentuojanéiy asmens duomeny tvarkyma,
reikalavimuy.

13.2. Sahq atstovy, darbuotojy ar kity fiziniy asmeny, pasitelkty SutarCiai vykdy’u duomeny
tvarkymo teisétumas grindZiamas biitinybe jvykdyti Sutartj arba biitinybe pasinaudoti i§ Sutarties
kylan¢iomis teisémis. _

13.3. Salys asmens duomenis saugo ne ilgiau nei to reikalauja duomeny tvarkymo tikslai ar
numato teisés aktai, jeigu juose yra nustatytasilgesnis duomeny saugoj imas. Asmens duomenys turi biiti
saugomi tol, kol i§ sutartiniy santykiy gali kilti pagristy reikalavimy arba kiek tai reikalinga. Saliy
teisétiems interesams jgyvendinti ir apsaugotl Nebereikalingi asmens duomenys sunaikinami.

13.4, Gali buti tvarkomi $ie Saliy vadowvy, kity darbuotojy, atsakingy asmeny ar atstovy,
atstovaujanclq Salims, duomenys: (I) vardas, pavardé; (II) kontaktiniai duomenys {darbo telefono
numeris, darbo elektroninis paStas, darbovietés adresas; (III) uZimamos pareigos; (IV) jgaliojimuy
(atstovavimo) duomenys, jskaitant atstovy asmens kodus, adresus; (V ) Saliy vardu ir interesais
vykdomas susirasinéjimas, ar kiti duomenys, suformuojami Sutarties vykdymo metu.

13.5. Tvarkomus duomenis gali gauti: (I) Saliy darbuotojai, atsakingi uz Saliy tarpusavio
bendradarbiavimg ir ry$iy palaikyma, taip pat vykdantys buhalterinés. apskaitos, informaciniy sistemy
‘prieZiiiros, verslo rodikliy analitikos ir verslo planav1m0 funkeijas; (IT) informaciniy sistemy, kurias
Salys naudoja tarpusavio santykiy valdymui, teikéjai ir prizitrétojai; (IIT) mokeséiy inspekcija; (IV)
bankai; (V) Saliy pasﬂ:elklarm kiti asmenys, susije su Sutarties vykdymu.

13.6. Jei Salys ketina pasinaudoti kity tolesniy duomeny tvarkytojy paslaugomis, Salys perduos
kitai Saliai informacija apie tolesnj duomeny tvarkyto_]q Tokin atveju Salys privalo uztikrinti, kad
tolesnis duomeny tvarkytogas vykdys bent tuos pacius ;mpa:elgOJ imus ir jgaliojimus, kurivos §i Sutartis
nustato. Taip pat Salys supranta, kad jos pagios atsakys u¥ tolesniy duomeny tvarkytojy veikstus ir
neveikima.

13.7. Salys isipareigoja tinkamai informuoti visus fizinius asmenis (darbuotojus, jgaliotinius,
valdymo organy narius, savo subteikejy darbuotojus ir kitus atstovus), kurie bus pasitelkti Sutariai su
Salimis vykdyti, apie tai, kad jy asmens duomenys bus arba gali biiti perduoti Salims ir bus arba gali
bt Saliy tvarkomi Sutarties vykdymo tikslais; kur ir kiek laiko asmens duomenys bus saugomi, ir kas
turés galimybg su _]als susipazinti. Salys paZymi, kad fiziniai asmenys, kurie yra pasitelkti Sutaréiai su
Salimis vykdytl ir iSvardinti Sutartyje, yra supazmdmt; su Sutartyje pateiktais jy asmeniniais
duomenimis, ir Salies nustatyta tvarka tam davé savo sutikima.

13.8. Salys §ino susitaria, kad po Sutarties nutraukimo ar pasibaigimo, jos sunaikins arba graZins
visus joms patikétus tvarkyti asmens duomenis pagal Sutartj ir jy kopijas, nebent Europos Sajungos (ES)
ar jy Salies jstatymai nustato reikalavima saugoti asmens duomenis.

14. INTELEKTINE NUOSAVYBE

14.1, UZsakovas nuo pagal Sutartj sukurto Projekto su i¥duotu leidimu atlikti tvarkybos darbus
peréemimo i§ Projektuotojo jgyja teise be papildomo uZmokesé€io Projektuotojui ar Projekto autoriui
naudoti Projekta (visas jo sudétines dalis) &ioje Sutartyje nustatytos paskirties pastato tvarkybos
darbams. Visos autoriy turtinés ir bet kokios kitos intelektinés nuosavybés teisés i suteiktyy Paslaugy
rezultatus, sukurtus Projektuotojo %ios Sutarties vykdymo metu, nuo Projektinés dokumentacijos
perdavimo-priémimo akto pasira§ymo dienos perduodamos UzZsakovui neterminuotai ir su galimybe
jomis naudotis visame pasaulyje. UZsakovui suteikiama teisé naudoti intelektinés nuosavybés objektus
bet kokia forma ir biidu, daryti kopijas, platinti, daryti pakeitimus ir kitaip disponuoti.
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14.2. Projektuotojas perduodamas Paslaugy rezultatus patvirtina, kad perduotos intelektinés
nuosavybés teisés j jo sukurtus Paslaugy rezultatus yra jskai¢iuotos j Projektuotojo pasiiilytus jkainius.
14.3. Jeigu Projektuotojas, teikdamas Paslaugas, pasinaudoja tre¢iyjy asmeny intelektine

nuosavybe, jskaitant, bet tuo neapsiribojant, autoriy teises, licencijas, patentus, brézinius, modelius,
prekiy Zenklus, kurie integruojami ar kitaip susiejami su Paslaugy rezultatu, Projektuotojas uztikrina ir
garantuoja savo saskaita, kad nebus pazeistos $iy tre¢iyjy asmeny intelektinés nuosavybés teisés ir
Uzsakovas galés netrukdomai naudotis Paslaugy rezultatais.

14.4. Projektuotojas nedelsdamas pranesa Uzsakovui apie tai, kad jam yra pateiktas ieskinys ar
bet koks kitas reikalavimas deél bet kokios su Sutartimi susijusios intelektinés nuosavybes teisés
pazeidimo ar jtariamo paZeidimo.

14.5. Projektuotojas garantuoja nuostoliy ir (ar) zalos atlyginimg Uzsakovui (jskaitant
bylin¢jimosi i8laidas) dél bet kokiy reikalavimuy, kylan¢iy dél intelektinés nuosavybés teisiy pazeidimo
ar jtariamo jy pazeidimo (jskaitant gynyba jtariamo paZeidimo atveju), jeigu rengiant Projekta
paZeidziamos treCiyjy asmeny intelektinés nuosavybeés teisés, iSskyrus atvejus, jei toks paZeidimas
(jtariamas pazeidimas) atsirado dél Uzsakovo kaltés.

14.6. Uzsakovas, siekdamas atlikti Projekto pakeitimus, turi teise pasitelkti tre¢iuosius asmenis.
Sia sutartimi Projektuotojas ir Projekto autorius sutinka, kad Projekto pakeitimai biity atliekami tre¢iyjy
asmeny ir jsipareigoja nereiksti pretenzijy dél $io Sutarties punkto taikymo leidima atlikti tvarkybos
darbus leidzian¢ius dokumentus isduodan¢ioms institucijoms ar kitiems suinteresuotiems asmenims.
Salys sutaria, kad Projekto pakeitimai, atlickami vadovaujantis §iuo Sutarties punktu, negali biiti laikomi
Projektuotojo ar Projekto autoriaus teisés j kiirinio vientisumg pazeidimu.

14.7. Projektuotojas privalo uztikrinti, kad Projekto autorius susipaZinty su $io Sutarties skyriaus
reikalavimais ir jsipareigoty jy laikytis. Tuo atveju, jei dél 3ig Sutartj pazeidZian&iy Projekto autoriaus
reikalavimy UZsakovas patiria nuostoliy, Projektuotojas, UZsakovo reikalavimu, privalo atlyginti
UZsakovo patirtus nuostolius.

15. ATSAKINGI UZ SUTARTIES VYKDYMA ASMENYS IR PRANESIMU TEIKIMO
TVARKA

15.1. Uz Sios Sutarties vykdymo koordinavima bei sutartiniy jsipareigojimy vykdymo prieziiirg
atsakingas Projektuotojo kontaktinis asmuo — Projekto vadové Marija Nemuniené, tel. +370 687 90354,
el. paStas marija@pri.lt.

15.2. UZ Sios Sutarties vykdymo koordinavima bei sutartiniy jsipareigojimy vykdymo prieZiiira
atsakingas Statytojo kontaktinis asmuo — vienuolyno vyresnysis tévas Ruslanas Kozelkivskis (FR
Mykolajus, OSBM), tel. +370 633 30310, el. pastas josafatosbm@gmail.com.

15.3. Uz Sios Sutarties vykdymo koordinavima bei sutartiniy jsipareigojimy vykdymo prieziiira
atsakingas Uzsakovo kontaktinis asmuo — Projektavimo prieZiiiros tarnybos projektavimo vadove Elena
Kazlauskaite, tel. +370 618 12168, el. pastas elena.kazlauskaite@kulturosic.lt.

15.4. Salys Isipareigoja ne véliau kaip pries 7 (septynias) kalendorines dienas ra$tu pranesti
viena kitai apie atsakingy uz Sutartj asmeny pasikeitima.
15.5. Visi praneSimai ir kita informacija, kuria kei¢iasi Salys pagal $ig Sutartj, turi buti

pateikiami raSytine forma lietuviy kalba. PraneSimai laikomi tinkamai pateiktais, jei jteikiami
asmeniSkai, atsiuntiami naudojantis kurjeriy paslaugomis, registruotu pastu ar el. pastu Jelgu
informacija perduodama elektroniniu pastu, ji laikoma tinkamai perduota tik tuo atveju, jeigu Salis,
kuriai skirta tokia informacija, elektroniniu pastu patvirtina jos gavimo fakta.

16. TAIKYTINA TEISE IR GIN(ZU SPRENDIMO TVARKA

16:1. Sutarciai aiskinti bei gin¢ams sprqstl taikoma Lietuvos Respublikos teisé.
16.2. Tarp Sutarties Saliy kile ginai sprendziami deryby budu. Deryby pradZia laikoma diena,
kuria viena i§ Sutarties Saliy pateiké prasyma rastu kitai Saliai su sitilymu pradéti derybas.
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16.3. Jeigu Salims nepavyksta deryby biidu-susitarti per 30 (trisde$imt} kalendoriniy dieny, tarp
Sahq kiles gin¢as bus nagringéjamas kompetentingame teisme Lietuvos Respublikos jstatymy nustatyta
tvarka.

17. KITOS SUTARTIES SALYGOS

17.1. Projektuotojas per 10 (de§imt) darbo dieny nuo Sios Sutarties jsigaliojimo dienos su
Uzsakovu turi suderinti Projekto parengimo (pirmojo etapo) paslaugy suteikimo. graﬁka, kuriame
pateikiama detali informacija apie sutarties (pirmojo etapo) vykdymo etapus, veiklos turinj ir veiklos
grafika (Pvz.: tyrimy ataskaitos pateikimo UZsakove perzitirai data, projektiniy pasifilymy pateikimo
Uzsakovo perZiiirai data, projektiniy pasiﬁlymu suderinimo su KPD teriforiniu skyriumi data, projekto
sprendiniy pate1k1m0 Uzsakovo perZilirai data). Sutarties vykdyme metu Projektuotojas turi pristatyti
projekto rengimo eiga ir atliktus tarpinius paslaiigy rezultatus UZsakovo atstovui.

17.2. Projektuotojas bet kokiu atveju atsako uZ visus pagal Sutartj prisiimtus jsipareigojimus,
nepaisant to, ar jiems vykdyti bus pasitelkiami tretieji asmenys. Projektuotojui atsisakius bent vienos.
Sutarties 2.2 punkte nurodytos pro_lektawmo dalies ar vykdyti projekto sprendiniy igyvendinimo
priezitiros paslaugas, fai bus laikoma esminiu Sutarties pazeidimu.

17.3. Projektuotojas visas Paslaugas teikia ir visa reikiama informacija ir (ar) dokumentus rengia
lietuviy kalba.

17.4. Sutartis sudaryta trlmls vieneda teising galig turinéiais egzemplioriais lietuviy kalba — po
vieng egzemplioriy kiekvienai Saliai.

17.5. Sutarties $alims yra Zinoma, kad §i Sutartis yra vie$a, i§skyrus joje esan¢ig konfidencialia
informacija. Konfidencialia informacija laikoma tik tokia informacija, kurios atskleidimas prieStarauty
teisés aktams.

17.6. Pasikeitus Salies buveinés adresui, banko saskaitos numeriui ar kitiems rekvizitams, Salis
privalo-apie tai prane3ti kitoms Salims nedelsiant bet ne véliau, kaip per 5 (penkias) kalendorines dienas.
Nejvykdzius $iy reikalavimy Salis neturi teisés reiksti pretenzijy ar atsikirtimuy, kad kity Saliy veiksmai,
atlikti vadovaujantis paskutine turima informacija, neatitinka Sutarties sglygu, arba kad ji negavo
pranesimy, siysty pagal paskutinius turimus rekvizitus.

17.7. Sutartis nustoja galioti, kai Projektuotojas pagal Sutart; jvykdo joje numatytus savo
isiparei gopmus jeigu jie yra tinkamai jvykdyti ir pilnai apmokéti, jei Sutartis nutraukiaima joje nustatyta
tvarka, jeigu Salys susitaria ja nutraukti, taip pat esant atitinkamam teismo sprendimui ar jstatymy
nustatytais atvejais;

17.8. Prie Sios Sutarties yra pridedami $ie priedai, sudarantys neatskiriama Sutarties dalj:

17.8.1. 1 priedas ,,Projektavimo uZduotis®;

17.8.2, 2 priedas ,,Suteikty paslaugy aktas_“;

17.8.3. 3 priedas ,,Projektinés dokumentacijos perdavimo-priémimo aktas™;

17.8.4. 4 priedas , Projekto ,,A* laidos parengimo (pirmojo etapo) paslaugq suteikimo grafikas™;

17.8.5. 5 priedas ,,Projektuotojo pasitilymas®;

17.8.6. 6 priedas ,,Pirkimo sutarties 1vykdymo garantijos forma/Pirkimo sutarties jvykdymo laidavimo
rasto forma®.

18. SUTARTIES SALIU ADRESAI IR REKVIZITAI

18.1. Uzsakovas: Kultfiros infrastruktiiros centras, Snipiskiy g. 3, 09309 Vilnius, tel. (+370 5)
272 40935, jstaizos kodas 110051791, el. p. kic@kulturosic.lt, ne PVM mokétojas, a. s. LT69 4040 0636
1000 0273, Lietuvos Respublikos finansy ministerija.

18.2. Statytojas: Sv. Juozapato Bazilijonu ordine Vilniaus vienuolynas, Ausros Varty g. 7B,
01304 Vilnius, tel. +370633 30310, el. p josafatosbm@gmail.com, a. s. LT657300010002453762,
Swedbank AB. ' '



15

18.3. Projektuotojas: UAB ,,Projektavimo ir restauravimo institutas, kodas 124563175,
Gedimino pr. 21, 01103 Vilnius, tel. (+370 5) 262 4882, el. p. ofisas@pri.lt, PVM mokétojo kodas
LT2445631716,a.s. LT52 7300 0100 7117 3549, Swedbank AB.

Kultiiros infrastruktiiros CGntro e
Frckfortus \o\ T A S\Sarunas Soblinskas

_ ‘ ykolaj Ruslan Kozelkivsky
- fL DMFE ykolajus, OSBM)

Wb
}W Algirdas Steponavi¢ius

Sv. Juozapato Bazilijony ordino
Vilniaus vienuolyno vyresnysis tévas

. ‘o . ',
UAB ,,Projektavimo ir restaurav1m j
direktorius &

/ggt‘; os sutardiy
administravimo skyriaus
teisininkas
Saulius Macitinas







