TYRIMAI, TVARKYBOS DARBY PROJEKTUY RENGIMAS IR PROJEKTO
SPRENDINIU JGYVENDINIMO PRIEZIUROS PASLAUGOS SU DARBO BREZINIU
PARENGIMU TVARKYBOS DARBY METU PASLAUGU SUTARTIS

2024 m. rugséjod#d. Nr. TPS- £ &,
Vilnius

Kultiiros infrastruktiiros centras, jstaigos kodas 110051791, atstovaujamas direktoriaus
Sariino Soblinsko, veikiangio pagal jstaigos nuostatus, toliau vadinama Uzsakovu,

Sv. Juozapato Bazilijony ordino Vilniaus vienuolynas, kodas 192101358, atstovaujamas
vienuolyno vyresniojo tévo Mykolaj Ruslan Kozelkivsky (FR Mykolajus, OSBM), toliau vadinama
Statytoju, ir

UAB ,,Projektavimo ir restauravimo institutas*, jmonés kodas 124563175, atstovaujama
direktoriaus Leono Timaicio, veikian¢io pagal jmonés nuostatus, toliau vadinama Projektuotoju,
visos trys 3alys kartu toliau vadinamos Salimis, o kiekviena atskirai — Salimi, pagal dinaminéje
pirkimy sistemoje Projektuotojo vieSajame pirkime DPS I kategorijoje ..Vilniaus Bazilijony
vienuolyno statiniy ansamblio Své&. Trejybés baznygios (u. k. KVR 27316), Audros Varty g. 7B,
Vilniaus m., Vilniaus miesto sav., interjero salés (isskyrus pietine sieng), presbiterijos ir Sv. Luko
koplyCios taikomieji tyrimai, tvarkybos darby projekto parengimas, projekto sprendiniy
igyvendinimo prieziiira ir darbo bréZiniy parengimas tvarkybos darby metu (pirkimo Nr. 720202)
(toliau — Pirkimas) pateiktg pasiiilyma (toliau — Projektuotojo pasifilymas) sudaré 3ig projektavimo ir
projekto sprendiniy jgyvendinimo prieZiiiros paslaugy sutartj (toliau — Sutartis).

1. SUTARTIES DALYKAS

1.1.  Sutarties dalykas: Vilniaus Bazilijony vienuolyno statiniy ansamblio Sv&. Trejybés
baZny¢ios (u. k. KVR 27316), Ausros Varty g. 7B, Vilniaus m., Vilniaus miesto sav.,
interjero salés (iSskyrus pieting sieng), presbiterijos ir Sv. Luko koplytios taikomieji
tyrimai, tvarkybos darby projekto parengimas, projekto sprendiniy jgyvendinimo
prieZiura ir darbo bréziniy parengimas tvarkybos darby metu, jeigu reikalingi bréziniai
del paveldo objekto biklés ir planuojamy tvarkybos darby sudétingumo neparengiami
pirmuoju etapu (antrojo etapo), paslaugos, nurodytos Projektavimo uzduotyje (Sutarties 1
priedas) (toliau — Paslaugos). Uzsakovas ir Statytojas jsipareigoja sudaryti Projektuotojui
butinas sglygas Paslaugoms suteikti, Sutartyje numatyta tvarka priimti tinkamai suteikty
Paslaugy rezultata ir sumokéti Projektuotojui Sutarties kaing Sutartyje numatytomis
salygomis ir tvarka.

2. SUTARTIES KAINA IR GALIOJIMO TERMINAI

2.1.  Pradinés Sutarties verté (Sutarties kaina) pagal pateikta Projektuotojo pasiilyma yra
159720,00 (vienas Simtas penkiasdeSimt devyni tikstanéiai septyni Simtai dvideSimt
eury) Eur su pridétinés vertés mokesciu (toliau — PVM) , i8 jy PVM sudaro 27 720,00 Eur.

2.2.  Sutarties kaina pagal paslaugy etapus i$skirstoma taip:

]E\;;L Darby grupiy (etapy) pavadinimai Kaina be PVM

2.2.1. Tyrimai, tvarkybos darby projekto parengimas: 115 000,00

2.2.1.1. | Tyrimy projektas, tyrimai, apmatavimai 42 000,00
(iki 45 proc. 2.2.1.1-2.2.1.4 kainos)

2.2.1.2. | Konservavimo, restauravimo darby programos 11 000,00
(iki 10 proc. 2.2.1.1-2.2.1.4 kainos)

2.2.1.3. | Projektiniai pasiiilymai 5 500,00




(iki 5 proc. 2.2.1.1-2.2.1.4 kainos)

2.2.1.4. | Tvarkybos darby projektas 56 500,00
(40 proc. ir dougiau 2.2.1.1-2.2.1 4 kainos)
2.2.2. | Projekto sprendiniy jgyvendinimo priegiura ir darbo bréfiniy parengimas 17:000,00
tvarkybos darby mietu _ _
{ne magiau kaip 20 ir ne daugiau kaip 30 proe. 2.2.1.3-2.2.1.4 kdinos)
' Suma be PVM (Eur): 132 000,60
PVM 21%: 27 720,00
Bendra suma su PVM (Eur): 159 720,00
2.3.  Projektuotcjas patvirtina, kad i Sutarties kamq ir atitinkamai  kiekvieno Paslaugy etapo (jo
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2.7.1.

dalles) kaing yra ;trauktos visos i8laidos, susijusios su Paslaugy atlikimu, jskaitant medZiagas
ir atsargas, darbo jéga, jrengimy kaing, draudimo iSlaidas bei mokétinus mokesdius ir Kitas
rinkliavas, susijusias su tinkamu Sutarties vykdymu

I pradinés Sutarties vertg jtrauktas visas uz Paslaugy atlikima bei kiti j isipareigojimy pagal
Pirkimo dokumenty ir Sutarties reikalavimy vykdyma numatytas uzmokestis ir Projektuotojas
neturi teisés reikalauoti apmoket1 jokiy iSlaidy, virdijandiy pradinés Sutarties verte.
Projektuotojas privalo atlikti visas Paslaugas, kurios yra biitinos Sutartyje numatytam
rezultatui pasiekti (laiku ir tinkamai atlikti Paslaugas, nurodytas Projektavimo uzduotyje) bei
perduoti jas UZzsakovui, vykdyti visas Projektuotojui nustatytas pareigas, uZduotis irperduotas
rizikas, reikalingas tinkamam Sutarties jgyvendinimui, u pradinés Sutarties verte, iSskyrus
Sutarties 8 skyriuje nurodytas aplinkybes.

Pradinés Sutarties veitei negali turéti itakos darbo uZmokes¢io ir kity panasiy izlaidy
padidéjimas.

SutarCiai taikoma fiksuotos kainos kainodara. Projektuotojo pasifilymo kaina apima ir tas
paslaugas, kurios nors ir nebuvo tiesiogiai nustatytos Pirkimo dokumentuose ir Sutartyje bet
yra biitinos Sutaréiai jvykdyti, o Projektuotojas turgjo ir galéjo jas numatyti ir jvertinti iki
pasiillymy pateikimo termino pabalgos

Bendras tyrimy, projekto parengimo (plrmo_lo etapo) ir projekto sprendiniy jgyvendinimo.
priezitiros, jskaitant darbo bréZiniy parengimo (antrojo etapo) paslaugy suteikimo terminas
prasideda jsigaliojus Sutargiai ir baigiasi per 53 mén. (j bendrg paslaugy suteikimo terming
nejskaityti terminai, kurie gali atsirasti dél Sutartyje numatyto paslaugy etapy terminy
sustabdymo- galimybés, pertraukos, (antrojo etapo) termino pratesimo iki tvarkybos darby
uzbaigimo dokumenty gavimo dienos ir (ar) kity nenumatyty aplinkybiy):

Pirmojo etapo paslaugoms (leidimas atlikti. tvarkybos darbus) — 12 mén. nuo Sutarties

isigaliojimo:

2.7.1.1. Pirmojo etapo (tyrimy, projekto parengimo) paslaugoms parengtas proj jektas (skaitmening

2.7.2.

2.8,

2.9.
2.10..

2.11.

2.12.

duomeny laikmena PDF formatu) pateikiamas UZzsakovui ekspertizémis organizuoti per 10
men,

Antrojo etapo paslaugoms — 36 mén. Sis terminas automatiskai pratgsiamas tokiam laikui,
kuriam yra pratgsiami, nukeliami arba stabdomi tvarkybos darbai iki jy uZbaigimo dokumenty
gavimo dienos.

Ekspertizes organizuoja UZsakovas. Ekspertizes, atsizvelgiant i &ios Sutarties vykdymui
skiriamg finansavima (Sutarties 3.2 punktas), proporcingai apmoka UZsakovas ir Statytojas.
Projektuotojas turi projekta pataisyti pagal ekspertizes pastabas.

Projektas turi biti suderintas su uz kultiiros paveldo apsauga atsakinga institucija ir gauifas
leidimas atlikti tvarkybos darbus.

Pirmojo etapo Paslaugy suteikimo terminas, dél nenumatyty aplinkybiy, nurodyty Sutarties
2.15 punkte, kurios nepriklauso nuo Pro_}ektuoto_]o gali biiti sustabdytas.

Antrojo etapo Paslaugq pradZia laikoma, kai UZsakovas sudaro Tvarkybos darby sutartj su
rangovu ir pasiraso su Projektuotojas papildoms susitarima prie Sios Sutarties.
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] Paslaugy atlikimo terming nejskaityti terminai, kurie gali atsirasti dél Sutartyje numatyto
Paslaugy etapq terminy sustabdymo galimybés it (ar) kity nenumatyty aplinkybiu.

Sutarties pirmojo etapo paslaugy teikimas Projektuotojo pra§ymu bet kuriuo Sutarties pirmojo
etapo jgyvendinimo metu gali biiti atidedamas iki 3 meén. laikotarpiui. Paslaugy teikimo
atidéjimo terminas yra nurodomas Pro_]ekto parenglmo (pirmojo etapo) paslaugy suteikimo
grafike ar jo patlkslnumuose Sutarties pirmojo etapo paslaugy suteikimo galiojimo terminas,

del objektyviy prieZasgiy, Saliy rastisku susitarimu gali biti pratestas iki 2 (dviejy) ménesiy
terminui, netaikant Projektuotojui 7.3 punkte nustatyty delspinigiy. Sutarties antrojo etapo
paslaugy suteikimo galiojimo terminas, atsiZvelgiant j tvarkybos darby finansavimo apimtis,
Saliy radtidku susitarimu galj biiti pratestas iki tvarkybos darby uzbaigimo.

Jeigu atsiranda. aplmkybu.;, kuriy iki Sutarties pasira§ymo momento nebuvo galima numatyti,

gali biti sustabdytas- visy Pas]augq arba jy dalies teikimas. Projektuotojas, neturédamas
galimybes teikti Paslaugy ar jy dalies, ne véliau kaip per 5 (penkias) kalendorines dienas nuo
§iy aplinkybiy atsiradimo rastu apie tai informuoja Uzsakova, praSydamas stabdyti Paslangy
ar juy daliés teikima ir terminy skaidiavima. Prafyme turi biiti detaliai nurodyta aplinkybiy,
trukdan&iy teikti Paslaugas, atsiradimo. data, bei pateikti jrodymai apie $iy aplinkybiy
cgznstavxmq Uzsakovas per 7 (septynias) kalendorines dienas nuo Projektuotojo praSymo
gavimo dienos informuoja apie priimts sprendimg. Jei ptiimtas sprendimas - sustabdyti
Paslaugy ar jy dalies teikima, tokiu atveju Paslaugy teikimo termino sustabdymas
skaitiuojamas nuo Projektuotojo praneimo gavimo dienos. Sustabdytos Paslaugos arba ju
dalis (pnk]ausomal, kas buvo sustabdyta) neteikiamos iki Paslaugy teikimo atnaujlmmo

Paslaugy ar jy dalies teikimo terminas atnaujinamas, i$nykus aplinkybéms, dél kuriy jie buvo
sustabdyti, UZsakovui apie tai pranefus ra§tu. Atnaujinus Paslaugy teikima, Paslaugos
teikiamos per joms likusj 1atkotarp1 (lalkq) kuris buvo likes iki sustabdymo. Paslaugy ar jy
dalies teikimo termino sustabdymas ir (ar) Paslaugy ar jy dalies teikimo termino pabaigos
nukeélimas (Sutarties vykdymo termino pratgsimas) fi iksuojamas ra$tu papildomu Saliy
susitarimu.

Paslaugu ar ju dalies teikimo terminas arba prad¥ia gali biiti sustabdomas Projektuotojo ir (ar)
UZsakovo iniciatyva jskaitant, bet neapsiribojant, %iais atvejals

Uzsakovas ir (ar) Statytojas neturi galimybés vykdyti savo jsipareigojimy pagal Sutartj (neturi
ar netenka finansiniy galimybiy apmokeu uZ teikiamas Paslaugas);

2.16.2. Uzsakovas ir (ar) Statytojas dél ne nuo jy priklavsandiy priezas&iy neturi galimybes Sutartyje

numatytals terminais patelktl dokumenty ir mformacgos kurie yra biitini Paslaugy teikimui,
ir Projektuotojas dél $iy prlezascn[ negali vykdyti savo jsipareigojimuy

2.16.3, dél archeologiniy ir kity tyringjimy, tyrimy metu atrasty objekto vertingyjy savybiy ir parn..
2.16.4. dél tre€iyjy Saliy neveikimo arba netinkamo veikimo;

2.17.

3.

3.1.

Pirkimo dokumentai, Projektuotojo pasifilymas bei Sutarties priedai yra neatskiriamos $ios
Sutarties dalys. Jy reikalavimai yra privalomi Sutarties $alims,

ATSISKAITYMO TVARKA

UZsakovas ir Statytojas uZ tinkamai suteiktas pirmojo- etapo (projekto parenglmo) paslaugas
atsiskaito Sutarties 3.3 punkte nustatyta tvarka ir vadovaujantis Projekto parengimo (pirmojo
etapo) paslaugy suteikimo grafiku ne véliau kaip per 30 (trisde%imt) kalendoriniy dieny pagal
UZsakovo, Statytojo ir Projektuotojo pasirasytus suteikty paslaugy aktus (Sutarties 2 priedas)
ir Pro_lektuoto_}o UzZsakovui ir Statytojui i$rasytas PVM sqskaltas faktiiras, kurios pateikiamos
naudojantis informacinés sistemos ,,E. saskaita* ar SABIS priemonémis (elektroniné svetaing
pasiekiama adresu www.esaskaita.eu). Projektuotojas UZsakovui ir Statytojui iSra%o atskiras
PVM saskaitas faktiiras. Projektuotojas suteikty paslangy akto projekta privalo suderinti su
Uzsakovu. Projektuotojas Uzsakovui teikia suteikty Paslaugy aktus, pasiragytus Statytojo.
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3.2.  Uizsakovas uztinkamai suteiktas pirmojo etapo (projekto parengimo) paslaugas Projektuotojui
sumoka i§ viso 139 150 Eur su PVM, Statytojas uz tinkamai suteiktas Paslaugas
Projektuotojui sumoka i§ viso__-__ Eur su PVM. _

3.3.  Projektuotojui uZ tinkamai suteiktas ir Sutartyje nustatyta tvarka UZsakovui perduotas
Pirmojo etapo paslangas.yra sumokama dalimis tokiais etapais:

Paslaugy etapas Kaina be PVM, | PVM,Eur |Kaina su PVM,
Eur Eur
3.3.1. Tyrimy, Projekto parengimo su 115000,00 24 150,00 139 150,00

leidimo atlikti tvarkybos darbus gavimu
(pirmasis etapas) paslaugos, i§ jy:

3.3.1.1. uz atliktus tyrimus, apmatavimus | 42 000,00 8 820,00 50 820,00
(iki 40 prec. pirmojo etapo kainos);

3.3.1.2: uZ su Kultiiros paveldo 5 500,00 1 155,00 6 655,00
departamento prie Kulturos ministerijos
(toliau — KPD) teritoriniu skyriumi
suderintus projektinius pasitilymus (iki 5
proc. pirmojo etapo kainos);

3.3.1.3. uZ pateikta parengtg projekta ) 28 750,00 6 037,50 34 787,50
UZsakovui ekspertizéms organizuoti (iki
25 proc. pirmojo etapo kainos);

3.3.1.4. uz visas likusias pirmojo etapo 38 750,00 8 137,50 46 887,50
paslaugas ir pateikta leidima athikti
tvarkybos- darbus (30 proc. ir daugiau
pirmojo etapo kainos).

3.3.2. Projekto sprendiniyj jgyvendinimo 17 000,00 3 570,00 20 570,00
prieZifiros. ir darbo bréZiniy parengimo
paslaugos (antrasis etapas)

34.

3.4.1.

3.4.2.

3.5.

Projektuotojui uz tinkamai suteiktas ir Sutartyje nustatyta tvarka UZsakovui perduotas
Pirmojo etapo Paslaugas yra sumokama tokia tvarka;

nevirijant 3.3.1.1 papunktyje nurodytos kainos uz pateikta parengty projekty UZsakovui
ekspertizéms orgamzuot1

likusi dalis pirmojo etapo Paslaugy kainos Pro_lektuotOJm yra sumokama po to, kai
Projektuotojas suteikia 3.3.1.2 papunkty_}e nurodytas visas likusias pirmojo etapo Paslaugas ir
pateikia suderinto su KPD teritoriniu skyriumi projekto projektine dokumentacijg st leidimu
atlikti tvarkybos darbus.

Projektuotojui uZ antrojo etapo (projekto sprend:mq Igyvendinimo prieZiirg ir darbo bréZiniy
parengimag) Paslaugas gali biiti mokama kas ménes], arba rediau, kitais laikotarpio intervalais
kai vykdomi tvarkybos darbai. Projektuotojui apmokama ne veliau kaip per 30 (trisdegimt)
ka]endormlq dieny pagal UZsakovo, Statytojo ir Projektuotojo pasira$ytus suteikty Pasiaugy
aktus ir Projektuotojo UZsakovui ir Statytojui isradytas PVM sqskaltas faktuiras, pateiktas
naudojantis informacinés sistemos ,,E. sgskaita* ar SABIS priemonémis. PrOJektuotOJas
suteikty Paslaugy akto projekta privalo suderinti su UZsakovu. Projektuotojas Uzsakovui
teikia suteikty Paslaugy aktus pasiraSytus Statytojo, o aktai turi biiti pateikti iki einamujy mety
gruodzio 10 d. PrOJcktuotOJas Uzsakovui ir Statytojui iSrado atskiras PVM saskaitas faktiiras.

PrOJektuotOJul uZ antrojo etapo Paslaugas -apmokama (3io etapo PasIaugq kaina i¥skaidoma)
proporcingai pagal per atitinkamus. metus atlikty tvarkybos:darby verte ja lyginant su bendra
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3.7.
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3.8.1.

3.8.2.

3.8.3.

3:84.

3.8.5.

3.8.6.

3.8.6.1.

3.8.6.2.

3.8.6.3.

3.8.6.4,

3.8.6.5.
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darby verte, nevirijant Sutarties 2.2.2 ir 3.3.2 papunk&iuose nurodytos sumos. U% antrojo
etapo (projekto. sprendiniy jgyvendinimo prieziiirg ir darbo bréZiniy parengimg) Paslaugas
Projektuotojui bus mokama i§ ¥y Paslaugy vykdymo tais metais skirto biudZeto finansavimo.
Uzsakovas i Statytojas uZ ptojekto sprendiniy jgyvendinimo prieZitiros ir darbo bréZiniy
parengimo Paslaugas jsipareigoja galutinai atsiskaityti su Projektuotoju uZbaigus tvarkybos
darbus objekte. _

D¢l aplinkybiy, nepriklausan¢iy nuo Uzsakovo (véluojant finansavimui ar kt.), §iame Sutarties
skyriuje nurodyti apmokéjimo uZ suteiktas Paslaugas terminai gali biiti pratesti atskiru
radytiniu Saliy susitarimu.

UZzsakovas ir Statytojas uz tinkamai atliktas Paslaugas atsiskaito su Projektuotoju, mokeétinas
pinigy sumas pervesdamas j Sutartyje nurodyta Projektuotojo banko sgskaitg. _
Pradinés Sutarties vert¢ deél Sutarties galiojimo metu pasikeitusiy mokesdiy tarify
perskai¢iuojama tokia tvarka:

mokestis, kuriam pasikeitus: perskai¢iuojama pradinés Sutarties verte: PVM. Dél kity
mokestiy pasikeitimo pirmojo etapo (tyrimy, projekto parengimo) ir antrojo etapo (projekto
sprendiniy jgyvendinimo prieZiros it darbo bréZinij parengimo) Paslaugy verté nebus
perskaidiuojama; '

perskai¢iavimas atlickamas jsigaliojus Lietuvos Respublikos pridétinés vertés mokesdio
jstatymo pakeitimo jstatymui, kuriuo keigiamas PVM tarifas;

perskaiiavimo formulé: pasikeitus PVM tarifo dydZiui, pradinés Sutarties vertéje esantis
PVM tarifas nesuteiktoms: Paslaugoms keitiamas (maZinamas ar didinamas) pagal Lietuvos
Respublikos teisés aktus; )

pradinés Sutarties vertés dél pasikeitusiy mokeséiy pakeitimas jforminamas radtu papildomu
Saliy susitarimu;

perskaiGiuota pradinés Sutarties verté pradedama taikyti nuo Lietuvos Respublikos pridétinés
vertés mokestio jstatymo pakeitimo jstatymo, kuriuo keitiamas Sio mokesdio tarifas,
nurodytos tarifo jsigaliojimo dienos.

Tyrimy, Projekto parengimo Paslaugy (pirmojo etapo) kaina pagal bendra kainy lygio kitima
nebus perskaifiuojama. Antrojo etapo Paslaugy kaina pagal bendrg kainy lygio kitimg
perskaifiuojama tokia tvarka:

Indeksas — Valstybés duomeny agentiiros tinklapyje http:/fwww.stat.gov.lt/, rodikliy
duomeny bazéje, statistikos srityje ,,Ukio subjektams suteikty paslaugy kainy indeksai (PKJ)
ir kainy poky¢iai®, dalyje ,,Ukio subjektams suteikty paslaugy kainy indeksai® paskelbtas
kainy indekso pokytis Lietavos rinkoje pagal ekonominés veiklos rasies rodiklj
»Architektiiros ir inzinerijos veikla; techninis tikrinimas ir analizé* (toliau —Indeksas);
Indeksavimo laikotarpis — tai laikotarpis, per kurj Indeksas pakinta tiek, kad gali biti
perskaitiuojama Sutarties kaina, Indeksavimo laikotarpio pradZia laikomas sutarties su
rangovu numatyty tvarkybos darby atlikimo grafike nurodytas ménuo, t. y. tvarkybos darby
pradZia. Indeksavimo laikotarpis negali biiti trumpesnis kaip 12 kalendoriniy ménesiy.
Projektuotojas turi teisg kreiptis | UZsakovag dél Sutarties antrojo etapo paslaugy kainos
perskaiiavimo. Paslaugy kainos perskaitiavimas pagal §ia Sutartj atlickamas tik tuo atveju,
jeigu Sutarties 3.8.6.1 papunktyje nurodyto. Indekso pokytis, lyginant paskutinio paskelbto
menesio Indeksa su Sutarties antrojo ctapo Paslaugy vykdymo pradZios (datos) ménesio
Indeksu, yra didesnis kaip 10,0000 (deimt);

perskai¢iuojama ta Sutarties 2.2.2 ir 3.3.2 papunk&iuose nurodytos Paslaugy kainos dalis, kuri
dar- néra iSmokeéta Projektuotojui. Perskaitiavimas atliekamas likuting Paslaugy kaing
dauginant i§ perskaitiavimo koeficiento, gauto einamyjy mety paskutinio paskelbto ménesio
Indeksy dalijant i§ Sutarties antrojo etapo paslaugy vykdymo pradzios (datos) ménesio
Indekso;

susitarimas perskaitiuoti antrojo etapo Paslaugy kaina, pradinés Sutarties verte ir Sutarties
kaing jforminamas ra$tu papildomu Saliy susitarimu.
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4.2.1.

4.2.2.

4.2.3.

4.2.4.

5.1.
5.1.1.

5.1.3.
5.14.

5.1.5.
5.1.6.
5.1.7.

5.2.
5.2.1.

5.2.2,
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Paslaugy kaina dél pasikeitusiy kity mokesiy tarify ar kity aplinkybil riebus perskaiiuojama,
visg rizikg dél Paslaugy kainos padidéjimo prisiima Projektuotojas. _

Visais atvejais uZ tinkamai suteiktas Paslaugas atsiskaitoma iki einamuyjy mety gruodZio 10 d.
Jeigu dokumentai patvirtinantys tinkamg Paslaugy suteikima ir reikalingi atsiskaitymui
pateikiami po einamujy mety gruodZio 10 d., tuomet uZ tinkamai suteiktas Paslaugas
atsiskaitoma ateinanéiais metais.

UZSAKOVO TEISES IR PAREIGOS

Uzsakovas jsipareigoja:

pateikti Projektuotojui Projektavimo uzduotyje (Sutarties 1 priedas) nurodyta dokumentacija,
biiting Sutar&iai vykdyti; .
priimti i Projektuotojo kokybiskai suteiktas ir Paslaugy pirkimo bei Sutarties salygy
reikalavimus atitinkandias Paslaugas ir uz jas atsiskaityti Sutartyje nustatyta tvarka;

gauti visg informacija apie teikiamas paslaugas, jy eigg ir rezultatus;

pateikti pastabas per 7 (septynias) kalendorines dienas nuo projekto (jskaitant tarpinius
Paslaugyj rezultatus) gavimo dienos;

U#sakovas turi teisg:

nepriimti nekokybiskai suteikty Paslaugy (jskaitant tarpinius Paslaugy rezultatus) ir nemokeéti
uZ nekokybiskai suteiktas Paslaugas;

Sutarties jgyvendinimo metu teikti pastabas, nurodymus ar paaiSkinimus dél teikiamy
Paslaugy (jskaitant farpinius Paslaugy rezultatus) kokybés ir turinio tiek, kiek tai
nepriedtarauja Projektavimo u¥duotiai, Zios Sutarties nuostatoms ir Lietuvos Respublikos
teisés aktams;

nutraukti Sutartj, jeigu pirmojo etapo Paslaugy teikimo terminas sustabdomas ilgiau kaip 3
mén. ne dél Uzsakovo ar Statytojo kaltés;

kitas teises, numatytas Lietuvos Respublikos norminiuosé teisés aktuose.

STATYTOJO TEISES IR PAREIGOS

Statytojas jsipareigoja:

uztikrinti Projektuotojui galimybe atlikti tyriraus ir laisvai patekti i teritorija ir pastatg per visa
Paslaugy teikimo laikotarpj, netrukdyti Projektuotojui suteikti Paslaugas, sidaryti visas
salygas.ir pateikti dokumentus, biitinus Paslaugy teikimui;

2. priimti suteiktas Paslaugas %ioje Sutartyje nustatyta tvarka. Paslaugy rezultatg Statytojui

perduoda UZsakovas, patikrings Paslaugy atitikimg Pirkimo bei Sutarties. salygy
reikalavimams;

priimti sprendimus visais kiausimais, kuriuos pateikia Uzsakovas ir Projektuotojas;.

pritarti projektiniams pasitlymams ir tvarkybos darby projekto sprendiniams; o atlikus
tvarkybos darby projekto ekspertizes, tvirtinti tvarkybos darby projekta. Tvarkybos darby
projekto patvirtinimas neatleidzia Projektuoiojo nuo atsakomybés  uz. tvarkybos darby
projekto kokybe; |
gauti: visa informacija apie teikiamas paslaugas, jy eiga ir rezultatus;

pateikti atsakymus per 7 (septynias) kalendorines dienas nuo paklausimo gavimo dienos;
suteikti Projektuotojui jgaliojimus atstovauti Statytojg su Paslaugy teikimu susijusiose
valstybés valdymo institucijose ir leidimo atlikti tvarkybos darbus gavimui.

Statytojas turi teisg:

Sutarties jgyvendinimo metu teikti pastabas dél teikiamy Paslaugy (jskaitant tarpinius
Paslaugy rezultatus) kokybés ir turinio tiek, kiek tai nepriedtarauja Projektavimo uZduodiai,
Sios Sutarties nuostatoms ir Lietuvos Respublikos teisés aktams, vadovaudamasis. savo
iniciatyva pasitelkty kvalifikuoty specialisty i§vadomis ir rekomendacijomis;

kitas teises, numatytas Lietuvos Respublikos norminiuose teisés aktuose.




6.1.
6.1.1,

6.1.2,

6.1.6.

6.1.7.

PROJEKTUOTOJO TEISES IR PAREIGOS

Projektuotojas jsipareigoja:

tinkamai, laiku ir kokybiskai suteikti Paslaugas; vadovaujantis Sutartyje, Techninéje
specifikacijoje (Projektavimo uZduotyje), Lietuvos Respublikos. nekilrojamo kultiiros
paveldo apsaugos jstatyme, pojstatyminiuose ir Kituose teisés aktuose nustatytais
reikalavimais bei UZsakovo nurodymais ar paaidkinimais;

paskirti projekto vadova ir kitus reikalingus specialistus veikiandius pagal Paveldo tvarkybos
reglamenta PTR 3.06.01:2014,, Kultiiros paveldo tvarkybos darby projekty rengimo taisyklés*
ir Statybos techninj reglamenta STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto
ekspertizé®;

Jeigu taikoma, jsigaliojus Sutariai, taiau ne véliau negu Sutartis pradedama vykdyti,

UZsakovui pranesti tuo metu Zinomy subteikéjy pavadinimus, kontaktinius ‘duomenis ir jy
atstovus. Projektuotojas privalo informuoti apie minétos informacijos pasikeitimus Sutarties
vykdymo metu, taip pat apie naujus subteikéjus, kuriuos jis ketina pasitelkti véliau;

4. esant poreikiui, gauti visus Paslaugy teikimui pagal Sutartj vykdyti reikalingus pritarimus ir

suderinimus, projektavimo $alygas, inZineriniy tyringjimy dokumentus ir kt.;

. atlikti visus darbus ir tyrimus, butinus projekto parengimui, vélesniam sprendiniy

igyvendinimo prieZitiros vykdymui pagal parengta projektg ir darbo bréZiniy parengimui.
Projekiuotojas jsipareigoja parengti tokios sudéties bei apimties projekta, kad jis baty
pakankamas Projekto paskirciai jgyvendinti, esant reikalui ir (ar) statybos montavimo darby
(SMD) kainai virsijant 600 tokst. Eur su PVM, tvarkybos darby skai¢iuojamosios kainos dalj
(atitinkamai ir kiekiy Ziniara3Cius) etapuoti. Suderinus su UZsakovu ir Statytoju vieno etapo.
kaina gali biiti maZzesnié arba didesné nei 600 takst. Eur;

sklandaus ir nepertraukiamo tvarkybos darby vykdymo uZztikrinimui, atsizvelgus i objekto
specifikq ir sudétingums, vykdaiit projekto sprendiniy jgyvendinimo prieZitira ne véliau kaip
per 10 d. d. po Uzsakovo kreipimosi, pateikti sprendiniams reikalingus mazgy ir detaliy darbo
bréZinius, kit tvarkybos projekto jeyvendinimui reikiama informacija. Tvarkybos darby
projekto sprendiniy tikslinimas darbo bréZiniais tvarkybos darby metu atliekamas ir vietose,
kuriy del objekto buklés ar-pasléptose vietose projektavimo darby metu istirti galimybiy,
nebuvo, kartu apsprendZiant su tuo susijusius projekte pateiktus sprendinius;

uztikrinti reikiamos kvalifikacijos bei gebanéio vykdyti uZduotis personalo dalyvavima ir
panaudojima (kad Paslaugos biity suteikios kokybiskai, tinkamai ir laikw), iskaitant, bet
neapsiribojant, pagal Projektuotojo. parengtg specialisty ir asmeny, atsakingy uZ Suitarties
ivykdyma, saras, pateiktg Pirkimo metn, taip pat jsipareigoja suderinti su Uzsakovu tiesiogiai
vykdysiantius Sutartj asmenis ir pranesti apie galimus atsakingy darbuotojy pasikeitimus.
Sutarties vykdymo laikotarpiu specialistai ir asmenys atsakingi uZ Sutarties jvykdyma,
suderinus su UZsakovu, gali biti keidiami Saliy raSytiniu susitarimu. Keigiamy atsakingy
darbuotojy kvalifikacija ir darbo patirtis privalo atitikti Pirkimo salygose nustatytus
reikalavimus.. Norédamas pakeisti- atsakingus darbuotojus, Projektuotojas raStu kreipiasi j
UlZsakova su praSymu pritarti specialisty ir (ar) asmeny, atsakingy u Sutarties jvykdyma
keitimui ir nurodo tokio praSymeo aplinkybes, pateikia tai jrodandius dokumentus bei
dokumentus, patvirtinandius specialisty ir (ar) asmeny, atsakingy uZ Sutarties ivykdymg
atitiktj keliamiems kvalifikacijos reikalavimams. UZsakovas, jvertines Projektuotojo prasyme
nurodytas aplinkybes ir patikrings specialisty ir (ar) asmeny; atsakingy uZ Sutarties jvykdyma
kvalifikacija, ne véliau kaip per 7 (séptynias) kalendorines dienas radtu informuoja
Projektuotojg apie priimta sprendima. Uzsakovas, pagrindes savo pragyma, gali reikalauti
Projektuotojg pakeisti Sutarties vykdymui paskirta specialista ar asmenj, atsakingg uZ
Sutarties jvykdyma, jeigu jis, Uzsakovo manymu, netinkamai atlieka savo funkcijas;

. nedelsdamas informuoti ra3tu Sicje Sutartyje nurodyta Uzsakovo atstova apie aplirikybes ir

(ar) informacija, galintia jtakoti tinkama Paslaugy teikima;
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6.1.9. pasibaigus Sutarties jvykdymui, grazinti Uzsakovui ir (ar) Statytojui visus dokumentus ir visg
kita dokumentacija ar informacijos laikmenas, kurig Uzsakovas ir (ar} Statytojas suteike
Sutarties jvykdymui; i

6.1.10. Projektuotojas turi imtis visy priemoniy, kad nekilty ar nesitesty situacija, galinti pakenkti
nedaliSkam ir objektyviam Sutarties vykdymui;

6.1.11. atsakyti UZsakovui uZ subteikéjy prievoliy nejvykdyma ar netinkamg jvykdymas;

6.1.12. rengiant projekta, sprendinius derinti su Uzsakovu;

6.1.13. vykdant tyrimus, Projekto parengimg (pirmajj etapa) pagal paslaugy suteikimo grafi 1kg
(Sutarties 4 priedas), nedelsiant Sutarties ir teisés akty numatytais terminais bei tvarka atlikti
projekto patalsqu it (ar) papildyma pagal Uzsakovo ir kompetentingy institucijy pastabas
bei valstybés ir savivaldybés institucijy sprendimus, nereikalaujant uZ tai papildomo
atlyginimo;

6.1.14. be papildomo atlygio. iStaisyti projekto trikumus bei klaidas, padarytas teikiant Paslaugas,
nustatytas projektavimo metu ir vykdant tvarkybos darbus, parengti mazgy ir detallq darbo
bréZinius 6.1.6. punkte nustatytais terminais, bei pateikti UZsakovui ir rangovui pataisyty
bréziniy ar kity dokumienty atskiras naujas kopijas pagal Sutarties reikalavimus, paZymint,
kuris bréZinys (dokumentas) buvo keitiamas ir (ar) papildomas;

6.1.15. kontroliuoti, kad visi projekto pakeitimai nustatyta tvarka biity suderinti su Uzsakovu ir (jei
prlvaloma pagal galiojantius teisés aktus) atsakmgomls mstxtucgomls,

6.1.16. vykdyti visas kitas Pr03ektav1mo uZduotyje, Sioje Sutartyje ir Lietuvos Respublikos teisés
aktuose numatytas pareigas;

6.1.17. Uzsakovui pareikalavus, pasikeitus skaiivojamuyjy kainy lygiui ar igkilus poreikiui keisti
skai¢inojamaja kaing, be papildomo atlyginimo ne maZiau kaip 3 (tris) kartus per U¥sakovo
nustatyta terming pakoreguoti projekto tvarkybos darbu skaiémOJamosms kainos nustatymo
dalj. Pasinandoti 3ia teise-UZsakovas gali projekto rengimo stadljo_]e ir per termina, ne ilgesnj
kaip 2 (dveji) metai nuo leidimo atlikti tvarkybos darbus gavimo dienos. Atlikus tvarkybos
darbq skalcluOJam051os kainos ekspertlzf;, pateikti UZsakovui Projektuotojo paradu patvirtintg
Jos versija (formatais nurodytais Projektavimo uZduotyje) el. pastu;

6.1.18. gavus leidima atlikti kultiiros paveldo objekto tvarkybos darbus, pateikti Uzsakovui
Projektuotojo parasu patvirtintas 2 (dvi) skaitmenines duomeny laikmenas (USB) (formatais
nurodytais Projektavimo uvZduotyje). Kartu yra patelklamos galutinés bylos darbiniy
dokumenty, jskaitant skaitinojamosios kainos, versijos. redaguqamais formatais: doc, docx,
xlsx, dwg, dbf ir kt. Dokumentacija perduodama pasirasant Projektinés dokumentacijos
‘perdavimo—priémimo aktg (Sutarties 3 prledas),

6.1.19. atlikty tyrimy nuasmenintas ataskaitas jkelti j platforma, skirtg taikomujy moksliniy tyrimy
pateildmui;

6.1.19.1. taikomiesiems tynmams

https://survey123.arcgis. comfshare/SOZaOOelcf2c4b6394d365b7828d5dc

6.1.19.2.archeologiniams tyrimams:
https://survey123.arcgis.com/share/468c8d93¢7b54eb8bd9605545720 3eb.

6.1.20. saugoti UZsakovo ir Statytajo konfidencialig informacija, susijusia su %ios Sutarties vykdymu;

6.1.21. uztikrinti UZsakovui, kad jeigu Pro_]ektuoto_]o kvalifikacija dél teisés verstis atitinkama veikla
nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, Projektuotojas j isipareigoja,. kad Sutartj.
vykdys tik tokig teise turintys asmenys;

6.1.22. sustabdZius Paslaugy teikimo terming ir (ar) iki pradedant vykdyti Paslaugy antraji etapy,
Uzsakovui ar Statytojui paskelbus tvarkybos darby viesajj pirkima, Projektuotojas, gaves
paklausima, turi pateikti rastiskus paaiskinimus. per UZsakovo ar Statytojo nustatyta protmgq
terming (vadovaujantis Lietuvos Respubhkos vieSijy pirkimy. jstatymo nuostatomis), ir,
prireikus, atitinkamai pataisyti projekts ioje Sutartyje nustatytais terminais;

6.1.23. savo sgskaita atlyginti pagrjstus nuostolius Uisakovu:, Statytojui ir tretiesiems asmenims,
kurie atsirado dél netinkamo Sutarties vykdymo ar jos nevykdymo;
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6.1.24. vykdydamas Sutartj bendradarbiauti su UZsakovu ir Statytoju, konsultuoti Uzsakova ir
Statytoja su Sios Sutarties objektu (dalyku) susuusmls klausimais;

6.1.25. vykdydamas projekto sprendiniy jgyvendinimo. prieZidros paslaugas bendradarbiauti su
tvarkybos darby rangovi. | rangovo uzduodamus klausimus, kuriy atsakqu pateikimui
nereikia atlikti objekto apZiiros vietoje, atsak)m per 3 d. d. nuo paklausimo gavimo dienos;

6.1.26. projekto sprendiniy jgyvendinimo prieZiros paslaugas, vykdyti pagal Paveldo tvarkybos
reglamente PTR3.06.01:2014 , Kultiiros paveldo tvarkybos darby projekty rengimo taisykles®
nustatytus reikalavimus;

6.1.27. vykdydamas projekto sprendiniy jgyvendinimo prieZiiros paslaugas; vykstant tvarkybos.
darbams, pagal poreikj lankytis statybvietcje tokiu periodiskumu, kuris uztikrinty tinkama
projekto sprendiniy jgyvendinimo prieZitiros atlikima;

6.1.28.be to, vykdydamas pro_]ekto sprendlmq igyvendinimo prieZioiros paslaugas, vykstant
tvarkybos darbams, vykdyti §ias pareigas:

6.1.28.1.spresti su projekto sprendiniy jgyvendinimu susijusius klausimus;

6.1.28.2.tikrinti, ar statinys tvarkomas laikantis projekto sprendiniy, ir apie tai iraSyti | statybos darby
zumalq,

6.1.28.3.organizuoti pastebeéty projekto klaidy taisyma, esant poreikiui parengti triikstamus darbo
bréZinius;

6.1.28.4.j statybos darby Zurnalg suradyti atliktus tvarkybos- darbus, neatitinkanéius. projekto
sprendiniy, taip pat nurodymusir reikalavimus tiems neatitikimams iStaisyti;

6.1.28.5.drausti nandoti statybos produktus (statybines medZiagas, statybos gaminius, dirbinius) ir
jrenginius, jei jie neatitinka projekto (o daljes) techmmq specifikacijy, non‘natyvmlq
tvarkybos techniniy ir normatyviniy statinio saugos ir paskirties dokumenty reikalavimy, ir
apie.tai jradyti i statybos darby Zurnalg;

6.1.28.6.atlikti kitus veiksmus, kurie yra biitini uztikrinant tmkamq projekto sprendiniy jgyvendinimo
prieZiiiros atlikima.

6.1.29. Projekte numatytos statybmes medZiagos turi atitikti minimalius aplinkos apsaugos kriterijus,
numatytus Aplinkos apsaugos kriterijy taikymo, vykdant 2alivosius pirkimus, tvarkos aprago
(aktuali redakcija), patvirtinto 2011-06-28 Lietuvos Respublikos aplinkos ministro jsakymu
Nr. D1-508, XIII skynus »Statybinés medZiagos“ ir kad kiti su pastato projektu susije
‘produktai atltlktq jiems taikomus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus (XIV skyrius
,»Patalpy ap3vietimas“; XV skyrius ,,Vandens maiSytuvai ir dufai®; XVI skyrius ,,Vandens:
Sildytuvai®). Projektuotojas, paZeides Siame Sutarties punkte numatyts jsipareigojima, moka
Uzsakovui 1 000,00 Eur dydzm baudq

6.2. Beto, Pro_]ektuotOJaS isipareigoja bendradarbiauti su Darby uZbaigimo (priémimo) komisija
ir dalyvauti $ios komisijos darbe.

6.3.  Projektuotojas turi teisg:

6.3.1. i§ UZsakovo gauti apmokéjimg uz kokybiskai suteiktas Paslaugas Sioje Sutartyje nustatytomis
salygomis ir tvarka;

6.3.2. vienaSaliSkai nutraukti Sutartj tuo atveju, jei UZsakovas véluoja apmokéti uz tinkamai
suteiktas Paslaugas ilgiau kaip 60 (3eSiasdeSimt) kalendormlq dieny;

6.3.3. nutraukti Sutarties vykdyma UZsakovui sutikus arba jeigu Projektuotojas. nebesiverdia Sia
veikla ar yra likviduojamas.

7. SALIUY ATSAKOMYBE

7.1.  Salys pareiskia ir garantuoja, kad jos:

7.1.1. Sutartj sudaré turédamos tikslg realizuoti jos nuostatas bei galédamos (ir finansiskai, ir
zmoglsktuq, ir kity reikalingy lstekhq bei priemomq turéjimo poZidriu) realiai jvykdyti
Sutartyje 1r jos prieduose ;vardytus 151pareig0_]lmus

7.1.2. Sutartj sudaré nepaZeisdamos ir neturedanios tikslo paZeisti Lietuvos Respublikos teisés ar
kity norminiy akty bei savo jstaty ar kity jy veikla reglamentuojanciy dokumenty;




7.1.3.

7.14.
7.1.5.

7.2

7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

7.7.

7.8.

7.9.

7.10.

7.11.
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yra mokios ir nenumatoma jy likviduoti ar reorganizuoti, o Pro;ektuotOJm néra. iSkelta
nemokumo (bankroto af restruktiirizavimo) byla (néra numatoma ja i8kelti);

Sutart] sudaré savo gera valia ir siekdamos jvykdyti Sutartyje numatytas salygas;

turi visiSkg teisg ir visus reikiamus leidimus, sutikimus, patvirtinimus ir-jgaliojimus sudaryti
$ig Sutart] ir prisiimti joje numatytus jsipareigojimus.

Jeigu Paslaugos, suteiktos praleidus Sutarties jvykdymo terming arba nukrypstant nuo
Sutarties salygy, dél kuriy paslaugy rezultatai negali biiti naudojami pagal Sutartyje ir _]OS
prieduose nurodyta paskirti arba pabloge_}a rezultaty naudojimo pagal Sutartyje at _]os
prieduose nurodyty paskirtj galimybés (salygos), UZsakovas turi teise reikalauti is
Projektuotojo neatlygintinai pasalinti trikimus per sutarta terming ar nustatyti papildoma
terming Sutarties jvykdymui. Jeigu Projektuotojas Sutarties pazeldlmq ar Kity trikumy per
nustatyta terming nepaSalina arba trikumai yra esminiai ir nepaSalinami, Sutarties
nejvykdymas ar netinkamas vykdymas bus laikomas esminiu Sutarties paZeidimu ir
UZsakovas jgyja teis¢ nutraukti Sutartj ir reikalauti atlyginti nuostolius.

Jei Projektuotojas dél savo kaltés véluoja suteikti paslaugas per Sutartyje nustatytg terming.
(iskaitant tarpinius paslaugy rezultatus pagal tyrimy, Projekto parengimo (pirmojo etapo)
paslaugy suteikimo grafikg), Projektuotojas UZsakove rasytiniu reikalavimu moka UZsakovui
0,03 (trijy Simtyjy) procento dydzio delspinigius uz kiekvieng. pavéluota dieng nuo visos-
Sutartyje nurodytos Sutarties kainos be PVM, skaiiuojant fiuo Sutartyje ar Projektavimo
paslaugy suteikimo grafike Paslaugoms suteikti nustatyto termino pabaigos iki dienos, kai
véluojamos Paslaugos buvo faktiskai suteiktos. Delspinigiai yra neskai¢iuojami uz laikotarpj,
kai Projektuotojas gali jrodyti; kad jis negali teikti Paslaugq dél nuo jo nepriklausandiy
dplinkybiy (pvz., dél valstybés valdymo institiicijy per ilgai atliekamy procediiry). Bet kokiu
atveju Projektuotojas privalo suteikti visas Paslangds. per Sutartyje nustatyta Sutarties
vykdymo terming. Delspinigiai gah bati i§skai¢iuojami i§ Projektuotojui moketmq sumy,.

Jei apskaiciuoti delspinigiai virSija 10 proc. Sutarties vertés, UZsakovas, prie§ tai ispéig
Projektuotoja, turi teisg nutraukti Sutartj.

Jeigu Sutartis nutravkiama dél PrOJektuotOJo kaltés (iskaitant, kai yra véluojaina suteikti
Paslaugas), Projektuotojas jsipareigoja atlyginti UZsakovui ir (ar) Statytojui dél Projektuotojo
kaltés UZsakovo if/ar Statytojo patirtus nuostolius.

Jeigu Sutartis nutraukiama dél UZsakovo ir (arba) Statytojo kaltés, UZsakovas ir/arba
Statytojas atlygina Projektiotojui del Uzsakovo ir (arba) Statytojo kaltés Projektuotojo
patirtus tiesioginius nuostolius.

Projektuotojas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka atsako vz defektus,

nustatytus per garantinj terming bei statinio sugriuvimg dél per garantinj terming. nustatyty
defekty.

Salys susitaria, kad kilus teisininiam gincui dél atsiskaitymo uZ suteikias Paslaugas,
Projektuotojas gali reikalauti priteisti ne didesnes kaip 5 (penkiy) proc. dydZio metines
palitkanas nuo nesumokétos sumos.

Visais atvejais Sutarties Salis pagal Sutart] atlygina tik tiesioginius nuostolius, o atlyginamy
nuosteliy dydis negali vir§yti bendros Sutarties kainos. Sis atsakomybés ribojamas netaikomas
tais atvejais, kai nuostoliai kyla dél Sutarties Salies ty&iniy veiksmy ar didelio neatsargumo.

Jei UZsakovas ir (arba) Statytojas Projektuotojui sumokéjo daugiau nei Jjam priklauso pagal

Sutart], Projektuotojas permokéta sumga nedelsdamas, bet ne véliau kaip per 3 darbo dienas,

privalo graZinti UZzsakovui ir(arba) Statytojui.

Jei Uzsakovas ir (arba) Statytojas véluoja apmokeéti Projektuotojui uZ tinkamai suteiktas
Paslaugas pagal Sutarties sglygas, Projektuotojui pareikalavus rastu, UZsakovas ir (arba)
Statytojas moka Pro_lektuotOJm 0,03 (trijy Simtuyjy) procento dydzio delspinigius uz klekwenq
paveluotq dieng nuo visos véluojamos sumokéti piniginiy 165y sumos be PVM, proporcmga1
isipareigojimo finansuoti Sutarq procentine dalimi. Projektuotojas neturi teisés reikalauti i3
Uzsakovo mokéti delspinigiv, jeigu Uzsakovui ir (arba) Statytojui laiku neskiriamas planuotas
finansavimas Paslaugy apmokéjimui.
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NENUGALIMA JEGA (FORCE MAJEURE)

Né viena i§ Sutarties Saliy neatsako u¥ prisiimty jsipareigojimy visitka-ar dalinj nejvykdyma,
jeigu ji jrodo, kad jsipareigojimy nejvykde dél aplinkybiy, kuriy ji negaléjo kontrolinoti bei
protingai numatyti Sutarties sudarymo metu, irkad protingomis pastangomis negaléjo uzkirsti
kelio $iy aplinkybiy ar juy pasekmiy atsiradimui (force majeure).

Nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybémis yra laikomos aplinkybés;, nurodytos.
Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse ir Atleidimo nuo atsakomybés esant nenugalimos
jegos aplinkybéms taisyklése, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybés 1996 . liepos
15 d. nutarimu Nr. 840. _

Sutarties Salis turi nedelsdama ir ne véliau kaip per 5 (penkias) kalendorines dienas rastu
pranesiti kitai Saliai apie nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybiy, dél kuriy Sutarties ar

jos dalies jvykdymas gali pasunkeéti ar tapti nejmanomas, atsiradima. Jei $io praneimo kita

Salis negauna per protinga laikg po to, kai sutarties nejvykdziusi Salis suZinojo ar turéjo
suZinoti apie tg aplinkybe, ta pastaroji Salis privalo atlyginti dél prane$imo negavimo
atsiradusius nuostolius.

Jeigu nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybeés tesiasi ilgiau kaip 3 (tris) ménesius nuo
praneSimo apie jas gavimo dienos, Salys tarpusavio susitarimu gali nutraukti Sutartj. Né viena
i§ Saliy neturi teisés reikalauti, kad kita Salis atlyginty dél to patirtus nuostolius.

SUTARTIES GALIOJIMO IR NUTRAUKIMO SALYGOS

Sutartis jsigalioja ja pasiraSius bei Projektuotojui per 10 (de§imt) darbo dieny riuo Sutarties
pasiraSymo dienos pateikus Sutarties jvykdymo uZtikrinima.

Sutartis gali biiti nutraukta Saliy susitarimu.

Uzsakovas gali vienaSaliskai nutraukti Sutartj, jspéjes Projektuotoja prie§ 30 kalendoriniy
dieny iki planuojamo Sutarties nutraukimo §iais atvejais:

jei Projektuotojas per Uzsakovo nustatyts laikotarpj nejvykdo Uzsakovo nurodymo iStaisyti
netinkamai jvykdytus arba nejvykdytus sutartinius jsipareigojimus;

jei- Projekiuotojas vehioja tinkamai suteikti tarpinius Paslaugy reézultatus ir U¥sakovas
pagrjstai mano, kad Sutartis nebus tinkamai ir laiku jvykdyta;

jet Projekiuotojas laiku nepradeda vykdyti Sutarties (t. y. véluoja vykdyti bet kurj savo
isipareigojima ar atitinkamg jy dalj pagal Sutartj).arba teikia Sutartyje numatytas Paslaugas
taip létai, kad UZsakovui tampa akivaizdu, jog Projektuotojas nesugebes suteikti Paslaugy
laiku;

jei Projektuotojas bankrutuoja, yra likviduojamas arba restruktiirizuojamas, nebesiver&ia %ia
veikla;

Projektuotojas Sutarties jgyvendinimui pasitelkia-asmeni, neturintj tinkamos kvalifikacijos,
arba neranda darbuotojo, turinéio reikiamg kvalifikacija;

Sioje Sutartyje nustatytais atvejais Projektuotcjas nepratesia Sutarties jvykdymo uztikrinimo
dokumento galiojimo;

nenugalimos jégos aplinkybes trunka ilgiau kaip 90 kalendoriniy dieny;

kitais atvejais, jeigu Sutarties nejmanoma vykdyti dél nuo Uzsakovo ir/ar Statytojo
nepriklausan€iy aplinkybiy (neskirtas finansavimas ir kt.).

Projekiuotojas turi teisg, rastu jspéjes Uzsakova pries 30 (trisdegimt) kalendoriniy dieny,
vienaSaligkai (be teismo sprendimo) nutraukti Sutartj, jei Uzsakovas ir (ar) Statytojas véluoja
apmokéti uZ tinkamai suteiktas Paslaugas ilgiau kaip 60 (3eSiasdesimt) kalendoriniy dieny.

10. PAKEITIMAIL
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Sutarties salygy keitimas jos galiojimo laikotarpiu galimas. neatliekant naujos pirkimo
procediiros vadovaujantis VieSyjy pirkimy jstatymo 89 straipsnio nuostatomis bei
aplinkybémis, kurios Sutartyje nustatytos aiskiai, tiksliai ir nedviprasmigkai.

Tais atvejais, kai' Sutarties sglygy keitimo bitinybés nebuvo jmanoma numatyti rengiant
Pirkimo salygas ir Sutarties sudarymo metu, Sutarties Salys gali keisti tik neesmines Sutarties
salygas.

Visi Sutarties pakeitimai, jskaitant Sutarties 2.1 punkte nurodyto pirmojo etapo paslaugy
iforminima, atlickami Sutarties Salims pasira$ant susitarima deél Sutarties pakeitimo bei
susitarime ar jo priede nurodant Sutarties pakeitimg lemian&ias prieZastis.

UzZsakovas turi teisg atsisakyti visy ar dalies Paslaugy dé! objektyviy prieZastiy (Paslaugoms

neskiriamas planuotas finansavimas, Paslaugos tampa nereikalingos.ar pirkimas negali biti

vykdomas pasikeitus su Uzsakovu it (arba) Statytoju susijusioms sglygoms ir-esant kitomis
aplinkybémis, kuriy nebuvo galima numatyti iki Paslaugy. pirkimo pradZios).

SUBTEIKEJAL SUBTEIKEJU KEITIMO TVARKA

Sutardiai vykdyti pasitelkiami 3ie subteikéjai — néra.. Projektuotojas jsipareigoja ne véliau,
negu Sutartis pradedama vykdyti, Uzsakovui pranedti tuo metu Zinomy subteikéjy
pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jy atstovus.

Sutarties galiojimo metu subteikéjams tenkan&iy Paslaugy apiméiy keitimas tarp Sutartyje
numatyty subteikéjy, didesnés (maZesnés) Sutarties dalies (veiklos), negu buvo suderinta,
perdavimas kitam Sutartyje numatytam subteikéjui, papildomy ar naujy (tuo. atveju, kai
teikiant pasiilyma subteikéjai nebuvo Zinomi) subteikéjy pasitelkimas arba Sutartyje
numatyty subteikejy atsisakymas galimas tik rastu apie tai informavus UZsakova.

Jei Sutartyje keiiami subteikéjai, kuriy pajégumais kvalifikacijai pagristi rémési
Projektuotojas, kartu su informacija apie naujus subteikéjus turi biiti pateikti naujo subteikéjo
pasalinimo pagrindy nebuvimg ir atitiktj pirkimo salygose nustatytiems kvalifikaciniams
reikalavimams patvirtinantys dokumentai. Anks&iau minéti dokumentai pateikiami tai dienai,
kai Projektuotojas kreipiasi | Uzsakova su praSymu pakeisti subteikéja. UZsakovas reikalauja,
kad naujo subteikéjo kvalifikacija biity ne Zemesné nei buvo reikalaujama pirkimo
dokumentuose. "

Tais atvejais, kai kvalifikacijai pagristi Projektuotojas nesiremia subteikéjy pajégumais,
Uzsakovas netikrina iy subteikéjy pasalinimo pagrindy.

Pakeitus Sutartimi subteikéjams tenkanéiy. Paslaugiy apimtis, perdavus didesng (maZesne)
Sutarties dalj, negu buvo suderinta, kitam Sutartyje numatytam subteikéjui, ir (ar) pasitelkus
papildomus ‘ar naujus subteikéjus, subteikéjai gali pradéti vykdyti Sutartj, UZsakovui,
Statytojui ir Projektuotojui pasirasius papildoma susitarimg pri¢ Sutarties. Siame susitarime
nurodoma pagrindiné ‘informacija apie subteikéjg ir Sutarties dalis (veikla), kuriai jis yra
pasitelkiamas. Sis susitarimas tampa neatskiriama Sutarties dalimi.

SUTARTIES I[IVYKDYMO UZTIKRINIMAS IR DRAUDIMAS

Projektuotojas per 10 (deSimt) darbo dieny nuo Sutarties pasira§ymo dienos privalo
Uzsakovui pateikti ne maZesnés kajp 5 proc. nuo tyrimy, projekto parengimo (pirmojo etapo)

paslaugy vertés, nurodytos Sutarties 2.2.1 papunktyje, sumos dydzio be PVM banko arba

draudimo bendroves iSduotg Sutarties jvykdymo uZtikrinima patvirtinantj dokumentg pagal
Sutarties 6 priede pateikta forma. Sutartis jsigalioja tik Projektuotojui pateikus reikalaujama
Sutarties jvykdymo uZtikrinimg. Sis Projektuotojo pateiktas Sutarties ivykdymo uZtikrinima

patvirtinantis dokumentas. turi galioti ne trumpiau Kkaip 13 mén. Tuo atveju, kai Sutarties

vykdymas yra pratgsiamas, taip pat atitinkamai, Sutarties vykdymo pratgsimo laikotarpiui,
turi biiti pratestas ir Sutarties jvykdymo uZtikiinimo galiojimo terminas, ne trumipesniu nei 1
mén., po visy pirmojo etapo darby pagal Sutartj pabaigos, laikotarpiu. Projekto sprendiniy
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igyvendinimo priezitiros ir darbo bréZiniy parengimo (antrojo etapo) paslaugy vykdymas
uztikrinamas netesybomis, kurias Pro;ektuoto_;as, UZsakovui pareikalavus, turés sumokeéti 10
proc. nuo projekto sprendiniy jgyvendinimo prieZifiros ir darbo bréZiniy parengimo (antrojo
etapo) paslaugy vertés, nurodytos Sutarties 2.2.2 ir 3.3.2 papunk&iuose, sumos dydZio be PVM
baudg.

Tuo atveju, jei UZsakovas nutraukia Sutartj dél Projektuotojo kaltés, Uzsakovui atitenka
Sutarties: salygy jvykdymo uZtikrinimas. Jei UZsakovas pasmaudo_]a Sutarties jvykdymo
uZtikrinimu, Projektuotojas, siekdamas. toliau. vykdyu Sutarties jsipareigojimus, privalo per
10 (desimt) darbo dieny pateikti UZsakovui naujg Sutarties jvykdymo uztikrinima Paslaugy
pirkimo dokumentuose nustatytomis salygomis. Kiekvienu atveju ‘UZsakovui nustadius, kad
Projektuotojas nejvykdé ar netinkamai jvykde bet kurj jsipareigojima pagal Sig Sutartj,
Uzsakovas turi teise pasinaudoti Sutarties jvykdymio utikrinimu ar netesybomis.

Sutarties jvykdymo uZtikrinimo dokumente nurodytos sumos sumokéjimas nesiejamas su
visi¥ku UZsakovo patirty nuostoliy atlyginimu ir neatleid?ia Projektuotojas nuo pareigos juos
atlyginti visa apimtimi. '

Sutarties jvykdymo uZtikrinimas yra skirtas visy Projektuotojo sutartiniy jsipareigojimy
ivykdymui uztikrinti, jskaitant, bet neapsitibojant netesyby mokéjimui uZtikrinti.

Jei Projektuotojas per Sutarties 12.1 punkte nurodytg (pirmojo etapo) lalkotarp; Sutarties
ivykdymo wZtikrinimo nepatelkla, laikoma, kad Projektuotojas atsisaké sudaryti Sutartj.
Projektuotojas jsipareigoja per 10 (de$imt) darbo dieny nuo Sutarties pasira§ymo- dienos
pateikti UZsakovui statinio projektuotojo civilinés atsakomybés privalomojo draudimo
sutarties kopija..

Statinio projektuotojo civilinés atsakomybés privalomojo draudimo sutarties minimali

draudimo suma apdraudZiant draudéjo civiling atsakomybe uZ projekty (vienam
draudZiamajam jvykiui) turi biiti ne maZesné kaip keturiasdegimt trys tikstangiai keturi $imtai
eury, Minimali privalomojo civilinés atsakomybés draudimo suma, kai draudziama
atsizvelgus j statinio projektuotojo statiniy projektavimo darby mast. per metus, turi biti ne
maZesné kaip du Simtai astuoniasdesimt devyni tikstan&iai Sesi Simtai eury.

13. ASMENS 'DUOMENU APSAUGA

13.1.

13.2.

13.3.

13:4,

13.5.

Vykdydamos Sutartj, Salys jsipareigoja asmens duomeny tvarkyma vykdyti teisétai — laikantis
Bendrojo duomeny apsaugos 'regl'amento 2016/679 (BDAR), Lietuvos Respublikos asmens
duomeny teisinés apsaugos jstatymo ir kity teisés akty, reglamentucjanciy asmens duomeny
tvarkyma, reikalavimy).

Saliy atstovy, darbuotojy ar kity fi: iziniy asmeny, pasitelkty Sutar&iai vykdyti, duomenq
tvarkymo teisétumas grindZiamas bitinybe jvykdyti Sutartj arba butinybe pasinaudoti i$
Sutarties kylan¢iomis teisémis.

Salys asmens duoimenis saugo ne ilgiau nei to reikalauja duomenq tvarkymo tikslai ar numato
teisés aktai, jeigu juose yra nustatytas ilgesnis duomeny sauggjimas. Asmens duomenys turi
biiti saugemi tol, kol i§ sutartiniy santykiy gali kilti pagristy reikalavimy arba kiek tai
reikalinga Saliy teisétiems interesams igyvendinti ir apsaugoti. Nebereikalingi asmens
duomenys sunaikinami.

Gali biiti tvarkomi &ie Saliy vadowvy, kity darbuotojy, atsakingy asmeny ar -atstovy,
atstovaujanciy Salims, duomenys: (I) vardas, pavardé; (IT) kontaktiniai duomenys (darbo
telefono numeris, darbo elektroninis. padtas, darbovietés adresas; (ILI) uZimamos pareigos;
(Iv) 1ga110_)|mq (atstovav1m0) duomenys, jskaitant atstovy asmens kodus, adresus; (V) Saliy
vardu ir interesais vykdomas susira$ingjimas, ar kiti duomenys_ suformuojami Sutarties
vykdymo metu. _

Tvarkomus duomenis gali gauti: (I) Saliy darbuotojai, atsakingi uZ Saliy tarpusavio
bendradarblawma, irry$iy palaikyma, taip pat vykdantys buhaltetinés apskaitos, informaciniy
sistemy prieZitros, verslo rodikliy analitikos ir verslo planavimo funkcijas; (1) informaciniy
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sistemy, kurias Salys naudoja tarpusavio santykiy valdymui, teikéjai ir prizitirétojai; (I1I)
mokes¢iy inspekcija; (IV) bankai; (V) §aliu_ pasitetkiami kiti asmenys, susij¢ su Sutarties
vykdymu. . o

Jei Salys ketina pasinandoti kity tolesniy duomeny tvarkytojy paslaugomis, Salys-perduos
kitai Saliai informacija apie tolesnj duomeny tvarkytoja. Tokiu atveju, Salys privalo uZtikrinti,
kad tolesnis duomeny. tvarkytojas vykdys bert tuos padius jSipareigojimus ir jgaliojimus,
kuriuos ‘i Sutartis nustato. Taip pat 'éalys supranta, kad jos patios atsakys uz tolesniy
duomeny tvarkytojy veiksmus ir neveikima,

Salys jsipareigoja tinkamai informuoti visus fizinius asmenis (darbuotojus, igaliotinius,
valdymo organy narius, savo subteikéjy darbuotojus ir Kitus' atstovis), kurie bus pasitelkti
Sutar&iai su Salimis vykdyti, apie tai, kad ju asmens duomenys bus arba gali biti pérduoti
Salims ir bus arba gali biiti Saliy tvarkomi Sutarties vykdymo tikslais; kur irkiek laiko asmens
duomenys bus saugomi, ir kas turés galimybe su jais susipaZinti. Salys pazymi, kad fiziniai
asmenys, kurie yra pasitelkti SutarSiai su Salimis vykdyti ir i¥vardinti Sutartyje, yra
supaZindinti su Sutartyje pateiktais jy asmeniniais duomenimis, ir Salies.nastatyta tvarka tam
davé savo sutikima.

Salys iuo susitaria, kad po Sutarties nutraukimo ar-pasibaigimo, jos sunaikins arba grgzins
visus joms patiketus tvarkyti asmens duomenis pagal ‘Sutartj ir jy kopijas, nebent Europos
Sajungos (ES) ar jy 3alies jstatymai nustato reikalavima saugoti asmens duomenis.

;INTELEKTINE NUOSAVYBE

Uzsakovas nuo pagal Sutartj sukurto Projekto su iSduotu leidimu atlikti tvarkybos darbus
perémimo i§ Projektuotojo jgyja teise be papildomo uzmokesgio Projektuotojui ar Projekto.
autoriui naudoti Projekta (visas jo sudétines dalis) §ioje Sutartyje nustatytos paskirties pastato
tvarkybos darbams. Visos.autoriy turtinés ir bet kokios kitos intelektinés nuosavybés teisés j
suteikty Paslaugy rezultatus, sukurtus Projektuotojo Sios Sutarties vykdymo metu, nuo
Projektinés dokumentacijos perdavimo-priémimo akto pasira§ymo dienos perduodamos
Uzsakovui neterminuotai ir su galimybe jomis naudotis visame pasaulyje. UZsakovui
suteikiama- teise naudoti intelektinés nuosavybés objektus bet kokia forma ir biidu, daryti
kopijas, platinti, daryti pakeitimus ir kitaip disponuoti.

Projektuotojas perduodamas  Paslaugy rezultatus patvirtina, kad perduotos intelektinés
nuosavybés teisés j jo sukurtus Paslaugy rezultatus yra jskai¢iuotos j Projektuiotojo pasialytus
ikainius. _
Jeigu Projektuotojas, teikdamas Paslaugas, pasinaudoja. treXiyjy asmeny intelektine
nuosavybe, jskaitant, bet tuo neapsiribojant, autoriy teises, licencijas, patentus, bréinius,
modelius, prekiy Zerklus, kurie integruojami ar kitaip susiejami su Paslaugy rezultatu,
Projektuotojas uZtikrina ir garantuoja savo saskaita, kad nebus paZeistos §iy tre€iyjy asmeny
intelektinés nuosavybes teisés ir UZsakovas galés netrukdomai-naudotis Paslaugy rezultatais.
Projektuotojas nedelsdamas praneda UZsakovui apie tai, kad jam yra pateiktas ieskinys ar bet
koks Kitas reikalavimas dél bet kokios su Sutartimi susijusios intelektinés nuosavybeés teisés
paZeidimo ar jtariamo paZeidimo.

Projektuotojas garantuoja nuostoliy ir(ar) Zalos atlyginima UZsakovui (jskaitant bylingjimosi
iSlaidas) dél bet kokiy reikalavimy, kylangiy dél intelektinés niiosavybés teisiy paZeidimo ar
itariamo jy paZeidimo (jskaitant gynyba jtariamo paZeidimo atveju), jeigu rengiant Projekta
pazeidZiamos trefiyjy asmeny intelektines nuosavybés teisés, iSskyrus atvejus, jei toks
paZeidimas (jtariamas paZeidimas) atsirado dél UZsakovo kaltés.

Utzsakovas, sickdamas atlikti Projekto pakeitimus, jeigu Projektuotojas atsisako juos atlikti ar
nesutariama dél pakeitimy atlikimo kainos ir terminy, turi teisg pasitelkti trediuosius asmenis.
Sia sutartimi Projektuotojas ir Projekto autorius sutinka, kad Projekto pakeitimai biity
atliekami tre¢iyjy asmeny ir jsipareigoja nereiksti pretenzijy dél $io Sutarties punkto taikymo
leidima. atlikti tvarkybos darbus leidZian&ius dokumentus i¥duodantioms institucijoms ar
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kitiems suinteresuotiems asmenims. Salys sutaria, kad Projekto pakeitimai, atliekami
vadovaujantis Siuo Sutarties punktu, negali buti laikomi Projektuotojo ar Projekto autoriaus
teisés j kiirinio vientisumg pazeidimu.

Projektuotojas privalo uztikrinti, kad Projekto autorius susipazinty su $io Sutarties skyriaus
reikalavimais ir jsipareigoty juy laikytis. Tuo atveju, jei dél Sia Sutartj paZeidziangiy Projekto
autoriaus reikalavimy UZsakovas patiria nuostoliy, Projektuotojas, UZsakovo reikalavimu,
privalo atlyginti UZsakovo patirtus nuostolius.

ATSAKINGI UZ SUTARTIES VYKDYMA ASMENYS IR PRANESIMU TEIKIMO
TVARKA

Uz Sios Sutarties vykdymo koordinavimg bei sutartiniy jsipareigojimy vykdymo prieziiira
atsakingas Projektuotojo kontaktinis asmuo — Projekto vadové Marija Nemuniene, tel.
+370 687 90354, el. pastas marija@pri.lt.

Uz Sios Sutarties vykdymo koordinavima bei sutartiniy jsipareigojimy vykdymo priezitira
atsakingas Statytojo kontaktinis asmuo — vienuolyno vyresnysis tévas Mykolaj Ruslan
Kozelkivsky (FR Mykolajus, OSBM), tel. (+370 633) 30310, el. p. josafatosbm@gmail.com.
UZ Sios Sutarties vykdymo koordinavimg bei sutartiniy jsipareigojimy vykdymo prieZiiira
atsakingas Uzsakovo kontaktinis asmuo — projektavimo vadové Elena Kazlauskaite, tel. +370
686 89923, el. pastas elena.kazlauskaite@kulturosic.lt .

Salys jsipareigoja ne véliau kaip prie§ 7 (septynias) kalendorines dienas ra3tu pranesti viena
kitai apie atsakingy uz Sutartj asmeny pasikeitima.

Visi prane$imai ir kita informacija, kuria keigiasi Salys pagal sia Sutartj, turi biti pateikiami
raSytine forma lietuviy kalba. PraneSimai laikomi tinkamai pateiktais, jei jteikiami
asmeniskai, atsiun¢iami naudojantis kurjeriy paslaugomis, registruotu pastu ar el. pastu. Jeigu
informacija perduodama elektroniniu pastu, ji laikoma tinkamai perduota tik tuo atveju, jeigu
Salis, kuriai skirta tokia informacija, elektroniniu pastu patvirtina jos gavimo fakta.

TAIKYTINA TEISE IR GINCU SPRENDIMO TVARKA

SutarcCiai aiskinti bei gincams spresti taikoma Lietuvos Respublikos teisé.

Tarp Sutarties Saliy kile ginZai sprendziami deryby biidu. Deryby pradzia laikoma diena, kurig
viena i$ Sutarties Saliy pateike prasyma rastu kitai Saliai su sitilymu pradéti derybas.

Jeigu Salims nepavyksta deryby budu susitarti per 30 (trisdeSimt) kalendoriniy dieny, tarp
Saliy kiles gin¢as bus nagrinéjamas kompetentingame teisme Lietuvos Respublikos jstatymy
nustatyta tvarka.

KITOS SUTARTIES SALYGOS

Projektuotojas per 10 (desimt) darbo dieny nuo $ios Sutarties jsigaliojimo dienos su Uzsakovu
turi suderinti tyrimy, Projekto parengimo (pirmojo etapo) paslaugy suteikimo grafika, kuriame
pateikiama detali informacija apie sutarties (pirmojo etapo) vykdymo etapus, veiklos turinj ir
veiklos grafika (pvz.: tyrimy ataskaitos pateikimo UZsakovo perziiirai data, projektiniy
pasitlymy pateikimo UZzsakovo perZiiirai data, projektiniy pasiiilymy suderinimo su KPD
teritoriniu skyriumi data, projekto sprendiniy pateikimo UZsakovo perzitirai data). Sutarties
vykdymo metu Projektuotojas turi pristatyti projekto rengimo eigg ir atliktus tarpinius
paslaugy rezultatus UZsakovo atstovui.

Projektuotojas bet kokiu atveju atsako uz visus pagal Sutartj prisiimtus jsipareigojimus,
nepaisant to, ar jiems vykdyti bus pasitelkiami tretieji asmenys. Projektuotojui atsisakius bent
vienos Sutarties 2.2 punkte nurodytos projektavimo dalies ar vykdyti projekto sprendiniy
igyvendinimo priezitiros paslaugas bei rengti darbo bréZinius tvarkybos darby metu, tai bus
laikoma esminiu Sutarties paZzeidimu.
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Projektuotojas visas Paslaugas teikia ir visa reikiamg informacija ir (ar) dokumentus rengia
lietuviy kalba.

Sutartis sudaryta trimis vienoda teising galig turinciais egzemplioriais lietuviy kalba — po
vieng egzemplioriy kiekvienai Saliai.

Sutarties Salims yra Zinoma, kad $i Sutartis yra vieda, i8skyrus joje esan&ig konfidencialia
informacija. Konfidencialia informacija laikoma tik tokia informacija. kurios atskleidimas
prieStarauty teisés aktams.

Pasikeitus Salies buveinés adresui, banko sgskaitos numeriui ar kitiems rekvizitams, Salis
privalo apie tai pranesti kitoms Salims nedelsiant bet ne véliau, kaip per 5 (penkias)
kalendorines dienas. NejvykdZius $iy reikalavimy Salis neturi teisés reiksti pretenzijy ar
atsikirtimy, kad kity Saliy veiksmai, atlikti vadovaujantis paskutine turima informacija,
neatitinka Sutarties salygy, arba kad ji negavo pranesimuy, siysty pagal paskutinius turimus
rekvizitus.

Sutartis nustoja galioti, kai Projektuotojas pagal Sutartj jvykdo joje numatytus savo
jsipareigojimus, jeigu jie yra tinkamai jvykdyti ir pilnai apmokéti, jei Sutartis nutraukiama
joje nustatyta tvarka, jeigu Salys susitaria ja nutraukti, taip pat esant atitinkamam teismo
sprendimui ar jstatymy nustatytais atvejais.

Prie Sios Sutarties yra pridedami $ie priedai, sudarantys neatskiriama Sutarties dalj:

1 priedas ,.Projektavimo uzduotis*;

2 priedas ,.Suteikty paslaugy aktas™;

3 priedas ,.Projektinés dokumentacijos perdavimo-priémimo aktas®;

4 priedas ,.Tyrimy, Projekto parengimo (pirmojo etapo) paslaugy suteikimo grafikas™;

5 priedas ..Projektuotojo pasitilymas*;

6 priedas ,Pirkimo sutarties jvykdymo garantijos forma/Pirkimo sutarties jvykdymo
laidavimo rasto forma®.

SUTARTIES SALIU ADRESAI IR REKVIZITAI

Uzsakovas: Kultiiros infrastruktros centras, Snipiskiy g. 3, 09309 Vilnius, tel. (+370 5) 272
4095, info@kulturosic.lt, jstaigos kodas 110051791, ne PVM mokétojas, a. s. LT69 4040
0636 1000 0273, Lietuvos Respublikos finansy ministerija.

Statytojas: Sv. Juozapato Bazilijony ordino Vilniaus vienuolynas, Ausros Varty g. 7B, 01304
Vilnius, kodas 192101358, tel. (+370 633) 30310, el. p. josafatosbm@gmail.com, a. s. LT65
7300 0100 0245 3762, Swedbank AB.

Projektuotojas: UAB ,.,Projektavimo ir restauravimo institutas*, kodas 124563175, Gedimino
pr. 21-101, 01103 Vilnius, tel. (+370 5) 262 4882, el. p. ofisas@pri.lt, PVM mokétojo kodas
LT2445631716, a. s. LT36 7044 0600 0129 2654 AB
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1 priedas ,,Projektavimo uZduotis*

Pateikiama atskira dokumentu.




2 priedas ,,Suteikty paslaugy aktas® forma

Pateikiama aiskiru dokumentu.
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Sutarties 3 priedas ,.Projektinés dokumentacijos perdavimo-priémimo aktas“ forma

PROJEKTINES DOKUMENTACIJOS PERDAVIMO — PRIEMIMO
AKTAS

202 sxx-xx Nt xx%.

Vilnius

Projektuotojo pavadinimas, juridinio asmens kodas ..., , perduoda Kultiros
infrastruktaros centrui, juridinio asmens kodas 110051791, Projekto pavadinimas....

Eil.
Nr.
1.

Projekto dalis Bylos Zymuo Byly skaiéius

2.
3.
4
5

Projektinés dokumentacijos verté (paslaugy kaina) — xx Eur (suma zodziais) su PVM.

Paslaugy sutarties duonienys,

Perdavé
Projektuotojo pavadinimas

(Pareigos) (Vardas, pavardé, parasas)

Priéme
Kulttiros infrastruktiros centro

(Pareigo's) {Vardas, pavardé, parasas)
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Sutarties 6 priedas
.Pirkimo sutarties jvykdymo garantijos forma/Pirkimo sutarties jvykdymo laidavimo rasto forma*

Kultiiros infrastruktiiros centrui
Snipiskiy g. 3, LT-09309 Vilnius
PIRKIMO SUTARTIES IVYKDYMO GARANTIJOS FORMA

20 m. d. Nr.
/miesto pavadinimas/

/kliento pavadinimas, adresas/ (toliau — Klientas) prane$¢, kad laiméjo Kultiiros infrastruktiros
centro, Snipiskiy g. 3, Vilnius, (toliau — Garantijos gavéjas). /pirkimo pavadinimas/ vieZajj pirkima ir
yra pakviestas su_darytx vieSojo pirkimo-pardavimo -sutartj dél /apraSyti sutarties objekta/ (toliau —
Sutaitis). '

/pavadunmas/ bankas, atstovaujamas /banko filialo pavadmnnas/ filialo, /adresas/ (tolian — Bankas)
Sioje garantijoje nustatytomis: salygomis neat§aukiamai jsipareigoja sumokéti Garantljos gavéjui ne
daugiau kaip.  (/suma ZodZiais, valiutos pavadinimas/) per 5 darbo dienas, gaves pirmag rastiska
Garantijos gavéjo reikalavimg mokéti (elektroninés formos), kuriame nurodytas garantijos Nr.
__, patvirtinantj, kad Klientas nejvykdé Sutarties salygy, nurodant, kokios Sutarties
salygos nebuvo jvykdytos. Garantijos gavéjas neprivalo pagrjsti reikalavime nurodyto Sutarties
squgq nevykdymo.

Sis i isipareigojimas privalomas Bankui ir jo teisiy pereme_]ams

Reikalavimas mokéti turi buti pasiraytas Garantijos gavéjo vadovo ar tinkamai jgalioto. asmens
elektroniniu parasu, atitinkantiu kvalifikuotam elektroniniam paraui keliamus reikalavimus. Jeigu
reikalavimg pasiralo jgaliotas asmuo, turi’ biiti pateikiamas jgaliojimas. Jeigu pateikiamas
elektroningés formos 1gaho_]1mas jis turi boti pasiraSytas elektroniniu paragu, atitinkangiu
kvalifikuotam elektroniniam para$ui keliamus reikalavimus.

Bankas jsipareigoja tik Garantijos gavéjui, todél 3i garantija yra neperleistina ir nejkeistina.

Sioje garantijoje nurodyta suma atitinkamai sumazés po kickvieno Banko mokéjimo pagal &ia
garantqu

Si garantija galioja iki 20 Hi. d.

Visi Banke garantiniai jsipareigojimai Garantijos gavéjui pagal $ig garantijg baigiasi, jeigu’ yra kuri
nors i% iy salygy:

1. sueinia garantijoje nustatytas terminas;

2. Garantijos gavéjas rastu prane$a Bankui, kad:

Z.1. atsisako savo teisiy pagal Sig garantijg;

2.2. Klientas jvykdeé $ioje garantijoje nurodytus j ]SIparelgo_umus

Bet kokie Garantijos gavéjo reikalavimai nebus vykdomi, jeigu jie bus gauti aukiiau nurodytu Banko
adresu pasibaigus garantijos galiojimo laikotarpiui.

Vélesni Sutarties ar kity su ja susijusiy dokumenty pakeitimai ar papildymai neturés jtakos Banko
jsipa‘reigojirnq pagal §iq garantija vykdymui ir (ar) apiméiai ir neatleis Banko nuo pilnutinio
isipareigojimy pagal $ig garantijg vykdymo.

Siai garantijai taikytina Lietuvos Respublikos teisé. Sahq ginddi sprendziami Lietuvos Respublikos
jstatymy nustatyta tvarka.

/igalioto asmens pareigos/ Jpara%as/ fvardas ir pavardé/
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Kultdiros infrastruktiiros centrui
Snipigkiy g. 3, LT-09309 Vilnius
PIRKIMO SUTARTIES [VYKDYMO LAIDAVIMO RASTO FORMA

20 m. d. Nr.
/miesto pavadinimas/

/Pirkimo sutarties pasiraSymo-data ir numeris/ _
/Pirkimo sutarties pavadinimas/ (toliau — Sutartis)

Sis laidavimo draudimo rastas galioja kartu su draudimo liudijimu (polisu) Nr. [jrasvkite draudimo
Sularties numerj).

Mums buvo pranesta, kad [jradvkite viesqji pirkimg. laiméjusio dalyvio:pavadinimg; jei tai Jungtiné
veikla, isvardinkite pilnus @ikio subjekty grupes nariy pavadinimus; nurodydami jungtinés veiklos
sutarties datq] (toliau — Projektuotojas) yra sudares Sutartj; kurioje yra numatyta, kad Projektuotojas
privalo pateikti sutarties salygy jvykdymo uztikrinimo laidavimo draudimo rata.

Siuo laidavimo draudimo ratu Projektuotojas ir laiduotojas. Brasyktte laiduotofjo pavadinima, juridinj
statusg ir adresq), (toliau — Draundimo bendrové), neatiaukiamai jsipareigoja Kultiiros infrastruktiiros
centrui, Snipigkiy g, 3, Vilnius (toliau — Uzsakovas) [jrasvkite laidavimo sumg skaiciais] ([jrasykite
lazdavuno sumaq ZodZiais ir valiutos pavadinimqg]) suma dél patlrtq nuostoliy atlyginimo ir jg tinkamai
i§moketi pagal §i i8duotg laidaviro draudimo rasta. Sis isipareigojimas yra privalomas Draudimo
bendrovei. ir jos teisiy pereméjams ir patvirtintas Draudimo bendrovés jgalioto atstovo paradu ir
antspaudu [jrasykite laidavimo draudimo rasto isdavimo datg].

KADANGI Projektuot(uas pagal Sutartj su UiZsakovu isipareigojo  [tiekti prekes/teikti
paslaugas/atlikti darbus ~ pasirinkite tinkama varianta] UZsakowuii,

TODEL $10 LAIDAVIMO DAUDIMO SALYGOS YRA TOKIOS:

atlyginami UZsakovo patirti nuostoliai dél bet kokiy Projektuotojo prievoliy pagal Sutartj ir jos
priedus pazeldlmo dalinio ar visisko jy nevykdymo ar netinkamo vykdymo. Draudimo bendrove
neatsako uZ netesyby, paliikany sumokejima bei Sutarties nejvykdymg ar netinkama jvykdyma del
nenugalimos jégos aplinkybiy (Force Majeure).

Draudimo bendrove besglygiskai ir neatSaukiamai j ;s1parel goja atlyginti UZsakovui patirtus nuostolius
ir per 5 darbo dienas sumokeéti UZsakovui ne: didesne nei auk$¢iau nurodyta sumg, gavusi UZsakovo
plrmq rastiska reikalavima. Uzsakovas neprivalo pagr;stl kuriy Sutarties sglygy Rangovas nejvykdée
ar jas jvykdé netinkamai, bet turi nurodyti, kurig i§ Sutartics salygy Projektiotojas pazeide.
La1du0jama suma atitinkamai bus mazinama pagal §j laidavimo draudimo. rasta imokétomis
sumomis.

Draudimo bendrove jsipareigoja tik UZsakovui, todél §is laidavimo draudimo tastas yra neperleistinas
ir nejkeistinas.

Projektuotojui nejvykdZius savo jsipareigojimy pagal Sutartj arba juos jvykdZius netinkamai,
Uzsakovas neprivalo pirmiausia nukreipti i§ieSkojima dél patirty nuostoliy atlyginimo j Projektuotojo
turta.

Draudimo bendrovés jsipareigojimai jsigalioja nuo Projektuotojo sumokétos draudimo jmokos uz
iSduots laidavimo draudimo rasta dienos ir galioja iki. [;rasykzte laidavimo draudimo galiojimo datq]
imtinai. UZsakovui nepareiskus reikalavimo per 3 meénesius po $io laidavimo radto pabaigos, jis
nustoja galioti ir turi biiti graZintas Draudimo bendrovei.

UZsakovui papralius pratesti laidavimo draudimo radto galiojimo laikotarpj, Projektuotojas
isipareigoja ‘pranedti Draudimo bendrovei apie tokj pratesimg ir $io laidavimo draudimo rasto
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galiojimas Projektuotojo praSymu Draudimo bendrovés gali biiti pratestas. Draudimo bendrové ir
{arba) Projektuotojas anks¢iau laiko nutraukti sudaryta laidavimo draudimo sutartj ir & i¥duota
laidavimo draudimo rasty turi teise tik gave rastiskq UZsakovo sutikima. '

I3duotam laidavimo draudimo rastui taikytina Lietuvos Respublikos teisé. Saliy gin&ai sprendziami
Lietuvos Respublikos jstatymy nustatyta tvarka.

Sis laidavimo draudimo rastas i¥duotas Draudimo bendrovés 20 m. ___ mén. dienos
patvirtinty laidavimo draudimo t taisykliy.
Nr.__ (toliau ~ Taisyklés) pagrindu, Esant prieftaravimams tarp o laidavimo draudimo rasto

teksto ir Taisykliy nuostaty, pirmumo teisé bus teikiama 3io laidavimo draudimo radto tekstui.

Draudimo bendroveé: /Draudimo bendrovés pavadinimas/
Jgaliotas asmuo: /parasas/ /vardas ir pavardé/

AV,




