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BIURO ADMINISTRACINIŲ PATALPŲ DURŲ ANGOS IŠKIRTIMO IR APDAILOS 

DARBŲ PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS 

2024 m. lapkričio 13 d. Nr. S-50 

Tauragė  

 

Tauragės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, atstovaujamas direktorės Daivos 

Genienės, veikiančios pagal įstaigos nuostatus, juridinis įstaigos kodas 303531094, registruotas 

Prezidento g. 7, LT–72253, Tauragė, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos 

Respublikos juridinių asmenų registre (toliau – Užsakovas),  

ir 

Remigijus Kisielius, asmens kodas 38606061171, veikiantis pagal individualios veiklos pažymą Nr. 

1001488, registruotas Sporto g.8, Tauragė (toliau – Rangovas),  

ir toliau kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi, sudarė šią sutartį (toliau – Sutartis). 

 

1. SĄVOKOS 

1.1  Darbai – visi darbai bei būtinos Sutarčiai atlikti paslaugos (jeigu yra), kuriuos pagal Sutartį 

privalo atlikti Rangovas. 

1.2  Darbų atlikimo terminas – laikas, skaičiuojamas dienomis ar mėnesiais nuo Darbų pradžios 

iki Darbų perdavimo Užsakovui, arba konkreti data iki kurios Rangovas privalo perduoti 

Darbus Užsakovui, atlikus baigiamuosius bandymus (jeigu taikoma), kurių rezultatai yra 

teigiami ir pasirašius atliktų Darbų aktą (1 priedas) ir Darbų perdavimo-priėmimo aktą (2 

priedas). 

1.3  Atliktų darbų aktas, Darbų perdavimo-priėmimo aktas – abiejų šalių pasirašytas 

dokumentas, patvirtinantis, kad Rangovas perdavė, o Užsakovas priėmė Darbus. 

1.4  Įranga – prietaisai ir mechanizmai sudarantys Darbus ar jų dalį. 

1.5  Medžiagos – visa tai, kas turi sudaryti Darbus ar jų dalį (išskyrus Įrangą). 

1.6  Pakeitimas – Darbų užduoties reikalavimų keitimas, Užsakovo nurodytas padaryti pagal 9 

skyrių.  

1.7  Rangovo įrengimai – visi prietaisai, mechanizmai, transporto priemonės bei kiti daiktai, 

reikalingi Darbams vykdyti, užbaigti ir bet kuriems defektams ištaisyti. Rangovo įrengimams 

nepriskiriama Įranga, Medžiagos ir visi kiti daiktai, skirti sudaryti Darbus ar jų dalį. 

1.8  Rangovo personalas – visi darbuotojai dirbantys Rangovui arba Subrangovui ir kiti 

asmenys, padedantys Rangovui vykdyti Darbus. 

1.9  Subrangovas – asmuo Rangovo pasiūlyme ir Sutartyje įvardintas kaip Subrangovas. 

1.10  Sutarties galiojimas – Sutartis įsigalioja Sutarties Šalims pasirašius Sutartį ir galioja iki 

visiško Sutartyje numatytų įsipareigojimų įvykdymo. 

1.11  Sutarties kaina – Sutarties 3.2 punkte nurodyta suma, kuri turi būti sumokėta Rangovui už 

laiku ir tinkamai atliktus Darbus pagal Sutartį. 

1.12  Užsakovo personalas – visi Užsakovui dirbantys arba Užsakovo įgalioti asmenys, taip pat 

kitas personalas, apie kurį Užsakovas pranešė Rangovui kaip apie Užsakovo personalą. 

1.13  Kitos vartojamos sąvokos atitinka sąvokas, vartojamas Lietuvos Respublikos civiliniame 

kodekse, Lietuvos Respublikos statybos įstatyme, Lietuvos Respublikos architektūros 

įstatyme ir Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme ir susijusiuose įstatymų 

įgyvendinamuosiuose teisės aktuose. 
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2. SUTARTIES DALYKAS 

2.1  
Pirkimo objektas – Tauragės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro 

administracinių patalpų durų angos iškirtimo ir apdailos remonto ir atnaujinimo darbai  (1 

lentelė). 

Šia Sutartimi Rangovas įsipareigoja per Sutartyje nustatytą Darbų atlikimo terminą ir 

Sutartyje nustatytomis sąlygomis atlikti ir perduoti Tauragės rajono savivaldybės visuomenės 

sveikatos biuro administracinių patalpų durų angos iškirtimo ir apdailos remonto ir 

atnaujinimo darbus, esančio adresu Prezidento g. 7, Tauragė, kaip numatyta Sutarties 1 

lentelėje ir visoje Sutartyje, o Užsakovas įsipareigoja sudaryti Rangovui būtinas sąlygas 

Darbams atlikti, Sutartyje numatyta tvarka priimti tinkamai atliktų Darbų rezultatą (1, 2 

priedai) ir sumokėti Rangovui Sutarties kainą Sutartyje numatytomis sąlygomis ir tvarka. 

 

Pirkimas vykdomas vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymu, Lietuvos Respublikos civiliniu 

kodeksu (toliau – Civilinis kodeksas), kitais viešuosius pirkimus reglamentuojančiais teisės 

aktais bei pirkimo sąlygomis. 

Pirkimas atliekamas laikantis lygiateisiškumo, nediskriminavimo, skaidrumo, abipusio 

pripažinimo, proporcingumo principų ir konfidencialumo bei nešališkumo reikalavimų. 

Vykdomas žaliasis pirkimas vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant 

žaliuosius pirkimus tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro 2022 

m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 „Dėl aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant 

žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“, 4.1 papunkčiu. 

Šis pirkimas neskaidomas į dalis.  

Perkančioji organizacija nėra pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM) mokėtoja. 

 

Visi dokumentai šiam pirkimui teikiami valstybine lietuvių kalba. 

Darbų atlikimo terminas: 2 mėnesiai nuo sutarties pasirašymo dienos. Darbų atlikimo 

terminas gali būti pratęstas 1 kartą 1 mėnesio laikotarpiui. 

Apmokėjimas už atliktus darbus bus vykdomas tik Perkančiajai organizacijai pasirašius 

atliktų darbų aktą ir darbų perdavimo-priėmimo aktą. 

Už neatliktus ar atliktus nekokybiškai darbus, nurodytus šio pirkimo dokumentuose, nebus 

apmokama. 

Visos medžiagos ir gaminiai privalo būti suderinti su Perkančiąja organizacija ar jos atstovu. 

 

1 lentelė. Orientaciniai darbų / medžiagų kiekiai. 

Eil. 

Nr. 

Darbų / medžiagų pavadinimas Mato vnt. Kiekis 

1. Angos sienoje išgriovimas val. 7 

2.  Statybinio laužo, stiklo blokelių išvežimas, patalpų 

išvalymo darbai 

val.       7  

3 . Angos tinkavimas, paruošimas dažymui val.      11 

4. Medžiagos: gipsinis tinkas vnt.        2 

4.1. gipso kartono plokštė  vnt.        1 

4.2. giluminis gruntas litras        3 

4.3. aliuminiai glaistymo kampai vnt.        5 

 4.4. glaistas       kg.        5 
 

 

3. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

3.1.  
Šalių teisių ir pareigų pagrindas yra Sutartis, Lietuvos Respublikos įstatymai, įstatymų 

įgyvendinamieji teisės aktai, statybos techniniai reglamentai ir kiti normatyviniai dokumentai. 
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3.2.  
Sutartis gali būti keičiama tik Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme nustatytais 

atvejais neatliekant naujos pirkimo procedūros. 

 

Sutarties bendra vertė – 425,00 Eur (keturi šimtai dvidešimt penki eurai, 0 centų) – į šią 

kainą įeina visos išlaidos ir mokesčiai susiję su remonto darbų vykdymu. 

 

Darbų atlikimo terminas – 2 mėnesiai nuo sutarties pasirašymo dienos. Darbų atlikimo 

terminas gali būti pratęstas 1 kartą 1 mėnesio laikotarpiui. 

 

Delspinigiai dėl Darbų vėlavimo – 0,02 % Sutarties kainos per dieną. 

 

4. UŽSAKOVO TEISĖS, PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖ 

4.1.  Užsakovas turi teisę bet kuriuo metu tikrinti Darbų eigą ir kokybę, Rangovo tiekiamų 

Medžiagų kokybę, Medžiagų naudojimą, o pastebėjęs nukrypimus nuo Sutarties sąlygų, 

bloginančius Darbų rezultato kokybę, ar kitus trūkumus, nedelsiant apie tai pranešti 

Rangovui.  

4.2.  Užsakovas yra atsakingas už tai, kad jo personalas bendradarbiautų su Rangovu bei laikytųsi 

darbo saugos reikalavimų atliekant visus Darbus. Užsakovo skiriamas asmuo, atsakingas už 

Sutarties vykdymą, Sutarties ir jos pakeitimų paskelbimą pagal Lietuvos Respublikos viešųjų 

pirkimų įstatymo nuostatas, yra visuomenės sveikatos stebėsenos, visuomenės sveikatos 

stiprinimo specialistė Neringa Šlepavičienė, el. p. neringa.slepaviciene@tauragesvsb.lt, tel. 

+370 607 41 646. 

4.3.  Rangovui tinkamai ir laiku atlikus Darbus, Užsakovas privalo sumokėti Sutarties kainą 

nurodytą Sutarties 3.2 punkte. 

 

5. RANGOVO TEISĖS, PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖ 

5.1.  Rangovas privalo vykdyti ir užbaigti Darbus pagal Sutartį, vadovaudamasis Sutarties 1 

lentelėje numatytais orientaciniais darbų ir medžiagų kiekiais, laikydamasis Darbų atlikimo 

terminų, Lietuvos Respublikoje galiojančių įstatymų, įstatymų įgyvendinamųjų teisės aktų, 

normatyvinių statybos techninių dokumentų reikalavimų.  

5.2.  Rangovas privalo užtikrinti, kad jis ir bet kurie asmenys, veikiantys jo vardu, yra gavę visus 

būtinus leidimus, kvalifikacijos atestacijos pažymėjimus ar kitokius dokumentus, 

leidžiančius užsiimti šioje Sutartyje nustatyta veikla, kuri yra Rangovo sutartinių 

įsipareigojimų dalis. 

5.3.  Rangovas yra atsakingas už visus savo veiksmus ir statybos darbų metodų tinkamumą, 

patikimumą bei darbų saugą visu Darbų vykdymo laikotarpiu. 

5.4.  Iki Darbų pradžios Rangovas privalo paskirti Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta 

tvarka atestuotą (jeigu būtina) Statybos darbų vadovą, kuris privalo vykdyti pareigas 

numatytas STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“. 

5.5.  Rangovas, dalį Darbų perduodamas Subrangovams, yra atsakingas už Subrangovo, jo įgaliotų 

atstovų ir darbuotojų veiksmus arba neveikimą taip, kaip atsakytų už savo paties veiksmus ar 

neveikimą.  

5.6.  Rangovas patvirtina, kad yra gavęs visą būtiną informaciją, kurią Rangovas, panaudodamas 

visas savo žinias ir rūpestingumą, galėjo gauti iki Sutarties pasirašymo, ir kuri gali turėti 

įtakos Sutarties kainai arba Darbams. Turi būti laikoma, kad Sutartyje nurodyta kaina apima 

mailto:neringa.slepaviciene@tauragesvsb.lt
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visus Rangovo sutartinius įsipareigojimus ir visa, kas būtina tinkamam Darbų vykdymui ir 

užbaigimui, įskaitant būtinus Sutarčiai įvykdyti darbus, kurie nors ir nebuvo tiesiogiai 

nustatyti Sutartyje, tačiau kuriuos Rangovas turėjo ir galėjo numatyti ir įvertinti dar iki 

pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. 

5.7.  Darbų faktinių kiekių neatitikimas orientaciniams (projektiniams) kiekiams, kurie yra 

nurodyti 1 lentelėje – priskiriamas Rangovo atsakomybei ir rizikai. 

5.8.  Rangovas privalo apsaugoti Užsakovo turtą dėl nuostolių, apgadinimo ar sunaikinimo, 

atsiradusių dėl Rangovo veiksmų.  

5.9.  Vykdydamas Darbus Rangovas privalo: 

5.9.1. pašalinti visas statybines atliekas ir šiukšles; 

5.9.2. sandėliuoti arba išvežti perteklines Medžiagas ir nereikalingus Rangovo 

įrengimus; 

5.9.3. valyti ir prižiūrėti patekimo į tvarkomo garažo kelius ir aplinką nuo šiukšlių, dulkių 

ar kitų teršalų, kurie atsirado dėl Rangovo vykdomų Darbų. Naudojamos patalpos 

bei keliai turi būti saugūs, paženklinti įspėjamaisiais ženklais ir nekelti pavojaus 

Užsakovo personalui ir tretiesiems asmenims. Rangovas turi būti atsakingas už bet 

kokį šių patalpų ar kelių remontą, kurio gali prireikti dėl Rangovo veiksmų. 

5.10.  Rangovo personalas turi būti kvalifikuotas, įgudęs ir turintis patirtį atitinkamam Darbų 

vykdymui. Užsakovas gali pareikalauti, kad Rangovas pakeistų Rangovo personalą, kuris 

nekompetentingai ar aplaidžiai vykdo pareigas, nesugeba laikytis Sutarties sąlygų arba savo 

elgesiu kelia grėsmę saugai darbe, sveikatai arba aplinkos apsaugai. Jeigu keičiami asmenys, 

tuomet būsimojo Rangovo personalo kvalifikacija turi būti ne prastesnė, nei keičiamojo jiems 

nurodyti kvalifikaciniai reikalavimai pirkimo dokumentuose. 

5.11.  Rangovas privalo naudoti tik Darbų vykdymui ir naudojimo sąlygoms tinkamą Įrangą ir 

Medžiagas pagal Darbų užduotyje nurodytus reikalavimus.  

5.12.  Rangovas, prieš paslėpdamas ar uždengdamas kurias nors konstrukcijas, statybos darbus ar 

prieš atlikdamas bandymus, privalo informuoti Užsakovą, kuris gali patikrinti, apžiūrėti ir, 

jeigu reikia, priimti bandymų rezultatus. Jeigu Rangovas paslepia konstrukcijas ar statybos 

darbus apie tai nepranešęs Užsakovui, tai, Užsakovui pareikalavus, Rangovas savo sąskaita 

privalo tą Darbą atidengti patikrinimui ir nepriklausomai nuo patikrinimo rezultato vėliau 

uždengti. 

5.13.  Rangovas atsako už nuostolius, kuriuos tretieji asmenys patiria dėl to, kad Rangovas 

neužtikrino saugos objekte ir/ar kitu būdu pažeidė Sutartį, ir atleidžia Užsakovą nuo šios 

atsakomybės trečiųjų asmenų atžvilgiu. Rangovas privalo atlyginti Užsakovui visus 

nuostolius, kuriuos pastarasis patyrė dėl šių reikalavimų trečiųjų asmenų atžvilgiu. 

5.14.  Rangovas privalo sudaryti sąlygas Užsakovo atstovams lankytis statybos objekte bei 

susipažinti su visa Darbų dokumentacija. 

5.15.  Rangovas privalo prisiimti visą atsakomybę už Darbus nuo Darbų pradžios iki kol Darbai bus 

perduoti Užsakovui. Jeigu Darbams, Medžiagoms ar Įrangai padaroma žala arba jie 

prarandami, kai už jų priežiūrą atsako Rangovas ir atsakomybė už tą praradimą nepriskirtina 

Užsakovui, tai Rangovas savo rizika ir sąskaita privalo ištaisyti praradimus ar žalą taip, kad 

Darbai, Medžiagos ar Įranga atitiktų Sutartį. 

5.16.  Rangovo pateikiamos eksploatacijos ir priežiūros instrukcijos turi būti pakankamai išsamios, 

kad Užsakovas galėtų naudoti, prižiūrėti, išmontuoti, perrinkti, suderinti ir pataisyti Įrangą. 
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Instrukcijose turi būti aprašyta visa mechaninė ir elektrinė įranga, tiekta arba įrengta pagal 

šią Sutartį. Kartu turi būti pateikti minėtos įrangos techniniai pasai, sertifikatai ir kiti būtini 

dokumentai. 

5.17.  Rangovas Sutarties informaciją privalo laikyti privačia ir konfidencialia, išskyrus tai, ko 

reikia sutartinėms prievolėms atlikti arba galiojantiems įstatymams vykdyti. Rangovas, be 

išankstinio Užsakovo sutikimo, neturi skelbti, leisti, kad būtų paskelbta arba atskleista bet 

kuri informacija apie Darbus kokiame nors komerciniame arba techniniame dokumente ar 

kaip nors kitaip. 

5.18.  Rangovas įsipareigoja pranešti Užsakovui Subrangovų pavadinimus, kontaktinius duomenis 

ir jų atstovus, taip pat įsipareigoja informuoti apie minėtos informacijos pasikeitimus visu 

Sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus Subrangovus, kuriuos jis ketina pasitelkti 

vėliau. Sutarties vykdymo metu Rangovas gali pasitelkti / pakeisti Subrangovus 

informuodamas Užsakovą. Gavęs tokį pranešimą ir įvertinęs Rangovo siūlymą, Užsakovas 

raštu informuoja Rangovą apie priimtą sprendimą. Jei Užsakovas sutinka su Subrangovų 

pasitelkimu/pakeitimu, tai Subrangovų pasitelkimas / pakeitimas įforminamas papildomu 

susitarimu prie Sutarties per 10 darbo dienų nuo Užsakovo raštiško sutikimo išsiuntimo 

Rangovui dienos. 

Jei pirkimo dokumentuose buvo nurodyti kvalifikaciniai reikalavimai Subrangovui, tuomet 

Rangovas pateikia būsimojo subrangovo kvalifikaciją pagrindžiančius dokumentus ir 

dokumentus, įrodančius, kad nėra pašalinimo pagrindų, o Užsakovas, prieš patvirtindamas 

tokį keitimą, įsitikina, kad būsimas Subrangovas juos atitinka.  

Jeigu Rangovo (įskaitant ir Subrangovus) kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla 

nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, Rangovas įsipareigoja Užsakovui, kad 

Sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys. 

5.19.  Jeigu 1 lentelėje yra nurodyti konkretūs modeliai, konkretus procesas ar prekės ženklas, 

patentas, tipas, konkretaus gamintojo ar kilmės Medžiagos, Įranga ar Mechanizmai, galima 

naudoti analogiškus, ne prastesnių parametrų ir kokybės Medžiagas, Įrangą ar Mechanizmus. 

 

6. DARBŲ ATLIKIMO TERMINAI, VĖLAVIMAS, SUSTABDYMAS 

6.1.  
Darbų atlikimo terminas yra 2 mėnesiai nuo sutarties pasirašymo dienos iki kurios Rangovas 

privalo perduoti Darbus Užsakovui. Rangovas iki Darbų atlikimo termino pabaigos privalo 

atlikti visus Darbus, įskaitant baigiamuosius bandymus (jeigu taikoma). Darbų atlikimo 

terminas gali būti pratęstas 1 kartą 1 mėnesio laikotarpiui. 

6.2.  Rangovas per 5 darbo dienas po Sutarties pasirašymo įsipareigoja pradėti vykdyti Darbus, 

kurių eigą ir seką suderina su Užsakovu.  

6.3.  Jeigu Rangovas nutraukia Darbus, vėluoja atlikti juos atlikti, manoma, kad Rangovas nebaigs 

darbų per Darbų atlikimo terminą, ir nepateikia Užsakovui pagrįstų įrodymų, pateisinančių 

Darbų vėlavimą, Užsakovas gali įteikti pranešimą, konstatuodamas įsipareigojimų 

nevykdymą su reikalavimu greičiau įvykdyti Darbus. Jeigu rangovas, gavęs tokį pranešimą, 

nesiėmė priemonių įsipareigojimams įvykdyti, tada Užsakovas, įteikęs antrą pranešimą, gali 

nutraukti sutartį. Ši sąlyga netaikoma, jei vėluojama dėl priežasčių, nepriklausančių nuo 

Rangovo. 

6.4.  Darbų atlikimo terminas gali būti pratęstas, o Darbų vykdymo grafikas gali būti koreguotas 

1 mėnesio terminui (jeigu nurodytas) tik dėl aplinkybių, kurios nepriklauso nuo Rangovo. 

6.5.  Darbų pabaiga pagal Sutartį bus laikomas momentas, kai bus užbaigti visi Sutartyje numatyti 

Darbai ir pasirašytas Darbų perdavimo-priėmimo aktas.  
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6.6.  Užsakovas, raštu dėl pasikeitusių aplinkybių, kai dėl jų negalima tęsti Darbų ir, kai jos tampa 

žinomos po Sutarties sudarymo ir, kai Rangovas nebuvo prisiėmęs jų atsiradimo rizikos, gali 

bet kada nurodyti Rangovui sustabdyti visų Darbų vykdymą, nurodydamas (jeigu įmanoma) 

sustabdymo trukmę dienomis.  

Aplinkybės, dėl kurių gali būti stabdomi darbai, yra:  

1. papildomi archeologiniai tyrinėjimai, kurie nebuvo numatyti, bet kuriuos būtina 

atlikti; 

2. atsiradusios projektavimo paslaugos, be kurių negalima užbaigti Sutarties; 

3. vėluojama perduoti dalį statybvietės (remontuojamame pastate dar veikia įstaigos ir 

pan.); 

4. trečiųjų šalių įtaka; 

5. sustabdytas finansavimas arba trūksta finansavimo; 

6. laiku neatlaisvinta Darbų vieta; 

7. būtinas papildomas laikas įvykdyti papildomų Darbų viešąjį pirkimą; 

8. laiku nepateikta įranga, kurią privalo pateikti Užsakovas; 

9. bet koks nenumatomas gamtos jėgų veikimas, kurio joks patyręs rangovas nebūtų 

galėjęs tikėtis;  

10. fizinės kliūtys arba kitos nei klimatinės fizinės sąlygos, su kuriomis susidurta vykdant 

darbus, ir tų kliūčių ar sąlygų Rangovas nebūtų galėjęs pagrįstai numatyti;  

11. bet koks uždelsimas ar sutrikimas dėl Pakeitimo;  

12. kitos aplinkybės, kurios nebuvo žinomos pirkimo vykdymo metu ir su kuriomis 

susidurtų bet kuris rangovas.  

Sustabdyti Darbai neatliekami iki Darbų vykdymo atnaujinimo. Užsakovui nurodant raštu 

Darbai atnaujinami išnykus aplinkybėms, dėl kurių jie buvo sustabdyti. Atnaujinus Darbų 

vykdymą Darbai atliekami per jiems likusį laikotarpį (laiką), kuris buvo likęs iki sustabdymo.  

Tokio sustabdymo metu visus Darbus Rangovas privalo prižiūrėti, sandėliuoti, saugoti nuo 

sugadinimo, praradimo arba žalos.  

6.7.  Jeigu Rangovas vėluoja atlikti Darbus iki Darbų atlikimo termino, nurodyto Sutarties 6.1 

papunktyje, pabaigos ir nepateikia Užsakovui pagrįstų įrodymų, pateisinančių Darbų 

vėlavimą, Užsakovas reikalaus delspinigių dėl vėlavimo, kurių dydis yra nurodytas 3.2 

papunktyje. Delspinigiai išskaičiuojami iš Rangovui mokėtinų sumų, o apie tokį delspinigių 

išskaičiavimą Rangovas yra informuojamas raštu. Delspinigiai skaičiuojami nepriklausomai 

nuo Sutarties įvykdymo užtikrinimo ir jo taikymo. Delspinigių nebus reikalaujama, jei 

vėluojama dėl priežasčių, nepriklausančių nuo Rangovo. 

 

7. DARBŲ PERDAVIMAS-PRIĖMIMAS IR STATYBOS UŽBAIGIMAS  

7.1.  Užsakovas perima Darbus: 

7.1.1. kai visi Darbai baigti pagal Sutartį, įskaitant ir baigiamuosius bandymus, kurių 

rezultatai yra teigiami, ir 

7.1.2. kai pasirašomas Darbų perdavimo-priėmimo aktas. 

Rangovas, užbaigęs Darbus, bei, jeigu reikia, atlikęs baigiamuosius bandymus pateikia 

atliktų Darbų perdavimo-priėmimo aktą Užsakovui. 

7.2.  Užsakovas, gavęs Rangovo Darbų perdavimo-priėmimo aktą, per 7 darbo dienas privalo: 

7.2.1. atlikti bendrą atliktų Darbų apžiūrą ir patikrinimą, po kurio kartu su Rangovu pasirašyti 

Darbų perdavimo-priėmimo aktą, jame nurodydami, kad Darbai buvo baigti pagal 
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Sutartį kartu pridedant (jei reikia) defektų, atsiradusių dėl Sutarties neatitinkančių 

Rangovo projekto, Medžiagų, Įrangos arba darbo kokybės, kurie neturės esminės įtakos 

naudojant Darbus pagal paskirtį, sąrašą. Jame turi būti įkainotas defektų taisymas ir 

nurodoma iki kada defektai turi būti pašalinti. Tokių defektų taisymo bendra vertė 

neturi viršyti 2,5 proc. Sutarties kainos ir laikas ištaisyti defektus neturi būti ilgesnis 

kaip 14 dienų po Darbų perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos;  

         arba 

7.2.2. raštu atsisakyti perimti Darbus nurodant atsisakymo pagrindą ir nurodant Darbus, 

kuriuos Rangovas privalo atlikti, kad galėtų būti pasirašomas Darbų perdavimo-

priėmimo aktas. 

7.3.  Rangovas iki Darbų perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos privalo pašalinti dar 

likusius Rangovo įrengimus, Medžiagų perteklių, šiukšles, laikinuosius statinius. Darbų 

perdavimo Užsakovui metu statinys turi būti švarus ir sutvarkytas. Rangovas privalo sudaryti 

Užsakovui tinkamas darbo sąlygas Darbams apžiūrėti. 

7.4.  Darbų perdavimo-priėmimo aktą pasirašo Užsakovas ir Rangovas. Defektų neištaisymas per 

Darbų perdavimo-priėmimo akte suteiktą laiką Užsakovui suteikia teisę per 30 kalendorinių 

dienų išskaičiuoti defektų taisymo išlaidų sumą iš galutinio mokėjimo Rangovui.  

 

8. SUTARTIES KAINA IR APMOKĖJIMAS 

8.1.  Sutarties kaina yra nurodyta 3.2 punkte. Jei suma skaičiais neatitinka sumos žodžiais, teisinga 

laikoma suma žodžiais. 

8.2.  Šiai Sutarčiai taikoma fiksuotos kainos kainodara, kaip tai numatyta Kainodaros taisyklių 

nustatymo metodikos, patvirtintos Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 28 

d. įsakymu Nr. 1S-95 (Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2019 m. sausio 24 d. įsakymo 

Nr. 1S-13 redakcija), 17.3 punkte. Bet koks kiekis, kuris gali būti nustatytas Sutartie 1 

lentelėje yra orientacinis (projektinis) ir neturi būti laikomas faktiniu ir tiksliu Darbų, kuriuos 

Rangovui reikia atlikti, kiekiu.  

8.3.  Pridėtinės vertės mokesčio sąskaitos faktūros, sąskaitos faktūros turi būti teikiamos 

naudojantis elektroninėmis priemonėmis. 

8.4.  Galutinį mokėjimą Rangovas gali gauti tik tada, kai Šalys pasirašo Darbų perdavimo-

priėmimo aktą ir Rangovas ištaiso visus defektus, įvardintus Darbų perdavimo-priėmimo 

metu, Užsakovui raštiškai patvirtinant tokį defektų ištaisymą. 

8.5.  Sutarties kaina Sutarties galiojimo metu neturi būti keičiama išskyrus šiame punkte 

nurodytais atvejais: 

 
8.5.1 padidėjus arba sumažėjus pridėtinės vertės mokesčio (PVM) tarifui Sutarties 

kaina atitinkamai didinama arba mažinama. Perskaičiavimas atliekamas įsigaliojus Lietuvos 

Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo pakeitimui, kuriuo keičiamas mokesčio 

tarifas. PVM tarifas neatliktiems statybos darbams keičiamas (mažinamas ar didinamas) 

pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus. Perskaičiuota Sutarties suma pradedama taikyti nuo 

Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo pakeitimo, kuriuo keičiamas šio 

mokesčio tarifas, nurodytos tarifo įsigaliojimo dienos.  

  Sutarties kainos perskaičiavimo formulė pasikeitus PVM tarifui: 
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 NS  - Perskaičiuota Sutarties kaina (su PVM) 

 SS  - Sutarties kaina (su PVM) iki perskaičiavimo 

 A – Atliktų darbų kaina (su PVM) iki perskaičiavimo 

 ST  - senas PVM tarifas (procentais) 

 NT  - naujas PVM tarifas (procentais) 

 

 
8.5.2. Sutarties kaina dėl kainų lygio pokyčio nebus perskaičiuojama.  

 

9. PAKEITIMAI 

 

9.1.  
Užsakovas šiame skyriuje nustatytomis sąlygomis gali nurodyti daryti Pakeitimus. Pakeitimai 

gali apimti: 

9.1.1. bet kurios Darbų dalies montavimo ar įrengimo vietos ar padėties keitimą, Darbų 

dalies lygių, pozicijų ir (arba) matmenų pakitimus;  

9.1.2. bet kurio atskiro Darbo atsisakymą arba Darbo apimties sumažinimą;  

9.1.3. Darbo kokybės ar kitų bet kurio atskiro Darbo savybių pakitimus; 

9.1.4. bet kurį papildomą Darbą, Įrangą, Medžiagas. 

Pakeitimas pagrindžiamas dokumentais (pvz. defektiniu (pakeitimų) aktu, brėžiniais ar kitais 

dokumentais), kurie turi būti patvirtinti Rangovo bei raštu suderinti su Užsakovu.  

Pakeitimas įforminamas susitarimu ar protokolu dėl darbų pakeitimo, nurodant darbų 

pavadinimus, vienetus, kiekius, techninius sprendinius (pavyzdžiui, brėžinius ir kita). Toks 

susitarimas ar protokolas turi būti patvirtintas ir pasirašytas Šalių ir laikomas sudėtine 

Sutarties dalimi. 

Jeigu Pakeitimas atliekamas kitais negu apibrėžti šiame skyriuje atvejais, tokiam pakeitimui 

atlikti turi būti vykdomas atskiras pirkimas, t. y. nauja pirkimo procedūra pagal Lietuvos 

Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo reikalavimus. 

 

9.2.  Atliktų darbų aktai turi atitikti pagal Užsakovo nurodymą atliktus Darbų vykdymo 

pakeitimus. 

9.3.  
Jeigu Rangovas, vykdydamas Darbus, susiduria su sąlygomis, kurių jis iki Sutarties 

pasirašymo pagrįstai negalėjo numatyti, tai Rangovas apie tai privalo nedelsdamas, bet ne 

vėliau kaip per 5 dienas pranešti Užsakovui, detaliai nurodydamas aplinkybes.  

9.4.  Užsakovas gali tiesiogiai atsiskaityti su Subrangovais už jų atliktus darbus. Apie tai 

Užsakovas raštu informuoja Subrangovus per 3 darbo dienas po informacijos apie juos 

gavimo. Subrangovui raštu pateikus prašymą pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, 

sudaroma trišalė sutartis tarp Užsakovo, Rangovo ir jo Subrangovo, nustatanti tiesioginio 

atsiskaitymo su Subrangovu tvarką, atsižvelgiant į pirkimo dokumentuose, Sutartyje ir 

subrangos sutartyje nustatytus reikalavimus. Rangovas turi teisę prieštarauti nepagrįstiems 

mokėjimams Subrangovui trišalėje sutartyje nustatyta tvarka. 

 

10. ATSAKOMYBĖ UŽ DEFEKTUS, GARANTIJOS 

10.1.  Užsakovas, nustatęs Darbų trūkumus ar kitokius nukrypimus nuo Sutarties po Darbų 

perdavimo-priėmimo akto pasirašymo, jei tie trūkumai ar nukrypimai negalėjo būti nustatyti 

perimant Darbą (paslėpti trūkumai arba atsiradę statinio garantinio naudojimo metu), taip pat 

jei jie buvo Rangovo tyčia paslėpti, privalo apie juos raštu pranešti Rangovui. 
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10.2.  Darbų garantinis terminas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 

6.698 straipsnio nuostatomis. Rangovas garantinio laikotarpio metu privalo, Užsakovui 

pareikalavus, atlikti visus defektų arba žalos ištaisymo Darbus. Rangovas privalo savo 

sąskaita ir rizika atlikti Darbus, jeigu tie Darbai susiję su Sutarties neatitinkančiomis 

Medžiagomis, netinkama darbų kokybe arba bet kurio Rangovo įsipareigojimo pagal Sutartį 

neįvykdymu. 

 

11. SUTARTIES ESMINIS PAŽEIDIMAS IR NUTRAUKIMAS 

11.1.  Jeigu Rangovas nevykdo arba netinkamai vykdo kurių nors įsipareigojimų pagal Sutartį, tai 

Užsakovas raštu gali Rangovui nurodyti įvykdyti įsipareigojimus arba ištaisyti netinkamai 

atliktus Darbus per pagrįstai tinkamą laiką. 

11.2.  Užsakovas turi teisę bet kuriuo šiame punkte išvardintu atveju arba aplinkybėms, prieš 14 

dienas apie tai pranešęs Rangovui, nutraukti Sutartį dėl šių esminių Sutarties pažeidimų, jei 

Rangovas:  

11.2.1. nevykdo Sutarties sąlygų 2.1. punkte nurodytų Užsakovo nurodymų ir dėl to 

Užsakovas iš esmės negauna Darbų rezultato, kokio tikėjosi,  

11.2.2. nepradeda laiku vykdyti Darbų, kitaip aiškiai parodo ketinimą netęsti savo 

įsipareigojimų pagal Sutartį arba nevykdo Darbų nurodytų techninėje specifikacijoje ir 

tampa aišku, kad juos baigti iki Darbų atlikimo termino pabaigos neįmanoma. 

11.3.  Nutraukus Sutartį pagal 11.2. punktą: 

11.3.1. Rangovas privalo toliau vykdyti pagrįstus Užsakovo nurodymus dėl turto 

išsaugojimo arba dėl Darbų saugos, ir 

11.3.2. Užsakovas turi nustatyti likusias Rangovui mokėtinas sumas už tinkamai atliktus, 

bet neapmokėtus Darbus. Tačiau Užsakovas Rangovo sąskaita gali padengti bet kuriuos 

nuostolius ir papildomas Išlaidas, susijusias su defektų ištaisymu, kitas Užsakovo išlaidas, 

atsiradusias dėl šios Sutarties, ar baudą, prilygstančią 10 proc. nutraukimo dieną neatliktos 

Darbų dalies vertei. Jei pareiškiamas reikalavimas dėl nuostolių atlyginimo, bauda 

įskaitoma į nuostolius. Užsakovas, padaręs tokius atskaitymus, visą likusią Rangovui 

mokėtiną sumą privalo išmokėti Rangovui. 

11.4.  Užsakovas bet kada dėl objektyvių nuo jo nepriklausančių aplinkybių, nepriklausomai nuo 

Rangovo veiksmų, turi teisę nutraukti Sutartį ne vėliau kaip prieš 14 dienų apie tai raštu 

pranešdamas Rangovui. Tokiu atveju Rangovui turi būti sumokėta: 

11.4.1. už bet kurį atliktą Darbą pagal Sutartyje nustatytas kainas; 

11.4.2. išlaidos už Įrangą ar Medžiagas, kurie skirti Darbams ir, kuriuos Rangovas tam 

tikslui įsigijo. Užsakovui sumokėjus, ši Įranga ir Medžiagos tampa Užsakovo nuosavybe; 

11.4.3. bet kurios kitos Išlaidos arba įsipareigojimai, kuriuos Rangovas pagrįstai prisiėmė 

tikėdamasis baigti Darbus. 

Užsakovas neturi teisės nutraukti Sutarties dėl to, kad planuoja Darbus vykdyti pats arba 

įpareigoti juos vykdyti kitą rangovą. 

11.5.  Sutarties nutraukimo įsigaliojimo atveju pagal bet kurį Sutarties sąlygų punktą, Rangovas per 

Užsakovo nurodytą terminą privalo: 

11.5.1. nutraukti visą tolesnį Darbą, išskyrus tokį, kurį būtina atlikti dėl gyvybės ar turto 

išsaugojimo arba dėl Darbų saugos; 

11.5.2. perduoti Užsakovui Įrangą ir Medžiagas, už kuriuos jau sumokėta; 
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11.5.3. pašalinti visus Rangovo įrengimus ir kitus daiktus. 

 

12. GINČAI 

12.1.  Sutarties Šalys visus ginčus stengiasi išspręsti derybomis. Kilus ginčui, Sutarties Šalys raštu 

išdėsto savo nuomonę kitai Šaliai ir pasiūlo ginčo sprendimą. Gavusi pasiūlymą ginčą spręsti 

derybomis, Šalis privalo į jį atsakyti per 30 dienų. Ginčas turi būti išspręstas per ne ilgesnį 

nei 60 dienų terminą nuo derybų pradžios. Jei ginčo išspręsti derybomis nepavyksta arba, jei 

kuri nors Šalis laiku neatsako į pasiūlymą ginčą spręsti derybomis, kita Šalis turi teisę, 

įspėdama apie tai kitą Šalį, pereiti prie kito ginčų sprendimo procedūros etapo. Su Sutartimi 

susiję ginčai, kurių nepavyksta išspręsti derybų keliu, sprendžiami teisme pagal Užsakovo 

buveinės vietą, vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais. 

 

13. NENUGALIMA JĖGA 

13.1.  Šalis gali būti visiškai ar iš dalies atleidžiama nuo atsakomybės už Sutarties nevykdymą dėl 

nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių, atsiradusių po Sutarties įsigaliojimo dienos, 

bei nustatytų ir jas patyrusios Šalies įrodytų pagal Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą, 

jeigu Šalis nedelsiant pranešė kitai Šaliai apie kliūtį bei jos poveikį įsipareigojimų vykdymui. 

13.2.  Nenugalima jėga (force majeure) nelaikoma tai, kad rinkoje nėra reikalingų prievolei vykdyti 

prekių, Šalis neturi reikiamų finansinių išteklių arba Šalies kontrahentai pažeidžia savo 

prievoles. Nenugalima jėga (force majeure) taip pat nelaikomos Šalies veiklai turėjusios 

įtakos aplinkybės, į kurių galimybę Šalys, sudarydamos Sutartį, atsižvelgė, t. y. Lietuvoje 

pasitaikančios aplinkybės, valstybės ar savivaldos institucijų sprendimai, sukėlę bet kurios iš 

Šalių reorganizavimą, privatizavimą, likvidavimą, veiklos pobūdžio pakeitimą, stabdymą 

(trukdymą), kitos aplinkybės, kurios turėtų būti laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje 

Sutarties sudarymo metu yra tikėtinos. 

13.3.  Sutartis baigiasi kitos Šalies reikalavimu, kai ją įvykdyti kitai šaliai neįmanoma dėl  

nenugalimos jėgos (force majeure).  

 

14. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

14.1

.  

Visi su Sutartimi susiję pranešimai, nurodymai, prašymai, kiti dokumentai ar susirašinėjimas 

turi būti siunčiami raštu elektroninėmis priemonėmis. Apie savo adreso ar kitų rekvizitų 

pasikeitimą kiekviena Šalis nedelsdama, tačiau ne vėliau kaip per 5 (penkias) dienas nuo minėto 

pasikeitimo dienos, raštu privalo pranešti kitai Šaliai. Šalių rekvizitai nurodyti šios Sutarties 14.3 

papunktyje. 

14.2 Sutartis sudaryta 2 (dviem) egzemplioriais lietuvių kalba, po vieną kiekvienai šaliai arba 

pasirašyta Šalių elektroniniais parašais. Abu Sutarties egzemplioriai yra vienodos teisinės galios. 

Visais su Sutarties įgyvendinimu susijusiais klausimais Šalys privalo susirašinėti ir bendrauti 

lietuvių kalba. 

14.3

. 

Šalys šią Sutartį perskaitė, joms buvo išaiškintas Sutarties turinys ir pasekmės, Šalys Sutartį 

suprato ir, kaip visiškai atitinkančią jų valią ir ketinimus, pasirašė.  

Šalių rekvizitai ir parašai: 

 UŽSAKOVAS 

 

Tauragės rajono savivaldybės  

visuomenės sveikatos biuras 

Kodas 303531094 

RANGOVAS 

Remigijus Kisielius 

Asmens kodas 38606061171 

Indiv. veiklos pažymos Nr. 1001488 

Vartotojas
Highlight
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Registro tvarkytojas – VĮ Registrų centras  

Prezidento g. 7, LT-72253 Tauragė 

A. s. Nr. LT894010051003469066 

Nėra PVM mokėtojas 

tel. +370 686 54 112 

el. paštas: info@tauragesvsb.lt 

 

Direktorė 

Daiva Genienė 

 

____________________________ 

Parašas  

Data 

Sporto g. 8, Tauragė 

Swedbank, AB 

A. s. LT947300010113554518 

tel. +370 658 39 491 
el. p. remiskis@gmail.com 
 

 

Remigijus Kisielius 

 

 

________________________________ 

Parašas 

Data  
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Sutarties 

1 priedas 

 

ATLIKTŲ DARBŲ AKTAS Nr.____ 

[Data] 

 

Užsakovas: Tauragės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras. 
Rangovas:  

Objektas: Tauragės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro administracinių patalpų durų 

angos iškirtimo ir apdailos remonto ir atnaujinimo darbai.   

Tauragės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro administracinių patalpų durų angos 

iškirtimo ir apdailos remonto ir atnaujinimo darbų sutartis 2024 m. lapkričio d. 13 d. Nr. S-50 

 

 

Eil. 

Nr. 
Darbų pavadinimas 

 

Kaina 

pagal Sutartį 

[Eur] be PVM 

Atliktų Darbų grupės (etapo) 

per atsiskaitomą laikotarpį suma 

[Eur] be PVM 

1 

Tauragės rajono savivaldybės 

visuomenės sveikatos biuro 

administracinių patalpų durų 

angos iškirtimo ir apdailos 

remonto ir atnaujinimo darbai   

  

    

Suma be PVM:  

PVM 21%:  

Bendra suma su PVM:  

 

Užsakovas Rangovas 

Tauragės rajono savivaldybės visuomenės 

sveikatos biuras 

Įstaigos kodas 303531094 

Prezidento g. 7, LT-72253, Tauragė 

Nėra PVM mokėtojas 

tel. +370 686 54 112 

El. p. info@tauragesvsb.lt 

Remigijus Kisielius 

Asmens kodas 38606061171 

Indiv. veiklos pažymos Nr. 1001488 

Sporto g. 8, Tauragė 

Swedbank, AB 

A.s. LT947300010113554518 

tel. +370 658 39 491 

el. p. remiskis@gmail.com 

 

Direktorė 

Daiva Genienė                                                      

 

______________________________ 

 

 

Remigijus Kisielius 

 

__________________________ 

  A.V.                                                                             A.V. 
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Sutarties 

2 priedas 

 

DARBŲ PERDAVIMO-PRIĖMIMO AKTAS 

2024 m. ............................... ........... d. 

Tauragė 

 

Tauragės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, atstovaujamas direktorės Daivos 

Genienės, veikiančios pagal įstaigos nuostatus, juridinis įstaigos kodas 303531094, kurio registruota 

buveinė yra Prezidento g. 7, Tauragė, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos 

Respublikos juridinių asmenų registre (toliau – Užsakovas),  

ir 

 Remigijus Kisielius, asmens kodas 38606061171, veikiantis pagal individualios veiklos pažymą Nr. 

1001488, registruotas Sporto g. 8, Tauragė, (toliau – Rangovas),  

ir toliau kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi, vadovaudamiesi 2024 m. lapkričio 13 

d.  Šalių sudaryta Tauragės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro administracinių patalpų 

durų angos iškirtimo ir apdailos remonto ir atnaujinimo darbų pirkimo-pardavimo sutartimi Nr. S-50, 

(toliau – vadinama Sutartimi) sudarė šį Darbų perdavimo-priėmimo aktą: 

Šalys patvirtina, kad Darbai yra atlikti pilnai, laiku ir tinkamai. Užsakovas neturi Rangovui pretenzijų 

dėl atliktų Darbų kokybės. 

Šis aktas sudarytas dviem egzemplioriais, kurie abu turi vienodą teisinę galią. Vienas egzempliorius 

pateikiamas Rangovui, kitas lieka Užsakovui.  

 

Užsakovas Rangovas 

Tauragės rajono savivaldybės visuomenės 

sveikatos biuras 

Įstaigos kodas 303531094 

Prezidento g. 7, LT-72253, Tauragė 

Nėra PVM mokėtojas 

tel. +370 686 54 112 

El. p. info@tauragesvsb.lt 

Remigijus Kisielius 

Asmens kodas 38606061171 

Indiv. veiklos pažymos Nr. 1001488 

Sporto g. 8, Tauragė 

Swedbank, AB 

A.s. LT947300010113554518 

tel. +370 658 39 491 

el. p. remiskis@gmail.com 

 

Direktorė 

Daiva Genienė 

______________________________ 

 

 

Remigijus Kisielius 

____________________________ 

  A.V.                                                                             A.V. 
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