Elektroninio dokumento nuorasas

) SUTARTIS NR.
DEL TECHNINIO PROJEKTO IR (AR) APRASO PARENGIMO IR PROJEKTO
VYKDYMO PRIEZIUROS PASLAUGU PIRKIMO

Svenéionys, 2024 m. d.
Mes,

Svencioniy rajono savivaldybés administracija, juridinio asmens kodas 188766722

(toliau — Uzsakovas), atstovaujama administracijos direktorés Jovitos Rudénienés, veikiancios pagal
Svencioniy rajono savivaldybés administracijos veiklos nuostatus ir

UAB ,,URBAN LINE®, juridinio asmens kodas 300149157, (toliau - Projektuotojas),

v —

sausio 8 d. jgaliojimg Nr. [GA-2024/01,

1.1.

2.2.

sudaré $ig sutart] (toliau — Sutartis).

Sutarties dalykas

Projektuotojas jsipareigoja savo jégomis, medziagomis, rizika ir atsakomybe parengti
istatymuose, kituose teisés aktuose, statybos techniniuose reglamentuose nustatytos sudéties ir
kokybés projekta (techninj projekta ir (ar) aprasa) d¢l Piety gatvés kapitalinio remonto ir
lietaus nuoteky tinkly statybos Pabradés mieste, Svencioniy r. sav. projekto parengimo
pagal Uzsakovo pateikta Uzsakyma bei Projektavimo uzduotj (Sutartis priedas Nr. 1) (toliau —
Projektas) suderinti Projekta su Uzsakovu, koreguoti ji pagal gautas ekspertizés pastabas,
perduoti tinkamai parengta Projekta UZsakovui, pagal Uzsakovo jgaliojimag gauti statyba
leidziant] dokumenta, bei vykdant statybos rangos darbus pagal Projektuotojo parengta Projekta
atlikti projekto vykdymo priezitira, jeigu pagal teisés aktus ji yra privaloma (toliau — Paslaugos),
o Uzsakovas jsipareigoja priimti tinkamai suteiktas Paslaugas ir sumokéti Sutarties kaing. Salys
nurodo ir susitaria, kad §i Sutartis sudaroma UZsakovo naudai ir jo interesais, tod¢l Uzsakovas
nuo pat Sutarties jsigaliojimo dienos kontroliuoja, kaip Projektuotojas vykdo nustatytas
pareigas, ir turi teise reikalauti jas tinkamai vykdyti.

Saliy teisés ir pareigos

Uzsakovas privalo:

2.1.1. apmokéti Projektuotojui uz suteiktas Paslaugas Sutartyje nustatytomis sglygomis ir
tvarka;

2.1.2. nedelsiant, bet ne véliau kaip per 3 darbo dienas nuo tam tikry aplinkybiy atsiradimo
momento, informuoti Projektuotoja apie aplinkybiy, galin¢iy trukdyti tinkamai atlikti
Paslaugas, atsiradima;

2.1.3. per jmanomai trumpiausius terminus po raSytinio Projektuotojo praSymo gavimo
pateikti pastarajam visus sutikimus, jgaliojimus ir (ar) kitus reikalingus leidimus bei
dokumentus, kad Projektuotojas galéty veikti kaip Uzsakovo jgaliotas asmuo visose
kompetentingose institucijose ta apimtimi, kiek tai susij¢ su visomis Paslaugomis.

Uzsakovas turi teisg:

2.2.1. Uzsakovas turi teis¢ iki Projekto ekspertizés is dalies pakeisti ir (ar) patikslinti rengiamo
Projekto sprendinius 1§ esmés nedidinant Paslaugy apimties, apie tai rastu
informuodamas Projektuotojg. Jeigu Uzsakovo pateikti Projekto sprendiniy pakeitimai
ir (ar) patikslinimai néra esminiai (t. y. i§ esmés nedidina Paslaugy apimties),
Projektuotojas privalo vadovautis Uzsakovo pateiktais Projekto sprendiniy pakeitimais
bei patikslinimais ir, esant reikalui, be papildomo atlyginimo pakeisti, papildyti ar
patikslinti iki tokiy UZsakovo pakeitimy ar patikslinimy gavimo parengtas Projekto
dalis.

2.2.2. reikalauti i$ Projektuotojo jvykdyti Sutartyje ir jos prieduose nustatytus reikalavimus;



2.3.

2.2.3.

2.24.

kontroliuoti ir prizitiréti Projektuotojo vykdomus projektavimo darbus pagal
galiojan¢iuose normatyviniuose dokumentuose jy kiekiui ir kokybei nustatytus
reikalavimus;

esant Projektuotojo suteikty Paslaugy ir sutartiniy jsipareigojimy vykdymo trikumams,
Uzsakovas turi teis¢ reikalauti jy paSalinimo ir (arba) rastu praneses perkelti vélesniam
laikui mokéjimo terminus, nustatytus Sutartyje;

Projektuotojas privalo:

23.1.

2.3.2.

2.3.3.

234.

2.3.5.

2.3.6.

2.3.7.

2.3.8.

2.3.9.

teikti Paslaugas vadovaudamasis Uzsakovo UzZsakyme (priedas Nr. 1.), Techningje
specifikacijoje (priedas Nr. 2.), Projektuotojo pasitlyme (priedas Nr. 3.), Paslaugy
atlikimo grafike (Sutarties priedas Nr. 4.), statybos teisés aktuose bei Sioje Sutartyje
nustatytais reikalavimais, salygomis ir tvarka;
teikdamas Paslaugas, Projektuotojas privalo kruopsciai patikrinti ir iSanalizuoti visg 18
Uzsakovo ir (ar) jo atstovy ar nurodyty treciyjy asmeny gaunamg medZziaga ir,
nepagrijstai nedelsdamas, pateikti Uzsakovui savo pastabas dél gautos medziagos;
parengti ir/ar Uzsakovo vardu gauti visus bitinus parengiamuosius projektavimo
darbams dokumentus:
2.3.3.1. specialiuosius reikalavimus, prisijungimo salygas, topografing medziaga ar
kitus dokumentus, kurie pagal teisés aktus yra privalomi Paslaugoms teikti;
2.3.3.2. savo saskaita atlikti bitinus tyrinéjimo darbus bei paruosti tyrin¢jimy
dokumentus (inZineriniy geologiniy, topografiniy, statinio konstrukcijy ir kt.)
(jeigu pagal statybos teisés norminius aktus ar UZsakovo nurodymus tokie
tyrin€jimai yra biitini);
2.3.3.3. parengti projektinius pasitlymus, pagrindinius sprendinius ir suderinti su
Uzsakovu;
parengti Projekta pagal Sios Sutarties, taip pat pagal Projektavimo techninés uzduoties,
kity pradiniy duomeny nustatytus reikalavimus;
suteikti Paslaugas Sutartyje nustatytais terminais. Tuo atveju, jeigu véluoja Sioje
Sutartyje numatyty Paslaugy suteikimo terminai, Projektuotojas privalo rastu apie tai
informuoti UZsakova ir nedelsdamas nurodyti konkreias priezastis bei nurodyti
Paslaugy suteikimo terminy pazeidimo paSalinimo priemones. Sutartyje nustatyti
Paslaugy suteikimo terminai yra esminé Sios Sutarties salyga;
teikdamas Paslaugas bendradarbiauti su Uzsakovu, neatlygintinai konsultuoti Uzsakova
su Sios Sutarties objektu susijusiais klausimais; operatyviai bei neatlygintinai paSalinti
Paslaugy trikumus, netikslumus ir iSspresti visus su tuo susijusius klausimus;
uztikrinti ir savo jégomis bei sagskaita, gaves 1§ Uzsakovo atitinkamus leidimus ir (ar)
jgaliojimus, paruosti visg dokumentacija ir atlikti visus veiksmus bei sudaryti visas
salygas Uzsakovui statybg leidZiant] dokumenta gauti, pagal jgaliojima atsiimti statyba
leidziancius dokumentus ir pateikti juos Uzsakovui; UzZsakovo vardu kreiptis ir gauti
visus kitus sutikimus ir leidimus, tyrimy duomenis, kokiy gali prireikti Sutarties
vykdymui;
saugoti Uzsakovo komercines paslaptis ir kitg konfidencialig informacija, susijusiag su
Sios Sutarties vykdymu;
perleisti visas autoriaus asmenines turtines teises, numatytas Lietuvos Respublikos
autoriy teisiy ir gretutiniy teisiy jstatyme, j visg projekting dokumentacijg ir (arba) jos
pavienes dalis, suteikiant teis¢ Uzsakovui disponuoti Projektu jo nuoziiira ir (arba)
kitaip realizuoti turtines teises, jgytas $ios Sutarties pagrindu. Salys nurodo ir susitaria,
kad Siame punkte nurodytos autoriaus turtinés teisés bus laikomos perleistomis
Uzsakovui, kai atitinkama projektiné dokumentacija arba jos dalis bus perduota
Projektuotojo UZzsakovui Sioje Sutartyje nustatyta tvarka. Projektuotojas nurodo ir
patvirtina, kad Uzsakovas neprivalo sumokéti Projektuotojui papildomai uz Siame



punkte nurodytas perleistas autoriaus turtines teises ] projekting dokumentacija ir
pavienes jos dalis. Siame punkte nurodytas asmeniniy turtiniy teisiy perleidimas
neribojamas Lietuvos Respublikos teritorija. Siame punkte nurodyty asmeniniy turtiniy
teisiy perleidimas Uzsakovui suteikia pastarajam teis¢ savo iniciatyva keisti projektine
dokumentacijg ir (arba) kitus su ja susijusius ir Projektuotojo parengtus dokumentus be
atskiro Projektuotojo ir (arba) kiiriniy autoriy sutikimo;

2.3.10. teikdamas ir organizuodamas Paslaugy teikimg Projektuotojas turi pasitelkti reikiamos
kvalifikacijos specialistus, taip pat teikti Uzsakovui duomenis apie asmenis, tiesiogiai
vykdancius darbus, ir apie jy kvalifikacija;

2.3.11. Projektuotojas privalo nedelsiant, bet ne véliau kaip per 3 darbo dienas po atitinkamy
aplinkybiy atsiradimo (paaiSkéjimo) raStu informuoti Uzsakova apie atsiradimag
aplinkybiy, galin¢iy trukdyti pradéti, teikti ir (arba) baigti teikti Paslaugas (jskaitant ir
Uzsakovo pateiktos informacijos, duomeny, dokumenty trikuma, apie realig tikimybe,
kad UZsakovo nurodymai kelia grésme Paslaugy kokybei, jy suteikimo terminams), taip
pat jeigu, Projektuotojo manymu, UZsakovo sitilomi Projektavimo techninés uZduoties
ir (ar) Projekto pakeitimai néra racionaliis ar ekonomiSkai naudingi ir (ar) gali turéti
kitokiy neigiamy pasekmiy Projekto jgyvendinimui. Neatlikes Sios pareigos nustatytais
terminais Projektuotojas praranda teis¢ remtis minétomis aplinkybémis norédamas
pagristo Sutarties termino pratgsimo ir (ar) nuostoliy atlyginimo;

2.3.12. Projektuotojas privalo uZztikrinti ir savo jégomis bei saskaita, gaves 1§ UZsakovo
atitinkamus leidimus ir (ar) jgaliojimus, atlikti visus parengto Projekto suderinimus su
valstybés ir (ar) savivaldos institucijomis, kitais asmenimis, paruosti visg
dokumentacija, reikalingg patvirtinti Projekta. Salys aiskiai susitaria, kad visus Projekto
derinimo klausimus Projektuotojas privalo iSspresti savarankiSkai jam UzZsakovo
suteikiamy jgaliojimy ribose. Si sutarties sglyga yra esming;

2.3.13. Projektuotojas per jmanomai trumpiausius terminus privalo iStaisyti visas savo atlikty
Projekto Ekspertizés atlikimo metu pareikStas pastabas ir iStaisyta Projekta kuo skubiau
pateikti Uzsakovui,

2.3.14. Jeigu pagal statybos teisés aktus privaloma — statybos darby vykdymo laikotarpiu
atlieka Projekto vykdymo prieZzitirg;

2.3.15. Projektuotojo paskirtas projekto vykdymo prieziiiros vadovas statybvietéje turi lankytis
tiek, kiek reikalinga tinkamam savo pareigy vykdymui, bet ne reciau, kaip karta per
savaite. ISlaidos biuro patalpoms statybvieteje, jy iSlaikymui ir prieZidirai yra jtrauktos
1 Projekto vykdymo prieziiiros paslaugy kaing ir atskirai uz jas nemokama;

2.3.16. Projektuotojas jsipareigoja uztikrinti, kad per visa Sutarties vykdymo laikotarpj
Projektuotojo darbuotojams, vykdantiems Sutartj, mokamas vidutinis  darbo
uzmokestis blity ne mazesnis, nei nurodytas Projektuotojo pasitilyme. Projektuotojas
privalés kartg per ménesj Uzsakovui pateikti jrodymus apie darbuotojams, vykdantiems
Sutarti, mokamg vidutinj  darbo uzmokesti (vadovo, buhalterio pasiraSytus
dokumentus: per pra¢jus; ménes] darbuotojy, vykdziusiy Sutartj, saraSa (pagal
pareigybes), vykdziusiems Sutart] darbuotojams sumokéta darbo uzmokestj, per
pragjusj ménesj darbuotojams sumokétg vidutinj darbo uzmokestj, SODROS duomeny
bazés iSraSus). Jei Projektuotojo darbuotojams, vykdantiems Sutartj, faktiskai
iSmokétas vidutinis darbo uzmokestis bus mazesné nei nurodyta Projektuotojo
pasiiilyme, Projektuotojas uz kiekvieng nustatyta atveji turés sumokéti bauda, lygia
skirtumui tarp pasiiilyme nurodyto vidutinio darbo uzmokesCio ir faktiSkai
darbuotojams, vykdantiems Sutartj, sumokéto vidutinio darbo uzmokescio,
padaugintam i$ objekte per ataskaitinj laikotarpj dirbusiy darbuotojy skaiciaus.

2.4. Projektuotojas turi teisg:



2.4.1. Projektuotojas pagal savo profesines Zinias ir patirt] turi teis¢ teikti Uzsakovui
pasiilymus dél Projekto principiniy sprendimy tiek, kiek sitlomi pakeitimai,
Projektuotojo nuomone, galéty pasitarnauti techniskai ir biity ekonomiskai optimaliis
bei naudingi UZsakovui;

2.4.2. Projektuotojas turi teis¢ gauti UZsakovo apmokeéjimg uz suteiktas Paslaugas pagal
Sutartyje nustatytas salygas ir tvarka.

3. Sutarties terminas.

3.1. Projektas turi biiti tinkamai parengtas ir perduotas Uzsakovui ne véeliau, kaip per 12 savaiciy
nuo Sutarties jsigaliojimo dienos. Projekto korekcijos po ekspertizés pastaby turi biti atliktos
ne véliau, kaip per 4 savaites nuo ekspertizés akto jteikimo Projektuotojui. Projektuotojas
Paslaugas teikia vadovaudamasis Paslaugy atlikimo grafiku (Sutarties 4 priedas). Paslaugy
suteikimo terminai yra esming¢ $ios Sutarties sglyga.

3.2. Projekto vykdymo priezitiros paslaugos teikiamos nuo statybos pagal parengta Projekta
pradzios iki statybos uzbaigimo akto (ar iki deklaracijos apie statybos uzbaigimg arba iki
galutinio darby perdavimo priémimo akto, kai statybos uzbaigimo aktas neprivalomas)
pasiraS§ymo (pagal STR 1.05.01:2017 ,,Statybg leidziantys dokumentai. Statybos uzbaigimas.
Statybos sustabdymas. Savavaliskos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai
18duotg statybg leidziant] dokumentg padariniy Salinimas*).

4.  Paslaugy kaina

4.1. Sutartyje nustatoma fiksuotos kainos kainodara.

4.2. Projekto parengimo paslaugy kaina yra proporcinga Projekte nustatytai statyby skai¢iuojamajai
kainai ir apskai¢iuojama pagal formulg:

St = Pt X Kt, .

kur

St - Projekto parengimo paslaugy kaina;

K- Projekte nustatyta statyby skaic¢iuojamoji kaina;

P:. Projektuotojo pasiiilyme nurodyta suprojektuoto objekto tipui (statiniy tipui ir statyby
skaiCiuojamosios kainos grupei) techninio projekto parengimo paslaugos kainos procentiné iSraiska
nuo statyby skaiciuojamosios kainos.

4.3. Projekto vykdymo priezitiros paslaugy kaina yra proporcinga Projekte nustatytai statyby
skaiCiuojamajai kainai ir apskaic¢iuojama pagal formule:

Sp=Ppx K,

kur

Sp - Projekto vykdymo priezitiros paslaugy kaina;

K, -Projektuotojo parengtame Projekte nustatyta statyby skaic¢iuojamoji kaina;

P, - Projektuotojo pasiiilyme nurodyta suprojektuoto objekto tipui (statiniy tipui ir statyby
skaic¢iuojamosios kainos grupei) projekto vykdymo prieziiiros paslaugos kainos procentiné iSraiska
nuo statyby skai¢iuojamosios kainos.

4.4. Uzsakovas sumoka Sutarties Kaing su salyga, kad Projektuotojas iki Sutartyje nustatyto termino
perdave, o Uzsakovas priémé atitinkamas suteiktas Paslaugas.

4.5. Apmokéjimas uz tinkamai suteiktas Paslaugas gali biiti vykdomas dalimis, atsizvelgiant j
faktiSkai suteikta Paslaugy dalj.

4.6. Apmokéjimas uz Paslaugas vykdomas pagal projekty administravimo ir finansavimo taisykles,
patvirtintas Lietuvos Respublikos finansy ministro 2014 m. spalio 8 d. jsakymu Nr. 1K-316,
kuriam reikalingi ilgesni nei 30 d. apmokéjimo terminai, todél Uzsakovas apmoka



5.2.

5.3.

5.4.

6.2.

6.3.

7.1.

7.2.

7.3.

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

Projektuotojui suma, pagal pateikta atlikty paslaugy aktg ir PVM saskaitg-faktirg per 60
(SeSiasdeSimt) dieny nuo tinkamy mokéjimo dokumenty gavimo dienos. Apmokéjimo diena
laikoma apmokéjimo operacijos ijvykdymo diena UZsakovo banke.

Paslaugy perdavimas ir priémimas

Tinkamai suteikty Paslaugy (Paslaugy dalies) perdavimas vykdomas Salims pasirasant

Paslaugy (Paslaugy dalies) perdavimo—priémimo akta.

Paslaugy (Paslaugy dalies) perdavimui jforminti Projektuotojas pateikia UZsakovui pasiraSyti

Paslaugy (Paslaugy dalies) perdavimo - priémimo aktg. Uzsakovas §j perdavimo - priémimo

aktg per 5 darbo dienas privalo pasiraSyti ir grazinti Projektuotojui.

Uzsakovui atsisakius priimti suteiktas Paslaugas ir nepasirasius Paslaugy (Paslaugy dalies)

perdavimo — priémimo akto, Uzsakovas parengia defektinj aktg, kuriame nurodomi suteikty

Paslaugy trikumai ir terminai jiems paSalinti. Defektiniame akte nurodytus trikumus

Projektuotojas pasalina savo jégomis ir sgskaita.

Uzsakovas turi teis¢ pareik$ti Projektuotojui pretenzijas dé¢l jau priimty Paslaugy per 30

kalendoriniy dieny po perduoty duomeny neatitikimo pasteb&jimo momento.

Susirinkimai

Projektavimo metu vyksta Saliy susirinkimai, kuriame aptariami su Paslaugy teikimu susije

klausimai.

Susirinkimai vyksta pareikalavus vienai i§ Saliy, ne véliau kaip per tris (3) darbo dienas po

atitinkamo rasytinio pranesimo pateikimo kitai Saliai. Prireikus UZsakovas turi teise reikalauti,

kad neeilinis susirinkimas jvykty nedelsiant ir Projektuotojo dalyvavimas jame privalomas.

Salys suraso susirinkimo protokola, kurj pasirago Salys ar Saliy jgaliotieji atstovai.

Sutarties jvykdymo uZztikrinimas.

Sutarties jvykdymas turi biiti uztikrintas Lietuvos Respublikoje ar uZsienyje registruoto banko

ar kredito unijos garantija ar draudimo bendrovés laidavimo draudimo liudijimu. Sutarties

jvykdymo uZtikrinimo suma — 5 proc. nuo Sutarties kainos be PVM. UZtikrinimas privalo

galioti visg Paslaugy atlikimo ir defekty iStaisymo laikotarpj. Jei Sutarties vykdymo laikotarpis

yra pratgsiamas, atitinkamai turi buti pratestas ir Sutarties jvykdymo uZztikrinimo galiojimas.
Sutarties jvykdymo uZztikrinimg Projektuotojas privalo pateikti Uzsakovui ne véliau kaip per 5
darbo dienas nuo Sutarties pasiraSymo dienos.
Jei Sutarties vykdymo metu uztikrinimg iSdaves juridinis asmuo negali jvykdyti savo
isipareigojimy, Uzsakovas raStu turi pareikalauti Projektuotojo per 10 dieny pateikti nauja
uztikrinimg. Jei Projektuotojas nepateikia naujo uztikrinimo, UZsakovas turi teis¢ nutraukti
Sutart;.

Saliy atsakomybé
Projektuotojas, véluodamas suteikti Paslaugas privalo sumokeéti UZzsakovui 0,2 % delspinigius,
skai¢iuojamus nuo Sutarties kainos uz kiekvieng uzdelsta dieng. Jeigu Projektuotojas uzdelsia
suteikti Paslaugas ilgiau nei 30 kalendoriniy dieny, UZzsakovas jgyja teis¢ vienaSaliSkai
nutraukti $ig Sutartj rastu praneSdamas apie tai Projektuotojui.
Projektuotojas jstatymy nustatyta tvarka atsako Uzsakovui uz pastarajam padarytus nuostolius
dél klaidy Projektuotojo parengtame Projekte, kurias salygojo tai, kad Projektuotojas nesilaiké
reikiamy profesinio atidumo ir riipestingumo standarty.
Uzsakovas, laiku nesumokejes Projektuotojui Sutartyje nurodytos kainos, privalo sumokéti
Projektuotojui uz kiekvieng uzdelsta dieng delspinigius 0, 2 % (procenty) dydzio nuo laiku
nesumokétos sumos, bet ne daugiau kaip 10% (deSimt procenty) nuo Sutarties kainos.
Tuo atveju, jeigu Uzsakovas turi pagrindg remtis Sios Sutarties pazeidimu ar netinkamu jos
vykdymu, jis turi teis¢ sulaikyti Projektuotojui mokamy sumy ar jy dalies mokéjima, kol



8.5.

9.2.

9.3.

94.

padaryti pazeidimai bus pasalinti arba bus nustatytos aplinkybiy, kuriomis remiantis buvo
sulaikyti mokéjimai, priezastys.

Projektuotojas privalo neatlygintinai ir nepagrjstai nedelsdamas Salinti visus suteikty Paslaugy
trikumus. Projektuotojui atsisakius paSalinti ir (ar) nepaSalinus atitinkamy suteikty Paslaugy
triikumy per protingg terming (kas laikoma esminiu Sutarties pazeidimu) po to, kai Projektuotojas
gauna pakartotin] Uzsakovo reikalavimg d¢l atitinkamy suteikty Paslaugy trilkumy pasalinimo,
Uzsakovas turi teisg, papildomai neinformuodamas Projektuotojo ir nesuteikdamas jam papildomo
termino atitinkamy triikumy pasalinimui, pavesti bet kuriam treciajam asmeniui pasalinti suteikty
Paslaugy trikumus Projektuotojo saskaita. Tretiesiems asmenims paSalinus suteikty Paslaugy
trikumus, Projektuotojas privalo padengti tokio treciojo asmens protingas islaidas, patirtas Salinant
suteikty Paslaugy trikumus, ne veéliau kaip per 10 kalendoriniy dieny nuo Uzsakovo
pareikalavimo ir atitinkamos iSlaidas patvirtinancios sagskaitos pateikimo Projektuotojui dienos.
Uzsakovas, savo saskaita padenges treCiojo asmens iSlaidas, susijusias su suteikty Paslaugy
trikumy Salinimu, turi teis¢ vienaSaliSkai jskaityti atitinkamas sumas j Projektuotojui mokétinas
sumas.

Sutarties galiojimo, pakeitimo ir nutraukimo salygos

Sutartis jsigalioja Sutarties Salims pasiragius Sutartj ir Projektuotojui pateikus tinkama

Sutarties jvykdymo uztikrinima ir galioja iki visy joje numatyty Saliy jsipareigojimy tinkamo

1vykdymo arba Sutarties nutraukimo joje ir (ar) galiojanciuose teisés aktuose nustatyta tvarka.

Sutarties pakeitimai:

9.2.1. Sutarties sglygos jos galiojimo laikotarpiu gali biiti kei¢iamos Viesyjy pirkimy jstatymo
89 straipsnyje nustatytomis saglygomis ir tvarka.

9.2.2. Sutarties galiojimo laikotarpiu Salis, inicijuojanti Sutarties salygy pakeitima, pateikia
kitai Saliai rastiskg prasyma keisti Sutarties salygas bei dokumenty, pagrindziandiy
praSyme nurodytas aplinkybes, argumentus ir paaiskinimus, kopijas. | pateiktg praSyma
pakeisti atitinkama Sutarties salyga kita Salis motyvuotai atsako ne véliau kaip per 10
darbo dieny. Salims nesutarus dél Sutarties salygy keitimo, Sutartis nekei¢iama. Salims
tarpusavyje susitarus dél Sutarties salygy keitimo, Sie keitimai jforminami susitarimu,
kuris yra Sutarties neatskiriama dalis.

Bet kuri Salis (nukentéjusi Salis), turi teise, nesikreipdama j teisma ar kita gindus nagrinéjancia

institucija, vienasaliskai nutraukti §ia Sutartj, jeigu kita Salis (Salis pazeidéja) padaro esminj

Sios Sutarties pazeidimg (taip pat jeigu Sutarties vykdymo metu Projektuotojas akivaizdziai

paslaugas teikia taip létai, kad jas pabaigti pasidaro aiSkiai negalima per Sutartyje numatyta

terming). Nukentéjusioji Salis, prie§ vienagaliskai nutraukdama Sutartj §iame punkte numatytu
pagrindu, privalo radtu pareikalauti kitos Salies paZeidéjos pasalinti Sutarties nutraukimo
pagrinda sudarancias aplinkybes (priezastis) per protingg terming, kuris visais atvejais neturi
bati trumpesnis nei 10 (desimt) dieny, skaiciuojamy nuo tos dienos, kai Salis pazeidéja gauna
auksCiau nurodyta nukentéjusios Salies rastiska reikalavima. Jeigu Salis pazeidéja per
nukentéjusios Salies rasytiniame reikalavime nurodyta terming nepasalina tokiame reikalavime
nurodyto Sutarties paZeidimo, nukentéjusi Salis turi teise bet kada, nedelsdama ir
nesikreipdama ] teismg ar kita ginCus nagrinéjancig institucijg, vienaSaliSkai nutraukti Sig

Sutartj apie tai rastu papildomai informuodama Salj paZeidé¢ja. Pastaruoju atveju Sutartis

laikoma nutraukta nuo tos dienos, kuria Salis paZeidéja gauna auks¢iau nurodyta papildoma

nukentéjusios Salies pranesima apie Sutarties nutraukima. Jeigu Salis pazeidéja per Siame
punkte nurodyta terming nukentéjusiai Saliai priimtinu bidu pasalina atitinkamus Sutarties
pazeidimus, Sutartis negali biiti nutraukiama ir lieka galioti toliau.

Be Sios Sutarties 9.3 punkte nurodyto Sutarties nutraukimo atvejo (t. y. Sutarties nutraukimo

dél esminio Sutarties pazeidimo), Uzsakovas turi teise bet kada nesikreipdamas j teisma



9.5.

10.
10.1.

11.
11.1.

11.2.

vienaSaliSkai nutraukti Sig Sutart] apie tai raStu informaves Projektuotoja ne maziau kaip pries

30 kalendoriniy dieny iki Sutarties nutraukimo dienos.

Nutraukus Sutarti, Projektuotojas pateikia Uzsakovui iki Sutarties nutraukimo faktiskai suteikty

Paslaugy ataskaitg. UZsakovas priima iki Sutarties nutraukimo Projektuotojo suteiktas

Paslaugas ir uZ jas sumoka arba atsisako priimti suteiktas Paslaugas ir sumokéti Sioje Sutartyje

nustatyta tvarka. Projektuotojas privalo nedelsdamas perduoti UZsakovui visus iki Sutarties

nutraukimo sukurtus (atliktus) teikty Paslaugy rezultatus, jskaitant, bet neapsiribojant, Projekta
ir atskiras jo dalis, brézinius, eskizus, modelius ir kt., taip pat visas turimas projektinés
dokumentacijos elektronines versijas. Projektuotojas taip pat besalygiskai sutinka, kad, po

Sutarties nutraukimo UzZsakovas, nemokédamas Projektuotojui jokiy atlyginimuy,

kompensacijy, nuostoliy ir (ar) bet kokiy kity mokéjimy, savo nuoziiira pavesty bet kokiam

treCiajam asmeniui uzbaigti Paslaugy teikima, jskaitant savo nuoziiira pakeisty, perdirbty,
papildyty ir (ar) kitu biidy savo nuozilira naudotysi, valdyty ir disponuoty iki Sutarties
nutraukimo Projektuotojo parengta projektine dokumentacija.

Konfidencialumas

Nei viena Salis neturi teisés atskleisti tretiesiems asmenims jokios Konfidencialios

Informacijos dalies be iSankstinio rastisko kitos Salies sutikimo, i§skyrus Zemiau nurodytus

atvejus, kuomet Konfidencialios informacijos atskleidimas nebus laikomas Sutarties

pazeidimu:

10.1.1. Konfidencialig Informacija yra biitina atskleisti tam, kad biity tinkamai jvykdyti Sia
Sutartimi prisiimti Saliy jsipareigojimai (informacija gali biiti atskleidziama tik tiek,
kiek yra biitina minéty jsipareigojimy vykdymui);

10.1.2. Konfidencialios Informacijos atskleidimo reikalaujama pagal taikytinus teisés aktus;

10.1.3. Konfidencialig Informacija Salys atskleidzia su Sutarties vykdymu susijusiems savo
darbuotojams, Salies pasirinktiems teisininkams, auditoriams, konsultantams
(pastaruoju atveju Salis yra atsakinga kitai Saliai, jei jos darbuotojai, pataréjai ar
konsultantai pazeis konfidencialumo jsipareigojima).

Nenugalimos jégos aplinkybés (force majeure)
Salis néra laikoma atsakinga uz bet kokiy jsipareigojimy pagal §ig Sutartj nejvykdymg ar dalinj
nejvykdyma, jeigu Salis jrodo, kad tai jvyko dél nejprasty aplinkybiy, kuriy Salys negaléjo
kontroliuoti ir protingai numatyti, iSvengti ar paSalinti jokiomis priemonémis, pvz.:
Vyriausybés sprendimai ir kiti aktai, kurie turéjo poveikj Saliy veiklai, politiniai neramumai,
streikai, paskelbti ir nepaskelbti karai, kiti ginkluoti susirémimai, gaisrai, potvyniai, kitos
stichinés nelaimés. Nenugalimos jégos aplinkybémis laikomos aplinkybés, nurodytos Lietuvos
Respublikos civilinio kodekso 6.212 str. ir Atleidimo nuo atsakomybés esant nenugalimos jégos
(force majeure) aplinkybéms taisyklése, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybés
1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840. Nustatydamos nenugalimos jégos aplinkybes Salys
vadovaujasi Lietuvos Respublikos Vyriausybés 1997 m. kovo 13 d. nutarimu Nr. 222 , D¢l
nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybes liudijanciy pazymy iSdavimo tvarkos
patvirtinimo®. Esant nenugalimos jégos aplinkybéms Sutarties Salys Lietuvos Respublikos
teisés aktuose nustatyta tvarka yra atleidziamos nuo atsakomybés uz Sutartyje numatyty
prievoliy nejvykdyma, dalinj nejvykdymg arba netinkamg jvykdyma, o jsipareigojimy
vykdymo terminas pratgsiamas.
Salis, praganti ja atleisti nuo atsakomybés, privalo pranesti kitai Saliai rastu apie nenugalimos
jégos aplinkybes nedelsdama, bet ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo tokiy aplinkybiy
atsiradimo ar paaiSkéjimo, pateikdama jrodymus, kad ji émési visy pagristy atsargumo
priemoniy ir d¢jo visas pastangas, kad sumazinty iSlaidas ar neigiamas pasekmes, taip pat
pranesti galimg jsipareigojimy jvykdymo terming. PraneSimo taip pat reikalaujama, kai iSnyksta
isipareigojimy nevykdymo pagrindas.



11.3.

12.
12.1.

12.2.

12.4.

13.
13.1.

13.2.

13.3.

13.4.

Pagrindas atleisti Salj nuo atsakomybés atsiranda nuo nenugalimos jégos aplinkybiy atsiradimo

momento arba, jeigu laiku nebuvo pateiktas praneSimas, nuo pranesimo pateikimo momento.

Jeigu Salis laiku neisiunéia pranesimo arba neinformuoja, ji privalo kompensuoti kitai Saliai

7Zala, kuria $i patyré dél laiku nepateikto praneSimo arba dél to, kad nebuvo jokio pranesimo.

Sutarties vykdymo sustabdymas.

Esant svarbioms aplinkybéms, UZsakovas turi teis¢ sustabdyti Paslaugos ar kurios nors jos

dalies teikima.

Jei Paslaugos teikimas stabdomas daugiau nei 90 (devyniasdeSimt) dieny, ir stabdoma ne dél

Projektuotojo kaltés, Projektuotojas gali raSytiniu praneSimu UZsakovui pareikalavus atnaujinti

Paslaugos teikimg per 30 (trisdeSimt) dieny arba nutraukti Sutart;.

Sutarties vykdymas stabdomas, kad biity galima patikrinti, ar i8 tikryjy buvo padarytos esminés

klaidos ar pazeidimai. Jei jtarimai nepasitvirtina, Sutartis vél pradedama vykdyti. Esminé¢ klaida

ar pazeidimas — tai bet koks Sutarties, galiojancio teisés akto pazeidimas ar teismo sprendimo

nevykdymas, atsirades dél veikimo ar neveikimo.

Baigiamosios nuostatos

Visi tarp Saliy iskylantys gindai ar pretenzijos dé¢l Sios Sutarties pirmiausia sprendziami

geranoriskai deryby biidu, vadovaujantis sgziningumo, protingumo ir teisingumo principais.

Negalint i$spresti ginCo geranoriSkai, toks gin€as ar pretenzijos perduodamos ir galutinai

i§sprendziamos Lietuvos Respublikos teisme pagal UZsakovo buveinés vieta. Lietuvos

Respublikos jstatymai taikomi visiems gincams dél Sutarties.

Visi su Sutartimi susij¢ praneSimai, praSymai, kiti dokumentai ar susiraSinéjimas yra siun¢iami

faksu, elektroniniu pastu, ar jteikiant Uzsakovo ir (ar) Projektuotojo atstovams asmeniskai ir

pasiraSytinai ar siunciant registruotu ar kurjeriniu pastu kiekvienam i§ jy Sutartyje nurodytu

atitinkamu adresu. Apie savo adreso ar kity rekvizity pasikeitima kiekviena Salis nedelsdama,

taciau ne veliau kaip per 5 kalendorines dienas nuo minéto pasikeitimo dienos, rastu informuoja

kit Salj. Kol apie pasikeitusj adresg nustatyta tvarka nebuvo praneita, ankstesniu adresu

pristatyti laiSkai ir (ar) praneSimai yra laikomi gautais esant normaliai jvykiy eigai.

PasiraSius Sutart] nuo Paslaugy teikimo pradzios iki jy pabaigos Paslaugy teikimui organizuoti

ir Sutarties vykdymo kontrolei Salys skiria §iuos atsakingus darbuotojus:

13.3.1. Projektuotojo atstovas: Vitalijus Aleksandrovas, el.p. info@urbanline.lt, tel.
+370 699 61112.

13.3.2. Uzsakovo atstovas: Juozas UrbanaviCius, el.p. juozas.urbanavicius@svencionys.lt, tel.
+370 687 83728.

Salys pareiskia ir garantuoja viena kitai, kad:

13.4.1. sudarydamos Sutartj, jos nepazeidzia jokiy sutar¢iy ar kitokiy jsipareigojimy treciyjy
asmeny atzvilgiu; Siai Sutarc¢iai sudaryti nereikia gauti jokiy treciyjy asmeny sutikimy;

13.4.2. Salys yra juridiniai (ar fiziniai) asmenys, tinkamai jregistruotos ir teisétai veikiangios
pagal Lietuvos Respublikos jstatymus, kurios turi visas ir teisés akty nustatyta tvarka
neapribotas teises disponuoti savo turtu, sudaryti sutartis ir prisiimti jsipareigojimus;

13.4.3. asmenys, pasirasantys §ia Sutartj, turi visus teisés akty ir Saliy nustatyta tvarka tam
tikslui iSduotus reikalingus jgaliojimus ir patvirtinimus; $i Sutartis buvo tinkamai
patvirtinta visy reikalingy kiekvienos i§ Salies valdymo organy; Saliy valdymo organy
sprendimai atitinka tikrove, yra teisétai priimti tam teises ir jgalinimus turinéiy Saliy
valdymo organy, kurie buvo suSaukti ir sprendimus priémé, nepazeisdami teisés akty ir
Saliy registracijos dokumenty, kurie yra galiojantys, nustatytos tvarkos; visa
informacija, kurig viena i§ Saliy pateiké ir (ar) pateikia, vykdant $ig Sutartj, kitai Saliai
yra iSsami ir teisinga;

13.4.4. Salys dés maksimalias pastangas Sutaréiai jvykdyti, t. y. kiekviena Salis esant reikalui
privalés imtis tokiy pastangy, kokiy biity émesis tokiomis pat aplinkybémis protingas
asmuo.



13.5. Sios Sutarties Salys Sutartj perskaité, suprato jos turinj, pasekmes ir tai paliudydamos bei
niekieno neverciamos pasirasé §$ig Sutart] pirmiau nurodytg dieng 2 (dviem) egzemplioriais
lietuviy kalba, kuriy kiekvienas turi vienoda teising galia. Sutarties Salys turi po viena $ios
Sutarties egzemplioriy.

13.6. Sutarties priedai ir aktai yra laikomi neatskiriamomis ir (ar) sudedamosiomis Sios Sutarties
dalimis. Prie Sios Sutarties yra pridéti Sie priedai:

13.6.1. Uzsakovo uzsakymas kartu su Projektavimo uzduotimi — priedas Nr. 1;
13.6.2. Techniné specifikacija - priedas Nr. 2;

13.6.3. Projektuotojo pasitilymas - priedas Nr. 3;

13.6.4. Paslaugy atlikimo grafikas - priedas Nr. 4.

Saliy rekvizitai ir parasai:

UZSAKOVAS RANGOVAS

Svengioniy rajono savivaldybés administracija, UAB ,,URBAN LINE*®,

jmonés kodas 188766722 jmonés kodas 300149157
Vilniaus g.19, 18116 Sven¢ionys PVM mok. kodas LT100002751316
a.s. LT79 4010 0432 0003 0027 Liepkalnio g.85, Vilnius
Luminor bankas a.s. LT96 4010 0424 0184 3784
tel. +370 387 66 372, Luminor bankas

faks.+ 370 387 66 365 tel.+370 699 19380
savivaldybe@svencionys.lt info(@urbanline.lt
Administracijos direktoré Rinkotyros skyriaus specialisté
Jovita Rudéniene Vilma Kazakevicitute

(parasas ir antspaudas) (parasas ir antspaudas)



%= Kvalifikuotas elektroninis parasas =2%= Kvalifikuotas elektroninis parasas

VILMA KAZAKEVICIOTE VITALIJUS ALEKSANDROVAS
2024-01-08 08:24:31 GMT+2 2024-01-08 09:09:11 GMT+2
Paskirtis: Parasas Paskirtis: Parasas

Suinteresuotomis Salims

IGALIOJIMAS
2024 m. sausio 8 d.
Nr. |GA-2024/01
Vilnius

is a perspective

|galioju rinkotyros skyriaus specialiste VILMA KAZAKEVICIUTE, jmonés UAB "URBAN LINE”,
im. kodas 300149157, vardu pasira$yti:
e sutartis su Uzsakovais dél paslaugy teikimo;
e draudimo sutartis dél Projektavimo paslaugy sutar€iy uztikrinimo ir su jomis susijusius
dokumentus.
Sis jgaliojimas, iSduotas rinkotyros skyriaus specialistei Vilmai Kazakevicidtei, galioja nuo 2024 m.

sausio 8 d. iki 2025 m. sausio 31 d. imtinai.

|galioto asmens Vilmos KazakeviCittés parasas

Direktorius
Vitalijus Aleksandrovas

Liepkalnio g. 85, 02120 Vilnius Jmonés kodas 300149157
+370 699 19380 PVM mokeétojo kodas LT100002751316
info@urbanline.lt AS. LT96 4010 0424 0184 3784

www.urbanline.lt Luminor Bank AB



TECHNINE SPECIFIKACIJA

PASTATU, STATINIU TECHNINIU PROJEKTU PARENGIMO IR PROJEKTU
VYKDYMO PRIEZIUROS PASLAUGOS

Bendra informacija

Perkancioji organizacija/uzsakovas
Svenéioniy rajono savivaldybés administracija
Juridinio asmens kodas 188766722

1. Paslauguy teikéjas - tiekéjas, su kuriuo, jvykdzius vieSojo pirkimo procediiras, bus

sudaryta preliminarioji sutartis.

Perkancioji organizacija, vadovaudamasi VieSyjy pirkimy jstatymu ir kitais teisés aktais,
ketina sudaryti preliminarigja sutart] dél ypatingy, neypatingy bei nesudétingy statiniy techniniy
projekty rengimo ir statinio projekto vykdymo prieziiiros paslaugy pirkimo.

Preliminariosios sutarties galiojimo laikotarpiu konkreCiy objekty projektavimo ir statiniy
projekty vykdymo priezitiros paslaugos perkamos pagal Perkanciosios organizacijos poreikj.

Numatomas preliminariosios sutarties galiojimo terminas — 48 ménesiai.

2. Pirkimo tikslai ir uzdaviniai

Perkancioji organizacija, vykdydama pirkima, siekia sumazinti laiko sgnaudas, atliekant ilgai
trunkancias atskiry vieSyjy pirkimy procediiras, numatydama pasirasyti sutartj su tiekéju bendrai visy
mety projektavimo paslaugoms.

Sioje techninéje uzduotyje apraomy projekty rengimo ir projekty vykdymo prieZiiros
paslaugy tikslas yra suteikti Perkanc¢igjai organizacijai profesionalias projektavimo ir statinio projekty
vykdymo prieziiiros paslaugas, kad biity sékmingai jgyvendinti projektai.

Uztikrinti, kad paslaugos, buty atliktos greitai, kokybiSkai ir ekonomine prasme atitikty rinkos
tendencijas.

3. Pirkimo objektas

Perkancioji organizacija perka ypatingy, neypatingy ir nesudétingy statiniy (statiniy
grupés/pogrupiai nurodyti Zzemiau Sioje specifikacijoje) projektavimo ir statiniy projekty vykdymo
prieziuros paslaugas. | pirkimo objekto sudét] jeina taip pat reikalingy inzineriniy geologiniy
tyringjimy bei geodeziniy tyringjimy paslaugos.

Projektavimo paslaugos - architektiiriné inzineriné veikla, kurios tikslas parengti statinio
projekta, t.y. normatyviniy statybos techniniy dokumenty nustatytos sudéties dokumenty, kuriuose
pateikiami statytojo sumanyto statinio sprendiniai (aiSkinamoji dalis, projekto dalys, skai¢iavimai,
brézimai), skirty statinio statybai jteisinti ir vykdyti, visuma. Sioje techninéje specifikacijoje
naudojama sgvoka ,,projektavimo paslaugos™ apima rekonstravimo projekto, pastato atnaujinimo
(modernizavimo) projekto, kapitalinio remonto projekto, paprastojo remonto projekto, supaprastinto
statybos projekto, supaprastinto rekonstravimo projekto, kapitalinio remonto apraSo, paprastojo
remonto apraso, griovimo projekto, griovimo apraSo, supaprastinto griovimo apraSo, pastato
(patalpos, patalpy) ar inZinerinio statinio paskirties keitimo projekto, privalomyjy melioracijos
sistemy ir melioracijos statiniy (statinio) projekto rengimo ir kt. parengima, koregavima.

Paslaugy teikéjas, kuris teiks Sias paslaugas turi pateikti tokius rezultatus:
1 lentele



Nr. Veikla Laukiamas Paslaugy suteikimo
rezultatas terminas
1.1. Ypatingy ir neypatingy statiniy Parengti ir Kiekvieno atskiro

techniniy projekty parengimo suderinti techninio projekto
paslaugos, laikantis Lietuvos techniniai parengimo terming
Respublikos statybos jstatymo, kity | projektai bei Uzsakovas ir Paslaugy
istatymy, statybos techninio Statybos | gauti statyba teikéjas nustato atskirai,
techninio reglamento STR leidZiantys priklausomai nuo statinio
1.04.04:2017 ,,Statinio dokumentai kategorijos ir projekto
projektavimas, projekto ekspertizé*, sudétingumo:
kity teisés akty reikalavimy bei e nesudétingiems ir
Uzsakovo nurodymy. neypatingiems
Statiniy grupés (pagal STR statiniams - nuo 2
1.01.03:2017 ,,Statiniy iki 6 ménesiy su
klasifikavimas*) galimybe dél

e gyvenamieji pastatai; nenumatyty

e negyvenamieji pastatai: aplinkybiy

e susisiekimo komunikacijos: nustatyta terming

e inzineriniai tinklai: pratqst'i 1

e Kkiti inzineriniai statiniai: mén§s1g1);

e ypatingiems
statiniams - nuo 4
iki 8 ménesiy su
galimybe dél
nenumatyty
aplinkybiy
nustatyta terming
pratesti 1
meénesiui)

Techninio projekto
parengimo terminu
laikoma:

e ypatingam ir
neypatingam
statiniui - statyba
leidZiancio
dokumento
gavimo data;

e nesudétingam
statiniui -
Uzsakovo
pritarimo projekto
sprendiniams
data.

1.2. Tvarkomyjy paveldosaugos darby Parengtas Kiekvieno atskiro
projektai rengiami vadovaujantis tvarkomuyjy tvarkomuyjy
Statybos techniniu reglamentu STR | paveldosaugos | paveldosaugos darby
1.04.04:2017 ,,Statinio darby projekto parengimo
projektavimas, projekto ekspertizé, | projektas terming UzZsakovas ir

LR Nekilnojamojo kulttros paveldo
apsaugos jstatymu; Paveldo
tvarkybos reglamentu PTR

Paslaugy teikéjas nustato
atskirai, priklausomai




3.08.01:2013 ,, Tvarkybos darby
rusys®; Paveldo tvarkybos
reglamentu PTR 3.06.01:2014
,Kulttros paveldo tvarkybos darby
projekty rengimo taisyklés; Paveldo
tvarkybos reglamentu PTR
3.08.01:2013 ,,Leidimas atlikti
tvarkybos darbus iSdavimo taisyklés”
Kulttros paveldo objekto apskaitos
dokumentais, kultiiros vertybiy
registro duomenimis, ankstesniy ir
naujai atlikty tyrimy iSvadomis,
savivaldybés administracijos
nustatytais specialiaisiais
reikalavimais, Kultiiros paveldo
departamento iSduotais
specialiaisiais paveldosaugos
reikalavimais ir kitais galiojanciais
teisés aktais; Kitais teisés aktais,
reglamentuojanciais techninés
dokumentacijos rengimo tvarka

nuo statinio kategorijos ir
projekto sudétingumo

Paslaugos teikiamos laikantis
Lietuvos Respublikos statybos
Istatymo, kity jstatymy, STR
1.04.04:2017 ,,Statinio
projektavimas, projekto ekspertize*
ir kity teisés akty reikalavimy.

1.3. Statinio projekto vykdymo prieziiiros | Atlikta Nuo statybos pradzios iki
paslaugos, kai jos teisés akty statiniy statybos uzbaigimo akto
nustatyta tvarka reikalingos, vykdant | projekty (ar iki deklaracijos apie
rangos darbus pagal Paslaugy teikéjo | vykdymo statybos uzbaigima arba
parengtus techninius projektus. priezitira iki galutinio darby

perdavimo priémimo
akto, kai statybos
uzbaigimo aktas
neprivalomas)
pasiraSymo (pagal STR
1.05.01:2017 ,,Statyba
leidZiantys dokumentai.
Statybos uzbaigimas.
Statybos sustabdymas.
Savavaliskos statybos
padariniy Salinimas.
Statybos pagal neteisétai
iSduotag statybg leidZiantj
dokumentg padariniu
Salinimas®).

Pastaba: Paslaugy teikéjas, teikdamas paslaugas, privalo vadovautis LR Statybos jstatymu,
kitais Lietuvos Respublikos jstatymais, statybos techniniais reglamentais bei kitais teisés aktais,
susijusiais su paslaugy teikimu, taip pat jy naujausiais pakeitimais ir papildymais. Paslaugy teikéjui
privalomi ir visi sutarties vykdymo metu naujai priimti teisé€s aktai, jeigu jie susij¢ su vykdomo
projekto jgyvendinimu.

4. Reikalavimai paslaugoms

Paslaugy teikéjas paslaugas teikia vadovaudamasis galiojanciais teisés aktais, konkurso
salygomis, sutartyje nurodytais reikalavimais, perkanciosios organizacijos nurodymais.

Paslaugy teikéjas, rengdamas techninius projektus, privalo taikyti optimaliausius techninius
sprendimus ir negali dirbtinai didinti statinio statybos kainos.



Paslaugy teikéjas, pagal poreikj, privalés atlikti projekty korektiiras, pataisymus, papildymus
pagal i$ anksto suderintas su Uzsakovu projektavimo uzduotis. Projekto patikslinimus ir koregavimus
dél praleidimy ar kity priezasciy, kurios priklauso nuo Paslaugy teikéjo, ar pagal projekto ekspertizés
iSvadas, Paslaugy teikéjas atlieka savo sgskaita. Projekty pakeitimo ar patikslinimo dél Perkanciosios
organizacijos nurodymy ar kity priezasciy, nepriklausanc¢iy nuo Paslaugy teikéjo, paslaugy pirkimai
vykdomi Viesyjy pirkimy jstatymo nustatyta tvarka.

Paslaugy teikéjas paslaugas teikia nustatytais terminais.

Paslaugy teikéjas privalés gauti visus privalomus dokumentus techninio projekto rengimui
(gauti prisijungimo salygas, patvirtinti statiniy schemas savivaldybéje ar tiesiogiai atsakingai
institucijai/komisijai). Suderinti projekta su visomis institucijomis (AB ESO, Telia Lietuva AB,
institucijomis, atsakingomis uz darbus kelio zonoje, raudonyjy linijy ribose, senitinijomis, kitomis
institucijomis), pateikti projekta derinti savivaldybei ar tiesiogiai atsakingai institucijai/komisijai,
gavus 1S Perkanciosios organizacijos apmokéjimg uz statybg leidzianciy dokumenty iSdavimag
liudijan¢ius dokumentus ir pagal suteikta jgaliojima, atsiimti statybg leidziancius dokumentus ir
pateikti juos Perkanciajai organizacijai).

Perkancioji organizacija organizuoja ir apmoka bendrosios projekto ekspertizés (jei ji
privaloma) i§laidas. Sios i§laidos neturi biti jskaiGiuotos j projektavimo kaina.

Paslaugy teikéjas turés atlikti reikalingus inzinerinius geologinius bei topografinius tyrimus.

Jei bus reikalingi archeologiniai tyrimai, jie bus perkami papildomai.

Paslaugy teikéjas, teikdamas paslaugas, glaudziai bendradarbiauja su UZsakovu, atsizvelgia i
jos pagrjstas pastabas, derina parengta dokumentacijg ir kt.

Paslaugy teik¢jas Uzsakovui turés pateikti kiekvieno parengto projekto 4 (keturis)
egzempliorius (popierinj variantg) ir po du egzempliorius kompiuterinéje laikmenoje (CD, DVD ir
pan.) pdf formatu (tekstinés ir grafinés dalys (bréziniai) bei darby kiekiy ziniara$¢ius), taip pat
parengti darby technines specifikacijas ir kiekiy ziniaras¢ius rangos darby vieSyjy pirkimy
procediiroms vykdyti.

Perkanciajai organizacijai vykdant objekty, kuriy techninius projektus parengs Paslaugy
teikéjas, rangos darby vieSyjy pirkimy procediras, Paslaugy teikéjas turés pagal pirkimo procedirose
dalyvaujanciy tiekéjy paklausimus teikti paaiSkinimus dél projektinés dokumentacijos, taip pat, jeigu
bus reikahnga, - tikslinti projekting dokumentacijg.

Paslaugy teikéjas teikia ir projekto vadovo, projekto dalies vadovo ir statinio architekto
vykdymo ir konsultavimo paslaugas.

5. Prielaidos, garantuojancios sékminga sutarties jgyvendinimg

Pagrindinés prielaidos, nuo kuriy priklauso s€ékmingas ir savalaikis §ioje techninéje uzduotyje
numatyty uzduociy atlikimas, yra tokios:

Paslaugy teikéjui reikalinga informacija bus suteikiama kaip galima operatyviau;

Sutart] vykdys kvalifikuota ir patyrusi Paslaugy teikéjo specialisty grupé, ne Zemesnés
kvalifikacijos, nei nurodyta konkurso salygose;

nacionalingje teisingje bazeje sutarties vykdymo laikotarpiu nebus esminiy pakitimy, susijusiy
su projekto apimtyse vykdomy objekty planavimu, projektavimu;

sutarties vykdymo laikotarpiu nesikeis projekte dalyvaujanciy Saliy joms administracine
tvarka nustatyta atsakomybé¢ ir jgaliojimai bei pagal organizacing hierarchija pavestos vykdyti
pareigos;

sutarties vykdymo laikotarpiu nejvyks jokiy esminiy pasikeitimy nacionaliniuose teisés
aktuose ir projektavimo normose;

Visos sutarti vykdancios Salys turi imtis visy galimy priemoniy, kad minétos prielaidos
pasitvirtinty, o joms nepasitvirtinus, déti pastangas, kad neigiami padariniai sutarties vykdymui biity
maksimaliai suSvelninti.

6. Sutarties vykdymo salygos ir Preliminarus objekty sarasas



Paslaugy teikéjas 1§ savo 1éSy turi numatyti paslaugoms teikti reikalingas biuro (projekto
vykdymo laikui) iSlaidas; transporto iSlaidas, vykstant j statybviete; rySio/ komunikacijos ir
kopijavimo paslaugas bei kitas iSlaidas biitinoms darbo priemonéms.

Paslaugy teik¢jas privalo uztikrinti, kad specialistai gauty tinkamg paramg ir biity aprupinti
jranga. Tiekéjas 1S uzsienio turi uztikrinti specialisty pakankamg apripinimg vertéjavimo ir pan.
paslaugomis, kad jie galéty susikoncentruoti tik savo pagrindiniam darbui. Tiekéjas privalo turéti
1¢sas, reikalingas jo veiklai pagal sutartj vykdyti, ir uztikrinti, kad darbo uzmokestis jo darbuotojams
biity mokamas reguliariai ir laiku, taip pat laiku ir pilnai biity sumoketi visi priklausantys mokesciai.

Preliminarus objekty sarasas:

I pirkimo objekto dalis: statiniy (gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai) techniniy projekty ir (ar)
aprasy parengimo ir projekty vykdymo priezitiros paslaugos

Eil. Nr. Objekto kategorija Preliminarus Kiekis
1. Techninio projekto parengimas. Statybos 10
skai¢iuojamoiji kaina iki 500 000 EUR be PVM.
2. ApraSo parengimas. 9
Statybos skaiciuojamoji kaina iki 500 000 EUR
be PVM.
3. Projekto vykdymo priezitira. Statybos 6
skai¢iuojamoji kaina iki 500 000 EUR be PVM.
4. Techninio projekto parengimas. Statybos 9
skai¢iuojamoji kaina 500 000 — 1 000 000 EUR
be PVM.
5. Apraso parengimas. 3
Statybos skaic¢iuojamoji kaina 500 000 — 1 000
000 EUR be PVM.
6. Projekto vykdymo priezitra. Statybos 6
skai¢iuojamoji kaina 500 000 — 1 000 000 EUR
be PVM.
7. Techninio projekto parengimas. Statybos 4
skai¢iuojamoji kaina 1 000 000 — 2 000 000
EUR be PVM.
8. Projekto vykdymo priezitira. Statybos 4
skai¢iuojamoji kaina 1 000 000 — 2 000 000
EUR be PVM.
9. Techninio projekto parengimas. Statybos 2
skai¢iuojamoji kaina vir§ 2 000 000 EUR be
PVM.
10. Projekto vykdymo priezitra. Statybos 2
skai¢iuojamoji kaina vir§ 2 000 000 EUR be
PVM.

IT pirkimo objekto dalis:statiniy (susisiekimo komunikacijos) techniniy projekty ir (ar) aprasy
parengimo ir projekty vykdymo priezitiros paslaugos

Eil. Nr. Objekto kategorija Preliminarus Kiekis
1. Techninio projekto parengimas. Statybos 5
skaiCiuojamoji kaina iki 50 000 EUR be PVM.
2. Apraso parengimas. 12
Statybos skai¢iuojamoji kaina iki 50 000 EUR
be PVM.




3. Techninio projekto parengimas. Statybos 9
skai¢iuojamoji kaina 50 000 — 100 000 EUR
be PVM.

4, Apraso parengimas. 12
Statybos skai¢iuojamoji kaina 50 000 — 100
000 EUR be PVM.

5. Projekto vykdymo priezitira. Statybos 2
skai¢iuojamoji kaina 50 000 — 100 000 EUR
be PVM.

6. Techninio projekto parengimas. Statybos 12
skai¢iuojamoji kaina 100 000 — 200 000 EUR
be PVM.

7. ApraSo parengimas. 12
Statybos skai¢iuojamoji kaina 100 000 — 200
000 EUR be PVM.

8. Projekto vykdymo priezitira. Statybos 8
skaic¢iuojamoji kaina 100 000 — 200 000 EUR
be PVM.

9. Techninio projekto parengimas. Statybos 9
skaic¢iuojamoji kaina 200 000 — 300 000 EUR
be PVM.

10. Apraso parengimas. 9
Statybos skai¢iuojamoji kaina 200 000 — 300
000 EUR be PVM.

11. Projekto vykdymo priezitra. Statybos 9
skai¢iuojamoji kaina 200 000 — 300 000 EUR
be PVM.

12. Techninio projekto parengimas. Statybos 10
skaic¢iuojamoji kaina 300 000 — 500 000 EUR
be PVM.

13. Apraso parengimas. 3
Statybos skai¢iuojamoji kaina 300 000 — 500
000 EUR be PVM.

14. Projekto vykdymo priezitira. Statybos 10
skai¢iuojamoji kaina 300 000 — 500 000 EUR
be PVM.

15. Techninio projekto parengimas. Statybos 12
skaic¢iuojamoji kaina 500 000 — 1 000 000
EUR be PVM.

16. Apraso parengimas. 2
Statybos skai¢iuojamoji kaina 500 000 — 1 000
000 EUR be PVM.

17. Projekto vykdymo prieziiira. Statybos 12
skaiC¢iuojamoji kaina 500 000 — 1 000 000
EUR be PVM.

18. Techninio projekto parengimas. Statybos 3
skaic¢iuojamoji kaina 1 000 000 — 2 000 000
EUR be PVM.

19. Apra$o parengimas. 1
Statybos skai¢iuojamoji kaina 1 000 000 — 2
000 000 EUR be PVM.

20. Projekto vykdymo priezitira. Statybos 3

skai¢iuojamoji kaina 1 000 000 — 2 000 000
EUR be PVM.




21. Techninio projekto parengimas. Statybos 1
skai¢iuojamoji kaina virs 2 000 000 EUR be
PVM.
22. Projekto vykdymo prieziiira. Statybos 1
skaiciuojamoji kaina vir§ 2 000 000 EUR be
PVM.

III pirkimo objekto dalis: statiniy (inzineriniai tinklai) techniniy projekty ir (ar) aprasy parengimo
ir projekty vykdymo priezituros paslaugos

Eil. Nr. Objekto kategorija Preliminarus Kkiekis

1. Techninio projekto parengimas. Statybos 15
skaiiuojamoji kaina iki 50 000 EUR be PVM.

2. Apraso parengimas. 3
Statybos skaiciuojamoji kaina iki 50 000 EUR
be PVM.

3. Techninio projekto parengimas. Statybos 9
skaic¢iuojamoji kaina 50 000 — 100 000 EUR
be PVM.

4. Apra$o parengimas. 2
Statybos skai¢iuojamoji kaina 50 000 — 100
000 EUR be PVM.

5. Projekto vykdymo priezitira. Statybos 3
skai¢iuojamoji kaina 50 000 — 100 000 EUR
be PVM.

6. Techninio projekto parengimas. Statybos 15
skai¢iuojamoji kaina 100 000 — 200 000 EUR
be PVM.

7. Apraso parengimas. 2
Statybos skai¢iuojamoji kaina 100 000 — 200
000 EUR be PVM.

8. Projekto vykdymo priezitira. Statybos 6
skai¢iuojamoji kaina 100 000 — 200 000 EUR
be PVM.

9. Techninio projekto parengimas. Statybos 9
skai¢iuojamoji kaina 200 000 — 300 000 EUR
be PVM.

10. Projekto vykdymo priezitra. Statybos 6
skai¢iuojamoji kaina 200 000 — 300 000 EUR
be PVM.

11. Techninio projekto parengimas. Statybos 6
skai¢iuojamoji kaina 300 000 — 500 000 EUR
be PVM.

12. Projekto vykdymo prieziiira. Statybos 6
skai¢iuojamoji kaina 300 000 — 500 000 EUR
be PVM.

13. Techninio projekto parengimas. Statybos 2
skai¢iuojamoji kaina 500 000 — 1 000 000
EUR be PVM.

14. Projekto vykdymo priezitira. Statybos 2
skai¢iuojamoji kaina 500 000 — 1 000 000
EUR be PVM.




15.

Techninio projekto parengimas. Statybos
skai¢iuojamoji kaina 1 000 000 — 2 000 000
EUR be PVM.

16.

Projekto vykdymo prieziiira. Statybos
skaiciuojamoji kaina 1 000 000 — 2 000 000
EUR be PVM.

17.

Techninio projekto parengimas. Statybos
skaiCiuojamoji kaina vir§ 2 000 000 EUR be
PVM.

18.

Projekto vykdymo priezitira. Statybos
skaiCiuojamoji kaina vir§ 2 000 000 EUR be
PVM.

IV pirkimo objekto dalis: statiniy (hidrotechnikos
parengimo ir projekty vykdymo priezitiros paslaugos

statiniai) techniniy projekty ir (ar) apraSy

Eil. Nr.

Objekto kategorija

Preliminarus Kiekis

1.

Techninio projekto parengimas.

Statybos 2
skai¢iuojamoji kaina iki 50 000 EUR be PVM.

2.

Apra$o parengimas.

Statybos skaiciuojamoji kaina iki 50 000 EUR

be PVM.

6

Projekto vykdymo priezitra:

Statybos 1
skaiiuojamoji kaina iki 50 000 EUR be PVM.

Techninio projekto parengimas. Statybos
skaic¢iuojamoji kaina 50 000 — 100 000 EUR
be PVM.

Apra$o parengimas.
Statybos skai¢iuojamoji kaina 50 000 — 100
000 EUR be PVM.

Projekto vykdymo prieziiira. Statybos
skai¢iuojamoji kaina 50 000 — 100 000 EUR
be PVM.

Techninio projekto parengimas. Statybos
skai¢iuojamoji kaina 100 000 — 200 000 EUR
be PVM.

Projekto vykdymo priezitra. Statybos
skai¢iuojamoji kaina 100 000 — 200 000 EUR
be PVM.

Techninio projekto parengimas. Statybos
skai¢iuojamoji kaina 200 000 — 300 000 EUR
be PVM.

10.

Projekto vykdymo prieziiira. Statybos
skaiC¢iuojamoji kaina 200 000 — 300 000 EUR
be PVM.

11.

Techninio projekto parengimas. Statybos
skai¢iuojamoji kaina 300 000 — 500 000 EUR
be PVM.

12.

Projekto vykdymo priezitira. Statybos
skai¢iuojamoji kaina 300 000 — 500 000 EUR
be PVM.




V pirkimo objekto dalis: statiniy (kiti inzineriniai statiniai) techniniy projekty ir (ar) aprasy
parengimo ir projekty vykdymo priezitiros paslaugos

Eil. Nr. Objekto kategorija Preliminarus Kkiekis

1. Techninio projekto parengimas. Statybos 4
skaiiuojamoji kaina iki 50 000 EUR be PVM.

2. Apraso parengimas. 4
Statybos skaiciuojamoji kaina iki 50 000 EUR
be PVM.

3. Projekto vykdymo priezitira: Statybos 2
skai¢iuojamoji kaina iki 50 000 EUR be PVM.

4. Techninio projekto parengimas. Statybos 5
skai¢iuojamoji kaina 50 000 — 100 000 EUR
be PVM.

5. ApraSo parengimas. 1
Statybos skai¢iuojamoji kaina 50 000 — 100
000 EUR be PVM.

6. Projekto vykdymo priezitra. Statybos 3
skaic¢iuojamoji kaina 50 000 — 100 000 EUR
be PVM.

7. Techninio projekto parengimas. Statybos 3
skaic¢iuojamoji kaina 100 000 — 200 000 EUR
be PVM.

8. Apraso parengimas. 1
Statybos skai¢iuojamoji kaina 100 000 — 200
000 EUR be PVM.

0. Projekto vykdymo priezitra. Statybos 3
skai¢iuojamoji kaina 100 000 — 200 000 EUR
be PVM.

10. Techninio projekto parengimas. Statybos 2
skaic¢iuojamoji kaina 200 000 — 300 000 EUR
be PVM.

11. Projekto vykdymo priezitira. Statybos 2
skai¢iuojamoji kaina 200 000 — 300 000 EUR
be PVM.

12. Techninio projekto parengimas. Statybos 3
skai¢iuojamoji kaina 300 000 — 500 000 EUR
be PVM.

13. Projekto vykdymo priezitra. Statybos 1
skai¢iuojamoji kaina 300 000 — 500 000 EUR
be PVM.

14. Techninio projekto parengimas. Statybos 2
skai¢iuojamoji kaina 500 000 — 1 000 000
EUR be PVM.

15. Projekto vykdymo prieziiira. Statybos 2
skai¢iuojamoji kaina 500 000 — 1 000 000
EUR be PVM.

VI: pirkimo objekto dalis: kultiiros paveldo objekto tvarkomyjy paveldosaugos darby projekty
rengimo ir projekty vykdymo prieziiiros paslaugos

| Eil. Nr. | Objekto kategorija | Preliminarus Kkiekis |




1. Kultiros  paveldo objekto  tvarkomyjy 3
paveldosaugos darby projekto parengimas.
Statybos skaiciuojamoji kaina iki 500 000
EUR be PVM.

2. Kultiros paveldo objekto  tvarkomuyjy 3
paveldosaugos darby projekto vykdymo
prieziiira. Statybos skaiciuojamoji kaina iki
500 000 EUR be PVM.

3. Kultiiros paveldo objekto tvarkomuyjy 1
paveldosaugos darby projekto parengimas.
Statybos skai¢iuojamoji kaina 500 000 — 1
000 000 EUR be PVM.

4, Kultiiros paveldo objekto tvarkomuyjy 1
paveldosaugos darby projekto vykdymo
prieziiira. Statybos skai¢iuojamoji kaina 500
000 — 1 000 000 EUR be PVM.

7. Preliminarus numatomy projektuoti statiniy aprasymas

7. Statiniai skirstomi j pastatus ir inzinerinius statinius.

7.1. Pastatai pagal paskirtj skirstomi j dvi grupes:

7.1.1. gyvenamuosius pastatus;

7.1.2. negyvenamuosius pastatus.

Pastatas priskiriamas vienai ar kitai paskirties grupei (pogrupiui), jeigu jo visas bendrasis
plotas arba didziausioji jo dalis naudojama tai paskirciai.

Kai pastatg sudaro jvairiy paskirciy patalpos, suformuotos ar numatomos suformuoti atskirais
nekilnojamojo turto objektais, pastato paskirtis nustatoma tokia tvarka: pirmiausia nustatoma pastato
paskirties grupé pagal didziausig atskiry paskirties grupiy patalpy, suformuoty ar numatomy
suformuoti atskirais nekilnojamojo turto objektais, suminj bendrajj plota. Tada nustatomas paskirties
grupés pogrupis pagal didziausig visy tos paskirties grupés pogrupiy patalpy, suformuoty ar
numatomy suformuoti atskirais nekilnojamojo turto objektais, bendrgjj suminj plota.

Ivairiy paskirciy patalpos, formuojamos ar numatomos suformuoti atskirais nekilnojamaisiais
daiktais, turi atitikti normatyviniy statybos techniniy, normatyviniy statinio saugos ir paskirties
dokumenty ir kity teisés akty joms nustatytus reikalavimus. Gyvenamosios paskirties patalpos
negyvenamosios paskirties pastatuose turi buti atskirtos nuo kitos paskirties patalpy atitvaromis, turi
turéti atskirus jéjimus ir atskirtas (atjungimo ventiliais, apskaitos prietaisais, sklendémis ir pan.)
inZinerines sistemas.

7.2. InZineriniai statiniai pagal paskirtj skirstomi j grupes:

7.2.1. susisiekimo komunikacijos;

7.2.2. inZineriniai tinklai;

7.2.3. hidrotechnikos statiniai;

7.2.4. kiti inZineriniai statiniai.

GYVENAMIEJI PASTATAI

1. Gyvenamieji pastatai pagal tipa skirstomi | pogrupius:
1.1. gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastatai — skirti gyventi vienai Seimai;
1.2. gyvenamosios paskirties (dviejy buty) pastatai — skirti gyventi dviem Seimoms;



1.3. gyvenamosios paskirties (trijy ir daugiau buty (daugiabuciai) pastatai — skirti gyventi trim
Seimoms ir daugiau. Negyvenamosios paskirties patalpos gyvenamosios paskirties pastatuose turi
buti atskirtos nuo kitos paskirties patalpy atitvaromis, turi turéti atskirus jéjimus ir atskirtas
(atjungimo ventiliais, apskaitos prietaisais, sklendémis ir pan.) inzinerines sistemas;

1.4. gyvenamosios paskirties (jvairiy socialiniy grupiy asmenims) pastatai — skirti gyventi
jvairiy socialiniy grupiy asmenims (bendrabuciai, vaiky namai, prieglaudos, globos namai, Seimos
namai, vienuolynai ir pan.). Negyvenamosios paskirties patalpos gyvenamosios paskirties pastatuose
turi buti atskirtos nuo kitos paskirties patalpy atitvaromis, turi turéti atskirus jéjimus ir atskirtas
(atjungimo ventiliais, apskaitos prietaisais, sklendémis ir pan.) inZinerines sistemas.

NEGYVENAMIEJI PASTATAI

1. Negyvenamieji pastatai pagal paskirtj skirstomi j pogrupius:

1.1. vieSbuciy paskirties pastatai — trumpalaikio apgyvendinimo pastatai (vieSbuciai, moteliai
ir sveCiy namai);

1.2. administracinés paskirties pastatai — pastatai administraciniams tikslams (bankai, pastas,
valstybés ir savivaldybés jstaigos, ambasados, teismai, kiti jstaigy ir organizacijy administraciniai
pastatai);

1.3. prekybos paskirties pastatai — skirti didmeninei ir mazmeninei prekybai (parduotuvés,
degaliniy operatorinés su prekybos sale, vaistines, knygynai, prekybos paviljonai ir kiti pastatai);

1.4. paslaugy paskirties pastatai — skirti paslaugoms teikti (tarp jy buities) ir buitiniam
aptarnavimui: pirtys, grozio salonai, skalbyklos, taisyklos, remonto dirbtuvés, priémimo — iSdavimo
punktai, autoservisai, plovyklos, laidojimo namai, krematoriumai ir kiti pastatai;

1.5. maitinimo paskirties pastatai — skirti zmonéms maitinti: valgyklos, restoranai, kavings,
barai ir kiti pastatai;

1.6. transporto paskirties pastatai — skirti transporto reikméms — susij¢ su transportavimu (oro
uosto, juros ir upiy laivyno, gelezinkelio ir autobusy stociy pastatai, judéjimo posty, dispeceriniy,
1eSmy postai, uosto terminalai, signaly perdavimo, Svyturiy, muitiniy pastatai ir kiti pastatai);

1.7. garazy paskirties pastatai — pastatai, skirti transporto priemonéms laikyti ir (ar)
remontuoti: automobiliy garazai, antzeminés automobiliy saugyklos, elingai, geleZinkelio vagony
depai, autobusy ir troleibusy garazai, orlaiviy angarai, laivy ir aerostaty elingai ir panasiai);.

1.8. gamybos, pramongés paskirties pastatai — gamybai skirti pastatai (gamyklos, dirbtuves,
produkcijos pramonés perdirbimo jmonés, kalvés, energetikos pastatai (energetikos gavybos ir
gamybos pastatai, energijos perdavimui ar skirstymui naudojami pastatai), gamybinés laboratorijos,
kiirybinés dirbtuveés (i8skyrus skirtas savo ar savo Seimos reikmémes ir (arba) kuriose vienu metu dirba
ne daugiau kaip 5 Zmonés ir nenaudojami potencialiai pavojingi jrenginiai), skerdyklos ir kita);

1.9. sandéliavimo paskirties pastatai — pastatai, pagal savo tiesiging paskirti naudojami
sandéliuoti: saugyklos, bendro naudojimo sandéliai, specialiis sandéliai, kiti pastatai, naudojami
produkcijai laikyti ir saugoti;

1.10. kulttiros paskirties pastatai — skirti kultiiros reikméms: kino teatrai, teatrai, kultiiros
namai, klubai, bibliotekos, muziejai, archyvai, parody centrai, planetariumai, radijo ir televizijos
pastatai ir kiti pastatai;

1.11. mokslo paskirties pastatai — skirti Svietimo ir mokslo reikméms: institutai ir mokslinio
tyrimo jstaigos, observatorijos, meteorologijos stotys, laboratorijos (iSskyrus gamybines
laboratorijas), bendrojo lavinimo, profesinés ir aukStosios mokyklos, vaiky darzeliai, lopSeliai ir kiti
pastatai;

1.12. gydymo paskirties pastatai — pastatai gydymo tikslams, t. y. pastatai, kuriuose teikiama
medicininé pagalba ir prieZiiira sergantiems Zmonéms (ligoninés, klinikos, poliklinikos, sanatorijos,
reabilitacijos centrai, specialiyjy jstaigy sveikatos apsaugos pastatai, gydykly pastatai, medicininés
priezitros jstaigy slaugos namai ir kita) veterinarijos gydykly pastatai;

1.13. poilsio paskirties pastatai — pastatai skirti poilsiui (poilsio namai, turizmo centrai,
kempingy pastatai, kaimo turizmo pastatai, vasarnamiai, medZioklés nameliai ir kiti poilsio pastatai);



1.14. sporto paskirties pastatai — pastatai skirti sportuoti: sporto saliy, teniso korty, baseiny,
¢iuozykly, jachtkluby, Saudykly, stadiony, maniezy ir kiti pastatai;

1.15. religinés paskirties pastatai — pastatai skirti religiniams tikslams: baznycios, cerkvés,
koplyc¢ios, sinagogos, maldos namai, katedros ir kiti religiniams tikslams naudojami pastatai;

1.16. specialiosios paskirties pastatai — pastatai skirti specialiesiems tikslams (kareiviniy
pastatai, kaléjimai, pataisos darby kolonijos, tardymo izoliatoriai, policijos, prieSgaisriniy ir
gelbéjimo tarnyby pastatai, sléptuvés, pasienio kontrolés punktai ir kiti pastatai) ;

1.17. pagalbinio tkio paskirties pastatai — sodyby tikio pastatai, pagalbinio iikio pastatai
(tvartai, darzinés, sandéliai, garazai, vasaros virtuvés, dirbtuvés, pirtys, kietojo kuro sandéliai
(malkingés) ir panasiai, kurie tarnauja pagrindiniam daiktui;

1.18. kitos (fermy) paskirties pastatai — pastatai galvijams, gyvuliams, pauks¢iams auginti
(kiaulidés, karvidés, arklidés, verSidés, paukstidés ir kita);

1.19. kitos (tikio) paskirties pastatai — zemés tikiui tvarkyti skirti pastatai (svirnai, angarai,
garazai ir kita);

1.20. kitos (Siltnamiy) paskirties pastatai — augalams auginti skirti pastatai (Siltnamiai,
oranzerijos, Ziemos sodai ir kita);

1.21. kiti (sody) paskirties pastatai — sodininky bendrijose esantys pastatai (sodo namai ir
kita);

1.22. kitos paskirties pastatai — kitos paskirties pastatai, nurodant tiksling paskirt] (loSimy
namy pastatai ir kita), kuriy negalima priskirti prie kity Reglamente iSvardinty pastaty grupiy
(pogrupiy).

SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJOS

1. Susisiekimo komunikacijos pagal paskirtj skirstomos j pogrupius:

1.1. keliai — inzinerinis statinys, skirtas transporto priemoniy ir pés¢iyjy eismui. Kelio
elementai yra Sie: zemés sankasa, vaziuojamoji dalis, kelkrasS¢iai, skiriamoji juosta, kelio grioviai
kitos vandens nuleidimo sistemos, sankryZos, autobusy sustojimo aikstelés, poilsio aikstelés, pés€iyjy
ir dviraciy takai, kelio statiniai, techninés eismo reguliavimo priemonés, zeldiniai, esantys kelio
juostoje, kelio oro salygy steb¢jimo ir transporto eismo apskaitos, apSvietimo ir kiti jrenginiai su §iy
elementy uZimama zeme;

1.2. gatvés — keliai ar jy ruozai, esantys miesto ar kaimo gyvenamosios vietoves teritorijoje,
paprastai turintys pavadinima;

1.3. gelezinkelio kelias — inZinerinis statinys, kurj sudaro Zemés sankasa, virSutiné kelio
konstrukcija (balasto sluoksnis, pabégiai, bégiai), gelezinkelio tiltai, viadukai, tuneliai ir pralaidos,
1eSmai, pervazos, uztveriamieji statiniai, platformos ir kiti inzineriniai statiniai;

1.4. oro uosty statiniai — oro uosty pakilimo, tiipimo, riedéjimo takai, peronai, orlaiviy
stovéjimo ir specialiosios aikstelés, skrydziy valdymo statiniai, radiotechniniai, elektros apSvietimo,
signaliniy ziburiy ir kiti jrenginiai;

1.5. vandens uosty statiniai — vandens uosty krantinés, elingai, dokai, prieplauky statiniai,
molai, atitveriamos dambos, Salivagés ir kiti inZineriniai statiniai;

1.6. kiti transporto statiniai— tiltai, viadukai, estakados, pésCiyjy tiltai, tuneliai, keliy
pralaidos, lyny keliai, atraminés sienelés, praginos, triukSma slopinancios sienelés, gyvinijos
atitvarai, platformos, pervazos, uztveriamieji statiniai ir jrenginiai, pridengtos ir poZemings per¢jos,
(iSskyrus nurodytus 1.1 ir 1.3 punktuose) ir kiti, kurie néra pastatai.

INZINERINIAI TINKLAI

1. Inzineriniai tinklai pagal paskirti skirstomi i pogrupius:
1.1. naftos tinklai — magistraliniai naftotiekiai ir produktotiekiai; skirstomieji naftos ir naftos
produkty vamzdynai (naftai ar naftos produktams perkrauti ir (ar) transportuoti iki technologiniy



jrenginiy); naftos perdirbimo jrenginiai, naftos ir naftos produkty terminalai ir saugyklos, kiti
inzineriniai statiniai;.

1.2 dujy tinklai — magistraliniai dujotiekiai, didesnio kaip 5 bar, bet ne didesnio kaip 16 bar
didziausiojo darbinio slégio skirstomieji dujotiekiai ir (ar) vartotojo jvadai, suskystinty gamtiniy dujy
jrenginiai, gamtiniy dujy saugyklos, suskystinty naftos dujy sistema, kurig sudaro skirstomieji
dujotiekiai, ir kiti inZineriniai statiniai;

1.3. vandentiekio tinklai — magistraliniai, skirstomieji ir jvadiniai tinkly vamzdynai Saltam ir
karStam vandeniui tiekti, arteziniai Suliniai, hidrantai, rezervuarai, vandentiekio bokstai, giluminiai
vandentiekio greziniai, kurie yra statiniai, kiti inzineriniai statiniai;

1.4. Silumos tinklai — magistraliniai, skirstomieji ir jvadiniai tinkly vamzdynai Silumai
perduoti ir kiti inZineriniai statiniai. Silumos perdavimo tinklus sudaro statiniy ir jrenginiy
kompleksas, susidedantis i§ vamzdyny, uzdaromosios ir reguliuojamosios armatiiros, siurbliy,
kontrolés ir matavimo prietaisy ir kity elementy, kuriais Silumnesis (termofikacinis vanduo, garas ir
panasiai) i$ Silumos Saltinio perduodamas ir skirstomas vartotojams;

1.5. nuoteky Salinimo tinklai — nuoteky surinkimo tinklai (nuoteky Salinimo kolektoriai,
nuoteky rinktuvai, nuoteky tinkly iSvadai), nuoteky sléginiai tinklai, drenazo tinklai ir kiti;

1.6. elektros tinklai — perdavimo, tiesioginiy linijy elektros tinklai, transporto (troleibusy,
tramvajy, gelezinkeliy riedmeny) kontaktiniai tinklai, kiti inZineriniai statiniai;

1.7. rysiy (telekomunikacijy) tinklai (elektroniniy rysiy tinklai) — kolektoriai, bokstai, stiebai
ir kiti inZineriniai statiniai, skirti elektroniniy rysiy veiklai;

1.8. kiti inzineriniai tinklai — kiti nenurodyti inzineriniai tinklai (technologiniai vamzdynai,
kolektoriai, apzvalgos kameros ir kiti inZineriniy tinkly statiniai).

HIDROTECHNIKOS STATINIAI

Hidrotechnikos statiniai — statiniai ir jrenginiai vandens iStekliams naudoti ir aplinkai nuo
zalingo vandens poveikio saugoti. Uztvankos, dambos, hidroelektrinés, derivacinés elektrings,
hidroakumuliacinés elektrinés, siurblinés, vandens émyklos, krantinés, dokai, prieplaukos, molai,
vandens pralaidos, vandenvietés ir vandenruoSos statiniai statiniai, nusodintuvai, kanalai ir jy
statiniai, upiy vagotvarkos statiniai, krantosaugos statiniai, Zuvininkystés statiniai, laivininkystés
statiniai, bangolauziai, jiiros naftos ir dujy gavybos statiniai, akvedukai, diukeriai, bunos, polderiai,
zuvy pralaidos, melioracijos statiniai vandens iStekliams naudoti ir aplinkai nuo Zalingo vandens
poveikio saugoti, kiti hidrotechnikos statiniy pozymius atitinkantys inZineriniai statiniai.

KITI INZINERINIAI STATINIAI

1. Sporto paskirties inZineriniai statiniai — sporto aikStynai, naudojami zaidimams atvirame
ore (futbolui, krepSiniui, beisbolui, regbiui, vandens sportui ir panasiai), masiny, dviraciy ar arkliy
lenktyniy keliai ir kiti inZineriniai statiniai, kurie néra pastatai.

2. Kitos paskirties inzineriniai statiniai — fortai, bunkeriai, Saudyklos, techniniai steb&jimo
bokstai, sgvartynai, atsinaujinanciy iStekliy energija naudojantys energijos gamybos statiniai (véjo
elektrinés, saulés Sviesos energijos elektrinés, saulés Silumos energijos kolektoriai ir Kkiti),
transporteriy galerijos, estrados, nuoteky valyklos statiniai ir kiti inzineriniai statiniai, neturintys
aiSkios funkcinés priklausomybés ar apibrézto naudojimo, kurie tarnauja pagrindiniam daiktui
(tvoros, kiemo aikstelés, lauko tualetai, stoginés, pavésinés, atramings sienelés, Sachtiniai Suliniai,
lieptai, méslidés, aplinkos tvarkymo elementai ir panasiai).

YPATINGIEJI STATINIAI

Ypatingyjy statiniy kategorijai priskiriami statiniai, kaip nustatyta Statybos jstatymo 2
straipsnio 20 dalyje — statiniai, kuriuose naudojamos ar saugomos pavojingosios medziagos (pagal
nustatytus jy ribinius kiekius); statinys, kuriame yra potencialiai pavojingy jrenginiy ar atliekami



potencialiai pavojingi darbai; sudétingos konstrukcijos ir sudétingy technologijy statinys (pagal 7
lenteléje nustatytus sudétingumo pozymius ir techninius parametrus); visuomenés poreikiams
naudojamas pastatas, kuriame vienu metu btina daugiau kaip 100 Zmoniy; aukStybinis (daugiau kaip
5 auksty) daugiabutis gyvenamasis namas; kultiiros paveldo statinys.

YPATINGUJU STATINIU KATEGORIJAI PRISKIRIAMU STATINIU SARASAS

7 lentelé

Eil.

Statiniai

Statiniy pozymiai ir techniniai parametrai

Gyvenamieji pastatai

Gyvenamosios paskirties
pastatai

20 m ir aukStesni

jgilinti 7 m ir daugiau skai¢iuojant nuo pastatu uzstatyto Zemés
pavirSiaus vidutings altitudés

konsoliniy pastato daliy laikanciosios konstrukcijos,
iSsikiSancios nuo fasado plokStumos daugiau kaip 3 m

pastatai, kuriy laikanciosios konstrukcijos tarp atramy (angos)
ilgesnés kaip 12 m

pastato bendras plotas didesnis kaip 2000 m?

Negyvenamieji pastatai

Energetikos pastatai

statiniai, kuriuose vykdoma 5 MW ir (ar) didesnés galios
elektros ir Silumos gamyba

Degalinés

visi statiniai, i§skyrus teisés aktais priskiriamus
nesudétingiesiems

Kiti negyvenamieji pastatai nenurodyti 2 ir 3 punktuose

Negyvenamosios
paskirties pastatai

20 m ir aukS$tesni

jgilinti 7 m ir daugiau skai¢iuojant nuo pastatu uzstatyto Zemes
pavirSiaus vidutings altitudés

konsoliniy pastato daliy laikanciosios konstrukcijos,
18sikiSancios nuo fasado plokStumos daugiau kaip 3 m

pastatai, kuriy laikanciosios konstrukcijos tarp atramy (angos)
ilgesneés kaip 12 m

pastato bendras plotas didesnis kaip 2000 m?

naudojamos 100 m? ir didesnés 1 grupés takiyjy medziagy
talpyklos

Susisiekimo komunikacijos

|




Eil. Statiniai Statiniy pozymiai ir techniniai parametrai
Nr.
5. |Keliai ir gatvés valstybinés reikSmés keliai ir A, B, C kategorijy gatvés
6. |Gelezinkelio keliai riedmeny greitis 60 km/h ir daugiau arba yra kontaktinis elektros
tiekimo tinklas
7. |Kelio statiniai: tiltai, kuriy konstrukcijos nuo Zzemés (vandens) pavirSiaus konstrukcijy
viadukai, estakados, jrengimo vietose jgilintos daugiau kaip 7 m
tuneliai, pozemings ir vir$ . e .
. .. o statiniai, kuriy laikanciosios konstrukcijos tarp atramy (angos)
zemes esancios pesCiyjy | ) i
peréjos ilgesnés kaip 12 m
20 m ir aukStesni
statiniai ypatingiems statiniams priskiriamuose keliuose
8. |Oro uosto statiniai, kilimo, tiipimo, riedéjimo takai su dirbtine danga, peronas su
aerodromai dirbtine danga
9. | Vandens uosty statiniai aukstis nuo krantinés (prieplaukos) virsaus (kordono) altitudés
(krantinés, prieplaukos) iki vandens telkinio dugno ties krantine (prieplauka) didesnis
kaip 7 m
InZineriniai tinklai
10. |Silumos tinklai magistraliniai Silumos perdavimo tinklai didesnio kaip 16 bar
slegio, kuriy vidinis skersmuo didesnis kaip 100 mm, ir jy
technologiniai priklausiniai
11. |Dujy, naftos tinklai magistraliniai dujotiekiai ir jy technologiniai priklausiniai
(i8skyrus kompresoriy, dujy skirstymo, dujy apskaitos ir(ar) slégio
reguliavimo stociy teritorijoje esancius rysiy jrangos ir apsaugos
posty pastatus, lauko tualetus, kabeliy kanalus, stoCiy ir
kontrolinio jtaiso paleidimo/priémimo kamery, uzdarymo jtaisy
teritorijoje esancius vidaus (vietinés reikSmeés) kelius, aiksteles,
tvoras ir privaziavimo prie S$iy teritorijy kelius), skirstomieji
dujotiekiai, kuriy slégio (bar) ir skersmens (mm) sandauga lygi
arba  didesné kaip 3500, magistraliniai  naftotiekiai
(produktotiekiai) ir jy technologiniai priklausiniai
12. |Elektros tinklai 110 kV ir aukStesnés jtampos elektros perdavimo tinklai ir jy
technologiniai priklausiniai (iSskyrus transformatoriy pastociy,
skirstykly ir srovés keitikliy, teritorijoje esancius kelius, aiksteles,
tvoras, rySiy jrangos ir apsaugos posty pastatus, lauko tualetus,
kabeliy kanalus ir privaziavimo prie $iy teritorijy kelius)
13. |Vandentiekio, nuoteky vandentiekio tinklai, nuoteky tinkly kolektoriai, kuriy vidinis

Salinimo tinklai

skersmuo didesnis kaip 500 mm




Eil. Statiniai Statiniy pozymiai ir techniniai parametrai
Nr.
Hidrotechnikos statiniai
14. |Uztvankos, dambos kai patvankos aukstis didesnis kaip 4 m arba vandens tiris
tvenkinyje daugiau kaip 100 000 m?
15. |Vandenvietés ir 300 m?/d ir didesnio na§umo
vandenruo$os statiniai
16. |Krantinés, prieplaukos aukstis nuo krantinés (prieplaukos) virSaus (kordono) altitudés
iki vandens telkinio dugno ties krantine (prieplauka) didesnis
kaip 7m
Kiti inZineriniai statiniai
17. |Sporto paskirties kuriuose jrengta daugiau kaip 1000 stacionariy viety Zitirovams
inZineriniai statiniai
18. |Nuoteky valyklos 500 m>/d ir didesnio nagumo
19. |Savartynai kuriuose numatyta saugoti 50 000 t ir daugiau atlieky
Statiniai neatsizvelgiant j jy naudojimo paskirtj
20. [Naudingyjy iSkaseny 30 m ir aukStesni
gavybgs, tleklfno 1.r o igilinti daugiau kaip 7 m skaiciuojant nuo vidutinés zemeés
naudojimo poZeminiai ir . g . : .
S pavirSiaus altitudeés iki jgilinimo (grindy) pavirsiaus
antzeminiail statiniai
21. |Bokstai, stiebai, 30 m ir aukStesni
radiolokatoriai, skrydziy
valdymo bokstai, véjo
elektrinés, vandentiekio
bokstai, vandens ausyklos,
ir kiti panasiis inzineriniai
statiniai
22. |InZineriniai tinklai visi vamzdynai, kuriy didzioji dalis tiesiama giliau kaip 3 m po

vandeniu ir visi inZineriniai tinklai, kuriy didZioji dalis jgilinama
daugiau kaip 7 m, skai€iuojant nuo Zemés ar vandens pavirSiaus
konkreciose tiesimo vietose iki vamzdyno ar inzinerinio tinklo
konstrukcijos apacios

visi vamzdynai, tiesiami giliau kaip 3 m po vandeniu (iSskyrus
skirstomuosius dujotiekius, kuriy slégio (bar) ir skersmens (mm)
sandauga mazesn¢ kaip 3500 ir kurie jrengti horizontalaus
grezimo budu) ir visi inZineriniai tinklai, jgilinti daugiau kaip 7 m,
skaiCiuojant nuo Zemés ar vandens pavirsiaus konkreciose tiesimo
vietose iki vamzdyno ar inzinerinio tinklo konstrukcijos apacios,




Eil. Statiniai Statiniy pozymiai ir techniniai parametrai
Nr.

jei didzioji dalis tiesiamo vamzdyno ar inzinerinio tinklo atitinka
Sioje dalyje nustatytus gylio (jgilinimo) kriterijus

23. |Branduolinés energetikos |visi statiniai
objekty statiniai, naftos ir
dujy gavybos statiniai
(sausumoje ir jiiroje)

Statinio kategorija pagal poZymius nustato ir projektuojamam statiniui priskiria statinio projekto
vadovas.

NESUDETINGIEJI STATINIAI

1. Nesudétingieji statiniai skirstomi ] Sias grupes:

1.1. T grupés nesudétingieji statiniai;

1.2. II grupés nesudétingieji statiniai.

2. Nesudétingyjy statiniy sgraSas pateikiamas 8 ir 9 lentelese. Objektai laikomi
nesudétingaisiais statiniais, jei jie atitinka Statybos jstatyme jtvirtintg sgvoka.

3.Nesudétingieji  statiniai  valstybiniuose  parkuose, valstybiniuose rezervatuose,
valstybiniuose draustiniuose, biosferos rezervatuose turi atitikti specialiuosius projektavimo ir
statybos reikalavimus, nustatytus saugomuy teritorijy individualiuvose apsaugos reglamentuose ir
saugomy teritorijy regioniniuose architektiriniuose reglamentuose.

4.0bjektai, kuriy statinio matmeny jvertinimo koeficientas K < 10, nelaikomi
nesudétingaisiais statiniais ir jiems netaikomi Statybos jstatymo reikalavimai. Statinio matmeny
pvertinimo koeficientas K apskaifiuojamas pagal 9 lentelés ,,Inzineriniai statiniai* 4 punkte pateikta
formulg.

5. Nesudétinguosiuose statiniuose atstumas tarp atraminiy konstrukcijy neturi virSyti 6,0 m.

NESUDETINGUJU STATINIU SARASAS

8 lentelé

Pastaty pozymiai ir techniniai parametrai

_ Pastatai Pastabos
Eil.
Nr. Didziausias aukstis, Didziausias

m plotas, m?

I grupé | Il grupé | Igrupé IT grupé

Gyvenamieji pastatai




Pastaty poZymiai ir techniniai parametrai
Pastatai Pastabos
Eil.
Nr. Didziausias aukstis, Didziausias
m plotas, m?
I grupé | II grupe | Igrupé II grupé
1. | Gyvenamosios paskirties B 8,5 B 80 Projektuojami pagal
(vieno, dviejy buty) STR 2.02.09:2005
pastatas ,,Vienbudiai ir
dvibuciai gyvenamieji
pastatai‘ nustatytus
reikalavimus [3.35]
Negyvenamieji pastatai
2. | Pagalbinio tkio paskirties 5 8,5 50 80
pastatai — be gyvenamuyjy
patalpy
3. kitos (Siltnamiy) 5 _ 80 _
paskirties pastatai
4. Sodo namai 8,5 _ 80 _
5. Kiti negyvenamieji 5 8,5 50 80
pastatai nenurodyti 2, 3 ir
4 punktuose

8 lentelés 5 punkte nesudétingiesiems pastatams nepriskiriami pastatai, kuriuose naudojamos

ar saugomos pavojingos medziagos, neatsizvelgiant i jy ribinj kiekj yra potencialiai pavojingi
jrenginiai, neatsizvelgiant j jy parametrus, naudojami atviros liepsnos jrenginiai (iSskyrus buitinius).

8 lenteléje nurodyty pastaty risiai negali biiti jrengiami uz pastaty riby.

9 lentele
Eil. InZineriniai statiniai InZineriniy statiniy pozymiai ir techniniai Pastabos
Nr. parametrai
I grupé IT grupé
1. Susisiekimo komunikacijos:
1.1. gatves E,F D"
kategorijy gatveés kategorijy gatvés
1.2. keliai IVv kategorijy vietings | Iv, IIv ir Illv
reikSmes keliai kategorijos vietinés
reikSmeés keliai
2. InZineriniai tinklai:
2.1. e ) Vandentiekio tinklai, | Vandentiekio tinklai, R
vandentiekio tinklai e .. e .. .. Ziureéti
kuriy iSorinis kuriy iSorinis vamzdzio




Eil. InZineriniai statiniai Inzineriniy statiniy poZymiai ir techniniai Pastabos
Nr. parametrai
I grupe IT grupe
vamzdzio skersmuo < | skersmuo > 50 iki < pastaby 8
50 mm; 110 mm; punkta
’9 nuoteky tinklai, kuriy | nuoteky tinklai, kuriy
o Nuoteky Salinimo tinklai | iSorinis skersmuo iSorinis skersmuo
<160 mm:; > 160 iki <200 mm;
23 suskystinty naftos dujy — mazo slégio
o tinklai suskystinty naftos dujy
jvadai;
2.4, Silumos tinklai — Iki didZiausio
leidZziamojo 16 bary
slégio p(s) Silumos
perdavimo tinklai, kuriy
iSorinis vamzdzio
skersmuo
<115 mm.

3. Kiti inZineriniai statiniai:

3.1 jvairios uztvaros (tvoros, | aukstis>11iki<2m; | aukStis>2iki<5m zitiréti
aptvarai, diendarziai, aukstesniy kaip 2 m pastaby 1
voljerai) uztvary daliy akytumas > punkta

80 proc.
3.2. atramingés sienelés aukstis > 0,2 iki < 1 m; | aukstis > 1 iki <2 m; zinoréti
pastaby 2
punkty

3.3. jvairios  uztvaros ant | 3.1 ir 3.2 punktuose 3.1 ir 3.2 punktuose ziaréti

atraminiy sieneliy nurodyty I grupés nurodyty Il grupés pastaby
parametry parametry 3ir7
punktus

34. inzineriniai statiniai aukstis <2 m; K< 500 | aukstis > 2 m iki Zitréti
pavirsinio vandens <4 m; K>500 pastaby
telkiniuose, iSskyrus 4ir7
hidrotechninius statinius punktus

3.5. méslidés ir  skystojo - aukstis <4 m; ziureti
méslo (sruty) kauptuvai: plotas < 1500 m? pastaby

5 punkta




Eil. InZineriniai statiniai Inzineriniy statiniy poZymiai ir techniniai Pastabos
Nr. parametrai
I grupe IT grupe

3.6. ploks¢iadugniai  griidy | aukstis <9 m; aukstis > 9 m, < 15 m; ziureéti

saugojimo bokstai plotas < 80 m? plotas > 80 m?, < pastaby
200 m? S5ir7
punktus

3.7 siloso ir Sienainio aukstis < 2,5 m, aukstis > 2,5 m, <4 m; Zitréti
transéjos K <16000 16000 <K < 65000 pastaby

4ir7
punkta

3.8. stacionarios grudy - aukstis < 15 m; plotas < ziaréti
dziovyklos 40 m? pastaby

5 punkta

3.9. zemes ukio technikos - +
lauko plovyklos

3.10. | véjo elektrinés galingumas > 0,5 kW, | galingumas > 10 kW,

<10kW <30 kW

3.11. | saulés Sviesos energijos - galingumas < 30 kW
elektrinés, saulés Silumos
energijos kolektoriai

3.12. | zaibosaugos statiniai - + Ziaréti

pastaby
6 punkta

3.13. | Sachtiniai Suliniai + -

3.14. | nuoteky valyklos ir - 5 m?/per parg ir Ziaréti
nuoteky kaupimo mazesnio naSumo pastaby
rezervuarai 9 punkta

4. Kiti Sios lentelés 1-3 punktuose nenurodyty paskiréiy inzineriniai statiniai: ziliréti pastaby 6 punkta

4.1. ploksti horizontalis plotas > 10 m?, plotas > 100 m?, Ziareti
inZineriniai statiniai <100 m? < 10000 m? pastaby
(terasos, aikstelés ir kt.) 5 punkta

4.2. inzineriniai statiniai 10 <K <10000 10000 <K <40000 Ziaréti
nenurodyti 4.1 pastaby
papunktyje, ne aukStesni 4 punkta

kaip 15 m

Pastabos:




1. aukstis nuo zemés pavirsiaus. Jei dél cokolinés dalies jrengimo atsiranda iki 0,2 m auksciy
skirtumas tarp Zemés pavirsiy, aukstis skai¢iuojamas nuo zemesniojo zemeés pavirsiaus. Jei auksciy
skirtumas didesnis kaip 0,2 m, laikoma, kad uZztvara jrengiama ant atraminés sienelés ir taikomos
lentelés 3.2 papunkcio nuostatos;

2. aukStis nuo zemesniojo Zemés pavirsiaus;

3. atramings sienelés aukstis nuo Zemesniojo zemés pavirsiaus; uztvaros aukstis nuo atraminés
sienelés virSaus;

4. K — statinio matmeny jvertinimo koeficientas, apskai¢iuojamas pagal formule:

K =S8 x H?,

¢ia:

S — statinio iSorinio konturo vertikalios projekcijos i zemés ir (ar) vandens pavirSiy plotas,
nejskaiciuojant $ios projekcijos viduje esan¢iy didesniy kaip 10 m? laisvy (neuZstatyty) Zemés ir (ar)
pavir$iaus ploty;

H — statinio aukstis, matuojamas nuo statiniu uzstatyto zemeés pavirSiaus vidutinés altitudés
iki statinio aukSc¢iausiojo (pozeminiam statiniui — giliausio) laikanciyjy konstrukcijy tasko (m);

5. plotas skai¢iuojamas pagal 4. nurodytus principus;

6. irengiant ant pastato vadovaujamasi STR 1.01.08:2002 ,Statinio statybos ruSys*
reikalavimais;

7. jel vienas i§ parametry atitinka I grupe, o kitas — II grupe, laikoma, kad statinys yra II
grupes;

8. 18skyrus vandentiekio tinklus, kuriuose jrengiami gaisriniai hidrantai;

9. nuoteky valyklos apima ir kaupimo septikus.

Pastaba: Tiekeéjai turi jsivertinti, kad bet kuris statinys bet kurioje statiniy grupéje gali buti ir
kultiiros paveldo objektas arba objektas esantis kultiiros paveldo teritorijoje ir jos apsaugos zonoje.

PERKAMU PASLAUGU DETALIZAVIMAS
PROJEKTO RENGIMO TEISINIAI PAGRINDAI

1. Projektas rengiamas vadovaujantis:

1.1. Statybos jstatymu ir kitais jstatymais, reglamentuojanciais statinio saugos ir paskirties
reikalavimus; teisés aktais, reglamentuojanciais esminius statiniy reikalavimus ir statinio techninius
parametrus pagal statiniy ar statybos produkty charakteristiky lygius ir klases; kitais teisés aktais;
teritorijy planavimo, normatyviniais statybos techniniais dokumentais ir normatyviniais statinio
saugos ir paskirties dokumentais. Branduolinés energetikos objekta projektuoti galima tik kai
ivykdytos branduolinés energetikos objekto projektavimo teisinés prielaidos. Projektas turi buti
rengiamas naudojant licencijuotg projektavimo programing jranga.

1.2. Statybos jstatymo 24 straipsnio 3 dalyje iSvardintais privalomaisiais statinio projekto
rengimo dokumentais (tarp jy projektiniais pasiiilymais (kai jie parengti), suderintais su Statybos
jstatymo 14 straipsnio 1 dalies 13 ir 15 punktuose nurodytais asmenimis).

1.3. Projektiniai pasitilymai rengiami — iSreik§ti numatomo projektuoti visuomenei svarbaus
statinio ar statinio dalies, Teritorijy planavimo jstatymo 20 straipsnyje nurodytais atvejais numatomo
projektuoti statinio ar statinio dalies architekttiros ir kity pagrindiniy sprendiniy id¢jg. Projektiniy
pasitilymy sudeétj kiekvienu konkrec€iu atveju nustato statytojas atsizvelgdamas j 13 priedo nuostatas;
tipinio statinio projekto rengimo dokumentais.

1.4 Tipinio statinio projekto technine uzduotimi. Techninéje uZduotyje nurodoma, kad
bendruoju atveju tipiniame statinio projekte turi biiti Sie sprendiniai: gyvenamosios ar
negyvenamosios paskirties pastaty tipas (toliau — pastaty tipas), kuriam planuojama parengti tipinj
statinio projekta; efektyvaus energijos vartojimo problemy nustatymas (energinio naudingumo



jvertinimas; pastaty tipo ir (ar) jo bendryjy inzineriniy sistemy energinj efektyvumg didinancios ir
(ar) 1§ atsinaujinanCiy energijos iStekliy gaunamos energijos naudojima uztikrinancios ir kitos
atnaujinim  (modernizavimo) priemonés (daugiabuciy gyvenamyjy namy atnaujinimui
(modernizavimui) skirtuose tipiniuose statiniy projektuose privaloma nurodyti valstybés remiamas
atnaujinimo (modernizavimo) priemones); planuojama pasiekti energinio naudingumo klas¢ ir
skaiCiuojamosios Siluminés energijos sagnaudy sumazinimas; ne maziau kaip trys variantai projektiniy
sprendiniy pastaty atitvary apSiltinimui taikomy konstrukciniy elementy (iSoriniy termoizoliaciniy
sistemy); ne maziau kaip trys variantai projektiniy sprendiniy pastaty fasady apdailos (gaminiy,
medziagy) pasirinkimui.

2. Statytojas teisés akty nustatytais atvejais projektuotojui pateikia:

2.1. Savivaldybés administracijos direktoriaus (jo jgaliotas savivaldybés administracijos
valstybés tarnautojo) pritarimo projektiniams pasitilymams (jeigu jie parengti) kopija; projektinius
pasiiilymus (kai jie parengti), kuriems pritaré¢ savivaldybés administracijos direktorius (jo jgaliotas
savivaldybés administracijos valstybés tarnautojas, kai projektinius pasitlymus rengé kitas
projektuotojas;

2.2. Statinio kadastriniy matavimy ir teisin€s registracijos Nekilnojamojo turto registre
dokumentg — rekonstruojamiems ir kapitaliskai remontuojamiems statiniams;

2.3. Kaimyniniuose Zemés sklypuose esanciy pastaty naudotojy raSytinj sutikimg sujungti
projektuojamg pastatg ir kaimynui (kaimynams) priklausantj (priklausancius) pastata (pastatus) ]
vieng gaisrinj skyriy;

2.4. Visuomenés informavimo datg (projektiniy pasitlymy vieSinimo ataskaitg su priedais);

2.5. Kai projektiniai pasitilymai neparengti, o statinio statyba numatoma kity statiniy apsaugos
zonose arba kitose teritorijose, kuriose taikomi teisés aktuose nustatyti norminiai atstumai iki kity
statiniy — ty statiniy savininky raSytinius sutikimus arba statiniy valdytojy, naudotojy raSytiniais
sutikimus, kai jie jgalioti tokius sutikimus pateikti;

2.6. Kai projektiniai pasiiilymai neparengti, o statinio statybai pagal teisés akty reikalavimus
privalomi zZemés sklypo bendraturciy rasytiniai sutikimai (susitarimai) arba besiribojanc¢iy zemés
sklypy savininky ar valdytojy raSytinai sutikimai, — tokiy asmeny rasSytinius sutikimus (susitarimus).

2.7. Projektavimo darby rangos sutartimi, sudaroma vadovaujantis Lietuvos Respublikos
civilinio kodekso nuostatomis. Projektavimo darby rangos sutartyje, be kity reikalavimy, turi biiti
nustatytas reikalavimas projektuotojo privalomajam civilinés atsakomybés draudimui.

2.8. Projektavimo darby rangos sutartis gali biiti sudaroma viena abiem projekto etapams
(techniniam projektui ir darbo projektui) arba atskirai kiekvienam statinio projekto etapui (techniniam
projektui, darbo projektui); vienam etapui — techniniam darbo projektui, supaprastintam projektui
(naujos statybos, rekonstravimo), paprastojo remonto ar griovimo projektui, kapitalinio, paprastojo
remonto ar griovimo aprasui, pastato (patalpos, patalpy) ar inzinerinio statinio paskirties keitimo
projektui.

2.9. Projektavimo darby rangos sutartis gali buti sudaroma: viena (su vienu projektuotoju)
abiem projekto etapams (techniniam projektui ir darbo projektui), techniniam darbo projektui,
supaprastintam projektui, paprastojo remonto ar griovimo aprasSui parengti; atskiros sutartys su keliais
projektuotojais atskiriems projekto etapams, atskiroms projekto dalims ar tam tikry statiniy
projektams parengti.

2.10. Tipinis statinio projektas rengiamas vadovaujantis Statybos jstatymu, kitais jstatymais,
normatyviniy statybos techniniy dokumenty, normatyviniy statinio saugos ir paskirties dokumenty,
tipinio statinio projekto rengimo dokumenty reikalavimais, kitais teisés aktais.

2.11. Darbo projekta rengia projektuotojas, parenges techninj projekta. Kitas projektuotojas gali
rengti darbo projekta, jei:

2.11.1. projektuotojas, parenges techninj projekta:

2.11.2. nutrauké projektavimo veikla arba nebeegzistuoja;

2.11.3. nepriestaravo, kad darbo projekta parengty kitas projektuotojas, apie tai statytojui
patvirtindamas rastu ar nurodé techninio projekto projektavimo darby sutartyje;

2.11.4. gaves statytojo sutikima rastu, pasamde kitg projektuotoja darbo projektui parengti;



2.11.5. statybos darbai perkami kartu su projektavimo darbais (pagal statytojo parengta techninj
projekta) ir statybos rangovas atrenkamas konkurso biidu.

2.12. Jei darbo projekta rengia kitas projektuotojas, jis privalo paskirti projekto vadova,
jvykdyti patvirtinto techninio projekto sprendiniy (tarp jy — techniniy specifikacijy) reikalavimus,
darbo projekte nurodyti techninj projekta parengusj projektuotoja, informuoti techninj projekta
parengusj projektuotoja apie techninio projekto klaidas (kai jy yra). Darbo projekto projektuotojas
atsako uz parengto darbo projekto sprendiniy kokybe ir jy atitiktj techninio projekto sprendiniams.
Projektas turi atitikti Statybos jstatymo 27 straipsnio 15' dalies nuostatas.

PROJEKTO RENGIMO ETAPAI

1. Statybos, rekonstravimo, kapitalinio remonto ir pastato atnaujinimo (modernizavimo)
projektas rengiamas dviem etapais:

1.1. statybos, rekonstravimo, kapitalinio remonto atveju — techninis projektas ir darbo projektas,
kai taikant VieSyjy pirkimy jstatymag statybos rangovas parenkamas pagal techninj projekta arba
statytojui pageidaujant;

1.2. pastato atnaujinimo (modernizavimo) atveju — investicijy planas (ar investicijy projektas)
ir techninis darbo projektas.

2. Vienu etapu rengiamas:

2.1. statybos, rekonstravimo, kapitalinio remonto techninis darbo projektas — atvejais,
nenurodytais 1 punkte;

2.2. supaprastintas projektas (naujos statybos, rekonstravimo), paprastojo remonto ar griovimo
projektas, kapitalinio, paprastojo remonto ar griovimo aprasas, pastato (patalpos, patalpy) ar
inzinerinio statinio paskirties keitimo projektas;

2.3. tipinis statinio projektas (ir kai jo jgyvendinimui statybos rangovas parenkamas taikant
Viesyjy pirkimy jstatyma, rengiamas vienu etapu — techninis darbo projektas);

2.4. keliy ir kelio statiniy statybos (tiesimo), rekonstravimo ir kapitalinio remonto techninis
darbo projektas (ir kai jo jgyvendinimui statybos rangovas parenkamas taikant VieSyjy pirkimy
istatyma);

2.5. vienbuciy ar dvibuciy gyvenamyjy namy, pagalbinio iikio paskirties pastaty (iSskyrus
nesudétinguosius) — techninis darbo projektas, 1 punkte nenurodytais atvejais.

3. Techninis projektas yra vientisas dokumentas, kurio pagrindu:

3.1. atliekamas naujai statomo ar rekonstruojamo BEOS projekto derinimas nustatyta tvarka;

3.2. atlickama projekto ekspertiz¢ (kai ji privaloma ar kai to pageidauja statytojas);

3.3. gaunamas statybg leidziantis dokumentas;

3.4. parenkamas statinio statybos rangovas;

3.5. rengiamas darbo projektas;

3.6. parenkami statybos produktai, jrenginiai ir pagal pateiktas technines specifikacijas,
vadovaujantis darbo projektu, atlieckami statybos darbai;

3.7. vertinama (pagal techniniy specifikacijy reikalavimus) statybos darby ir pastatyto statinio
normatyviné kokybé;

3.8. uzbaigus statinj, Statybos jstatyme nustatytais atvejais iSduodamas statybos uzbaigimo
aktas arba suraSoma deklaracija apie statybos uzbaigima, techninio projekto technines specifikacijas
pazymint Zyma ,,Taip pastatyta®.

4. Darbo projektas yra dokumentas, kurio pagrindu, jvertinus techninio projekto technines
specifikacijas:

4.1. gaminami statybiniy konstrukeijy ir inZineriniy sistemy elementai. Jei reikia, gamintojas
pagal darbo projekto brézinius parengia brézinius gamybai;

4.2. vykdomi statybos darbai;

4.3. uzbaigus statinj, Statybos jstatyme nustatytais atvejais iSduodamas statybos uzbaigimo
aktas arba suraSoma deklaracija apie statybos uzbaigima, darbo projekto brézinius pazymint Zyma
,,lalp pastatyta®.



5. Techninis darbo projektas yra dokumentas, kuriuo vadovaujantis pasiekiami techninio
projekto ir darbo projekto tikslai.

6. Supaprastintas projektas (naujos statybos, rekonstravimo), paprastojo remonto ar griovimo
projektas, kapitalinio, paprastojo remonto ar griovimo aprasas, pastato (patalpos, patalpy) ar
inzinerinio statinio paskirties keitimo projektas yra dokumentai, kuriais vadovaujantis pasiekiami
techninio darbo projekto tikslai.

PROJEKTO RENGEJAI. VADOVAVIMAS PROJEKTUI

1. Projekto rengimui vadovauja projekto vadovas, turintis reikiamag kvalifikacija. Kai
projektuojami keli statiniai, gali buti skiriami (samdomi): projekto vadovas visiems statiniams ir
projekto vadovai atskiriems statiniams. Atskiro statinio projekto vadovas atsako tik uz jo
vadovaujamag projekta.

2. Projekto vadova skiria (samdo) statytojas arba jo pavedimu projektuotojas.

3. Kai sudaromos atskiros sutartys su keliais projektuotojais, sutartyse nurodoma, kuris i$
projektuotojy yra pagrindinis ir, statytojui pavedus, privalo paskirti (pasamdyti) viso projekto vadova.

4. Projekto vadovo veikla prasideda nuo jo paskyrimo (pasamdymo) vadovauti konkre¢iam
projektui dienos ir trunka iki statybos uzbaigimo akto iSdavimo dienos arba deklaracijos apie statybos
uzbaigima pasirasymo dienos (jeigu kitaip nenumatyta projektavimo darby rangos sutartyje).

5. Projekto daliy rengimui vadovauja projekto daliy vadovai, turintys reikiama kvalifikacijg.
Atskiro statinio projekto kiekvienos dalies rengimui vadovauja vienas projekto dalies vadovas.
Projektuojant kelis statinius, gali biiti atskiry statiniy projekto daliy vadovai. Kai projekta sudaro tik
viena projekto dalis, projekto dalies vadovas yra ir projekto vadovas. Kai projekta sudaro tik viena
projekto dalis, bendroji projekto dalis nerengiama.

6. Projekto daliy vadovai skiriami (samdomi) projekto vadovo pritarimu. Projekto dalies
vadovo veikla prasideda nuo jo paskyrimo (pasamdymo) vadovauti konkreciai projekto daliai dienos
ir trunka iki statybos uzbaigimo akto iSdavimo dienos arba deklaracijos apie statybos uzbaigima
pasiraSymo dienos. Projekto dalies vadovas rengia sagnaudy kiekiy ziniaras¢ius savo projekto daliai.

7. Projekto vadovo, projekto dalies vadovo ir statinio architekto funkcijos nurodytos 1, 2 ir 3
prieduose.

PROJEKTO SUDEDAMOSIOS DALYS

1. Techninio projekto apimtis ir detalumas turi biiti pakankamas statytojo sumanymui suprasti,
projekto ekspertizei atlikti, statinio statybos skaiiuojamajai kainai nustatyti, statybos rangovui
parinkti, statybg leidzian¢iam dokumentui gauti ir darbo projektui parengti. Techninio projekto
sudedamyjy daliy sprendiniuose nurodomos statybos produkty charakteristikos (klasés, savybés,
vertes), o ne konkreciy statybos produkty pavadinimai ar konkretiis statybos produkty gamintojai,
importuotojai, platintojai ar jgaliotieji atstovai.

2. Bendruoju atveju techninio projekto sudedamosios dalys iSdéstytos, taciau kiekvienu
konkreciu atveju techninio projekto sudedamosios dalys nustatomos atsizvelgus j projektuojamo
statinio specifikg.

3. Gatviy techninio projekto sudedamosios dalys.

4. Vandens (jiiry) uosto ir laivininkystés statinio projekto sudedamosios dalys.

5. Tipiniam statinio projektui rengiamos §ios techninio darbo projekto dalys:

5.1. bendroji: bendrieji duomenys ir bréziniai;

5.2. architektiiriné;

5.3. konstrukeijy;

5.4. technologijos;

5.5. vandentiekio ir nuoteky Salinimo;

5.6. Sildymo, védinimo ir oro kondicionavimo;

5.7. elektrotechnikos;



5.8. pasirengimo statybai ir statybos darby organizavimo;

5.9. kitos dalys atsizvelgiant j pastaty tipo specifika.

6. Planai rengiami vadovaujantis ne senesniu kaip 3 mety topografiniu planu (nuo statinio
projektavimo pradzios), kuris patikslinamas (jei reikia) projekto rengimo metu. Projekto vadovas,
pasiraSydamas planus, patvirtina jy atitikt] topografiniam planui, kuris pateikiamas su projektu.

7. Atsizvelgiant j statinio paskirt], statybos rusj, turi biiti parengtos visos tam statiniui pastatyti
ir naudoti bitinos projekto dalys, kuriy sprendiniai jgyvendinty esminius statiniy, statinio
architektiiros, aplinkos, visuomenés sveikatos saugos, krastovaizdzio, nekilnojamyjy kultiiros
paveldo vertybiy, energinio naudingumo ir kitos apsaugos (saugos), treCiyjy asmeny interesy
apsaugos, nejgaliyjy socialinés integracijos ir paskirties reikalavimus.

8. Priklausomai nuo atrinkto pastaty tipo, kuriam planuojama parengti tipinj statinio projekta,
paskirties, statybos raisies, turi biiti parengtos visos biitinos tipinio statinio projekto dalys. Techninio
darbo projekto daliy sudétis nustatoma vadovaujantis nuostatomis ir gali biti tikslinama jvertinus
konkretaus pastaty tipo, kuriam rengiamas tipinis statinio projektas, specifika, tipinio statinio projekto
rengimo dokumenty reikalavimus. Tipiniame statinio projekte turi biiti numatyti sprendiniai, kuriais
atkuriamos ar pagerinamos pastato ir (ar) jo inzineriniy sistemy fizinés ir energinés savybe¢s, ir (ar)
kuriais uztikrinamas i§ atsinaujinanciy energijos iStekliy gaunamos energijos naudojimas. Tipinio
statinio projekto daliy sprendiniuose nurodomos statybos produkty charakteristikos (klasés, savybeés,
vertés), o ne konkreciy statybos produkty pavadinimai ar konkretiis statybos produkty gamintojai,
importuotojai, platintojai ar jgaliotieji atstovai.

9.1 grupés ir (ar) II grupés nesudétingojo statinio supaprastinta (naujos statybos, rekonstravimo)
projekta sudaro:

9.1. antrastinis lapas su 3 punkte nurodytais duomenimis;

9.2. bendrieji duomenys: supaprastinto projekto dokumenty sudéties ZiniaraStis; saraSas
dokumenty, kuriais vadovaujantis parengtas supaprastintas projektas;

9.3. aiSkinamasis raStas, kuriame nurodoma: projektuojamas statinys (projektuojamy statiniy
sarasas, kai projektuojami keli statiniai), statybos riisis, statinio naudojimo paskirtis, statybos vieta,
projektuojamg (-us) statinj (-ius) apibiidinantys bendrieji statiniy rodikliai, energinio naudingumo
rodikliai (kai tai privaloma); inZineriniy tinkly ir (ar) susisiekimo komunikacijy apraSymas (kai Sie
statiniai projektuojami kaip savarankiski statiniai);

9.4. sklypo planas (kai rengiamas) (parengtas vadovaujantis ne senesniu kaip 5 mety
topografiniu planu, kuris supaprastinto projekto rengimo metu prireikus patikslinamas, arba — ne
senesniu kaip 5 mety kadastriniy matavimy planu) su pazymeétais esamais ir projektuojamais
statiniais, jy eksplikacija, sutartiniais Zenklais, projektuojamy statiniy pagrindiniais matmenimis
plane ir auksciais, atstumais tarp statiniy ir nuo statiniy (skai¢iuojant atstuma horizontalioje
plokStumoje nuo labiausiai iSsikiSusiy statinio konstrukcijy) iki Zemés sklypo riby, inZineriniy tinkly
ir (ar) susisiekimo komunikacijy;

9.5. architektiiriniai (fasado, plano ir pjuviy) bréziniai (pastatams), o Statybos jstatymo
nustatytais atvejais, — ir kitiems statiniams);

9.6. statinio laikanc¢iyjy konstrukcijy ir inZineriniy sistemy apraSymas;

9.7. sanaudy kiekiy ziniara$¢iai ir techniné specifikacija (statytojui pageidaujant).

10. Kai nesudétingasis statinys projektuojamas vandens telkinio akvatorijoje, vietoje sklypo
plano arba kadastriniy matavimy plano rengiama topografinio plano schema, kurioje nurodoma:
vandens telkinys (jo dalis), vandens telkinio (jo dalies) pavadinimas, adresas, koordinateés,
projektuojamas nesudétingasis statinys, jo eksplikacija, matmenys plane, aukstis, Siaurés krypties
rodykle, 50 m spinduliu nuo projektuojamo nesudétingojo statinio esantys statiniai ir (ar) objektai,
kiti supaprastinto projekto parengimui reikalingi duomenys.

11. Griovimo projekta sudaro:

11.1. antrastinis lapas su 3 punkte nurodytais duomenimis;

11.2. aiSkinamasis rastas, kuriame nurodoma statinio naudojimo paskirtis, adresas, statybiniy
atlieky pagal atskiras statybiniy atlieky rtsis tvarkymo buidai, neapdoroty statybiniy atlieky
panaudojimo bidai;



11.3. griovimo darby organizavimo projektas, kuriame nurodomi griovimo darby organizavimo
sprendiniai, rengiami pagal pasirengimo statybai ir statybos darby organizavimo techninio projekto
dalies rengimo principus.

12. Griovimo aprasg sudaro:

12.1. antrastinis lapas su 3 punkte nurodytais duomenimis;

12.2. aiSkinamasis rastas, kuriame nurodoma statinio naudojimo paskirtis, adresas, statybiniy
atliecky pagal atskiras statybiniy atlieky rusis tvarkymo biidai, neapdoroty statybiniy atlieky
panaudojimo biidai;

12.3. griovimo darby organizavimo aprasas, kuriame nurodomi griovimo darby organizavimo
sprendiniai, rengiami pagal pasirengimo statybai ir statybos darby organizavimo techninio projekto
dalies rengimo principus.

13. Paprastojo remonto projekta sudaro:

13.1. projekto antrastinis lapas su 3 punkte nurodytais duomenimis;

13.2. aiSkinamasis raStas, kuriame nurodoma statinio naudojimo paskirtis, adresas, kiti
reikalingi duomenys; statybiniy atlieky pagal atskiras statybiniy atlieky rusis tvarkymo biidai,
neapdoroty statybiniy atlieky panaudojimo biidai;

13.3. paprastojo remonto darby techniné specifikacija ir sgnaudy kiekiy ziniarasciai;

13.4. pastato fasady bréziniai M1:100-M1:200 (kai kei¢iama pastato iSvaizda).

14. Kapitalinio remonto aprasa sudaro:

14.1. antrastinis lapas su 3 punkte nurodytais duomenimis;

14.2. aiskinamasis rastas, kuriame nurodoma statinio naudojimo paskirtis, statinio kategorija,
adresas; statybiniy atlieky pagal atskiras statybiniy atlieky raSis tvarkymo biidai, neapdoroty
statybiniy atlieky panaudojimo biudai;

14.3. kapitalinio remonto darby techniné specifikacija ir sgnaudy kiekiy ZiniaraS¢iai;

14.4.pastato fasady bréziniai M1:100-M1:200 (kai kei¢iama pastato iSvaizda).

15. Paprastojo remonto aprasa sudaro:

15.1. projekto antrastinis lapas su 3 punkte nurodytais duomenimis;

15.2. aiSkinamasis raStas, kuriame nurodoma statinio naudojimo paskirtis, patalpos (patalpy)
adresas, pagrindiné naudojimo paskirtis, jei paprastojo remonto darbai bus atlieckami atskirose pastato
dalyse; statinio kategorija, adresas; statybiniy atlieky pagal atskiras statybiniy atlieky rtsis tvarkymo
biidai, neapdoroty statybiniy atlieky panaudojimo biidai;

15.3. paprastojo remonto darby techniné specifikacija ir sgnaudy kiekiy ziniarasciai;

15.4. pastato fasady bréziniai M1:100-1:200 (kai kei¢iama pastato iSvaizda).

15! rengiant kapitalinio remonto aprasa, paprastojo remonto aprasa, kai projektuojamas pastato
(jo dalies) Sildymo, dujy, elektros bendryjy inzZineriniy sistemy jrengimas, pertvarkymas ar
1ISmontavimas, 15 ir 16 punktuose nurodyta Siy projekty sudétis papildoma normatyviniuose statinio
saugos ir paskirties dokumentuose nurodytais reikalavimais.

16. Pastato (patalpos, patalpy) ar inzinerinio statinio paskirties keitimo projekto sudétis, kai
nereikia atlikti rekonstravimo ar kapitalinio remonto darby:

16.1. projekto antrastinis lapas su 3 punkte nurodytais duomenimis;

16.2. aiSkinamasis raStas, kuriame nurodoma esama ir blisima pastato (patalpos, patalpy)
naudojimo paskirtis, adresas, pastato (patalpos, patalpy) bendrieji rodikliai;

16.3. paprastojo remonto darby (jeigu atlieckami) techniné specifikacija ir sagnaudy kiekiy
ziniarasSciai;

16.4. pastato (patalpos, patalpy) planai su eksplikacijomis, kuriuose nurodomos $iy objekty
ribos, techniniai rodikliai ir paslaugy teikimo apskaitos prietaisy iSdéstymas (jei tokie nekilnojamojo
turto objektai formuojami);

16.5. pastato iSorinés iSvaizdos apraSymas, kai atliekant saugomoje teritorijoje esancio pastato
paprastajj remontg kei¢iama jo iSoriné iSvaizda;

16.6. kiti sprendiniai, jei kei€iant pastato (patalpos, patalpy) ar inzinerinio statinio naudojimo
paskirtj, naujai paskirciai teisés aktais nustatyti grieZtesni reikalavimai (automobiliy saugojimo viety
skaiCiaus, inZineriniy tinkly, vaiky Zaidimy aiksteliy, Zeldyny ir kiti).



17. Jei projekto dokumentuose randama neatitikimy ar priestaravimy, dokumenty virSenybé
nustatoma taip:

17.1. techninés specifikacijos;

17.2. aiskinamieji rastai;

17.3. bréZiniai;

17.4. sanaudy kiekiy Ziniarasciai.

PROJEKTO PASIRASYMAS, IFORMINIMAS, KOMPLEKTAVIMAS,
ATIDAVIMAS STATYTOJUIL PROJEKTO KEITIMAI. PROJEKTO ORIGINALU
SAUGOJIMAS

1. Projektas pasiraSomas Statybos jstatymo 24 straipsnio 19 dalyje nustatyta tvarka. Projektas
statybai Lietuvos Respublikoje rengiamas valstybine kalba. Projekto ir projekto daliy vertimus —
tekstinius dokumentus j uzsienio $aliy kalbas pasiraso vertéjai, brézinius — ir kiti Statybos jstatymo
24 straipsnio 19 dalyje nurodyti asmenys.

2. Projekto dokumenty pasirasymo vidaus tvarka nustato ir kitus pasiraSancius asmenis paskiria
projektuotojas. Pasirasant projekto dokumentus, nurodomi projektuotojo jmonés pavadinimas,
projekto vadovo ir projekto daliy vadovy vardai, pavardés, kvalifikacijos atestaty, kai jie neprivalomi,
— diplomy, teisés pripazinimo pazymy iSdavimo datos ir numeriai.

3. Projektas komplektuojamas ir jforminamas nustatyta tvarka. Antrastiniame lape pateikiama
iSvardinta informacija apie statinio projekta (jo dalj) ir nurodoma statinio kategorija.

4. Keiciant statinio (jo dalies) naudojimo paskirtj, antrastiniame lape nurodomas esamos ir
busimos (projektuojamos) statinio (jo dalies) naudojimo paskirties pavadinimas. Keiiant statinio
kategorija, nurodoma esama ir biisima statinio kategorija.

5. Projekto daliy antrastiniy lapy, tekstiniy ir grafiniy dokumenty pagrindiniy jrasy lenteliy
formose nurodoma: statytojo (fizinio asmens) vardo ir pavardés pirmosios raidés; juridinio asmens
— pavadinimas.

6. Projektuotojas statytojui projekta perduoda pagal perdavimo—priémimo akta, kai atlikta
projekto ekspertizé ir gautas projekto ekspertizés aktas su iSvada, kad projekta galima tvirtinti (kai
privaloma) arba projektui pritariama (kai projekto ekspertize atlikta statytojo iniciatyva). Statytojui
perduodamas projekto originalas (-ai) (jei numatyta projektavimo darby rangos sutartyje),
projektavimo darby rangos sutartyje numatytas projekto kopijy ir kompiuteriniy laikmeny su jrasyta
elektroniniu paraSu pasirasyta projekto kopija skaicius, projekto daliy sprendiniy skai¢iavimy, pastato
energinio naudingumo skai¢iavimy, jrasyty j kompiutering laikmena, skaicius.

7. Kompiuterinéje laikmenoje jraSomos projekto kopijos minimalus raiSkos reikalavimas,
maksimalus rinkmenos dydis, galimi rinkmenos tekstiniy ar grafiniy dokumenty formatai, kiti
reikalavimai, nustatyti STR 1.05.01:2017 ,,Statyba leidZiantys dokumentai, statybos uzbaigimas®.
Projekto daliy sprendiniy skai¢iavimai ir BEOS projekto sprendiniy skai¢iavimai statytojui
perduodami jraSyti | kompiutering laikmena.

8. Statytojas projekto originalg (-us), jei jis buvo parengtas statytojui ar projekto kopija (-as) ir
projektinius pasitilymus (jeigu parengti) saugo iki perdavimo naujam turto valdytojui.

9. Projektuotojas turi savo parengto projekto autorines teises. Statytojas be projektuotojo
sutikimo projekta gali naudoti tik tam tikslui, kuriam skirtas projektas.

10. Projektas keiCiamas papildomos sutarties su projektuotoju ir statytojo patvirtintos
papildomos techninés uzduoties pagrindu. Projekto keitimus ir (ar) papildymus atlieka projekta
parenggs projektuotojas, parengiant naujos laidos projekta ar projekto sprendiniy dokumenta (-us).

11. Kai po statybg leidzian¢io dokumento iSdavimo kei¢iami Statybos jstatymo 2 straipsnio 11
dalyje nurodyti esminiai projekto sprendiniai ir norint tgsti statybg privaloma gauti naujg statyba
leidziant] dokumenta, turi biiti rengiamas naujos laidos projektas. Kai po statyba leidziancio
dokumento i§davimo kei¢iami Statybos jstatymo 2 straipsnio 11 dalyje nurodyti esminiai projekto
sprendiniai ir norint tgsti statyba gauti nauja statyba leidZiant] dokumenta neprivaloma, taip pat kai



keiciami neesminiai projekto sprendiniai, rengiamas naujos laidos projekto sprendiniy dokumentas (-
ai).

12. Projekto sprendiniy pakeitimai privalo atitikti Reglamente (ES) Nr. 305/2011 nurodytus
esminius statiniy reikalavimus, esminius architekttiros reikalavimus, normatyviniy statybos techniniy
ir normatyviniy statinio saugos ir paskirties dokumenty reikalavimus.

13. Kai po statybg leidzianc¢io dokumento iSdavimo kei¢iami Statybos jstatymo 2 straipsnio 11
dalyje nurodyti esminiai projekto sprendiniai ir rengiamas naujos laidos projektas, turi biiti atlikta
pakeisto projekto ekspertizé, pakeistas projektas patvirtintas, pakeistam projektui gautas naujas
statybg leidziantis dokumentas.

14. Visais kitais atvejais, nenurodytais 13 punkte, atliktiems projekto sprendiniy pakeitimams
turi pritarti statytojas.

15. Kai po statyba leidzian¢io dokumento iSdavimo kei¢iami neesminiai statinio projekto
sprendiniai ir parengti darbo projekto sprendiniy keitimai, papildymai ar taisymai neatitinka techninio
projekto sprendiniy, techninis projektas turi buti pakeistas (parengiant naujos laidos projekto
sprendiniy dokumentg (-us)) iki statybos uzbaigimo procediiry (prasymo isduoti statybos uzbaigimo
akta pateikimo ar deklaracijos apie statybos uzbaigimg sura§ymo) pradzios.

16. Kai keic¢iant neesminius projekto sprendinius, darbo projekto sprendiniy keitimus,
papildymus ar taisymus atlieka techninj projekta parenges projektuotojas, iki statybos uzbaigimo
procediiry pradzios pakeisti techninj projekta neprivaloma, jei to nereikalauja statytojas.

17. Darbo projekto sprendiniy keitimai, papildymai ar taisymai turi biiti suderinti su rangovu ir
13 ir 14 punktuose nustatyta tvarka jiems turi pritarti statytojas.

18. Kai po BEOS projekto suderinimo, nurodyto teisés akte, keiiami, papildomi, taisomi
BEOS projekto saugai svarbiy konstrukcijy, sistemy ir komponenty (toliau — SS KSK) sprendiniai,
privaloma vadovautis reikalavimais ir Branduolinés saugos reikalavimais BSR-1.8.2-2015
,Branduolinés energetikos objekto modifikacijy kategorijos ir modifikacijy atlikimo tvarkos
aprasSas‘.

19. Projekto keitimai, papildymai ir taisymai atlickami parengiant naujos laidos projekta ar
projekto sprendiniy dokumenta (-us), Siam projektui ar projekto sprendiniy dokumentui (-ams)
suteikiama nauja laida. Jei projektas ar projekto sprendiniy dokumentas (-ai) kei¢iami, papildomi ir
taisomi kelis kartus, kiekvieng kartg projektui ar projekto sprendiniy dokumentui (-ams) suteikiama
nauja laida. Projekto, projekto sprendiniy dokumenty keitimai, papildymai ir taisymai jforminami
LST 1516:2015 nustatyta tvarka. Pakeistas, papildytas ar pataisytas naujos laidos projektas ar naujos
laidos projekto sprendiniy dokumentas (-ai) pasiraSomas nustatyta tvarka.

20. Projektuotojas, parenges projekta, jo keitimus, papildymus ir taisymus, ji pasirases,
patvirtina, kad projektas atitinka jstatymy, kity teisés akty, projekto rengimo dokumenty,
normatyviniy statybos techniniy dokumenty, normatyviniy statinio saugos ir paskirties dokumenty
nuostatas, ir atsako uz viso projekto kokybe, projekto keitimy, papildymy ir taisymy pasekmes.

21. Projektuotojas projekto originalg (-us) — projekta su originaliais parasais arba kompiuterines
laikmenas su jrasytu ir privalanciy pasiraSyti asmeny elektroniniais parasais pasirasytu projektu (kai
jis (jie) lieka pas projektuotoja saugo Lietuvos vyriausiojo archyvaro nustatyta tvarka nuolat.

22. Statytojas projekto originalg (-us), kai jis buvo parengtas statytojui ar projekto kopija (-as)
ir projektinius pasitlymus (jeigu jie parengti) saugo iki perdavimo naujam turto valdytojui.

22. Tipinis statinio projektas pasiraSomas, jforminamas, komplektuojamas nustatyta tvarka.
Statytojui (tipinio projekto uzsakovui) perduodamas projektavimo darby rangos sutartyje numatytas
tipinio statinio projekto kopijy ir kompiuteriniy laikmeny su jraSyta tipinio statinio kopija skaicius.
Tipinio statinio projekto originalai saugomi 21 punkte nustatyta tvarka.

PROJEKTO TVIRTINIMO TVARKA

1. Projekto tvirtinimas — statytojo pritarimas parengtam projektui. Iki gaunant statybg leidziantj
dokumenta, projektas (techninis projektas ar techninis darbo projektas) turi biiti statytojo patvirtintas
(kai yra projekto ekspertizés aktas, jei jis privalomas pagal Statybos jstatym 34 straipsnio nuostatas),



kuriame nurodyta, kad projektg galima tvirtinti). Kitais atvejais statytojas projekta su jame pateiktais
bendraisiais statinio rodikliais tvirtina (Zyma ,,tvirtinu“ ir paraSu ant antrastinio lapo ir $iy rodikliy
lentelés).

2. Projektas su jame pateiktais statinio rodikliais (8 lentel¢) tvirtinamas tvirtinamuoju
dokumentu, (kai tai privaloma), prie kurio pridedamas tvirtinamy statinio rodikliy sarasas (sgrasai).

3. Konkretaus statinio tvirtinamy rodikliy skaicius priklauso nuo projektuojamo statinio
specifikos.

4. Projekto patvirtinimas reiSkia statytojo pritarimg parengtam projektui, bet neatleidzia
projektuotojo nuo atsakomybés uz normatyving projekto kokybe.

5. BEOS statybos, rekonstravimo, kapitalinio remonto ir griovimo projektai tvirtinami atlikus
Ju ekspertize ir derinima.

6. Darbo projekto ir techninio darbo projekto bréziniams (darbo bréziniams), techninio projekto
pritaria pasiraSydamas ir pazymédamas zyma ,,Pritariu, statyti“. Tai reiSkia, kad darbo projektas
atitinka techninio projekto sprendinius (projektavimo dviem stadijomis atveju), atlikta projekto
ekspertize (kai privaloma), projektas pataisytas pagal privalomasias ekspertizés pastabas, patvirtintas
nustatyta tvarka ir tik pagal tokius projekto dokumentus (darbo brézinius ir technines specifikacijas)
rangovas gali vykdyti statybos darbus.

7. Viesajai jstaigai Biisto energijos taupymo agentiirai (toliau — agenttira) pastato atnaujinimui
(modernizavimui) skirto tipinio statinio projekto tvirtinimui teikiami dokumentai: prasSymas (kai
tvirtinamas ne agentliros uzsakymu parengtas tipinis statinio projektas), pagal privalomasias
ekspertizés pastabas pataisytas tipinis statinio projektas, tipinio statinio projekto ekspertizés aktas,
kompiuteriné laikmena su tipinio statinio projekto (pasirasyto elektroniniu parasu) jrasu. Agentiira
tipin] statinio projekta turi patikrinti ir nustatyti, ar:

7.1. tipinis statinio projektas atitinka jstatymuy, kity teisés akty, tipinio statinio projekto rengimo
dokumenty reikalavimus;

7.2. atlikta tipinio statinio projekto ekspertiz¢, tipinis statinio projektas pataisytas pagal
privalomasias ekspertizes i§vadas ir gautas ekspertizes aktas su iSvada, kad projekta galima tvirtinti;

7.3. projektuotojas, ekspertizés rangovas, projekto vadovas, projekto daliy vadovai, statinio
projekto (projekto dalies) ekspertizés vadovas turi teis¢ uZsiimti atitinkama veikla patvirtinancius
dokumentus.

8. Agentiira privalo per 20 darbo dieny nuo 58 punkte nurodyty dokumenty gavimo dienos
patikrinti tipinj statinio projekta ir priimti sprendima dél tipinio statinio projekto patvirtinimo.

9. Tipinis statinio projektas, atitinkantis 58 punkto reikalavimus, tvirtinamas agentiiros
direktoriaus jsakymu. Neatitinkantis 58 punkto reikalavimy tipinis statinio projektas netvirtinamas, o
statytojas (tipinio projekto uzsakovas) apie tai informuojamas agentiiros rastu (kai tvirtinamas ne
agentiiros uzsakymu parengtas tipinis statinio projektas), kuriame nurodomos priezastys, kodél
projektas nepatvirtintas.

VISUOMENES INFORMAVIMAS APIE NUMATOMA STATINIU (JU DALIU)
PROJEKTAVIMA IR VISUOMENES DALYVAVIMAS SVARSTANT STATINIU (JU
DALIU) PROJEKTINIUS PASIULYMUS

1. Statytojas (statytojo rastu jgaliotas asmuo) (toliau — Siame skyriuje statytojas) savivaldybés
administracijos direktoriui (jo jgaliotam savivaldybés administracijos valstybés tarnautojui) praSyma
informuoti visuomen¢ apie parengtus statiniy projektinius pasitilymus teikia, kai numato rengti
statinio projekta: 4 priede nurodyto visuomenei svarbaus statinio ar jo dalies; Teritorijy planavimo
istatymo 28 straipsnio 8 dalyje nustatytais atvejais koreguoti detaliojo plano sprendinius 4 priede
nurodyto visuomenei svarbaus statinio ar jo dalies statinio projekte; Teritorijy planavimo jstatymo 20



straipsnyje nustatytais atvejais. Sis reikalavimas taikomas rengiant naujy statiniy, rekonstruojamy
statiniy ar statiniy daliy (kai reikalingas statyba leidziantis dokumentas) projektinius pasitlymus,
taip pat statiniy ar jy daliy paskirties keitimo projektinius pasiiilymus.

2. PraSyme nurodoma, ar statytojas kartu su pritarimu projektiniams pasifilymams
pageidauja gauti specialiuosius reikalavimus. Su praSymu teikiami ] kompiutering laikmeng
jraSyti  projektiniai  pasitlymai, projektiniy pasiilymy vaizdiné¢ informacija, 61
punkte nurodyti duomenys apie statinius ar jy dalis, dokumentai, pagrindziantys, kad projektiniai
pasiilymai suderinti su Statybos jstatymo 14 straipsnio 1 dalies 13 ir 15
punktuose nurodytais asmenimis, statytojo jgaliojimas rastu pateikti praSyma (jeigu praSyma teikia
jgaliotas asmuo). Prasyma, projektinius pasitlymus ir kitus dokumentus teikiant nuotoliniu biidu,
pasinaudojant Lietuvos Respublikos statybos leidimy ir statybos valstybinés prieziiiros informacine
sistema ,Infostatyba“ (toliau — IS ,Infostatyba®) www.planuojustatyti.lt, uzpildomi
atitinkami  laukai, nurodytose vietose pridedami privalomi dokumentai juos formuojant
pagal nurodytus reikalavimus. Kompiuterinéje laikmenoje docx, odt, xIsx, ods, pdf, tif, jpg, png
formatais jraSyti projektiniai pasiiilymai turi biiti pasirasyti juos parengusiy asmeny elektroniniais
paraSais. Jei per IS ,Infostatyba® pateikiamos skenuotos projektiniy pasitilymy kopijos su juos
parengusiy asmeny parasais, Sias kopijas informacingje sistemoje elektroniniu parasu pasiraso
statytojas.

3. Savivaldybés administracijos direktorius (jo jgaliotas savivaldybés administracijos valstybés
tarnautojas) tiesiogiai pateikta statytojo praSyma, projektinius pasitilymus ir kitus privalomus
dokumentus per 3 darbo dienas nuo jy gavimo: paskelbia IS ,,Infostatyba®; savivaldybés interneto
svetainés pirmajame puslapyje paskelbia (pateikia nuorodq) projektinius pasitilymus ir praneSima.
Statytojas po pranesSimo paskelbimo savivaldybés interneto svetainéje per 3 darbo dienas privalo
jrengti zemes sklype ar bet kuriame viename Zemes sklype, kai planuojama statyti objekta per kelis
zemés sklypus, ar teritorijoje, kai zemés sklypas nesuformuotas, stendg su Siame punkte iSvardinta
informacija arba $ig informacijg registruotais laiSkais pateikti planuojamo statyti objekto zemés
sklypo ar kaimyniniy zemés sklypy valdytojams, naudotojams, daugiabuciy gyvenamyjy namy
bendrojo naudojimo objekty valdytojams jy deklaruotos gyvenamosios vietos ar Juridiniy asmeny
registre nurodytos buveinés adresais. Stendas turi biiti pakankamo dydzio (ne maziau kaip 0,5 kv. m),
kad tilpty visa Siame punkte nurodyta informacija, stendo jrengimo ir iSmontavimo datos. Informacija
stende turi biiti pateikta aiSkiai ir jskaitomai. Stendo vieta prie statybos objekto parenkama aiSkiai
matomoje vietoje, kad buty uztikrintas projektiniy pasiilymy vieSinimas ir visuomenés
informavimas. Stendas turi biiti pagamintas i§ aplinkos poveikiui atspariy medziagy. Stendas
laikomas ne maziau kaip 10 darbo dieny nuo jo jrengimo dienos. Stendo jrengti neprivaloma
informuojant visuomeng apie parengtus statiniy daliy paskirties keitimo projektinius pasitlymus —
informacija pateikiama matomoje vietoje Salia statinio.

4. Savivaldybés interneto svetaingje paskelbtame praneSime, stende ir (ar) registruotuose
laiSkuose bendruoju atveju nurodoma:

4.1. statiniy statybvietés adresas ir zemés sklypo kadastrinis numeris, arba statiniy geografinés
koordinatés (kai nesuformuotas Zemés sklypas);

4.2. statiniy esama ir (ar) numatoma pagrindiné naudojimo paskirtis, statiniy tipai, statiniy
18déstymo sklype su gretima urbanistine aplinka vizualizacija (kai ji parengta). Rengiant pastato (jo
dalies) projektinius pasitilymus, statiniy iSdéstymo sklype su gretima urbanistine aplinka vizualizacija
privaloma;

4.3. zemés sklypo esama pagrindiné naudojimo paskirtis ir budas;

4.4. projektinius pasiilymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) jgalioto
atstovo (-y), galinc¢io informuoti apie projektinius pasitilymus, vardas, pavardé, elektroninio pasto
adresas ir telefono numeris; projektinius pasiiilymus parengusio statinio architekto (autoriaus)
(vardas, pavarde, elektroninio pasto adresas). Jei projektiniy pasitilymy autorysté priklauso fiziniy
asmeny grupei — statinio architekty (autoriy) vardai, pavardés, elektroninio pasto adresai);

4.5. statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardés pirmosios raidés, juridinio asmens
pavadinimas, juridinio asmens buveinés adresas, elektroninio pasto adresas, telefono numeris);



4.6. susipazinimo su projektiniais pasitilymais adresas, telefono numeris ir laikas, savivaldybés
interneto svetaines adresas. Visuomenei susipazinti su projektiniais pasitilymais skiriama ne maziau
kaip 10 darbo dieny nuo pranesimo savivaldybés interneto svetainéje paskelbimo dienos;

4.7. informacija, iki kada ir kokiu budu iki vieSo susirinkimo visuomenés atstovai
projektuotojui gali teikti pasitilymus dél projektiniy pasitlymuy;

4.8. kur ir kada vyks viesas susirinkimas (adresas, laikas).

5. Projektiniai pasiiilymai, gavus statytojo praSyma nutraukti visuomenés susipazZinimo su
projektiniais pasitilymais procediiras, nebevieSinami.

6. Savivaldybés administracijos direktorius (jo jgaliotas savivaldybés administracijos valstybés
tarnautojas) ir visuomenés atstovai projektuotojui teikdami pasitilymus turi nurodyti:

6.1. fizinio asmens varda, pavarde, elektroninio pasto adresg, juridinio asmens pavadinima,
elektroninio pasto adresa;

6.2. pasitlymo teikimo datg;

6.3. informacijg ir aplinkybes, kuo grindziamas pasitilymas.

7. Reikalavimai vieSam susirinkimui:

7.1. prie§ paskelbiant informacija, vieSo susirinkimo data, laikg ir vieta, su savivaldybés
administracija (seniiinija), kurios teritorijoje numatoma projektuoti statinj, suderina statytojas. Viesas
susirinkimas rengiamas pasibaigus su projektiniais pasiiilymais susipazinti skirtam terminui ir turi
vykti savivaldybés administracijos (senitinijos) patalpose, visuomenei patogiu laiku (ne anksc¢iau kaip
15 valandg);

7.2. iki vieSo susirinkimo ar jo metu projektuotojas turi paskirti vieSo susirinkimo pirmininka
ir sekretoriy (rekomenduotina, kad jais biity projektuotojo jgalioti atstovai);

7.3. vieso susirinkimo dalyviai registruojami. Vieso susirinkimo dalyviy sarasa (su dalyviy
vardais, pavardémis, elektroninio pasto adresais, telefono numeriais ir parasais) pasiraSo vieSo
susirinkimo pirmininkas ir sekretorius. SaraSas pridedamas prie vieSo susirinkimo protokolo (jo
priedas). Viesame susirinkime privalo dalyvauti statytojas;

7.4. projektuotojas vieSam susirinkimui turi pristatyti statytoja, supazindinti susirinkimo
dalyvius su projektiniais pasiiilymais, informuoti susirinkimo dalyvius, kiek ir kokiy pasitilymy gauta
iki vieSo susirinkimo pradzios, jvertinti iki susirinkimo pradzios gautus visuomenés atstovy
pasitlymus, paaiskinti, kodeél ir kokie pasitilymai nepriimtini ir atsakyti j vieSo susirinkimo dalyviy
klausimus;

7.5. vieSo susirinkimo metu daromas garso jraSas, kuris pridedamas prie vieSo susirinkimo
protokolo (skaitmeninés laikmenos priedas). VieSo susirinkimo dalyviy rastu pateikti pasitlymai
registruojami. Pasitilymy saraSas pridedamas prie vieSo susirinkimo protokolo (jo priedas). VieSo
susirinkimo protokolas suraSomas ne véliau kaip per 3 darbo dienas po vieSo susirinkimo. Protokolg
pasiraSo susirinkimo pirmininkas ir sekretorius.

Protokole nurodoma:

7.5.1. vieSo susirinkimo data, adresas, pristatomy projektiniy pasiiilymy pavadinimas;

7.5.2. vieSo susirinkimo pirmininkas, sekretorius, projektinius pasiilymus parenges
projektuotojas ir statytojas;

7.5.3. vieSame susirinkime rastu ir (ar) Zodziu pasitilymus pateik¢ dalyviai;

7.5.4. vieso susirinkimo metu dalyviy zodziu pateikti pasiiilymai.

8. Jei per valanda nuo nustatytos vieSo susirinkimo pradzios i ji neatvyksta né vienas
visuomeneés atstovas, vieSo susirinkimo pirmininkas gali konstatuoti, kad vieSojo supaZindinimo
procediira atlikta, o visuomené nesuinteresuota projektiniais pasiiilymais. Tai jforminama protokolu,
kurj pasiraso vieSo susirinkimo pirmininkas ir sekretorius.

9. Projektuotojas, po vieSo susirinkimo per 5 darbo dienas iSnagrinéjes visus (iki vieSo
susirinkimo ir vieSame susirinkime) gautus visuomenés atstovy pasililymus, juos priima arba
motyvuotai atmeta; parengia projektiniy pasitilymy vieSinimo ataskaita (toliau Siame skyriuje —
ataskaita), kurioje apraSo projektiniy pasiilymy vieSo svarstymo eiga, pateikia motyvuotus
paaiskinimus, kaip atsizvelgta | visuomengs atstovy pasiiilymus; prideda priedus (stendo nuotrauka
(kai jis buvo jrengtas), registruoty laiSky kopijas, visuomenés atstovy pateikty pasitlymy kopijas,



vieSo susirinkimo protokolg (protokolus) su jo (jy) priedais, kita su visuomenés informavimu ir
dalyvavimu susijusia medziaga); patikslina (jei reikia) projektinius pasitilymus.—Pasitilymus
pateikusiems visuomenés atstovams projektuotojas ne véliau kaip per 5 darbo dienas po vieso
susirinkimo atsako rastu. Atmesdamas pasililymg, projektuotojas nurodo pasitilymo atmetimo
motyvus.

9.1. Projektuotojas, atlikgs 9 punkte nurodytus veiksmus, per 2 darbo dienas:

9.1.1. Architektiiros jstatymo 12 straipsnio 2 dalyje nurodytu atveju kompiutering laikmeng su
patikslinty (jei buvo tikslinti) projektiniy pasitilymuy, ataskaitos su priedais jrasais kartu su praSymu
pateikia nekilnojamojo kultiiros paveldo vertinimo tarybai iSvadai gauti. Nekilnojamojo kultiiros
paveldo vertinimo taryba iSvada parengia per 10 darbo dieny nuo praSymo su Siame papunktyje
iSvardintais dokumentais gavimo dienos ir rastu pateikia projektuotojui. Projektiniy pasitlymy
derinimo terminas sustabdomas nuo projektuotojo prasymo ir visy Siame punkte nurodyty dokumenty
nekilnojamojo kultiiros paveldo vertinimo tarybai pateikimo dienos iki iSvados ir kity 10 punkte
nurodyty dokumenty pateikimo savivaldybés administracijos valstybés tarnautojui, atlickanciam
savivaldybés vyriausiojo architekto funkcijas, pateikimo dienos.

9.1.2. Architektiiros jstatymo 12 straipsnio 3 dalyje nurodytu atveju kompiutering laikmeng su
patikslinty (jei buvo tikslinti) projektiniy pasiiilymy, ataskaitos su priedais jrasais kartu su praSymu
pateikia Lietuvos architekty rimams (el. p. info@architekturumai.lt) regioninés architektiiros tarybos
rekomendacijai gauti. Regionin¢ architektiros taryba rekomendacijg parengia ir raStu pateikia
projektuotojui per 20 darbo dieny nuo prasymo su visais Siame papunktyje iSvardintais dokumentais
regioningje architektiiros taryboje gavimo dienos. Projektiniy pasitilymy derinimo terminas
sustabdomas nuo projektuotojo praSymo ir visy Siame punkte nurodyty dokumenty Lietuvos
architekty rimams pateikimo dienos iki regioninés architekttiros tarybos rekomendacijos ir kity 10
punkte nurodyty dokumenty pateikimo savivaldybés administracijos valstybés tarnautojui,
atlieckanc¢iam savivaldybés vyriausiojo architekto funkcijas, pateikimo dienos.

9.1.3. Jeigu visuomenés supazindinimui su parengtais projektiniais pasiiilymais
organizuojamas ne vienas, o keli susirinkimai, apie kiekvieng kitg vieSg susirinkimg savivaldybés
administracijos direktorius (jo jgaliotas savivaldybés administracijos valstybés tarnautojas)
paskelbia (pateikia nuoroda) savivaldybés interneto svetainés pirmajame puslapyje, o statytojas Sig
informacijg pateikia stende arba apie tai registruotais laiSkais informuoja kaimyniniy zemés sklypy
valdytojus, naudotojus, daugiabuciy gyvenamyjy namy bendrojo naudojimo objekty valdytojus. Visi
viesi susirinkimai organizuojami Siame skyriuje nustatyta tvarka, jskaitant ir visuomenei susipazinti
su projektiniais pasitilymais nurodytg terming.

10. Projektuotojas, atlikes 9 punkte nurodytus veiksmus, gaves 9.1 punkte nurodytus
dokumentus (kai jie privalomi), praSyma pritarti projektiniams pasiiilymams, kompiutering laikmeng
su patikslinty (jei tikslinti) projektiniy pasiiilymy, ataskaitos su priedais, 9.1 punkte nurodyty
dokumenty jrasais (kai jie gauti), teikia tiesiogiai savivaldybés administracijos valstybés tarnautojui,
atlieckan¢iam savivaldybés vyriausiojo architekto funkcijas, arba praSymg su Siame punkte
iSvardintais dokumentais teikia per IS ,,Infostatyba®, jei 9.1 punkte nurodytas prasymas teiktas per
Sig sistema.

Jeigu 9.1 punkte nurodyti subjektai per nustatytus terminus nepateiké iSvados ar
rekomendacijos (iSskyrus, kai pateikiamas motyvuotas atsisakymas pateikti iSvadg ar
rekomendacijg), projektuotojas turi teis¢ 9.1.1 papunktyje nurodytu atveju, praéjus 14 darbo dieny,
9.1.2 papunktyje nurodytu atveju — 24 darbo dienoms nuo praSymo pateikimo, kompiutering
laikmeng su patikslinty (jei tikslinti) projektiniy pasitilymy, ataskaitos su priedais jrasais, su praSymu
pritarti projektiniams pasiilymams teikti tiesiogiai savivaldybés administracijos valstybés
tarnautojui, atliekan¢iam savivaldybés vyriausiojo architekto funkcijas, arba praSyma su Siame
punkte iSvardintais dokumentais teikti pasinaudojant IS ,Infostatyba®, jei 1. punkte nurodytas
prasSymas buvo teiktas per $ig informacing sistema. Kai 9.1 punkte nurodyti subjektai per nustatytus
terminus nepateiké¢ iSvados ar rekomendacijos ar motyvuoto sprendimo neiSduoti iSvados ar
rekomendacijos, kita dieng, pasibaigus Siy dokumenty iSdavimo terminui, laikoma, kad jie pritaré
pateiktiems projektiniams pasiiilymames.



Savivaldybés administracijos valstybés tarnautojas, atliekantis savivaldybés vyriausiojo
architekto funkcijas, tiesiogiai pateikta praSyma pritarti projektiniams pasitilymams, patikslintus (jei
tikslinti) projektinius pasiiilymus, ataskaitos su priedais, 9.1 punkte nurodyty dokumenty jrasais (kai
jie gauti) per 3 darbo dienas nuo jy gavimo paskelbia IS | Infostatyba.

Kai praSymas pritarti projektiniams pasitilymams pateiktas per IS ,,Infostatyba‘“ arba tiesiogiai
pateiktas praSymas pritarti projektiniams pasiiilymams paskelbiamas IS ,Infostatyba“, Sios
informacinés sistemos vieSinamoje skiltyje paskelbtoje ataskaitoje ir jos prieduose fizinio asmens
duomenys (vardas, pavardé, asmens kodas, telefono numeris, elektroninio pasto adresas, gimimo
data, gimimo vieta), vadovaujantis Bendruoju duomeny apsaugos reglamentu nenurodomi. IS
»Infostatyba® vieSinamoje skiltyje nurodoma fizinio asmens vardo ir pavardés pirmosios raideés,
juridinio asmens—pavadinimas.— Ataskaita ir jos priedai su asmens duomenimis skelbiami IS
»Infostatyba* nevieSinamoje skiltyje. Uz duomeny pateikima be draudziamy skelbti asmens duomeny
atsako asmenys, teikiantys skelbti duomenis (dokumentus) IS ,,Infostatyba.*.

11. Savivaldybés administracijos valstybés tarnautojas, atliekantis savivaldybés vyriausiojo
architekto funkcijas, per 5 darbo dienas po 10 punkte nurodyto praSymo ir kity dokumenty gavimo
dienos: pritaria arba motyvuotai nepritaria projektiniams pasiiilymams, apie tai paskelbia IS
,Infostatyba®, paskelbia (pateikia nuorodg) savivaldybés interneto svetainés pirmajame puslapyje ir
informuoja statytoja; projektinius pasitilymus, kuriems pritarta, paskelbia IS ,Infostatyba* ir
paskelbia (pateikia nuorodg) savivaldybés interneto svetainés pirmajame puslapyje.

Jei 10 punkte nurodytas praSymas pateiktas per IS ,,Infostatyba®, savivaldybés administracijos
valstybés tarnautojas, atliekantis savivaldybés vyriausiojo architekto funkcijas, apie pritarimg
(nepritarima) projektiniams pasitilymams ir projektinius pasitilymus, kuriems pritarta, paskelbia Sioje
informacinéje sistemoje, paskelbia (pateikia nuorodg) savivaldybés interneto svetainés pirmajame
puslapyje ir informuoja statytoj3.

12. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos vieSojo administravimo jstatymo 36 straipsniu,
savivaldybés administracijos valstybés tarnautojo, atliekancio savivaldybés vyriausiojo architekto
funkcijas, priimtas sprendimas gali buti skundziamas administraciniy giny komisijai arba
administraciniam teismui jstatymy nustatyta tvarka.

12.1. Ekstremalios situacijos metu uzdraudus renginius uzdarose patalpose, naudojant
telekomunikacijy galinius jrenginius (toliau — TG]J), gali biiti organizuojami vieSi susirinkimai
elektroninéje erdvéje tiesioginés garso ir vaizdo transliacijos (toliau — transliacija) budu (toliau —
nuotoliniu biidu) Siame skyriuje nustatyta tvarka, vietoje vieSo susirinkimo vietos (adreso) pateikiant
transliacijos nuoroda.

Siuo atveju statytojas turi sudaryti galimybes asmenims dalyvauti vie$ame susirinkime
nuotoliniu biidu, naudojant TGI, uztikrindamas visiems vieSai prieinamg transliacijg ir sudarydamas
salygas transliacijos metu suinteresuotos visuomengs atstovams teikti pasiiilymus, klausimus ir gauti
atsakymus, pateikdamas prisijungimo prie transliacijos instrukcijas, darydamas ir iSsaugodamas
transliacijos garso ir vaizdo jrasg, pateikdamas visiems vieSai prieinamg S§ios transliacijos jraso
nuroda, uztikrinant transliacijos jraso viesg prieiga, ir jgyvendinti Sio nustatytus reikalavimus vieSam
susirinkimui. Asmenys, neturintys galimybiy dalyvauti vieSame susirinkime nuotoliniu biidu, gali
teikti klausimus ir pasitilymus rastu arba elektroniniu pastu iki susirinkimo dienos, | kuriuos turi biiti
atsakyta Siame skyriuje nustatyta tvarka.

Norédamas nuotoliniu biidu surengti vie$g susirinkimg esant jau pradétoms visuomenés
informavimo procediiroms, statytojas turi savivaldybés administracijos direktoriui (jo jgaliotam
savivaldybés administracijos valstybés tarnautojui) pateikti transliacijos nuoroda, i§ naujo paskelbti
ja stende ar (ir) i$siysti registruotais laiskais. Administracijos direktorius (jo jgaliotas savivaldybés
administracijos valstybés tarnautojas) praneSimg su transliacijos nuoroda kartu su projektiniais
pasiiilymais 1§ naujo paskelbia savivaldybés interneto svetainés pirmajame puslapyje. Savivaldybés
interneto svetainés pirmajame puslapyje paskelbtame praneSime, stende ar (ir) registruotuose
laiSkuose turi biiti nurodyta, kad ekstremalios situacijos metu uzdraudus renginius uzdarose patalpose
yra kei¢iamas jprastas vieSinimo biidas nuotoliniu ir dél to vieSinimas pratgsiamas maziausiai tiek
darbo dieny, kiek buvo vieSinamas iki transliacijos nuorodos pateikimo.



PROJEKTO IVERTINIMAS

1. Projektas yra tinkamai parengtas, jei atlikus projekto ekspertize, jo jvertinimas projekto
ekspertizés akte atitinka 2.1 papunktyje nurodytg jvertinima.

2. projektas jvertinamas taip:

2.1. projektas (jo dalys, kuriy ekspertizé¢ atlikta) atitinka Reglamento (ES) Nr. 305/2011
nustatytus esminius statiniy reikalavimus, privalomyjy projekto rengimo dokumenty, kity Lietuvos
Respublikos jstatymy ir teisés akty, normatyviniy statybos techniniy dokumenty reikalavimus.
Pateikiama iSvada, kad projekta galima tvirtinti arba projektui pritariama — kai projekto ekspertize
atlickama statytojo pageidavimu);

2.2. projektas (jo dalys, kuriy ekspertizé atlikta) neatitinka Reglamento (ES) Nr. 305/2011
nustatyty esminiy statiniy reikalavimy, privalomyjy projekto rengimo dokumenty, kity Lietuvos
Respublikos jstatymy ir teisés akty, normatyviniy statybos techniniy dokumenty reikalavimy.
Pateikiama iSvada, kad projekto negalima tvirtinti (kai privaloma) arba projektui nepritariama, kai
projekto ekspertiz¢ atlickama statytojo pageidavimu).

3. 2.2 papunktyje nurodytu atveju projekta biitina pataisyti pagal projekto ekspertizés akto
privalomas pastabas ir pakartotinai pateikti ekspertizés rangovui. Ekspertizés rangovas per
ekspertizés rangos sutartyje nustatyta terming patikrina pagal ekspertizés pastabas pataisytg projekta,
atitinkami pataiso ekspertizés aktg ir jj perduoda Statybos jstatymo 17 straipsnio 5 dalies 2 punkte
iSvardintiems asmenims.



1 priedas
PROJEKTO VADOVO FUNKCIJOS

1. Projekto vadovas, atstovaudamas statytojo interesams ir nepazeisdamas projektuotojo
interesy, privalo uztikrinti, kad projekto sprendiniai atitikty Reglamente (ES) Nr. 305/2011 nustatytus
esminius statiniy reikalavimus, jstatymuy, kity teisés akty, privalomyjy projekto rengimo dokumenty,
normatyviniy statybos techniniy, normatyviniy statinio saugos ir paskirties dokumenty reikalavimus,
nepazeisty valstybés, nejgaliyjy integracijos, visuomengs ir tre¢iyjy asmeny interesy.

2. Projekto vadovas:

2.1. statytojui pageidaujant, padeda parengti techning uzduotj ir dokumentus, reikalingus
prisijungimo salygoms gauti;

2.2. 18nagringjes privalomuosius projekto rengimo dokumentus, parengia projekto rengimo
strategijg ir taktika, parengia ir patvirtina uzduotis projekto daliy vadovams ir subrangovams, kitus
reikiamus dokumentus ir informacija;

2.3. siiilo projekto daliy vadovy (tarp jy — subrangovy) kandidatiiras;

2.4. organizuoja projekto rengimo dokumenty ir planuojamos projekto rengimo aptarimg su
projekto daliy vadovais (tarp jy — subrangovais);

2.5. projekto rengimo metu koordinuoja projekto daliy vadovy (tarp jy — subrangovy) darba,
kontroliuoja, kad projektiniai sprendiniai tarpusavyje biity susieti, statinio projektavimas atlickamas
pagal sutartyje ir grafike numatytus terminus;

2.6. sprendzia visas statinio projektavimo metu atsiradusias problemas su projekto daliy
vadovais, statytoju, vieSojo administravimo subjektais, kitais juridiniais ir fiziniais asmenimis;

2.7. suderina projektinius sprendinius su statytoju;

2.8. parengia techninio projekto ar techninio darbo projekto bendraja dalj;

2.9. projektuotojo ir projektavimo darby rangos sutartyje nustatyta tvarka sukomplektuoja
parengtus projekto dokumentus, juos patikrina, pasiraSo, teikia pasirasyti projektuotojui. Kontroliuoja
projekto daliy vadovy (tarp jy — subrangovy) darba jforminant ir komplektuojant projekto
dokumentus.

Pasira§ydamas projekta nurodo kvalifikacijos atestato ar pazymos numerj ir taip prisiima
atsakomybeg, kad projektas atitinka jstatymy, kity teisés akty, privalomyjy projekto rengimo
dokumenty, normatyviniy statybos techniniy dokumenty ir normatyviniy statinio saugos ir paskirties
dokumenty nuostatas.

Projektuotojo imonés vadovo ar kity jo jgalioty asmeny parasai projekte neatleidzia projekto
vadovo nuo atsakomybés uz projekto kokybe ir nesumazina atsakomybes, iSskyrus atvejus, kai
igalioti asmenys veikdami virsijo jiems suteiktus jgaliojimus;

2.10. parengia atlikty projektavimo darby aktus, projekto dokumenty i§siuntimo apraSus ir kitus
dokumentus, parengia projekto perdavimo—priémimo akta; organizuoja projekto dokumenty
1$siuntimg (jteikimg) statytojui. Riipinasi, kad biity laiku apmokéta uz atliktus projektavimo darbus;

2.11. vadovauja projekto vykdymo priezitirai;

2.12. pataiso projekta pagal statytojo, ji tikrinusiy institucijy, subjekty pastabas, jei jos
neprieStarauja normatyviniams statybos techniniams dokumentams ir normatyviniams statinio saugos
ir paskirties dokumentams;

2.13. atstovauja projektuotojui aptariant projektinius sprendinius statytojo, kontroliuojanciose
ir ekspertuojanciose organizacijose;

2.14. teikia paaiSkinimus, statybos uzbaigimo komisijai;

2.15. saugo valstybines, statytojo technines ir komercines paslaptis, kurias suzinojo
vadovaudamas projektui.

3. Projekto vadovas turi teise:



3.1. pagal kompetencijg atstovauti projektuotojo interesams vieSojo administravimo
subjektuose pagal projektavimo darby rangos sutarties, darbo sutarties nustatytg kompetencija; kitais
klausimais — pagal projektuotojo vadovo jgaliojima;

3.2. atsisakyti rengti projekta, jei privalomyjy projekto rengimo dokumenty reikalavimai
tarpusavyje priestarauja, ir grazinti juos statytojui suderinti;

3.3. atsisakyti vykdyti statytojo, projektuotojo vadovo ar kolegialaus valdymo organo, kity
juridiniy ir fiziniy asmeny nurodymus ir vieSojo administravimo subjekty reikalavimus, jei jie
neatitinka teisés akty, tarp jy — normatyviniy statybos techniniy dokumenty, normatyviniy statinio
saugos ir paskirties dokumenty reikalavimy;

3.4. atsisakyti pasiraSyti statybos uzbaigimo aktg (kai dalyvauja statybos uzbaigimo komisijos
darbe) ar deklaracijg apie statybos uzbaigima, jei statinys pastatytas pazeidziant projekto sprendinius,
kol pazeidimai bus pasalinti;

3.5. darbo eigoje tikrinti projekto daliy vadovy (tarp jy — subrangovy) projektinius sprendinius,
ju atlikimo terminus ir projektavimo 1éSy naudojimo atitiktj faktiskai atliktiems darbams;

3.6. reikalauti i$ projekto daliy vadovy (tarp jy — subrangovy) pateikti projektiniy sprendiniy
parinkimo motyvus, juos pagrindZiancius palyginamuosius techninius ir ekonominius rodiklius;

3.7. sustabdyti projekto daliy vadovy (tarp jy — subrangovy) technisSkai nekokybiskai atlickamus
projektavimo darbus ir reikalauti pakeisti nekokybiskai parengtus projektinius sprendinius;

3.8. reikalauti i§ projekto daliy vadovy (tarp jy — subrangovy), kad jie pagal kompetencija
atliekamus veiksmus derinty su projekto vadovu, jei tie veiksmai daro jtaka projektui.

4. Projekto vadovas atsako uz pareigy vykdyma ir teisiy naudojimg ar nepasinaudojimg jomis
]statymy nustatyta tvarka.




2 priedas
PROJEKTO DALIES VADOVO FUNKCIJOS

1. Projekto dalies vadovas, atstovaudamas statytojo interesams ir nepazeisdamas projektuotojo
interesy, privalo uztikrinti, kad projekto dalies sprendiniai atitikty Reglamente (ES) Nr. 305/2011
nustatytus esminius statiniy reikalavimus, jstatymy, kity teisés akty, privalomyjy projekto rengimo
dokumenty, normatyviniy statybos techniniy, normatyviniy statinio saugos ir paskirties dokumenty
reikalavimus, nepaZzeisty valstybés, nejgaliyjy integracijos, visuomengs ir tre¢iyjy asmeny interesy.

2. Projekto dalies vadovas:

2.1. projekto vadovui pageidaujant, padeda paruosti technine uzduotj ir kitus dokumentus,
reikalingus prisijungimo salygoms gauti;

2.2. iSnagrin¢jes gautus projekto rengimo dokumentus, parengia projekto dalies rengimo
strategija, taktika, parengia ir patvirtina darbo uzduotis projekto dalies rengéjams, subrangovams,
kitus reikalingus dokumentus ir informacija;

2.3. organizuoja projektavimo duomeny ir projekto parengimo aptarimg su projekto dalies
rengéjais (tarp jy — subrangovais);

2.4. projekto rengimo metu vadovauja projekto dalies rengimo darbams, koordinuoja ir
kontroliuoja projekto dalies rengéjy, tarp jy — subrangovy darbg, kad projektiniai sprendiniai
tarpusavyje bty susieti, statinio projektavimas atlieckamas sutartyje ir grafike numatytais terminais,
laiku iSduotos uzduotys kitoms projekto dalims rengti, sukomplektuotos ir vieningai apiformintos
projekto dalys; rengia projekto dalj;

2.5. sprendzia visas statinio projektavimo metu atsiradusias problemas dél projekto dalies su
projekto vadovu, kity projekto daliy vadovais, statytoju, vieSojo administravimo subjektais, kitais
juridiniais ir fiziniais asmenimis;

2.6. projektinius sprendinius aptaria ar suderina su projekto vadovu ir kity projekto daliy
vadovais (kai reikia), vieSojo administravimo subjektais, treCiaisiais asmenimis ir statytoju;

2.7. uztikrina, kad projekto dalies projektiniai sprendiniai, jgyvendinantys esminius statiniy
reikalavimus, biity pateikti su konkreCiais techniniais parametrais (ar kita forma iSreiksStais
reikalavimais), kad Sie ir kiti projektiniai sprendiniai atitikty susijusiy su projekto dalimi, privalomyjy
projekto rengimo dokumenty, §$ig dalj normuojanciy normatyviniy statybos techniniy dokumenty ir
normatyviniy statinio saugos ir paskirties dokumenty reikalavimus, biity atlikti reikiami skai¢iavimai,
derinimai, parengti bitini bréziniai, techninés specifikacijos, aiSkinamieji rastai ir kiti reikalingi
dokumentai;

2.8. projektuotojo ir projektavimo darby rangos sutartyje nustatyta tvarka sukomplektuoja
parengtus projekto dalies dokumentus, juos patikrina, pasiraso, teikia pasirasyti projekto vadovui ir
projektuotojo vadovui.

PasiraS§ydamas projekto dalj, nurodo kvalifikacijos atestato ar paZymos numerj ir taip prisiima
atsakomybe, kad projektas atitinka su projekto dalimi susijusiy istatymuy, kity teisés akty, privalomyjy
projekto rengimo dokumenty, normatyviniy statybos techniniy dokumenty ir normatyviniy statinio
saugos ir paskirties dokumenty nuostatas.

Projekto vadovo, projektuotojo vadovo ar kity jo jgalioty asmeny parasai projekte neatleidzia
projekto dalies vadovo nuo atsakomybés uz projekto dalies sprendiniy kokybe ir nesumaZzina
atsakomybés;

2.9. vykdo prievoles, nustatytas projekto vykdymo prieziiirg reglamentuojanciais teisés aktais;

2.10. pataiso projekto dalj pagal statytojo, projekty ekspertizés privalomasias, statinio saugos
ir paskirties reikalavimy prieziiiros institucijy pastabas, jei jos neprieStarauja normatyviniams
statybos techniniams dokumentams ir normatyviniams statinio saugos ir paskirties dokumentams;

2.11. atstovauja projektuotojui aptariant projektinius sprendinius statytojo, kontroliuojanciose
ir ekspertuojanciose organizacijose;

2.12. rastu pateikia projekto vadovui iSvada, ar pagal vadovaujama projekto dalj uzbaigtam
statyti statiniui galima suraSyti statybos uZbaigimo aktg ar deklaracijg apie statybos uzbaigima;



2.13. saugo valstybines ir statytojo technines ir komercines paslaptis, kurias suzinojo
vadovaudamas projekto daliai.

3. Projekto dalies vadovas turi teis¢:

3.1. atstovauti projektuotojo interesams, dél jo vadovaujamos projekto dalies pas vieSojo
administravimo subjektus pagal Siy nuostaty, projektavimo rangos sutarties, darbo sutarties nustatyta
kompetencija, o kitais klausimais — pagal projektuotojo vadovo jgaliojima;

3.2. atsisakyti vykdyti statytojo, projektuotojo vadovo, projekto vadovo, kity juridiniy ir fiziniy
asmeny nurodymus, vie$ojo administravimo subjekty reikalavimus, jei jie neatitinka normatyviniy
statybos techniniy, normatyviniy statinio saugos ir paskirties dokumenty, kity teisés akty reikalavimy;

3.3. dalyvauti projekto vadovo organizuojamuose statinio projektavimo metu projekto daliy
vadovy ir kity projekto rengejy ir projekto daliy rengéjy pasitarimuose iSkilusiems klausimams
spresti;

3.4. statinio projektavimo metu kontroliuoti projekto dalies rengéjy (tarp jy — subrangovy)
projektinius sprendinius, jy atlikimo terminus ir projektavimo 1éSy naudojimo atitiktj faktiSkai
atliktiems darbams;

3.5. reikalauti 1§ projekto dalies rengéjy (tarp jy — subrangovy) pateikti projektiniy sprendiniy
parinkimo motyvus, palyginamuosius techninius-ekonominius rodiklius;

3.6. sustabdyti projekto dalies rengéjy (tarp jy — subrangovy) nekokybiSkai atliekamus
projektavimo darbus ir reikalauti i$ jy pakeisti nekokybiskai parengtus projektinius sprendinius;

3.7. reikalauti 1§ projekto vadovo nepasirasyti statinio statybos uzbaigimo akto ar deklaracijos
apie statybos uzbaigimg, jei statinys pastatytas pazeidziant projekto dalies sprendinius, kol
pazeidimai nepasSalinti;

3.8. kai projekta sudaro viena projekto dalis — vykdyti projekto vadovo pareigas ir naudotis
projekto vadovo teisémis.

4. Projekto dalies vadovas vykdo jam nustatytas pareigas ir naudojasi suteiktomis teisémis
savarankiskai, taciau derina su projekto vadovu savo veiksmus, kurie gali daryti jtakg projektui.

5. Projekto dalies vadovas atsako uz pareigy vykdyma ir teisiy naudojimg ar nepasinaudojimag
jomis jstatymy nustatyta tvarka.




3 priedas
STATINIO ARCHITEKTO PAREIGOS IR TEISES

1. Statinio architektas, atstovaudamas statytojo interesams ir nepazeisdamas projektuotojo interesy,
privalo uztikrinti, kad projekto dalies sprendiniai atitikty Reglamente (ES) Nr. 305/2011 nustatytus esminius
statiniy reikalavimus, jstatymy, kity teisés akty, privalomyjy projekto rengimo dokumenty, normatyviniy
statybos techniniy, normatyviniy statinio saugos ir paskirties dokumenty reikalavimus, nepazeisty valstybés,
integracijos, visuomenes ir tre¢iyjy asmeny interesy.

2. Statinio architektas turi uztikrinti, kad projekte biity jgyvendinti Statybos jstatymo 5 straipsnyje
jtvirtinti esminiai statinio architektiiros reikalavimai ir teritorijy planavimo dokumentuose nustatyti statybos
sklypo tvarkymo ar apsaugos reikalavimai.

3. Statinio architektas yra konkretaus statinio, kaip architektiiros kirinio, autorius ir projekto
architektiirinés dalies vadovas, kartu gali biti statinio projekto vadovas (jei turi teis¢), vykdo projekto dalies
vadovo ar projekto vadovo funkcijas ir naudojasi jam suteiktomis teisémis, nustatytomis 1 ir (ar) 2 prieduose.




Techninés specifikacijos
1 priedas

TECHNINIO PROJEKTO SUDEDAMOSIOS DALYS

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Sis priedas reglamentuoja techninio projekto sudedamasias dalis ir $iy daliy sudétj
bendruoju atveju projektuojant pastatus, jy reikméms skirtus inzinerinius tinklus ir susisiekimo
komunikacijas. Kai rengiamas inZineriniy statiniy techninis projektas, Siame priede nurodyta
techninio projekto sudedamyjy daliy sudétis yra rekomendaciné ir gali buti tikslinama jvertinus
konkretaus inzinerinio statinio specifika ir specialiuosius reikalavimus, kuriuos nustato kiti jstatymai
ir normatyviniai statinio saugos ir paskirties dokumentai. Sio priedo nuostatos taip pat gali bati
taikomos rengiant techninj darbo projekta.

2. Techninio projekto sudedamosios dalys:

2.1. bendroji;

2.2. sklypo sutvarkymas (sklypo planas);

2.3. architektiiring;

2.4. konstrukcijy;

2.5. gamybos (paslaugy) technologijos;

2.6. susisiekimo;

2.7. vandentiekio ir nuoteky Salinimo;

2.8. sildymo, védinimo ir oro kondicionavimo;

2.9. dujotiekio;

2.10. elektrotechnikos;

2.11. elektroniniy rysiy (telekomunikacijy);

2.12. apsauginés signalizacijos;

2.13. gaisro aptikimo ir signalizavimo;

2.14. procesy valdymo ir automatizacijos;

2.15. Silumos gamybos ir tiekimo;

2.16. gaisrinés saugos. Gaisrinés saugos dalj privaloma rengti, kai statiniuose (patalpose):

2.16.1. vadovaujantis Stacionariyjy gaisry gesinimo sistemy projektavimo ir jrengimo
taisyklémis, jrengiamos stacionariosios gaisry gesinimo sistemos;

2.16.2. statiniuose (patalpose) vienu metu bina 100 ir daugiau zmoniy (iSskyrus
gyvenamosios paskirties pastatus);

2.16.3. statiniams, kuriems taikomi Pramoniniy avarijy prevencijos, likvidavimo ir tyrimo
nuostaty reikalavimai;

2.16.4. statinio virSutinio aukSto grindy altitudé nuo gaisriniy automobiliy privaziavimo
altitudes virsija 26,5 m;

2.16.5. statinio Zemiausio aukSto grindy altitudé nuo gaisriniy automobiliy privaZiavimo
(neSiojamy gaisriniy kopéciy pastatymo vietos) yra Zemiau nei 9 m;

2.16.6. vadovaujantis Gaisrinés saugos pagrindiniy reikalavimy 7 punktu, rekonstruojant ir
remontuojant statinius, kei€iant jy paskirtj, statinio projekto atitiktis esminiam statiniy gaisrinés
saugos reikalavimui nustatoma naudojant gaisrinés inzinerijos ar gaisro rizikos skaiiavimus,
taikomus iki gaunant statybg leidZiantj dokumenta. Gaisrinés inZinerijos ar gaisro rizikos skai¢iavimy
taikymo reikalavimus nustato Gaisrinés saugos pagrindiniai reikalavimai,

2.16.7. BEOS.

2.17. Branduolinés saugos (BEOS);

2.18. pasirengimo statybai ir statybos darby organizavimo;

2.19. statybos skai¢iuojamosios kainos nustatymo;

2.20. ekonominé.

3. Priede vartojamos sgvokos:



3.1. planas — tam tikru masteliu pavaizduoti projektiniai sprendiniai;

3.2. tinkly planas — topografiniame plane nubraizytos inZineriniy tinkly trasos;

3.3. schema — grafiniais simboliais ir sutartiniais Zenklais supaprastintai (gali biiti ne pagal
mastelj) pavaizduoti projektiniai sprendiniai;

4. Statytojui pageidaujant, daugiabucio gyvenamojo namo techninis projektas gali biiti
rengiamas su nebaigta daugiabucio gyvenamojo namo apdaila. Tokiu atveju techniniame projekte
nurodoma, kad daugiabu¢iame gyvenamajame name turi biti: jstatyti langai, palangés ir j&jimy ]
patalpas durys; patalpose, kuriose neprivaloma uzbaigti apdaila, atitvary pavirSius parengtas
baigiamajam apdailos procesui (dazymui, plyteliy ar tapety klijavimui ir pan.); patalpose, kuriose
neprivaloma uZzbaigti apdaila, jrengti pagrindai grindy dangoms; jrengtos funkcionuojancios ir
atitinkancios nustatytus reikalavimus inzinerinés sistemos; butuose vartotojo vandentiekio ir nuoteky
inzinerinése sistemose jrengta bent po vieng unitaza ir praustuva ar plautuve, o kiti vartotojo
inzineriniy sistemy vamzdynai uzaklinti arba prijungti prie jrengimy (prietaisy); uzbaigta bendrojo
naudojimo patalpy ir kity bendrojo naudojimo objekty apdaila.

I SKYRIUS .
TECHNINIO PROJEKTO SUDEDAMUJU DALIY SUDETIS

PIRMASIS SKIRSNIS
BENDROJI DALIS

1. Bendrgja dalj sudaro:

1.1. projekto dokumenty sudéties ziniarastis (byly pavadinimai, zymenys);

1.2. bendrieji statinio rodikliai;

1.3. bendrasis aiskinamasis rastas, kuriame pateikiama:

1.3.1. projekto rengimo pagrindas: privalomieji projekto rengimo dokumentai, pagrindiniai
normatyviniai, kiti dokumentai ir duomenys, kuriais vadovaujantis parengtas projektas;

1.3.2. projektuojamo statinio (statiniy) statybos vieta, statybos riisis, statinio paskirtis, statinio
kategorija (ypatingasis, neypatingasis, nesudétingasis), kiti reikalingi duomenys;

1.3.3. trumpas statybos sklypo aprasymas (sklype esantys statiniai, inzineriniai tinklai ir
jrenginiai, Zeldiniai, geologinés, hidrogeologinés salygos, higieniné ir ekologiné situacija, aplinkinis
uzstatymas ir kt.);

1.3.4. rekonstruojamiems ar kapitaliSkai remontuojamiems statiniams — esamos biklés
(technologijos, statiniy, konstrukcijy, jrenginiy, inZineriniy tinkly, statinio inZineriniy sistemy
technings biiklés) jvertinimas; esamo statinio (-iy) ir statybos sklypo statybiniy tyrimy) apraSymas;

1.3.5. projektuojamy statiniy sgraSas (jei projektuojami keli statiniai), pagrindinés
charakteristikos, paskirtis, produkcija, gamybos (paslaugy) ar kitos planuojamos iikinés veiklos
programa;

1.3.6. trumpas technologinio proceso, technologiniy inzineriniy sistemy ir kity sprendiniy
pagal projekto dalis apraSymas;

1.3.7. inzineriniy tinkly apraSymas; energinio apripinimo ir vandens S$altiniai; vandens,
nuoteky ir energinio apriipinimo inzineriniy tinkly apibiidinimas; atsinaujinanciy energijos iStekliy
panaudojimo apibiidinimas;

1.3.8. susisiekimo komunikacijy, statybos sklypo susisieckimo komunikacijy apraSymas;
iSorinio ir vidinio transporto judéjimo organizavimo principai;

1.3.9. informacija apie numatomy statybos darby poveikj aplinkai, gyventojams,
kaimyninéms teritorijoms;

1.3.10. saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimai (nurodyti saugomos teritorijos
apsaugos reglamentg), specialieji paveldosaugos reikalavimai (nurodyti apsaugos reglamenty),
aplinkos apsaugos, kultiiros paveldo i§saugojimo, urbanistikos, gaisrinés, civilinés saugos priemoniy
principiniy sprendiniy trumpas apras§ymas; apsaugings ir sanitarinés zonos; projekte numatyty poveiki
aplinkai maZinan¢iy priemoniy aprasymas;

1.3.11. apsauginiy priemoniy nuo smurto ir vandalizmo trumpas apraSymas;



1.3.12. universalaus dizaino, aplinkos ir statiniy pritaikymo nejgaliesiems projektiniy
sprendiniy aprasymas;

1.3.13. statybos sklype esamy pastaty, inzineriniy tinkly griovimas, perkélimas ar atstatymas;

1.3.14. jeigu nagrin¢jami keli statinio statybos variantai — jy analizé, iSvados ir
rekomenduojamas variantas;

1.3.15. trumpas pastato (jo dalies) energinio naudingumo jvertinimas. Pateikiami duomenys
ir skaiCiavimai apie pastato (jo dalies) atitikt] projekte nurodytai energinio naudingumo klasei, pastato
energijos sagnaudy skai¢iavimo rezultatai:

1.3.15.1. pastato (jo dalies) energijos vartojimo efektyvumo rodiklio skai¢iuojamoji C; verte;

1.3.15.2. pastato (jo dalies) energijos vartojimo efektyvumo rodiklio skai¢iuojamoji C> verté;

1.3.15.3. pastato (jo dalies) atitvary skai¢iuojamieji savitieji Silumos nuostoliai (W/K);

1.3.15.4. skai¢iuojamosios Siluminés energijos sgnaudos pastatui (jo daliai) $ildyti (vienam
kvadratiniam metrui pastato (jo dalies) §ildomo ploto per metus (kWh/(m?xmetai));

1.3.15.5. skai¢iuojamosios Siluminés energijos sanaudos pastatui (jo daliai) vésinti (vienam
kvadratiniam metrui pastato (jo dalies) $ildomo ploto per metus (kWh/(m?xmetai));

1.3.15.6. skai¢iuojamosios Siluminés energijos sgnaudos karStam buitiniam vandeniui ruosti
(vienam kvadratiniam metrui pastato (jo dalies) §ildomo ploto per metus (kWh/(m?xmetai));

1.3.15.7. skai¢iuojamosios suminés pastato (jo dalies) elektros energijos sgnaudos per metus
(kWh/(m?xmetai));

1.3.15.8. skai¢iuojamosios elektros energijos sagnaudos per metus pastato (jo dalies) patalpy
apsvietimui (kWh/(m?xmetai));

2.3.16 duomenys apie planuojama iikin¢ veiklg, numatomus naudoti gamtos iSteklius ir galima
tar$g (jvertinami aplinkos komponentai (vanduo, oras, dirvozemis, zemés gelmés, biologiné jvairove,
kraStovaizdis), kuriems darys poveikj planuojama tikin¢ veikla statinio statybos, rekonstravimo ir
naudojimo etapais), pateikiami motyvai, kodél nevertinamas planuojamos tkinés veiklos poveikis
kitiems aplinkos komponentams; informacija apie galimo poveikio aplinkai Saltinius: chemine,
fizikineg, biologine ar kity reglamentuojamy veiksniy tar$g (pateikiami skai¢iavimo duomenys),
planuojamg atlieky susidaryma; apriipinimg vandeniu ir nuoteky tvarkyma; planuojamo jrengti kurg
deginancio jrenginio naSumg megavatais (MW), kuro riisj; aplinkos oro tarS$a (numatomy iSmesti
terSaly pavadinimus, orientacin] jy kiekj per metus), terSaly sklaidos skai¢iavimo duomenis);
informacija, ar atliktas planuojamos tkinés veiklos jgyvendinimo reikSmingumo jsteigtoms ar
potencialioms ,Natura 2000 teritorijoms nustatymas (jei atliktas, pateikti priimtg iSvada);
informacija, ar atliktas planuojamos iikinés veiklos poveikio aplinkai vertinimas);

2.3.16.1 duomenys apie numatomas jrengti elektromobiliy jkrovimo prieigas vadovaujantis
STR 2.06.04:2014;

2.3.17. duomenys apie statinio atitikt] visuomenés sveikatos saugos teisés akty reikalavimams
ir pagrindziantys skai¢iavimai;

2.3.18. duomenys apie cheminiy medziagy (terSaly), nejonizuojanciosios spinduliuotés,
triuk§mo, infragarso ir Zemo daznio garsy, Zzmogaus kiing veikianc¢iy vibracijos lygiy, mikroklimato,
apsvietos ir kitus neigiama poveikj gyvenamajai ir visuomeninei aplinkai kelian¢ius veiksnius, kuriy
laboratoriniai matavimai atliekami statybos uzbaigimo proceduros etape;

2.3.19. projektiniy pasitilymy vieSinimo ataskaita;

2.3.20. kai nerengiama techninio projekto gaisrinés saugos dalis, pateikiami duomenys apie
statinio atsparumo ugniai laipsnj, gaisro apkrovos kategorijg (kai jg nustatyti biitina), patalpy gaisro
apkrova; statinio konstrukcijy atsparuma ugniai; statinio gaisriniy skyriy plotus; statinio suskirstyma
prieSgaisrinémis uZztvaromis; pastaty (patalpy) ir iSoriniy jrenginiy kategorijas pagal sprogimo ir
gaisro pavojy; evakuacijos i$ statinio keliy ilgiy, plo¢iy, evakuaciniy i$¢jimy skaiciaus, evakuacijos
laiko 1§ statinio ir atskiry statinio patalpy skaiiavimus; angy uzpildy prieSgaisrinése atitvarose
parinkimg nurodant jy atsparumag ugniai ir pagrindines technines charakteristikas (uzdarymo
mechanizmus, automatinius slenkscius, duris); statybos produkty, naudojamy vidiniy sieny, luby ir
grindy pavirSiams jrengti, degumo klases; gaisro gesinimo ir gelbéjimo darbams skirtas priemones
(gaisrinius laiptus, i1$lipimus ant stogo); kitus gaisrinés saugos reikalavimy jgyvendinimo sprendinius.

2.4. Bendroji techniné specifikacija. Joje pateikiama:



2.4.1. bitinos projekto sprendiniy jgyvendinimo saglygos, kiti bendrieji nurodymai ir
reikalavimai, kuriy privalu laikytis jgyvendinant projekta:

2.4.1.1. teisés akty laikymasis ir reikalingi leidimai;

2.4.1.2. jstatymai ir normatyviniai dokumentai, kuriy privalu laikytis statant statinj;

2.4.1.3. kvalifikaciniai reikalavimai statybos rangovui ir subrangovams;

2.4.1.4. kvalifikaciniai reikalavimai bendryjy ir specialiyjy statybos darby vadovams ir
specialistams;

2.4.1.4.1. statinio statybos techningés priezitiros organizavimo ir vykdymo tvarka (reikalavimai
statinio statybos techninés priezitiros grupés sudéciai ir kvalifikacijai, statinio statybos techninés
priezitros periodiSkumas ir darbo apimtis, iSreikSta valandomis) (kai nerengiama atskira pasirengimo
statybai ir statybos darby organizavimo projekto dalis);

2.4.1.5. saugaus darbo, gaisrinés saugos, aplinkos apsaugos, tinkamy darbo higienos salygy
statybvietéje ir statomame statinyje uztikrinimo reikalavimai; tre¢iyjy asmeny interesy apsauga
statybos metu;

2.4.1.6. kiti reikalavimai ir nurodymai;

2.4.2. nurodymai ir reikalavimai projekto ir statybos dokumenty parengimui:

2.4.2.1. ar bitina statinio projekto (techninio projekto, ypatingojo statinio darbo projekto
konstrukcijy dalies) ekspertize;

2.4.2.2. reikalingi Zemés sklypo ir (ar) statinio tyrimai (rengiant darbo projekta ir (ar) statybos
metu): archeologiniai, geologiniai ir pan.;

2.4.2.3. butini parengti (iki statybos darby pradzios ir statybos metu) projekto ir statybos
dokumentai, pvz., darbo projekto bréZiniai, jy atitiktis techninio projekto sprendiniams ir techninéms
specifikacijoms, apimtis ir detalumas; statybos darby technologijos projektas; specifiniy ir naujy
konstrukeijy, inZineriniy sistemy ir jrenginiy naudojimo instrukcijos; inZineriniy tinkly geodezinés
nuotraukos; bréziniai ir techninés specifikacijos su uzrasu ,,TAIP PASTATYTA“ ir t. t.;

2.4.2 4. rangovo parengty projekto ir statybos dokumenty derinimo su projektuotoju ir statinio
statybos techninés priezitiros vadovu atvejai ir tvarka;

2.4.2.5. nurodymai projekto ir statybos dokumenty (uz kuriuos atsakingas rangovas)
apiforminimui, pvz., originaliis dokumentai su parasais, derinimy jforminimas, komplektavimas ir
komplekty vienety skaicius, kompiuterinés versijos biitinumas ir t. t.;

2.4.2.6. projekto daliy sprendiniy keitimo galimybés, tvarka ir jforminimas;

2.4.3. bendrieji reikalavimai statybos produktams (gaminiams ir medZiagoms), jrenginiams,
darbams ir bendroji jy priémimo statybvietéje tvarka:

2.43.1. nurodymai dél statybos produkty (gaminiy ir medziagy), irenginiy privalomos
atitikties techninése specifikacijose nurodytiems reikalavimams, galimybé ir salygos keisti
analogiskais;

2.4.3.2. nenaudotinos medziagos (su asbestu ar cheminiais priedais ir pan.);

2.4.3.3. statybos produkty (gaminiy ir medZiagy), jrenginiy atitikt] jrodantys privalomieji
dokumentai;

2.4.3.4. statybos produkty (gaminiy ir medziagy) kokybés kontrolé, pvz., gamybos vietoje
pagal ISO 9001; statybvietéje —kontrolé pasirinktinai;

2.4.3.5. statybos produkty (gaminiy ir medziagy) pavyzdziai, jy aprobavimo tvarka;

2.4.3.6. statybos produkty (gaminiy ir medZziagy) gabenimo, saugojimo salygos ir t. t.;

2.4.3.7. paslépty darby priémimo tvarka;

2.4.3.8. laikanciyjy konstrukeijy, inzineriniy sistemy iSbandymy tvarka;

2.4.4. nurodymai statybos sklypo paruoSimui (kai nerengiama atskira pasirengimo statybai ir
statybos darby organizavimo projekto dalis):

2.4.4.1. griaunami pastatai, statybiniy atlieky panaudojimas ir (ar) utilizavimas;

2.4.4.2. medziy, kriimy kirtimas, dirvoZzemio augalinio sluoksnio nukasimas ir panaudojimas;

2.4.4.3. butini laikinieji pastatai ir inzineriniai tinklai, keliai, reikalavimai ir laikinosios
salygos jiems;

2.4.4.4. kiti nurodymai;

2.4.5. statybos darby organizavimas ir metodai (kai nerengiama pasirengimo statybai ir
statybos darby organizavimo projekto dalis):



2.4.5.1. statiniy statybos eiliSkumas;

2.4.5.2. reikalavimai statybos darby organizavimui ir technologijai;

2.4.5.3. reikalavimai statybos jrangai ir transporto priemonéms;

2.4.6. statybos uzbaigimas ar deklaravimas apie statybos uzbaigima:

2.4.6.1. rangovo ir subrangovy rengiama dokumentacija ir reikalavimai jai parengti;

2.4.6.2. statybos darby uzbaigimo tvarka ir dokumentai;

2.4.6.3. reikiamos procediiros norint pradéti naudoti gelezinkeliy sistemos posistemius
Lietuvos Respublikoje;

2.4.6.4. statybos uzbaigimo etapai (BEOS).

2.5. Pritarimy, suderinimy sarasas;

2.6. priedai (projekto vadovo parasu patvirtintos be asmens duomeny dokumenty kopijos),
iSskyrus Statybos jstatymo 27 straipsnio 5 dalies 3—17 punktuose nurodytus dokumentus:

2.6.1. techniné uzduotis, statytojo techninés specifikacijos ir jy priedai;

2.6.2. teritorijy planavimo dokumento aiskinamasis rastas; teritorijy planavimo dokumento
pagrindinis brézinys arba iStrauka i$ teritorijy planavimo dokumento pagrindinio brézinio su
pazymeta statybos vieta; teritorijy planavimo dokumenty patvirtinimo dokumentai (kai reikia);

2.6.3. prisijungimo salygos ir specialieji reikalavimai;

2.6.4. statinio laikanciyjy konstrukcijy, inZineriniy tinkly ir inZineriniy sistemy (statinio
rekonstravimo ar kapitalinio remonto atveju) atlikty tyrimy ataskaitos kopija;

2.6.4.1 ypatingyjy statiniy projektuose — statybos sklypo projektiniy inzineriniy geologiniy ir
geotechniniy tyrimy ataskaita su tyrimy registravimo numeriu Zemés gelmiy registre ir Lietuvos
geologijos tarnybos rasto apie Sios ataskaitos vertinimg ir priémima kopija;

2.6.5. savivaldybés administracijos valstybés tarnautojo, atliekancio savivaldybés vyriausiojo
architekto funkcijas, pritarimas projektiniams pasitiilymams (kai juos privaloma vieSinti); projektiniai
pasiiilymai, kuriems pritarta, (kai privaloma);

2.6.6. pavojaus analizés ir vertinimo ataskaita, parengta vadovaujantis 2013 m. balandzio 30
d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 402/2013, kuriuo nustatomas bendrasis saugos biidas, susijes su
pavojaus lygio nustatymu ir pavojaus vertinimu, ir panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 352/2009
(OL 2013 L 121, p. 8) (jeigu pavojaus analize ir vertinimg bitina atlikti) arba dokumentus, kad
pavojaus analizes ir vertinimo atlikti neprivaloma;

2.6.7. statytojo ar jo jgalioto atstovo parengta laisvos formos pazyma, kurioje nurodyta
paskelbtoji jstaiga, atsakinga uz Europos Bendrijos patikros procediiry atlikimg Lietuvos Respublikos
susisiekimo ministerijos nustatyta tvarka (jei vadovaujantis Lietuvos Respublikos gelezinkeliy
transporto eismo saugos jstatymo nustatyta tvarka Europos Bendrijos patikra privaloma);

2.6.8. kompiuterin¢ laikmena, kurioje 1994 mety Lietuvos koordinacdiy sistemoje irasyti
projektuojamy ypatingyjy ir neypatingyjy statiniy konttiry charakteringi taskai (shp arba dwg
formatu), sudarantys statinio kontiiro poligong (-us) ir (arba) linija (-as), ir (arba) taska (-us). Si
rinkmena pavadinama ,,GIS brézinys*;

2.6.9. projektui parengti naudotos licencijuotos projektavimo programinés jrangos sarasas
pagal techninio projekto sudedamasias dalis.

2.7. Bréziniai:

2.7.1. situacijos planas (M 1:1000-1:20 000);

2.7.2. sklypo planas (statiniy iSdéstymo planas ir jy sarasas nurodant statybos rasj) (M 1:500
—1:1000);

2.7.3. sklypo vertikalusis planas (sklypo auksciy planas);

2.7.4. sklypo sutvarkymo (aplinkotvarkos) planas (M 1:200—1:500);

2.7.5. suvestinis sklypo inzineriniy tinkly planas (M 1:200—-1:500);

2.7.6. inzineriniy tinkly ir susisiekimo komunikacijy uz sklypo riby;

2.7.7. pamaty schema ar planas, laikanciyjy konstrukcijy iSdéstymo schema (ypatingyjy
statiniy projektuose);

2.7.8. gamybos ar kitos veiklos riisies, projektuojamos statinyje technologijos, jos ar statinio
(Jo inZineriniy sistemy) reikmes uztikrinanciy technologijy (Silumos gamybos, Sal¢io gamybos,
vandens ruo§imo, nuoteky valymo ir pan.) technologinio proceso schemos (tik ypatingyjy statiniy ir
statiniy, jraSyty j valstybés investicijy programa) projektuose;



2.7.9. statinio (-iy) inzineriniy sistemy (vandentiekio, nuoteky Salinimo, Sildymo, védinimo,
oro kondicionavimo, dujy, elektros, nuotolinio rysio, gaisro aptikimo ir signalizavimo, stacionariyjy
gaisry gesinimo, diimy ir Silumos valdymo sistemy, buitiniy atlieky Salinimo, lifty, kabamyjy
platforminiy jrenginiy, kity sistemy) funkcinés ir kitos schemos (tik ypatingyjy statiniy ir statiniy,
jrasyty ] valstybés investicijy programg) projektuose. Atsizvelgiant | statinio specifika, gali biiti
papildoma kitais bréziniais arba kai kurie iSvardinti bréziniai neruosiami.

ANTRASIS SKIRSNIS
SKLYPO SUTVARKYMO (SKLYPO PLANO) DALIS

1. Sklypo sutvarkymo (sklypo plano) dalj sudaro sklypo, kuriame numatoma pastatyti statinj,
reljefo formavimo (pazeminimo, paauks$tinimo, lyginimo), jo reikméms skirty susisiekimo
komunikacijy ir inzineriniy tinkly tiesimo, zaidimy ar kity aiksteliy jrengimo, tvory tvérimo,
apzeldinimo, zeldiniy apsaugos, taip pat uz sklypo riby numatomy statyti susisiekimo komunikacijy,
1nzmer1n1q tinkly ir jy reikméms reikalingy pastaty teritorijos sutvarkymo projektiniai sprendiniai.

Zeldiniy apsaugos projektiniai sprendiniai rengiami pagal Zeldiniy apsaugos, vykdant statybos
darbus, taisykles.

2. Sklypo sutvarkymo dalies sprendiniy dokumentai yra:

2.1. aiskinamasis rastas, kuriame pateikiami bendrieji sprendiniy duomenys, pagrindziami ir
paaiSkinami parengti projektiniai sprendiniai. AiSkinamajame rasSte:

2.1.1. nurodomi:

2.1.1.1. normatyviniai, kiti dokumentai ir duomenys, kuriais vadovaujantis parengta Si
projekto dalis; kompiuterinés programos, kuriomis vadovaujantis parengta §i dalis;

2.1.1.2. pazintiniai duomenys apie zemes sklypa: geografiné vieta, klimato salygos, véjo
kryptis ir stiprumas, zemés reljefas, augantys Zeldiniai, pastatai, inzineriniai tinklai, vandens telkiniai,
kulttiros paveldo vertybés, topogeodeziniai, geologiniai, hidrogeologiniai ir kiti projekto parengimui
reikalingi duomenys;

2.1.1.3. sklypo paruoSimas statybai: esamy pastaty, inzineriniy statiniy nugriovimas,
inzineriniy tinkly ir susisiekimo komunikacijy iSkélimas arba jy apsaugojimas, medziy ir krumy
18kirtimas, dirvoZemio augalinio sluoksnio nukasimas, laikiny privaziavimo keliy, laikiny inZineriniy
tinkly irengimas, teritorijos aptvérimas ir kt. Kai kurie 1§ $iy darby gali buti pateikiami pasirengimo
statybai ir statybos darby organizavimo dalyje (nurodytais atvejais);

2.1.2. pateikiami pagrindiniai motyvai, pagrindziantys pateiktus projektinius sprendinius,
informacija ir duomenys (kurie gali buti nustatyti skaiCiavimais, technine uzduotimi ir (ar)
normatyviniais ir kitais dokumentais) apie:

2.1.2.1. pastaty, inzineriniy statiniy, tinkly ir susisiekimo komunikacijy i$§déstyma sklype;

2.1.2.2. pastaty, inZineriniy tinkly ir susisiekimo komunikacijy altitudziy parinkima;

2.1.2.3. teritorijos vertikaly planavima, lietaus vandens nuvedima;

2.1.2.4. aplinkos tvarkyma, teritorijos apzeldinima, darbuotojy poilsio zony irengima,
eksterjero elementus;

2.1.2.5. sklypo ir pastaty apSvietima, vizualinés, elektroninio vaizdo informacijos ir reklamos
priemoniy jrengima;

2.1.2.6. sklypo aptvérima ir apsaugos priemones;

2.1.2.7. lengvojo ir krovininio autotransporto jvaziavimus } sklypo teritorija, jy stovéjimo
aiksteles uz sklypo riby;

2.1.2.8. sklype jrengiamus autotransporto privaziavimo kelius, stovéjimo aiksteles, pésciyjy
takus (krovininio autotransporto, gelezinkeliy, kito transporto ir kélimo priemoniy keliy ir stovéjimo
ar krovos darbams atlikti reikalingy aikSteliy su dangomis projektiniai sprendiniai rengiami
susiekimo dalyje);

2.1.2.9. atlieky surinkimg ir tvarkyma;

2.1.2.10. projektiniy sprendiniy atitiktj privalomiesiems projekto rengimo dokumentams ir
teritorijy planavimo dokumentams, esminiams statiniy ir statinio architektiiros, aplinkos, visuomeneés
sveikatos saugos, krastovaizdzio, nekilnojamyjy kultiiros paveldo vertybiy, treciyjy asmeny interesy
apsaugos reikalavimams;



2.1.2.11. gaisry gesinimo ir gelbé¢jimo automobiliy jvaziavimg j sklypa, privaziavima prie
statiniy ir apsisukimo (jei reikia) aiksteles; gaisriniy hidranty ar vandens telkiniy iSdéstyma;

2.1.2.12. automobiliniy gaisriniy kopéciy ir (ar) gaisrinio keltuvo siekiy diagramas,
skaiCiavimus (jei butina) (kai nerengiama gaisrinés saugos dalis);

2.1.2.13. priemones, uztikrinan¢ias, kad gaisry gesinimo ir gelb¢jimo automobiliy
privaziavimo keliai ir aikStelés nebiity uzstatytos; privaziavimo prie iSorés gaisry gesinimo priemoniy
zenklinima (jei tai biitina) (kai nerengiama gaisrinés saugos dalis);

2.1.2.14. Zzmoniy su negalia judéjimo ir jy transporto stoveéjimo, jud¢jimo galimybes;

2.1.2.15. kitg informacija, kuri nepateikta bréziniuose;

2.1.3. aiSkinamajame raste pateikiami duomenys apie skaiCiavimais pagristas ar
normatyviniais dokumentais nustatytas:

2.1.3.1. sklypo sanitaring ar apsauging zong;

2.1.3.2. sklype susidarancias sprogimui ir gaisrui pavojingas zonas;

2.1.3.3. sklype esanciy kitoms zinyboms priklausanciy inzineriniy tinkly ar komunikacijy
apsauginiy zony dydzius, nustatytus veiklos apribojimus (servitutus);

2.1.3.4. automobiliy ir motocikly stovéjimo viety poreikj, taip pat Zmoniy su negalia
transportui;

2.1.3.5. kitus specifinius duomenis;

2.1.4. aiSkinamajame raSte arba bréziniuose nurodomi pagrindiniai techniniai rodikliai:

2.1.4.1. sklypo plotas;

2.1.4.2. sklypo uzstatymo plotas;

2.1.4.3. sklypo uzstatymo tankis ir intensyvumas;

2.1.4.4. apzeldintas sklypo plotas;

2.1.4.5. automobiliy stovejimo viety skaicius;

2.1.4.6. sklypo sanitarinés ar apsaugos zonos dydis, sklype esantiems ar projektuojamiems
inzineriniams statiniams, tinklams ir susisiekimo komunikacijoms servitutu ar veiklos apribojimais
nustatyty apsaugos zony dydis ir plotas;

2.1.4.7. sklypo insoliacijos, radiacijos, pastato (pastaty) iSorés aplinkos triuk§mo rodikliai ties
fasadais ir juos atitinkancios garso klases, vibracijos rodikliai;

2.1.4.8. statybos laikotarpiui nuomojamos Zemés plotas (kai reikia);

2.1.4.9. kiti specifiniai sklypo rodikliai.

2.2. Sprendinius pagrindZiantys skaifiavimai, reikalingi sklypo techniniams rodikliams
nustatyti ir projektiniams sprendiniams pagrjsti. Skaiiavimy rezultatai pateikiami aiSkinamajame
raSte arba bréziniuose;

2.3. techninés specifikacijos. Jose nustatomi:

2.3.1. bendrieji nurodymai atlikti reikalingus tyrimus prie§ rengiant projekto dalies darbo
projekta, sarasai atliekamy bandymy, paslépty darby, kuriy priémime privalo dalyvauti projektuotojo
atstovai, nuorodos ] normatyvinius ir kitus dokumentus, kuriais privaloma vadovautis vykdant
statybos darbus, kiti bendrieji reikalavimai;

2.3.2. reikalavimai statybos darbams (sklypo paruoSimui, zemés kasimui, uZpylimui,
tankinimui, lietaus vandens nuvedimui, privaziavimy ir aikSteliy pagrindy ir dangy jrengimui,
gruntinio vandens apsaugos nuo uzterSimo priemoniy jrengimui, apzeldinimo ir kitiems darbams),
leistini nuokrypiai, jy jvertinimo metodai ir rodikliai;

2.3.3. reikalavimai statybos produktams (gaminiams ir medZiagoms), jrenginiams: gruntui,
pagrindy ir dangy medziagoms, apsauginei plévelei, kelio bortams, tvoroms, vartams, kelio Zenklams,
aplinkos tvarkymo elementams, kitiems gaminiams, medziagoms, zeldiniams ir jy prieziiirai;

2.3.4. nurodymai sklypo naudojimui: teritorijos ir privaziavimo keliy valymui, Zeldiniy
prieziiirai, tvory ir kity sklypo elementy daZzymui, aplinkos tvarkymo elementy priezitirai ir kiti
nurodymai.

2.4. BréZiniai. Parengiami Sie bréZiniai:

2.4.1. situacijos planas (M 1:1000-M 1:20000), kuriame nurodoma: sklypo aplinka,
gretimybés (apimant ne maziau kaip 100 m uZ bet kurios apsaugos ar sanitarinés zonos ribos),
sanitarings, tarSos poveikio, vandens telkiniy apsaugos zonos, inzineriniy tinkly apsaugos zonos,
pagrindiniai keliai, vietovés norminé ,,véjy rozé* ir kiti duomenys;



2.4.2. sklypo planas (statiniy i8déstymo planas ir jy sgrasas) (M 1:500-M 1:1000), kuriame
nurodoma sklypo ribos, Siaurés krypties rodykle, ,,véjy rozé“, projektuojami, rekonstruojami,
griaunami ir esami pastatai, inzineriniai tinklai ir susisiekimo komunikacijos, projektuojamy,
rekonstruojamy ar remontuojamy pastaty sgrasas, transporto eismo sklype schema, vidaus keliai,
stovéjimo aikstelés, tvoros, vartai, laiptai, Slaitai, atraminés sienelés, pandusai, bendrieji statiniy
rodikliai, atstumai tarp statiniy ir nuo statiniy (skai¢iuojant atstumg horizontalioje plok§tumoje nuo
labiausiai iSsikiSusiy statinio konstrukcijy) iki zemés sklypo riby, projektuojamy statiniy
charakteringy tasky koordinatés, sutartiniai Zenklai, kiti duomenys;

2.4.3. sklypo vertikalus planas (sklypo auksciy planas) (M 1:200-M 1:1000), kuriame
nurodoma: statiniy ir sklypo reljefo nulinis lygis (taskiniu ar horizontaliu metodu), projektuojami
Slaitai, atraminés sienelés, laiptai, keliai, privaziavimai, takai, charakteringi reljefo taskai ir kiti
planavimo elementai, jy projektuojami ir esami auksciai, nuolydziai ir lygiai, sutartiniai Zenklai;

2.4.4. sklypo sutvarkymo (aplinkotvarkos) planas (M 1:200—M 1:500), kuriame nurodoma:
keliai, gatvés, Saligatviai, takai, stovéjimo aikstelés ir jy dangos, tvory, atraminiy sieneliy, mazosios
architektiiros elementy vietos ir jy rasys, zeldiniy, vejy ir kity aplinkotvarkos elementy sutartiniais
zenklais nurodytos vietos, statiniy iSdéstymas ir jy saraSas (eksplikacija), sutartiniai Zenklai, kiti
duomenys;

2.4.5. suvestinis sklypo inZineriniy tinkly planas (M 1:200-M 1:500), kuriame nurodoma:
inzineriniy tinkly trasos, charakteringy tasky koordinatés arba atstumai nuo statiniy, tarp atskiry
tinkly, arba sudétingomis saglygomis — skersiniai profiliai su tinkly iSdéstymo schema, atstumai tarp
statiniy ir nuo statiniy iki zemés sklypo riby, atstumai tarp statiniy ir nuo statiniy (skai¢iuojant
atstuma horizontalioje plokS§tumoje nuo labiausiai i8sikiSusiy statinio konstrukcijy) iki zemés sklypo
riby, sutartiniai zenklai, kiti duomenys.

2.5. Sanaudy kiekiy zZiniaras¢iai rengiami vadovaujantis nuostatomis ir LST 1516:2015
nustatytais reikalavimais.

TRECIASIS SKIRSNIS
ARCHITEKTURINE DALIS

1. Architektiring dalj sudaro Sie sprendiniy dokumentai:

1.1. aiSkinamasis rastas, kuriame nurodoma:

1.1.1. normatyviniai ir kiti dokumentai, kuriais vadovaujantis parengta §i projekto dalis;
kompiuterinés programos, kuriomis vadovaujantis parengta $i dalis;

1.1.2. bendrieji duomenys: statinio geografiné vieta, funkciné paskirtis, rySys su gretimu
uzstatymu, kultiiros paveldo vertybe, klimato salygos ir reljefas;

1.1.3. rekonstruojamy ir remontuojamy statiniy atveju — esamy statiniy architekttrinés biikleés
jvertinimas, paaiSkinimas kaip ji atitinka normatyviniy dokumenty reikalavimus, funkcine paskirtj;

1.1.4. projektuojamas statinys, statiniy sgrasas (kai projektuojami keli statiniai);

1.1.5. pastato (patalpy) funkcinio rysio ir zonavimo sprendiniai;

1.1.6. sanitarinio buitinio darbuotojy aptarnavimo ir maitinimo sprendiniai;

1.1.7. universalaus dizaino ir nejgaliyjy s poreikiy tenkinimo sprendiniai;

1.1.8. pagrindiniy j¢jimy, pra¢jimy, vestibiuliy, laiptiniy, lifty i§déstymo sprendiniai;

1.1.9. pastato atitvary elementy (sieny, pertvary, stogo, grindy, lifty Sachty) tipai, medziagos
ir jy parinkimo motyvai;

1.1.10. patalpy insoliacijos ir natiralaus apSvietimo lygiai ir rodikliai, jy norminiy lygiy
uztikrinimo sprendiniai;

1.1.11 numatoma pastato (pastaty) vidaus aplinkos garso klasé (klases);

1.1.12. prevencingés civilinés saugos, apsaugos nuo vandalizmo priemonés;

1.1.13. projektiniy sprendiniy atitiktis privalomiesiems projekto rengimo dokumentams,
teritorijy planavimo dokumentams, esminiams statiniy ir statinio architektiiros, aplinkos,
krastovaizdZio, nekilnojamyjy kultiros paveldo vertybiy reikalavimams, treciyjy asmeny interesy
apsaugos reikalavimams;

1.1.14. statinio techniniai ir paskirties rodikliai.

Kai kurie aiSkinamojo rasto duomenys gali biiti pateikiami bréZiniuose.



1.2. Sprendinius pagrindziantys skaiCiavimai. SkaiCiavimy rezultatai pateikiami
aiSkinamajame raste arba bréziniuose:

1.2.1. statinio (patalpy) ploto ir tiirio skai¢iavimai;

1.2.2. buitiniy sanitariniy patalpy ploty parinkimo skaiciavimai;

1.2.3. pastato (visuomenings paskirties pastato atveju) paskirties rodikliy (kompiuterizuoty
darbo viety, lovy ligoninése, viesbuciuose, bendrabuciuose, zilirovy viety jvairios paskirties salése,
mokiniy viety mokslo jstaigose ir kt.) skai¢iavimai;

1.2.4. patalpy natiiralaus ap$vietimo lygio skai¢iavimai;

1.2.5. kiti reikalingi skai¢iavimai, atsizvelgiant j projekto techning uzduotj.

1.3. Techninés specifikacijos. Jose nustatomi:

1.3.1. bendrieji nurodymai atlikti reikalingus tyrimus prie§ rengiant projekto dalies darbo
projekta, specifiniai reikalavimai kultiiros paveldo statiniy projekto dalies darbo projektui, gaminiy,
medziagy ir spalvy pavyzdziy aprobavimo tvarka, saraSai paslépty darby, kuriy priémime privalo
dalyvauti projektuotojo atstovai, nuorodos j normatyvinius ir kitus dokumentus, kuriais privaloma
vadovautis vykdant statybos darbus, kiti bendrieji reikalavimai,

1.3.2. reikalavimai apdailos darbams: pastaty fasady apdailai, iSorinés reklamos jrengimui,
architektiirinéms detaléms, pastaty patalpy vidaus apdailai, interjero darbams (kai numatyta sutartyje
ar uzduotyje), jy kokybés kontrolei ( leistini nuokrypiai, jy jvertinimo metodai ir rodikliai); maZziausi
reikalavimai daugiabuciy gyvenamyjy namy vidaus apdailos darbams:

1.3.2.1. jstatyti langus, palanges ir j¢jimy 1 patalpas duris;

1.3.2.2. patalpose, kuriose neprivaloma uzbaigti apdailg, atitvary pavirSius parengti
baigiamajam apdailos procesui (dazymui, plyteliy ar tapety klijavimui ir pan.);

1.3.2.3. patalpose, kuriose neprivaloma uzbaigti apdaila, jrengti pagrindus grindy dangai,

1.3.2.4. jrengti funkcionuojanCias ir atitinkancias nustatytus reikalavimus inzZinerines
sistemas;

1.3.2.5. uzbaigti bendrojo naudojimo patalpy ir kity bendrojo naudojimo objekty apdaila;

1.3.2.6. uzbaigti socialinio biisto buty apdaila;

1.3.3. reikalavimai statybos produktams (gaminiams ir medziagoms): langams, durims,
vartams, apdailos medziagoms, grindy dangai (slidumas, dilumas ir kita), stogo dangai, (baldams,
interjero elementams kai numatyta sutartyje ar uzduotyje), kitiems gaminiams ir medziagoms.
Reikalavimai statybos produktams pateikiami su nuoroda j tiems produktams reikalavimus kelianc¢ius
normatyvinius dokumentus;

1.3.4. statinio, statinio gaisrinio skyriaus atsparumo ugniai laipsnis, statinio elementy, statybos
produkty ir medziagy atsparumas ugniai,

1.3.5. nurodymai restauravimo ir atkiirimo darby technologijai (kai reikia).

1.4. Sprendiniy bréziniai. Bendruoju atveju parengiami Sie bréziniai:

1.4.1. statinio auksty (riisio, naudojamos ar nenaudojamos pastogés, antstato) planai (M
1:100-M 1:200). Auksto planas — horizontalus pastato auksSto pjuvis langy lygyje arba 1/3 auksto
aukstyje. Auksto plane turi biiti pavaizduota:

1.4.1.1. statinio koordinaciy aSys ir atstumai tarp jy;

1.4.1.2. projektuojamy patalpy iSdéstymas vadovaujantis paskirties, technologiniais,
funkciniais, Zmoniy evakuacijos, saugos ir kitais reikalavimais;

1.4.1.3. rekonstruojamiems ir kapitaliSkai remontuojamiems pastatams — iSsaugomos,
nugriaunamos, atstatomos ir naujos statinio dalys, fragmentai;

1.4.1.4. patalpy pavadinimai, numeriai, zmoniy skai¢ius evakuacijos sprendiniams. ISvardinti
parametrai gali biiti nurodomi patalpy eksplikacijoje;

1.4.1.5. pagrindiniai patalpy matmenys, patalpy plotai. Gyvenamosios paskirties pastaty
planuose nurodomi buty numeriai ir jy plotai;

1.4.1.6. dury, varty ir langy angos, varstymo kryptys;

1.4.1.7. laiptai ir pandusai, lipimo kryptys;

1.4.1.8. grindy nuolydZiai ir vandens nubégimo trapai, grindy dangos tipai;

1.4.1.9. aikstelés, antresolés ir kitos konstrukcijos, kurios yra auksciau vaizduojamos
plokstumos, bet tame paciame aukste. Nurodomi aiksteliy, antresoliy lygiai;

1.4.1.10. pakabinamyjy luby jrengimo vietos;



1.4.1.10. pagrindiniai (turintys jtakos planiniams pastato sprendiniams) védinimo ir dimy
kanalai (pagal Sildymo, védinimo ir oro kondicionavimo dalies uzduotis);

1.4.1.11. gaisriniy uztvary vietos, jy ir angy uzpildy (dury, langy, vitriny ir kt.) atsparumas
ugniai,

1.4.1.12. technologiniy krany ir kity technologiniy jrenginiy judé¢jimo zonos (pagal
technologo uzduotj);

1.4.1.13. pjuviy vietos;

1.4.1.14. principinis baldy ir jrangos (darbo viety, lovy, santechnikos ir kt.) iSdéstymas
projektuojamose patalpose atsizvelgiant j pastato (jo patalpy) paskirt] ir universalaus dizaino
principus;

1.4.1.15. atstumai nuo statiniy, tarp atskiry tinkly sieny ir pertvary (jeigu jos keliy tipy),
sutartiniai pazymeéjimai.

Statinio auksty planai papildomi angy uzpildymo elementy schemomis, jeigu to negalima
tiksliai apraSyti techninése specifikacijose. Kai reikia, rengiami grindy, antresoliy, pakabinamyjy
luby planai ir kity sudétingy viety fragmentai;

1.4.2. architektiiriniai pjiiviai (M 1:100—M 1:200) — statinio visumai jvertinti butini statinio
pjuviai. Bréziniuose pateikiami tik architektiiriniai pjiviai nedetalizuojant atskiry konstrukcijy.
Pjiiviuose turi biiti pavaizduota:

1.4.2.1. pagrindinés pastato koordinaciy aSys (einancios per charakteringas pjiivio vietas —
iSorés ir vidaus sienas, aukS$¢iy perkriCius, atstumai tarp asiy ir pastaty daliy;

1.4.2.2. konstrukcijy kontirai, rekonstruojamiems ir remontuojamiems pastatams —
1$§saugomy, atstatomy ir naujy statinio daliy kontiirai;

1.4.2.3. nulinis lygis 0.000 (dazniausiai tai pirmo aukSto grindy lygis) ir jj atitinkantis
absoliutus vietovés aukstis;

1.4.2.4. pagrindiniai charakteringi laikanc¢iyjy ir atitvariniy konstrukcijy pavirsiy lygiai
(kiekvieno auksto perdangos, denginio apacios, grindy, langy apacios ir virSaus, dury ir varty vir§aus,
karnizo, parapeto, pastato kraigo, kaminy ir kt.);

1.4.3. fasadai (M 1:100-M 1:200). Pateikiami visi pastato fasadai, iSreiSkiantys pastato vaizda
ir architekttring idéja. Fasaduose turi biiti nurodyta:

1.4.3.1. pastato charakteringos koordinaciy asys;

1.4.3.2. svarbiy fasady elementy lygiai;

1.4.3.3. langy, dury, varty pieSinys;

1.4.3.4. apdaila ir spalviniai sprendiniai;

1.4.3.5. rekonstruojamiems ir remontuojamiems pastatams — i§saugomos, atstatomos ir naujos
statinio dalys, fragmentai,

1.4.3.6. 1Sorinés reklamos i1Sdéstymo vietos ir jrengimo sprendiniai;

1.4.4. stogo planas (M 1:100-M 1:200). Jame turi biiti nurodyta:

1.4.4.1. koordinaciy aSys ir pagrindiniai matmenys;

1.4.4.2. projektuojamy stoglangiy (turiniy jtakos planiniams pastato sprendiniams),
ventiliacijos kanaly ir Sachty i§déstymas;

1.4.4.3. stogo nuolydziai;

1.4.4.4. stogo aptvérimas, gaisrinés kopécios, liukai, inzinerin€s jrangos iSdéstymas;

1.4.4.5. vandens nuo stogo nuvedimo sprendiniai;

1.4.4.6. charakteringy tasky lygiai (jeigu neparodyta pjiiviuose).

1.5. Sanaudy kiekiy Ziniarasc¢iai, parengti vadovaujantis nuostatomis ir LST 1516:2015
nustatytais reikalavimais.

KETVIRTASIS SKIRSNIS
KONSTRUKCIJU DALIS

1. Konstrukeijy dalj sudaro Sie dokumentai:

1.1. aiSkinamasis raStas, kuriame pateikiami bendrieji sprendiniy duomenys, pagrindziami ir
paaiskinami parengti projektiniai sprendiniai. AiSkinamajame raste:

1.1.1. nurodomi:



1.1.1.1. normatyviniai, kiti dokumentai ir duomenys, kuriais vadovaujantis parengta $i
projekto dalis; kompiuterinés programos, kuriomis vadovaujantis parengta i dalis;

1.1.1.2. bendrieji pazintiniai duomenys apie vietove: geologinés ir hidrogeologinés, klimato
salygos, gamtiné ar technogeniné tarSa, greta iSdéstyti statiniai ir inzineriniai tinklai;

1.1.1.3. bendrieji pazintiniai duomenys apie statinj: naudojimo paskirtis, technologiniai
procesai (gamybos paskirties atveju), statinio kategorija, statinio matmenys plane ir aukstis, auksty
skaicius, rtisys ir mansarda (jei numatyti), komplekso statiniy iSdéstymas (projektuojamy statiniy
grupés atveju), deformaciniy bloky skaicius ir matmenys plane ir kt.;

1.1.1.4. laikanCiyjy ir atitvary konstrukcijy principinis parinkimas statiniui: pamatai,
vertikaliyjy (kolony, sieny ir kt.) ir horizontaliyjy (perdangy, sijy, santvary ar kt.) konstrukciniy
elementy tipai, medziagos ir kt. sprendiniai, stogo konstrukcijos (ilginiai, profiliuotasis paklotas ir
pan.);

1.1.1.5. projekto sprendiniy dokumenty naujos laidos rengimo atveju — apraSyti esminius ir
neesminius pakeitimus (gretinant su ankstesne projekto sprendiniy dokumenty laida), nurodyti
dokumentus, kuriy pagrindu kei¢iamas projektas;

1.1.1.6. rekonstruojamy ir remontuojamy statiniy atveju — projekte numatyty darby saraSas,
esamy statiniy konstrukcijy biiklés jvertinimas, paaiSkinimai, kaip jie atitinka normatyviniy
dokumenty reikalavimus, funkcing paskirt] nurodant esamo statinio statybos metus, kiek mety
naudojamas, aprasant vykusius rekonstravimus ar kapitalinius remontus;

1.1.2. pateikiami pagrindiniai motyvai, pagrindZiantys projektinius sprendinius, duomenys
(kurie gali biiti nustatyti skai¢iavimais, technine uzduotimi ir (ar) normatyviniais ir Kkitais
dokumentais) apie:

1.1.2.1. pagrindy ir statiniy skai¢iuojamasias schemas (konstrukciniy elementy matmenys ir
1Sdéstymas, apkrovos, jtvirtinimo salygos, medzZiagos, skai¢iavimo metodai), mazgy ir jungciy jtakg
sprendiniams;

1.1.2.2. skaifiavimais nustatytas statinio apkrovas: jy tipus (grunto slégio, sniego, véjo,
naudojimo, technologiné, gaisrinio transporto, dinamin¢ ir kt.), dydj, apkrovy derinius statybos ir
naudojimo metu, atitinkamus poveikiy ir deriniy koeficientus (rengiant darbo projekta pateikiama
privaloma nuoroda jas tikslinti);

1.1.2.3. statiniy ir konstrukcijy svarbumo klases, ilgaamziSkuma, galimy deformacijy (pvz.,
plysiy atsivérimo plocio betone, pamaty nuosédziy, sijy ilinkiy, boksto horizontaliy poslinkiy ir kt.)
leisting dydj, atsargos koeficientus;

1.1.2.4. statiniy pagrindy inZinerinius geologinius, hidrogeologinius rodiklius, pamaty tipus
(Juostiniai, seklieji, poliniai ir kt.), jy parinkimo motyvus;

1.1.2.5. dirbtinius pasluoksnius ir uzpildus, konstrukciniy elementy medziagas, medziagy
atsargos koeficientus;

1.1.2.6. dinaminiy apkrovy poveikio konstrukcijoms jvertinimo sprendinius;

1.1.2.7. konstrukcijy apsaugos priemones nuo klimatologinio, technogeninio, drégmes,
radiacijos ar kt. poveikio, temperatiiros reikSmes ir drégmes rezimus patalpose;

1.1.2.8. deformaciniy siiiliy jrengimo sprendinius;

1.1.2.9. atitvary garso izoliavimo sprendinius;

1.1.2.10. projektiniy sprendiniy atitikt] privalomiesiems projekto rengimo dokumentams ir
esminiams statiniy reikalavimams.

1.2. Techninés specifikacijos, kuriose nustatomi:

1.2.1. bendrieji nurodymai dél:

1.2.1.1. reikalingy papildomy geologiniy ir kity tyrimy butinumo prie§ rengiant projekto
dalies darbo projekta;

1.2.1.2. darbo projekto dalies ekspertizés atlikimo butinumo;

1.2.1.3. atlieckamy bandymy (nurodant bandymy metodika ir rezultaty jvertinimo kriterijus);

1.2.1.4. sarasai paslépty darby, kuriy priémime privalo dalyvauti projektuotojo atstovai;

1.2.1.5. nuorodos j normatyvinius ir kitus dokumentus, kuriais privaloma vadovautis vykdant
statybos darbus;

1.2.1.6. kiti bendrieji reikalavimai,

1.2.2. reikalavimai statybos (paruo$imo, gamybos, montavimo) darbams:



1.2.2.1. statybos paruoSimui, zemés darbams ir pamaty pagrindy jrengimui;

1.2.2.2. miiro, betono ir gelzbetonio, metalo, medzio darbams, surenkamyjy gaminiy gamybai
ir montavimui, gelzbetoniniy konstrukcijy armavimui, suvirinimui, jrenginiy arba technologinés
jrangos montavimui, kitiems montavimo darbams, konstrukcijy apsaugai nuo korozijos (apsaugai nuo
klimatologinio, cheminio, biologinio ir kito poveikio);

1.2.2.3. hidroizoliacijos ir $iltinimo, garso izoliavimo, grindy pasluoksnio jrengimo darbams;

1.2.2.4. deformaciniy siiiliy jrengimui;

1.2.2.5. statybos darby kokybés kontrolei (leistini statybos darby nuokrypiai ir jy jvertinimo
metodai);

1.2.3. reikalavimai statybos produktams (gaminiams ir medziagoms): miro, gelzbetonio,
metalo, medienos gaminiams, armatiirai, betonui, skiediniui, jiems gaminti naudojamoms
medziagoms, hidroizoliacijos, Siltinimo ir kitiems gaminiams. Reikalavimai statybos produktams
pateikiami su nuoroda j tiems produktams reikalavimus kelian¢ius normatyvinius dokumentus;

1.2.4. gaisrinés gebos (iSlaikymo gaisro apkrovai) reikalavimai;

1.2.5. restauravimo ir atkiirimo darby technologijos (kai reikia).

1.3. Sprendinius pagrindZiantys skaiCiavimai. Atliekami pirminiai (patikslinti ir galutiniai
atlickami rengiant projekto dalies darbo projektg) skaiCiavimai, pagal kuriuos rengiami statinio
konstrukciniai sprendiniai, o jy rezultatai pateikiami aiSkinamajame raSte arba bréZiniuose.
Bendruoju atveju atlickami skai¢iavimai:

1.3.1. statinius ir jy konstrukcijas veikiancios apkrovos ir jy deriniai (taip pat vibracings,
seisminés), pamatus veikiancios atraminés reakcijos;

1.3.2. pagrindy ir pamaty tipy, kity statinio laikan¢iyjy konstrukeijy — rémy ir atskiry elementy
— kolony, sijy, iSorés ir vidaus sieny, perdangy, denginiy konstrukcijy skerspjiiviy parinkimo
pagrindimo;

1.3.3. konstrukcijy bendrojo statinio pastovumo uztikrinimo, schemos kinematinio
nekintamumo uztikrinimo;

1.3.4. konstrukcijy atsparumo ugniai. Nurodomos skaifiavimams naudotos programos,
metodikos, formulés ir pan. (kai nerengiama gaisrinés saugos dalis);

1.3.5. pastato (patalpy) iSoriniy ir vidiniy atitvary garso izoliavimo rodikliy; gali buti
pateikiami konstrukcijy rodikliai, nustatyti akredituoty laboratorijy natiiriniy bandymy protokolais,
arba konstrukcijy galiojantys techniniai liudijimai;

1.3.6. atitvary principiniy detaliy ir mazgy Siluminés varzos skai¢iavimai;

1.3.7. valstybine kalba pateikiamos iSvados d¢l skaifiavimo rezultaty atitikties projekto
rengimo dokumenty reikalavimams, normatyviniy statybos techniniy dokumenty reikalavimams ir
dél konstrukciniy elementy ir jungéiy laikomosios galios iSnaudojimo; teikiami sitilymai
racionalizuoti sprendinius;

1.3.8. projekto vadovo uzduotis konstrukeijy daliai rengti (1 priedo 2.2 p.), projekto
sprendiniy derinimo rastai su kity projekto daliy vadovais arba subrangovais.

1.4. Bréziniai. Parengiami Sie bréziniai:

1.4.1. laikanciyjy konstrukcijy elementy iSdéstymo schemos (konstrukcinés schemos),
kuriose pavaizduojama:

1.4.1.1. statinio pozemings ir antzeminés dalies pagrindiniai laikantys elementai pamaty,
auksty, stogo planuose ir pjiiviuose per visg statinj (M 1:100-M 1:200): pamatai, atraminés sienos,
technologiniai kolektoriai, sienos, kolonos, sijos, perdangos, stogo konstrukcijos ir kt.;

1.4.1.2. elementy salyginis zymejimas, pvz.: K — kolona, SP — sieny plokste, PS — pamato sija
ir pan.;

1.4.1.3. laikanc¢iyjy konstrukciniy elementy tipai, pvz., surenkami, monolitiniai, gamyklos
gaminys ar jrenginys;

1.4.1.4. statinio aSys, koordinaciy aSys atraminéms reakcijoms ir kt. Zymeéti, lygiai, altitudes,
atstumai tarp asiy, statinio bendrieji matmenys ir kt. svarbiis matmenys;

1.4.1.5. hidroizoliacijos, Silumos izoliacijos detalés ir principiniai mazgai (Siluminé varza
nustatyta skai¢iavimais);

1.4.1.6. principiniai konstrukcijy atrémimo, jungimo ir tvirtinimo mazgai (kad galima bty
matyti, standus mazgas, paslankus, Sarnyrinis ar kt. jungimo biido);



1.4.1.7. atskiry konstrukciniy elementy principiniai sprendiniai (bent vienos gelzbetoninés
kolonos, plieninés kolonos, polio, sijos ir kt.);

1.4.1.8. svarbiis pjtiviai ir junginiai sudétingy konstrukcijy ir nejprastiems sprendiniams ir kai
biitina grafiSkai paaiskinti techniniy specifikacijy reikalavimus;

1.4.2. patalpy atitvary (fasady, vidaus sieny, perdangy), uztikrinan¢iy reikiamus garso
izoliavimo rodiklius, pjuviai su specifikacijomis (STR 2.01.07:2003 nustatytais atvejais).

1.5. Sanaudy kiekiy ziniaras¢iai rengiami vadovaujantis nuostatomis ir LST 1516:2015
nustatytais reikalavimais.

1.6. Statybos sklypo projektiniy inzineriniy geologiniy ir geotechniniy tyrimy ataskaita su
tyrimy registravimo numeriu Zemés gelmiy registre (projekto vadovo parasu patvirtinta dokumento
kopija be asmens duomeny).

PENKTASIS SKIRSNIS
TECHNOLOGIJOS DALIS

1. Technologijos dalyje pateikiami produkcijos gamybos, paslaugy teikimo, energijos
(elektros, dujy, Silumos) gamybos, vandens émimo, ruosimo, tiekimo ir nuoteky valymo, kitos
planuojamos tikinés veiklos, jrenginiy, reikalingy produkcijai, energijai gaminti, transformuoti, teikti
paslaugas ar vykdyti kitg planuojamg tiking veiklg parinkimo, suplanavimo ir technologinio proceso
projektiniai sprendiniai.

2. Energijos (elektros, dujy, Silumos) gamybos, transformavimo ir vandens émimo, ruo$imo,
tieckimo ir nuoteky valymo technologijos projektiniai sprendiniai, vadovaujantis Sioje dalyje
iSdéstytais reikalavimais ir jvertinus papildomus specifinius projektiniy sprendiniy sudéties
reikalavimus, nurodytus kitose projekto dalyse, rengiami technologijos dalyje.

3. Energijos (elektros, dujy, Silumos) gamybos, transformavimo, vandens émimo, ruosimo,
tiekimo ir nuoteky valymo technologijos projektiniai sprendiniai, skirti uztikrinti statinio (statiniy)
naudojimg pagal paskirt], rengiami Silumos gamybos ir tiekimo, elektrotechnikos, dujotiekio,
vandentiekio ir nuoteky Salinimo dalyse.

4. Gamybos (paslaugy) ar kitos planuojamos tkinés veiklos technologijos dalj sudaro Sie
sprendiniy dokumentai:

4.1. aiSkinamasis rastas. Jame pateikiami bendrieji sprendiniy duomenys, pagrindziami ir
paaiSkinami parengti projektiniai sprendiniai. AiSkinamajame rasSte:

4.1.1. nurodomi:

4.1.1.1. normatyviniai, kiti dokumentai ir duomenys, kuriais vadovaujantis parengta S§i
projekto dalis;

4.1.1.2. jmoniy rekonstravimo ar kapitalinio remonto atvejais — esamos gamybings
programos, paslaugy, kitos planuojamos ikinés veiklos, produkcijos, technologinio proceso
aprasymas, rodikliai, i§vados apie atskiry pastaty, cechy, bary, jrenginiy techning¢ biikle ir jy tolesnio
panaudojimo galimybes, esamos technologijos ir jrenginiy atitiktj normatyviniy dokumenty
reikalavimams, gaminamos produkcijos ar teikiamy paslaugy kokybeés atitikt] rinkos salygoms, kiti
duomenys;

4.1.2. pateikiami pagrindiniai motyvai, pagrindZiantys projektinius sprendinius, informacija
ir sprendiniy duomenys (kurie gali biiti nustatyti skaiCiavimais, technine uzduotimi ir (ar)
normatyviniais ir kitais dokumentais) apie:

4.1.2.1. gamybos (paslaugy), kitos planuojamos ukinés veiklos programa, pajégumus,
produkcijos (paslaugy) nomenklattirg su jos techniniais kokybiniais rodikliais;

4.1.2.2. gamybai (paslaugoms), kitai planuojamai tkinei veiklai reikalingas medziagas,
zaliavas, energetiniy ir vandens resursy poreikj;

4.1.2.3. projektuojamy pastaty, inzineriniy statiniy, cechy, bary technologijos proceso
sprendinius;

4.1.2.4. darbo rezima, darbuotojy skaiciy ir reikalavimus jy kvalifikacijai (esant reikalui);

4.1.2.5. gamybinio, pagalbinio, remonto sandé¢liy patalpy ir jrangos poreikio pagrindima, jy
komponavimo ir i§déstymo principa;

5.1.2.6. kroviniy apyvartg, transporto srautus sklype ir pastatuose;



5.1.2.7. gamybos proceso valdyma, darbo organizavimg, kompiuterizavima;

5.1.2.8. statiniy, pastaty, gaisriniy skyriy, patalpy ir iSoriniy jrenginiy pavojinguma gaisrui ar
sprogimui, numatomas prevencines ir apsaugines priemones;

5.1.2.9. triukSmo, vibracijos lygius darbo zonoje, numatomas prevencines ir apsaugines
priemones;

5.1.2.10. darby saugos uztikrinimo sprendinius dirbant normaliu, avariniu rezimu ir
ekstremaliomis sglygomis;

5.1.2.11. oro ir vandens terSalus, jy koncentracijg ir kieki, numatomas priemones jy
mazinimui;

5.1.2.12. gamybos proceso metu susidariusias atliekas, jy kiekj ir charakteristika, kaupimo,
utilizavimo, likvidavimo priemones, metodus ir vietas;

5.1.2.13. gaminamos produkcijos pakuotes, sandéliavima, transportavima, kokybés kontrolés
sistemg (esant reikalui);

5.1.2.14. kitus gamybos (paslaugy teikimo ar kitos planuojamos tkinés veiklos vykdymo)
proceso ir jrangos parengty projektiniy sprendiniy ypatumus;

5.1.2.15. projektiniy sprendiniy atitikt] privalomiesiems projekto rengimo dokumentams ir
esminiams statiniy reikalavimams;

5.1.3. nurodomi pagrindiniai techniniai ir ekonominiai rodikliai, kurie nustatomi jvertinus
gamybos (paslaugy) ar kitos planuojamos tikinés veiklos ypatumus ir statytojo techning uzduot;.

5.2. Sprendinius pagrindziantys skaiCiavimai. Atliekami Sie skaiCiavimai, kuriy rezultatai
pateikiami aiSkinamajame raste ar bréziniuose:

5.2.1. gamybos (paslaugy) ar kitos planuojamos tkinés veiklos procesui vykdyti reikalingi
zaliavy, medziagy, pusfabrikaciy ar gaminiy, energiniy resursy (Silumos, garo, dujy, elektros,
atsinaujinanciy iStekliy energijos) ir vandens poreikiai;

5.2.2. darbuotojy skaicius;

5.2.3. kroviniy apyvarta (atvezama, iSvezama, pervezama, kilnojama ar kitaip tvarkoma
pastatuose ar sklype) ir reikalingos transporto priemonés;

5.2.4. gamybiniy, pagalbiniy, sandé¢liavimo patalpy plotai;

5.2.5. gamybiniam procesui reikalingy jrenginiy techniniai rodikliai;

5.2.6. pasalinamo oro ir vandens kiekiai, jy uZter§Simo sprogiomis, degiomis, nuodingomis ar
kitokiomis pavojingomis medziagomis koncentracija;

5.2.7. triuk8mo, vibracijos lygiai darbo zonoje;

5.2.8. pastato patalpy ir zony, teritorijos zony oro uzterStumas sprogiomis ir degiomis dujomis
ir medZiagomis, patalpy ir zony pavojingumo sprogimui ar gaisrui kategorijos normaliomis darbo
salygomis ir avariniu rezimu, sprogiminiy zony nustatymas;

5.2.9. statiniy, pastaty, gaisriniy skyriy ir patalpy, kuriuose naudojamos ar sandéliuojamos
degios medziagos, gaisro apkrovos skai¢iavimai ir kategorija;

5.2.10. kiti specifiniai technologinio proceso skai¢iavimai.

Skaic¢iavimus ar skai¢iavimy rezultatus galima pateikti aiSkinamojo raSto tekste, lentel¢je ar
kita forma.

5.3. Techninés specifikacijos. Jose nustatomi:

5.3.1. bendrieji nurodymai atlikti reikalingus tyrimus prie§ rengiant projekto dalies darbo
projekta, atliekamy bandymy (nurodant bandymo metodika ir rezultaty jvertinimo kriterijus),
paslépty darby, kuriy priémime privalo dalyvauti projektuotojo atstovai, sgrasai, nuorodos ]
specifinius normatyvinius ir kitus dokumentus, kuriais privaloma vadovautis vykdant statybos
(montavimo) darbus, kiti bendrieji reikalavimai;

5.3.2. reikalavimai statybos (montavimo) darbams: jrenginiy transportavimui i statybviete,
saugojimui, montavimui, atskiry jrenginiy ir procesy iSbandymui, jy kokybés kontrolei (taip pat
leistini nuokrypiai, jy jvertinimo metodai ir rodikliai);

5.3.3. reikalavimai statybos produktams (gaminiams ir medziagoms), technologiniams
jrenginiams, kontrolés, matavimo, apskaitos prietaisams, kélimo, transportavimo priemonéms, tarai,
higienos ir darbo saugos priemonéms ir kt., darbo aplinkai, taip pat technologiniams jrenginiams,
kurie bus naudojami specifin¢je aplinkoje (drégnose, Saltose, karStose, sprogimui ar gaisrui
pavojingose patalpose ar zonose);



5.3.4. reikalavimai technologinés jrangos pamaty projektavimui.

5.4. Bréziniai. Parengiami Sie bréziniai:

5.4.1. produkcijos gamybos (paslaugy teikimo, kitos planuojamos tikinés veiklos vykdymo)
technologinio proceso schema su pagrindiniais jrenginiais, jy pagrindinémis charakteristikomis ir
kitais duomenimis;

5.4.2. pagrindiniy technologiniy jrenginiy iSdéstymo pastatuose planai ir pjaviai (M 1:50-M
1:200);

5.4.3. galimy sprogiminiy zony pavaizdavimas technologiniuose bréziniuose ir jy pjuviuose
(M 1:50-M 1:200) nurodant iSplitimo ribas.

5.5. Sanaudy kiekiy ziniaras€iai rengiami vadovaujantis nuostatomis ir LST 1516:2015
nustatytais reikalavimais.

SESTASIS SKIRSNIS
SUSISIEKIMO DALIS

1. Susisiekimo dalj sudaro privaziuojamy keliy ir gelezinkeliy iki sklypo, sklypo vidaus
transporto, kélimo, krovos darby jrenginiams reikalingy keliy, aiksSteliy ir kity susisiekimo
komunikacijy jrengimo projektiniai sprendiniai.

2. Sios dalies nuostatos gali bati taikomos rengiant magistraliniy, valstybiniy ir vietinés
reikSmés keliy, gelezinkeliy, jiry, upiy ir oro uosty statiniy projektus jvertinus iy statiniy specifinius
reikalavimus.

3. Susisiekimo dalj sudaro:

3.1. aiSkinamasis rastas, kuriame pateikiami bendrieji sprendiniy duomenys, pagrindziami ir
paaiSkinami parengti projektiniai sprendiniai. AiSkinamajame rasSte:

3.1.1. nurodomi:

3.1.1.1. susisiekimo dalies privalomieji projekto rengimo dokumentai, gauti ar projekto
rengimo metu atlikti tyrimai, gautos uzduotys ir duomenys i§ kity projekto daliy rengéjy,
normatyviniai ir kiti dokumentai ir duomenys, kuriais vadovaujantis parengta §i projekto dalis;
kompiuterinés programos, kuriomis vadovaujantis parengta $i dalis;

3.1.1.2. rekonstravimo ar kapitalinio remonto atvejais — duomenys apie esamy susisiekimo
komunikacijy techning biiklg ir jy panaudojimo galimybes, atitiktj normatyviniy dokumenty, taisykliy
reikalavimams, kiti duomenys;

3.1.2. pateikiami pagrindiniai motyvai, pagrindziantys projektinius sprendinius; informacija
ir sprendiniy duomenys (kurie gali biiti nustatyti skai¢iavimais, technine uzduotimi ir (ar) statybos
normatyviniais ir kitais dokumentais) apie:

3.1.2.1. kroviniy apyvartg (atvezama, i§vezama, pervezama aikstel¢je), transporto priemoniy
ir srauty pagrindima;

3.1.2.2. privaziavimo kelius (prijungimo vietas prie esamy keliy, jy technines charakteristikas
ir kt.);

3.1.2.3. sklypo keliy, privaziavimy ir automobiliy stovéjimo aiksteliy jrengimo pagrindima;

3.1.2.4. kelio juosty, sankasy, pagrindy, dangy charakteristikas ir jy jrengimo pagrindima;

3.1.2.5. jud¢jimo saugumo uZtikrinimg, keliy Zenklinimg, eismo reguliavimo Zenklus,
apSvietima;

3.1.2.6. lietaus vandens surinkimg, valymg ir nuvedima;

3.1.2.7. projektiniy sprendiniy atitikt] privalomiesiems projekto rengimo dokumentams ir
esminiams statiniy reikalavimams;

3.1.3. pateikiami projektiniy sprendiniy techniniai rodikliai:

3.1.3.1. keliy plotis, eismo juosty skaicius, eismo juostos plotis, keliy ilgis, stovéjimo aiksteliy
automobiliy viety skaicius;

3.1.3.2. vidaus transporto techniniai duomenys ir skaicius;

3.1.3.3. keliy, privaziavimy ir stoveéjimo aiksteliy pagrindy maksimali leistinoji apkrova;

3.1.3.4. gelezinkeliy pagrindiniai techniniai rodikliai — atstumas tarp bégiy, leistinas greitis,
vagony skaic¢ius, nuolydziai, kreiveés ir kt.

3.2. Sprendinius pagrindziantys skai€iavimai. Atliekami §ie skai€iavimai:



3.2.1. autotransporto, gelezinkeliy srautai, eismo intensyvumas, masiny stovéjimo aiksteliy
plotai, tilty, pralaidy ir kity priklausiniy techniniai rodikliai;

3.2.2. keliy, privaziavimy, transporto stovéjimo ir kroviniy saugojimo aiksteliy pagrindy ir
dangos parinkimo pagrindimo.

3.3. Techninés specifikacijos. Jose nustatomi:

3.3.1. bendrieji nurodymai atlikti reikalingus tyrimus prie§ rengiant projekto dalies darbo
projekta, sgrasai atlieckamy bandymy ir paslépty darby, kuriy priémime privalo dalyvauti
projektuotojo atstovai, nuorodos i specifinius normatyvinius ir kitus dokumentus, kuriais privaloma
vadovautis vykdant statybos darbus, kiti bendrieji reikalavimai,

3.3.2. reikalavimai statybos (montavimo) darbams: paruoSiamiesiems darbams, Zemés
kasimo, pagrindy jrengimo ir tankinimo, dangy, borty, vandens nuvedimo, prataky, kelio Zenkly,
dangy Zenklinimo ir kitiems darbams, jy kokybés kontrolei (taip pat leistini nuokrypiai, jy jvertinimo
metodai ir rodikliai);

3.3.3. reikalavimai statybos produktams (gaminiams ir medZziagoms) gruntui, pagrindo
medziagoms, dangoms, betonui, asfaltbetoniui, bortams, pralaidoms, kelio Zenklams, keliy,
gelezinkeliy priklausiniams, aplinkotvarkos elementams, jrenginiams, zeldiniams ir jy prieziiirai.

3.4. Bréziniai. Parengiami Sie bréZiniai:

3.4.1. automobiliy keliy, geleZinkeliy planai, iSilginiai ir skersiniai profiliai su pagrindiniais
pagrindy ir dangy techniniais rodikliais (M 1:500-M 1:1000);

3.4.2. sklypo keliy ir aikSteliy planai, reikalingi profiliai su inZineriniy tinkly ir komunikacijy
iSdéstymu, pagrindiniais pagrindy ir dangy techniniais rodikliais (M 1:200—-M 1:500).

3.5. Sanaudy kiekiy ziniara$¢iai rengiami vadovaujantis nuostatomis ir LST 1516:2015
nustatytais reikalavimais.

SEPTINTASIS SKIRSNIS
VANDENTIEKIO IR NUOTEKU SALINIMO DALIS

1. Vandentiekio ir nuoteky Salinimo dalj sudaro vandentiekio ir nuoteky Salinimo inzineriniy
sistemy, gaisry gesinimo vandeniu ar putomis sistemy pastatuose ir statiniuose, vandentiekio ir
nuoteky Salinimo, lietaus vandens ir drenaZo inZineriniy tinkly (sklype ir (ar) uz sklypo riby),
vandenvietés, vandens ruoSimo statiniy, nuoteky valykly, projektiniai sprendiniai.

2. Ypatingyjy statiniy kategorijai priskirty vandens émimo, ruoSimo tiekimo, statiniy, nuoteky
valykly (neskirty statinio (statiniy) naudojimo pagal paskirtj uztikrinimui), technologinio proceso
projektiniai sprendiniai rengiami technologijos dalyje, jvertinus vandentiekio ir nuoteky Salinimo
dalies ypatumus.

3. Ivadiniy vandentiekio ir nuoteky tinkly (iki sklypo ribos) teritorijos, kai kei¢iamos esamos
zemeés pavirSiaus altitudés, sklypo sutvarkymo rezimas, tinkly apsauginés zonos, teritorijos
sutvarkymo projektiniai sprendiniai rengiami vadovaujantis sklypo sutvarkymo (sklypo plano) dalyje
nustatytais sudéties reikalavimais, jvertinant Sios dalies ypatumus.

4. Vandentiekio ir nuoteky Salinimo dalj sudaro:

4.1. aiSkinamasis raStas, kuriame pateikiami bendrieji sprendiniy duomenys, pagrindziami ir
paaiSkinami parengti projektiniai sprendiniai. AiSkinamajame raSte:

4.1.1. nurodomi:

4.1.1.1. normatyviniai ir kiti dokumentai ir duomenys, kuriais vadovaujantis parengta $i
projekto dalis; kompiuterinés programos, kuriomis vadovaujantis parengta i dalis;

4.1.1.2. statiniy rekonstravimo ar kapitalinio remonto atvejais — duomenys apie esamy
vandens tiekimo, nuoteky Salinimo ir gaisry gesinimo sistemy, jrenginiy ir tinkly technine bukle, jy
panaudojimo galimybes, atitikt] normatyviniy dokumenty, taisykliy reikalavimams ir kiti duomenys;

4.1.2. pateikiami pagrindiniai motyvai, pagrindZiantys projektinius sprendinius, informacija
ir duomenys (kurie gali buti nustatyti skai¢iavimais, technine uzduotimi ir (ar) normatyviniais ir kitais
dokumentais) apie vandentiekj:

4.1.2.1. vandens vartotojus ir vandens paémimo Saltinius;

4.1.2.2. vandentiekio sistemas (geriamojo, gamybinio, gaisrinio ir kt.);

4.1.2.3. vandens émimo, ruoSimo ir tiekimo technologinius sprendinius;



4.1.2.4. jvadinius ir sklypo vandentiekio tinklus;

4.1.2.5. pakartotinio vandens vartojimo, apvalymo sistemas ir technologinius sprendinius;

4.1.2.6. suvartoto vandens apskaita;

4.1.2.7. statiniy (patalpy) gaisro gesinimo sistemas;

4.1.2.8. teritorijos laistyma;

4.1.2.9. kitus projektinius sprendinius;

4.1.3. pateikiami pagrindiniai motyvai, pagrindziantys projektinius sprendinius, informacija
ir duomenys (kurie gali biiti nustatyti skai¢iavimais, technine uzduotimi ir (ar) normatyviniais ir kitais
dokumentais) apie nuoteky Salinima:

4.1.3.1. nuoteky raisis (buitines, gamybines, lietaus, drenazo ir kt.);

4.1.3.2. nuoteky Saltinius, kiekj ir uzterStuma;

4.1.3.3. nuoteky surinkimo ir $alinimo sistemas;

4.1.3.4. nuoteky valykly technologinius sprendinius;

4.1.3.5. i8leidziamy valyty nuoteky kiekius ir uzterStuma;

4.1.3.6. nevalyty ir apvalyty nuoteky lauko ir sklypo tinklus;

4.1.3.7. pastaty nuoteky sistemas;

4.1.3.8. salinamy nuoteky apskaita, jos jrengimo vieta;

4.1.3.9. kitus projektinius sprendinius;

4.1.4. pateikiami pagrindiniai motyvai, pagrindziantys projektinius sprendinius, informacija
ir duomenys (kurie gali biiti nustatyti skaiiavimais, technine uzduotimi ir (ar) normatyviniais ir kitais
dokumentais) apie gaisry gesinima;

4.1.4.1. gesinamy pastaty (patalpy) ir jrenginiy charakteristikas (kai nerengiama gaisrinés
saugos dalis);

4.1.4.2. vandeniu auSinamus statinius ar statiniy konstrukcijas;

4.1.4.3. gaisry gesinimo (ausinimo) sistemas;

4.1.4.4. vandens tiekimo S$altinius, atsarginius vandens Isikymo statinius ar tvenkinius;

4.1.5. pateikiami projektiniy sprendiniy techniniai rodikliai:

4.1.5.1. vandens émykly ir ruoSykly vandenvietés pajégumas, arteziniy greziniy kiekis,
vandens horizonto gylis, sukaupiamo vandens rezervuary talpa, tieckiamo vandens slégis, energetiniai
poreikiai vandenvietés darbui ir kiti rodikliai;

4.1.5.2. nuoteky valykly mechaninio, biologinio valymo irenginiy pajégumas, iSvalyto
vandens liekamosios tarSos duomenys, nuoteky valymui reikalingi cheminiy medziagy, energiniy
resursy kiekiai, susidarancios atliekos ir tarSos duomenys, kiti rodikliai;

4.1.5.3. lietaus nuoteky valykly pajégumas, iSvalyto vandens tarSos duomenys;

4.1.5.4. vandentiekio tinkly (slégis, debitas, skersmuo, ilgis arba tik svarbiausias parametras);

4.1.5.5. lietaus vandens tinkly (debitas, skersmuo, ilgis arba tik svarbiausias parametras);

4.1.5.6. nuoteky tinkly (debitas, skersmuo, ilgis arba tik svarbiausias parametras);

4.1.5.7. gaisry gesinimo (auSinimo) sistemy (gesinamy, (auSinamy) patalpy plotas ar tiiris,
siurbliniy pajégumas, vandens slégis, debitas, gaisriniy ¢iaupy kiekis pastatuose, teritorijoje ir kiti
rodikliai);

4.1.5.8. geriamojo vandens poreikis bui¢iai, gamybai, gaisry gesinimui;

4.1.5.9. nuoteky kiekis;

4.1.5.10. kiti reikalingi duomenys.

4.2. Sprendinius pagrindziantys skai¢iavimai. Atliekami Sie skai¢iavimai, kuriy rezultatai
pateikiami aiSkinamajame raste arba bréZiniuose:

4.2.1. vandens (buiciai, gamybai, gaisrams gesinti, teritorijai laistyti ir kitiems tikslams)
poreikiy;

4.2.2. nuoteky (buitiniy, gamybiniy, Svariy, uzterSty, apvalyty) kiekio, lietaus vandens ir
drenazo kiekio;

4.2.3. hidrauliniai;

4.2.4. reikalingy technologiniy talpy tiirio jei nenumatyta kitose dalyse.

Skai€iavimy rezultatai gali biiti pateikti aiSkinamajame raste, lentelése ar kita forma.



4.3. Techninés specifikacijos. Bendruoju atveju jose nustatomi techniniai ir kokybés
reikalavimai ir nurodymai atskirai kiekvienai sistemai (vandentiekiui, nuotekoms, lietaus vandens
nuvedimui, gaisry gesinimui ir kt.):

4.3.1. bendrieji nurodymai atlikti reikalingus tyrimus prie§ rengiant $ios projekto dalies darbo
projekta, sgraSai atlieckamy bandymy ir paslépty darby, kuriy priémime privalo dalyvauti
projektuotojo atstovai, nuorodos j normatyvinius ir kitus dokumentus, kuriais privaloma vadovautis
vykdant statybos darbus, kiti bendrieji reikalavimai;

4.3.2. statybos (montavimo) darbams: paruosiamiesiems, zemés kasimo, pagrindy paruosimo,
vamzdyny ir jrenginiy montavimo, iSbandymo, antikorozinio padengimo, hidroizoliavimo, dazymo
ir kitiems darbams, jy kokybés kontrolei (taip pat leistini nuokrypiai, jy jvertinimo metodai ir
rodikliai);

4.3.3. statybos produktams (gaminiams ir medziagoms), jrenginiams: komplektiniams
jrenginiams, talpykloms, sléginiams indams, prietaisams, uzdaromajai armatiirai, vamzdziams,
hidroizoliacinéms ir antikorozinio padengimo medziagoms ir t. t.;

4.3.4. jrenginiy naudojimui: vandens ir nuoteky kokybei kontroliuoti, stebésenai atlikti,
cheminéms medziagoms naudoti, higienai ir darby saugai uztikrinti, technologinei jrangai ir
vamzdynams priziiiréti, remontuoti, dazyti, bandymams, praplovimams atlikti;

4.3.5. kiti specifiniai reikalavimai.

4.4. Bréziniai. Parengiami Sie bréziniai:

4.4.1. vandens émimo ir ruo§imo, nuoteky valymo, automatiniy gaisro gesinimo (aus$inimo)
vandeniu ar putomis sistemy technologinio proceso ir tiekimo funkcinés schemos su pagrindiniais
techniniais rodikliais;

4.4.2. pastaty auksty planai, automatinés gaisry gesinimo (ausinimo) vandeniu ar putomis
sistemy pagrindiniy jrenginiy ir tinkly i§déstymu (M 1:100-M 1:200);

4.4.3. uz sklypo riby nutiesty inzineriniy tinkly (vandentiekio, nuoteky, drenazo ir t. t.) planai
(ilgiai, skersmenys ir kt.) su techninémis charakteristikomis (M 1:500);

4.4.4. sklypo inzineriniy tinkly planas su tinkly techninémis charakteristikomis (ilgiai,
skersmenys ir kt.) (M 1:500);

4.4.5. pastaty planai su vandentiekio ir nuoteky inzinerinémis sistemomis (M 1:100—-M 1:200);

4.5. Sanaudy kiekiy zZiniarasciai rengiami vadovaujantis nuostatomis ir LST 1516:2015
nustatytais reikalavimais.

ASTUNTASIS SKIRSNIS
SILDYMO, VEDINIMO IR ORO KONDICIONAVIMO DALIS

1. Sildymo, védinimo ir oro kondicionavimo dalj sudaro $ildymo, védinimo, oro
kondicionavimo, uzter§to oro valymo sistemy, pastatuose, individualiy Silumos punkty, i§ kuriy
Silumnesis tiekiamas ] viename pastate esancias Sildymo, védinimo ir kitas Silumg naudojancias
sistemas, projektiniai sprendiniai. Sildymo, védinimo ir oro kondicionavimo dalj sudaro:

1.1. aiSkinamasis ra$tas, kuriame pateikiami bendrieji sprendiniy duomenys, pagrindZiami ir
paaiskinami parengti projektiniai sprendiniai. AiSkinamajame raste:

1.1.1. nurodomi:

1.1.1.1. normatyviniai ir kiti dokumentai, duomenys, kuriais vadovaujantis parengta Si
projekto dalis; kompiuterinés programos, kuriomis vadovaujantis parengta §i dalis;

1.1.1.2. pastaty rekonstravimo ar kapitalinio remonto atvejais — duomenys apie esamy
Sildymo, védinimo ir oro kondicionavimo jrenginiy, vamzdyny, ortakiy techning bikle, jy
panaudojimo galimybes, atitiktj normatyviniy dokumenty, taisykliy reikalavimams, sistemy
techniniai rodikliai, kiti reikalingi duomenys;

1.1.2. pateikiami pagrindiniai motyvai, pagrindZiantys projektinius sprendinius, informacija
ir sprendiniy duomenys (kurie gali buti nustatyti skaiiavimais, technine uZduotimi ir (ar)
normatyviniais ir kitais dokumentais) apie:

1.1.2.1. oro lauko parametrus;



1.1.2.2. patalpas: jy paskirtj, technologinj procesa, gamybos (paslaugy) kategorijas,
mikroklimato parametrus (oro drégnj, temperatiira, oro judruma darbo zonoje, patalpos oro kokybés
kategorija, oro Svarumo klase);

1.1.2.3. patalpy Silumos ir oro balansy rezultatus (patalpy projektinius Silumos nuostolius,
vésinimo galig, oro kiekius);

1.1.2.4. sildymo sistemas (SilumnesSio parametrus, Sildymo galig, sistemos bendruosius slégio
nuostolius, balansavimo priemones, reguliavimg ir valdymg);

1.1.2.5. Silumos jvada (apskaita, Silumos jvado charakteristikas); nattralias, mechanines
védinimo sistemas (oro kiekj, elektros energijos sgnaudas, jrenginiy efektyvumo koeficientus,
Silumograza, reguliavimg ir valdyma);

1.1.2.6. oro Salinimo sistemg (oro kiekj, oro valymo jrenginius, jy efektyvuma, specialiuosius
reikalavimus, ortakiy sandarumo klasg, aplinkosaugos priemones ir stebéseng);

1.1.2.7. gaisrui, sprogimui pavojingy, kity specifiniy patalpy védinima;

1.1.2.8. dimy ir Silumos valdymo Salinimo sistemas, tickiamasias prieSdiiminio védinimo
sistemas;

1.1.2.9. priesgaisrines sklendes, ortakiy atsparuma ugniai ir deguma;

1.1.2.10. drégno rezimo, pavojingy cheminiy medziagy laikymo patalpy Sildymo, védinimo
sprendinius;

1.1.2.11. uzterSto oro valymo jrenginius, iSvalyto oro kokybinius rodiklius;

1.1.2.12. oro kondicionavimo sistemas oro kondicionavimo procesy vaizdavimg h—x
diagramoje;

1.1.2.13. vibracijos ir triukSmo sklidimo maZinimo priemones;

1.1.2.14. avarines védinimo sistemas;

1.1.2.15. sildymo, védinimo ir oro kondicionavimo sistemy valdymg veikiant darbo, nedarbo
ir avariniu rezimu, sprendiniy su rezervine jranga pagrindima;

1.1.2.16. projektiniy sprendiniy atitikt] privalomiesiems projekto rengimo dokumentams ir
esminiams statiniy reikalavimams;

1.1.2.17. pastato atitvary elementy (sieny, pertvary, stogo, atitvary, kurios ribojasi su gruntu,
atitvary vir§ neSildomy risiy) Silumos perdavimo koeficientai, pastato (patalpos) Silumos nuostoliy
suma, energinio naudingumo klasé;

1.1.3. pateikiami projektiniai sprendiniy techniniai rodikliai:

1.1.3.1. bendrieji pastato (patalpos) Silumos nuostoliai;

1.1.3.2. projektinis metinis Silumos poreikis pastatui Sildyti;

1.1.3.3. projektinis metinis Silumos poreikis pastatui védinti.

1.2. Sprendinius pagrindziantys skai¢iavimai. Atliekami $ie skaifiavimai, kuriy rezultatai
pateikiami aiSkinamajame raste arba bréziniuose:

1.2.1. silumos kiekis pastatams (patalpoms) Sildyti;

1.2.2. Silumos, tiekiamos j oro Sildymo sistemas, kiekis;

1.2.3. pastato (patalpos) Silumos nuostoliai;

1.2.4. oro kiekis, reikalingas pastatui (patalpai) védinti (oro kaita), oro valymo ir
kondicionavimo jrenginiams;

1.2.5. tiekiamo ir ] atmosferg iSmetamo oro valymo jrenginiams parinkti reikalingi
skai¢iavimai;

1.2.6. oro valymo jrenginiuose susidaranc¢iy atlieky kiekiai, paSalinamo oro uZter§tumo
koncentracija;

1.2.7. oro kiekis dumy pasalinimui;

1.2.8. ortakiy aerodinamikos;

1.2.9. duimy ir Silumos valdymo sistemos parametrai (kai nerengiama gaisrinés saugos dalis);

1.2.10. tiekiamosios prieSdiiminés védinimo sistemos parametrai.

1.3. Techninés specifikacijos. Jose nustatomi techniniai ir kokybés reikalavimai, nurodymai
kiekvienai sistemai atskirai (Sildymui, védinimui, oro kondicionavimui ir kt.):

1.3.1. nurodymai atlikti reikalingus tyrimus prie$ rengiant Sios projekto dalies darbo projekta,
sarasai atlickamy bandymy ir paslépty darby, kuriy priémime privalo dalyvauti projektuotojo



atstovai, nuorodos ] normatyvinius ir kitus dokumentus, kuriais privaloma vadovautis vykdant
statybos (montavimo) darbus, kiti bendrieji reikalavimai;

1.3.2. statybos (montavimo) darbams (jrenginiy, ortakiy, Sildymo prietaisy, vamzdyny,
apsauginés ir uzdaromosios armatiiros montavimui, triuk§mo slopinimo, Siluminio izoliavimo,
hermetizavimo, dazymo, iSbandymo, kitiems darbams), jy kokybés kontrolei (taip pat leistini
nuokrypiai ir jy jvertinimo metodai ir rodikliai);

1.3.3. statybos produktams (medziagoms, gaminiams), jrenginiams.

1.4. Bréziniai. Parengiami Sie bréziniai:

1.4.1. pastaty (patalpy) auksSty planai ir biidingas pjiavis su Sildymo, védinimo, oro
kondicionavimo sistemy, oro valymo, dimy ir §ilumos valdymo sistemy, tiekiamosios prieSdiminés
sistemos pagrindiniy jrenginiy iSdéstymu ir techniniais rodikliais (M 1:50-M 1:200);

1.4.2. oro kondicionavimo proceso atvaizdavimo (h—x) diagrama;

1.4.3. sildymo, védinimo, oro kondicionavimo, oro valymo, dimy ir Silumos valdymo
sistemy, tiekiamosios priesdiimings sistemos, avarinio védinimo sistemy funkcinés schemos su jose
nurodytomis Sildymo prietaisy Siluminémis galiomis ir SilumneSio (vandens ar oro) debitais,
vamzdyny ar ortakiy skersmenimis ir jy pravedimo altitudémis, vamzdyny nuolydziais, oro ir vandens
iSleidimo jranga;

1.4.4. Silumos apskaitos mazgy jrengimo planai (M 1:25) ir schemos.

1.5. Sagnaudy kiekiy Ziniarasciai parengiami vadovaujantis nuostatomis ir LST 1516:2015
nustatytais reikalavimais.

DEVINTASIS SKIRSNIS
DUJOTIEKIO DALIS

1. Dujotiekio dalj sudaro suskystintyjy ir gamtiniy dujy, sprogiy, degiy, inertiniy, nuodingy ir
kity pavojingy dujy (vandenilio, deguonies, acetileno, azoto, pentano ir kt.), suspausto oro gamybos,
sandéliavimo, parametry pakeitimo, transportavimo, technologinio proceso, jrenginiy, dujy tiekimo
ir naudojimo tinkly, jy funkcionavimui reikalingy statiniy projektiniai sprendiniai.

2. Dujy gamybos ir transformavimo proceso projektiniai sprendiniai parengiami
vadovaujantis technologijos dalyje pateiktomis nuostatomis jvertinant §ios projekto dalies ypatumus.

3. AntZeminiy ir pozeminiy dujy tinkly iki sklypo riby, kai kei¢iamos esamos Zemes
pavirSiaus altitudés, aplinkotvarkos rezimas, statomi tinkly priezitirai reikalingi pastatai, statiniai ar
susisiekimo komunikacijos, tinkly apsauginés zonos teritorijos sutvarkymo projektiniai sprendiniai
rengiami vadovaujantis sklypo sutvarkymo (sklypo plano) dalyje nustatytais reikalavimais, jvertinant
Sios projekto dalies reikalavimus.

4. Dujotiekio dal; sudaro:

4.1. aiSkinamasis rastas, kuriame pateikiami bendrieji sprendiniy duomenys, pagrindziami ir
paaiSkinami parengti projektiniai sprendiniai. AiSkinamajame rasSte:

4.1.1. nurodomi:

4.1.1.1. normatyviniai ir kiti dokumentai ir duomenys, kuriais vadovaujantis parengta $i
projekto dalis; kompiuterinés programos, kuriomis vadovaujantis parengta i dalis;

4.1.1.2. pastaty rekonstravimo ar kapitalinio remonto atvejais — duomenys apie esamy dujy
irenginiy ir tinkly technine biikle, jy panaudojimo galimybes, atitikt]i normatyviniy dokumenty,
taisykliy reikalavimams, kiti duomenys;

4.1.2. pateikiami pagrindiniai motyvai, pagrindziantys projektinius sprendinius, informacija
ir sprendiniy duomenys (kurie gali buti nustatyti skaifiavimais, technine uzduotimi ir (ar)
normatyviniais ir kitais dokumentais) apie:

4.1.2.1. vartotojus, dujy poreikius ir jy parametrus;

4.1.2.2. dujy Saltinius, prisijungimo prie jy vietas ir salygas;

4.1.2.3. dujy tiekimo tinklus, jy charakteristikas ir techninius rodiklius;

4.1.2.4. dujy reguliavimo, skirstymo, matavimo ir apskaitos priemones;

4.1.2.5. vamzdyny izoliacijg, antikorozing, elektrokorozing apsauga;

4.1.2.6. projektinius sprendinius, uztikrinancius sprogimo, gaisring ir darbo sauga, numatytas
prevencijos priemones;



4.1.2.7. skai¢iavimais pagrjstas ir sprendiniais nustatytas sklypo zony ir pastaty patalpy
sprogimo ar gaisro pavojingumo kategorijas, zony dydzius;

4.1.2.8. darbo saugos ir aplinkosaugines priemones;

4.1.2.9. projektuojamy sléginiy jrenginiy darbo laika, kategorijas, atitikties jvertinimg ir
registravima;

4.1.2.10. pavojy analize (kai yra potencialiai pavojingy jrenginiy);

4.1.2.11. projektiniy sprendiniy atitiktj privalomiesiems projekto rengimo dokumentams ir
esminiams statiniy reikalavimams;

4.1.3. pateikiami projektiniy sprendiniy techniniai rodikliai:

4.1.3.1. dujy rasis, jy kiekis, slégis;

4.1.3.2. talpy, rezervuary tiris, patalpy plotas;

4.1.3.3. jvadiniy tinkly diametras, slégis, ilgis;

4.1.3.4. suvartojamy dujy kiekis;

4.1.4. pateikiami pagrindiniai motyvai, pagrindziantys projektinius sprendinius, informacija
ir duomenys (kurie gali biiti nustatyti skai¢iavimais, technine uzduotimi ir (ar) normatyviniais ir kitais
dokumentais) apie stacionarigsias gaisry gesinimo sistemas| 5.45] (dujy gesinimo sistemos).

4.2. Sprendinius pagrindziantys skai¢iavimai. Atliekami Sie skaiCiavimai, kuriy rezultatai
pateikiami aiSkinamajame raste arba brézZiniuose:

4.2.1. dujy sunaudojimo;

4.2.2. sprogimuli ir gaisrui pavojingy zony dydziy;

4.2.3. oro tarSos;

4.2.4. dujy gesinimo sistemos skai¢iavimai.

4.3. Techninés specifikacijos, kuriose nustatomi:

4.3.1. bendrieji nurodymai atlikti reikalingus tyrimus prie§ rengiant projekto dalies darbo
projekta, sarasai atlickamy bandymy ir paslépty darby, kuriy priémime privalo dalyvauti
projektuotojo atstovai, nuorodos j normatyvinius ir kitus dokumentus, kuriais privaloma vadovautis
vykdant statybos darbus, kiti bendrieji reikalavimai;

4.3.2. reikalavimai statybos (montavimo) darbams: paruoSiamiesiems, zemés kasimo,
pagrindy jrengimo, vamzdyny, talpy ir jrenginiy montavimo, iSbandymo, antikorozinio padengimo,
izoliavimo ir kitiems darbams, jy kokybés kontrolei (taip pat leistini nuokrypiai, jvertinimo metodai
ir rodikliai);

4.3.3. reikalavimai statybos produktams (medziagoms, gaminiams), jrenginiams:
komplektiniams jrenginiams, talpykloms, sléginiams indams, uzdaromajai armattirai, vamzdziams,
izoliacinéms medziagoms ir kt.

4.4. Bréziniai. Parengiami Sie bréziniai:

4.4.1. dujy gamybos, sand¢liavimo, parametry keitimo, reguliavimo, paskirstymo sistemy ir
tinkly technologinio proceso funkcinés schemos;

4.4.2. pastaty (patalpy) aukSty planai su technologiniy jrenginiy ir tinkly iSdéstymu ir
techniniais rodikliais (M 1:50-M 1:100);

4.4.3. iki sklypo riby nutiesty dujy tinkly planai, sudétingy sankirty pjiviai su pagrindiniais
techniniais rodikliais (M 1:500-M 1:5000);

4.4.4. sklypo dujy tinkly planai (M 1:500).

4.5. Sanaudy kiekiy Ziniara$¢iai rengiami vadovaujantis nuostatomis ir LST 1516:2015
nustatytais reikalavimais.

DESIMTASIS SKIRSNIS
ELEKTROTECHNIKOS DALIS

1. Elektrotechnikos dalj sudaro elektros energijos tiekimo, transformavimo, paskirstymo,
galios jrenginiy, elektros pavary virS 1 kV valdymo, teritorijos ir patalpy dirbtinio apSvietimo,
jZeminimo, Zaibosaugos, projektuojamy antzeminiy ir poZeminiy elektros tinkly, pastaty elektros
energijos sistemy projektiniai sprendiniai.

2. Elektrotechnikos dalj sudaro:



2.1. aiskinamasis rastas, kuriame pateikiami bendrieji sprendiniy duomenys, pagrindziami ir
paaiskinami parengti projektiniai sprendiniai. AiSkinamajame raste:

2.1.1. nurodomi:

2.1.2.1. normatyviniai ir kiti dokumentai, duomenys, kuriais vadovaujantis parengta Si
projekto dalis;

2.1.2.2. kompiuterinés programos, kuriomis vadovaujantis parengta §i dalis;

2.1.2. statiniy rekonstravimo ar kapitalinio remonto atvejais — duomenys apie esamy elektros
jrenginiy ir tinkly technin¢ bukle, jy panaudojimo galimybes, atitikt]j normatyviniy dokumenty,
taisykliy reikalavimams, kiti duomenys;

2.1.3. pateikiami pagrindiniai motyvai, pagrindziantys projektinius sprendinius, informacija
ir sprendiniy duomenys (kurie gali biiti nustatyti skai¢iavimais, technine uzduotimi ir (ar)
normatyviniais ar kitais dokumentais) apie elektros energijos tiekima:

2.1.3.1. maitinimo Saltinius (jskaitant atsinaujinanciy iStekliy energijos), prisijungimo vietas,
jtampa, pagrindinius elektros energijos vartotojus;

2.1.3.2. elektros energijos tiekimo, paskirstymo, transformavimo principinius sprendinius;

2.1.3.3. aukStos jtampos tinkly, aparaty ir jrenginiy parinkimo pagrindima;

2.1.3.4. tinkly ir jrenginiy apsaugg nuo perkrovimy, trumpo jungimo sroviy, virSjtampiy
ribojima, relés apsauga;

2.1.3.5. elektros pavary virs 1kV valdyma, automatinj rezervo jvedima, sistemy pagrindinius
ir rezervinius maitinimo Saltinius;

2.1.3.6. elektros energijos apskaita, kontrolés prietaisus;

2.1.3.7. jrenginiy, statiniy jZeminima;

2.1.3.8. jrenginiy ir statiniy Zaibosaugos sistemos parinkima;

2.1.3.9. specifinius elektrotechnikos statiniy sprendinius (kabeliniy estakady, galerijy, tuneliy,
prozektoriy atramy, zaibolaidziy, sudétingy sankirty su gamtinémis klititimis ir inzinerinémis
komunikacijomis);

2.1.4. pateikiami pagrindiniai motyvai, pagrindziantys projektinius sprendinius, informacija
ir sprendiniy duomenys (kurie gali buti nustatyti skaiCiavimais, technine uzduotimi ir (ar)
normatyviniais, kitais dokumentais) apie elektros energijos galios jrenginius:

2.1.4.1. pagrindinius galios vartotojus, jy jrengta, vartojamg galia, jtampa, fazes, daznius,
vartotojy elektros energijos tiekimo patikimumo kategorija, pagrindines charakteristikas ir kt.;

2.1.4.2. elektros energijos tiekimo, paskirstymo, valdymo, apsaugos, signalizacijos aparatiirg
ir jranga;

2.1.4.3. elektros energijos tiekimo magistraliniy ir skirstomyjy tinkly (kabeliy, laidy,
Synolaidziy) jrengimo budus pastatuose (patalpose);

2.1.4.3.1. elektromobiliy jkrovimo prieigas ir kabeliy kanaly infrastruktiirg vadovaujantis STR
2.06.04:2014;

2.1.4.4. elektrotechning jrangg gaisrui, sprogimui pavojingose patalpose ar zonose, numatytas
prevencines priemones, galimas avarines situacijas, elektros energijos tiekimo rezervavima;

2.1.4.5. elektrotechning jrangg potencialiai pavojingose patalpose (drégnose, karstose, elektrai
laidZiose ir kt.);

2.1.4.6. elektros energijos tinkly ir jrenginiy jZeminima, apsaugg nuo elektrostatiniy elektros
kriiviy, potencialy i§lyginima;

2.1.4.7. specifinius projektinius sprendinius kilnojamiems, judantiems elektros energijos
vartotojams, kabelinéms estakadoms, kanalams, Syny tinklams, jrangai ir tinklams;

2.1.4.8. elektrotechninge jranga ir elektros energijos tiekimo patikimumo uztikrinimg
vartotojams, dirbantiems ekstremaliomis saglygomis (gaisry gesinimui, Zmoniy evakuacijai, saugos ir
gelb¢jimo tarnyby darbui, avarijy padariniy paSalinimui ir kt.);

2.1.4.9. reikalavimus elektros instaliacijai (elektros kabeliy deguma, gaisrinés saugos
priemoniy elektros kabeliy atsparuma ugniai ir kt.), elektros tiekimo patikimumo kategorijg gaisrinés
saugos priemonéms (kai nerengiama gaisrinés saugos dalis);

2.1.5. pateikiami pagrindiniai motyvai, pagrindZiantys projektinius sprendinius, informacija
ir duomenys (kurie gali biiti nustatyti skai¢iavimais, technine uzduotimi ir (ar) normatyviniais ir kitais
dokumentais) apie apSvietima:



2.1.5.1. statiniy ir patalpy apSvietimo sistemas (darbinio, avarinio, budincio, evakuacinio,
pazemintos jtampos ir kt.);

2.1.5.2. sklypo, zony, keliy apsSvietima;

2.1.5.3. apsSvietimo jrangg gaisrui, sprogimui pavojingose patalpose arba zonose;

2.1.5.4. Sviesos Saltiniy ir Sviestuvy parinkimo pagrindima;

2.1.5.5. apSvietimo tinklus, jy jrengimo vietas ir biidus, apsauga, apsvietimo valdyma;

2.1.5.6. kitus specifinius projektinius sprendinius;

2.1.6. pateikiami projektiniy sprendiniy techniniai rodikliai:

2.1.6.1. transformatoriniy ir transformatoriy skaicius, jy galia, jtampa;

2.1.6.2. generatoriniy ir nepriklausomy elektros energijos Saltiniy techniniai duomenys (galia,
jtampa, darbo laikas ar laiko resursai ir kt.);

2.1.6.3. projektuojamo objekto elektros energijos irengtoji ir leistinoji naudoti galia;

2.1.6.4. metinis i$ atsinaujinanciy energijos istekliy gautos energijos suvartojimas;

2.1.6.5. metinis elektros energijos suvartojimas.

2.2. Sprendinius pagrindziantys skai¢iavimai. Atliekami Sie skaiCiavimai, kuriy rezultatai
pateikiami aiSkinamajame raste arba brézZiniuose:

2.2.1. elektros energijos jrenginiy jrengtosios ir leistinosios galios (aktyviosios, reaktyviosios,
bendrosios);

2.2.2. apSvietimui reikalingos elektros energijos galios;

2.2.3. trumpojo jungimo sroviy, vienfazio trumpo jungimo (didelio ilgio mazo skerspjiivio
tinkluose);

2.2.4. itampos kritimo jvadiniuose, magistraliniuose tinkluose;

2.2.5. 18 atsinaujinanciy iStekliy suvartojamo energijos kiekio;

2.2.6. suvartojamo elektros energijos kiekio.

2.3. Techninés specifikacijos. Jose nustatomi techniniai ir kokybés reikalavimai, nurodymai
atskirai kiekvienai sistemai (jtampos transformavimo, paskirstymo jrenginiams, jvadiniams tinklams,
apsSvietimui, galios jrenginiams, atsinaujinanciy iStekliy energijos jrenginiams, zaibosaugai ir kt.):

2.3.1. bendrieji nurodymai atlikti reikalingus tyrimus prie§ rengiant projekto dalies darbo
projekta, sarasai atlieckamy bandymy ir paslépty darby, kuriy priémime privalo dalyvauti
projektuotojo atstovai, nuorodos ] normatyvinius ir kitus dokumentus, kuriais privaloma vadovautis
vykdant statybos (montavimo) darbus, kiti bendrieji reikalavimai;

2.3.2. pagrindiniai reikalavimai statybos (montavimo) darbams: paruoSiamiesiems, zemes
kasimo, pagrindy paruoSimo, elektros tinkly tiesimo, elektrotechnikos jrenginiy montavimo,
1Sbandymo, apsaugos nuo mechaniniy pazeidimy, antikorozinio padengimo, izoliavimo, kitiems
darbams, jy kokybés kontrolei (taip pat leistini nuokrypiai, jy jvertinimo metodai ir rodikliai);

2.3.3. reikalavimai statybos produktams (medziagoms, gaminiams), jrenginiams:
transformavimo, paskirstymo, apSvietimo, zaibosaugos, apskaitos, kontrolés prietaisams, kabeliams,
laidams, vamzdziams ir kt.;

2.3.4. bendrieji nurodymai jrenginiy naudojimui: sprogimo, gaisro ir darby saugai uZztikrinti,
potencialiai pavojingy jrenginiy naudojimui, apskaitos, matavimo ir apsaugos prietaisy patikrai ir
bandymames.

2.4. BréZiniai. Parengiami $ie bréZiniai:

2.4.1. elektros energijos tiekimo, transformavimo, paskirstymo pagrindinés schemos su
elektromobiliy jkrovimo prieigy (vadovaujantis STR 2.06.04:2014), kity jrenginiy, prietaisy ir tinkly
pagrindinémis techninémis charakteristikomis;

2.4.2. generatoriniy, akumuliatoriniy, transformatoriy pastociy, skirstomyjy punkty ir kt.
planai su jrenginiy iSdéstymu (M 1:100—-M 1:200);

2.4.3. elektros tinkly (kabeliy, oro linijy) uz sklypo riby planai su pagrindinémis
charakteristikomis (ilgis, laidininky skerspjiivis), sudétingy sankirty pjiaviai (M 1:200-M 1:1000);

2.44. sklypo elektros tinkly, jZeminimo kontiiry, sklypo, automobiliy keliy, gatviy,
gelezinkeliy apSvietimo planai su pagrindinémis charakteristikomis (M 1:200-M 1:500);

2.4.5. pastaty magistraliniy elektros tinkly, estakady, kabeliy kanaly, Syny i1Sdéstymo planai
(M 1:100-M 1:200);



2.4.6. pastaty (patalpy) apsSvietimo planai arba techniniy duomeny lentelés (su patalpy ploto,
gamybos kategorijos, apSvietos, Sviestuvy ir lempy kiekio, paskai€iuotos elektros galios, Sviestuvy
apsaugos laipsnio, jrengimo vietos duomenimis).

2.5. Sanaudy kiekiy ziniaras¢iai parengiami vadovaujantis nuostatomis ir LST 1516:2015
nustatytais reikalavimais.

VIENUOLIKTASIS SKIRSNIS
ELEKTRONINIU RYSIU (TELEKOMUNIKACIJU) DALIS

1. Elektroniniy rySiy (telekomunikacijy) dalj sudaro telefoninio (laidinio, optinio,
elektroninio) ryS$io, radijo (garso priémimo ir perdavimo, jgarsinimo) rysio, televizijos (vaizdo
priémimo, perdavimo, stebéjimo, iraSymo), gelezinkeliy rysiy ir signalizacijos, kompiuterizacijos,
tekstinés, garso ir vaizdo Sviesinés elektroninés informacijos, reklamos sistemy, jrenginiy ir tinkly
projektiniai sprendiniai iki tinklo galiniy taSky.

2. Elektroniniy rysiy (telekomunikacijy) dalj sudaro:

2.1. aiSkinamasis rastas, kuriame pateikiami bendrieji sprendiniy duomenys, pagrindZiami ir
paaiskinami parengti projektiniai sprendiniai. AiSkinamajame raste:

2.1.1. normatyviniai ir kiti dokumentai ir duomenys, kuriais vadovaujantis parengta $i
projekto dalis; kompiuterinés programos, kuriomis vadovaujantis parengta §i dalis;

2.1.2. pastaty rekonstravimo ar kapitalinio remonto atvejais — pateikiami duomenys apie
esamy elektroninio rysio sistemy (jrenginiy ir tinkly) technine biiklg, jy panaudojimo galimybes,
atitikt] normatyviniy dokumenty, taisykliy reikalavimams, kiti duomenys;

2.1.3. pateikiami pagrindiniai motyvai, pagrindziantys projektinius sprendinius, informacija
ir sprendiniy duomenys (kurie gali biti nustatyti skaifiavimais, technine uzduotimi ir (ar)
normatyviniais ir kitais dokumentais) apie telefoninj rysj:

2.1.3.1. sistemas (miesto, administracinio-tikinio, Zinybinio, vietinio, laidinio, mobiliojo ir
kt.);

2.1.3.2. abonentus ir rySio aparatiiros parinkimo motyvus;

2.1.3.3. telefono tinkly paskirstymg ir jy irengimo pastatuose (patalpose) budus;

2.1.3.4. projektuojamus sklype ar uz sklypo riby telefono tinklus;

2.1.3.5. kabelines, laidines linijas, aparatiira, vietines automatines telefono stoteles;

2.1.3.6. specifinius projektinius sprendinius gaisrui, sprogimui pavojingose, triukSmingose
patalpose;

2.1.4. pateikiami pagrindiniai motyvai, pagrindZiantys projektinius sprendinius, informacija
ir sprendiniy duomenys (kurie gali biiti nustatyti skaiCiavimais, technine uzduotimi ir/ar
normatyviniais ir kitais dokumentais) apie radijo rysi:

2.1.4.1. sistemas (vieSosios informacijos, socialinés pagalbos, miesto, vietine, dispecerinio,
jgarsinimo, reklamos, informavimo ir kt.);

2.1.4.2. projektuojamus sklype ar uz sklypo riby radijo tinklus;

2.1.4.3. informacijos vartotojus, radijo sistemy ir aparatiiros parinkimo motyvus;

2.1.4.4. radijo priémimo, stiprinimo, jgarsinimo, perdavimo, jraSymo aparatiirg ir statinius
(antenas ir kt.);

2.1.5. pateikiami pagrindiniai motyvai, pagrindziantys projektinius sprendinius, informacija
ir sprendiniy duomenys (kurie gali buti nustatyti skaifiavimais, technine uzduotimi ir (ar)
normatyviniais ir kitais dokumentais) apie televizijg ir vaizdo steb¢jima:

2.1.5.1. sistemas (visuomening, vieting, vaizdo stebéjimo, telekonferencijy ir kt.);

2.1.5.2. vaizdo priémimo, perdavimo, jraSymo aparatiira, jrenginius ir antenas;

2.1.5.3. vartotojus, valdymo ir aptarnavimo personalg;

2.1.5.4. priémimo ir perdavimo lauko tinklus ir tinklus pastatuose (patalpose);

2.1.5.5. kitus specifinius sprendinius;

2.1.6. pateikiami pagrindiniai motyvai, pagrindZiantys projektinius sprendinius, informacija
ir sprendiniy duomenys (kurie gali buti nustatyti skaiiavimais, technine uZduotimi ir (ar)
normatyviniais ir kitais dokumentais) apie gelezinkelio rySius ir signalizacija:

2.1.6.1. sistemas;



2.1.6.2. rakinamojo sarysio jrangg;

2.1.6.3. elektring ieSmy ir signaly centralizacija;

2.1.6.4. mikroprocesoring centralizacija;

2.1.6.5. vidaus ir lauko jrenginius;

2.1.6.6. elektros energijos tiekimg ir jo patikimumo uztikrinima;

2.1.6.7. telefoninio ir radijo rysio priemones;

2.1.7. pateikiami pagrindiniai motyvai, pagrindziantys projektinius sprendinius, informacija
ir sprendiniy duomenys (kurie gali biiti nustatyti skaiCiavimais, technine uzduotimi ir (ar)
normatyviniais ir kitais dokumentais) apie kompiuterizacija:

2.1.7.1. administracijos, gamybos proceso, inzineriniy sistemy ir elektroninés informacijos
kompiuterizacijos sistemas, duomenis ir priemones;

2.1.7.2. duomeny perdavimo tinklus;

2.1.7.3. duomeny kaupimo, saugojimo, dauginimo jrangg ir priemones;

2.1.7.4. programing jranga ir kitus specifinius sprendinius;

2.1.8. pateikiami pagrindiniai motyvai, pagrindziantys projektinius sprendinius, informacija
ir sprendiniy duomenys (kurie gali biti nustatyti skaiiavimais, technine uzduotimi ir (ar)
normatyviniais ir kitais dokumentais) apie elektroning informacija:

2.1.8.1. riisis (administracijos, saugos, gelbéjimo, paieskos, reklamos ir kity tarnyby);

2.1.8.2. perdavimo biidus (garsing, Sviesing, elektroning ir kitus);

2.1.8.3. informacijos perdavimo priemones ir jrenginius;

2.1.8.4. informacijos valdytojus ir, jei reikia, apie jy patalpose jrengiamas informacijos
perdavimo priemones;

2.1.9. pateikiami projektiniy sprendiniy techniniai rodikliai:

2.1.9.1. projektuojamy miesto laidinio rySio telefony linijy skaicius;

2.1.9.2. vietinés telefoninio rysio stotelés abonenty skaicius;

2.1.9.3. kompiuterizuotos darbo vietos;

2.1.9.4. gelezinkeliy transporto jrenginiy (ieSmy, Sviesofory ir kity) signalizacijos.

2.2. Sprendinius pagrindziantys reikalingi skai¢iavimai;

2.3. techninés specifikacijos, kuriose nustatomi techniniai, kokybés reikalavimai ir nurodymai
atskirai kiekvienai sistemai (telefonizacijos, radiofikacijos, signalizacijos ir kt.):

2.3.1. bendrieji nurodymai atlikti reikalingus tyrimus prie§ rengiant projekto dalies darbo
projekta, saraSai atlieckamy bandymy ir paslépty darby, kuriy priémime privalo dalyvauti
projektuotojo atstovai, nuorodos i normatyvinius ir kitus dokumentus, kuriais privaloma vadovautis
vykdant statybos (montavimo) darbus, kiti bendrieji reikalavimai;

2.3.2. statybos (montavimo) darbams: jvadiniy ir lauko tinkly paruoSiamiesiems, Zemés
kasimo, vamzdyny klojimo, Suliniy montavimo, lauko ir pastaty rysio jrenginiy, laidy montavimo,
izoliavimo, hermetizavimo isbandymo ir kitiems darbams, jy kokybés kontrolei (taip pat leistini
nuokrypiai, jy jvertinimo metodai ir rodikliai);

2.3.3. statybos produktams (medZiagoms, gaminiams), jrenginiams: aparatiirai, jrangai,
kabeliams, laidams, vamzdZiams, izoliacinéms ir apsauginéms medZiagoms ir kt.

2.4. Bréziniai. Parengiami Sie bréZiniai:

2.4.1. rySio sistemy principinés schemos su pagrindiniy jrenginiy ir tinkly techniniais
rodikliais;

2.4.2. jei reikia, rySio technologiniy patalpy (ATS, televizijos, signalizacijos ir kity) planai su
pagrindinés jrangos iSdéstymu ir techniniais rodikliais (M 1:50-M 1:100);

2.4.3. uz sklypo riby suprojektuoty rysio tinkly planas su techninémis charakteristikomis (M
1:500-M 1:5000) arba tinkly i§déstymo schema;

2.4.4. sklypo rysio tinkly planas su techninémis charakteristikomis (M 1:500);

2.4.5. gelezinkelio signalizacijos jrenginiy sistemos veikimo schema;

2.4.6. gelezinkelio signalizacijos jrenginiy iSdéstymo planas (M 1:50-M 1:100);

2.4.7. gelezinkelio signalizacijos jrenginiy tinkly schemos su techniniais rodikliais.

2.5. Sanaudy kiekiy Ziniara$¢iai parengiami vadovaujantis nuostatomis ir LST 1516:2015
nustatytais reikalavimais.



DVYLIKTASIS SKIRSNIS
APSAUGINES SIGNALIZACIJOS DALIS

1. Apsauginés signalizacijos dalj sudaro sklypo, pastaty (patalpy) apsaugos nuo jsibrovimo,
jeigos kontrolés, vaizdo steb¢jimo ir registravimo (jraSymo), informacijos apie nesankcionuotg jéjima
duomeny perdavimo saugos tarnyboms perdavimo sistemy projektiniai sprendiniai.

1. Apsauginés signalizacijos dalj sudaro:

1.1. aiSkinamasis raStas, kuriame pateikiami sprendiniy duomenys, pagrindziami ir
paaiskinami parengti projektiniai sprendiniai. AiSkinamajame raste:

1.1.1. nurodomi:

1.1.1.1. normatyviniai ir kiti dokumentai ir duomenys, kuriais vadovaujantis parengta Si
projekto dalis; kompiuterinés programos, kuriomis vadovaujantis parengta i dalis;

1.1.1.2. pastaty rekonstravimo ar kapitalinio remonto atvejais — duomenys apie esamy
apsauginés signalizacijos sistemy (jrenginiy ir tinkly) techning biikle, jy panaudojimo galimybes,
atitikt] normatyviniy dokumenty, taisykliy reikalavimams, kiti duomenys;

1.1.2. pateikiami pagrindiniai motyvai, pagrindZiantys projektinius sprendinius, informacija
ir sprendiniy duomenys (kurie gali biiti nustatyti skaiCiavimais, technine uzduotimi ir (ar)
normatyviniais ir kitais dokumentais) apie:

1.1.2.1. sistemas (apsauging, vaizdo steb&jimo, jraSymo, signalizavimo ir kt.);

1.1.2.2. saugomus pastatus (patalpy grupes ar patalpas), sklypg ar atskirus statinius;

1.1.2.3. signalizacijos jrenginius, aparatiirg ir tinklus sklype ir pastatuose;

1.1.2.4. kitus specifinius projektinius sprendinius sprogimui ar gaisrui pavojingose patalpose;

1.1.2.5. projektiniy sprendiniy atitikt] privalomiesiems projekto rengimo dokumentams ir
esminiams statiniy reikalavimams;

1.1.3. pateikiami projektiniy sprendiniy techniniai rodikliai (jei reikia).

1.2. Sprendinius pagrindziantys reikalingi skai¢iavimai.

1.3. Techninés specifikacijos, kuriose nustatomi techniniai ir kokybés reikalavimai,
nurodymai atskirai kiekvienai sistemai (magistraliniams, skirstomiesiems tinklams ir kt.):

1.3.1. bendrieji nurodymai atlikti reikalingus tyrimus prie§ rengiant projekto dalies darbo
projekta, atliekamy bandymy ir paslépty darby, kuriy priémime privalo dalyvauti projektuotojo
atstovai, sgraSai, parengty schemy ir bréZiniy slaptumo iSsaugojimo, nuorodos ] specifinius
normatyvinius ir kitus dokumentus, kuriais privaloma vadovautis vykdant statybos darbus, kiti
bendrieji reikalavimai;

1.3.2. reikalavimai statybos (montavimo) darbams: vamzdyny klojimo, jrenginiy, laidy
montavimo, izoliavimo, iSbandymo ir kitiems darbams, jy kokybés kontrolei (taip pat leistini
nuokrypiai ir jy jvertinimo metodai ir rodikliai);

1.3.3. reikalavimai statybos produktams (medziagoms, gaminiams), jrenginiams: aparatiirai,
Jrangai, kabeliams, laidams, vamzdziams, izoliacinéms ir apsauginéms medziagoms ir kt.

1.4. Bréziniai. Bendruoju atveju parengiami Sie bréziniai:

1.4.1. apsauginés signalizacijos ir vaizdo stebéjimo sistemy principiné schema su techniniais
duomenimis;

1.4.2. pastaty (patalpy) schema (planas) su jrenginiy iSdéstymu, tinkly pagrindiniais
sprendiniais ir techniniais rodikliais (M 1:100—-M 1:200);

1.4.3. sklypo planas su vaizdo stebéjimo jranga ir tinklais (M 1:500) (kai reikia).

1.5. Sanaudy kiekiy ziniarasciai rengiami vadovaujantis nuostatomis ir LST 1516:2015
nustatytais reikalavimais.

TRYLIKTASIS SKIRSNIS
GAISRO APTIKIMO IR SIGNALIZAVIMO DALIS

1. Gaisro aptikimo ir signalizavimo dalj sudaro gaisro aptikimo ir signalizavimo sistema
kontroliuojamo statinio duomeny ir signaly apie statinyje kilusj gaisrg perdavimo ] centralizuota
steb¢jimo pultg projektiniai sprendiniai.

2. Gaisro aptikimo ir signalizavimo dalj sudaro:



2.1. aiSkinamasis rastas, kuriame pateikiami projektiniy sprendiniy duomenys, pagrindziami
ir paaiskinami parengti projektiniai sprendiniai. AiSkinamajame raSte nurodomi:

2.1.1. normatyviniai ir kiti dokumentai ir duomenys, kuriais vadovaujantis parengta $i
projekto dalis; kompiuterinés programos, kuriomis vadovaujantis parengta i dalis;

2.1.2. pastaty rekonstravimo ar kapitalinio remonto atvejais — pateikiami duomenys apie
esamy gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemy (jrenginiy ir tinkly) techning buklg, jy panaudojimo
galimybes, atitikt] statybos normatyviniy dokumenty, taisykliy reikalavimams, kiti duomenys, jei
Sioms priemonéms daromas poveikis;

2.1.3. pateikiami pagrindiniai motyvai, pagrindziantys projektinius sprendinius, pateikiama
informacija ir sprendiniy duomenys (kurie gali biiti nustatyti skai¢iavimais, technine uzduotimi,
normatyviniais ir kitais dokumentais) apie:

2.1.3.1. sistemas;

2.1.3.2. saugomus pastatus (patalpy grupes ar patalpas), sklypa (teritorijg) ar atskirus statinius;

2.1.3.3. jrenginius, aparattirg ir tinklus sklype ir pastatuose;

2.1.3.4. projektiniy sprendiniy atitikt] privalomiesiems projekto rengimo dokumentams ir
esminiams statiniy reikalavimams;

2.1.4. pateikiami projektiniy sprendiniy techniniai rodikliai (jei reikia).

2.2. Sprendinius pagrindziantys skai¢iavimai. Atliekami gaisro aptikimo ir signalizavimo
sistemy, jrenginiy ir tinkly parinkimui reikalingi skai¢iavimai.

2.3. Technings specifikacijos. Jose nustatomi:

2.3.1. bendrieji nurodymai atlikti reikalingus tyrimus prie$ rengiant projekto dalies darbo
projekta, sarasai atlickamy bandymy ir paslépty darby, kuriuose privalo dalyvauti projektuotojo
atstovai, nuorodos } normatyvinius ir kitus dokumentus, kuriais privaloma vadovautis vykdant
statybos darbus, kiti bendrieji reikalavimai;

2.3.2. reikalavimai statybos (montavimo) darbams: lauko ir pastaty jrenginiy, laidy
montavimo, izoliavimo, kitiems darbams, jy kokybés kontrolei (taip pat leistini nuokrypiai ir jy
jvertinimo metodai ir rodikliai);

2.3.3. reikalavimai statybos produktams (medziagoms, gaminiams), jrenginiams: aparatiirai,
jrangai, kabeliams, laidams, vamzdziams, izoliacinéms ir apsauginéms medziagoms ir kt.

2.4. Bréziniai. Bendruoju atveju parengiami Sie bréziniai:

2.4.1. gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemy principiné schema su techniniais duomenimis;

2.4.2. pastato (patalpy) schema (planas) su gaisro aptikimo ir signalizavimo jrenginiy ir tinkly
pagrindiniais sprendiniais (M 1:100-M 1:200).

2.5. Sanaudy kiekiy ziniaras$¢iai rengiami vadovaujantis nuostatomis ir LST 1516:2015
nustatytais reikalavimais.

KETURIOLIKTASIS SKIRSNIS
PROCESU VALDYMO IR AUTOMATIZACIJOS DALIS

1. Procesy valdymo ir automatizacijos dalj sudaro elektros energijos tiekimo jrenginiy,
teleinformatikos ir televaldymo, elektros pavary iki 0,4 kV valdymo, technologinio proceso, pastato
inZineriniy sistemy ir jrenginiy valdymo ir automatizavimo projektiniai sprendiniai.

2. Procesy valdymo ir automatizacijos dalj sudaro:

2.1. aiSkinamasis raStas. Jame pateikiami bendrieji sprendiniy duomenys, pagrindZiami ir
paaiskinami parengti projektiniai sprendiniai. AiSkinamajame raste nurodomi:

2.1.1. normatyviniai, kiti dokumentai ir duomenys, kuriais vadovaujantis parengta Si projekto
dalis; kompiuterinés programos, kuriomis vadovaujantis parengta §i dalis;

2.1.2. pastaty rekonstravimo ar kapitalinio remonto atvejais — pateikiami duomenys apie
esamy automatizacijos sistemy, jirenginiy ir tinkly techning bukle, jy panaudojimo galimybes, atitikt]
normatyviniy dokumenty, taisykliy reikalavimams, kiti duomenys;

2.1.3. pateikiami pagrindiniai motyvai, pagrindZiantys projektinius sprendinius, pateikiama
informacija ir sprendiniy duomenys (kurie gali biiti nustatyti skai¢iavimais, technine uzduotimi ir (ar)
normatyviniais ir kitais dokumentais) apie:



2.1.3.1. atskiry technologiniy procesy ir inZineriniy sistemy automatizavimo valdymo,
reguliavimo, matavimy, kontrolés, signalizavimo sistemas ir jy parinkimo motyvus;

2.1.3.2. elektros energijos tiekimo jrenginiy teleinformatikos ir televaldymo (toliau — TIV)
sistemas (matavimy, signalizavimo, valdymo, kontrolés, reguliavimo ir kt.);

2.1.3.3. TIV elektros energijos tiekimo jrenginiy informacijos signaly surinkimo, kaupimo,
perdavimo, priémimo, registravimo jrenginius ir ry$io priemones;

2.1.3.4. elektros pavary valdymo, apsaugos, signalizacijos aparatiirg ir jranga;

2.1.3.5. automatizacijos jranga, prietaisus, kompiutering technikg ir jos iSdéstyma;

2.1.3.6. valdymo, kontrolés, matavimo, signalizavimo centrinius ir vietinius pultus;

2.1.3.7. kontroliuojamy ir valdomy objekty matavimus ir kontrolés parametrus, jy stebéjimo
budus (vietoje, pultuose, ekrane, kompiuterinéje laikmenoje ir t. t.);

2.1.3.8. aparatiirg ir prietaisus jungiancius tinklus, jy charakteristikas, jrengimo buidus;

2.1.3.9. specifinius projektinius sprendinius sprogimui, gaisrui pavojingose patalpose ir
prevencines priemones iSvengti avariniy situacijy;

2.1.3.10. projektiniy sprendiniy atitiktj privalomiesiems projekto rengimo dokumentams ir
esminiams statiniy reikalavimams;

2.1.3.11. gaisrinés saugos sistemy suveikimo matricos;

2.1.4. pateikiami projektiniy sprendiniy techniniai rodikliai.

2.2. Sprendinius pagrindziantys reikalingi skai¢iavimai.

2.3. Technings specifikacijos. Jose nustatomi:

2.3.1. bendrieji nurodymai atlikti reikalingus tyrimus prie$ rengiant projekto dalies darbo
projekta, sgraSai atlickamy bandymy ir paslépty darby, kuriy priémime privalo dalyvauti
projektuotojo atstovai, nuorodos j specifinius normatyvinius ir kitus dokumentus, kuriais privaloma
vadovautis vykdant statybos darbus, kiti bendrieji reikalavimai;

2.3.2. reikalavimai statybos (montavimo) darbams: automatizacijos skydy, matavimy ir
kontrolés prietaisy, kabeliy, laidy montavimo, izoliavimo, hermetizavimo, iSbandymo, kitiems
darbams, jy kokybés kontrolei (taip pat leistini nuokrypiai ir jy jvertinimo metodai ir rodikliai);

2.3.3. reikalavimai statybos produktams (medziagoms, gaminiams), jrenginiams:
komplektiniams jrenginiams, prietaisams, aparatams, kabeliams, laidams, vamzdziams ir kt.

2.4. Bréziniai. Bendruoju atveju parengiami Sie bréziniai:

2.4.1. pagrindiniy technologiniy procesy (produkcijos gamybos, Silumos gamybos, nuoteky ir
vandens valymo jrenginiy, kity procesy) funkcinés automatizavimo (valdymo, reguliavimo,
matavimy, apskaitos, signalizavimo) schemos su pagrindiniais techniniais rodikliais;

2.4.2. atskiry inZineriniy sistemy automatizuojamy procesy, jrenginiy (elektros energijos
tiekimo, Silumos mazgy, oro padavimo ir iStraukimo, diimy ir Silumos valdymo, gaisry gesinimy ir
kity sistemy) funkcinés automatizavimo schemos su pagrindiniais techniniais rodikliais;

2.4.3. signaly lentelés;

2.4.4. pastato (patalpy) planas (schema) su pagrindiniais automatizavimo sprendiniais (spinty
i8déstymu ir tinkly pagrindiniais sprendiniais (M 1:50-M 1:200))

2.4.5. teleinformatikos ir televaldymo TIV sistemy struktiirinés schemos (signalizavimo,
matavimo, kontrolés valdymo, reguliavimo ir kt.);

2.4.6. TIV signaly surinkimo ir perdavimo schema.

2.5. Sanaudy kiekiy Ziniara$¢iai rengiami vadovaujantis nuostatomis ir LST 1516:2015
nustatytais reikalavimais.

PENKIOLIKTASIS SKIRSNIS
SILUMOS GAMYBOS IR TIEKIMO DALIS

1. Silumos gamybos ir tiekimo dalj sudaro statinio (statiniy) naudojimo pagal paskirtj
uztikrinimui skirto Silumos (karSto vandens ir garo katiliniy, Silumos punkty), suspausto oro
(kompresoriniy), Sal¢io (Saldytuvy, Saldymo kompresoriniy) gamybos ir transformavimo
technologinio proceso, $ilumos, $al¢io skyscio tiekimo tinkly uz sklypo riby, sklype, pastatuose, taip
pat $iy tinkly darbui reikalingy statiniy projektiniai sprendiniai.



2. Silumos ir $al¢io gamybos ir transformavimo technologinio proceso projektiniai sprendiniai
rengiami nepazeidziant esminiy statiniy reikalavimy, vadovaujantis statytojo parengta uzduotimi,
jrenginiy saugos reikalavimais, galiojanciais jstatymais ir norminiais dokumentais.

3. Antzeminiy ir pozeminiy Silumos tiekimo tinkly iki sklypo riby, kai kei¢iamos esamos
zem¢és pavirSiaus altitudés, aplinkos tvarkymo rezimas, statomi tinkly priezitirai reikalingi pastatai ar
susisiekimo komunikacijos, teritorijos sutvarkymo projektiniai sprendiniai rengiami vadovaujantis
sklypo sutvarkymo (sklypo plano) dalyje nustatytais reikalavimais jvertinant Sios dalies ypatumus.

4. Silumos gamybos ir tiekimo dalj sudaro:

4.1. aiSkinamasis raStas, kuriame pateikiami sprendiniy duomenys, pagrindziami ir
paaiskinami projektiniai sprendiniai. AiSkinamajame raste nurodomi:

4.1.1. normatyviniai ir kiti dokumentai ir duomenys, kuriais vadovaujantis parengta $i
projekto dalis; kompiuterinés programos, kuriomis vadovaujantis parengta i dalis;

4.1.2. pastaty rekonstravimo ar kapitalinio remonto atvejais — pateikiami duomenys apie
esamy Silumos, Sal¢io gamybos technologijos jrenginiy ir tinkly techning bikle, jy panaudojimo
galimybes, atitikt] normatyviniy dokumenty, taisykliy reikalavimams, kiti duomenys;

4.1.3. pateikiami pagrindiniai motyvai, pagrindZiantys projektinius sprendinius, informacija
ir sprendiniy duomenys (kurie gali biiti nustatyti skai¢iavimais, technine uzduotimi, normatyviniais
ir kitais dokumentais) apie:

4.1.3.1. Silumos, Sal¢io gamybos, transformavimo ir tiekimo technologinius sprendinius
jvertinant duomenis apie Silumos gamybos ir tiekimo perspektyvinj augimg ar maz¢jima;

4.1.3.2. silumos, Sal¢io gamybos ir transformavimo darbo rezimg (normaly, avarinj ir
ekstremaliomis saglygomis), parametrus ir jy pagrindima;

4.1.3.3. darbo rezimg, darbuotojy skaiciy ir reikalavimus jy kvalifikacijai;

4.1.3.4. gamybiniy, pagalbiniy, remonto, sandéliy patalpy ir jrangos poreikio pagrindimg ir jy
iSdéstyma;

4.1.3.4. transporto tipa, srautus sklype ir pastatuose;

4.1.3.5. triukSmo, vibracijos lygius darbo zonoje;

4.1.3.6. vandens, kuro, zaliavy, Salcio skyscio, kity resursy ir jy riiSiy parinkimo motyvus;

4.1.3.7. vandens, kuro, Zaliavy, Sal¢io skysc¢io paémimo, pri€mimo, sandéliavimo, paruosimo,
transportavimo technologinio proceso sprendinius;

4.1.3.8. vandens, kuro, kity zaliavy, pagamintos produkcijos apskaita;

4.1.3.9. technologinio proceso mechanizavima, automatizacijg, kompiuterizavima;

4.1.3.10. antrinj Silumos resursy, grjiztamojo karsto vandens, kondensato panaudojima;

4.1.3.11. oro, vandens uzterSimg, numatomas valymo priemones;

4.1.3.12. darby saugos uztikrinimo prevencines priemones;

4.1.3.13. gamybos atliekas, jy sandéliavima, utilizavima;

4.1.3.14. silumos, $al¢io, dimy ir Silumos valdymo sistemy ir tinkly tipy, trasy jrengimo buidy
sprendinius ir jy pagrindima;

4.1.3.15. pavojy analize (kai yra potencialiai pavojingy jrenginiy);

4.1.3.16. projektuojamy jrenginiy tarnavimo laika, sléginiy jrenginiy kategorijas, atitikties
jvertinima, sertifikavimg ir registravima;

4.1.3.17. tinkly technines charakteristikas (DN, Ps, Ts, terpé);

4.1.3.18. inzineriniy tinkly jrengimo ypatumus (sankirtas su kitomis komunikacijy linijomis,
apsaugines zonas, veiklos apribojimus, naudojima, drenazy poreikj ir kt.);

4.1.3.19. antikorozing, elektrokorozing ar kitg inzineriniy tinkly apsauga;

4.1.3.20. projektiniy sprendiniy atitikt] privalomiesiems projekto rengimo dokumentams ir
esminiams statiniy reikalavimams;

4.1.3.21. didelio naudingumo ir (ar) i§ atsinaujinanciy energijos Saltiniy gaunamos energijos
naudojimg uZztikrinanéiy sistemy (tokiy, kaip decentralizuoty apriipinimo energija sistemy,
grindZiamy atsinaujinanciy iStekliy energija; kogeneracijos; centralizuoto ar grupinio Sildymo ar
veésinimo sistemy, ypa¢ kai jos visiSkai ar i§ dalies grindziamos atsinaujinanciy iStekliy energija;
Silumos siurbliy ir kt.) naudojimo galimybes;

4.1.4. pagrindiniai techniniai ir ekonominiai rodikliai:



4.1.4.1. gaminamos (katilin¢je), transformuojamos (Siluminiame punkte) Silumos kiekis
(t/val., MJ), slégis (MPa), temperatiira (C);

4.1.4.2. katily skaicius ir jy galia (kW);

4.1.4.3. kuro kaloringumas;

4.1.4.4. poreikiai Silumos gamybai (vandens (I/s), elektros energijos (kW));

4.1.4.5. nuoteky kiekiai (I/s), tarSos rodikliai (mg/1);

4.1.4.6. kuro rusis (pagrindinio, rezervinio, avarinio) ir jo poreikiai (t/val., nm?/h);

4.1.4.7. kuro sandé¢liavimo talpy rodikliai (tonos, m?);

4.1.4.8. dimy kiekis (tukst. m3/val.);

4.1.4.9. degimui naudojamo oro kiekis (tukst. m*/val);

4.1.4.10. saldymo kompresorinés pajégumas (kW);

4.1.4.11. Ssaldomy patalpy (Saldytuvy) talpa (m?, tonomis), temperattra.

4.2. Sprendinius pagrindziantys skai¢iavimai. Atliekami Sie skai¢iavimai, kuriy rezultatai
pateikiami aiSkinamajame raste arba bréziniuose:

4.2.1. silumos, Sal¢io gamybos, transformavimo ir tiekimo parametry, poreikiy, nuostoliy ir
kity techniniy rodikliy;

4.2.2. kuro, vandens ir kity gamybai reikalingy resursy, darbuotojy ir prizitirin¢io personalo
poreikiy;

4.2.3. oro ir vandens tarSos;

4.2.4. irenginiy, talpy, vamzdyny techniniy parametry;

4.2.5. hidrauliniai;

4.2.6. pastato patalpy ir zony, oro uzterStumo sprogiomis ir degiomis dujomis ir medziagomis.

4.3. Techninés specifikacijos. Jose nustatomi techniniai, kokybés reikalavimai ir nurodymai
atskirai kiekvienam technologiniam procesui (katilinei, Siluminiam punktui, kompresorinei,
Saldytuvui, tiekimo tinklams):

4.3.1. bendrieji nurodymai atlikti reikalingus tyrimus pries rengiant projekto dalies darbo
projekta, sgrasai atlickamy bandymy ir paslépty darby, kuriy priémime privalo dalyvauti
projektuotojo atstovai, nuorodos ] normatyvinius dokumentus, kuriais privaloma vadovautis vykdant
statybos (montavimo) darbus, sarasas dokumenty, kuriuos turi parengti rangovas ir perduoti
statytojui, kiti reikalavimai;

4.3.2. reikalavimai statybos (montavimo) darbams: jrenginiy montavimui, kontrolei,
bandymams, sertifikavimui, atitikties jvertinimui, potencialiai pavojingy jrenginiy registravimui,
Silumos ir hidroizoliavimui, antikoroziniam padengimui, dazymui, suvirinimui ir kitiems darbams, jy
kokybés kontrolei (tarp jy leistiny defekty lygmenys, leistini nuokrypiai, jy jvertinimo metodai),
medziagy, gaminiy sertifikavimui ir atitikties deklaravimui;

4.3.3. reikalavimai statybos produktams (gaminiams ir medZiagoms), jrenginiams nurodant
irenginiy darbines charakteristikas (P,, Ps, Ts, terpé, apkrovos ir kt.), komplektiniams jrenginiams,
talpykloms, sléginiams indams, prietaisams, uzdaromajai armatiirai, atramoms, vamzdziams,
Silumos, hidroizoliacinéms, antikorozinio padengimo, dazymo medziagoms ir t. t. ir jy darbo aplinkai.

4.4. Bréziniai. Bendruoju atveju parengiami Sie bréZiniai:

4.4.1. Silumos, Sal¢io gamybos ir transformavimo technologinio proceso, tiekimo funkcinés
schemos su techninémis charakteristikomis ir rodikliais;

4.4.2. Silumos, Salc¢io gamybos ir transformavimo patalpy planai (nurodant patalpy
eksplikacija ir gamybing kategorijg) su pagrindiniy jrenginiy (taip pat pagrindiniy technologiniy
vamzdyny DN>300) iSdéstymu, charakteringi technologiniai pjiviai (M 1:50-M 1:200);

4.4.3. uz sklypo riby suprojektuoty tinkly planai su techninémis charakteristikomis (M 1:500);

4.4.4. sklypo antzeminiy ir pozeminiy tinkly planas su pagrindiniais techniniais rodikliais (M
1:500).

4.5. Sanaudy kiekiy ziniara$¢iai parengiami vadovaujantis $io nuostatomis ir LST 1516:2015
nustatytais reikalavimais.



SESIOLIKTASIS SKIRSNIS
GAISRINES SAUGOS DALIS

1. Gaisrinés saugos dalyje pateikiami: statiniy (patalpy) laikancéiyjy konstrukcijy gebos
vykdyti nustatytas funkcijas uztikrinimo gaisro metu, gaisro kilimo galimybés, ugnies ir dimy plitimo
statinyje apribojimo, gaisro iSplitimo | gretimus statinius apribojimo, statinyje esan¢iy zmoniy
saugaus i8¢jimo ar jy gelb¢jimo kitomis priemonémis uZztikrinimo, Zmoniy jspé€jimo ir gaisro
gesinimo, ugniagesiy saugaus darbo uztikrinimo sistemy pastatuose projektiniai sprendiniai ir
projekto gaisrinés saugos dalies vadovo parengtos uzduotys (specifikacijos) kity projekto daliy
projektiniams sprendiniams rengti.

2. Gaisrinés saugos dalj sudaro:

2.1. aiSkinamasis ras$tas, kuriame nurodoma:

2.1.1. normatyviniai, kiti dokumentai, duomenys, kuriais vadovaujantis parengta $i projekto
dalis; kompiuterinés programos, kuriomis vadovaujantis parengta §i dalis;

2.1.2. statiniy rekonstravimo ar kapitalinio remonto atvejais pateikiami duomenys apie esamy
gaisrinés saugos priemoniy techning biiklg, jy panaudojimo galimybes, atitikti normatyviniy
dokumenty, taisykliy reikalavimams; kiti reikalingi duomenys, jei Sioms priemonéms daromas
poveikis;

2.1.3. statiniy rekonstravimo ar kapitalinio remonto atvejais pateikiami esamy gaisrinés
saugos sprendiniy (evakuacijos keliy, pastaty atsparumo ugniai, gaisrinés saugos priemoniy ir t. t.),
kurie bus naudojami esminiam statiniy gaisrinés saugos reikalavimui jgyvendinti, inzineriniai
tyrimai;

2.1.4. pagrindiniai motyvai, pagrindziantys projektinius sprendinius apie:

2.1.4.1. statiniy (patalpy) ir jrenginiy gaisrinio pavojingumo charakteristikas (Zmoniy skaiciy,
statiniy (patalpy) turj, plota, aukstj, iSsidéstyma, atstumg iki artimiausios PGT, paskirtj, medziagas,
technologijas ir pan.);

2.1.4.2. gaisrinés technikos jvaziavimg j sklypa, privaziavimg prie statiniy ir apsisukimo (jei
reikia) aiksteles;

2.1.4.3. lauko gaisrinio vandentiekio (gaisriniy hidranty) tinkla ar vandens telkinius (Saltinius)
gaisrui gesinti;

2.1.4.4. saugius atstumus tarp statiniy;

2.1.4.5. sprogimo ar gaisro pavojingumo kategorijas;

2.1.4.6. atsparumo ugniai laipsnj, gaisro apkrovos kategorija, patalpy gaisro apkrovas;

2.1.4.7. konstrukcijy ir medziagy degumo klases;

2.1.4.8. statinyje (patalpose) numatomus gaisrinius skyrius, prieSgaisrines uztvaras;

2.1.4.9. stacionarigsias gaisry gesinimo [5.45] (auSinimo) sistemas (nurodant gesinimo
medziagg, sistemos tipg, gesinimo trukme, gesinimo medziagos tiekimo uztikrinimg). Detalesni
sprendiniai pateikiami vandentiekio ir nuoteky Salinimo dalyje, kai gesinimo medziaga — vanduo;
dujotiekio dalyje, kai gesinimo medziaga — dujos; elektrotechnikos dalyje, — kai numatomos
deguonies kontrolés sistemos;

2.1.4.10. statinio vidaus gaisrinio vandentiekio sistemas (nurodant sistemos tipa, Ciurksliy
skaiCiy, vandens tiekimo uztikrinimg, gesinimo trukme, vandens debita. Detalesni sprendiniai
pateikiami vandentiekio ir nuoteky $alinimo dalyje;

2.1.4.11. gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemas nurodant sistemos tipg, davikliy tipa.
Detalesni sprendiniai pateikiami gaisro aptikimo ir signalizacijos dalyje);

2.1.4.12. perspéjimo apie gaisrg ir evakuacijos valdymo sistemas (nurodant sistemos tipa,
valdyma. Detalesni sprendiniai pateikiami gaisro aptikimo ir signalizacijos dalyje);

2.1.4.13. dimy ir Silumos valdymo sistemas, teikiamo prieSdiiminio védinimo sistemas ir jy
tipy parinkimg (nurodant sistemos tipg ir parametrus). Detalesni sprendiniai pateikiami gaisro
aptikimo ir signalizacijos dalyje;

2.1.4.14. Zzmoniy evakuacija, evakuacijos keliy ir i§¢jimy ilgius, plocius;

2.1.4.15. gaisro ar degimo produkty sklidimo ribojimo statinyje sprendinius, statinio
suskirstyma prieSgaisrinémis uztvaromis, prieSgaisriniy sklendziy, tambiiry — S$liuzy jrengima
nurodant jy atsparumag ugniai;



2.1.4.16. angy uzpildy prieSgaisrinése atitvarose parinkimg nurodant jy atsparuma ugniai ir
pagrindines technines charakteristikas (uzdarymo mechanizmus, automatinius slenkscius, duris ir
kt.);

2.1.4.17. sprogimo prevencines priemones (nurodant lengvai numetamy konstrukcijy plotus);

2.1.4.18. numatomas gaisry (avarijy) likvidavimo priemones;

2.1.4.19. zaibosaugos sistemy jrengimo gaisrinés saugos sprendinius (nurodant émikliy,
1zemikliy atstumus iki degiyjy medziagy ir kt.);

2.1.4.20. fasady apdailai, stogo dangai ir Siltinimui naudojamy statybos produkty degumo
klases;

2.1.4.21. vidaus sieny, luby ir grindy pavirSiams jrengti naudojamy statybos produkty degumo
klases;

2.1.4.22. gaisro gesinimo ir gelb¢jimo darbams skirtas priemones (gaisrinius laiptus,
iSlipimus ant stogo, sausvamzdzius, gaisrinius liftus ir kt.);

2.1.4.23. reikalavimus elektros instaliacijai (elektros kabeliy deguma, gaisrinés saugos
priemoniy elektros kabeliy atsparuma ugniai ir kt.), elektros tieckimo patikimumo kategorija gaisrinés
saugos priemoneéms;

2.1.4.24. sildymo sistemy gaisrinés saugos sprendinius (atstumus iki degiyjy medziagy ir kt.);

2.1.4.25. projektinius sprendinius, jei tokie patvirtinti teisés akty nustatyta tvarka;

2.1.4.26. gaisro plitimo scenarijy taikyma ir jy vertinimo kriterijus;

2.1.4.27. kitus gaisrinés saugos reikalavimy jgyvendinimo sprendinius;

2.1.5. pagrindiniai projektiniy sprendiniy techniniai rodikliai.

2.2. Projektinius sprendinius pagrindziantys skaiciavimai. Atliekami Sie skaiciavimai, kurie
pateikiami aiSkinamajame raste arba bréziniuose:

2.2.1. gaisrinio skyriaus ploto skai¢iavimai;

2.2.2. gaisro apkrovos (gaisro apkrovos kategorijos) skaiCiavimai;

2.2.3. konstrukcijy atsparumo ugniai skai¢iavimai;

2.2.4. sprogimo ar gaisro pavojingumo kategorijos skaiciavimai;

2.2.5. dimy ir Silumos valdymo sistemy parametry skai¢iavimai;

2.2.6. evakuacijos i8 statinio keliy ilgiy, plociy, evakuaciniy i8¢jimy skaiciaus, evakuacijos
laiko 18 statinio ir atskiry statinio patalpy skai¢iavimai;

2.2.7. zmoniy gelbéjimo kitomis priemonémis (automobiliniy gaisriniy kopéciy privaziavimo
keliai, jy pastatymo vietos, siekiy diagramos) galimybés ir skai€iavimai;

2.2.8. gaisro plitimo skaifiavimai, nustatantys poveiki konstrukcijoms, Zmonéms ar
ugniagesiams gaisro metu.

2.3. Techninés specifikacijos. Jose nustatomi techniniai ir kokybés reikalavimai statybos
produktams ir statybos (montavimo) darbams. Siais reikalavimais papildomos atitinkamy projekto
daliy techninés specifikacijos;

2.4. bréziniai. Pateikiami Sie bréziniai:

2.4.1. projektuojamy patalpy iSdéstymas (M 1:100-M 1:200) vadovaujantis paskirties,
technologiniais, funkciniais, Zmoniy evakuacijos, saugos ir kitais reikalavimais (nurodant patalpy
pavadinimus, paskirt], numerius, sprogimo ir gaisro pavojingumo kategorijas, pagrindinius patalpy
matmenis, patalpy plotus, dury, varty ir langy angas, varstymo kryptis, laiptus ir pandusus, lipimo
kryptis);

2.4.2. gaisriniy skyriy iSdéstymas (M 1:100-M 1:200) (nurodant konstrukcijy atsparumo
ugniai klase, prieSgaisriniy uztvary atsparumo ugniai klasg, uzpildy atsparumo ugniai klase, kity
gaisrinés saugos priemoniy planas (nurodant stogo aptvérimus, gaisrines kopécias, liukus ir pan.);

2.4.3. Zzmoniy evakuacijos keliy ir krypc¢iy planas (M 1:100—M 1:200) (nurodant evakuacijos
zenkly 18déstymo vietas ir jy dydj, darbo viety, lovy, sédimy viety ir kt., i8déstymg atsizvelgiant ]
statinio paskirtj);

2.4.4. gesinimo darbams skirty priemoniy i8déstymo planas (M 1:100-M 1:500) (nurodant
vandens émimo vietas, technikos i8déstymo aiksteles ir (ar) privaziavimo kelius, kitas gesinimo ir
gelbéjimo darby galimybes ir priemones);

2.4.5. statinio gaisriniy skyriy ir priesgaisriniy uztvary iSdéstymo pjiiviai (M 1:100-M 1:500)
nurodant konstrukcijy atsparumg ugniai, prieSgaisriniy uztvary atsparumag ugniai, statinio altitudes,



reikalingas gaisrinio skyriaus dydzio jvertinimui, ugniagesiy patekimui ant statinio ir gaisrinés
technikos privaziavimui ir evakuacijos sprendiniams parinkti.

2.5. Statybos produkty, jrenginiy ir statybos darby baigtiniai kiekiai (atitinkamais matavimo
vienetais), numatyti gaisrinés saugos dalies projektiniuose sprendiniuose, kai Sie sprendiniai
detalizuojami kitose atitinkamose projekto dalyse, jtraukiami j $iy projekto daliy sgnaudy kiekiy
Ziniarascius.

2.6. 2.4 punkte nurodyti bréziniai gali biiti apjungiami.

3. Kai rengiama projekto gaisrinés saugos dalis, kity projekto daliy gaisring sauga
uztikrinantys projektiniai sprendiniai rengiami vadovaujantis projekto gaisrinés saugos dalies vadovo
paruostomis uzduotimis (specifikacijomis).

4. Uzduotis (specifikacijas) pasiraso projekto gaisrinés saugos dalies vadovas, vizuoja
projekto vadovas ir atitinkamos projekto dalies vadovas. Uzduociy (specifikacijy) kopijos
pridedamos projekto gaisrinés saugos dalyje ir atitinkamose kitose projekto dalyse.

SEPTYNIOLIKTASIS SKIRSNIS
BRANDUOLINES SAUGOS DALIS

1. Branduolinés saugos dalyje turi biiti pateikiami: SS KSK klasifikavimas pagal jy atlickamas
funkcijas ir svarbg saugai, branduolinés, radiacinés ir fizinés saugos uztikrinimo priemoniy
projektiniai sprendiniai ir uzduotys (specifikacijos) kity projekto daliy projektiniams sprendiniams
parengti.

Branduolinés saugos dalj sudaro:

1.1. aiSkinamasis rastas, kuriame nurodomi:

1.1.1. branduolinés saugos normatyviniai techniniai dokumentai, kiti dokumentai ir
duomenys, kuriais vadovaujantis parengta §i projekto dalis;

1.1.2. BEOS rekonstravimo, kapitalinio remonto, griovimo atvejais — duomenys apie esamy
SS KSK technine biikle, jy panaudojimo galimybes, atitikt] normatyviniy techniniy dokumenty
reikalavimams, kiti reikalingi duomenys;

1.1.3. pagrindiniai motyvai, pagrindziantys projektinius sprendinius, informacija ir sprendiniy
duomenys (kurie gali biiti patvirtinti skai¢iavimy rezultatais, technine uzduotimi, BEOS aikstelés
(statybos vietos) vertinimo ataskaita, su Valstybine atominés energetikos saugos inspekcija suderinta
atitinkamo BEOS technine specifikacija ir kitais dokumentais) apie:

1.1.3.1. SS KSK saugos klasifikavimo pagrindima;

1.1.3.2. SS KSK veikimo rezimus, eksploatavimo ribas ir salygas;

1.1.3.3. sprendinius, kuriais uztikrinama prieiga prie SS KSK statybos ir eksploatavimo metu;

1.1.3.4. techninius sprendinius ir priemones, kuriais uztikrinamas SS KSK nustatyty saugos
funkcijy atlikimas BEOS pripazinimo tinkamu eksploatuoti, projekte numatyty normalios
eksploatacijos ir avarijy metu;

1.1.3.5. pradiniy jvykiy (pavyzdziui, KSK gedimas, BEOS darbuotojy klaidingas veiksmas,
Zzmogaus ty€inis veiksmas, zmogaus veiklos sukeltas ar gamtinis jvykis bet kokiu BEOS veikimo
rezimu), galin¢iy sukelti SS KSK gedimus ar projekte numatyta avarija, sarasas;

1.1.3.6. pirminiais skaifiavimais nustatytas projekte numatyty nuolatiniy, kintamyjy,
ypatingyjy poveikiy SS KSK veikianc¢ios apkrovas: jy tipus (pavyzdziui, savasis konstrukcijy svoris,
Jranga, sniego, zemés dreb€jimo, véjo, sprogimo, uztvindymo, konstrukcijy gritities, krentanciy
daikty, vamzdziy plakimo, jtrukimo ir pratekéjimy, skysCiy ir dujy nuotékiy, elektromagnetiniy
trukdziy, léktuvo suduzimo), dydj, skaiCiavimams taikomus koeficientus, nuolatiniy, kintamyjy,
ypatingyjy poveikiy SS KSK veikian¢iy apkrovy derinius BEO statybos, pripazinimo tinkamu
eksploatuoti ir eksploatavimo metu. Pateikiama privaloma nuoroda jas tikslinti rengiant darbo
projekta;

1.1.3.7. branduoliniy ir radiologiniy avarijy, branduoliniy incidenty, SS KSK gedimy ir
apsaugos nuo gaisro prevencines priemones;

1.1.3.8. branduoliniy ir radiologiniy avarijy, branduoliniy incidenty padarinius S§velninancias
priemones;

1.1.3.9. SS KSK atsparumg ugniai ir jo uztikrinimo biidus;



1.1.3.10. jonizuojanciosios spinduliuotés Saltinius, darbuotojy ir gyventojy radiacinés saugos
uztikrinimo priemones;

1.1.3.11. projektuojamy patalpy suskirstymo j stebimg ir kontroliuojamasias zonas,
kontroliuojamosios zonos suskirstymo | kategorijas pagal radiacing bukle jose pagrindimus;

1.1.3.12. zmoniy evakuacijg projekte numatyty avarijy metu, evakuacijos keliy ilgius, plocius,
evakuaciniy i§é¢jimy skaiciy, evakuacijos keliy apsvietimg; védinima, rySio priemones.

1.2. Projektinius sprendinius pagrindziantys skaiCiavimai. Atliekami skaiCiavimai, kuriy
rezultatai pateikiami aiSkinamajame raste arba bréziniuose:

1.2.1. evakuacijos i§ projekte numatyty avarijy metu keliy ilgiy, plo¢iy, evakuaciniy i$é¢jimy
skaiciaus, evakuacijos laiko i$ statinio ir atskiry statinio patalpy skaic¢iavimai,

1.2.2. skai¢iavimai, pagrindziantys BEOS konstrukciniy elementy ir jrenginiy savybiy
tinkamuma fizinés ir darbuotojy radiacinés saugos uztikrinimui;

1.2.3. kiti skai¢iavimai, pagrindziantys SS KSK projektinius sprendinius.

1.3. Techninés specifikacijos. Jose nurodomi SS KSK saugos klasés ir seisminés kategorijos,
ilgaamzisSkumas, techniniai ir kokybés reikalavimai SS KSK, jy statybos produktams ir statybos
(montavimo) darbams, bandymams ir techninei prieziirai BEOS statybos, uZbaigimo ir
eksploatavimo metu. Sia informacija papildomos atitinkamy projekto daliy techninés specifikacijos;

1.4. bréziniai. Pateikiami Sie bréziniai:

1.4.1. SS KSK isdéstymas patalpose (M 1:100-M 1:200) (nurodant patalpy pavadinimus,
numerius);

1.4.2. zmoniy evakuacijos projekte numatyty avarijy metu keliy ir kryp¢iy planas (M 1:100—
M 1:200) (nurodant evakuacijos Zenkly iSdéstymo vietas ir jy dydj, apSvietimo, védinimo, rysio
sistemas ir pan.);

1.4.3. projektuojamy patalpy suskirstymo 1 stebimg ir kontroliuojamasias zonas,
kontroliuojamosios zonos suskirstymas j kategorijas atsizvelgiant | planuojama radiacing bukle
patalpose.

1.5. Uzduotys (specifikacijos) kitoms projekto dalims. Kitose projekto dalyse SS KSK
projektiniai sprendiniai rengiami vadovaujantis branduolinés saugos dalyje paruoStomis uzduotimis
(specifikacijomis). ParuoStas uzduotis (specifikacijas) pasiraSo projekto vadovas ir atitinkamos
projekto dalies vadovas. Uzduociy (specifikacijy) kopijos pridedamos projekto branduolinés saugos
dalyje ir atitinkamose kitose projekto dalyse.

ASTUONIOLIKTASIS SKIRSNIS
PASIRENGIMO STATYBAI IR STATYBOS DARBU ORGANIZAVIMO DALIS

1. Pasirengimo statybai ir statybos darby organizavimo dalj privaloma rengti projektuojant
ypatinguosius statinius. Projektuojant neypatinguosius statinius privaloma rengti, kai:

1.1. numatoma laikinai i§sinuomoti papildoma Zemes sklypg statybos produktams sandéliuoti,
statybiniams jrenginiams ir mechanizmams jrengti, laikinoms susisiekimo komunikacijoms ir
laikiniems inzineriniams tinklams nutiesti;

1.2. numatoma statyti urbanizuotose teritorijose, iSskyrus vienbucius ir dvibucius
gyvenamuosius namus, pagalbinio tikio pastatus, sodo namus ir jvadus j Siuos statinius;

1.3. numatoma griauti esamus statinius, iSkelti inzinerinius tinklus, laikinai uZzdaryti
autotransporto eisma keliuose ar gatvése, apriboti ar sustabdyti gamybing, Giking ar kt. veikla
(rekonstruojant ar remontuojant) ir pan.;

1.4. biutina parengti statybai sklypa, pasizymint] nejprastomis geologinémis ar
hidrogeologinémis salygomis (karstiniai regionai, supilti, vandeningi, uzpelkéje ar durpiniai gruntai,
aukstas gruntinis vanduo ir pan.).

2. Pasirengimo statybai ir statybos darby organizavimo dalies sprendiniuose nurodoma:

2.1. normatyviniai, kiti dokumentai ir duomenys, kuriais vadovaujantis parengta Si projekto
dalis;

2.2. bendrieji pazintiniai duomenys apie statin] — funkciné paskirtis, technologiniai procesai
(gamybos atveju), ypatingumo kategorija ir pan. Statybos geodeziné kontrolé (periodiSkumas, tvarka,
ataskaitos);



2.3. geografiné vieta, vietovés gamtinés salygos, pastato 0,000 atitinkama absoliutiné altitudé,
geologinés ir hidrogeologinés statybvietés salygos, atstumai iki greta esanciy statiniy ir inzineriniy
tinkly, archeologijos ar kt. tarnyby atstovy dalyvavimo biitinumas rekonstrukcijos ar remonto darby
metu, rekonstravimo ar remonto atvejais apraSyti esamy konstrukcijy ir inzineriniy tinkly bukle
(nustatytg archyviniy dokumenty ir esamo statinio tyrimo pagrindu);

2.4. klimato salygos (sezony temperatiiros, vé€jo vyraujancios kryptys, sniego susikaupimai ir
pan.), pavirSinio vandens Salinimo ir gruntinio vandens pazeminimo biitinumas, laikino (statybos
metu) ir nuolatinio drenazo projekto sprendiniy trumpas aprasymas;

2.5. medziy, augmenijos, dirvozemio ir kito iSkasamo grunto iS§saugojimo ir panaudojimo
salygos;

2.6. griaunami esami statiniai ir iSkeliami inzineriniai tinklai;

2.7. susidarysianciy jvairiy rasiy statybiniy atlieky orientacinis kiekis (svorio vienetais), jy
tvarkymo buidai, panaudojimo statybvietéje salygos;

2.8. gamybings, ukinés ar kt. veiklos ribojimo, sustabdymo ar nutraukimo salygos
rekonstruojant ar kapitaliskai remontuojant statinius;

2.9. autotransporto eismo keliuose ir gatvése laikino ribojimo ar uZzdarymo galimybés ir

sglygos;

2.10. papildomo zemés sklypo statybos produktams ir konstrukcijoms sandéliuoti,
statybiniams jrenginiams ir mechanizmams jrengti, laikiniems keliams ir inZineriniams tinklams
nutiesti galimybés ir saglygos;

2.11. apriipinimo elektra, vandeniu ir kitais resursais, teritorijos ap$vietimo, nuoteky Salinimo
ar surinkimo galimybés ir sglygos statybos metu;

2.12. reikalavimai statybos jrangai ir transporto priemonéms — orientacinis mechanizmy
sgrasas nurodant techninius rodiklius;

2.13. bendrieji statybos darby statybvietéje saugos, sveikatos, higienos reikalavimai ir saglygos
(statybvietés ribos ir jos aptvérimas; pagrindiniai transporto, pés¢iyjy keliai, biitini kelio zenklai;
kélimo krany, kity statybos stacionariy mechanizmy galimos pastatymo vietos; buities, sanitariniy ir
higienos patalpy galimos jrengimo zonos; medziagy ir konstrukcijy galimos sandéliavimo zonos
atskiriant kenksmingy ir pavojingy medziagy sandéliavimo vieta; darbuotojy apriipinimas
geriamuoju vandeniu; atlieky ir statybiniy atlieky galimos sandéliavimo zonos; saugos reikalavimai
ir priemongs atliekant darbus veikiancioje jmonéje arba greta jos; nurodymai ar sprendiniai jvykus
avarijai ar gaisrui statybvietéje; biitinos pirmosios medicininés pagalbos priemongs);

2.14. aplinkosaugos ir treCiyjy asmeny interesy apsaugos reikalavimai;

2.15. statiniy statybos ir statybos darby eiliSkumo grafikas; statybos skirstymas etapais, darby
sezoniSkumo jtaka, pamainy skai¢ius, hidrauliniy ar kt. bandymy trukmeé, biitinos technologinés
pertraukos, statybos ribojimas ar dalinis konservavimas ir kt.;

2.16. specialiis reikalavimai nejprasty statybos darby technologijai;

2.16.1. statinio statybos techninés prieziiiros organizavimo ir vykdymo tvarka (reikalavimai
statinio statybos techninés prieziiiros grupés sudéciai ir kvalifikacijai, statinio statybos techninés
priezitros periodiSkumas ir darbo apimtis, nurodyta valandomis);

2.17. statybvietés planas su individualiais tam tikro statinio statybos darby organizavimo
sprendiniais (statybos etapai, pastato bendrieji rodikliai, aptvertos teritorijos matmenys, grunto
pavirS$iaus nuolydZiai, esami keliai, atstumai nuo pastato iki tvoros, pirminiy gaisro gesinimo
priemoniy iSdéstymas, laikiny buitiniy patalpy iSdéstymas ir pan.), kuriy privaloma laikytis,
atsizvelgiant j projekto daliy sprendiniy reikalavimus;

2.18. privalomos pastabos dél statybos darby technologijos projekto rengimo. Nuoroda dél
specifiniy statybos darby technologijos projekto ekspertizés reikalingumo.



DEVYNIOLIKTASIS SKIRSNIS
STATINIO STATYBOS SKAICIUOJAMOSIOS KAINOS NUSTATYMO DALIS

1. Statinio statybos skaiCiuojamosios kainos nustatymas — projekto dalis, kurioje
apskai¢iuojama sumanyto statyti statinj jgyvendinimo visy iSlaidy suma — iSlaidy biudZzetas. Statinio
statybos skaiciuojamoji kaina nustatoma pagal sanaudy kiekiy ziniaras¢iuose nurodyty baigtiniy
statybos darby kiekius, jiems atlikti reikalingy statybos resursy kiekius ir skai¢iuojamuosius jkainius.
Darby skaiciuojamasis jkainis — baigtinio statybos darbo vieneto visy iSlaidy suma (be PVM).
Statiniams, statomiems Lietuvos Respublikos (jskaitant Europos Sgjungos struktiiriniy fondy ir kitos
tarptautinés finansinés paramos léSas) biudzeto léSomis, valstybés vardu pasiskolintomis arba
valstybés garantuoty paskoly 1éSomis, valstybés pinigy fondy 1éSomis, savivaldybiy biudzety 1éSomis
ar finansuojanciy institucijy nustatytais atvejais, taip pat statytojo pageidavimu nustatant statinio
statybos skaiiuojamaja kaing, taikomi kainy ir normatyvy rinkiniai, parengti vadovaujantis
vidutinémis rinkos kainomis. Si projekto dalis pateikiama tik statytojui, yra komerciné paslaptis ir
rengiama $iais atvejais:

1.1. kai projekto jgyvendinimui taikomas VieSyjy pirkimy jstatymas, o rangovas parenkamas
pagal techninj projekta;

1.2. statytojui pageidaujant ir tai nurodyta techninéje uzduotyje.

DVIDESIMTASIS SKIRSNIS
EKONOMINE DALIS

1. Projekto ekonominé dalis (ekonominiai skai¢iavimai) — investicijy jvertinimas sgnaudy
efektyvumo pozitiriu. Sis jvertinimas atlickamas projekto daliy sprendiniy ir i§ statytojo gauty
duomeny pagrindu. Ekonominé dalis pateikiama tik statytojui, yra komerciné paslaptis ir rengiama
Sio priedo 1.1 ir 1.2 papunkciuose nurodytais atvejais.




4 priedas
Pastato atnaujinimo (modernizavimo) projekto rengimo tvarkos aprasas

1. Pastato atnaujinimo (modernizavimo) projekto rengimo tvarkos aprasas (toliau — aprasas)
nustato pastato atnaujinimo (modernizavimo) projekto (toliau Siame aprase — projektas) rengimo
bendruosius reikalavimus. Projektas rengiamas vadovaujantis Statybos jstatymo , apraso, Statybos
techninio reglamento reikalavimais (jei aprasas nenustato kitaip) ir kitais teisés aktais. Daugiabucio
gyvenamojo namo atnaujinimo projekto specialieji techniniai reikalavimai nustatyti Daugiabuciy
namy atnaujinimo (modernizavimo) programos priede.

2. Projektg gali rengti projektuotojas Statybos jstatymo ir normatyviniy statybos techniniy
dokumenty nustatyta tvarka jgijes Sig teis¢. Projekto (projekto daliy) rengimui vadovauja Statybos
techninio reglamento nustatyta tvarka paskirti ir turintys reikiamg kvalifikacijg projekto vadovas ir
projekto daliy vadovai. Daugiabucio gyvenamojo namo atveju kvalifikaciniai reikalavimai projekto,
jo dalies rengéjams nustatomi vadovaujantis aplinkos ministro tvirtinamu Daugiabucio namo
atnaujinimo (modernizavimo) projekto (ar jo dalies) rengimo, projekto (ar jo dalies) ekspertizes
atlikimo, statybos techninés prieziiiros ir statybos rangos darby pirkimo tvarkos aprasu.

3. Projekto vadovas, projekto daliy vadovai skiriami (samdomi) Statybos techninio reglamento
nustatyta tvarka. Projekto vadovo, projekto dalies vadovo funkcijos nurodytos 1, 2 ir 3 prieduose.

4. Projektas rengiamas dviem etapais: investicijy planas (ar investicijy projektas) ir techninis
darbo projektas.

5. Investicijy planas (ar investicijy projektas), kuriame pateikiamas pastato atnaujinimo
(modernizavimo) pagrindimas, rengiamas pagal specialiuosius architektiiros reikalavimus, valstybés
ir savivaldybiy finansuojamy programy specialiuosius techninius reikalavimus ir atitinkamais teisés
aktais patvirtintas Siy plany (ar projekty) rengimo tvarkas ar metodikas.

6. Techninis darbo projektas rengiamas, kai statytojas (daugiabu¢iam gyvenamajam namui —
buty ir kity patalpy savininkai) patvirtina investicijy plang (ar investicijy projekta) ir gauna
preliminary finansuotojo pritarimg dél projekto finansavimo. Techninio darbo projekto rengimo
dokumentai:

6.1. investicijy plano (ar investicijy projekto) kopija (iSskyrus jo finansing dalj);

6.2. techniné uzduotis, rengiama vadovaujantis Statybos jstatymo 2 straipsnio 102 dalies
nuostatomis ir specialiaisiais techniniais reikalavimais, nustatomais valstybés ar savivaldybiy
finansuojamose programose.

6.3. specialieji architektiiros reikalavimai;

6.4. tipinis statinio projektas arba tipiniai konstrukciniai elementai, jeigu jie gali biiti pritaikomi
rengiamam projekte;

6.5. statinio kadastriniy matavimy ir teisinés registracijos Nekilnojamojo turto registre
dokumentai. Nurodyty dokumenty nereikia statiniams (pastatams), kurie negali biti suformuoti
atskirais nekilnojamojo turto kadastro objektais, — tokiais atvejais pateikiami statinio nuosavybés arba
kita valdymo ir naudojimo teis¢ patvirtinantys dokumentai, kadastriniai matavimai, pastato planai,
bréziniai, schemos ir Kita;

6.6. pastato laikanciyjy konstrukcijy, inzineriniy sistemy tyrimy, matavimy, jy techninés biiklés
jvertinimo dokumentai, pastato energinio audito ataskaita ir (ar) pastato energinio naudingumo
sertifikatas.

7. Techninis darbo projektas rengiamas vadovaujantis:

7.1. Statybos jstatymu , kitais jstatymais, reglamentuojanciais statinio saugos ir paskirties
reikalavimus, teisés aktais, normatyviniais statybos techniniais dokumentais ir normatyviniais
statinio saugos ir paskirties dokumentais;

7.2. apraso 6 punkte iSvardintais dokumentais;

7.3. projektavimo darby rangos sutartimi (kai projektavimas atlieckamas rangos biidu).

8. Projektavimo darby rangos sutartis sudaroma vadovaujantis Statybos techninio reglamento
7.3 papunkcio nuostatomis ir specialiaisiais reikalavimais, kurie nustatomi pastaty atnaujinimo
(modernizavimo) projektams, jgyvendinamiems pagal valstybés ir savivaldybiy finansuojamas
programas.



9. Techninio darbo projekto sudét] nustato statytojas kartu su projektuotoju jverting konkretaus
atnaujinamo pastato specifika, pastato atnaujinimo (modernizavimo) projekto rengimo dokumenty
reikalavimus.

10. Techninio darbo projekto sudétis bendruoju atveju:

10.1. bendroji dalis (1 priedg);

10.2. projekto daliy sprendiniai (pagal investicijy plane ar investicijy projekte numatytas
pastato atnaujinimo (modernizavimo) priemones ir 1 prieda):

10.2.1. sprendiniy aiSkinamieji rastai;

10.2.2. sprendiniy detaliis skaiCiavimai;

10.2.3. sprendiniy techninés specifikacijos;

10.2.4. sprendiniy bréZziniai;

10.3. pasirengimas statybai ir statybos darby organizavimas (1 priedas);

10.4. statybos skai¢iuojamosios kainos nustatymas;

10.5. kitos dalys atsizvelgiant | projektuojamo statinio specifika.

11. Techninio darbo projekto daliy sudétis nustatoma vadovaujantis 1 priedu. Gali buti
tikslinama jvertinus konkretaus atnaujinamo (modernizuojamo) pastato specifika, projekto rengimo
dokumenty reikalavimus.

12. Parengtas techninis darbo projektas pasiraSomas Statybos techninio reglamento nustatyta
tvarka.

13. Projektas jforminamas, komplektuojamas LST 1516:2015 ir projektavimo darby rangos
sutarties nustatyta tvarka. Statytojui perduodamos trys projekto kopijos ir viena kompiuteriné
laikmena su projektu. Atskiru tomu ar atskira byla komplektuojamos projekto bendroji, statybos
skaic¢iuojamosios kainos nustatymo dalys. Daugiau statytojui perduodamy projekto kopijy gali biiti
numatyta projektavimo darby rangos sutartyje. Projekto sprendiniy skai¢iavimai statytojui
neteikiami.

14. Pritaikant agentiiros patvirtintg tipinj statinio projekta, jo daliy sprendiniy dokumentus
(technines specifikacijas, brézinius, schemas ir kita), kuriuose néra pakeitimy, atitinkamos projekto
dalies vadovas pazymi Zyma ,Pritaikyta®. Salia Zymos turi biti projekto dalies vadovo parasas,
vardas, pavardé¢ ir data. Pritaikomo tipinio statinio projekto daliy sprendiniy dokumenty keitimai,
papildymai atlieckami Statybos techninio reglamento nustatyta tvarka.

15. Pritaikomo tipinio statinio projekto sprendiniy dokumenty keitimai, papildymai jforminami
ir pasiraSomi Statybos techninio reglamento nustatyta tvarka. Nepritaikytus tipinio statinio projekto
daliy sprendiniy dokumentus atitinkamos projekto dalies vadovas pazymimi Zyma ,,Nenaudojama*.
Salia zymos turi biti projekto dalies vadovo parasas, vardas, pavardé ir data.

16. Projektui pritaikant Aplinkos ministerijos arba jos jgaliotos institucijos patvirtintus tipinius
konstrukcinius elementus, projekto sprendiniy dokumentuose raSomas tipiniy konstrukciniy elementy
katalogo ar kito atitinkamo dokumento pavadinimas, Aplinkos ministerijos arba jos jgaliotos
institucijos tvirtinamojo dokumento numeris ir data, kuriuo patvirtintas tipiniy konstrukciniy
elementy katalogas ar kitas dokumentas.

17. Projektas turi biiti patvirtintas Statybos techninio reglamento nustatyta tvarka prie§ gaunant
statybg leidziant] dokumenta. Daugiabucio gyvenamojo namo atnaujinimo (modernizavimo) atveju
projektas turi biiti vieSai aptartas su daugiabucio gyvenamojo namo buty ir kity patalpy savininkais
pries patvirtinant projekta. Aptarimg organizuoja statytojas (projekto uzsakovas), apie aptarimo laika
ir vietg ne veliau kaip prieS 5 darbo dienas iki aptarimo dienos raStu praneSdamas buty ir kity patalpy
savininkams. Projektg pristato projekto vadovas. Po aptarimo prireikus statytojo (projekto uzsakovo)
ir projekto vadovo bendru sutarimu projektas patikslinamas ir tvirtinamas Statybos techninio
reglamento nustatyta tvarka.




GATVIU TECHNINIO PROJEKTO SUDEDAMOSIOS DALYS
I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Sis priedas reglamentuoja techninio projekto daliy sudéti projektuojant susisiekimo
komunikacijas — miesty gatves (toliau — gatvés).

Projektuojant kity statiniy susisiekimo dalj, jei prisijungimo salygose ir technin¢je uzduotyje
nurodyta suprojektuoti gatve, susisiekimo dalies sudétis nustatoma pagal §j prieda. InZineriniy tinkly,
reikalingy gatvés funkcionavimui (apSvietimas, Sviesofory reguliavimas, lietaus vandens nuvedimas
ir kt.) dalys rengiamos pagal to statinio prisijungimo saglygas.

Sio priedo nuostatos taip pat gali biiti taikomos rengiant techninj darbo projekta.

2. Priede nurodyta Siy projekto daliy sudétis:

2.1. bendrosios;

2.2. susisiekimo.

3. Jeigu gatvé projektuojama kito statinio sklype, sklypo dalies, nejeinancios j gatvés raudonyjy
linijy plota, sprendiniai atliekami pagal sklypo plano dalj.

4. Gatveés projekte vaziuojamosios dalies, Saligatviy, dviraCiy taky dangy konstrukcijy,
sankasos, Slaity stabilumo ir konstrukcijy sprendiniai pateikiami susisiekimo dalyje. Konstrukcijy
dalyje pateikiami atraminiy sieneliy, laipty ir kity konstrukcijy sprendiniai.

5. 12 priede vartojamos sgvokos:

5.1. planas — tam tikru masteliu pavaizduoti projektiniai sprendiniai;

5.2. tinkly planas — topografiniame plane nubraiZytos inZineriniy tinkly trasos;

5.3. schema — grafiniais simboliais ir sutartiniais zZenklais supaprastintai (gali buiti ne masteliu)
pavaizduoti projektiniai sprendiniai.

I SKYRIUS .
GATVIY TECHNINIO PROJEKTO DALIY SUDETIS

PIRMASIS SKIRSNIS
BENDROJI DALIS

1. Bendrgja dalj sudaro:

1.1. projekto dokumenty sudéties ziniarastis (byly pavadinimai, Zymenys);

1.2. bendrieji statinio rodikliai;

1.3. aiSkinamasis rastas, kuriame pateikiama $i informacija:

1.3.1. projektuojamos gatvés tiesimo vieta (geografiné vieta), statybos riiSis, statinio paskirtis,
statinio kategorija (ypatingasis, neypatingasis, nesudétingas), gatvés kategorija, plotis raudonyjy
linijy ribose, vaziuojamosios dalies plotis, ilgis, kiti bitini duomenys;

1.3.2. privalomieji projekto rengimo dokumentai ir pagrindiniai normatyviniai dokumentai,
kuriais vadovaujantis parengtas projektas;

1.3.3. trumpas gatvés trasos apibiidinimas;

1.3.4. projektuojamos gatvés trasoje ir uz jos riby projektuojamy tinkly zonoje esamy pastaty,
inzineriniy tinkly griovimas, perkélimas ar atstatymas;

1.3.5. rekonstruojamos ar kapitaliSkai remontuojamos gatvés — esamos padéties jvertinimas;

1.3.6. projektuojamy statiniy sarasas (jei aprasoma statiniy grupé);

1.3.7. trumpas visy projekto daliy projektiniy sprendiniy apraSymas;

1.3.8. trumpas projektiniy sprendiniy poveikio aplinkai apraSymas;

1.3.9. saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimai (nurodant saugomos teritorijos
apsaugos reglamentg), specialieji paveldosaugos reikalavimai (nurodant apsaugos reglaments),
aplinkos apsaugos, kultiiros paveldo i§saugojimo, urbanistikos, gaisrinés, civilinés saugos priemoniy
principiniy sprendiniy trumpas apras§ymas, apsauginés ir sanitarinés zonos (kai jos yra);

1.3.10. aplinkos ir statiniy pritaikymo Zzmonéms su negalia projektiniy sprendiniy apraSymas.

1.4. Techniné specifikacija. Joje pateikiama:



1.4.1. butinos projekto sprendiniy jgyvendinimo sglygos, nurodymai ir reikalavimai, kuriy
privalu laikytis jgyvendinant projekta;

1.4.2. nurodymai ir reikalavimai projekto ir statybos dokumenty parengimui:

1.4.2.1. reikalingi (rengiant darbo projekta ar statybos metu) statybiniai tyrimai;

1.4.2.2. butini parengti (iki statybos darby pradzios ir statybos metu) projekto ir statybos
dokumentai.

1.4.3. Bendrieji reikalavimai statybos produktams (gaminiams ir medziagoms), jrenginiams,
darbams ir bendroji jy priémimo statybvietéje tvarka;

1.4.4. pagrindiniai nurodymai statybos sklypo paruosimui:

1.4.4.1. griaunami pastatai, statybiniy atlieky panaudojimas ir (ar) utilizavimas;

1.4.4.2. medziy, kriimy kirtimas, kelmy rovimas, dirvozemio augalinio sluoksnio nukasimas ir
panaudojimas;

1.4.4.3. butini laikini pastatai ir inzineriniai tinklai, keliai, reikalavimai ir laikinosios salygos
jiems.

1.4.5. Statybos darby organizavimas ir metodai:

1.4.5.1. statiniy statybos eiliSkumas;

1.4.5.2. specialts reikalavimai statybos darby organizavimui ir technologijai;

1.4.5.3. reikalavimai statybos jrangai ir transporto priemonéms;

1.4.5.4. statinio statybos techninés priezitiros organizavimo ir vykdymo tvarka (reikalavimai
statinio statybos techninés prieziiiros grupés sudéciai ir kvalifikacijai, statinio statybos techninés
priezitros periodiSkumas ir darbo apimtis, iSreikSta valandomis).

1.4.4 ir 1.4.5 papunkciai taikomi, kai nerengiama pasirengimo statybai ir statybos darby
organizavimo projekto dalis.

1.5. Atlikty pritarimy, suderinimy sarasas;

1.6. priedai (projekto vadovo parasu patvirtintos dokumenty kopijos):

1.6.1. techniné uzduotis, statytojo techninés specifikacijos ir jy priedai;

1.6.2. teritorijy planavimo dokumenty patvirtinimo dokumentai (jei reikia);

1.6.3. prisijungimo salygos;

1.6.4. poveikio aplinkai vertinimo (PAV) dokumenty (kai reikia) patvirtinimo dokumentai;

1.6.5. aktai, pritarimy, suderinimy ir kiti dokumentai;

1.6.6. projektuotojo kvalifikacija patvirtinantys dokumentai;

1.6.7. projekto vadovo kvalifikacijg patvirtinantys dokumentai;

1.6.8. projekto vadovo paskyrimo dokumentas;

1.6.9. laikanciyjy konstrukcijy, inZineriniy tinkly ir inZineriniy sistemy, esamy gatves
vaziuojamosios dalies, Saligatviy ir dviraciy taky dangy (rekonstravimo ar kapitalinio remonto atveju)
atlikty tyrimy, inZineriniy, geologiniy tyrin¢jimy ataskaitos.

1.7. Bréziniai. Parengiami Sie bréziniai:

1.7.1. situacijos planas su sanitarine ir kitomis apsaugos zonomis;

1.7.2. auksciy planas;

1.7.3. dangy planas;

1.7.4. suvestinis inzineriniy tinkly planas;

1.7.5. gatvés skersinis pjvis (-1ai);

1.7.6. nedidelés apimties projektams galima sutapdinti atskirus brézinius islaikant reikalavima,
kad bréziniai buty jskaitomi.

ANTRASIS SKIRSNIS
SUSISIEKIMO DALIS

1. Gatvés projekto susisiekimo dalj sudaro gatvés projektiniai sprendiniai.

Sios dalies nuostatos taikomos statinio, kurio projektavimo uzduotyje nurodyta suprojektuoti
gatve, projekto susisiekimo daliai rengti.

2. Susisiekimo dalj sudaro:

2.1. aiSkinamasis raStas. Jame pateikiami bendrieji sprendiniy duomenys, pagrindziami ir
paaiSkinami parengti projektiniai sprendiniai. AiSkinamajame raSte nurodoma:



2.1.1. rekonstravimo ar kapitalinio remonto atvejais — duomenys apie esamy susisiekimo
komunikacijy techning biikle ir jy panaudojimo galimybes, esamy dangy konstrukcijy tyrimy
rezultatai ir jy jvertinimas pagal atitikt] normatyviniy dokumenty, taisykliy reikalavimams, transporto
srautai, jy pasiskirstymas sankryzose, kiti duomenys;

2.1.2. aprasomi pagrindiniai motyvai, pagrindziantys bréziniuose pateiktus projektinius
sprendinius;

2.1.3. pateikiami projektiniy sprendiniy techniniai rodikliai: gatvés kategorija, vaziuojamosios
dalies plotis, eismo juosty skaicius, eismo juostos plotis, gatvés ilgis, plotis raudonosiose linijose,
stovéjimo aiksteliy automobiliy viety skaiCius (ir statomy vaziuojamojoje dalyje).

2.2. Susisiekimo dalies dokumentai (techniné¢ uzduotis, prisijungimo salygos susisiekimo
komunikacijy projektavimui, inZineriniy geologiniy, geodeziniy tyrinéjimy ataskaitos arba jy iSvados,
kiti dokumentai), gauty ar projekto rengimo metu atlikty tyrimy rezultatai, normatyviniai ir kiti
dokumentai, kuriais vadovaujantis parengta $i dalis (pateikiamas sarasas);

2.3. pateikiami sprendinius pagrindziantys skaiiavimai:

2.3.1. numatomi transporto srautai ir jy pasiskirstymas sankryZose (miesto bendrojo plano,
specialaus plano, detalaus plano, Siame projekte parengtais skai¢iavimo duomenimis), pateikiamos
perspektyvinés eismo kartogramos;

2.3.2. sankryzos pralaidumo skai¢iavimai;

2.3.1 ir 2.3.2 papunk¢iy galima netaikyti rengiant D kategorijos gatviy projektus;

2.3.3. dangy konstrukcijos klasés nustatymas (Automobiliy keliy standartizuoty dangy
konstrukcijy projektavimo taisyklés KPT SDK 07).

2.4. Aprasomi sprendiniai:

2.4.1. planiniai sprendiniai ir eismo organizavimas:

2.4.2. projekto sprendiniy poveikis aplinkai:

2.4.3. sprendiniy atitiktis privalomiesiems projekto dokumentams:

2.4.4. paruoSiamieji gatves tiesybos darbai;

2.4.5. pagrindiniai ir baigiamieji gatvés tiesybos darbai.

3. Techninés specifikacijos. Jose nustatomi:

3.1. bendrieji nurodymai dél biitiny papildomy tyrimy atlikimo pries rengiant projekto dalies
darbo projekta, sgrasai atlieckamy bandymy ir paslépty darby, kuriy priémime privalo dalyvauti
projektuotojo atstovai, nuorodos i specifinius normatyvinius ir kitus dokumentus, kuriais privaloma
vadovautis vykdant statybos darbus, kiti bendrieji reikalavimai;

3.2. reikalavimai statybos darbams, statybos produktams (gaminiams ir medziagoms), kontrolei
ir priémimui.

4. Bréziniai. Parengiami Sie bréziniai:

4.1. nuzyméjimo planas (M 1:500-M 1:1000);

4.2. esamy dangy ardymo (paruosiamyjy darby) planas (M 1:500-M 1:1000);

4.3. dangy planas (M 1:500-M 1:1000);

4.4. auksciy planas (M 1:500-M 1:1000) su horizontaliy laiptu kas 0,1-0,5 m;

4.5. eismo organizavimo planas (M 1:500-M 1:1000);

4.6. inzineriniy tinkly suvestinis planas (M 1:500-M 1:1000);

4.7. zeldiniy planas (M 1:500-M 1:1000);

4.8. isilginis profilis (-iai), (horizontalusis mastelis — M 1:500, vertikalusis — M 1:100);

4.9. skersinis (-iai) profilis (-1ai);

4.10. kiti bréziniai, reikalingi statytojo sumanymui suprasti, statybos skai¢iuojamajai kainai
nustatyti, suderinimams ar projekto ekspertizei atlikti, statybos rangovo konkursui paskelbti, statybg
leidzian¢iam dokumentui gauti, darbo projektui parengti;

4.11. nedidelés apimties projektams galima sutapdinti atskirus brézinius iSlaikant reikalavima,
kad bréziniai buty jskaitomi.

5. Sagnaudy kiekiy ziniaras¢iai parengiami vadovaujantis nuostatomis ir LST 1516:2015
nustatytais reikalavimais.




13 priedas
PROJEKTINIAI PASIULYMAI

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1. 13 priedas nustato projektiniy pasitalymy paskirtj, sudétj, projektiniy pasiiilymy rengimo
uzduoties reikalavimus bendruoju atveju.

2. 13 priedo nuostatos taikomos rengiant projektinius pasitilymus 1 punkte nurodytais atvejais.
Rengiant projektinius pasiiilymus minétame punkte nenurodytais atvejais, 13 priedo reikalavimai yra
rekomendacinio pobiidzio.

3. Projektiniy pasitlymy paskirtis:

3.1. iSreiks$ti statytojo sumanyto projektuoti statinio ar statinio dalies architektiiros ir kity
pagrindiniy sprendiniy idéja;

3.2. informuoti visuomene¢ apie: visuomenei svarbaus statinio ar statinio dalies, Teritorijy
planavimo jstatymo 20 straipsnyje numatytais atvejais statinio ar statinio dalies, numatoma
projektavima, statinio ar statinio dalies paskirties keitima, visuomenei svarbaus statinio ar jo dalies
numatoma projektavima, kai Teritorijy planavimo jstatymo 28 straipsnio 8 dalyje nustatytais atvejais
rengiant statinio ar jo dalies projekta bus koreguojami detaliojo plano sprendiniai;

3.3. specialiesiems reikalavimams (specialiesiems architekttiros, saugomos teritorijos tvarkymo
ir apsaugos ir paveldosaugos ) nustatyti;

3.4. naudoti kaip medziagg projektuotojo parinkimo konkursui;

3.5. nustatyti zemés sklypo teritorijos naudojimo reglamento parametrus, kai Teritorijy
planavimo jstatymo 20 straipsnio nustatytais atvejais neparengti teritorijy planavimo dokumentai ir
statyba konkrec¢iame zemés sklype leidziama.

4. Projektiniai pasitilymai (kai jie rengiami) yra vienas i§ dokumenty, kuriuo vadovaujantis
rengiamas techninis projektas, techninis darbo projektas arba pastato (patalpos, patalpy) ar inzZinerinio
statinio paskirties keitimo projektas.

5. Projektinius pasitlymus gali rengti projektuotojas, turintis atitinkamg kvalifikacijg. Tais
atvejais kai pagal Statybos jstatymo 25 straipsnio 1 dalies nuostatas rengiant statinio projekta
privaloma architektiiros dalis, rengiant projektinius pasitilymus dalyvauja statinio architektas.

6. Projektuotojas turi visy jo parengty projektiniy pasiiilymy autorines teises. Statytojas be
projektuotojo sutikimo projektinius pasiiilymus gali naudoti tik tam tikslui, kuriam skirti projektiniai
pasitlymai.

7. Projektiniy pasitilymy sudétis konkreciam statiniui ar atvejui (situacijai), vadovaujantis $iuo
priedu, nustatoma Projektiniy pasiiilymo rengimo uzduotyje (13 priedo IV skyrius).

IT SKYRIUS )
PROJEKTINIU PASIULYMU SUDETIS

1. Projektinius pasitlymus sudaro:

1.1. aiSkinamasis raStas, kuriame nurodoma statinio ar jo dalies statybos vieta, statinio ar jo
dalies pagrindiné naudojimo paskirtis (kai kei¢iama statinio ar jo dalies naudojimo paskirtis,
nurodoma esama ir biisima paskirtys), zemes sklypo teritorijos naudojimo reglamento parametrai (kai
Teritorijy planavimo jstatymo 20 straipsnio nustatytais atvejais neparengti teritorijy planavimo
dokumentai ir statyba konkreiame zemés sklype leidZiama), nurodoma, ar Teritorijy planavimo
Jjstatymo 28 straipsnio 8 dalyje nustatytais atvejais numatomo visuomenei svarbaus statinio ar jo
dalies projekto rengimo metu bus koreguojami detaliojo plano sprendiniai (apraSomi koreguojami
sprendiniai), statinio (pastato) techniniai ir paskirties rodikliai (tarp jy gamybos, kitos planuojamos
tkinés veiklos, paslaugy kiekis, buty, viety skai¢ius ir kt.), statinio statybos raisis, projektuojamy
statiniy sgrasas (jei apraSoma statiniy grupe¢), paaiSkinami ir pagrindziami projektiniy pasiiilymy
sprendiniai, nurodomi laikanciyjy konstrukcijy ir iSoriniy atitvary parinkimo motyvai ir kita. Jeigu
numatyta projektiniy pasitilymy rengimo uzduotyje, aiSkinamajame raSte apraSomi gamybos ar kitos



veiklos rusies, projektuojamos statinyje, technologinis procesas (schema), nuoteky tvarkymo
pasitilymai, atlieky tvarkymo pasitilymai, orientacinis energiniy iStekliy (elektros energijos, Silumos,
geriamojo vandens, dujy ir kity iStekliy) kiekis ir apsiriipinimo Saltiniai;

1.2. grafin¢ dalis:

1.2.1. Zemés sklypo su gretima urbanistine aplinka planas (ant ne senesnio kaip 3 mety
topografinio plano). Jame nurodomas statiniy iSdéstymas, susisiekimo komunikacijos, inzineriniai
tinklai, automobiliy parkavimo vietos (kai jos planuojamos jrengti Zemés sklype), pavaizduojami
Teritorijy planavimo jstatymo 28 straipsnio 8 dalyje nustatytais atvejais numatomo visuomenei
svarbaus statinio ar jo dalies projekto rengimo metu numatomi koreguoti detaliojo plano sprendiniai
ir kita;

1.2.2. pastato (-y), jo dalies auksty plany schemos;

1.2.3. pastato (-y) jo dalies charakteringy pjuviy schemos;

1.2.4. pastato (-y) jo (-y) daliy fasadai.

1.3. Projektiniy pasiilymy vaizdiné informacija (statiniy su gretima urbanistine aplinka
vizualizacija (pastatams privaloma) arba maketas);

1.4. teritorijy planavimo dokumento (kai jis parengtas) aiSkinamasis raStas ir pagrindinis
brézinys arba iStrauka iS pagrindinio brézinio su pazyméta statybos vieta, teritorijy planavimo
dokumento patvirtinimo dokumentai.

III SKYRIUS
STATYTOJO PATEIKIAMI DOKUMENTAI

1. Statytojo pateikiami dokumentai ir kiti duomenys (bendruoju atveju):

1.1. Zemés sklypo ir statinio statybiniy tyrimy (jeigu jie parengti) dokumenty kopijos;

1.2. esamo statinio ar jo dalies kadastriniy duomeny bylos kopija;

1.3. duomenys apie statytojo pasirinkta gamybos ar paslaugy teikimo technologinj procesg ir
jrenginius;

1.4. kiti dokumentai ir duomenys atsizvelgiant ; numatomo projektuoti statinio specifika.

IV SKYRIUS
PROJEKTINIU PASIULYMU RENGIMO UZDUOTIS

1. Projektiniy pasitilymy rengimo uzduotyje nurodoma:

1.1. informacija apie sumanytg projektuoti statinj ar jo dalj (pavadinimas, statybos riisis, statinio
kategorija, statinio pagrindiné naudojimo paskirtis), zemés sklypo ir statinio (techniniai ir paskirties)
rodikliai (tarp jy gamybos, kitos planuojamos tikinés veiklos, paslaugy apimtis, buty, viety, lovy,
aptarnaujamy zmoniy skaicius); statinio ar jo dalies naudojimo paskirties keitimo atveju nurodoma
esama ir biisima paskirtys;

1.2. ar rengiant visuomenei svarbaus statinio ar jo dalies projekta numatoma koreguoti
Teritorijy planavimo jstatymo 28 straipsnio 8 dalyje nurodytus detaliojo plano sprendinius (nurodomi
koreguojami sprendiniai);

1.3. projektiniy pasiilymy paskirtis;

1.4. projektiniy pasitlymy sudétis;

1.5.statytojo pateikiami dokumentai ir kiti duomenys;

1.6. projektiniy pasitlymy vaizdiné informacija;

1.7. kiti duomenys (projektiniy pasiiilymy parengimo terminai, Statytojui pateikiamy
projektiniy pasitilymy kopijy ir kompiuteriniy laikmeny su jraSyta projektiniy pasitlymy kopija
kiekis ir kita).

2. Statytojas parengta projektiniy pasiilymy rengimo uzduotj teikia derinti savivaldybés
administracijos direktoriui (jo jgaliotam savivaldybés administracijos valstybés tarnautojui).

3. Savivaldybés administracijos direktorius (jo jgaliotas savivaldybés administracijos valstybés
tarnautojas), gaves projektiniy pasiiilymy rengimo uzduotj, jvertina projektiniy pasitilymy sudétj ir
ar statinio ar jo dalies statyba (nauja statyba, statinio rekonstravimas ir (ar) naudojimo paskirties



keitimas) pagal teritorijy planavimo dokumentus ir (ar) galiojancius teisés aktus konkreciu atveju
galima.

4. Savivaldybés administracijos direktorius (jo jgaliotas savivaldybés administracijos valstybés
tarnautojas), atsizvelgdamas j konkrety atvejj (situacija), statybos vieta, gretimybes, tre¢iyjy asmeny
teisiy apsaugg, projektiniy pasitilymy rengimo uzduotyje gali nustatyti statiniy ir zemeés sklypo
teritorijos naudojimo reglamento parametrus (pastaty aukstj, zemes sklypo uzstatymo tankj, galima
uzstatymo tipg ir kita), projektiniy pasitlymy sudét;.

5. Jeigu statyba galima, savivaldybés administracijos direktorius (jo igaliotas savivaldybés
administracijos valstybés tarnautojas), vadovaudamasis Statybos jstatymo, kity jstatymy ir teisés
akty, teritorijy planavimo dokumenty nustatytais reikalavimais, jvertina projektiniy pasitlymy
rengimo uzduotj, jei reikia, nustato statiniy ir zemés sklypo teritorijos naudojimo reglamento
parametrus (pastaty aukstj, zemes sklypo uzstatymo tankj, galimg uzstatymo tipg ir kita), projektiniy
pasiiilymy sudétj ir per 5 darbo dienas jai pritaria (zyma ,,pritariu®, parasu ir data ant pirmojo lapo)
arba per 5 darbo dienas rastu pranesa statytojui motyvus, kodé¢l nepritaria.



Statinio projekto vykdymo prieZiiiros tvarkos aprasas. Statinio projekto vykdymo prieZitiros
privalomumas

1. Statinio projekto vykdymo prieziiira privaloma , kai statomas naujas, rekonstruojamas ar
kapitaliSkai remontuojamas:

1.1. ypatingasis statinys ;

1.2. statinys (ypatingasis, neypatingasis, [ ir II kategorijos nesudétingasis saugomoje
teritorijoje.

2. Statant 74 punkte nurodytus statinius, privaloma visy statinio projekto daliy sprendiniy
vykdymo prieziiira.

3. Statant 74 punkte nenurodytus statinius, atnaujinant (modernizuojant) pastatus pagal
Aplinkos ministerijos ar jos jgaliotos institucijos patvirtintus tipinius statiniy projektus, pritaikytus
konkretiems atnaujinamiems (modernizuojamiems) pastatams, statinio projekto vykdymo priezitira
yra neprivaloma ir gali biiti atliekama statytojo (uzsakovo) iniciatyva.

Statinio projekto vykdymo priezitiros tvarka

1. Statinio projekto vykdymo priezitirg (statybos metu), statinio projektuotojo (kai statinio
projektas rengiamas dviem etapais — statinio techninio projekto projektuotojo) pavedimu, atlieka
statinio projekto rengéjas pagal statytojo (uzsakovo) ir statinio projektuotojo pasirasytg statinio
projekto vykdymo priezitiros sutart].

Projektavimo darby rangos sutartyje turi biiti numatyta statinio projekto rengéjo prievolé atlikti
statinio projekto vykdymo priezilirg, nustatyta jos kaina ar kainos apskaifiavimo taisyklés,
atsizvelgiant ] statybos terminus, kuriy sutarties Salys turi laikytis, sudarydamos statinio projekto
vykdymo priezitiros sutartj.

Rengiant kapitalinio remonto aprasg, paprastojo remonto aprasa, griovimo aprasa, aplinkos
ministro nustatytais atvejais apraso vykdymo prieziiira neprivaloma, taciau galima pagal statytojo
(uzsakovo) ir apraso rengejo — projektuotojo pasirasyta aprasSo vykdymo priezitiros sutartj.

2. Statytojas (uzsakovas) turi teis¢ pavesti projektuotojui statinio projekto vykdymo prieziiirg
ir statinio statybos techning prieziiira.

3. Statytojas (uzsakovas) gali pasirinkti kita statinio projektuotoja (neprojektavusj statomo
statinio), turint] teis¢ uZsiimti atitinkama veikla ir sudaryti su juo statinio projekto vykdymo
prieziiiros sutartj, Siais atvejais :

3.1. gavus statinio projektuotojo raSytinj sutikima;

3.2. statinio projektuotojo nebéra (nebeveikia statinio projekta parengusi projektavimo jmon¢)
arba joje nebedirba statinio projekto priezitiros vadovas, turintis teis¢ vadovauti atitinkamai veiklai;

3.3. statinio projektuotojas fizinis asmuo jau nesivercia projektavimo veikla, neturi Sios veiklos
verslo liudijimo ir atestato / ar teisés vadovauti atitinkamai veiklai arba yra mires.

4. Statinio projekto vykdymo prieziiiros vadova samdo (skiria) statytojas (uzsakovas) arba
statinio projektuotojas (tas, kas pasamd¢ ar skyré statinio projekto vadova). Statinio projekto dalies
vykdymo priezitiros vadova samdo (skiria) statinio projektuotojas.

5. Statinio projekto vykdymo prieZiiiros vadovo ir statinio projekto dalies vykdymo prieZiiiros
vadovo paskyrimas (samda) turi buiti jformintas jsakymu arba statinio projekto vykdymo priezitiros
sutartimi. Paskirty (pasamdyty) statinio projekto vykdymo prieziiiros vadovo ir statinio projekto
dalies vykdymo prieziiiros vadovy vardai, pavardés ir dokumenty, suteikianciy teis¢ eiti sutartyje
nurodytas pareigas, iSdavimo, galiojimo datos ir numeriai jraSomi Statybos darby Zurnale arba
Dujotiekio statybos techniniame pase.

6. Statinio projekto vykdymo priezitiros metu atliekami statinio projekto sprendiniy keitimai
jregistruojami Statybos darby Zurnale.



7. Statinio projekto vykdymo prieziiiros vadovas ir statinio projekto dalies vykdymo priezitiros
vadovas, atliekantys statinio projekto (projekto dalies) vykdymo prieziiirg, privalo uztikrinti, kad
visais atvejais atlikti statinio projekto (projekto dalies) sprendiniy pakeitimai atitikty normatyviniy
statybos techniniy ir normatyviniy statinio saugos ir paskirties dokumenty reikalavimus.

8. Kartu su pasitilymu pateikti organizacijoje projekty valdymo sistemos jrankio panaudojimo
aprasymg atliekant kiekvienos statiniy grupés projekto vykdymo priezitiros paslaugas.

Statinio projekto vykdymo prieZitiros sutartis

1. Statytojas (uzsakovas) ir statinio projektuotojas, vadovaudamiesi jstatymais ir reikalavimais,
statinio projekto vykdymo priezitiros sutartj (toliau Siame skyriuje — Sutartis) sudaro ir pasiraso iki
statinio statybos ir / ar statinio griovimo pradzios.

2. Prie Sutarties pridedamos dokumenty kopijos, kuriose pateikiama §i informacija:

2.1. statinio projekto vykdymo prieziiiros grupés (jei statinio projekto vykdymo priezitirg atliks
statinio projekto vykdymo priezitiros grupé) sudétis (grupés vadovo ir nariy vardai, pavardes,
pareigos, dokumenty, suteikianCiy teis¢ eiti atitinkamas pareigas, iSdavimo, galiojimo datos ir
numeriai);

2.2. kalendorinis statinio projekto vykdymo priezitiros darby grafikas.

3. 85.1 ir 85.2 papunkciuose nurodyty dokumenty kopijos yra neatskiriama Sutarties dalis.

Statinio projekto vykdymo prieZitiros vadovo
Ir statinio projekto dalies vykdymo prieZzitiros vadovo pareigos ir teisés

1. Statinio projekto vykdymo priezitiros vadovas yra statinio projekto vykdymo priezitiros
1gyvendinima.

2. Statinio projekto dalies vykdymo priezitiros vadovas yra atitinkamos statinio dalies projekto
sprendiniy jgyvendinima.

3. Statinio projekto vykdymo prieZiiiros vadovo ir statinio projekto dalies vykdymo prieZiiiros
vadovo veikla prasideda nuo jy paskyrimo (pasamdymo) i Sias pareigas dienos ir trunka iki statinio
pripazinimo tinkamu naudoti akto pasiraSymo dienos.

4. Statinio projekto vykdymo prieziliros vadovo ir statinio projekto dalies vykdymo prieziiiros
vadovo nurodymai pagal nustatyta kompetencija yra privalomi statinio statybos bendryjy ir
specialiyjy statybos darby vadovams.

5. Statinio projekto vykdymo priezitros vadovas privalo:

5.1. vadovauti statinio projektuotojo sudarytai ir patvirtintai statinio projekto vykdymo
priezitros grupei (kai §i grupé atlieka statinio projekto vykdymo prieziiirg) ir jai atstovauti;

5.2. Sutartyje numatytu laiku ir tvarka lankytis statybvietéje ir spresti su statinio projekto
sprendiniy jgyvendinimu susijusius klausimus;

5.3. tikrinti, ar statinys statomas ir / ar griaunamas laikantis statinio projekto sprendiniy, ir apie
tai jrasSyti ] Statybos darby zurnalg;

5.4. organizuoti pastebéty statinio projekto sprendiniy klaidy taisyma;

5.5. 1 Statybos darby zurnalg suraSyti atliktus statybos darbus, neatitinkanc¢ius statinio projekto
sprendiniy, taip pat nurodymus ir reikalavimus tiems neatitikimams istaisyti;

5.6. reikalauti i§ rangovo (jei statyba vykdoma rangos biidu) ar statytojo (uzsakovo) (jei statyba
vykdoma iikio biidu) sustabdyti statinio statyba, jrasant §j reikalavimg j Statybos darby Zurnalg ir
rastu kreiptis j vieSojo administravimo subjekta, atliekant] statybos valstybing prieziiira, kai:



5.6.1. nustatyta, kad statytojas (uzsakovas) arba rangovas pazeidé statinio projekto sprendinius,
jgyvendinancius esminius statinio reikalavimus arba esminius statinio architektiiros reikalavimus,
pakeité statinio projekte nurodytus statinio matmenis;

5.6.2. nustatyti normatyviniy statybos techniniy dokumenty, normatyviniy statinio saugos ir
paskirties dokumenty reikalavimy pazeidimai;

5.6.3. statomas statinys neatitinka statybg leidzian¢iame dokumente nurodyty pagrindiniy
statinio rodikliy (bent vieno i$ jy, i$skyrus atvejj, kai dél nelaikanciyjy konstrukeijy keitimo pasikeicia
statinio bendrasis plotas arba jo dalys) ir statinio naudojimo paskirties reikalavimy;

5.6.4. paaiskéja statinio projekto ar statybos klaidos, dél kuriy atsirado statinio ar gretimai
esanciy statiniy avarijos grésmé (nustatyta, kad statinys yra avarinés biiklés), ar jvyko avarija;

5.7. tikrinti, ar suraSyti paslépty statinio konstrukcijy ir paslépty statybos darby priémimo,
inzineriniy tinkly, statinio inzZineriniy sistemy, technologiniy inzineriniy sistemy iSbandymo aktai.

6. Statinio projekto dalies vykdymo prieziiiros vadovas privalo:

6.1. Sutartyje numatytu laiku ir tvarka ar statinio projekto vykdymo prieziiiros vadovo
jgyvendinimu susijusius klausimus, informuoti statinio projekto vykdymo prieziiiros vadova apie
priimtus sprendimus;
ir apie tai jrasyti | Statybos darby Zurnala, pateikti statinio projekto vykdymo prieZitiros vadovui savo
iSvadas dél Sios statinio dalies pripazinimo tinkama naudoti;

6.3. pasiraSyti paslépty statinio konstrukcijy ir paslépty statybos darby patikrinimo, inZineriniy
tinkly, statinio inzineriniy sistemy, technologiniy inzineriniy sistemy iSbandymo, pripazinimo
projekto dalies sprendinius, normatyviniy statybos techniniy, normatyviniy statinio saugos ir
paskirties dokumenty reikalavimus (kai tokios pareigos numatytos Sutartyje);

6.4. drausti naudoti statybos produktus (statybines medziagas, statybos gaminius, dirbinius) ir
jrenginius, jei jie neatitinka statinio projekto dalies techniniy specifikacijy, normatyviniy statybos
techniniy ir normatyviniy statinio saugos ir paskirties dokumenty reikalavimy, ir apie tai jraSyti |
Statybos darby Zurnala;

6.5. suderinus su statinio projekto vykdymo prieziiiros vadovu, atlikti statinio projekto dalies
sprendiniy pakeitimus;

6.6. tikrinti, kaip vykdomi jo nurodymai ir reikalavimai. Jei jie nevykdomi, nedelsiant apie tai
informuoti statinio projekto vykdymo prieziiiros vadova;

6.7. reikalauti i§ rangovo (jei statyba vykdoma rangos biidu) ar statytojo (uzsakovo) (jei statyba
vykdoma iikio biidu) sustabdyti statinio statyba, jrasant §j reikalavimg j Statybos darby Zurnalg ir
raStu pranesant statinio projekto vykdymo prieziiiros vadovui, kai:

6.7.1. nustatyta, kad statytojas (uzsakovas) arba rangovas paZeidé statinio projekto dalies
sprendinius, jgyvendinancius esminius statiniy reikalavimus arba esminius statinio architektiiros
reikalavimus, ir pakeité statinio projekte nurodytus statinio matmenis;

6.7.2. nustatyti normatyviniy statybos techniniy dokumenty, normatyviniy statinio saugos ir
paskirties dokumenty reikalavimy pazeidimai;

6.7.3. statomas statinys (statinio dalis) neatitinka statybg leidZian¢iame dokumente nurodyty
pagrindiniy statinio rodikliy (bent vieno i$ jy, iSskyrus atveji, kai dél nelaikanciyjy konstrukcijy
keitimo pasikeicia statinio bendrasis plotas arba jo dalys) ir statinio naudojimo paskirties reikalavimy;

6.7.4. paaiskéja statinio projekto (dalies) ar statybos klaidos, dél kuriy atsirado statinio ar
gretimai esanCiy statiniy avarijos grésme (nustatyta, kad statinys yra avarinés biiklés), ar jvyko
avarija.

7. Statinio projekto vykdymo priezitiros vadovas ir statinio projekto dalies vykdymo prieZiiiros
vadovas turi teise:

7.1. patekti | statybviete ir patikrinti, kaip jgyvendinami statinio projekto sprendiniai;



7.2. reikalauti, kad statinio statybos vadovas pateikty atlikty statybos darby, panaudoty statybos
produkty ir jrenginiy atitiktj patvirtinan¢ius dokumentus, informacija rastu apie S$iy produkty ir
jrenginiy paskirtj ir naudojimo ypatybes; jrasyti j Statybos darby zurnalg reikalavimus ir nurodymus
dél pastebéty statybos produkty, jrenginiy atitikties ir tinkamumo naudoti reikalavimy pazeidimy
pasalinimo;

7.3. kreiptis ] vieSojo administravimo subjekta, atliekant] statybos valstybing priezitra, jei
nevykdomi jo teiséti reikalavimai ir pazeidziami statytojo (uzsakovo) ir treiyjy asmeny interesai.

Paveldo tvarkybos darby projekty rengimas ir vykdymo prieZiiira

1. Paveldo tvarkybos reglamentas PTR 3.06.01:2014 ,,Kulttros paveldo tvarkybos darby
projekty rengimo taisyklés* (toliau — Reglamentas) nustato:

1.1. kulturos paveldo objekty ir kulttiros paveldo statiniy (toliau — Paveldo objektai)
tvarkomyjy paveldosaugos darby (toliau — tvarkybos darbai) projekty rengimo, tikrinimo ir tvirtinimo
bei Siy projekty keitimo ir saugojimo reikalavimus;

1.2. Paveldo objektuose, jy teritorijose planuojamy tvarkybos darby projektiniy
pasiiilymy (toliau — projektiniai pasitilymai) rengimo, jy tikrinimo ir saugojimo reikalavimus. Kai
projektiniai pasiiilymai planuojant tvarkomuosius statybos darbus privalomi pagal Lietuvos
Respublikos teritorijy planavimo jstatymo 20 straipsnj ir statybos techninj reglamenta STR
1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé™, patvirtinta Lietuvos Respublikos
aplinkos ministro 2016 m. lapkric¢io 7 d. jsakymu Nr. D1-738 ,,Dél statybos techninio Statybos
techninio reglamento STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé* patvirtinimo*,
jie rengiami $io statybos techninio Statybos techninio reglamento nustatyta tvarka.

2. Tvarkybos darby riiSys parenkamos ir nurodomos tvarkybos darby projekte
vadovaujantis paveldo tvarkybos reglamentu PTR 3.08.01:2013 ,, Tvarkybos darby riisys*, patvirtintu
Lietuvos Respublikos kultiiros ministro 2013 m. rugs¢jo 25 d. jsakymu Nr. [V-663 ,,Dél paveldo
tvarkybos Statybos techninio reglamento PTR 3.08.01:2013 ,,Tvarkybos darby raSys* patvirtinimo*
(toliau — PTR ,,Tvarkybos darby rasys®).

3. Tvarkybos darby projektas rengiamas kaip atskiras projektas arba kaip sudétiné
statinio projekto dalis, kai statinio projektas yra privalomas Lietuvos Respublikos statybos jstatymo
nustatytais atvejais. Gali buti rengiamas vienas tvarkybos darby projektas apjungiantis kelias
tvarkybos darby rasis.

4. Archeologijos Paveldo objekty tvarkybos darby projekto rengimas detalizuotas
paveldo tvarkybos reglamente PTR 2.13.01:2011 ,,Archeologinio paveldo tvarkyba®, patvirtintame
Lietuvos Respublikos kultiiros ministro 2011 m. rugpjtucio 16 d. jsakymu Nr. [V-538 ,, D¢l paveldo
tvarkybos Statybos techninio reglamento PTR 2.13.01:2011 ,,Archeologinio paveldo tvarkyba“
patvirtinimo*.

5. Tvarkybos darby projekto paveldosaugos (specialiosios) ekspertizés privalomumas ir
atlikimo tvarka yra nustatyti paveldo tvarkybos reglamente PTR 3.03.01:2005 ,,Nekilnojamojo
kulturos paveldo statinio tvarkomyjy statybos darby projekto ar tvarkomyjy paveldosaugos darby
projekto paveldosaugos (specialiosios) ekspertizés atlikimo taisyklés®, patvirtintame Lietuvos
Respublikos kultiiros ministro 2005 m. balandzio 20 d. jsakymu Nr. [V-158 , D¢l paveldo tvarkybos
Statybos techninio reglamento PTR 3.03.01:2005 ,Nekilnojamojo kultiros paveldo statinio
tvarkomyjy statybos darby projekto ar tvarkomyjy paveldosaugos darby projekto paveldosaugos
(specialiosios) ekspertizés atlikimo taisyklés* patvirtinimo*.

6. Statinio projekto ekspertizés privalomumas ir atlikimo tvarka yra nustatyti Kultiiros
paveldo statinio projekto ekspertizés atlikimo taisyklése, patvirtintose Lietuvos Respublikos aplinkos
ministro ir Lietuvos Respublikos kultiiros ministro 2005 m. birzelio 1 d. jsakymu Nr. D1-271/]V-233
»Dél Kulturos paveldo statinio projekto ekspertizés atlikimo taisykliy patvirtinimo® ir statybos
techniniame reglamente STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto ekspertize®,



patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. lapkri¢io 7 d. jsakymu Nr. D1-738
,Del statybos techninio Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas,
projekto ekspertizé* patvirtinimo*.

7. Kilnojamyjy kultiiros vertybiy, kurios yra viena i§ Paveldo objekto vertingyjy savybiy
(dailés kiiriniy) ir dailés nekilnojamojo kultiiros paveldo objekty (toliau — Dailés vertybés) tvarkybos
planavimg ir projektavimag reglamentuoja Kilnojamyjy kultiiros vertybiy tyrimo, konservavimo ir
restauravimo tvarkos aprasas, patvirtintas Lietuvos Respublikos kultiiros ministro 2001 m. birzelio
30 d. jsakymu Nr. JV-331 ,,D¢l Kilnojamyjy kultiiros vertybiy tyrimo, konservavimo ir restauravimo
tvarkos apraso patvirtinimo*.

8. Reglamentu nustatyti reikalavimai privalomi tvarkybos darby projekty rengéjams bei
visiems vieSojo administravimo subjektams, fiziniams ir juridiniams asmenims, atliekantiems
veiksmus, susijusius su Paveldo objekty tvarkybos planavimu ir projektavimu.

9. Statybos techninio reglamento sgvokos atitinka Lietuvos Respublikos nekilnojamojo
kultiros paveldo apsaugos jstatymo, Lietuvos Respublikos statybos jstatymo ir kity teisés akty
sgvokas.

Tvarkybos darbu projektu rengimas

1. Tvarkybos darby projektai rengiami pagal tvarkybos darby projektavimo salygas
iSduotas vadovaujantis paveldo tvarkybos reglamentu, nustatanciu tvarkybos darby projektavimo
salygy i8davimo taisykles.

2.Tvarkybos darby projektus turi teis¢ rengti Nekilnojamojo kultiiros paveldo apsaugos
specialisty atestavimo tvarkos apraso, patvirtinto Lietuvos Respublikos kultliros ministro 2005 m.
balandzio 14 d. jsakymu Nr. JV-146 ,,Dé¢l Nekilnojamojo kultiiros paveldo apsaugos specialisty
atestavimo tvarkos apraSo patvirtinimo®, nustatyta tvarka atestuoti specialistai (toliau — atestuoti
specialistai), taip pat juridiniai asmenys, kuriuose darbo ar kity sutartiniy santykiy pagrindu dirba
atestuoti specialistai. Atestuotas specialistas gali tvarkybos darby projekty parengimo techninius
darbus pavesti atlikti neatestuotiems pagalbininkams, vadovaujamiems atestuoto specialisto,
atsakancio uz tokius pavestus darbus.

3. Tvarkybos darby projekto sprendiniais turi biiti iSsaugomas Paveldo objekto
autentiSkumas ir vertingosios savybeés. Tvarkybos darby projekto sudétis, apimtis ir detalumas turi
uztikrinti uzsakovo poreikius ir duomeny apimtis, kuriy uztekty:

3.1 tvarkybos darby projekto paveldosaugos (specialiajai) ekspertizei atlikti, kai tokia
ekspertize yra privaloma;

3.2. statinio projekto ekspertizei atlikti, kai tokia ekspertizeé yra privaloma;

3.3. tvarkybos darby skai¢iuojamajai kainai nustatyti;

3.4. tvarkybos darby rangovui parinkti;

3.5. gauti leidimui atlikti tvarkybos darbus.

4. Tvarkybos darby projekto sprendiniai gali buti detalizuojami darbo bréziniais
(nevirSijant tvarkybos darby projekte numatyty apimciy), techninémis specifikacijomis, Dailés
vertybiy tyrimo, konservavimo ir restauravimo darby programa ar kitais reikalingais dokumentais.

Darbo bréziniy privalomumas priklausomai nuo Paveldo objekto bukles ir atliekamy
tvarkybos darby sudétingumo numatomas tvarkybos darby projekte. Tokiu atveju prie§ pradedant
tvarkybos darbus turi biiti sudaroma projektavimo darby rangos sutartis dél darbo bréziniy parengimo.

Darbo bréZziniai, patvirtinti tvarkybos darby projekto vadovo parasu, kartu su
aiSkinamuoju rasStu bei kitais reikalingais dokumentais komplektuojami atskira, tvarkybos darby
projekta papildancia byla, kuri teikiama uz kultiiros paveldo apsaugg atsakingai institucijai tikrinti.

5. Paveldo objekto tvarkybos darby projekta sudaro:

5.1. titulinis lapas, kuriame nurodoma:

5.1.1. duomenys apie projektuotojg (juridinio asmens pavadinimas, teisiné forma, kodas,



buveiné, telefonas, ir/arba fizinio asmens vardas, pavardé, telefonas, kvalifikacijos atestaty, teisés
rengti ypatingy statiniy projektus pripazinimo dokumenty iSdavimo datos bei numeriai);

5.1.2. projektuojamo Paveldo objekto duomenys (pavadinimas, adresas, unikalus
Kulttiros vertybiy registro kodas ir Sio objekto bei jam naudoti priskirto zemés sklypo unikaliis
numeriai, nurodyti Nekilnojamojo turto registre);

5.1.3. projekto pavadinimas (nurodant visas tvarkybos darby projekte numatomas
tvarkybos darby riisis). Kai projektas rengiamas kaip sudétiné statinio projekto dalis, projekto
tituliniame lape nurodomas ir statinio projekto pavadinimas;

5.1.4. statytojo (uzsakovo) duomenys (juridinio asmens pavadinimas, adresas ir/arba
fizinio asmens vardas, pavard¢ ir telefonas);

5.1.5. projekto parengimo data (metai).

5.2. aiSkinamasis rastas, kuriame nurodoma, kokios planuojamos tvarkybos darby risys
ir jy pasirinkimo koncepcija, paaiSkinama, kaip projekto sprendiniuose numatoma saugoti
projektuojamo Paveldo objekto vertingasias savybes ir autentiSkumg, nurodomos mediniy
konstrukcijy apsaugos nuo gaisro priemongs, kaip atsizvelgiama j privalomy atlikti taikomyjy tyrimy
iSvadas ir Projektavimo sglygose nurodyty dokumenty duomenis bei reikalavimus, 5 ir 6 punktuose
nurodyty ekspertiziy, kai jos privalomos, pastabas ar rekomendacijas;

5.3. projekto vadovo ir projekto rengéjo kvalifikacijg patvirtinan¢iy dokumenty kopijos;

5.4. Paveldo objekto nuosavybés ar valdymo teise¢ patvirtinan¢iy dokumenty kopijos;

5.5. zemés sklypo plano kopija (jeigu zemés sklypas yra suformuotas ir jeigu tvarkybos
darbai atlieckami objekto iSor¢je);

5.6. Paveldo objekto apmatavimai (fotogrametriniai ir pan.), esamos padéties auksty
planai, pjuviai, fasadai, objekto, jo daliy ar elementy fotofiksacija, fotografijos Paveldo objekto
krastovaizdyje (pateikiamos priklausomai nuo objekto aplinkos ir joje planuojamy atlikti tvarkybos
darby riisiy bei apimties);

5.7. Paveldo objekto bendraturiy sutikima rengti projekta patvirtinanc¢iy dokumenty
kopijos (kai projektuojamas bendrosios nuosavybés teise valdomas objektas);

5.8. tvarkybos darby projekto sprendiniai (statinio(-iy) auksSty planai, pjiiviai, pastaty
fasadai, laikanciyjy ar kity konstrukcijy planai arba schemos, kurie rengiami priklausomai nuo
planuojamy tvarkybos darby apimties);

5.9. bréziniai, kuriuose pazymeétos tyrin¢jimy vietos, taip pat projektuojamo Paveldo
objekto dalys ir elementai, kuriuos tvarkybos darby metu numatoma judinti ar kitaip fiziSkai paveikti,
nurodant numatomus atlikti darbus ir jy apimtj (rengiami atskirai, kai néra galimybés to pazyméti
pagrindiniuose projekto bréziniuose);

5.10. pasirengimo Paveldo objekto tvarkybai organizavimo schemos, kai biitina jvertinti
ir tre€iyjy asmeny interesus bei Siy asmeny sutikimg patvirtinantys dokumentai, jeigu kita Zemes
sklypa (teritorija) numatoma laikinai naudoti tvarkybos darby metu;

5.11. kiti sprendiniai (kuriais jgyvendinami esminiai statinio reikalavimai, architektiiros,
krastovaizdzio, aplinkos, kultiiros paveldo apsaugos reikalavimai);

5.12. Dailés vertybiy tyrimo, konservavimo ir restauravimo darby programa (kai
tvarkybos darby projekte numatomi Dailés vertybiy tyrimai, konservavimas ir/ar restauravimas);

5.13. darby organizavimo schema (kai tvarkybos darbai Paveldo objekte atlieckami kartu
su Dailés vertybiy tyrimo, konservavimo ir restauravimo darbais arba kartu su statinio projekte
numatytais darbais). Sioje schemoje nurodomos Dailés vertybiy tyrimo, konservavimo ir
restauravimo darby atlikimo salygos (Siy darby zonos ar erdvés apsauga nuo dulkiy, drégmés,
skersvéjy ir kitos apsaugos nuo neigiamo poveikio priemonés), pateikiamos Dailés vertybiy tyrimo,
konservavimo ir restauravimo darby ir Siuos darbus jtakojanciy Paveldo objekto tvarkybos darby
vykdymo laiko (darby grafikas ar pan.) bei kitos sglygos;

5.14. tvarkybos darby kiekiy Ziniara$¢iai (pateikiami pagal atskiras tvarkybos darby
projekte numatytas tvarkybos darby rtsis);



5.15. tvarkybos darby skaifiuojamoji kaina (rengiama pagal PTR ,,Tvarkybos darby
ruSys* nuostatas ir pateikiama pagal tvarkybos darby projekte numatytas tvarkybos darby rasis);

5.16. tvarkybos darby ir jy atlikimui naudojamy medziagy, techninés ir kokybés
charakteristikos, kiti reikalavimai bei rodikliai ar specialiyjy technologijy apraSymai;

5.17. 5 ir 6 punktuose nurodyty ekspertiziy, kai jos privalomos, atlikimo aktai;

5.18. kiti projektuotojo nuoziiira pateikiami dokumentai, reikalingi pagrjsti tvarkybos
darby projekto sprendinius.

6. Neatidéliotiniems saugojimo bei apsaugos techniniy priemoniy jrengimo darbams,
nurodytiems Apsaugos techniniy priemoniy jrengimo ir neatidéliotiny saugojimo darby saraso,
patvirtinto Lietuvos Respublikos kultiiros ministro 2013 m. rugpjicio 20 d. jsakymu Nr. [V-607 ,,Dél
Apsaugos techniniy priemoniy jrengimo ir neatidéliotiny saugojimo darby saraso patvirtinimo*, 5.4
ir 6.2 papunkc¢iuose, nesudétingiems remonto darbams ir PTR ,, Tvarkybos darby riiSys 16 punkte
nurodytu atveju, avarijos grésmés pasalinimo darbams gali biiti rengiamas supaprastintos sudéties
tvarkybos darby projektas, susidedantis is:

6.1. nurodyto titulinio lapo;

6.2. planuojamy darby apraso ir, esant butinybei, darby schemos, kurioje paZymimos
Paveldo objekto vietos, kuriose planuojami neatidéliotini saugojimo darbai ir darby apimtys;

6.3. darby kiekiy ziniarasciy (pagal atskiras planuojamas tvarkybos darby risis);

6.4. darby atlikimui naudojamy medziagy techningés ir kokybés charakteristiky, darby
specialiyjy technologijy apraSymy (jeigu jos taikomos);

6.5. darby skaiCiuojamosios kainos.

Siame Statybos techninio reglamento punkte nurodytiems nesudétingiems remonto
darbams priskiriami stogo dangos pakeitimo darbai (kai nelie¢iamos stogo konstrukcijos ir
nekeiCiamas esamos stogo dangos medziagiSkumas) ir fasady dazymas.

7. Kai tvarkybos darby projekto rengimo dokumentuose randama priestaravimy,
sprendiniy virSenybé nustatoma pagal (pateikiama maz¢jancio prioriteto tvarka):

7.1. tvarkybos darby ir jy atlikimui naudojamy medziagy technines ir kokybés
charakteristikas, kitus reikalavimus bei rodiklius ar specialiyjy technologijy apraSymus;

7.2. aiSkinamajame raste nurodytus duomenis;

7.3. brézinius (priklausomai nuo planuojamy tvarkybos darby pobiidzio, jy derinio bei jy
apimties);

7.4. tvarkybos darby kiekiy Ziniara$cius.

Tvarkybos darby projekty tikrinimas, tvirtinimas, jy keitimas ir saugojimas

1. Tvarkybos darby projektai turi buti pateikti patikrinti (derinti) uz kultiiros paveldo
apsauga atsakingai institucijai, kuri per 15 darbo dieny (supaprastintos sudéties tvarkybos darby
projekto atveju — per 7 darbo dienas) Siy projekty sprendiniams pritaria rastu ir institucijos spaudu
»Suderinta® bei §j projekta tikrinusio (derinusio) specialisto paraSu. Priémus sprendima nepritarti
pateiktam tvarkybos darby projektui, per Siame punkte nurodyta terming projektg pateikes asmuo
raStu informuojamas apie nepritarimo motyvus, nurodant konkrecias pastabas ir sprendimo
apskundimo tvarka.

2. Tvarkybos darby projektui nepritariama, jei nejvykdyta bent viena i$ $iy salygu:

2.1. tvarkybos darby projekto sprendiniai neuztikrina Paveldo objekto autentiSkumo ir
vertingyjy savybiy i§saugojimo;

2.2. tvarkybos darby projektas neatitinka Projektavimo saglygy ir/ar reikalavimy;

2.3. Statybos techninio 5 ir 6 punktuose nurodyty ekspertiziy, kai jos privalomos, iSvados
yra neigiamos;

2.4. atlikty tyrimy duomenys yra nepakankami tvarkybos darby projekto sprendiniams
pagristi;



2.5. tvarkybos darby projekto sudétis neatitinka nustatyty reikalavimy arba
supaprastintos sudéties tvarkybos darby projekto sudétis neatitinka nustatyty reikalavimy.

3. Tvarkybos darby projekta tvirtina statytojas (uzsakovas) tvarkomuoju dokumentu (kai
statytojas (uzsakovas) yra juridinis asmuo) arba projekto titulinio lapo virSutiniame deSiniajame
kampe statytojo (uzsakovo) tvirtinimo zyma ir atsakingo asmens parasu (kai statytojas (uzsakovas)
yra fizinis asmuo), gaves 5 ir 6 punktuose nurodyty ekspertiziy, kai jos privalomos, teigiamas iSvadas.
Kai tvarkybos darby projekto rengimas finansuojamas i§ Kultiros paveldo departamentui prie
Kulttiros ministerijos (toliau — Departamentas) skirty valstybés biudzeto 1éSy, projektas tvirtinamas
gavus rastiSka Departamento pritarimg.

4. Tvarkybos darby projekto keitimai (papildymai ir taisymai) atlickami parengiant naujg
tvarkybos darby projekta, suteikus Siam dokumentui naujg laida. Tvarkybos darby projekto
sprendiniai keiCiami:

4.1. projektuotojo 1€Somis, kai projekto sprendiniai turi biti pataisyti pagal Statybos
techninio 5 ir 6 punktuose nurodyty ekspertiziy, kai jos privalomos, pastabas arba, derinant projekta,
nustatomos jo klaidos ir/ar neatitikimas nurodytoms salygoms. Tiekéjas kartu su pasitilymu turi
pateikti finansy valdymo plang atsiradus biitinybei keisti projekto sprendinius savo léSomis.

4.2. statytojo (uzsakovo) léSomis, jeigu jgyvendinant tvarkybos darby projekta darby
metu aptinkamos tvarkomo Paveldo objekto naujos vertingosios savybés;

4.3. Paveldo objekto valdytojo arba statytojo (uzsakovo) 1éSomis, kai jie inicijuoja
projekto sprendiniy pakeitimg kitais sprendiniais, atitinkanciais paveldosaugos reikalavimus

5. Tvarkybos darby projekty pakeitimai turi buti patikrinti (suderinti) uz kulttiros paveldo
apsaugg atsakingoje institucijoje, nustatyta tvarka. Pakeistas naujos laidos tvarkybos darby projektas
statytojo (uzsakovo) patvirtinamas 2 punkte nustatyta tvarka.

6. Patikrinto (suderinto) tvarkybos darby projekto vienas egzempliorius turi biiti
perduotas uz kultiiros paveldo apsaugg atsakingai institucijai, patikrinusiai (suderinusiai) $j projekta,
kur jis saugomas teisé€s akty nustatyta tvarka.

Projektiniy pasiiilymy rengimas, jy tikrinimas ir saugojimas

1. Statytojas (uzsakovas) arba jo jgaliotas asmuo (toliau — statytojas (uZsakovas))
projektiniais pasitilymais iSreiskia, kaip numato atlikti tvarkybos darbus Paveldo objekte, Sio objekto
teritorijoje. Projektiniai pasitilymai yra privalomi tik rengiant Paveldo objekto restauravimo projekta.

2. Projektinius pasitlymus rengia Statybos techninio 2 punkte nurodyti reng¢jai.

3. Projektiniai pasitilymai rengiami vadovaujantis Lietuvos Respublikos nekilnojamojo
kultiiros paveldo apsaugos istatymu, individualiais ar tipiniais apsaugos reglamentais, kitais kultiiros
ministro patvirtintais paveldo tvarkybos reglamentais, nekilnojamojo kultiiros paveldo apsaugos
specialiojo teritorijy planavimo ir kitais galiojanciais teritorijy planavimo dokumentais, veikla
saugomose teritorijose reglamentuojanciais dokumentais (jeigu jie neprieStarauja nekilnojamojo
kultiiros paveldo apsauga reglamentuojantiems dokumentams), specialiosiomis zemés ir miSko
naudojimo sglygomis bei remiantis Kulttiros vertybiy registre registruotais tyrimy duomenimis, pries
projektavimg privalomy atlikti taikomyjy bei kity tyrimy i§vadomis.

4. Projektiniai pasitilymai turi biiti pateikti patikrinti (suderinti) uz kultiiros paveldo
apsaugg atsakingai institucijai, kuri per ménesj nuo projektiniy pasitilymo gavimo toje institucijoje
dienos jiems pritaria raStu ir institucijos spaudu ,,Suderinta® bei projektinius pasitilymus tikrinusio
specialisto paraSu. Priémus sprendimg nepritarti pateiktiems projektiniams pasitilymams, per Siame
punkte nurodyta terming projektinius pasililymus pateikes asmuo raStu informuojamas apie
nepritarimo motyvus, nurodant konkrecias pastabas ir sprendimo apskundimo tvarka.

5. Projektiniams pasitilymams nepritariama, jei yra nejvykdyta bent viena 18 Siy salygy:

5.1. projektiniuose pasitilymuose néra numatyta i§saugoti Paveldo objekto autentiSkuma
ir vertinggsias savybes;



5.2. projektiniai pasitilymai neatitinka 3 punkte nurodyty salygy;

5.3. atlikty tyrimy duomenys yra nepakankami projektiniams pasiiilymams pagrjsti;

5.4. projektiniy pasitilymy sudétis neatitinka 5 punkte nustatyty reikalavimy.

6. Projektiniai pasitilymai, kuriems pritaré uz kultiiros paveldo apsauga atsakinga
institucija, yra pagrindas iSduoti Projektavimo salygas tvarkybos darby projektui rengti.

7. Projektiniuose pasiiilymuose pateikiama:

7.1. titulinis lapas, kuriame nurodoma:

7.1.1. duomenys apie projektiniy pasiiilymy rengéjg (juridinio asmens pavadinimas,
teisiné forma, kodas, buveiné, telefonas ir/arba fizinio asmens vardas, pavardé, telefonas,
kvalifikacijos atestaty, teisés rengti statiniy projektus pripazinimo dokumenty iSdavimo datos bei
numeriai);

7.1.2. statinio, kuriam rengiami projektiniai pasiiilymai duomenys (Paveldo objekto
pavadinimas, adresas, unikalus Kultiros vertybiy registro kodas, ir jo uzimamo ar jam naudoti
priskirto zemeés sklypo unikalus numeris Nekilnojamojo turto registre);

7.1.3. duomenys apie uzsakovg (juridinio asmens pavadinimas, adresas arba fizinio
asmens vardas, pavard¢ ir telefonas);

7.1.4. projektiniy pasitilymy parengimo (metai).

7.2 aiSkinamasis rastas, kuriame nurodoma: Paveldo objekto arba Paveldo objekto, kurio
teritorijoje esanciam statiniui, rengiami projektiniai pasiiilymai, Kulttiros vertybiy registro duomenys,
projektuojamy tvarkybos darby vieta (-os), tvarkybos darby rusis (-ys), paaiskinami ir pagrindziami
projektiniy pasiilymy sprendiniai, nurodant kaip planuojama veikla paveiks Paveldo objekto
vertinggsias savybes bei kraStovaizdj;

7.3. statinio nuosavybés ar valdymo teis¢ patvirtinanc¢iy dokumenty kopijos;

7.4. eskizai ar bréZziniai, iSreiSkiantys statytojo (uzsakovo) sumanyma:

7.4.1. esamos padéties fiksavimo dokumentai (situacijos schema, zemés sklypo planas
su statiniy, infrastruktiiros ir kity teritorijos elementy iSdéstymu, statinio(-iy) auksty planai, jo fasady,
gatvés isklotinés ar gretimy sklypy uzstatymo bei krastovaizdzio fotofiksacija);

7.4.2. planuojamos veiklos pavaizdavimas eskizais, fotomontazu ir pan. (planuojamo
statinio vieta sklype, jo aukSty planai bei fasadai ir/arba vieta krastovaizdyje ir pan.).

7.5. kiti projektuotojo nuozitira pateikiami duomenys ar dokumentai, pagrindziantys
planuojamos veiklos atitiktj kultiiros paveldo apsaugos reikalavimams.

8. Patikrinty (suderinty) projektiniy pasitilymy vienas egzempliorius turi biiti perduotas
jiems pritarusiai institucijai, atsakingai uz kulttiros paveldo apsauga, kur jis saugomas teisés akty
nustatyta tvarka.

Tvarkybos darby projekto vykdymo priezitira

1. Statytojas (uzsakovas) privalo organizuoti tvarkybos darby projekto vykdymo
prieziiirg, susidedancig i§ tvarkybos darby projekto sprendiniy jgyvendinimo priezitiros ir techninés
prieziuros, kuriomis uZztikrinama, kad tvarkybos darbai biity atliekami pagal projekta, paveldo
tvarkybos reglamentais nustatytus reikalavimus ir kokybiskai. Kai tvarkybos darby projektas yra
sudétiné statinio projekto dalis, tokio bendro projekto vykdymo priezitra ir techniné priezitira
vykdoma Lietuvos Respublikos statybos jstatymo nustatyta tvarka, vadovaujantis statybos
techniniuose reglamentuose ir paveldo tvarkybos reglamentuose nustatytais reikalavimais. Tvarkybos
darby projekto sprendiniy jgyvendinimo priezitirg vykdo ir §io projekto pakeitimus, parengiant nauja
laida, atlieka projekto rengé¢jas. Statytojas (uzsakovas) gali pasirinkti kitg projektuotoja, turintj teise
rengti tvarkybos darby projektus ir atlikti tvarkybos darby projekty sprendiniy jgyvendinimo
prieziirg, jeigu: gauna tvarkybos darby projekta rengusio projektuotojo raSytinj sutikima;



projektuotojas nevykdo ar pazeidzia tvarkybos darby projekto sprendiniy jgyvendinimo priezitiros
sutarties sglygas ir sutartis nutraukiama; projektuotojas neteko teisés rengti tvarkybos darby projektus
ir atlikti tvarkybos darby projekty sprendiniy jgyvendinimo priezitira; $io projektuotojo nebéra arba
jis nebesivercia Sia veikla. Tvarkybos darby projekto vykdymo priezitira fiksuojama darby Zurnale,
jame nurodant: tvarkybos darby vadovui teikiamus reikalavimus; projekto sprendiniy klaidy
taisymus; kitus paveldo tvarkybos reglamentais numatytus/leistinus projekto sprendiniy pakeitimus
darbo bréziniais ar atskiry detaliy eskizais. Rekomenduojama naudoti statybos darby zurnala, kurio
forma ir turinys nurodytas statybos techniniame reglamente STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai.
Statinio statybos prieziiira®“, patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. gruodzio
2 d. jsakymu Nr. D1-848 ,,Dél statybos techninio Statybos techninio reglamento STR 1.06.01:2016
»Statybos darbai. Statinio statybos priezitira® patvirtinimo*.

2. Fiziniai ir juridiniai asmenys, pazeide Statybos techninio reglamento reikalavimus,
atsako jstatymy nustatyta tvarka.
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PASIULYMAS
ATVIRO KONKURSO
PASTATUY, STATINIY TECHNINIU PROJEKTU IR (AR) APRASU PARENGIMO IR PROJEKTY
VYKDYMO PRIEZIUROS PASLAUGOS
B DALIS. KAINOS
2021 m. birzelio 11 d.
Vilnius
Tiekéjo pavadinimas ir juridinio asmens kodas (jei | UAB URBAN LINE
pasitlyma teikia dkio subjekty grupé, nurodomi | 300149157
visy partneriy duomenys)
Atsakingasis partneris  (nurodyti  atsakingojo
partnerio pavadinima, jei pasitlymq teikia 0Okio
subjekty grupé)
Tiekéjo adresas (jei pasitlyma teikia kio subjekty | Liepkalnio g. 85, Vilnius
grupé, nurodyti visy partneriy adresus)
Uz pasitilyma atsakingo asmens vardas, pavardé | Monika Slamaité
Telefono numeris 867939255
El. paSto adresas Info@urbanline. It
Masy pasitlymo B dalyje yra nurodyta pasialymo A dalyje sillomy paslaugy kaina.
Il pirkimo objekto dalis: statiniy (susisiekimo komunikacijos) techniniy projekty ir (ar) aprady parengimo
ir projekty vykdymo prieZidros paslaugos
Eil. Objekto Pavyzdinio Kainos Pavyzdinio | Preliminarus | Visa kaina,
Nr. kategorija objekto procentine objekto kiekis Eur be PVM
statybos iSraiSka paslaugos 7=5%6
skai¢iuojamoji lyginant su kaina, Eur be
kaina, Eur be statyby PVM
PVM skai¢iuojamaja 5=3*4/100
kaina
1 2 3 4 5 6 7
1. | Techninio 25000 10,00 2.500,00 5 12.500,00
projekto
parengimas.
Statybos
skai¢iuojamoyji
kaina iki 50 000
EUR be PVM.
2. | Apraso 25000 4,00 1.000,00 12 12.000,00
parengimas.
Statybos
skaiCiuojamoyji
kaina iki 50 000
EUR be PVM.
3. | Techninio 75000 5,60 4.200,00 9 37.800,00
projekto
parengimas.
Liepkalnio g. 85, 02120 Vilnius Jmonés kodas 300149157
+370 699 19380 PVM mokeétojo kodas LT100002751316
info@urbanline.lt AS. LT96 4010 0424 0184 3784
www.urbanline.lt Luminor Bank AB
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Statybos
skaiciuojamoji
kaina 50 000 -
100 000 EUR
be PVM.

Apraso
parengimas.
Statybos
skaiCiuojamoyji
kaina 50 000 -
100 000 EUR
be PVM.

75000

1,40

1.050,00

12

12.600,00

Projekto
vykdymo
prieZidra.
Statybos
skaiciuojamoji
kaina 50 000 -
100 000 EUR
be PVM.

75000

1,00

750,00

1.500,00

Techninio
projekto
parengimas.
Statybos
skaiciuojamoji
kaina 100 000
-200 000 EUR
be PVM.

150 000

4,50

6.750,00

12

81.000,00

Apraso
parengimas.
Statybos
skaiCiuojamoyji
kaina 100 000
—200 000 EUR
be PVM.

150 000

1,00

1.500,00

12

18.000,00

Projekto
vykdymo
priezidra.
Statybos
skai¢iuojamoyji
kaina 100 000
-200 000 EUR
be PVM.

150 000

0,20

300,00

2.400,00

Techninio
projekto
parengimas.
Statybos
skaiCiuojamoyji
kaina 200 000
—300 000 EUR
be PVM.

250 000

3,90

9.750,00

87.750,00

10.

Apraso
parengimas.

250 000

1,00

2.500,00

22.500,00

Liepkalnio g. 85, 02120 Vilnius

+370 699 19380
info@urbanline.lt
www.urbanline.lt

Jmonés kodas 300149157

PVM mokeétojo kodas LT100002751316
AS. LT96 4010 0424 0184 3784
Luminor Bank AB
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Statybos
skaiciuojamoji
kaina 200 000
- 300 000 EUR
be PVM.

1.

Projekto
vykdymo
prieZidra.
Statybos
skaigiuojamoiji
kaina 200 000
- 300 000 EUR
be PVM.

250 000

0,10

250,00

2.250,00

12.

Techninio
projekto
parengimas.
Statybos
skaiciuojamoji
kaina 300 000
-500 000 EUR
be PVM.

400 000

3,30

13.200,00

10

132.000,00

13.

Apraso
parengimas.
Statybos
skaiciuojamoji
kaina 300 000
-500 000 EUR
be PVM.

400 000

0,50

2.000,00

6.000,00

14.

Projekto
vykdymo
priezidra.
Statybos
skaiciuojamoji
kaina 300 000
-500 000 EUR
be PVM.

400 000

0,15

600,00

10

6.000,00

15.

Techninio
projekto
parengimas.
Statybos
skaiCiuojamoyji
kaina 500 000
—1.000 000
EUR be PVM.

750 000

2,40

18.000,00

12

216.000,00

16.

Apraso
parengimas.
Statybos
skaiCiuojamoyji
kaina 500 000
—1000 000
EUR be PVM.

750 000

0,40

3.000,00

6.000,00

17.

Projekto
vykdymo
priezidra.

750 000

0,05

375,00

12

4.500,00

Liepkalnio g. 85, 02120 Vilnius

+370 699 19380
info@urbanline.lt
www.urbanline.lt

Jmonés kodas 300149157

PVM mokeétojo kodas LT100002751316
AS. LT96 4010 0424 0184 3784

Luminor Bank AB
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Statybos
skaiciuojamoji
kaina 500 000
-1000 000
EUR be PVM.

18.

Techninio
projekto
parengimas.
Statybos
skaiciuojamoji
kaina 1 000
000-2000
000 EUR be
PVM.

1500 000

1,70 25.500,00

76.500,00

19.

Apraso
parengimas.
Statybos
skaiiuojamoji
kaina 1 000
000-2000
000 EUR be
PVM.

1500 000

0,20 3.000,00

3.000,00

20.

Projekto
vykdymo
prieZidra.
Statybos
skaiiuojamoji
kaina 1 000
000 -2 000
000 EUR be
PVM.

1500 000

0,05 750,00

2.250,00

21.

Techninio
projekto
parengimas.
Statybos
skaitiuojamoji
kaina vir§ 2
000 000 EUR
be PVM.

3500 000

0,70 24.500,00

24.500,00

22.

Projekto
vykdymo
priezidra.
Statybos
skaiCiuojamoji
kaina virs 2
000 000 EUR
be PVM.

3500 000

0,02 700,00

700,00

Bendra kaina be PVM

767.750,00

PVM

161.227,50

Bendra kaina su PVM

928.977,50

| §ig sumag jeina visos iSlaidos ir visi mokesciali.

Sidlomi darbai visiSkai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.

Liepkalnio g. 85, 02120 Vilnius

+370 699 19380
info@urbanline.lt
www.urbanline.lt

Jmonés kodas 300149157
PVM mokeétojo kodas LT100002751316
AS. LT96 4010 0424 0184 3784

Luminor Bank AB
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Teikdami §j pasililyma, mes patvirtiname, kad | misy sidloma kaing jskaiciuotos visos Paslaugy vykdymo

iSlaidos ir visi mokesciai, ir kad mes prisimame rizikg uz visas iSlaidas, kurias, teikdami pasidlyma ir
laikydamiesi Uzsakovo reikalavimy, privaléjome jskaiCiuoti | pasitlymo kaing.
Taip pat mes patvirtiname, kad visa pasitlyme pateikta informacija yra teisinga, atitinka tikrove ir apima
viska, ko reikia visiSkam ir tinkamam sutarties jvykdymui.
Kartu su pasitlymu pateikiami Sie dokumentai:
Eil.Nr. Pateikty dokumenty pavadinimas Dokumento jkélimo CVP IS
lange vieta
1. |galiojimo pasiradyti pasitlyma, 2. |galiojimas
Si pasilyme nurodyta informacija yra konfidenciali
Eil.Nr. | Pateikto dokumento pavadinimas (rekomenduojama Dokumento jkélimo CVP IS lange
pavadinime vartoti zodj ,Konfidencialu®) vieta
1. |galiojimo pasirasyti pasitlymag 2. |galiojimas
Pastaba. Tiekéjui nenurodzius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios
informacijos pasidlyme néra.
Rinkotyros specialisté Monika Slamaite %74/
(Tiekejo arba jo jgalioto /aj@rﬁgné vardas, pavardé, parasas)
Liepkalnio g. 85, 02120 Vilnius Jmonés kodas 300149157

+370 699 19380
info@urbanline.It
www.urbanline.lt

PVM mokeétojo kodas LT100002751316
AS.LT96 4010 0424 0184 3784
Luminor Bank AB




Priedas Nr.4

Paslaugy atlikimo grafikas

savaités
Projektavimo darbai (etapai) | 1 2 |3 |4 |5 |6 7 |8 10 |11 12
1 | Inzineriniai topografiniai X X |xX | X |X
tyrinéjimai
2 | Inzineriniai geologiniai X | X X | X
tyrinéjimai
3 | Kiti tyrinéjimai X X | X |X |[X |X X | X
4 | Projektiniy pasitlymy X | X
parengimas
5 | Pagrindiniy pasitilymy X | x X | X
derinimas, vie$inimas
6 | Bendros dalies rengimas X X |X |X |x |[x X | x
7 | Susisiekimo dalies rengimas X | x | X X | X
8 | Kity daliy rengimas X | X X | X
9 | Projekto derinimo stadija X X | x
10 | Projekto korekcijy po X X X
ekspertizés pastaby atlikimas




