

## RANGOS SUTARTIS NR. YIT-16/458

2016 m. gegužės 30 d.  
Vilnius

TR-129  
2016 05 30

AB „YIT Kausta“, įmonės kodas 133556411, buveinė Naglio g. 4A, Kaunas, toliau vadinama „Rangovu“, atstovaujama generalinio direktoriaus Kęstučio Vanago veikiančio pagal įstaigos įstatus, ir

Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, įmonės kodas 290757560, toliau vadinama „Užsakovu“, atstovaujama generalinio direktoriaus Renaldo Gudausko, veikiančio pagal įstaigos nuostatus,

toliau abi kartu vadinamos „Šalimis“, o kiekviena atskirai – „Šalimi“, **s u s i t a r i a :**

### I. SUTARTIES OBJEKTAS IR DARBŲ KAINA

1.1. Rangovas įsipareigoja savo jėgomis, priemonėmis, medžiagomis bei rizika atlikti sutarties 1.2.p. ir priede Nr. 2 nurodytus darbus (toliau - „Darbai“) ir perduoti atliktų Darbų rezultatą Užsakovui, o Užsakovas įsipareigoja priimti tinkamai ir laiku atliktus Darbus ir sumokėti už juos šioje Sutartyje nustatytą kainą.

1.2. Darbų apimtis pateikta šios sutarties priede Nr. 2 „Techninė specifikacija“.

1.3. Visa sutarties Darbų kaina yra **1.540.184,85** ir 21 % PVM **323.438,82**. Iš viso su PVM sudaro **1.863.623,67 Eur (vienas milijonas aštuoni šimtai šešiasdešimt trys tūkstančiai eurų, 67 eurocentai)**. Darbų kaina, jos sudėtinės dalys bei Darbai detalizuojami šios Sutarties Priede Nr. 1 „Lokalinė samata“.

1.4. Šios Sutarties sudarymo metu už Darbus taikomas 21 % (dvidešimt vieno procento) pridėtinės vertės mokestio (toliau - „PVM“) tarifas. Pasikeitus PVM tarifo dydžiui, Darbų kaina atitinkamai didinama arba mažinama. PVM mokestis perskaičiuojamas tik tiems Darbams, kurie yra atliekami po PVM tarifo pakeitimo. Darbų kaina be PVM negali būti keičiama.

1.5. Užsakovas už faktiškai atliktus Darbus apmoka tokia tvarka:

1.5.1. už Darbus, numatytus Sutarties 2.1.1 – 2.1.16 punktuose, apmoka per 30 dienų po Rangovo išrašytos sąskaitos pateikimo dienos Užsakovui.

1.5.2. Už Darbus, numatytus Sutarties 2.1.17 punkte, apmoka 50 procentų darbų vertės per 30 dienų po Rangovo išrašytos sąskaitos pateikimo dienos Užsakovui, likusią 50 procentų darbų vertę iki 2017 m. sausio 31 d.

1.6. Užsakovas ir Rangovas yra tinkamai susipažinę su Lietuvos Respublikos mokesčių, atliekamų pagal komercinius sandorius, vėlavimo prevencijos įstatymo reglamentavimu ir patvirtina, kad sutinka su Sutarties 1.5.2 punkte numatyta atsiskaitymo už Darbus tvarka dėl Sutarties 2.1.17 punkte nurodytų Darbų finansavimo, skiriamo Užsakovui kaip savarankiškam asignavimų valdytojui 2017 metams. Rangovas patvirtina, kad nereikš jokių pretenzijų ir reikalavimų dėl kitokios atsiskaitymo tvarkos nei numatyta Sutarties 1.5.2 punkte, įskaitant, bet neapsiribojant netesybas ir kitus civilinių teisių gynimo būdus.

### II. SUTARTIES SĄLYGOS, DARBŲ ATLIKIMO TVARKA, TERMINAI IR ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

2.1. Darbų atlikimo terminai:

2.1.1. Dulkių šalinimas – iki 2016 m. birželio 30 d.

2.1.2. Skydinės priešgaisrinės durys – iki 2016 m. birželio 30 d.

2.1.3. Kompiuteriniai tinklai – iki 2016 m. birželio 30 d.

- 2.1.4. Gaisrinės signalizacijos tinklai – iki 2016 m. birželio 30 d.
- 2.1.5. Vandentiekis ir nuotekynė – iki 2016 m. birželio 30 d.
- 2.1.6. Apsaugos signalizacija ir įeigos kontrolė – iki 2016 m. birželio 30 d.
- 2.1.7. Vaizdo stebėjimo sistema – iki 2016 m. birželio 30 d.
- 2.1.8. Elektrotechnika – iki 2016 m. birželio 30 d.
- 2.1.9. Metaliniai laiptukai su turėklais – iki 2016 m. birželio 30 d.
- 2.1.10. Pakeitimai bendrastatybinių darbų – iki 2016 m. birželio 30 d.
- 2.1.11. Vėdinimas – iki 2016 m. birželio 30 d.
- 2.1.12. Šildymas – iki 2016 m. birželio 30 d.
- 2.1.13. Oro kondicionavimas – iki 2016 m. birželio 30 d.
- 2.1.14. Konferencijų salės ir holo kabeliavimas – iki 2016 m. birželio 30 d.
- 2.1.15. Neįgalųjų įėjimo lauko durų automatizavimas – iki 2016 m. birželio 30 d.
- 2.1.16. Fasado apšvietimas – iki 2016 m. rugsėjo 1 d.
- 2.1.17. Fasado tinko restauravimas dekoratyviniu būdu – iki 2016 m. rugsėjo 1 d..

2.2. Sutarties 2.1.1 – 2.1.15 punktuose numatyti Darbai gali būti pratęsimi ne daugiau kaip iki 2016-08-01 d., Sutarties 2.1.16 -2.1.17 punktuose numatyti Darbai gali būti pratęsimi ne daugiau kaip iki 2016 m. spalio 31 d. šiais atvejais:

2.2.1. Rangovas negalėjo atlikti darbų laiku dėl netinkamų oro sąlygų ir apie negalėjimą atlikti darbų laiku informavo raštu Užsakovą ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo netinkamų oro sąlygų pradžios;

2.2.2. Inžinierius nurodė Rangovui sustabdyti darbus 2008-09-29 rangos sutarties Nr. 1-09/08/TR-1139 (toliau – Pagrindinė sutartis) nustatyta tvarka.

2.4. Darbų atlikimo užtikrinimo suma yra lygi 10 (dešimt) procentų šios Sutarties bendros kainos. Darbų atlikimo užtikrinimo forma – garantija (Priedas Nr. 3). Užtikrinimo įrodymui pateikti nustatomas 10 dienų laikotarpis.

2.5. Delspinigiai dėl Darbų uždelimo – 0,05 (penkios šimtosios) procento Pagrindinės rangos sutarties kainos per dieną ta valiuta ir proporcijomis, kuriomis mokėtina sutarties kaina. Sutarta didžiausia kompensacija dėl uždelimo suma – 10 (dešimt) procentų Pagrindinės rangos sutarties kainos.

2.6. Darbų atlikimą ir Šalių atsakomybę reglamentuoja Pagrindinės rangos sutarties nuostatos.

2.7. Sąlygoms, kurių nereglamentuoja ši sutartis, taikomos Pagrindinės rangos sutarties nuostatos, tai yra:

2.7.1. Pagrindinės rangos sutarties nuostatos taikomos visa apimtimi;

2.7.2. Pagrindinės rangos sutarties pakeitimai ir papildymai taikomi tiek, kiek nereglamentuoja ši sutartis.

### III. SUTARTIES GALIOJIMO SĄLYGOS

3.1. Sutartis įsigalioja nuo pasirašymo dienos ir galioja iki visiško Šalių įsipareigojimų įvykdymo.

3.2. Sutarties sąlygos sutarties galiojimo laikotarpiu gali būti keičiamos raštu ir tik Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 18 straipsnio 8 dalyje nustatyta tvarka.

3.3. Sutartis nutraukiama Pagrindinėje rangos sutartyje numatytais atvejais ir tvarka.

3.4. Sutarties priedai:

3.4.1. Priedas Nr. 1 – Lokalinės sąmatos;

3.4.2. Priedas Nr. 2 „Techninė specifikacija“;

3.4.3. Priedas Nr. 3 „Darbų atlikimo užtikrinimo forma“.

3.5. Sutarties priedai yra sudėtinė ir neatsiejama šios sutarties dalis.

3.6. Sutartis sudaryta 2 (dviem) egzemplioriais, turinčiais vienodą juridinę galią, po vieną egzempliorių kiekvienai Sutarties Šaliai.

3.7. Šalys, pasirašydamos šią sutartį, patvirtina, kad yra susipažinusios su šios sutarties ir Pagrindinės rangos sutarties nuostatomis ir supranta jų turinį.

3.8. Atsakingas už šios sutarties tinkamą vykdymą Užsakovo darbuotojas – Jūratė Almantiene, Bendrojo skyriaus vedėja. Kontaktiniai duomenys - tel.: +370 5 239 8569, el. paštas: jurate.almantiene@lnb.lt

#### IV. ŠALIŲ REKVIZITAI IR PARAŠAI

##### RANGOVAS:

AB „YIT Kausta“

Naglio g. 4A, LT-52600 Kaunas

Įmonės kodas 133556411

PVM mokėtojo kodas LT335564113

A.s. LT 04 2140 0300 0001 3446

Generalinis direktorius

Kęstutis Vanagas

A.V.



##### UŽSAKOVAS:

Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo  
biblioteka

Gedimino pr. 51, LT-01604 Vilnius

Įmonės kodas 290757560

PVM mokėtojo kodas LT 1000 00031710

A.s. LT 78 7044 0600 0128 4138

Generalinis direktorius

Renaldas Gudauskas

Generalinis direktoriaus pavaduotoja  
ekonomikos ir finansams

Genovaitė Šablauškienė



Tiesės ir žmogų išteklių  
skyriaus vyriausioji specialistė

Vaidota Knykuvienė

Tiesės ir žmogų išteklių  
skyriaus vyriausioji specialistė  
viešųjų ryšių klausimais

Elvyra Giliauskienė

Uždavimų skyriaus vedėja  
Jūratė Almantiene