
 

PROJEKTAVIMO IR PROJEKTO SPRENDINIŲ 

ĮGYVENDINIMO PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ SUTARTIS 

 

2024 m.  rugsėjo    d. Nr. TPS- 

Vilnius 

 

Kultūros infrastruktūros centras, įstaigos kodas 110051791, atstovaujamas direktoriaus 

Šarūno Šoblinsko, veikiančio pagal įstaigos nuostatus, toliau vadinamas Užsakovu,  

Kretingos rajono savivaldybės Kretingos muziejus, įstaigos kodas 190299941, 

atstovaujamas direktoriaus Romando Žiubrio, veikiančio pagal įstaigos nuostatus, toliau 

vadinamas Statytoju, ir 

UAB „Klaipėdos projektas“, įmonės kodas 141805727, atstovaujamas direktorės Astos 

Kinderienės, veikiančios pagal įmonės įstatus, toliau vadinama Projektuotoju, visos trys 

šalys kartu toliau vadinamos Šalimis, o kiekviena atskirai – Šalimi, pagal Projektuotojo 

viešajame pirkime supaprastinto atviro konkurso būdu „Kretingos dvaro sodybos spirito 

varyklos Kretingos r. sav., Padvarių k., Salantų g. 3 (u. k. KVR 22507), taikomųjų tyrimų, 

tvarkybos darbų, kapitalinio remonto ir pastato paskirties keitimo projekto parengimo 

paslaugos“ (pirkimo Nr.776389) (toliau – Pirkimas) pateiktą pasiūlymą (toliau – 

Projektuotojo pasiūlymas) sudarė šią projektavimo ir projekto sprendinių įgyvendinimo 

priežiūros paslaugų sutartį (toliau – Sutartis).  

 

1. SUTARTIES DALYKAS 

 

1.1. Sutarties dalykas: Kretingos dvaro sodybos spirito varyklos, Kretingos r. sav., Padvarių 

k., Salantų g. 3 (u. k. KVR 22507), taikomųjų tyrimų, tvarkybos (remonto, restauravimo 

ir avarijos grėsmės pašalinimo apsaugos techninių priemonių įrengimo) darbų projekto 

parengimo su leidimo atlikti tvarkybos darbus gavimu (pirmojo etapo), projekto sprendinių 

įgyvendinimo priežiūros ir darbo brėžinių parengimo tvarkybos darbų metu, jeigu 

reikalingi brėžiniai dėl paveldo objekto būklės ir planuojamų tvarkybos darbų sudėtingumo 

neparengiami pirmuoju etapu (antrojo etapo), paslaugos, nurodytos Projektavimo užduotyje 

(Sutarties 1 priedas) (toliau – Paslaugos). Užsakovas ir Statytojas įsipareigoja sudaryti 

Projektuotojui būtinas sąlygas Paslaugoms suteikti, Sutartyje numatyta tvarka priimti 

tinkamai suteiktų Paslaugų rezultatą ir sumokėti Projektuotojui Sutarties kainą Sutartyje 

numatytomis sąlygomis ir tvarka. 

 

2. SUTARTIES KAINA IR GALIOJIMO TERMINAI 

 

2.1. Pradinės Sutarties vertė (Sutarties kaina) pagal pateiktą Projektuotojo pasiūlymą yra 

64 130,00 (šešiasdešimt keturi tūkstančiai šimtas trisdešimt eurų 0 ct) Eur su pridėtinės 

vertės mokesčiu (toliau – PVM) , iš jų PVM sudaro 11 130,00 Eur. 

2.2. Sutarties kaina pagal paslaugų etapus išskirstoma taip:   

 

Eil. Nr. Paslaugų grupių (etapų) pavadinimai Kaina  

2.2.1. Tyrimai, tvarkybos darbų projekto parengimas: 49 200,00 Eur be PVM 

2.2.1.1. Apmatavimai, tyrimų projektas, tyrimai 15 200,00 Eur be PVM 

2.2.1.2. Projektiniai pasiūlymai 5 800,00 Eur be PVM 

2.2.1.3. Tvarkybos darbų projektas 28 200,00 Eur be PVM 

2.2.2. 
Projekto sprendinių įgyvendinimo priežiūra ir darbo 

brėžinių parengimas 
3 800,00 Eur be PVM 

Suma(1+2) be PVM (Eur) : 53 000,00 

PVM, Eur: 11 130,00 

Bendra suma (1+2) su PVM (Eur) : 64 130,00 
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2.3. Projektuotojas patvirtina, kad į Sutarties kainą ir atitinkamai į kiekvieno Paslaugų etapo (jo 

dalies) kainą yra įtrauktos visos išlaidos, susijusios su Paslaugų atlikimu, įskaitant medžiagas 

ir atsargas, darbo jėgą, įrengimų kainą, draudimo išlaidas bei mokėtinus mokesčius ir kitas 

rinkliavas, susijusias su tinkamu Sutarties vykdymu. 

2.4. Į pradinės Sutarties vertę įtrauktas visas už Paslaugų atlikimą bei kitų įsipareigojimų pagal 

Pirkimo dokumentų ir Sutarties reikalavimų vykdymą numatytas užmokestis ir Projektuotojas 

neturi teisės reikalauti apmokėti jokių išlaidų, viršijančių pradinės Sutarties vertę. 

Projektuotojas privalo atlikti visas Paslaugas, kurios yra būtinos Sutartyje numatytam 

rezultatui pasiekti (laiku ir tinkamai atlikti Paslaugas, nurodytas Projektavimo užduotyje) bei 

perduoti jas Užsakovui, vykdyti visas Projektuotojui nustatytas pareigas, užduotis ir perduotas 

rizikas, reikalingas tinkamam Sutarties įgyvendinimui, už pradinės Sutarties vertę, išskyrus 

Sutarties 8 skyriuje nurodytas aplinkybes. 

2.5. Pradinės Sutarties vertei negali turėti įtakos darbo užmokesčio ir kitų panašių išlaidų 

padidėjimas. 

2.6. Sutarčiai taikoma fiksuotos kainos kainodara. Projektuotojo pasiūlymo kaina apima ir tas 

paslaugas, kurios nors ir nebuvo tiesiogiai nustatytos Pirkimo dokumentuose ir Sutartyje, bet 

yra būtinos Sutarčiai įvykdyti, o Projektuotojas turėjo ir galėjo jas numatyti ir įvertinti iki 

pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. 

2.7. Bendras tyrimų, projekto parengimo (pirmojo etapo) ir projekto sprendinių įgyvendinimo 

priežiūros, įskaitant darbo brėžinių parengimo (antrojo etapo) paslaugų suteikimo terminas 

prasideda įsigaliojus Sutarčiai ir baigiasi per 51 mėn. (į bendrą paslaugų suteikimo terminą 

neįskaityti terminai, kurie gali atsirasti dėl Sutartyje numatyto paslaugų etapų terminų 

sustabdymo galimybės, pertraukos, (antrojo etapo) termino pratęsimo iki tvarkybos darbų 

užbaigimo dokumentų gavimo dienos ir (ar) kitų nenumatytų aplinkybių):   

2.7.1. Pirmojo etapo paslaugoms (leidimas atlikti tvarkybos darbus) – 10 mėn. nuo Sutarties 

įsigaliojimo: 

2.7.1.1. Pirmojo etapo (tyrimų, projekto parengimo) paslaugoms parengtas projektas (skaitmeninė 

duomenų laikmena PDF formatu) pateikiamas Užsakovui ekspertizėms organizuoti per 8 

mėn. 

2.7.2. Antrojo etapo paslaugoms – 36 mėn. Šis terminas automatiškai pratęsiamas tokiam laikui, 

kuriam yra pratęsiami, nukeliami arba stabdomi tvarkybos darbai iki jų užbaigimo dokumentų 

gavimo dienos. 

2.8. Ekspertizes organizuoja Užsakovas. Ekspertizes, atsižvelgiant į šios Sutarties vykdymui 

skiriamą finansavimą (Sutarties 3.2 punktas), proporcingai apmoka Užsakovas ir Statytojas. 

2.9. Projektuotojas turi projektą pataisyti pagal ekspertizės pastabas. 

2.10. Projektas turi būti suderintas su už kultūros paveldo apsaugą atsakinga institucija ir gautas 

leidimas atlikti tvarkybos darbus. 

2.11. Pirmojo etapo Paslaugų suteikimo terminas, dėl nenumatytų aplinkybių, nurodytų Sutarties 

2.15 punkte, kurios nepriklauso nuo Projektuotojo, gali būti sustabdytas.  

2.12. Antrojo etapo Paslaugų pradžia laikoma, kai Užsakovas sudaro Tvarkybos darbų sutartį su 

rangovu ir pasirašo su Projektuotojas papildomą susitarimą prie šios Sutarties. 

2.13.  Į Paslaugų atlikimo terminą neįskaityti terminai, kurie gali atsirasti dėl Sutartyje numatyto 

Paslaugų etapų terminų sustabdymo galimybės ir (ar) kitų nenumatytų aplinkybių. 

2.14. Sutarties pirmojo etapo paslaugų teikimas Projektuotojo prašymu bet kuriuo Sutarties pirmojo 

etapo įgyvendinimo metu gali būti atidedamas iki 3 mėn. laikotarpiui. Paslaugų teikimo 

atidėjimo terminas yra nurodomas Projekto parengimo (pirmojo etapo) paslaugų suteikimo 

grafike ar jo patikslinimuose. Sutarties pirmojo etapo paslaugų suteikimo galiojimo terminas, 

dėl objektyvių priežasčių, Šalių raštišku susitarimu gali būti pratęstas iki 2 (dviejų) mėnesių 

terminui, netaikant Projektuotojui 7.3 punkte nustatytų delspinigių. Sutarties antrojo etapo 

paslaugų suteikimo galiojimo terminas, atsižvelgiant į tvarkybos darbų finansavimo apimtis, 

Šalių raštišku susitarimu gali būti pratęstas iki tvarkybos darbų užbaigimo. 

2.15. Jeigu atsiranda aplinkybių, kurių iki Sutarties pasirašymo momento nebuvo galima numatyti, 

gali būti sustabdytas visų Paslaugų arba jų dalies teikimas. Projektuotojas, neturėdamas 



3 

 

galimybės teikti Paslaugų ar jų dalies, ne vėliau kaip per 5 (penkias) kalendorines dienas nuo 

šių aplinkybių atsiradimo raštu apie tai informuoja Užsakovą, prašydamas stabdyti Paslaugų 

ar jų dalies teikimą ir terminų skaičiavimą. Prašyme turi būti detaliai nurodyta aplinkybių, 

trukdančių teikti Paslaugas, atsiradimo data, bei pateikti įrodymai apie šių aplinkybių 

egzistavimą. Užsakovas per 7 (septynias) kalendorines dienas nuo Projektuotojo prašymo 

gavimo dienos informuoja apie priimtą sprendimą. Jei priimtas sprendimas - sustabdyti 

Paslaugų ar jų dalies teikimą, tokiu atveju Paslaugų teikimo termino sustabdymas 

skaičiuojamas nuo Projektuotojo pranešimo gavimo dienos. Sustabdytos Paslaugos arba jų 

dalis (priklausomai, kas buvo sustabdyta) neteikiamos iki Paslaugų teikimo atnaujinimo. 

Paslaugų ar jų dalies teikimo terminas atnaujinamas, išnykus aplinkybėms, dėl kurių jie buvo 

sustabdyti, Užsakovui apie tai pranešus raštu. Atnaujinus Paslaugų teikimą, Paslaugos 

teikiamos per joms likusį laikotarpį (laiką), kuris buvo likęs iki sustabdymo. Paslaugų ar jų 

dalies teikimo termino sustabdymas ir (ar) Paslaugų ar jų dalies teikimo termino pabaigos 

nukėlimas (Sutarties vykdymo termino pratęsimas) fiksuojamas raštu papildomu Šalių 

susitarimu. 

2.16. Paslaugų ar jų dalies teikimo terminas arba pradžia gali būti sustabdomas Projektuotojo ir (ar) 

Užsakovo iniciatyva įskaitant, bet neapsiribojant, šiais atvejais: 

2.16.1. Užsakovas ir (ar) Statytojas neturi galimybės vykdyti savo įsipareigojimų pagal Sutartį (neturi 

ar netenka finansinių galimybių apmokėti už teikiamas Paslaugas); 

2.16.2. Užsakovas ir (ar) Statytojas dėl ne nuo jų priklausančių priežasčių neturi galimybės Sutartyje 

numatytais terminais pateikti dokumentų ir informacijos, kurie yra būtini Paslaugų teikimui, 

ir Projektuotojas dėl šių priežasčių negali vykdyti savo įsipareigojimų; 

2.16.3. dėl archeologinių tyrinėjimų, tyrimų metu atrastų objekto vertingųjų savybių ir pan.; 

2.16.4. dėl trečiųjų šalių neveikimo arba netinkamo veikimo; 

2.17.  Pirkimo dokumentai, Projektuotojo pasiūlymas bei Sutarties priedai yra neatskiriamos šios 

Sutarties dalys. Jų reikalavimai yra privalomi Sutarties šalims. 

 

3. ATSISKAITYMO TVARKA 

 

3.1. Užsakovas ir Statytojas už tinkamai suteiktas pirmojo etapo (projekto parengimo) paslaugas 

atsiskaito Sutarties 3.3 punkte nustatyta tvarka ir vadovaujantis Projekto parengimo (pirmojo 

etapo) paslaugų suteikimo grafiku ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų pagal 

Užsakovo, Statytojo ir Projektuotojo pasirašytus suteiktų paslaugų aktus (Sutarties 2 priedas) 

ir Projektuotojo Užsakovui ir Statytojui išrašytas PVM sąskaitas faktūras, kurios pateikiamos 

naudojantis informacinės sistemos „SABIS“ priemonėmis (https://sabis.nbfc.lt/). Teikėjas 

Užsakovui ir Statytojui išrašo atskiras PVM sąskaitas faktūras. Projektuotojas suteiktų 

paslaugų akto projektą privalo suderinti su Užsakovu. Projektuotojas Užsakovui teikia 

suteiktų Paslaugų aktus, pasirašytus Statytojo. 

3.2. Užsakovas už tinkamai suteiktas pirmojo etapo (projekto parengimo) paslaugas Projektuotojui 

sumoka iš viso 29 766,00 Eur su PVM (50 proc.), Statytojas už tinkamai suteiktas Paslaugas 

Projektuotojui sumoka iš viso 29 766,00 Eur su PVM (50 proc.). 

3.3. Projektuotojui už tinkamai suteiktas ir Sutartyje nustatyta tvarka Užsakovui perduotas 

Pirmojo etapo paslaugas yra sumokama dalimis tokiais etapais: 

  

Paslaugų etapas Kaina be PVM, 

Eur 

PVM, Eur Kaina su PVM, 

Eur 

3.3.1. Tyrimų, Projekto parengimo su 

leidimo atlikti tvarkybos darbus gavimu 

(pirmasis etapas) paslaugos, iš jų: 

49 200,00 10 332,00 59 532,00 

3.3.1.1. už atliktus tyrimus, apmatavimus 

(iki 35 proc. pirmojo etapo kainos); 

15 200,00 3 192,00 18 392,00 
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3.3.1.2. už su Kultūros paveldo 

departamento prie Kultūros ministerijos 

(toliau – KPD) teritoriniu skyriumi 

suderintus projektinius pasiūlymus (iki 

20 proc. pirmojo etapo kainos); 

 

5 800,00 1 218,00 7 018,00 

3.3.1.3. už pateiktą parengtą projektą 

Užsakovui ekspertizėms organizuoti (iki 

20 proc. pirmojo etapo kainos); 

 

5 800,00 1 218,00 7 018,00 

3.3.1.4. už visas likusias pirmojo etapo 

paslaugas ir pateiktą leidimą atlikti 

tvarkybos darbus (25 proc. ir daugiau 

pirmojo etapo kainos). 

 

22 400,00 4 704,00 27 104,00 

3.3.2. Projekto sprendinių įgyvendinimo 

priežiūros ir darbo brėžinių parengimo 

paslaugos (antrasis etapas) 

3 800,00 798,00 4 598,00 

 

3.4. Projektuotojui už tinkamai suteiktas ir Sutartyje nustatyta tvarka Užsakovui perduotas 

Pirmojo etapo Paslaugas yra sumokama tokia tvarka: 

3.4.1. neviršijant 3.3.1.1 papunktyje nurodytos kainos už atliktus tyrimus, apmatavimus - 2024 m. 

visą sumą moka tik Statytojas; 

3.4.2. neviršijant 3.3.1.2 papunktyje nurodytos kainos už su KPD teritoriniu skyriumi suderintus 

projektinius pasiūlymus; 

3.4.3. neviršijant 3.3.1.3 papunktyje nurodytos kainos už pateiktą parengtą projektą Užsakovui 

ekspertizėms organizuoti; 

3.4.4. likusi dalis pirmojo etapo Paslaugų kainos Projektuotojui yra sumokama po to, kai 

Projektuotojas suteikia 3.3.1.4 papunktyje nurodytas visas likusias pirmojo etapo Paslaugas ir 

pateikia suderinto su KPD teritoriniu skyriumi projekto projektinę dokumentaciją su leidimu 

atlikti tvarkybos darbus. 

3.5. Projektuotojui už antrojo etapo (projekto sprendinių įgyvendinimo priežiūrą ir darbo brėžinių 

parengimą) Paslaugas gali būti mokama kas mėnesį, arba rečiau, kitais laikotarpio intervalais 

kai vykdomi tvarkybos darbai. Projektuotojui apmokama ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) 

kalendorinių dienų pagal Užsakovo, Statytojo ir Projektuotojo pasirašytus suteiktų Paslaugų 

aktus ir Projektuotojo Užsakovui ir Statytojui išrašytas PVM sąskaitas faktūras, pateiktas 

naudojantis informacinės sistemos „SABIS“ priemonėmis. Projektuotojas suteiktų Paslaugų 

akto projektą privalo suderinti su Užsakovu. Projektuotojas Užsakovui teikia suteiktų 

Paslaugų aktus pasirašytus Statytojo, o aktai turi būti pateikti iki einamųjų metų gruodžio 10 

d. Projektuotojas Užsakovui ir Statytojui išrašo atskiras PVM sąskaitas faktūras. 

Projektuotojui už antrojo etapo Paslaugas apmokama (šio etapo Paslaugų kaina išskaidoma) 

proporcingai pagal per atitinkamus metus atliktų tvarkybos darbų vertę ją lyginant su bendra 

darbų verte, neviršijant Sutarties 2.2.2 papunktyje nurodytos sumos. Už antrojo etapo 

(projekto sprendinių įgyvendinimo priežiūrą ir darbo brėžinių parengimą) Paslaugas 

Projektuotojui bus mokama iš šių Paslaugų vykdymo tais metais skirto biudžeto finansavimo. 

Užsakovas ir Statytojas už projekto sprendinių įgyvendinimo priežiūros ir darbo brėžinių 

parengimo Paslaugas įsipareigoja galutinai atsiskaityti su Projektuotoju užbaigus tvarkybos 

darbus objekte. 

3.6. Dėl aplinkybių, nepriklausančių nuo Užsakovo (vėluojant finansavimui ar kt.), šiame Sutarties 

skyriuje nurodyti apmokėjimo už suteiktas Paslaugas terminai gali būti pratęsti atskiru 

rašytiniu Šalių susitarimu. 
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3.7. Užsakovas už tinkamai atliktas Paslaugas su Projektuotoju atsiskaito bankiniais mokėjimo 

pavedimais, mokėtinas pinigų sumas pervesdamas į Sutartyje nurodytą Projektuotojo banko 

sąskaitą. 

3.8. Pradinės Sutarties vertė dėl Sutarties galiojimo metu pasikeitusių mokesčių tarifų 

perskaičiuojama tokia tvarka: 

3.8.1. mokestis, kuriam pasikeitus perskaičiuojama pradinės Sutarties vertė: PVM. Dėl kitų 

mokesčių pasikeitimo pirmojo etapo (tyrimų, projekto parengimo) ir antrojo etapo (projekto 

sprendinių įgyvendinimo priežiūros ir darbo brėžinių parengimo) Paslaugų vertė nebus 

perskaičiuojama; 

3.8.2. perskaičiavimas atliekamas įsigaliojus Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio 

įstatymo pakeitimo įstatymui, kuriuo keičiamas PVM tarifas; 

3.8.3. perskaičiavimo formulė: pasikeitus PVM tarifo dydžiui, pradinės Sutarties vertėje esantis 

PVM tarifas nesuteiktoms Paslaugoms keičiamas (mažinamas ar didinamas) pagal Lietuvos 

Respublikos teisės aktus; 

3.8.4. pradinės Sutarties vertės dėl pasikeitusių mokesčių pakeitimas įforminamas raštu papildomu 

Šalių susitarimu; 

3.8.5. perskaičiuota pradinės Sutarties vertė pradedama taikyti nuo Lietuvos Respublikos pridėtinės 

vertės mokesčio įstatymo pakeitimo įstatymo, kuriuo keičiamas šio mokesčio tarifas, 

nurodytos tarifo įsigaliojimo dienos. 

3.8.6. Tyrimų, Projekto parengimo Paslaugų (pirmojo etapo) kaina pagal bendrą kainų lygio kitimą 

nebus perskaičiuojama. Antrojo etapo Paslaugų kaina pagal bendrą kainų lygio kitimą 

perskaičiuojama tokia tvarka: 

3.8.6.1. Indeksas – Valstybės duomenų agentūros tinklapyje http://www.stat.gov.lt/, rodiklių 

duomenų bazėje, statistikos srityje „Ūkio subjektams suteiktų paslaugų kainų indeksai (PKI) 

ir kainų pokyčiai“, dalyje „Ūkio subjektams suteiktų paslaugų kainų indeksai“ paskelbtas 

kainų indekso pokytis Lietuvos rinkoje pagal ekonominės veiklos rūšies rodiklį 

„Architektūros ir inžinerijos veikla; techninis tikrinimas ir analizė“ (toliau – Indeksas); 

3.8.6.2. Indeksavimo laikotarpis – tai laikotarpis, per kurį Indeksas pakinta tiek, kad gali būti 

perskaičiuojama Sutarties kaina. Indeksavimo laikotarpio pradžia laikomas sutarties su 

rangovu numatytų tvarkybos darbų atlikimo grafike nurodytas mėnuo, t. y. tvarkybos darbų 

pradžia. Indeksavimo laikotarpis negali būti trumpesnis kaip 12 kalendorinių mėnesių. 

3.8.6.3. Projektuotojas turi teisę kreiptis į Užsakovą dėl Sutarties antrojo etapo paslaugų kainos 

perskaičiavimo. Paslaugų kainos perskaičiavimas pagal šią Sutartį atliekamas tik tuo atveju, 

jeigu Sutarties 3.8.6.1 papunktyje nurodyto Indekso pokytis, lyginant paskutinio paskelbto 

mėnesio Indeksą su Sutarties antrojo etapo Paslaugų vykdymo pradžios (datos) mėnesio 

Indeksu, yra didesnis kaip 10,0000 (dešimt); 

3.8.6.4. perskaičiuojama ta Sutarties 2.2.2 papunktyje nurodytos Paslaugų kainos dalis, kuri dar nėra 

išmokėta Projektuotojui. Perskaičiavimas atliekamas likutinę Paslaugų kainą dauginant iš 

perskaičiavimo koeficiento, gauto einamųjų metų paskutinio paskelbto mėnesio Indeksą 

dalijant iš Sutarties antrojo etapo paslaugų vykdymo pradžios (datos) mėnesio Indekso; 

3.8.6.5. susitarimas perskaičiuoti antrojo etapo Paslaugų kainą, pradinės Sutarties vertę ir Sutarties 

kainą įforminamas raštu papildomu Šalių susitarimu. 

3.9. Paslaugų kaina dėl pasikeitusių kitų mokesčių tarifų ar kitų aplinkybių nebus perskaičiuojama, 

visą riziką dėl Paslaugų kainos padidėjimo prisiima Projektuotojas.  

3.10. Visais atvejais už tinkamai suteiktas Paslaugas atsiskaitoma iki einamųjų metų gruodžio 10 d. 

Jeigu dokumentai patvirtinantys tinkamą Paslaugų suteikimą ir reikalingi atsiskaitymui 

pateikiami po einamųjų metų gruodžio 10 d., tuomet už tinkamai suteiktas Paslaugas 

atsiskaitoma ateinančiais metais. 

 

4. UŽSAKOVO TEISĖS IR PAREIGOS 

 

4.1. Užsakovas įsipareigoja: 
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4.1.1. pateikti Projektuotojui Projektavimo užduotyje (Sutarties 1 priedas) nurodytą dokumentaciją, 

būtiną Sutarčiai vykdyti; 

4.1.2. priimti iš Projektuotojo kokybiškai suteiktas ir Paslaugų pirkimo bei Sutarties sąlygų 

reikalavimus atitinkančias Paslaugas ir už jas atsiskaityti Sutartyje nustatyta tvarka; 

4.1.3. gauti visą informaciją apie teikiamas paslaugas, jų eigą ir rezultatus; 

4.1.4. pateikti pastabas per 7 (septynias) kalendorines dienas nuo projekto (įskaitant tarpinius 

Paslaugų rezultatus) gavimo dienos; 

4.2. Užsakovas turi teisę: 

4.2.1. nepriimti nekokybiškai suteiktų Paslaugų (įskaitant tarpinius Paslaugų rezultatus) ir nemokėti 

už nekokybiškai suteiktas Paslaugas; 

4.2.2. Sutarties įgyvendinimo metu teikti pastabas, nurodymus ar paaiškinimus dėl teikiamų 

Paslaugų (įskaitant tarpinius Paslaugų rezultatus) kokybės ir turinio tiek, kiek tai 

neprieštarauja  Projektavimo užduočiai, šios Sutarties nuostatoms ir Lietuvos Respublikos 

teisės aktams; 

4.2.3. nutraukti Sutartį, jeigu pirmojo etapo Paslaugų teikimo terminas sustabdomas ilgiau kaip 3 

mėn. ne dėl Užsakovo ar Statytojo kaltės; 

4.2.4. kitas teises, numatytas Lietuvos Respublikos norminiuose teisės aktuose. 

 

5. STATYTOJO TEISĖS IR PAREIGOS 

 

5.1. Statytojas įsipareigoja: 

5.1.1. užtikrinti Projektuotojui galimybę atlikti tyrimus ir laisvai patekti į teritoriją ir pastatą per visą 

Paslaugų teikimo laikotarpį, netrukdyti Projektuotojui suteikti Paslaugas, sudaryti visas 

sąlygas ir pateikti dokumentus, būtinus Paslaugų teikimui; 

5.1.2. priimti suteiktas Paslaugas šioje Sutartyje nustatyta tvarka. Paslaugų rezultatą Statytojui 

perduoda Užsakovas, patikrinęs Paslaugų atitikimą Pirkimo bei Sutarties sąlygų 

reikalavimams; 

5.1.3. priimti sprendimus visais klausimais, kuriuos pateikia Užsakovas ir Projektuotojas; 

5.1.4. pritarti projektiniams pasiūlymams ir tvarkybos darbų projekto sprendiniams, o atlikus 

tvarkybos darbų projekto ekspertizes, tvirtinti tvarkybos darbų projektą. Tvarkybos darbų 

projekto patvirtinimas neatleidžia Projektuotojo nuo atsakomybės už tvarkybos darbų 

projekto kokybę; 

5.1.5. gauti visą informaciją apie teikiamas paslaugas, jų eigą ir rezultatus; 

5.1.6. pateikti atsakymus per 7 (septynias) kalendorines dienas nuo paklausimo gavimo dienos; 

5.1.7. suteikti Projektuotojui įgaliojimus atstovauti Statytoją su Paslaugų teikimu susijusiose 

valstybės valdymo institucijose ir leidimo atlikti tvarkybos darbus gavimui. 

5.2. Statytojas turi teisę: 

5.2.1. Sutarties įgyvendinimo metu teikti pastabas dėl teikiamų Paslaugų (įskaitant tarpinius 

Paslaugų rezultatus) kokybės ir turinio tiek, kiek tai neprieštarauja Projektavimo užduočiai, 

šios Sutarties nuostatoms ir Lietuvos Respublikos teisės aktams, vadovaudamasis savo 

iniciatyva pasitelktų kvalifikuotų specialistų išvadomis ir rekomendacijomis; 

5.2.2. kitas teises, numatytas Lietuvos Respublikos norminiuose teisės aktuose. 

 

6. PROJEKTUOTOJO TEISĖS IR PAREIGOS 

 

6.1. Projektuotojas įsipareigoja: 

6.1.1. tinkamai, laiku ir kokybiškai suteikti Paslaugas, vadovaujantis Sutartyje, Techninėje 

specifikacijoje (Projektavimo užduotyje), Lietuvos Respublikos nekilnojamo kultūros 

paveldo apsaugos įstatyme, poįstatyminiuose ir kituose teisės aktuose nustatytais 

reikalavimais bei Užsakovo nurodymais ar paaiškinimais; 

6.1.2. paskirti projekto vadovą ir kitus reikalingus specialistus veikiančius pagal Paveldo tvarkybos 

reglamentą PTR 3.06.01:2014 „Kultūros paveldo tvarkybos darbų projektų rengimo taisyklės“ 
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ir Statybos techninį reglamentą STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto 

ekspertizė“; 

6.1.3. jeigu taikoma, įsigaliojus Sutarčiai, tačiau ne vėliau negu Sutartis pradedama vykdyti, 

Užsakovui pranešti tuo metu žinomų subteikėjų pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jų 

atstovus. Projektuotojas privalo informuoti apie minėtos informacijos pasikeitimus Sutarties 

vykdymo metu, taip pat apie naujus subteikėjus, kuriuos jis ketina pasitelkti vėliau; 

6.1.4. esant poreikiui, gauti visus Paslaugų teikimui pagal Sutartį vykdyti reikalingus pritarimus ir 

suderinimus, projektavimo sąlygas, inžinerinių tyrinėjimų dokumentus ir kt.; 

6.1.5. atlikti visus darbus ir tyrimus, būtinus projekto parengimui, vėlesniam sprendinių 

įgyvendinimo priežiūros vykdymui pagal parengtą projektą ir darbo brėžinių parengimui, 

tinkamam statinio eksploatavimui ir juos atlikti nepriklausomai nuo to, ar jie nurodyti 

Projektavimo užduotyje. Projektuotojas įsipareigoja parengti tokios sudėties bei apimties 

projektą, kad jis būtų pakankamas Projekto paskirčiai įgyvendinti, esant reikalui ir (ar) 

statybos montavimo darbų (SMD) kainai viršijant 500 tūkst. Eur su PVM, tvarkybos darbų 

skaičiuojamosios kainos dalį (atitinkamai ir kiekių žiniaraščius) etapuoti. Suderinus su 

Užsakovu ir Statytoju vieno etapo kaina gali būti mažesnė arba didesnė nei 500 tūkst. Eur; 

6.1.6. sklandaus ir nepertraukiamo tvarkybos darbų vykdymo užtikrinimui, atsižvelgus į objekto 

specifiką ir sudėtingumą, vykdant projekto sprendinių įgyvendinimo priežiūrą ne vėliau kaip 

per 10 d. d. po Užsakovo kreipimosi, pateikti sprendiniams reikalingus mazgų ir detalių 

brėžinius, kitą tvarkybos projekto įgyvendinimui reikiamą informaciją. Tikslinimai darbo 

brėžiniais galimi vietose, kurių dėl objekto būklės ar neprieinamose vietose projekto rengimo 

metu ištirti ir detalizuoti galimybių nebuvo;  

6.1.7. užtikrinti reikiamos kvalifikacijos bei gebančio vykdyti užduotis personalo dalyvavimą ir 

panaudojimą (kad Paslaugos būtų suteiktos kokybiškai, tinkamai ir laiku), įskaitant, bet 

neapsiribojant, pagal Projektuotojo parengtą specialistų ir asmenų, atsakingų už Sutarties 

įvykdymą, sąrašą, pateiktą Pirkimo metu, taip pat įsipareigoja suderinti su Užsakovu tiesiogiai 

vykdysiančius Sutartį asmenis ir pranešti apie galimus atsakingų darbuotojų pasikeitimus. 

Sutarties vykdymo laikotarpiu specialistai ir asmenys atsakingi už Sutarties įvykdymą, 

suderinus su Užsakovu, gali būti keičiami Šalių rašytiniu susitarimu. Keičiamų atsakingų 

darbuotojų kvalifikacija ir darbo patirtis privalo atitikti Pirkimo sąlygose nustatytus 

reikalavimus. Norėdamas pakeisti atsakingus darbuotojus, Projektuotojas raštu kreipiasi į 

Užsakovą su prašymu pritarti specialistų ir (ar) asmenų, atsakingų už Sutarties įvykdymą 

keitimui ir nurodo tokio prašymo aplinkybes, pateikia tai įrodančius dokumentus bei 

dokumentus, patvirtinančius specialistų ir (ar) asmenų, atsakingų už Sutarties įvykdymą 

atitiktį keliamiems kvalifikacijos reikalavimams. Užsakovas, įvertinęs Projektuotojo prašyme 

nurodytas aplinkybes ir patikrinęs specialistų ir (ar) asmenų, atsakingų už Sutarties įvykdymą 

kvalifikaciją, ne vėliau kaip per 7 (septynias) kalendorines dienas raštu informuoja 

Projektuotoją apie priimtą sprendimą. Užsakovas, pagrindęs savo prašymą, gali reikalauti 

Projektuotoją pakeisti Sutarties vykdymui paskirtą specialistą ar asmenį, atsakingą už 

Sutarties įvykdymą, jeigu jis, Užsakovo manymu, netinkamai atlieka savo funkcijas; 

6.1.8. nedelsdamas informuoti raštu šioje Sutartyje nurodytą Užsakovo atstovą apie aplinkybes ir 

(ar) informaciją, galinčią įtakoti tinkamą Paslaugų teikimą; 

6.1.9. pasibaigus Sutarties įvykdymui, grąžinti Užsakovui ir (ar)  Statytojui visus dokumentus ir visą 

kitą dokumentaciją ar informacijos laikmenas, kurią Užsakovas ir (ar) Statytojas suteikė 

Sutarties įvykdymui; 

6.1.10. Projektuotojas turi imtis visų priemonių, kad nekiltų ar nesitęstų situacija, galinti pakenkti 

nešališkam ir objektyviam Sutarties vykdymui; 

6.1.11. atsakyti Užsakovui už subteikėjų prievolių neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą; 

6.1.12. rengiant projektą, sprendinius derinti su Užsakovu; 

6.1.13. vykdant tyrimus, Projekto parengimą (pirmąjį etapą) pagal paslaugų suteikimo grafiką 

(Sutarties 4 priedas), nedelsiant Sutarties ir teisės aktų numatytais terminais bei tvarka atlikti 

projekto pataisymą ir (ar) papildymą pagal Užsakovo ir kompetentingų institucijų pastabas 
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bei valstybės ir savivaldybės institucijų sprendimus, nereikalaujant už tai papildomo 

atlyginimo; 

6.1.14. be papildomo atlygio ištaisyti projekto trūkumus bei klaidas, padarytas teikiant Paslaugas, 

nustatytas projektavimo metu ir vykdant tvarkybos darbus, parengti mazgų ir detalių brėžinius 

6.1.6. punkte nustatytais terminais, bei pateikti Užsakovui ar rangovui pataisytų brėžinių ar 

kitų dokumentų atskiras naujas kopijas pagal Sutarties reikalavimus, pažymint, kuris brėžinys 

(dokumentas) buvo keičiamas ir (ar) papildomas;  

6.1.15. kontroliuoti, kad visi projekto pakeitimai nustatyta tvarka būtų suderinti su Užsakovu ir (jei 

privaloma pagal galiojančius teisės aktus) atsakingomis institucijomis; 

6.1.16. vykdyti visas kitas Projektavimo užduotyje, šioje Sutartyje ir Lietuvos Respublikos teisės 

aktuose numatytas pareigas; 

6.1.17. Užsakovui pareikalavus, pasikeitus skaičiuojamųjų kainų lygiui ar iškilus poreikiui keisti 

skaičiuojamąją kainą, be papildomo atlyginimo ne mažiau kaip 3 (tris) kartus per Užsakovo 

nustatytą terminą pakoreguoti projekto tvarkybos darbų skaičiuojamosios kainos nustatymo 

dalį. Pasinaudoti šia teise Užsakovas gali projekto rengimo stadijoje ir per terminą, ne ilgesnį 

kaip 2 (dveji) metai nuo leidimo atlikti tvarkybos darbus gavimo dienos. Atlikus tvarkybos 

darbų skaičiuojamosios kainos ekspertizę, pateikti Užsakovui Projektuotojo parašu patvirtintą 

jos versiją (formatais nurodytais Projektavimo užduotyje) el. paštu; 

6.1.18.  gavus leidimą atlikti kultūros paveldo objekto tvarkybos darbus, pateikti Užsakovui 

Projektuotojo parašu patvirtintas 2 (dvi) skaitmenines duomenų laikmenas (USB) (formatais 

nurodytais Projektavimo užduotyje). Kartu yra pateikiamos galutinės bylos darbinių 

dokumentų, įskaitant skaičiuojamosios kainos, versijos redaguojamais formatais: doc, docx, 

xlsx, dwg, dbf ir kt. Dokumentacija perduodama pasirašant Projektinės dokumentacijos 

perdavimo–priėmimo aktą (Sutarties 3 priedas); 

6.1.19. atliktų tyrimų nuasmenintas ataskaitas įkelti į platformą, skirtą taikomųjų mokslinių tyrimų 

pateikimui: 

6.1.19.1.  taikomiesiems tyrimams:  

https://survey123.arcgis.com/share/502a00e1cf2c4b6394d365b7828d5dcd; 

6.1.19.2.  archeologiniams tyrimams: 

https://survey123.arcgis.com/share/468c8d93c7b54eb8bd9605545720f3eb. 

6.1.20. saugoti Užsakovo ir Statytojo konfidencialią informaciją, susijusią su šios Sutarties vykdymu; 

6.1.21. užtikrinti Užsakovui, kad jeigu Projektuotojo kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla 

nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, Projektuotojas įsipareigoja, kad Sutartį 

vykdys tik tokią teisę turintys asmenys; 

6.1.22. sustabdžius Paslaugų teikimo terminą ir (ar) iki pradedant vykdyti Paslaugų antrąjį etapą, 

Užsakovui ar Statytojui paskelbus tvarkybos darbų viešąjį pirkimą, Projektuotojas, gavęs 

paklausimą, turi pateikti raštiškus paaiškinimus per Užsakovo ar Statytojo nustatytą protingą 

terminą (vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nuostatomis), ir, 

prireikus, atitinkamai pataisyti projektą šioje Sutartyje nustatytais terminais; 

6.1.23. savo sąskaita atlyginti visus nuostolius Užsakovui, Statytojui ir tretiesiems asmenims, kurie 

atsirado dėl netinkamo Sutarties vykdymo ar jos nevykdymo; 

6.1.24. vykdydamas Sutartį bendradarbiauti su Užsakovu ir Statytoju, konsultuoti Užsakovą ir 

Statytoją su šios Sutarties objektu (dalyku) susijusiais klausimais; 

6.1.25. vykdydamas projekto sprendinių įgyvendinimo priežiūros paslaugas, bendradarbiauti su 

tvarkybos darbų rangovu. Į rangovo užduodamus klausimus, kurių atsakymų pateikimui 

nereikia atlikti objekto apžiūros vietoje, atsakyti per 3 d. d. nuo paklausimo gavimo dienos;  

6.1.26. projekto sprendinių įgyvendinimo priežiūros paslaugas, vykdyti pagal Paveldo tvarkybos 

reglamente PTR 3.06.01:2014 „Kultūros paveldo tvarkybos darbų projektų rengimo taisyklės“ 

nustatytus reikalavimus; 

6.1.27. vykdydamas projekto sprendinių įgyvendinimo priežiūros paslaugas, vykstant tvarkybos 

darbams, pagal poreikį lankytis statybvietėje tokiu periodiškumu, kuris užtikrintų tinkamą 

projekto sprendinių įgyvendinimo priežiūros atlikimą; 

https://survey123.arcgis.com/share/502a00e1cf2c4b6394d365b7828d5dcd
https://survey123.arcgis.com/share/468c8d93c7b54eb8bd9605545720f3eb
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6.1.28. be to, vykdydamas projekto sprendinių įgyvendinimo priežiūros paslaugas, vykstant 

tvarkybos darbams, vykdyti šias pareigas: 

6.1.28.1. spręsti su projekto sprendinių įgyvendinimu susijusius klausimus; 

6.1.28.2. tikrinti, ar statinys tvarkomas laikantis projekto sprendinių, ir apie tai įrašyti į statybos darbų 

žurnalą; 

6.1.28.3. organizuoti pastebėtų projekto klaidų taisymą, esant poreikiui parengti trūkstamus darbo 

brėžinius; 

6.1.28.4. į statybos darbų žurnalą surašyti atliktus tvarkybos darbus, neatitinkančius projekto 

sprendinių, taip pat nurodymus ir reikalavimus tiems neatitikimams ištaisyti; 

6.1.28.5. drausti naudoti statybos produktus (statybines medžiagas, statybos gaminius, dirbinius) ir 

įrenginius, jei jie neatitinka projekto (jo dalies) techninių specifikacijų, normatyvinių 

tvarkybos techninių ir normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų reikalavimų, ir 

apie tai įrašyti į statybos darbų žurnalą; 

6.1.28.6. atlikti kitus veiksmus, kurie yra būtini užtikrinant tinkamą projekto sprendinių įgyvendinimo 

priežiūros atlikimą; 

6.1.29. laikytis šių aplinkosauginių reikalavimų: 

6.1.29.1. esant būtinybei spausdinti, turi būti naudojamas perdirbtas popierius, kuris atitinka žaliojo 

pirkimo reikalavimus, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 

28 d. įsakyme Nr. D1-508 ,,Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius 

pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo”; 

6.1.29.2. paslaugai teikti turi būti sunaudojama mažiau gamtos išteklių ir (ar) sudėtyje turi būti 

pakartotinai panaudotų ir (ar) perdirbtų medžiagų.  

6.2. Be to, Projektuotojas įsipareigoja bendradarbiauti su Darbų užbaigimo (priėmimo) komisija 

ir dalyvauti  šios komisijos darbe. 

6.3. Projektuotojas turi teisę: 

6.3.1. iš Užsakovo gauti apmokėjimą už kokybiškai suteiktas Paslaugas šioje Sutartyje nustatytomis 

sąlygomis ir tvarka; 

6.3.2. vienašališkai nutraukti Sutartį tuo atveju, jei Užsakovas vėluoja apmokėti už tinkamai 

suteiktas Paslaugas ilgiau kaip 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų; 

6.3.3. nutraukti Sutarties vykdymą Užsakovui sutikus arba jeigu Projektuotojas nebesiverčia šia 

veikla ar yra likviduojamas.  

 

7. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ 

 

7.1. Šalys pareiškia ir garantuoja, kad jos: 

7.1.1. Sutartį sudarė turėdamos tikslą realizuoti jos nuostatas bei galėdamos (ir finansiškai, ir 

žmogiškųjų, ir kitų reikalingų išteklių bei priemonių turėjimo požiūriu) realiai įvykdyti 

Sutartyje ir jos prieduose įvardytus įsipareigojimus; 

7.1.2. Sutartį sudarė nepažeisdamos ir neturėdamos tikslo pažeisti Lietuvos Respublikos teisės ar 

kitų norminių aktų bei savo įstatų ar kitų jų veiklą reglamentuojančių dokumentų;  

7.1.3. yra mokios ir nenumatoma jų likviduoti ar reorganizuoti, o Projektuotojui nėra iškelta 

nemokumo (bankroto ar restruktūrizavimo) byla (nėra numatoma ją iškelti); 

7.1.4. Sutartį sudarė savo gera valia ir siekdamos įvykdyti Sutartyje numatytas sąlygas; 

7.1.5. turi visišką teisę ir visus reikiamus leidimus, sutikimus, patvirtinimus ir įgaliojimus sudaryti 

šią Sutartį ir prisiimti joje numatytus įsipareigojimus. 

7.2. Jeigu Paslaugos, suteiktos praleidus Sutarties įvykdymo terminą arba nukrypstant nuo 

Sutarties sąlygų, dėl kurių paslaugų rezultatai negali būti naudojami pagal Sutartyje ir jos 

prieduose nurodytą paskirtį arba pablogėja rezultatų naudojimo pagal Sutartyje ar jos 

prieduose nurodytą paskirtį galimybės (sąlygos), Užsakovas turi teisę reikalauti iš 

Projektuotojo neatlygintinai pašalinti trūkumus per sutartą terminą ar nustatyti papildomą 

terminą Sutarties įvykdymui. Jeigu Projektuotojas Sutarties pažeidimų ar kitų trūkumų per 

nustatytą terminą nepašalina arba trūkumai yra esminiai ir nepašalinami, Sutarties 
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neįvykdymas ar netinkamas vykdymas bus laikomas esminiu Sutarties pažeidimu ir 

Užsakovas įgyja teisę nutraukti Sutartį ir reikalauti atlyginti nuostolius. 

7.3. Jei Projektuotojas dėl savo kaltės vėluoja suteikti paslaugas per Sutartyje nustatytą terminą 

(įskaitant tarpinius paslaugų rezultatus pagal tyrimų, Projekto parengimo (pirmojo etapo) 

paslaugų suteikimo grafiką), Projektuotojas Užsakovo rašytiniu reikalavimu moka Užsakovui 

0,03 (trijų šimtųjų) procento dydžio delspinigius už kiekvieną pavėluotą dieną nuo visos 

Sutartyje nurodytos Sutarties kainos be PVM, skaičiuojant nuo Sutartyje ar Projektavimo 

paslaugų suteikimo grafike Paslaugoms suteikti nustatyto termino pabaigos iki dienos, kai 

vėluojamos Paslaugos buvo faktiškai suteiktos. Delspinigiai yra neskaičiuojami už laikotarpį, 

kai Projektuotojas gali įrodyti, kad jis negali teikti Paslaugų dėl nuo jo nepriklausančių 

aplinkybių (pvz., dėl valstybės valdymo institucijų per ilgai atliekamų procedūrų). Bet kokiu 

atveju Projektuotojas privalo suteikti visas Paslaugas per Sutartyje nustatytą Sutarties 

vykdymo terminą. Delspinigiai gali būti išskaičiuojami iš Projektuotojui mokėtinų sumų. 

7.4. Jei apskaičiuoti delspinigiai viršija 10 proc. Sutarties vertės, Užsakovas,  prieš tai įspėję 

Projektuotoją, turi teisę nutraukti Sutartį. 

7.5. Jeigu Sutartis nutraukiama dėl Projektuotojo kaltės (įskaitant, kai yra vėluojama suteikti 

Paslaugas), Projektuotojas įsipareigoja atlyginti Užsakovui ir (ar) Statytojui dėl Projektuotojo 

kaltės Užsakovo ir/ar Statytojo patirtus nuostolius. 

7.6. Jeigu Sutartis nutraukiama dėl Užsakovo ir (arba) Statytojo kaltės, Užsakovas ir/arba 

Statytojas atlygina Projektuotojui dėl Užsakovo ir (arba) Statytojo kaltės Projektuotojo 

patirtus tiesioginius nuostolius. 

7.7. Projektuotojas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka atsako už defektus, 

nustatytus per garantinį terminą bei statinio sugriuvimą dėl per garantinį terminą nustatytų 

defektų. 

7.8. Šalys susitaria, kad kilus teisminiam ginčui dėl atsiskaitymo už suteiktas Paslaugas, 

Projektuotojas gali reikalauti priteisti ne didesnes kaip 5 (penkių) proc. dydžio metines 

palūkanas nuo nesumokėtos sumos. 

7.9. Visais atvejais Sutarties Šalis pagal Sutartį atlygina tik tiesioginius nuostolius, o atlyginamų 

nuostolių dydis negali viršyti bendros Sutarties kainos. Šis atsakomybės ribojamas netaikomas 

tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl Sutarties Šalies tyčinių veiksmų ar didelio neatsargumo. 

7.10. Jei Užsakovas ir (arba) Statytojas Projektuotojui sumokėjo daugiau nei jam priklauso pagal 

Sutartį, Projektuotojas permokėtą sumą nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 3 darbo dienas, 

privalo grąžinti Užsakovui ir (arba) Statytojui. 

7.11. Jei Užsakovas ir (arba) Statytojas vėluoja apmokėti Projektuotojui už tinkamai suteiktas 

Paslaugas pagal Sutarties sąlygas, Projektuotojui pareikalavus raštu, Užsakovas ir (arba) 

Statytojas moka Projektuotojui 0,03 (trijų šimtųjų) procento dydžio delspinigius už kiekvieną 

pavėluotą dieną nuo visos vėluojamos sumokėti piniginių lėšų sumos be PVM, proporcingai 

įsipareigojimo finansuoti Sutartį procentine dalimi. Projektuotojas neturi teisės reikalauti iš 

Užsakovo mokėti delspinigių, jeigu Užsakovui ir (arba) Statytojui laiku neskiriamas planuotas 

finansavimas Paslaugų apmokėjimui. 

 

8. NENUGALIMA JĖGA (FORCE MAJEURE) 

 

8.1. Nė viena iš Sutarties Šalių neatsako už prisiimtų įsipareigojimų visišką ar dalinį neįvykdymą, 

jeigu ji įrodo, kad įsipareigojimų neįvykdė dėl aplinkybių, kurių ji negalėjo kontroliuoti bei 

protingai numatyti Sutarties sudarymo metu, ir kad protingomis pastangomis negalėjo užkirsti 

kelio šių aplinkybių ar jų pasekmių atsiradimui (force majeure). 

8.2. Nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėmis yra laikomos aplinkybės, nurodytos 

Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse ir Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos 

jėgos aplinkybėms taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 

15 d. nutarimu Nr. 840. 

8.3. Sutarties Šalis turi nedelsdama ir ne vėliau kaip per 5 (penkias) kalendorines dienas raštu 

pranešti kitai Šaliai apie nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių, dėl kurių Sutarties ar 
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jos dalies įvykdymas gali pasunkėti ar tapti neįmanomas, atsiradimą. Jei šio pranešimo kita 

Šalis negauna per protingą laiką po to, kai sutarties neįvykdžiusi Šalis sužinojo ar turėjo 

sužinoti apie tą aplinkybę, ta pastaroji Šalis privalo atlyginti dėl pranešimo negavimo 

atsiradusius nuostolius. 

8.4. Jeigu nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės tęsiasi ilgiau kaip 3 (tris) mėnesius nuo 

pranešimo apie jas gavimo dienos, Šalys tarpusavio susitarimu gali nutraukti Sutartį. Nė viena 

iš Šalių neturi teisės reikalauti, kad kita Šalis atlygintų dėl to patirtus nuostolius. 

 

9. SUTARTIES GALIOJIMO IR NUTRAUKIMO SĄLYGOS 

 

9.1. Sutartis įsigalioja ją pasirašius. 

9.2. Sutartis gali būti nutraukta Šalių susitarimu. 

9.3. Užsakovas gali vienašališkai nutraukti Sutartį, įspėjęs Projektuotoją prieš 30 kalendorinių 

dienų iki planuojamo Sutarties nutraukimo šiais atvejais: 

9.3.1. jei Projektuotojas per Užsakovo nustatytą laikotarpį neįvykdo Užsakovo nurodymo ištaisyti 

netinkamai įvykdytus arba neįvykdytus sutartinius įsipareigojimus; 

9.3.2. jei Projektuotojas vėluoja tinkamai suteikti tarpinius Paslaugų rezultatus ir Užsakovas 

pagrįstai mano, kad Sutartis nebus tinkamai ir laiku įvykdyta; 

9.3.3. jei Projektuotojas laiku nepradeda vykdyti Sutarties (t. y. vėluoja vykdyti bet kurį savo 

įsipareigojimą ar atitinkamą jų dalį pagal Sutartį) arba teikia Sutartyje numatytas Paslaugas 

taip lėtai, kad Užsakovui tampa akivaizdu, jog Projektuotojas nesugebės suteikti Paslaugų 

laiku; 

9.3.4. jei Projektuotojas bankrutuoja, yra likviduojamas arba restruktūrizuojamas, nebesiverčia šia 

veikla;  

9.3.5. Projektuotojas Sutarties įgyvendinimui pasitelkia asmenį, neturintį tinkamos kvalifikacijos, 

arba neranda darbuotojo, turinčio reikiamą kvalifikaciją; 

9.3.6. nenugalimos jėgos aplinkybės trunka ilgiau kaip 90 kalendorinių dienų; 

9.3.7. kitais atvejais, jeigu Sutarties neįmanoma vykdyti dėl nuo Užsakovo ir/ar Statytojo 

nepriklausančių aplinkybių (neskirtas finansavimas ir kt.). 

9.4. Projektuotojas turi teisę, raštu įspėjęs Užsakovą prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų, 

vienašališkai (be teismo sprendimo) nutraukti Sutartį, jei Užsakovas ir (ar) Statytojas vėluoja 

apmokėti už tinkamai suteiktas Paslaugas ilgiau kaip 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų. 

 

10. PAKEITIMAI 

 

10.1. Sutarties sąlygų keitimas jos galiojimo laikotarpiu galimas neatliekant naujos pirkimo 

procedūros vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio nuostatomis bei 

aplinkybėmis, kurios Sutartyje nustatytos aiškiai, tiksliai ir nedviprasmiškai. 

10.2. Tais atvejais, kai Sutarties sąlygų keitimo būtinybės nebuvo įmanoma numatyti rengiant 

Pirkimo sąlygas ir Sutarties sudarymo metu, Sutarties Šalys gali keisti tik neesmines Sutarties 

sąlygas. 

10.3. Visi Sutarties pakeitimai, įskaitant Sutarties 12.1 punkte nurodyto pirmojo etapo paslaugų 

įforminimą, atliekami Sutarties Šalims pasirašant susitarimą dėl Sutarties pakeitimo bei 

susitarime ar jo priede nurodant Sutarties pakeitimą lemiančias priežastis. 

10.4. Užsakovas turi teisę atsisakyti visų ar dalies Paslaugų dėl objektyvių priežasčių (Paslaugoms 

neskiriamas planuotas finansavimas, Paslaugos tampa nereikalingos ar pirkimas negali būti 

vykdomas pasikeitus su Užsakovu ir (arba) Statytoju susijusioms sąlygoms ir esant kitomis 

aplinkybėmis, kurių nebuvo galima numatyti iki Paslaugų pirkimo pradžios). 

 

11. SUBTEIKĖJAI. SUBTEIKĖJŲ KEITIMO TVARKA 
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11.1. Sutarčiai vykdyti pasitelkiami šie subteikėjai – nėra. Projektuotojas įsipareigoja ne vėliau 

negu Sutartis pradedama vykdyti, Užsakovui pranešti tuo metu žinomų subteikėjų 

pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jų atstovus. 

11.2. Sutarties galiojimo metu subteikėjams tenkančių Paslaugų apimčių keitimas tarp Sutartyje 

numatytų subteikėjų, didesnės (mažesnės) Sutarties dalies (veiklos), negu buvo suderinta, 

perdavimas kitam Sutartyje numatytam subteikėjui, papildomų ar naujų (tuo atveju, kai 

teikiant pasiūlymą subteikėjai nebuvo žinomi) subteikėjų pasitelkimas arba Sutartyje 

numatytų subteikėjų atsisakymas galimas tik raštu apie tai informavus Užsakovą. 

11.3. Jei Sutartyje keičiami subteikėjai, kurių pajėgumais kvalifikacijai pagrįsti rėmėsi 

Projektuotojas, kartu su informacija apie naujus subteikėjus turi būti pateikti naujo subteikėjo 

pašalinimo pagrindų nebuvimą ir atitiktį pirkimo sąlygose nustatytiems kvalifikaciniams 

reikalavimams patvirtinantys dokumentai. Anksčiau minėti dokumentai pateikiami tai dienai, 

kai Projektuotojas kreipiasi į Užsakovą su prašymu pakeisti subteikėją. Užsakovas reikalauja, 

kad naujo subteikėjo kvalifikacija būtų ne žemesnė nei buvo reikalaujama pirkimo 

dokumentuose. 

11.4. Tais atvejais, kai kvalifikacijai pagrįsti Projektuotojas nesiremia subteikėjų pajėgumais, 

Užsakovas netikrina šių subteikėjų pašalinimo pagrindų.  

11.5. Pakeitus Sutartimi subteikėjams tenkančių Paslaugų apimtis, perdavus didesnę (mažesnę) 

Sutarties dalį, negu buvo suderinta, kitam Sutartyje numatytam subteikėjui, ir (ar) pasitelkus 

papildomus ar naujus subteikėjus, subteikėjai gali pradėti vykdyti Sutartį, Užsakovui, 

Statytojui ir Projektuotojui pasirašius papildomą susitarimą prie Sutarties. Šiame susitarime 

nurodoma pagrindinė informacija apie subteikėją ir Sutarties dalis (veikla), kuriai jis yra 

pasitelkiamas. Šis susitarimas tampa neatskiriama Sutarties dalimi. 

 

12.  DRAUDIMAS 

 

12.1. Projektuotojas įsipareigoja per 10 (dešimt) darbo dienų nuo Sutarties pasirašymo dienos 

pateikti Užsakovui statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo 

sutarties kopiją. 

12.2. Statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutarties minimali 

draudimo suma apdraudžiant draudėjo civilinę atsakomybę už projektą (vienam 

draudžiamajam įvykiui) turi būti ne mažesnė kaip keturiasdešimt trys tūkstančiai keturi šimtai 

eurų. Minimali privalomojo civilinės atsakomybės draudimo suma, kai draudžiama 

atsižvelgus į statinio projektuotojo statinių projektavimo darbų mastą per metus, turi būti ne 

mažesnė kaip du šimtai aštuoniasdešimt devyni tūkstančiai šeši šimtai eurų. 

  

13. ASMENS DUOMENŲ APSAUGA 

 

13.1. Vykdydamos Sutartį, Šalys įsipareigoja asmens duomenų tvarkymą vykdyti teisėtai – laikantis 

Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 2016/679 (BDAR), Lietuvos Respublikos asmens 

duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų 

tvarkymą, reikalavimų. 

13.2. Šalių atstovų, darbuotojų ar kitų fizinių asmenų, pasitelktų Sutarčiai vykdyti, duomenų 

tvarkymo teisėtumas grindžiamas būtinybe įvykdyti Sutartį arba būtinybe pasinaudoti iš 

Sutarties kylančiomis teisėmis. 

13.3. Šalys asmens duomenis saugo ne ilgiau nei to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai ar numato 

teisės aktai, jeigu juose yra nustatytas ilgesnis duomenų saugojimas. Asmens duomenys turi 

būti saugomi tol, kol iš sutartinių santykių gali kilti pagrįstų reikalavimų arba kiek tai 

reikalinga Šalių teisėtiems interesams įgyvendinti ir apsaugoti. Nebereikalingi asmens 

duomenys sunaikinami.  

13.4. Gali būti tvarkomi šie Šalių vadovų, kitų darbuotojų, atsakingų asmenų ar atstovų, 

atstovaujančių Šalims, duomenys: (I) vardas, pavardė; (II) kontaktiniai duomenys (darbo 

telefono numeris, darbo elektroninis paštas, darbovietės adresas; (III) užimamos pareigos; 
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(IV) įgaliojimų (atstovavimo) duomenys, įskaitant atstovų asmens kodus, adresus; (V) Šalių 

vardu ir interesais vykdomas susirašinėjimas, ar kiti duomenys, suformuojami Sutarties 

vykdymo metu. 

13.5. Tvarkomus duomenis gali gauti: (I) Šalių darbuotojai, atsakingi už Šalių tarpusavio 

bendradarbiavimą ir ryšių palaikymą, taip pat vykdantys buhalterinės apskaitos, informacinių 

sistemų priežiūros, verslo rodiklių analitikos ir verslo planavimo funkcijas; (II) informacinių 

sistemų, kurias Šalys naudoja tarpusavio santykių valdymui, teikėjai ir prižiūrėtojai; (III) 

mokesčių inspekcija; (IV) bankai; (V) Šalių pasitelkiami kiti asmenys, susiję su Sutarties 

vykdymu. 

13.6. Jei Šalys ketina pasinaudoti kitų tolesnių duomenų tvarkytojų paslaugomis, Šalys perduos 

kitai Šaliai informaciją apie tolesnį duomenų tvarkytoją. Tokiu atveju, Šalys privalo užtikrinti, 

kad tolesnis duomenų tvarkytojas vykdys bent tuos pačius įsipareigojimus ir įgaliojimus, 

kuriuos ši Sutartis nustato. Taip pat Šalys supranta, kad jos pačios atsakys už tolesnių 

duomenų tvarkytojų veiksmus ir neveikimą. 

13.7. Šalys įsipareigoja tinkamai informuoti visus fizinius asmenis (darbuotojus, įgaliotinius, 

valdymo organų narius, savo subteikėjų darbuotojus ir kitus atstovus), kurie bus pasitelkti 

Sutarčiai su Šalimis vykdyti, apie tai, kad jų asmens duomenys bus arba gali būti perduoti 

Šalims ir bus arba gali būti Šalių tvarkomi Sutarties vykdymo tikslais; kur ir kiek laiko asmens 

duomenys bus saugomi, ir kas turės galimybę su jais susipažinti. Šalys pažymi, kad fiziniai 

asmenys, kurie yra pasitelkti Sutarčiai su Šalimis vykdyti ir išvardinti Sutartyje, yra 

supažindinti su Sutartyje pateiktais jų asmeniniais duomenimis, ir Šalies nustatyta tvarka tam 

davė savo sutikimą. 

13.8. Šalys šiuo susitaria, kad po Sutarties nutraukimo ar pasibaigimo, jos sunaikins arba grąžins 

visus joms patikėtus tvarkyti asmens duomenis pagal Sutartį ir jų kopijas, nebent Europos 

Sąjungos (ES) ar jų šalies įstatymai nustato reikalavimą saugoti asmens duomenis. 

 

14. INTELEKTINĖ NUOSAVYBĖ 

 

14.1. Užsakovas nuo pagal Sutartį sukurto Projekto su išduotu leidimu atlikti tvarkybos darbus 

perėmimo iš Projektuotojo įgyja teisę be papildomo užmokesčio Projektuotojui ar Projekto 

autoriui naudoti Projektą (visas jo sudėtines dalis) šioje Sutartyje nustatytos paskirties pastato 

tvarkybos darbams. Visos autorių turtinės ir bet kokios kitos intelektinės nuosavybės teisės į 

suteiktų Paslaugų rezultatus, sukurtus Projektuotojo šios Sutarties vykdymo metu, nuo 

Projektinės dokumentacijos perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos perduodamos 

Užsakovui neterminuotai ir su galimybe jomis naudotis visame pasaulyje. Užsakovui 

suteikiama teisė naudoti intelektinės nuosavybės objektus bet kokia forma ir būdu, daryti 

kopijas, platinti, daryti pakeitimus ir kitaip disponuoti.  

14.2. Projektuotojas perduodamas Paslaugų rezultatus patvirtina, kad perduotos intelektinės 

nuosavybės teisės į jo sukurtus Paslaugų rezultatus yra įskaičiuotos į Projektuotojo pasiūlytus 

įkainius. 

14.3. Jeigu Projektuotojas, teikdamas Paslaugas, pasinaudoja trečiųjų asmenų intelektine 

nuosavybe, įskaitant, bet tuo neapsiribojant, autorių teises, licencijas, patentus, brėžinius, 

modelius, prekių ženklus, kurie integruojami ar kitaip susiejami su Paslaugų rezultatu, 

Projektuotojas užtikrina ir garantuoja savo sąskaita, kad nebus pažeistos šių trečiųjų asmenų 

intelektinės nuosavybės teisės ir Užsakovas galės netrukdomai naudotis Paslaugų rezultatais. 

14.4. Projektuotojas nedelsdamas praneša Užsakovui apie tai, kad jam yra pateiktas ieškinys ar bet 

koks kitas reikalavimas dėl bet kokios su Sutartimi susijusios intelektinės nuosavybės teisės 

pažeidimo ar įtariamo pažeidimo. 

14.5. Projektuotojas garantuoja nuostolių ir (ar) žalos atlyginimą Užsakovui (įskaitant bylinėjimosi 

išlaidas) dėl bet kokių reikalavimų, kylančių dėl intelektinės nuosavybės teisių pažeidimo ar 

įtariamo jų pažeidimo (įskaitant gynybą įtariamo pažeidimo atveju), jeigu rengiant Projektą 

pažeidžiamos trečiųjų asmenų intelektinės nuosavybės teisės, išskyrus atvejus, jei toks 

pažeidimas (įtariamas pažeidimas) atsirado dėl Užsakovo kaltės. 
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14.6. Užsakovas, siekdamas atlikti Projekto pakeitimus, turi teisę pasitelkti trečiuosius asmenis. Šia 

sutartimi Projektuotojas ir Projekto autorius sutinka, kad Projekto pakeitimai būtų atliekami 

trečiųjų asmenų ir įsipareigoja nereikšti pretenzijų dėl šio Sutarties punkto taikymo leidimą 

atlikti tvarkybos darbus leidžiančius dokumentus išduodančioms institucijoms ar kitiems 

suinteresuotiems asmenims. Šalys sutaria, kad Projekto pakeitimai, atliekami vadovaujantis 

šiuo Sutarties punktu, negali būti laikomi Projektuotojo ar Projekto autoriaus teisės į kūrinio 

vientisumą pažeidimu. 

14.7. Projektuotojas privalo užtikrinti, kad Projekto autorius susipažintų su šio Sutarties skyriaus 

reikalavimais ir įsipareigotų jų laikytis. Tuo atveju, jei dėl šią Sutartį pažeidžiančių Projekto 

autoriaus reikalavimų Užsakovas patiria nuostolių, Projektuotojas, Užsakovo reikalavimu, 

privalo atlyginti Užsakovo patirtus nuostolius.  

 

15. ATSAKINGI UŽ SUTARTIES VYKDYMĄ ASMENYS IR PRANEŠIMŲ TEIKIMO 

TVARKA 

 

15.1. Už šios Sutarties vykdymo koordinavimą bei sutartinių įsipareigojimų vykdymo priežiūrą 

atsakingas Projektuotojo kontaktinis asmuo – direktorės pav. Juozapas Tilvikas, tel. +370 687 

52571, el. paštas juozapas.tilvikas@gmail.com. 

15.2. Už šios Sutarties vykdymo koordinavimą bei sutartinių įsipareigojimų vykdymo priežiūrą 

atsakingas Statytojo kontaktinis asmuo – Jurgita Paulauskienė, Kretingos muziejaus 

Informacijos ir edukacijos skyriaus vedėja, tel. +370 445 77612, el. paštas 

j.paulauskiene@kretingosmuziejus.lt. 

15.3. Už šios Sutarties vykdymo koordinavimą bei sutartinių įsipareigojimų vykdymo priežiūrą 

atsakingas Užsakovo kontaktinis asmuo – projektavimo vadovė Daina Vanagaitė-

Garbanovienė, tel. +370 662 42947, el. paštas daina.vanagaite@kulturosic.lt.  

15.4. Šalys įsipareigoja ne vėliau kaip prieš 7 (septynias) kalendorines dienas raštu pranešti viena 

kitai apie atsakingų už Sutartį asmenų pasikeitimą. 

15.5. Visi pranešimai ir kita informacija, kuria keičiasi Šalys pagal šią Sutartį, turi būti pateikiami 

rašytine forma lietuvių kalba. Pranešimai laikomi tinkamai pateiktais, jei įteikiami 

asmeniškai, atsiunčiami naudojantis kurjerių paslaugomis, registruotu paštu ar el. paštu. Jeigu 

informacija perduodama elektroniniu paštu, ji laikoma tinkamai perduota tik tuo atveju, jeigu 

Šalis, kuriai skirta tokia informacija, elektroniniu paštu patvirtina jos gavimo faktą. 

 

16. TAIKYTINA TEISĖ IR GINČŲ SPRENDIMO TVARKA 

 

16.1. Sutarčiai aiškinti bei ginčams spręsti taikoma Lietuvos Respublikos teisė. 

16.2. Tarp Sutarties Šalių kilę ginčai sprendžiami derybų būdu. Derybų pradžia laikoma diena, kurią 

viena iš Sutarties Šalių pateikė prašymą raštu kitai Šaliai su siūlymu pradėti derybas. 

16.3. Jeigu Šalims nepavyksta derybų būdu susitarti per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų, tarp 

Šalių kilęs ginčas bus nagrinėjamas kompetentingame teisme Lietuvos Respublikos įstatymų 

nustatyta tvarka. 

 

17. KITOS SUTARTIES SĄLYGOS 

 

17.1. Projektuotojas per 10 (dešimt) darbo dienų nuo šios Sutarties įsigaliojimo dienos su Užsakovu 

turi suderinti tyrimų, Projekto parengimo (pirmojo etapo) paslaugų suteikimo grafiką, kuriame 

pateikiama detali informacija apie sutarties (pirmojo etapo) vykdymo etapus, veiklos turinį ir 

veiklos grafiką (pvz.: tyrimų ataskaitos pateikimo Užsakovo peržiūrai data, projektinių 

pasiūlymų pateikimo Užsakovo peržiūrai data, projektinių pasiūlymų suderinimo su KPD 

teritoriniu skyriumi data, projekto sprendinių pateikimo Užsakovo peržiūrai data). Sutarties 

vykdymo metu Projektuotojas turi pristatyti projekto rengimo eigą ir atliktus tarpinius 

paslaugų rezultatus Užsakovo atstovui. 

mailto:daina.vanagaite@kulturosic.lt
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17.2. Projektuotojas bet kokiu atveju atsako už visus pagal Sutartį prisiimtus įsipareigojimus, 

nepaisant to, ar jiems vykdyti bus pasitelkiami tretieji asmenys. Projektuotojui atsisakius bent 

vienos Sutarties 2.2 punkte nurodytos projektavimo dalies ar vykdyti projekto sprendinių 

įgyvendinimo priežiūros paslaugas bei rengti darbo brėžinius tvarkybos darbų metu, tai bus 

laikoma esminiu Sutarties pažeidimu. 

17.3. Projektuotojas visas Paslaugas teikia ir visą reikiamą informaciją ir (ar) dokumentus rengia 

lietuvių kalba.  

17.4. Sutartis sudaryta trimis vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais lietuvių kalba – po 

vieną egzempliorių kiekvienai Šaliai.  

17.5. Sutarties šalims yra žinoma, kad ši Sutartis yra vieša, išskyrus joje esančią konfidencialią 

informaciją. Konfidencialia informacija laikoma tik tokia informacija, kurios atskleidimas 

prieštarautų teisės aktams. 

17.6. Pasikeitus Šalies buveinės adresui, banko sąskaitos numeriui ar kitiems rekvizitams, Šalis 

privalo apie tai pranešti kitoms Šalims nedelsiant bet ne vėliau, kaip per 5 (penkias) 

kalendorines dienas. Neįvykdžius šių reikalavimų Šalis neturi teisės reikšti pretenzijų ar 

atsikirtimų, kad kitų Šalių veiksmai, atlikti vadovaujantis paskutine turima informacija, 

neatitinka Sutarties sąlygų, arba kad ji negavo pranešimų, siųstų pagal paskutinius turimus 

rekvizitus. 

17.7. Sutartis nustoja galioti, kai Projektuotojas pagal Sutartį įvykdo joje numatytus savo 

įsipareigojimus, jeigu jie yra tinkamai įvykdyti ir pilnai apmokėti, jei Sutartis nutraukiama 

joje nustatyta tvarka, jeigu Šalys susitaria ją nutraukti, taip pat esant atitinkamam teismo 

sprendimui ar įstatymų nustatytais atvejais. 

17.8. Prie šios Sutarties yra pridedami šie priedai, sudarantys neatskiriamą Sutarties dalį: 

17.8.1. 1 priedas „Projektavimo užduotis“; 

17.8.2. 2 priedas „Suteiktų paslaugų aktas“; 

17.8.3. 3 priedas „Projektinės dokumentacijos perdavimo-priėmimo aktas“; 

17.8.4. 4 priedas „Tyrimų, Projekto parengimo (pirmojo etapo) paslaugų suteikimo grafikas“; 

17.8.5. 5 priedas „Projektuotojo pasiūlymas“; 

 

 

18. SUTARTIES ŠALIŲ ADRESAI IR REKVIZITAI 

 

18.1.   Užsakovas: Kultūros infrastruktūros centras – Šnipiškių g. 3, 09309 Vilnius, įstaigos kodas 

110051791, ne PVM mokėtojas, tel. +370 5 272 40 95, el. p. kic@kulturosic.lt, a. s. LT69 

4040 0636 1000 0273, Lietuvos Respublikos finansų ministerija.  

18.2.  Statytojas: Kretingos rajono savivaldybės Kretingos muziejus – Vilniaus g. 43, LT-97102 

Kretinga, įstaigos kodas 190299941, ne PVM mokėtojas, tel. +370 445 77323, el. paštas 

info@kretingosmuziejus.lt, a. s. LT26 4010 0418 0001 0096, Luminor Bank A.S. 

18.3.    Projektuotojas: UAB „Klaipėdos projektas“ - Kepėjų g. 11A, 91243 Klaipėda, įmonės kodas 

141805727, PVM mokėtojo kodas LT418057219, tel. +370 687 52571, el. p. 

juozapas.tilvikas@gmail.com, a. s. LT47 7044 0600 0055 8069, AB SEB bankas. 

 

 

Kultūros infrastruktūros centro 

direktorius                    Šarūnas Šoblinskas   

                                               

Kretingos rajono savivaldybės Kretingos muziejaus 

direktorius                                  Romandas Žiubrys

       

   

UAB „Klaipėdos projektas“ 

direktorė                  Asta Kinderienė 

   

mailto:kic@kulturosic.lt
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1 priedas „Projektavimo užduotis“ 

 

                           Pateikiama atskiru dokumentu. 
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2 priedas „Suteiktų paslaugų aktas“  
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Sutarties 3 priedas „Projektinės dokumentacijos perdavimo-priėmimo aktas“ forma 

 

 

 

PROJEKTINĖS DOKUMENTACIJOS PERDAVIMO – PRIĖMIMO  

AKTAS 

 

2024-xx-xx Nr. xx 

Vilnius 

 

         Projektuotojo pavadinimas, juridinio asmens kodas ........., perduoda Kultūros 

infrastruktūros centrui, juridinio asmens kodas 110051791, Projekto pavadinimas.... 

 

Eil. 

Nr. 
Projekto dalis Bylos žymuo Bylų skaičius 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

 

Projektinės dokumentacijos vertė (paslaugų kaina) – xx Eur (suma žodžiais) su PVM. 

 

 

Paslaugų sutarties duomenys. 

 

 

 

Perdavė  

Projektuotojo pavadinimas 
 

________________________ ______________________ 
                  (Pareigos) (Vardas, pavardė, parašas) 

 

 

 

 

Priėmė 

Kultūros infrastruktūros centro 
 

________________________ ______________________ 
                  (Pareigos) (Vardas, pavardė, parašas) 
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Sutarties 4 priedas „Projekto parengimo (pirmojo etapo) paslaugų suteikimo grafikas“ forma 

PROJEKTO PARENGIMO (PIRMOJO ETAPO) PASLAUGŲ SUTEIKIMO GRAFIKAS 

2024-xx-xx Nr. xx 

Vilnius 

Eil. 

Nr. 

Etapas Data, iki Ataskaitiniu laikotarpiu 

suteiktų paslaugų vertė 

(Eur su PVM) 

Suteiktų paslaugų vertės išskaidymas pagal 

finansavimo šaltinius 

Užsakovas Statytojas 

1. Apmatavimų, inžinerinio topografinio plano ir tyrimų ataskaitos 

pateikimas Užsakovo peržiūrai 

 --- --- --- 

2. Apmatavimų, inžinerinio topografinio plano, tyrimų projekto ir 

tyrimų ataskaitų pateikimas Užsakovui (tarpinis atsiskaitymas) 

 
nurodoma suma nurodoma suma nurodoma suma 

3. Projektinių pasiūlymų pateikimas Užsakovo peržiūrai  --- --- --- 

4. Projektinių pasiūlymų suderinimas su KPD teritoriniu skyriumi ir 

(arba) Tvarkybos darbų projektavimo sąlygų gavimas 

 --- --- --- 

5. Suderintų projektinių pasiūlymų pateikimas Užsakovui (tarpinis 

atsiskaitymas) 

 
nurodoma suma nurodoma suma nurodoma suma 

6. Projekto sprendinių pateikimas Užsakovo peržiūrai  --- --- --- 

7. Projekto pateikimas ekspertizių organizavimui (tarpinis 

atsiskaitymas) 

 
nurodoma suma nurodoma suma nurodoma suma 

8. Leidimo atlikti tvarkybos darbus gavimas ir tvarkybos darbų projekto 

pateikimas Užsakovui (galutinis atsiskaitymas) 

 
nurodoma suma nurodoma suma nurodoma suma 

 

Projektuotojas     

  parašas  Vardas, pavardė 

Statytojas     

  parašas  Vardas, pavardė 
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