RANGOS SUTARTIS

2024 m. lapkri¢io 11 d. Nr.
Ukmergé

Valstybés jmoné Valstybiniy misky urédija, jmonés kodas 132340880, atstovaujama
Ukmergés regioninio padalinio \

Uzsakovas),

ir

UAB ,,Bebrusai‘, juridinio asmens kodas 167535580, atstovaujama direktoriaus Rolando
Valiulio, veikiancio pagal bendrovés jstatus (toliau — Rangovas),

toliau kartu vadinami ,Salimis®, o kiekviena atskirai — ,Salimi*, sudare Sig rangos sutartj, toliau
vadinamg ,Sutartimi®, ir susitaré dél toliau iSvardinty salygu:

1. Sutarties objektas:

1.1. Sutarties dalykas yra Misko keliy su dirbtine danga kiekio didinimo valstybinés reikSmés
misSkuose (toliau — Darbai) pirkimas—pardavimas, 47 (keturiasdeSimt septynios) pirkimo objekto
dalys (toliau — p.o.d.):

44 p.o.d. VMU Ukmergés regioniniame padalinyje esantys keliai.

Darbai vykdomi vadovaujantis Sutarties 1 priedu ,Misko keliy su dirbtine danga kiekio didinimo
valstybinés reik§més miskuose techniné specifikacija“ (toliau — Techniné specifikacija) ir Rangovo
pasidlymu.

2. Sutarties kaina ir / arba kainodaros taisyklés:

2.1. Sutardiai taikomas fiksuoto jkainio apskaiCiavimo budas.

2.2. Pradinés Sutarties verté (taip, kaip apibrézta Kainodaros taisykliy nustatymo metodikos,
patvirtintoje VieSyjy pirkimy tarnybos direktoriaus 2017 m. birzelio 28 d. jsakymu Nr. 1S-95 ,Del
Kainodaros taisykliy nustatymo metodikos patvirtinimo*! (toliau — Kainodaros taisykliy nustatymo
metodika) (aktuali redakcija) 2.11 papunktyje) yra:

44 p.o.d. — 119680,50 Eur be PVM (vienas Simtas devyniolika tikstanciy Sesi Simtai
astuoniasdesSimt eury 50 ct.). 21 proc. PVM — 25132,90 Eur (dvideSimt penki tikstanciai vienas
Simtas trisdeSimt du eurai 90 ct.). 144813,40 Eur su PVM (vienas Simtas keturiasdeSimt keturi
tikstanciai astuoni Simtai trylika eury 40 ct.)

Pradinés Sutarties verté be PVM perzilrima Sutartyje nustatytomis sglygomis, tvarka ir
apimtimi.

2.3. Sutartyje atitinkamos p.o.d. Darby kaina priklausys nuo faktiSkai nupirkty Darby apimciy,
reikalingy Sutarciai tinkamai jvykdyti, taCiau nevirSys atitinkamos p.o.d. pradinés Sutarties vertés. |
atitinkamos p.o.d. pradinés Sutarties verte jskaiCiuoti visi mokes¢iai ir kitos Rangovo patiriamos su
Sutarties vykdymu susijusios iSlaidos.

2.4. Salys susitaria ir sutinka, kad atitinkamos p.o.d. pradinés Sutarties verté ar Darby jkainiai
be PVM negali bati kei€iami dél teisés akty pasikeitimo, jskaitant dél to pasikeitusius mokescius, t.
y. visg rizikg deél galimo pradinés Sutarties vertés ar Darby jkainiy padidéjimo prisiima Rangovas
(iSskyrus PVM tarifo pasikeitimg). PVM, jei toks Sutarciai taikomas, mokamas pagal privalomuosius
teisés aktus. Sutarties galiojimo metu pasikeitus PVM taikyma reglamentuojantiems teisés aktams,
pradinés Sutarties verté ar Darby jkainiai be PVM dél to nebus keiCiami, t. y. UZsakovas mokés
Rangovui uz tinkamai pagal Sutartj atliktus Darbus atitinkamos p.o.d. pradinés Sutarties verte ar
Darby jkainius, kurie bus lygls sumai, gautai prie Sutartyje nurodytos atitinkamos p.o.d. pradinés
Sutarties vertés ar Darby jkainiy be PVM pridéjus PVM, apskaiciuotg pagal naujai patvirtintg
mokescio tarifg, nebent priimti teisés aktai numatyty kitaip. PerskaiCiuota atitinkamos p.o.d. pradinés
Sutarties verté ar Darby jkainiai jforminami Saliy pasiradytu susitarimu ir turi bati taikomi nuo naujo
PVM jvedimo datos (nepriklausomai nuo to, kada pasiraSytas susitarimas).

2.5. Salys susitaria, kad atitinkamos p.o.d. Aprade numatyti detalizuoti sprendiniai gali biiti
kei¢iami (koreguojami), suderinus su Apraso autoriumi, jeigu Darby vykdymo metu iSaiSkéja, kad jie
neatitinka faktiSky statybos salygy, medziagos nebegaminamos ar pan., bendru Rangovo, UZsakovo
atstovy ir projektuotojo rastisku aktu (taikoma 29 ir 30 p.o.d.), kuris patvirtinamas Sutarties Saliy
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pasiraSomu susitarimu. Minimi pakeitimai galimi, kai uZztikrinamos tapacios sprendiniy
charakteristikos arba geresnés. Jeigu sprendiniy keitimg inicijuoja Rangovas ir tai iSSaukia batinus
papildomus suderinimus su institucijomis, kurios jau buvo suderinusios Aprase numatytus
detalizuotus sprendinius, Rangovas tai atlieka iki Darby, vykdomy pagal kei€iamus sprendinius,
pradzios savo resursais. (faikoma tik 29 ir 30 p.o.d., jei sutartis pasiraSoma dél kity p.o.d., Sis punktas
netaikomas ir kity punkty numeracija nekei¢iama).

2.6. Pirmas atitinkamos p.o.d. pradinés Sutarties kainos (jkainiy) be PVM perskaiciavimas gali
bati atliekamas jsigaliojus Sutaréiai pagal vienos i§ Sutarties Saliy radytinj prasyma, perzidréti
atitinkamos p.o.d. pradine Sutarties kaing (jkainius), taiau ne anksc¢iau kaip po 6 (SeSiy) ménesiy
po pasitlymy pateikimo pirkime termino pabaigos dienos.

2.7. Po to atitinkamos p.o.d. pradinés Sutarties kaina (jkainiai) be PVM gali biti perziGrima (-i)
ne dazniau negu kas 6 (SeSis) ménesius po paskutinio Sutarties kainos (jkainiy) perskaiciavimo
(Paskutiniu Sutarties kainos (jkainiy) perskaiciavimu laikomas paskutinio Sutarties Saliy sudaryto
susitarimo del Sutarties kainos (jkainiy) perZidréjimo jsigaliojimas).

2.8. Perzitros momentas yra Salies prasymo kitai Saliai, perziaréti Sutarties kaing (jkainius),
gavimo diena.

2.9. Rangovui mokétinos sumos be PVM gali bati perziarimos tik tiems statybos rangos
darbams, kurie néra faktiSkai atlikti iki praSymo perziaréti atitinkamos p.o.d. Sutarties kaing (jkainius)
gavimo dienos. Vélesnis kainy arba jkainiy perskai€iavimas negali apimti laikotarpio, uz kurj jau buvo
atliktas perskaiciavimas.

2.10. Jeigu Darbai véluoja dél Rangovo kaltés (Rangovo atsilikimo nuo statybos rangos darby
grafiko ar pan.), uzdelsty Darby kaina (jkainiai) néra perskai€iuojama (-i) dél kainy lygio kilimo, taciau
yra perskaiciuojama (-i) del kainy lygio kritimo Sutartyje nustatyta tvarka ir sglygomis.

2.11. Po to, kai Salys sudaro susitarimg dél atitinkamos p.o.d. pradinés Sutarties kainos
(jkainiy) perskaiciavimo (toliau — Susitarimas), perskaiciuota kaina (jkainiai) be PVM taikoma (-i)
Darbams, kurie nebuvo faktiskai atlikti2 iki Salies prasymo kitai Saliai perzidréti kaing (jkainius)
gavimo dienos.

2.12. Pradinés Sutarties kainos (jkainiy) (atitinkamos p.o.d.) perskai¢iavimas gali bdti
atliekamas dél kainy lygio pokygio, pagal vienos i$ Sutarties Saliy radytinj pradyma. Rangovui
mokétina suma uz statybos darbus gali biti perskaic¢iuojama, jeigu Valstybés duomeny agentiros
(www.stat.gov.It) kas ménesj skelbiamo statybos sgnaudy elementy kainy indekso ,Keliai ir gatvés*
reikSmeé pakinta daugiau kaip 0,05 per bet kurj Darby vykdymo laikotarpj:

2.12.1. Pradinés Sutarties kaina (jkainiai) (atitinkamos p.o.d.) perskai€iuojama (i) dél indekso
poky€io Sutarties statybos darby verte padauginant i§ indekso poky¢€io koeficiento, kuris
apskaitiuojamas pagal toliau nurodytg formule:

K=IPb/IPr

Kur:

K — Indekso pokyc¢io koeficientas;

IPr — Indekso reikSmé laikotarpio pradzioje;
IPb — Indekso reikSmé laikotarpio pabaigoje;

2.12.2. Laikotarpis yra bet koks laikotarpis, kurio pradzZia yra ne ankstesné, negu pasitlymy
pateikimo pirkime termino pabaigos diena, pabaiga ne vélesné, negu paskutiniojo atlikty darby akto
(toliau — Aktas) pagal Sutartj sudarymo diena.

2.12.3. Salys privalo Susitarime dél kainos (jkainiy) perskai¢iavimo nurodyti indekso reikdme
laikotarpio pradzioje, indekso reikSme laikotarpio pabaigoje, indekso pokycCio koeficients,
perskaiCiuotg pradinés Sutarties verte bei perskai€iuotus Darby jkainius.

Po to, kai Salys sudaro Susitarimg dél kainos (jkainiy) perskaitiavimo, perskaigiuotoji kaina
(ikainiai) taikoma Darbams, kurie yra jtraukiami j Aktus (kaip per ataskaitinj laikotarpj atlikti Darbai),
Rangovo pateikiamus po Salies pradymo kitai Saliai perskaigiuoti kaing (jkainius) pateikimo. Jeigu
deél Susitarimo sudarymui reikalingo laiko gali véluoti Akty pateikimas, Rangovas turi teise arba (a)
pateikti Aktg su neperskaiCiuotomis kainomis (jkainiais) ir perskaic¢iavima atlikti kitame Akte, arba (b)
sustabdyti Akto pateikima iki bus perskai€iuotos kainos (jkainiai).

2.12.4. Salys privalo sudaryti Susitarima dél pradinés Sutarties kainos (jkainiy) perskaiciavimo
per 15 (penkiolika) darbo dieny nuo Salies pradymo (su pagrindziangiais dokumentais) perskaigiuoti
pradine Sutarties kaing (jkainius) kitai Saliai pateikimo dienos.

3. Atsiskaitymo tvarka

2 Fizigkai nejvykdyti (neatlikti) darbai.



3.1. Uz kokybiskai atliktus Darbus arba jy dalj atsiskaitoma (atitinkamos p.o.d.) su Rangovu
per 30 (trisdeSimt) kalendoriniy dieny nuo Sutarties 1.1 punkte nurodyty Darby atlikimo ir Sutarties
3.2, 3.3 punktuose nurodyty dokumenty Uzsakovui pateikimo. Avansiniai mokéjimai nenumatyti.

3.2. Rangovo atlikti Darbai ar jy dalis priimami Salims pasirasant Aktg. Aktg rengia Rangovas.
Kartu su Aktu rengiama ir Uzsakovui teikiama iSlaidy apmokéjimo pazyma (toliau — Pazyma)
UZsakovas jam pateiktus Siame punkte nurodytus dokumentus turi iSnagrinéti per 5 (penkias) darbo
dienas ir pasirasyti arba pareiksti pastabas.

3.3. Rangovas PVM sgskaitg faktirg israso ir Uzsakovui teikia Saliy pasirayto Akto pagrindu.

3.4. Rangovas |sipareigoja ne véliau kaip iki kiekvieno ménesio 5 (penktos) dienos pateikti
Uzsakovui Aktg (patvirtinantj faktiSkai atliktus Darbus), Pazymg bei PVM sgskaitg faktirg. Vykdant
Sutartj, PVM saskaitos fakturos teikiamos tik elektroniniu bidu.

3.5. Vykdant Sutartj, sgskaitos faktlros priimamos ir apdorojamos vadovaujantis Lietuvos
Respublikos finansinés apskaitos jstatymo 6 straipsnio 4 dalimi, iSskyrus Lietuvos Respublikos
vieSyjy pirkimy jstatymo (toliau — Jstatymas) 22 straipsnio 12 dalyje nustatytus atvejus. Elektroninés
sgskaitos faktdros atitinkancios Europos elektroniniy sagskaity faktiry standartg, kurio nuoroda
paskelbta 2017 m. spalio 16 d. Komisijos jgyvendinimo sprendime (ES) 2017/1870 dél nuorodos |
Europos elektroniniy saskaity faktiry standartg ir sintaksiy sgraSo paskelbimo pagal Europos
Parlamento ir Tarybos direktyvg 2014/55/ES (OL 2017 L 266, p. 19) (toliau — Europos elektroniniy
sgskaity faktlry standartas), teikiamos Rangovo pasirinktomis priemonémis. Europos elektroniniy
sgskaity faktlry standarto neatitinkanc€ios elektroninés sgskaitos faktiros gali biti teikiamos tik
naudojantis ,Sgskaity administravimo bendrosios informacinés sistemos” (toliau — SABIS)
priemonémis. Rangovui pateikus PVM saskaitg faktlrg kitais budais ar priemonémis, iSskyrus
Jstatymo 22 straipsnio 12 dalyje nurodytais atvejais?, laikoma, kad PVM saskaita fakttra UZsakovui
nepateikta.

3.6. Galutinis Rangovo atlikty Darby jvertinimas ir atsiskaitymas atliekamas per 30 (trisdeSimt)
kalendoriniy dieny nuo Rangovo atlikty Darby perdavimo akto pasiraSymo.

3.7. Sutartyje nustatyta tvarka, laiku ir tinkamai nejvykdzius ir nepridavus Uzsakovui Darby
(ar atitinkamos jy dalies) bei to nepatvirtinus Aktu arba nepateikus tinkamos PVM sgskaitos faktdros,
apmokéjimo terminai yra nukeliami vélavimo laikotarpiui.

3.8. Pagal Sig Sutartj priklausancias sumokéti pinigy sumas UZsakovas sumoka Rangovui
mokéjimo pavedimu j Rangovo banko saskaitg nurodytg Sutarties 14 punkte. Rangovui
neinformavus UZsakovo i$ anksto apie banko sgskaitos (rekvizity) pasikeitimus, Rangovas prisiima
su tokiu nepranesimu susijusig ir iS to kylancia rizika.

3.9. Tuo atveju, kai Uzsakovas atsisako Sutartyje numatyty Darby, UzZsakovas sumoka
Rangovui tik uz tinkamai ir laiku iki Sutarties nutraukimo dienos atliktus Darbus.

3.10. Uzsakovas turi teise be atskiro iSankstinio Rangovo jspéjimo sulaikyti ir (ar) iSskai€iuoti
i5 Rangovui pagal Sig Sutartj mokétiny sumy visas ir bet kokias nuostoliy kompensavimo ir (ar)
netesyby (delspinigiy, baudy) sumas, Rangovo mokétinas UzZsakovui, t. y. UZzsakovui vienaSaliSkai
jskaitant vienarsj prieSpriedinj reikalavimg dél atitinkamos sumos. Apie atliktg jskaitymg Uzsakovas
rastu informuoja Rangova.

4. Uzsakovo teisés ir pareigos:

4.1. Pateikti Rangovui Aprasg (taikoma tik 29 ir 30 p.o.d.), reikalingg Sutartyje numatytiems
Darbams pradéti ir uzbaigti, iSskyrus dokumentus, kuriuos pagal Sutartj ir (ar) teisés aktus privalo
gauti ar turéti pats Rangovas.

4.2. UZ kokybiSkai atliktus Darbus sumokéti Sutarties 3 punkte nustatytomis sglygomis.

4.3. Priimti kokybiSkai atliktus Darbus.

4.4. Tikrinti atliekamy Darby kokybe pasitelkdamas akredituoty laboratorijy paslaugas. Jei
Rangovas nesilaiko Techninéje specifikacijoje, Aprase (taikoma tik 29 ir 30 p.o.d.) ir Rangovo
pasitlyme (Sutarties 3 priedas) nustatyty reikalavimy, arba nesilaiko galiojanciy statybos techniniy
reglamenty ir / ar kity teisés akty, reglamentuojanciy remonto (statybos) veikla (normuy, taisykliy)
reikalavimy, Uzsakovas turi teise pareikalauti pasalinti trikumus, nemokéti uz nekokybiskai atliktus
Darbus, prireikus juos stabdyti, kol triikumai bus pasalinti.

4.5. Naudotis Lietuvos Respublikos statybos jstatymo ir kituose Lietuvos Respublikos
jstatymuose numatytomis Uzsakovo teisémis.

4.6. Vykdyti UZsakovo funkcijas ir Darby technine prieZitrg. Darby technine prieZidrg vykdo
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darbuotojg (-us) arba tam tikslui samdyti kitg (-us) fizinj (-ius) ar juridinj (-ius) asmenj (-ius).

4.7. Tikrinti kaip Rangovas laikosi darby saugos, aplinkosauginiy ir kity Sutartyje ir Techningje
specifikacijoje nurodyty reikalavimy.

4.8. Reikalauti nuSalinti nuo darbo neblaivius ar darby saugos reikalavimus pazZeidZiancius
asmenis.

4.9. Nustacius neblaivumo atvejus pagal jvykio aplinkybes, j jvykio vietg kviesti Valstybinés
darbo inspekcijos inspektorius arba policijg.

4.10. Laikinai stabdyti Darby vykdyma, jeigu jie atliekami nesilaikant Sutarties 4.7-4.10
punktuose nustatyty reikalavimy.

5. Rangovo teisés ir pareigos:

5.1. Atlikti Sutarties 1.1 punkte numatytus Darbus, Sutarties 1 priede numatytais terminais.
Darbus pradéti Sutarties 6.1 punkte nurodytu terminu ir baigti per 40 (keturiasdeSimt) darbo dieny
nuo Darby pradZios. Pastarasis terminas galés biti pratestas abiejy Saliy radytiniu susitarimu ne
ilgesniam nei 10 (deSimt) darbo dieny laikotarpiui esant Sioms aplinkybéms:

5.1.1. Nepalankios meteorologinés salygos Darby atlikimui.

5.1.2. Atsiradus kitoms i§ anksto nenumatytoms aplinkybéms, dél kuriy pasikei€ia UZsakovo
poreikis Darbams.

5.2. KokybiSkai ir laiku atlikti visus Darbus, vadovaujantis Technine specifikacija, Aprasu
(taikoma tik 29 ir 30 p.o.d.) ir Rangovo pasiulymu, vadovaudamasis galiojanciy statybos techniniy
reglamenty ir kity teisés akty, reglamentuojanéiy statybos veiklg (normy, taisykliy), reikalavimais.

5.3. Darby priezidrg atliekan€iam Uzsakovo atstovui laiku teikti reikalingg informacija, leisti
netrukdomai susipazinti su Darby vykdymo eiga.

5.4. Savo kompetencijos ribose rastu informuoti UZsakovg apie pastebétas klaidas,
netikslumus arba neatitikimus ApraSe (taikoma tik 29 ir 30 p.o.d.) bei teikti savalaikius rasytinius
sitlymus jiems iSvengti.

5.5. Uztikrinti, kad Sutarties sudarymo momentu ir visg jos galiojimo laikotarpj Rangovo
darbuotojai turéty reikiama kvalifikacijg ir patirtj, reikalingas tinkamai atlikti Darbus.

5.6. Nedelsiant jvykdyti Darby atlikimo metu gautus Uzsakovo ir / ar Darby techninio

tinkamai sutvarkyti Darby atlikimo vietg, privaziavimo kelius iki objekto, jei jie buvo sugadinti ir
aplinkines teritorijas.

5.8. Savo léSomis ir savo sgskaita paSalinti kokybés kontroliniy patikrinimy metu nustatytus
Darby trikumus.

5.9. Trikumus, atsiradusius ne dél UZsakovo kaltés (taip pat ir tuos, kurie paaidkéjo po Darby
priémimo), iStaisyti nemokamai, savo sgskaita.

5.10. Uztikrinti privaziavimo keliy iki Darby vykdymo vietos tinkamg eksploatavimg, o
sugadinimo atveju, atstatymg j buvusig padétj savo |éSomis ir savo sgskaita.

5.11. Uztikrinti ir atsakyti uz darby saugos, prieSgaisrinés saugos, aplinkosauginiy reikalavimy
ir FSC® (Forest Stewardship Council) reikalavimy, taip pat ir kity taikytiny reikalavimy pagal teisés
aktus ir Sutartj laikymasi objekte, nekaupti statybiniy ir kity atlieky, taip pat uztikrinti patikéty
materialiniy vertybiy apsauga:

5.11.1. uztikrinti saugos darbe, gaisrinés saugos ir aplinkosaugos reikalavimy laikymasi bei
darbo higienos salygas;

5.11.2. aprupinti savo jmonés darbuotojus darbo rdbais, jrankiais, jtaisais ir kitomis
asmeninémis ir (ar) kolektyvinémis darbuotojy saugos ir sveikatos priemonémis bei uztikrinti, kad
jos buty tinkamai naudojamos atliekant Paslaugas pagal galiojancCius teisés akty reikalavimus;

5.11.3. uztikrinti, kad Darbus atliekantiems darbuotojams bus draudziama atvykti neblaiviems
ar apsvaigusiems, Uzsakovo teritorijoje turéti ar vartoti alkoholj, narkotines, psichotropines ar kitas
toksines medziagas;

5.11.4. imtis priemoniy, kad baty iSvengta neigiamos jtakos ar zalos UZsakovo reputacijai;

5.11.5. tvarkyti atliekas: pakuoCiy atliekas (popieriy, plastikg ir kt.) — rGSiuoti. Pavojingy
medZiagy atliekas - varikline alyva surinkti ir perduoti atliekas tvarkanciai jmonei, kuri turi teise verstis
Sia veikla;
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5.11.6. vadovautis saugg ir sveikatg darbe reglamentuojandiais Lietuvos Respublikos
jstatymais ir kitais teisés aktais;

5.11.7. pasira8ydamas Sutartj, patvirtinti savo atsakomybe uz savo darbuotojy priezidrg ir
saugy darby atlikima;

5.11.8. vykdydamas paslaugas Uzsakovo teritorijoje, laikytis visy aktualiy Uzsakovo ir Lietuvos
Respublikos atlieky tvarkyma, atlieky susidarymo ir tvarkymo apskaitos bei ataskaity teikimo
taisykliy, taip pat kity atlieky tvarkyma ir aplinkos apsaugg reglamentuojanCiy teisés akty
reikalavimuy;

5.11.9. nesinaudoti Uzsakovo atlieky surinkimo vietomis (konteineriais, aikstelémis ir kt.),
neiSleisti uzterSty nuoteky j Uzsakovui priklausan€ius nuoteky surinkimo tinklus;

5.11.10. uzterSes Uzsakovo teritorijg (gruntg, asfaltuotas, betonuotas aiksteles ir pan.) bei
neteisétai iSleides uzterstas nuotekas ar chemines medziagas/misinius j nuoteky surinkimo sistemas
ar gamtine aplinka, nedelsiant informuoti UZsakovg apie jvykj, paSalinti padarinius, jstatymy
numatyta tvarka informuoti atitinkamas institucijas ir atlyginti aplinkai bei Uzsakovui padarytg Zalg.

5.12. Nedelsiant rastu informuoti UzZsakovg apie bet kurias aplinkybes, kurios trukdo ar gali
sutrukdyti Rangovui uzbaigti Darby atlikimg nustatytu terminu.

5.13. Matomiems Darbams suteikti penkeriy mety, o pasléptiems Darbams deSimties mety
garantinj terming. Esant ty€ia paslépty defekty, garantinis terminas yra dvideSimt mety. Rangovas
savo léSomis ir savo sgskaita iStaiso dél jo kaltés atsiradusius defektus, iSaiSkéjusius per garantinj
laikotarpj. UZsakovui rastu praneSus apie garantinio laikotarpio metu atsiradusius eksploatacijos
defektus, Rangovas privalo nedelsiant iStaisyti nurodytus trikumus savo sgskaita. Garantinis
terminas sustabdomas Siam laikui, kurj objektas negalés biti naudojamas dél nustatyty defekty, uz
kuriuos atsako Rangovas.

5.14. Atsakyti uz Darby defektus, kilusius dél jo kaltés, jeigu defektai buvo nustatyti per Sioje
Sutartyje nustatytg garantinj termina, kuris pradedamas skaiciuoti nuo galutiniy Darby rezultaty
atidavimo naudoti dienos.

5.15. Uztikrinti, kad atlikty Darby Aktai baty iSraSomi atlikus ir priemus Darbus konkrecCiame
objekte, nurodant regioninio padalinio pavadinimg, Sutarties numerj, objekto pavadinima, atlikty
Darby kiekj ir kainas.

5.16. Savarankiskai apsirtipinti Darbams atlikti reikalingais materialiniais iStekliais.

5.17. Uztikrinti Darby teisétumg pagal Rangovui ir jo atliekamiems Sutartyje nurodytiems
Darbams taikomus reikalavimus, jskaitant, bet neapsiribojant, turéti pagal Lietuvos Respublikos
jstatymus privalomus Rangovui draudimus (kai imperatyviai taikoma), uztikrinti Darby atlikimo vietoje
esancCiy Darbus atliekanCiy asmeny identifikavimg pagal taikytiny teisés akty reikalavimus (kai
imperatyviai taikoma), vykdant Sutartj nepadaryti zalos aplinkai ir (ar) UZsakovui, valstybei, kitiems
tretiesiems asmenims, jy turtui, o, jei visgi buty padaryta zala, uz kurig atsakomybé pagal Sutartj ir
(ar) teisés aktus kyla Rangovui, jg visiSkai atlyginti bei atsakyti pagal jstatymais taikyting teisine
atsakomybe

5.18. Rangovas turi teise Darbus uzbaigti ankSciau nustatyto termino.

5.19. Apie Darby uzZbaigimg Rangovas turi informuoti UZsakova el. p. miskokeliai@vmu.lt ne
véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas iki Darby pabaigos.

5.20. Pagal Rangovo pasitlymg Sutarties 1.1. punkte nurodyto objekto Darby atlikimui naudoti
neatlyginting papildomg 2068 m® medziagos (Zvyro) kiekj, 163 m*® medziagos (Zvyro ir malto
betono/skaldos) kiekj.

5.21. Rangovas turi uztikrinti nustatyty aplinkos apsaugos vadybos sistemos standarty
laikymasi ir turéty tg patvirtinanc€ius dokumentus.

5.22. Uzsakovo pradymu Rangovas privalo nedelsiant, bet ne véliau nei per 5 (penkias) darbo
dienas, pateikti UZzsakovui dokumentus, patvirtinan&ius, kad Rangovas atitinka jiems pagal Sutarties
salygy 5.5 punktag taikomus reikalavimus.

6. Sutarties vykdymas, keitimas, nutraukimas:

6.1. Darbai perkami pagal Uzsakovo poreikj pagal atskirus uzsakymus. Darby pradzia —
jsigaliojus Sutarciai ir UZsakovui elektroniniu pastu pateikus Rangovui uzsakymg atlikti Darbus.
Sutartis jsigalioja jg pasirasius jgaliotiems Saliy atstovams, nustatyta tvarka uzregistravus, ir galioja
iki visi8ko Sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo arba Sutarties nutraukimo, bet ne ilgiau nei 12 (dvylika)
menesiy nuo Sutarties jsigaliojimo dienos.

6.2. Darby atlikimo terminas ne ilgesnis kaip 40 (keturiasdeSimt) darbo dieny nuo Darby
pradZios..

6.3. | Sutarties 6.2 punkte nurodytg laikotarpj nejskaitomas Sutarties sustabdymo laikotarpis
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dél Sutarties 6.4 punkte nurodyty aplinkybiy.

6.4. Sutarties vykdymas gali biti sustabdytas dél:

6.4.1 atsiradusiy papildomy darby, turinCiy reikSmingos jtakos Darby vykdymui tinkamai ir
laiku, atliekamy pagal atskirg vieSojo pirkimo sutartj;

6.4.2 bitinybés atlikti gamtosaugos ir (ar) archeologinius tyrinéjimus, kurie nebuvo numatyti
Apra$e (taikoma tik 29 ir 30 p.o.d.);

6.4.3. vadovaujantis, Lietuvos Respublikos statybos jstatymu 38 straipsnio 2 punktu, siekiant
uztikrinti kokybiskg Sutartyje numatyty Darby atlikimg;

6.4.4. vykdant technologine darby pertraukg nuo einamyjy mety gruodzio 15 d. iki kity mety
kovo 15 d.;

6.4.5. vie$ojo administravimo subjekty* netinkamo veikimo ar neveikimo (pavyzdZiui, neteiséty
sprendimy priémimo ar veélavimo priimti sprendimus);

6.4.6. ekstremaliy gamtiniy salygy (pavyzdZziui, ménesinis krituliy kiekis, patvirtintas oficialiais
kompetentingy institucijy dokumentais, 200 % virSija standartines klimato normas), dél kuriy
negalima Darby uzbaigti Sutartyje numatytu laiku, jeigu apie jas informuojamas Uzsakovas.

6.5. Sutarties 6.4 punkte nurodytos aplinkybés nepaneigia Rangovo pareigos vykdyti Darbus
pagal Sutartj per Sutartyje nustatytg laikg, jei nurodytos aplinkybés neturi tiesioginés jtakos Darby
vykdymui.

6.6. Apie Sutarties 6.4 punkte nurodytas aplinkybes Rangovas nedelsdamas privalo informuoti
buvimg ne véliau kaip per 20 (dvideSimt) darbo dieny nuo jy atsiradimo. Apie ekstremalias gamtines
salygas Rangovas privalo informuoti Uzsakovg ne véliau kaip iki Sutartyje nustatyto termino
Darbams atlikti pabaigos. UZsakovas per 5 (penkias) darbo dienas nuo dokumenty pateikimo
iSnagrinéja Rangovo pateiktus dokumentus ir priima sprendimg dél Sutarties vykdymo sustabdymo.
Sutarties vykdymas gali bati nesustabdytas, o sustabdytas Sutarties vykdymas gali bati atnaujintas,
nesibaigus Sutarties 6.4 punkte nurodytoms aplinkybéms, jeigu Sutarties 6.4 punkie nurodytos
aplinkybés nejtakoja Darby vykdymo.

6.7. ISnykus Sutarties 6.4 punkte nurodytoms aplinkybéms, dél kuriy Sutartis sustabdyta, ir
atnaujinus Sutarties vykdyma, Darbai atliekami per jiems likusj terming. Sutarties vykdymo
sustabdymas ir (ar) Sutarties vykdymo atnaujinimas jforminamas UzZsakovo rastu.

6.8. Rangovas atsako uz visus nuostolius, turting ir neturtine Zalg, kuriuos tretieji asmenys
patiria dél to, kad Rangovas neuztikrino saugos objekte ir/ar kitu bldu pazeidé ir/ar netinkamai
jvykdé Sutartj, ir atleidzia UZzsakova nuo Sios atsakomybés treCiyjy asmeny atzvilgiu. Rangovas
privalo atlyginti UZsakovui visus nuostolius, kuriuos pastarasis patyré dél Siy reikalavimy is treciyjy
asmeny.

6.9. Sutartis gali biti nutraukiama rastisku abiejy Saliy susitarimu arba vienasaliskai Sutartyje,
|statyme, Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse nustatytais atvejais ir tvarka.

6.10. Uzsakovas turi teise viena3aliSkai nutraukti Sutartj |statymo 90 str. nustatytais atvejais,
apie tokj Sutarties nutraukimg praneSdamas Rangovui prie§ trumpesnj nei 30 (trisdeSimt) dieny
terming. Tokiu atveju UZsakovas turi apmokéti Rangovui uz iki Sutarties nutraukimo faktiskai atliktus
Darbus ir atlyginti kitas su Sutarties vykdymu susisijusias ir pagrjstas Rangovo iSlaidas.

6.11. Uzsakovas po praneSimo apie Sutarties nutraukimg turi kiek galima greiCiau patvirtinti
faktiSkai atlikty Darby verte, taip pat parengti ataskaitg apie Sutarties nutraukimo dieng esancig
Rangovo skolg UZsakovui ir UZzsakovo skolg Rangovui.

6.12. Jei Sutartis nutraukiama Uzsakovo iniciatyva dél Rangovo kaltés, UZzsakovas savo
patirtus nuostolius ar / ir iSlaidas ir / ar netesybas turi teise vienaSaliSkai iSskaiciuoti i§ Rangovui
mokétiny sumy, informaves apie tai Rangova.

6.13. Rangovas turi teise viena$aliSkai nutraukti Sutartj, apie tai rastu jspédamas UZsakova
pries 30 kalendoriniy dieny terming, kai:

6.13.1. Uzsakovas laiku nesumoka Rangovui uz tinkamai, kokybiskai ir laiku Rangovo atliktus
ir Uzsakovo priimtus Darbus, o Uzsakovo skola Rangovui vir§ija 50 proc. pradinés Sutarties kainos,
nurodytos Sutarties 2.2 punkte, ir UZzsakovas, gaves Rangovo jspéjima, per 30 kalendoriniy dieny
nesumoka Rangovui mokétiny sumuy;

6.13.2. kai UZsakovui yra inicijuotos ar pradétos likvidavimo procediros, arba jo Gkiné veikla
yra sustabdyta.

6.14. Sutartj nutraukus dél Rangovo kaltés, be jam priklausancCio atlyginimo uz tinkamai
atliktus Darbus, Rangovas neturi teisés j kokiy nors patirty nuostoliy ar Zalos kompensacija.

4 https://www.e-tar.lt/portal/lt/legal Act/ TAR.OBDFFD850A66/DazvMCIOVO
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6.15. Rangovas neturi teisés perduoti/ perleisti treCiajam asmeniui visy ar dalies savo teisiy ir
jsipareigojimy pagal Sig Sutartj, jskaitant ir reikalavimo / reikalavimo teise, be iSankstinio rastiSko
UZsakovo sutikimo.

6.16. Sutarties sglygos Sutarties galiojimo laikotarpiu gali bati keiCiamos tik Sutartyje ir
|statyme nustatytais atvejais ir tvarka. Sutartis kei¢iama rastisku Saliy susitarimu, kuris yra
neatskiriama Sutarties dalis.

6.17. Jeigu Pirkimo vykdymo metu nebuvo tikrinama UZsakovo kvalifikacija dél teisés verstis
atitinkama veikla arba buvo tikrinama ne visa apimtimi, Rangovas jsipareigoja Uzsakovui, kad Sutart]
vykdys tik tokig teise turintys asmenys.

6.18. Sutarties galiojimo laikotarpiu Salis, gali inicijuoti Sutarties sglygy pakeitimg, pateikiant
kitai Saliai rastiskg praSyma keisti Sutarties salygas bei dokumenty, pagrindZianéiy prasyme
nurodytas aplinkybes, argumentus ir paaiskinimus, kopijas. | pateiktg praSymg pakeisti atitinkama
Sutarties sglygg kita Salis motyvuotai atsako ne véliau kaip per 10 (desimt) darbo dieny. Salims
nesutarus dél Sutarties sglygy keitimo, sprendimo teise turi Uzsakovas. Salims tarpusavyje susitarus
deél Sutarties sglygy keitimo, Sie keitimai jforminami susitarimu, kuris yra Sutarties neatskiriama dalis.

6.19. Vykdant Sutartj gali bati atliekami techninio pobidzio Sutarties pakeitimai, kurie visiSkai
nejtakoja Saliy tarpusavio jsipareigojimy turinio pakeitimo. Techninio pobidzio pakeitimais laikoma:
Sutarties Saliy rekvizitai, asmeny atsakingy uz Sutarties vykdyma pakeitimas, techniniy ir rasybos
klaidy $alinimas ir pan. Techninio pobidZio pakeitimai jforminami Saliy atstovy pasirasytu
susitarimu, kuris yra neatskiriama Sutarties dalis.

6.20. Paai8kéjus, kad deél aplinkybiy, kuriy nebuvo galima numatyti, yra reikalingi papildomi
darbai, nejrasyti j Sig Sutartj ir dél kuriy negalima uzbaigti Darby, ir kuriy Rangovas nenumaté
pateikiant pasillymg, nes negaléjo jy numatyti, tai sprendimg dél Siame punkte minimy darby
pirkimo, vykdymo bei apmokéjimo uz juos priima UZsakovas.

7. Saliy atsakomybé uz Sutarties nevykdyma arba netinkama vykdyma:

7.1. Rangovas, neuzbaiges Darby Sutartyje numatytu laiku, jsipareigoja sumokéti UZzsakovui
0,02 % dydzio delspinigius uz kiekvieng paveéluotg dieng nuo neatlikty Darby vertés (be PVM) ir
atlygina UZsakovui dél to patirtus nuostolius, kuriy nepadengia minétos netesybos. Delspinigiai
iSskaiCiuojami i§ Rangovui pagal Sig Sutartj mokétiny sumy (be PVM), kiekvieng kartg Rangovui
pateikus PVM saskaitg faktlrg uz faktikai atliktus Darbus. Apie atliktg jskaitymg UZsakovas rastu
informuoja Rangova. Siame punkte nurodyti delspinigiai skaigiuojami iki 10 (desimt) kalendoriniy
dieny, o véliau Rangovui neuzbaigus Darby, UZsakovas Rangovo atzvilgiu taiko 10 % (deSimt)
baudg nuo neatlikty Darby vertés (be PVM), kuri bus iSskaiCiuota i§ Rangovui pagal Sig Sutartj
mokétiny sumy (be PVM).

7.2. Rangovui nutraukus Sutartj dél nepateisinamos priezasties arba UzZsakovui nutraukus
Sutartj dél Rangovo kaltés Sutarties 6.12 punkto atveju, Rangovas jsipareigoja sumokéti Uzsakovui
10 % (deSimt) baudg nuo visos atitinkamos p.o.d. pradinés Sutarties sumos (be PVM), kuri bus
iSskaiCiuota i§ Rangovui pagal Sig Sutartj mokétiny sumy (be PVM) ir atlygina Uzsakovui dél to
patirtus nuostolius, kuriy nepadengia minétos netesybos. Apie atliktg jskaitymg Uzsakovas rastu
informuoja Rangova.

7.3. Uzsakovo nurodytu terminu nepa$alines Darby defekty, nustatyty per garantinj laika,
kiekvienu atveju UzZsakovo pareikalavimu privalo sumokéti Uzsakovui 1000,00 (vieno tukstancio)
eury dydzio baudg ir atlyginti UZsakovo iSlaidas, susijusias su defekty pasalinimu, ir dél to UZsakovo
patirtus nuostolius.

7.4. Sutarties vykdymo metu iki Rangovo atlikty Darby Akto pasiraSymo, Rangovas
jsipareigoja savo sgskaita iStaisyti bet kokius Darby triikumus, defektus ir (ar) netikslumus. Rangovo
pareiga savo saskaita iétaisyti bet kokius Darby terumus defektus ir (ar) netikslumus per UZsakovo
delspinigius ir/arba baudg, nurodytus Sutartyje.

7 5 Rangovui nepasalinus trUkumq, defekty ir (ar) netikslumq per Uisakovo ir (ar) Darbq
treCiuosius asmenis nustatytiems trikumams, defektams ir (ar) netikslumams paSalinti ir turétomis
iSlaidomis sumazinti Rangovui pagal Sutartj mokétinas sumas, bei reikalauti atlyginti kitus dél to
patirtus nuostolius. O Rangovas jsipareigoja atlyginti visus UZsakovo patirtus su trakumy, defekty ir
(ar) netikslumy Salinimu susijusius nuostolius (jskaitant, bet neapsiribojant iSlaidomis uz papildomai
sunaudotas medziagas ir atliktus Darbus, kurie buvo atlikti iStaisius Darby trikumus, defektus ir (ar)
netikslumus).

7.6. Uzsakovas nepagrijstai uzdelses atsiskaityti uz atliktus ir priimtus Darbus nustatytu laiku,
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Rangovui pareikalavus, moka Rangovui 0,02 % dydzZio delspinigius uz kiekvieng pavéluotg dieng
nuo neapmokétos Darby kainos (be PVM) pagal Rangovo pateiktg PVM sagskaitg faktlrg. Bei
nutraukes Sutartj ne dél Rangovo kaltés, atlygina Rangovui jo turétas pagrjstas objekto Darby
iSlaidas.

7.7. Rangovas, pasitelkes papildomus subrangovus, atsisakes Sutartyje numatyty
subrangovy, sukeites vietomis Sutartyje numatytus subrangovus, ir (ar) perdaves didesne
(mazesne) Darby dalj, negu buvo nurodyta pasidlyme, kitam Sutartyje numatytam subrangovui, ir
apie tai neinformaves Uzsakovo, t. y. nesilaikes Sutarties 9 punkte nurodyty reikalavimy, jsipareigoja
sumokeéti Uzsakovui 1000,00 (vieno tikstandio) eury dydzio baudg uz kiekvieng tokj pazeidimo
atvejj, kuri bus iSskaiCiuota iS Rangovui pagal Sig Sutartj mokétiny sumy (be PVM). Apie atliktg
jskaitymg Uzsakovas rastu informuoja Rangova.

7.8. Rangovas, yra visiSkai atsakingas uz zalag, padarytg tretiesiems asmenims, jy turtui,
vykdant Sutartyje numatytus Darbus. Rangovas taip pat atsako uz subrangovo, jo jgalioty atstovy ir
darbuotojy veiksmus arba neveikima.

7.9. Rangovas prisiima atsakomybe uz blogg medziagy kokybe.

7.10. Rangovui nesilaikant reikalavimy, nurodyty Sutarties 5.21 ir 5.22 punkte, mokama 3
(trijy) procenty nuo atitinkamos p.o.d. Pradinés sutarties vertés be PVM dydzio bauda uz kiekvieng
pazeidimo atvejj.

7.11. Rangovas supazindina Sutartj vykdysianCius Rangovo (ir subtiekejo, jeigu jis
pasitelkiamas) darbuotojus su Antikorupcinés politikos, Interesy konflikty vengimo politikos ir
Dovany politikos nuostatomis (https://vmu.lt/korupcijos-prevencija/) prie$ pradedant vykdyti Sutart;.

7.12. Jeigu Sutarties vykdymo metu Rangovui (subtiekéjui, jeigu jis pasitelkiamas) tampa
zinoma prie$ UZsakovg nukreiptos korupcinio pobtdzio veikos duomenys, jis nedelsiant apie tai
informuoja UzZsakovg ir/arba imasi kity teiséty ir pakankamy priemoniy neteisétai veikai nutraukti.

8. Nenugalimos jégos aplinkybés (force majeure):

8.1. Salis néra laikoma atsakinga uz bet kokiy jsipareigojimy pagal $ig Sutartj nejvykdyma ar
dalinj nejvykdyma, jeigu Salis jrodo, kad tai jvyko dél nejprasty aplinkybiy, kuriy Salys negaléjo
kontroliuoti ir protingai numatyti, iSvengti ar pasalinti jokiomis priemonémis. Nenugalimos jégos
aplinkybémis laikomos aplinkybés, nurodytos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 str. ir
Atleidimo nuo atsakomybés esant nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms taisyklése,
patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybés 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840 ,Dél Atleidimo
nuo atsakomybés esant nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms taisykliy patvirtinimo®..
Nustatydamos nenugalimos jégos aplinkybes Salys vadovaujasi Lietuvos Respublikos Vyriausybés
1997 kovo 13 d. nutarimu Nr. 222 ,Dél Nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybes liudijanciy
pazymy iSdavimo tvarkos apraSo patvirtinimo“. Esant nenugalimos jégos aplinkybéms Sutarties
Salys Lietuvos Respublikos teisés aktuose nustatyta tvarka yra atleidziamos nuo atsakomybés uz
Sutartyje numatyty prievoliy nejvykdyma, dalinj nejvykdymg arba netinkamg jvykdyma, o
isipareigojimy vykdymo terminas pratesiamas.

8.2. Salis, prasanti jg atleisti nuo atsakomybés, privalo pranesti kitai Saliai rastu apie
nenugalimos jégos aplinkybes nedelsiant, bet ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo tokiy
aplinkybiy atsiradimo ar paaiSkéjimo, pateikdama jrodymus, kad ji émési visy pagrjsty atsargumo
priemoniy ir déjo visas pastangas, kad sumazinty iSlaidas ar neigiamas pasekmes, taip pat pranesti
galima jsipareigojimy jvykdymo terming. PraneSimo taip pat reikalaujama, kai iSnyksta jsipareigojimy
nevykdymo pagrindas.

8.3. Pagrindas atleisti Salj nuo atsakomybés atsiranda nuo nenugalimos jégos aplinkybiy
atsiradimo momento arba, jeigu laiku nebuvo pateiktas pranedimas, nuo pranedimo pateikimo
momento. Jeigu Salis laiku nei$siungia pranesimo arba neinformuoja, ji privalo kompensuoti kitai
Saliai zalg, kurig i patyré dél laiku nepateikto pranesimo arba dél to, kad nebuvo jokio pranesimo.

8.4. Jeigu nenugalimos jégos aplinkybés ir jy padariniai tesiasi ilgiau negu 3 meénesius,
kiekviena Salis turi teise atsisakyti vykdyti savo jsipareigojimus ir nutraukti Sutartj.

9. Subranga:

9.1. Sutarties vykdymui Rangovas turi teise pasitelkti Siuos subrangovus / subtiekéjus:
subtiekéjai / subrangovai nepasitelkiami.

9.2. Sutarties vykdymo laikotarpiu subrangovai / subtiekéjai gali bati keiciami, kai atsiranda
aplinkybés, kuriy buvimas nebuvo Zinomas nei Rangovui, nei UZsakovui Sutarties sudarymo metu.
Subrangovai / subtiekéjai / gali bati keiiami ra$ytiniu Sutarties Saliy susitarimu, kuris tampa
neatskiriama Sutarties dalimi.
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9.3. Sia Sutartimi numatoma tiesioginio atsiskaitymo su subrangovu / subtiekéju galimybé.
Toks atsiskaitymas gali bati vykdomas, jeigu jam nepriestarauja Sutarties Salys ir subrangovas /
subtiekéjas. Subrangovas / subtiekéjas, norédamas pasinaudoti tokia galimybe, rastu pateikia
praSymag UZsakovui. Susitarimas dél tiesioginio atsiskaitymo jforminamas sudarant triSale sutartj tarp
Uzsakovo, Rangovo ir subrangovo/subtiekéjo, kurioje apraSoma tiesioginio atsiskaitymo su
subrangovu/subtiekéju tvarka, atsizvelgiant j Sutartyje ir subrangos / subtiekimo sutartyje nustatytus
reikalavimus. Siame punkte nurodyta trigalé sutartis ir tiesioginis atsiskaitymas negali keisti Rangovo
atsakomybés dél Sutarties jvykdymo.

9.4. Rangovas Sutarties galiojimo metu gali keisti ar skirti papildomus statinio statybos
vadovus, tik rastu i$ anksto apie tai informaves Uzsakova.

10. Papildomi darbai:

10.1. UZsakovas, esant butinybei, pagal Sig Sutartj jsigis papildomy darby arba neatliks kai
kuriy Sutartyje numatyty Darby. Papildomi darbai — Sutartyje nenumatyti, taCiau tiesiogiai su
Sutartyje numatytais Darbais susije ir batini Sutarciai jvykdyti (uzbaigti) statybos darbai, ir Sutartyje
numatyty Darby apimtys, virSijancios atitinkamos p.o.d. pradinés Sutarties verte. Neatliekami darbai
— Darbai ar Darby apimtys, kurie Sutartyje buvo numatyti, taCiau Sutarties jgyvendinimo eigoje
paaiskejo, kad tokio pobidZio Darby ar jy apiméiy vykdymas netikslingas. Siame punkte nurodyti
Darbai nepaneigia ir neprieStarauja Sutarties 3.6. punkte nustatytam Rangovo atlikty Darby
jvertinimui ir atsiskaitymui.

10.2. Papildomy darby, o esant reikalui ir neatliekamy darby, bitinumas turi bati pagrjstas
dokumentais ir rastu suderintas su Uzsakovu toliau nustatyta tvarka:

10.2.1 paaiskéjus aplinkybéms, dél kuriy reikalinga kreiptis | UZzsakovg dél papildomy ar
neatliekamy darby, ne veéliau kaip per 20 (dvideSimt) darbo dieny nuo tada, kai Sios aplinkybés tapo
zinomos Rangovui, Rangovas Uzsakovui rastu teikia motyvuotg siilymg dél papildomy ar
neatliekamy darby batinybés, pridédamas tai pagrindzianius dokumentus (vietos apzildros aktg
(pasiradytg visy statybos dalyviy), brézinius, sgmatinius skaiCiavimus, Ziniarad¢iy palyginimus ir kt.,
i5 kuriy baty aiskiai matyti, kodél reikia keisti Darby kiekius), ir nurodydamas terming, kuris
reikalingas Rangovo nurodytiems papildomiems darbams atlikti bei darby jkainius ir jy pagrindimg
(vadovaujantis Sutarties nuostatomis);

10.2.2 gaves Sutarties 10.2.1 papunktyje nurodytus dokumentus, UZsakovas, remdamasis
pateiktais dokumentais, vadovaudamasis Jstatymo ir jj jgyvendinanciy teisés akty (Kainodaros
taisykliy nustatymo metodikos ir kt.), o taip pat ir kity teisés akty nuostatomis per 10 (desimt) darbo
dieny patikrina, ar pakanka duomeny sprendimui dél Rangovo sidlymo priimti. Tuo atveju, jeigu reikia
atlikti AprasSo taisymus (taikoma tik 29 ir 30 p.o.d.), Siame papunktyje nurodytas terminas
pratesiamas Sutartyje nurodytam terminui;

10.2.3 Uzsakovui nustacius ir rastu informavus Rangovag, kad nepakanka duomeny sprendimui
deél Rangovo sidlymo priimti, Rangovas jsipareigoja per 10 (deSimt) darbo dieny nuo Uzsakovo
praneSimo gavimo dienos pateikti UZzsakovui jo reikalaujamus papildomus duomenis ir dokumentus.
Tokiu atveju kreipimosi dél papildomy (ar neatliekamy) darby data bus laikoma antrojo kreipimosi
data. Tuo atveju, jeigu Rangovas, vykdydamas Siame Sutarties papunktyje numatytus UZsakovo
jpareigojimus, pakartotinai pateikia UZsakovui nepakankamai duomeny sprendimui dél papildomy
ar neatliekamy darby priimti, proceddra dél Siy darby nutraukiama, o Rangovo sitlymas laikomas
nepaduotu;

10.2.4 Uzsakovui nustacius, kad Sutarties 10.2.1 papunktyje pateikty dokumenty pakanka
sprendimui priimti, Uzsakovas, pritaria pateiktam pasitlymui arba jj atmeta;

10.2.5 gaves UZsakovo sprendimg pritarti pateiktam pasitlymui, Rangovas parengia Darby
pakeitimg su techniniais sprendiniais, sgmatiniais skaiciavimais ir kitais batinais dokumentais;

10.2.6 Uzsakovas, gaves jformintg Darby pakeitima, su Rangovu per 5 (penkias) darbo dienas
pasiraso papildomg susitarima;

10.2.7 tuo atveju, jeigu nejmanoma i§ anksto nustatyti tiksliy papildomy darby ar apim¢iy
kiekiy, Uzsakovui ir Rangovui atlikus veiksmus, numatytus Sutarties 10.2.1 — 10.2.4 papunkciuose,
Salys per 5 (penkias) darbo dienas pasirago papildomg susitarimg, o darby pakeitimas jforminamas
faktiSkai atlikus darbus.

10.3. Papildomus darbus UZzZsakovas jsigyja ne didesniais jkainiais nei buvo numatyti Sioje
Sutartyje su Rangovu.

10.4. Jsigyjant papildomy darby pagal Sig Sutartj, Sutarties verté, kurig UZsakovas turi
sumokéti Rangovui, yra kaina, apskaiCiuota jvertinus pagal Sutartj atlikty Darby apimtis ir
papildomus darbus.
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10.5. Papildomy darby kaina nustatoma:

10.5.1 papildomiems darbams naudojant Sutartyje numatyty Darby jkainius arba;

10.5.2 papildomiems darbams pritaikant Sutartyje numatyty panasiy Darby jkainius arba;

10.5.3 jei nejmanoma pritaikyti Sutarties 10.5.1 — 10.5.2 papunkd&iuose nurodyty papildomy
statybos darby jkainiy nustatymo metody, konkretaus papildomo statybos darbo jkainis
apskaic¢iuojamas pagal Rekomendacijas dél statiniy statybos skai¢iuojamyjy kainy nustatymo?,
galiojanCias darby pakeitimo akto parengimo dienai, ir jvertinant kainos santykj (koeficientg),
gaunamg palyginus Rangovo pasitlyme nurodytg Darby kaing ir ty Darby skaiiuojamajg kaing
(nurodytg Uzsakovo vieSojo pirkimo uzduotyje arba kitame Uzsakovo dokumente).

10.5.4 jei nejmanoma pritaikyti Sutarties 10.5.3 papunktyje nurodyty jkainiy, tokiu atveju jkainiy
kaina negali biti didesné nei Rangovo patiriamos iSlaidos statybos produktams jsigyti ir/ ar
jrengimams iSsinuomoti ir negali bati didesné uz vidutine rinkos kaing.

10.6. Rangovas gali pradéti vykdyti papildomus darbus Salims pasiradius papildoma
susitarimg dél papildomy darby atlikimo. Papildomas susitarimas dél papildomy darby atlikimo
laikomas sudétine Sutarties dalimi. Rangovas, vykdydamas papildomus darbus, nesant papildomo
susitarimo dél papildomy darby atlikimo, prisiima rizikg dél neapmokéjimo uz papildomus darbus.

10.7. Papildomy darby apmokeéjimui Rangovas atlikty darby aktuose turi nurodyti atliktus
papildomus darbus, numatytus Darby pakeitime.

11. Asmens duomeny tvarkymas:

11.1. Salys jsipareigoja:

11.1.1. uztikrinti Sutarties vykdymo metu gautos ir su Sutarties vykdymu susijusios
informacijos konfidencialumg bei asmens duomeny apsauga;

11.1.2. tvarkyti asmens duomenis tik Sutartyje numatytais tikslais;

11.1.3. neatskleisti ir nesuteikti jokiy galimybiy tretiesiems asmenims bet kokia forma
susipazinti su gaunamais asmens duomenimis, jei kitaip nenustato Lietuvos Respublikos jstatymai;

11.1.4 tvarkyti vykdant Sutartj suzinotus ir (ar) gautus asmens duomenis vadovaujantis 2016
m. balandzio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dél fiziniy asmeny
apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dél laisvo tokiy duomeny judéjimo ir kuriuo panaikinama
Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomeny apsaugos reglamentas), Lietuvos Respublikos asmens
duomeny teisinés apsaugos jstatymu, kitais teisés aktais, reglamentuojanciais asmens duomeny
tvarkymag;

11.1.5. uztikrinti, kad jos darbuotojai ir kiti asmenys, kurie pasitelkiami asmens duomeny
tvarkymui, baty jsipareigoje laikytis konfidencialumo ir asmens duomeny saugumo uZztikrinimo
reikalavimy, kurie atitikty asmens duomeny apsaugos teises akty reikalavimus;

11.1.6. uztikrinti pagal Sutartj gauty asmens duomeny apsaugag savo léSomis ir priemonémis.

12. Kitos sutarties salygos:

12.1. Sutartis ir jos pakeitimai (jeigu bus), iSskyrus joje esancig konfidencialig informacijg, bus
paviesinti |statyme nustatyta tvarka. Salys jsipareigoja neskelbti tretiesiems asmenims informacijos
apie $ios Sutarties sudarymo salygas ir kitos informacijos apie Sutarties Salis daugiau, negu to reikia
Sutarciai tinkamai vykdyti, iSskyrus tuos atvejus, kai tai yra privaloma pagal Lietuvos Respublikos
teises aktus.

12.2. Jeigu vykdant Sutartj Rangovui (subrangovui) batina atskleisti UZzsakovo konfidencialig
informacija, kaip ji apibldinta UZsakovo vietiniuose (vidaus) norminiuose teisés aktuose (Uzsakovo
Komerciniy paslapdiy ir kitos konfidencialios informacijos sgrase), Sig informacijg gaunantis asmuo
privalo jg saugoti ir neatskleisti, laikytis kity jsipareigojimy, pasiraS8ydamas Uzsakovo patvirtintos
formos |sipareigojimg neatskleisti konfidencialios informacijos (Sutarties 5 priedas).

12.3. Né viena Salis neturi teisés perleisti visy arba dalies teisiy ir pareigy pagal $ig Sutartj,
jskaitant ir Rangovo reikalavimo teise, jokiai treciajai $aliai be iSankstinio ratisko kitos Salies
sutikimo.

12.4. Bet kokie nesutarimai ar gincai, kylantys tarp Saliy dél Sios Sutarties, sprendziami
abipusiu susitarimu / derybomis. Salims nepavykus susitarti, bet kokie gincai, nesutarimai ar
reikalavimai, kylantys i§ Sios Sutarties ar susije su ja, jos pazeidimu, nutraukimu ar galiojimu,

5> Rekomendacijos dél statiniy statybos skaiGiuojamuyjy kainy nustatymo yra registruojamos ir skelbiamos vieSosios jstaigos Statybos
sektoriaus vystymo agentiiros tvarkomame juridiniy asmeny, fiziniy asmeny ir mokslo jstaigy parengty rekomendacijy dél statiniy statybos
skai¢iuojamyjy kainy nustatymo registre, kurj Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006-10-26 d. jsakymu Nr. D1-492 , D¢l
informacijos kaupimo ir skelbimo* administruoja UAB Statybos produkcijos sertifikavimo centras, kuriai yra pavesta registruoti ir skelbti
nustatyta tvarka parengtas rekomendacijas dél statiniy statybos skai¢iuojamyjy kainy nustatymo.
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neisspresti Saliy susitarimu, sprendziami Lietuvos Respublikos teismuose, pagal UZsakovo
registracijos vietg, Lietuvos Respublikos jstatymy nustatyta tvarka.
12.5. Si Sutartis yra sudaroma 1 (vienu) egzemplioriumi lietuviy kalba ir abiejy Saliy
pasiraSoma kvalifikuotu elektroniniu parasu Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka.
12.6. Su Sutarties vykdymu susijusiy klausimy sprendimui Salys paskiria Zemiau nurodytus
atsakingus asmenis:

UZsakovo atstovo(-y), kuris(-ie) bus atsakingas(- Rangovo atstovo(-y), kuris(-ie) bus
i) uz uzsakymy pateikimag, Darby vykdymo atsakingas(-i) uz Sios Sutarties vykdyma
kontrole ir priemima, Akto ir Pazymos kontaktai:

patikrinimg ir pasiraSyma, kontaktai:

12.7. Visus kitus klausimus, kurie neaptarti Sutartyje, reguliuoja Lietuvos Respublikos teisés
aktai.
12.8. Visi Sutarties priedai yra neatskiriama Sutarties dalis.

13. Sutarties priedai:

1 priedas. Misko keliy su dirbtine danga kiekio didinimo valstybinés reikSmés misSkuose
techniné specifikacija.

2 priedas. Remonto apra3as (taikoma tik 29 ir 30 p.o.d.).

3 priedas. Rangovo pasiudlymas.

4 priedas. Uzsakovui teikiama islaidy apmokéjimo pazyma.

5 priedas. |sipareigojimo neatskleisti konfidencialios informacijos forma.

6 priedas. Atmintiné rangovams, atliekantiems darbus Valstybés jmonés Valstybiniy misky
urédijos teritorijoje, dél taikomy darbuotojy saugos ir sveikatos reikalavimy.

14. Saliy rekvizitai:

Uzsakovas Rangovas
Valstvbés imoné Valstvbiniu misku urédiia UAB ..Bebrusai“
Padalinio \v/adovas Direktorius
Virginijus Sal€iinas Rolandas Valiulis
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