RANGOS DARBU SUTARTIS Nr. 2024/11/12-1
2024m. lapkri¢io 12 d.
Kupiskis

Valstybés biudZetiné jstaiga Kupiskio socialines globos namai, jmonés kodas 190793833,
atstovaujama direktoriaus Rolando Paltino, veikiancio pagal jstaigos nuostatus (toliau tekste -
Uzsakovas) ir MB ,,Aluotu statyba", jmonés kodas 307022924, atstovaujama direktoriaus
Zymanto Jackevi&iaus, toliau vadinama Rangovu, veikiangio pagal bendroveés jstatus (toliau tekste -
Rangovas) sudaréme $ig sutarti:

1. BENDROJI DALIS

1.1. Vykdydamos Sia Sutartj, Salys vadovaujasi Lietuvos Respublikos jstatymais,
kitais

normatyviniais dokumentais bei $ios Sutarties nuostatomis.

1.2. Sutartyje vartojamos sgvokos:

1.2.1. Sutarties dokumentai - §i Sutartis ir jos Priedai.

1.2.2. Darby pradzia -Sutarties jsigaliojimo diena.

1.2.3. Darby pabaiga - Rangos darby ir Statybos uzbaigimo akto pasiraSymo diena.

1.2.4. Atliktini darbai - derinimo ir rangos darbai, reikalingi Sutariai jvykdyti,

priduoti Uzsakovui pagal $ios Sutarties reikalavimus.

1.2.5. Baigiamasis darby atlikimo aktas — visy Rangovo atlikty darby priémimo aktas.

1.2.6. Darbu atlikimo vieta - Kikoniy g. 20, Snipeliskio k., LT-40333, Kupiskio r. sav.

2. SUTARTIES DALYKAS

2.1. Uzsakovas pagal 3ig sutartj paveda Rangovui atlikti Gyvenamojo pastato (unikalus
Nr. 4400-0141-3514) priestato riisio patalpy remonto darbus, numatytus Sios Sutarties priede Nr.1,,
Lokaliné samata" (toliau darbai).

2.2. Si Sutartis apima Sutarties 2.1 punkte nurodytas uzduotis ir darbus kuriy sudetis,
reikalavimai ir kainos yra nurodyti Sutarties priede Nr.1, Lokaliné sgmata" ir priede Nr.2 ,,Darby
bei reikalavimy apraSas (technine uzduotis)".

2.3. Uzsakovas pareiskia, kad Sios Sutarties darby atlikimo terminai, sutarty islaidy
nevir§ijimas yra esminiai reikalavimai, keliami Rangovui. Rangovas pareiSkia, kad supranta, jog
i¥vardinti esminiai reikalavimai yra labai svarbus Uzsakovui ir todél, Rangovo nuomone,
Sioje Sutartyje numatyti jo nutraukimo atvejai bei netesybos yra teisingi ir protingi.

3. DARBU ATLIKIMO TERMINAI

3.1. Darbus Rangovas turi pradéti per 7 kalendorines dienas nuo Sutarties jsigaliojimo dienos.
3.2. Darbai turi bati atlikti iki 2024 m. gruodZio 18 dienos. Darby atlikimo termino
pratesimas nustatomas UZzsakovo ir Rangovo raSytiniu susitarimu.




4. SUTARTIES KAINA IR APMOKEJIMO SALYGOS

4.1. $iai Sutardiai taikoma fiksuotos kainos kainodara. Rangovui tinkamai atlikus
Darbus, UZsakovas privalo sumokéti Sutarties kaina. Papildomas apmokéjimas uZ tokius darbus
nebus daromas ir Rangovas juos privalés atlikti savo saskaita. | $ig kaing jeina visos iSlaidos ir visi
mokesciai.

Rangovui pavesty atlikti darby kaina yra:

Eil.|Darby pavadinimas Kaina PVM, Kaina EUR
Nr. EUR (be |EUR (su PVM)
PVM)
1 |Gyvenamojo pastato (unikalus Nr. 4400-0141-3514) 13977,26 0 EUR 13977,26
priestato riisio patalpy remonto darbai, numatyti Sios EUR EUR
Sutarties priede Nr. | ,,Lokalin¢ samata‘“

IS VISO BENDRA PASIULYMO KAINA:
13977,26 0 13977,26
EUR EUR EUR

4.2. Atsiskaitymy ir mokéjimo tvarka:

47.1. Ussakovas uz fakti¥kai atliktus remonto darbus Rangovui sumoka per 30
(trisdeimt) kalendoriniy dieny nuo pateiktos PVM saskaitos - faktiros ir atlikty darby
akto pasirasymo. PVM saskaitos - faktaros teikiamos naudojantis informacines sistemos ,,SABIS"
priemonémis.

4.2.2.Tankstinis mokéjimas Rangovui nebus mokamas.

4.2.3. Sutarties darby kaina gali kisti (didéti ar mazeti) deél Valstybes institucijy priimty
jstatymy ir pojstatyminiy teises akty, kei¢iandiy mokeséiy dydj (tokiy kaip PVM, Socialinio
draudimo ir pan.), kurie turi tiesiogines jtakos Rangovo statybos darby sanaudy pasikeitimui, ir
priimty $ios Sutarties galiojimo metu. Tokiu atveju Sutarties kaina pasikei¢ia tiek, kiek pasikei¢ia
mokestis.

4.3. Atsiskaitymo uz atliktus darbus dokumentus (saskaitas, atlikty darby priémimo aktus,)
Rangovas privalo parengti taip, kad apskaigiavimus galima buty patikrinti. Atsiskaitymo
dokumentuose Rangovas privalo laikytis Sutarties prieduose i§vardinty darby sudéties, pavadinimy
ir eiles numeriy.

4.4. Uzsakovas turi teise sulaikyti mokéjimus uZ atliktus darbus, jeigu Rangovas:

4.4.1. neistaiso esminiy atlikty darby defekty;

4.4.2. nevykdo Salies pasitarimo metu priimty, uZprotokoluoty ir pasirasyty sprendimy,
jeigu jie nepriestarauja statybos techniniams reglamentams, Sutarties salygoms bei kitiems
privalomiems dokumentams ir rastu nepateikia motyvuoty paaiSkinimuy.

4.5. Salys, vykdydamos mokéjimus, vadovaujasi atitinkamais Lietuvos Respublikos teises

aktais.

5. SUTARTIES SALIU TEISES IR ISIPAREIGOJIMAI

5.1.Bendri jsipareigojimai
5.1.1. Sutarties vykdymo metu iskilusiy klausimy sprendimui, informacijos apsikeitimui




bei surafomy dokumenty pasiraSymui Salys per 2 darbo dienas nuo Sutarties pasira§ymo paskiria
jgaliotus asmenis.

5.1.2. Darby metu vyksta eiliniai Saliy pasitarimai, kuriy metu sprendZiami einamieji
klausimai, susije su projektavimo ir rangos darbais, ir kuriuose Rangovo dalyvavimas privalomas.

5.1.3.Eilinius Saliy susirinkimus inicijuoja bet kuri i3 Saliy, apie tai praneSdama Kkitai

Saliai.

5.1.4. Salys sura3o susirinkimo protokola, kuri pasiraSo Saliy jgaliotieji atstovai.

5.1.5. Galutinius nutarimus, jpareigojandius Sutarties alis, pasitarimo metu priima
Uzsakovas, ir jy vykdymas yra privalomas Rangovui. Jei nutarimas (-ai) priestarauja Sutarties
salygoms, Rangovas apie tai privalo pareiksti pasitarimo metu. Salims yra privalomi pasitarimy
metu priimti, uZprotokoluoti ir pasiraSyti sprendimai, jeigu jie neprie$tarauja statybos
techniniams reglamentams, Sutarties salygoms bei kitiems privalomiems dokumentams.

5.2. Uzsakovas jsipareigoja:

5.2.1. sumokéti nustatyta Sutartyje kaing Sutarties numatytomis salygomis ir tvarka;

5.2.2. vykdyti Sutarties Saliy pasiradytuose prieduose, kurie yra neatskiriama Sutarties
dalis, prisiimtus i§sipareigojimus;

5.3.Rangovas jsipareigoja:

5.3.1. prisiimti pilng atsakomybeg uZ atlikty darby kokybg, §ia Sutartimi prisiimty
jsipareigojimy jvykdyma;

5.3.2. uztikrinti, kad visi darbai buty atliekami pagal Sutarties dokumentus;

5.3.3. savo rizika, nustatytu laiku ir kokybiSkai atlikti sutartus darbus, priduoti reikiamg
technine ir i§pildomaja dokumentacija;

5.3.4. per Uzsakovo nurodyta, technologidkai pagristq terming Salinti defektus,
susijusius su netinkamu darby atlikimu.

6. SUTARTINIO DARBO ATLIKIMO IR PRIEMIMO TVARKA

6.1. Visus Sutartyje minimus darbus Rangovas atlicka laikydamasis galiojanCiy
statybos normatyviniy dokumenty bei Sios Sutarties ir Sutarties dokumenty reikalavimy.

6.2. Sutartyje numatyti darbai UZsakovui priduodami pagal atlikty darby akta.

6.3. Rangovo atlikti darbai laikomi urbaigtais, kai pasiraSomas atlikty darby
perdavimo- priémimo, medziagy ir jrengimy sertifikatai ir atitikties deklaracijos bei atlikti visi
reikalingi bandymai.

6.4. Sutartinis darbas laikomas Uzsakovo priimtu, kai abiejy Saliy jgalioti atstovai
pasirago baigiamaji darby perdavimo- priémimo aktg.

7. SANKCIJOS IR BAUDOS

7.1. Rangovas uz kiekvieng pavéluotg darby atlikimo dieng, UZsakovui pareikalavus
moka 0.02% dydZio delspinigius nuo neatlikty darby kainos.

72 Uszsakovas u? kiekviena uZdelsta apmokéti diena, Rangovui pareikalavus moka
0.02% dydzio delspinigius nuo neapmoketos sumos.

7.3. Baudy, delspinigiy sumokéjimas neatleidZia Saliy nuo Sutarties jsipareigojimy ar
pazeidimy pasalinimo.



7.4.Sioje Sutartyje numatytiems delsplnlglams baudoms, netesyboms iSieskoti
(i8skyrus nuraSomoms baudoms ne gmco tvarka) Salys privalo pareiksti pretenzijas viena kitai
ie¥kinines senaties nustatytose ribose. Salys privalo i§nagrinéti pretenzijas ir atsakyti i jas per
10 darbo dieny nuo jy gavimo dienos.

7.5. Rangovas atsisakes vykdyti darbus, po Sutarties pasiraS§ymo, sumoka uzsakovui
10% sutartines kainos bauda.

8. GINCU SPRENDIMO TVARKA

8.1. Sutarties Salys visus gincus stengiasi i¥spresti derybomis. Kilus gin¢ui, Sutarties Salys
rastu i¥désto savo nuomone kitai Saliai ir pasifilo gino sprendimg. Gavusi pasitilyma ginéa
spu;:tl derybomis,

Salis privalo j ji atsakyti per 30 dieny. Gingas turi bati i§sprestas per ne 11gesm nei 60 dieny terming
nuo derybq pradZios. Jei ginCo ispresti derybomis nepavyksta arba, jei kuri nors Salis laiku
neatsako | paalulyma( ginCg spresti derybomis, kita Salis turi teise, 1spedama apie tai kita Salj,
pereiti prie kito ginCy

sprendimo procediiros etapo. Visi gin&ai, kylantys dél Sios Sutarties ar su ja susijg, nepavykus ju
i¥spresti deryby biidu, sprendZiami Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta
tvarka.

9. NENUGALIMA JEGA

9.1. Salis gali bati visiskai ar i§ dalies atleidZiama nuo atsakomybés uZz Sutarties
nevykdyma dél nenugalimos jégos (force ma]eure) aplinkybiy, atsiradusiy po Sutarties
jsigaliojimo dienos, bei nustatyty ir jas patyrusios Salies 1rodytu pagal Lietuvos Respublikos
civilinj kodeksa, jeigu Salis nedelsiant prane$é kitai Saliai apie klintj bei jos poveiki
jsipareigojimy vykdymui.

9.2. Nenugalima j jéga (force majeure) nelaikoma tai, kad rkaJe néra reikalingy
prievolei vykdyti prekiy, Salis neturi reikiamy finansiniy iStekliy arba Salies kontrahentai
paZeidzia savo prievoles. Nenugalima jéga (force majeure) taip pat nelaikomos Salies

veiklai tOréjusios jtakos

Aplinkybes, i kuriy galimybe Salys, sudarydamos Sutartj, atsizvelge, t. y. Lietuvoje pasitaikancios
aplinkybes, valstybés ar savivaldos institucijy sprendimai, sukele bet kurios i$ Saliy
reorganizavimg, privatizavima, likvidavima, veiklos pobifidZio pakeitimg, stabdyma
(trukdymg), kitos aplinkybes, kurios turéty buti laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje
Sutarties sudarymo metu yra tikétinos.

9.3. Sutartis baigiasi kitos Salies reikalavimu, kai ja jvykdyti kitai Saliai nejmanoma
deél nenugalimos jégos (force majeure).

10. GARANTINIS TERMINAS
10.1. Sutarties objektui nustatomas STR numatytas garantinis laikotarpis.

11. SUTARTIES GALIOJIMAS IR NUTRAUKIMO SALYGOS

11.1. Sutartis jsigalioja po to, kai Saliy atstovai jg pasira3o.
2.Sutartis galioja nuo sutarties jsigaliojimo datos ir galioja iki visy Darby




uzbaigimo, atsiskaitymo uZ juos bei kity sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo.

11.3. Salys pareiskia, kad, jeigu iki Sutarties pasira§ymo buvo sudaryti kiti susitarimai
Zodziu ar rastu, jie néra privalomi ir juriding galig turi tik Sioje Sutartyje ir jos Prieduose numatytos
nuostatos.

11.4. Sutartis gali biiti pratesta, pakeista ir papildyta radtisku Saliy susitarimu
nepazeidziant Viesyjy pirkimy jstatymo nuostaty.

11.5. Salis, negalinti vykdyti Sutarties, privalo ta pa&ia dieng radtu pranesti apie tai kitai Saliai.

11.6. Nevykdangiai savo jsipareigojimy Saliai suteikiamas biitinas laikotarpis ju jvykdymui.

1.7.Salys neturi teisés vienadaliskai nutraukti Sutarties nesant pagrindo, nurodyto ioje
Sutartyje arba Lietuvos Respublikos teisés aktuose. Be pagrindo nutraukus §ig Sutartj Salis
privalo kitos Salies reikalavimu atlyginti kitai Saliai dél Sutarties nutraukimo patirtus nuostolius.

12. SALIU PAREISKIMAI IR GARANTIJOS

12.1.Kiekviena Salis pareidkia, kad Sutartis nepriestarauja jos, kaip juridinio asmens,

tikslams;

12.2. Yra susitarta dél visy salygy, kurios buvo baitinos tam, kad Sutartis kiekvienos i Saliy
biity laikoma sudaryta;

12.3.Néra jokiy papildomy reikalavimy, susijusiy su Sutarties jforminimu;

12.4. Visos Sutarties salygos Saliai buvo pilnai aptartos ir suderintos individualiai, t.y.
atskirai buvo aptarta ir suderinta kiekviena Sutarties salyga;

12.5. Sutartis nepazeidzia Salies kreditoriy ir akcininky interesy;

12.6. Saliai néra pateiktas ar nagrinéjamas joks pareidkimas dél bankroto bylos i¥kélimo,
iedkininis pareiskimas, reikalavimas ar bet koks kitas pareiskimas, kuris reik§mingai jtakoty Salies
jsipareigojimy pagal Sig Sutartj vykdyma;

12.7. Salis néra paZeidusi ar nepaZeidZia jokiy jstatymy ar susitarimy (sutar&iy), kuriy
jgyvendinimas reik§mingai paveikty Salies jsipareigojimy jvykdyma pagal Sutartj;

12.8. Salis veikia apdairiai ir yra tinkamai bei pilnai informuota dél §ios Sutarties turinio

bei jos esmes;

12.9. Ne viena Salis nelaiko saves ekonomiskai silpna ir nepatyrusia Salimi.

12.10. Salis turi visas Lietuvos Respublikos norminiy akty numatytas veiklos

licencijas ar
leidimus, reikalingas tinkamam Sutarties jvykdymui.

13. KITOS SALYGOS

13.1. Visi prane§imai tarp Saliy, susije su Sutartimi, pateikiami rastu Sutartyje
nurodytais adresais arba kitu adresu, kuri Salis pranesé kitai Saliai. Prie¥ prane§imus pateikiant
rastu, jie gali bliti perduodami elektroniniu pastu.

13.2. Salys, vykdydamos Sutartj, jsipareigoja laikytis iy aplinkosaugos reikalavimy:
mazinti popieriaus sunaudojima, atsisakyti nebiitino dokumenty kopijavimo ir spausdinimo. Su
Sutarties vykdymu susije dokumentai Klientui turi biti pateikti tik elektroniniu formatu (nebent
Sutartyje ir jos prieduose nenumatyta kitaip). ISimtiniais atvejais su Sutarties vykdymu susije
dokumentai, turi (gali) biiti pateikiami popieriniu formatu, jeigu toks formatas privalomas pagal
teisés aktus arba Klientas nurodo tokj biitinumg — tokiu atveju turi biti naudojamas perdirbtas
popierius, kuris atitinka minimaliuosius aplinkos apsaugos kriterijus, patvirtintus Lietuvos
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Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birZelio 28 d. jsakymu Nr. D1-508 ,,Dél Produkty, kuriy
vieSiesiems pirkimams taikytini aplinkos 2 apsaugos kriterijai, saraSo, Aplinkos apsaugos kriterijy ir
Aplinkos apsaugos kriterijy, kuriuos perkanciosios organizacijos turi taikyti pirkdamos prekes,
paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos apraso patvirtinimo* (zaliasis pirkimas).

13.3. Salys isipareigoja per 5 kalendorines dienas informuoti viena kitg apie visus Saliai
juridiniy ir pasto adresy bei telefony numeriy pasikeitimus.

13.4. Visi prane$imai laikomi gauti tuomet, kai kita Sutarties Salis gauna laiska,
elektroninio pasto praneSima arba praneSima faksu.

13.5. Si Sutartis sudaroma 2 (dviem) identiskais egzemplioriais lietuviy kalba kiekvienai

Saliai.

Abiejy Sutarties egzemplioriy tekstai turi vienoda juriding galia.

13.6. Sios Sutarties pakeitimai ir papildymai galioja tik tuo atveju, jei jie atlikti rastidkai
ir pasira$yti Saliy jgalioty asmeny.

14. SUTARTIES PRIEDAI

14.1.Priedas Nr.1 ,,Lokaliné samata";
14.2. Priedas Nr.2 ,,Darby bei reikalavimy aprasas (technine uzduotis)";
14.3. Priedas Nr.3 ,,Patalpy planas".

SALIU JURIDINIAI ADRESAI TELEFONAI

UZSAKOVAS: RANGOVAS:

Kupiskio socialines globos namai MB “Aluotu statyba“

Kikoniy g. 20, Snipeliskio k., Kupiskio r. V. Nageviciaus g. 3, LT-08237 Vilnius
Imonés kodas: 190793833 Imoné kodas: 307022924

PVM kodas: - PVM kodas: -

Bankas: VIKSVA Bankas: UAB Urbo bankas

Banko sgskaita: LT414040063610000971 Banko sgskaita: LT777230000000603813
Tel.: +370-459-35560 Tel. +370-605-14516

El. pastas: kupiskis@globosnamai.org El. paStas: zymantas.jackevicius@gmail.com

UZ sutarties vykdyma atsakingas

aptarnavimo ir Gikio dalies vedéjas Marius Nareckas
Tel. +370-672-75952

El. pastas: marius.nareckas@globosnamai.org

Direktorius Zymantas Jackevi¢ius




Priedas Nr. 1

MB “Aluotu statyba®
Direktorius Zymantas Jackevi&ius

Kompleksas: Kupiskio socialinés globos namai
, Gyvenamojo pastato (unikalus Nr. 4400-0141-3514) priestato riisys, Kikoniy g. 20,
Objektas: & e lewrs T s
Snipeliskio k., Kupiskio r.

Ziniarastis: Patalpy remonto darbai 5 vnt. 13 977,26 €
Eil. Darbo Darby ir iSlaidy Mato | Kiekis | Vieneto IS viso
Nr. kodas apraSymai vnt kaina

1 2 3 4 5 6 7
| Patalpy remontas (R-7, R-15, R-16, R-17,R-18) | 3 | [ ;
‘N15P 0505-1 Vidaus pavirsiy paprastas tinkavimas rankiniu biidu cemento-kalkiy 100 m2 | 2,46 2080,9 5119,014
1 skiediniais, kai 12 mm storio sluoksnis, vidinés sienos
11N11P 05024 4Keramiyni4q plyteliy grindy dangos jrengimas ant betoninio pagrindo, kai m2 108,41 53,06 5752,2346
) sitilés iki 8 mm plo€io. Plytelés plotas daugiau 0,10 m2
3 N11P 0505-2 ' Grindjuos&iy jrengimas plyteliy grindy dangoms, naudojgxlt keramines im 98,29 11,64% 1144,0956
: ﬁgrindul plyteles, padarant grindjuostinémis _ )
4 N1 E 0202-2 Luby vidiniy pavir$iy pagrindo gruntavimas giliai jsigerianciais gruntais 100 m2 2,46 81,54 200,5884
; voleliu . . SR T .
5 [NI5P 0202-2 Sieny vidiniy pavir$iy pagrindo gruntavimas giliai jsigeriandiais 100 m2 | 2,46% 68,24 167,8704
i gruntais voleliu
6 §N15P 0701-2 Luby vidiniy pavir$iy daZymas emulsiniais daZais, kai vienas sluoksnis, 100 m2 2,46 142,76 351,1896
i voleliu !
7 ‘N15P 0701-5 Luby vidiniy pavirsiy daZymas emulsiniais daZais, kai antrasis arba 100 m2 | 2,46 131,05 3223 83
kartotinis sluoksnis, voleliu
g ;N15P 0701-2 Sieny vidiniy pavir$iy daZymas emulsiniais daZais, kai vienas sluoksnis, 100 m2 2,46 135,13 332,4198:
voleliu .
g NNISP 0701-5 ‘Sieny vidiniy pavirsiy daZymas emulsiniais daZais, kai antrasis arba 100 m2 | 2,46 125,33 308,311
: : ‘kartotinis sluoksnis, voleliu : :
. 10 M8-6203 ‘Lubinio §viestuvo montavimas _ ~ l100vat. 0,09 3101,73 279,157
I§ viso #1 1397726 €
PVM | ;
I§ viso #2 13 977,26 €
UZSAKOVAS: RANGOVAS:



Priedas Nr. 2

DARBU BEI REIKALAVIMU APRASAS
(TECHNINE UZDUOTIS)

Pirkimo objektas — KupiSkio socialinés globos namy patalpy, esanciy gyvenamojo
pastato (unik. Nr. 4400-0141-3514) priestato rlisyje, remonto darbai.

Remonto darby metu bus istinkuotos ir nudazytos sienos, grindys isklijuotos akmens
maseés plytelémis, nudazytos lubos, jrengti Sviestuvai (patalpy indeksas R-7, R-15, R-16, R-17, R-18
(Zr. Priedas Nr. 3 Patalpy planas)).

Pirkimo objektui taikomi terminai: Patalpy remonto darbus atlikti iki 2024 m. gruodzio
18 d.

1. Patalpy remonto darbai atliekami adresu: KupiSkio socialinés globos namai, Kikoniy
g. 20, Snipeliskio k. Kupi¥kio r.

2. Vykdant darbus biitina vadovautis galiojan¢iu Lietuvos Respublikos Statybos jstatymu,
Aplinkos apsaugos jstatymu, statybos techniniais reglamentais ir kitais teisés aktais, kurie apibrézia
reikalingus vykdyti statybos remonto rangos darbus.

3. Remonto darbams skirtos statybinés medziagos turi biiti sertifikuotos ES ir Lietuvoje
bei tinkamos nurodytiems statybos darbams atlikti.

4. Statybos remonto darbai turi biiti atliekami Rangovo 1éSomis (statybinés medziagos,
piniginés I€Sos, darbo jéga ir kt.).

5. Tikslios darby apimtys ir kiti reikalavimai nustatomi remonto darby vietoje.
Kontaktinis asmuo aptarnavimo ir Gkio dalies vedéjas Marius Nareckas, tel.: +370-672-75952. Remonto
darby apimtys darby vietoje nustatomos jstaigos darbo valandomis.

6. Gyvenamojo pastato (unik. Nr. 4400-0141-3514) priestato riisyje esanciy patalpy
remonto darbus atlikti sekanciai:

6.1. Nugruntuoti ir nutinkuoti patalpy sienas;

6.2. Ant visy iSoriniy kampy, angokraséiy klijuoti glaistymo kampus;

6.3. Jrengti grindy islyginamajj sluoksnj ir paruosti pagrinda plyteliy klijavimui;

6.4. Patalpas isklijuoti akmens masés plytelémis;

6.5. Nudazyti sienas ir lubas;

6.6. Sumontuoti lubinj apSvietima;

6.7. Atlikti kitus reikalingus patalpy remonto darbus.

7. Dazy spalva, grindy plyteles derinti su uzsakovu.

8. Dél atlieckamy darby saugos, prieSgaisrinés saugos ir aplinkos apsaugos darby atlikimo
vietoje atsakingas Rangovas. Darby metu privaloma uztikrinti globos namy gyventojy ir darbuotojy, o
taip pat kity asmeny sauguma.

9. Darbai turi biiti atlikti kuo trumpesniais terminais, uztikrinant gyventojy saugumg ir
sukeliant kuo mazesnius nepatogumus darbuotojams, gyventojams, nepazeidziant pirkimo sglygose
nustatyty terminy ir pasiiilyme nurodyta kaina.

10. Darbai yra laikomi uzbaigtais abiem sutarties Salims pasirasius darby atlikimo akt3.

11. Atliktiems darbams taikomas 5 mety garantinis laikas, pasléptiems darbams 10 mety.

UZSAKOVAS: RANGOVAS:
Kupiskio socialines globos namai MB “Aluotu statyba“

Direktorius Zymantas Jackevicius
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RANGOVAS:
MB “Aluotu statyba“
Direktorius Zymantas Jackevi&ius




