
SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS PASTATO VII AUKŠTO KORIDORIAUS 
REMONTO DARBŲ RANGOS SUTARTIS  

 
2024 m. lapkričio mėn.     d.    Nr.  

Kėdainiai 
 
 
Kėdainių rajono savivaldybės administracija (įmonės kodas 188768545), atstovaujama 
administracijos direktoriaus  Gintauto Muzniko (toliau vadinama „Užsakovu“), veikiančio 
pagal tarnybinę padėtį ir UAB „Vyteda“, (įmonės kodas 302925556), atstovaujama direktoriaus 
Justo Aleknavičiaus (toliau vadinama „Rangovu“), veikiančio įmonės įstatų pagrindu, toliau 
kartu vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai – „Šalimi“, sudarė šią rangos darbų sutartį, 
toliau vadinama „Sutartimi“: 
 

I SKYRIUS 
SUTARTIES SĄVOKOS 

 
1.1. Darbai – Kėdainių rajono savivaldybės administracijos pastato VII aukšto koridoriaus 
remonto darbai, kuriuos pagal Sutartį privalo atlikti Rangovas. 
1.2. Darbų pradžia – Sutarties įsigaliojimo data.  
1.3. Darbų atlikimo terminas – laikas, skaičiuojamas nuo Darbų pradžios iki užbaigtų darbų 
perdavimo - priėmimo akto pasirašymo dienos. 
1.4. Darbų perdavimo-priėmimo aktas – dokumentas, įforminantis Darbų perdavimą-
priėmimą, pasirašomas vadovaujantis Sutarties 7.2.1 punktu. 
1.5. Išlaidos – visos pagrįstai vykdomų darbų teritorijoje ar už jos ribų patirtos Rangovo 
tiesioginės ir netiesioginės išlaidos, susijusios su Sutartyje numatytais Darbais. Į išlaidas negali 
būti įskaičiuojamos negautos pajamos. 
1.6. Įranga – prietaisai ir mechanizmai sudarantys Darbus ar jų dalį. 
1.7. Medžiagos – visa tai, kas turi sudaryti Darbus ar jų dalį (išskyrus Įrangą). 
1.8. Rangovo įrengimai – visi prietaisai, mechanizmai, transporto priemonės bei kiti daiktai, 
reikalingi Darbams vykdyti, užbaigti ir bet kuriems defektams ištaisyti. Rangovo įrengimams 
nepriskiriama Įranga, Medžiagos ir visi kiti daiktai, skirti sudaryti Darbus ar jų dalį. 
1.9. Rangovo personalas – visas personalas, kurį Rangovas įdarbina Darbų vykdymo vietoje, 
tame tarpe gali būti darbininkai, kiti Rangovo arba Subrangovo įdarbinti asmenys ir kitas 
personalas, padedantis Rangovui vykdyti Darbus. 
1.10. Subrangovas – Fizinis ar juridinis asmuo kuris Rangovo nurodytas konkurso 
dokumentuose, vykdyti  dalį Rangovo Darbų. 
1.11. Sutarties kaina – Sutarties 8.1 punkte nurodyta suma, kuri turi būti sumokėta Rangovui 
už savalaikį, tinkamą bei pagal Sutartį Darbų vykdymą bei jų baigimą ir bet kurių defektų 
ištaisymą. 
1.12. Užsakovo personalas – visi Užsakovui dirbantys asmenys arba įgalioti Užsakovo, taip 
pat kitas personalas, apie kurį Užsakovas pranešė Rangovui kaip apie Užsakovo personalą. 
1.13. Kitos vartojamos sąvokos atitinka sąvokas vartojamas Lietuvos Respublikos civiliniame 
kodekse, Lietuvos Respublikos statybos įstatyme ir Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų 
įstatyme. 
 

II SKYRIUS 
SUTARTIES DALYKAS 

 
2.1. Šia Sutartimi Rangovas įsipareigoja Sutartyje nustatyta tvarka ir sąlygomis,  

vadovaudamasis technine specifikacija (Sutarties 1 priedas), veiklų sąrašu (Sutarties 2 priedas), 
kurie yra šios Sutarties neatskiriamos dalys, atlikti Kėdainių rajono savivaldybės 
administracijos pastato VII aukšto koridoriaus remonto darbus (toliau – Darbai) ir perduoti 



Darbų rezultatą Užsakovui,  o Užsakovas įsipareigoja sudaryti Rangovui būtinas sąlygas 
Darbams atlikti, Sutartyje numatyta tvarka priimti Darbų rezultatą ir apmokėti už Darbus. 

 
III SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 
 

3.1. Šalių teisių ir pareigų pagrindas yra Sutartis, Lietuvos Respublikos įstatymai, 
poįstatyminiai teisės aktai ir kiti normatyviniai dokumentai. 

3.2. Rangovas Sutarties informaciją privalo laikyti privačia ir konfidencialia, išskyrus tai, 
ko reikia sutartinėms prievolėms atlikti arba galiojantiems įstatymams vykdyti. Rangovas, be 
išankstinio Užsakovo sutikimo, neturi skelbti, leisti, kad būtų paskelbta arba atskleista bet kuri 
informacija apie Darbus kokiame nors komerciniame arba techniniame dokumente ar kaip nors 
kitaip.  

3.3. Sutarties įsigaliojimas: Sutartis įsigalioja Šalims ją pasirašius. 
3.4. Sutarties sąlygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus 

tokias Sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti Viešųjų pirkimų įstatymo 17 
straipsnyje nustatyti principai bei tikslai. Sutarties sąlygų keitimu nebus laikomas Sutarties 
sąlygų koregavimas joje numatytomis aplinkybėmis, jeigu šios aplinkybės nustatytos aiškiai 
bei nedviprasmiškai ir buvo pateiktos konkurso sąlygose. Tais atvejais, kai Sutarties sąlygų 
keitimo būtinybės nebuvo įmanoma numatyti rengiant konkurso sąlygas ir Sutarties sudarymo 
metu, Šalys gali keisti tik neesmines Sutarties sąlygas. 

 
IV SKYRIUS 

UŽSAKOVO TEISĖS, PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖ 
 

4.1.Tikrinti atliekamų Darbų atlikimo eigą, kiekį ir kokybę. 
4.2. Reikalauti, kad Rangovas Darbus vykdytų pagal techninę specifikaciją (Sutarties 1 

priedas) ir veiklų sąrašą (Sutarties 2 priedas), laikydamasis normatyvinių statybos ir atliekų 
tvarkymo dokumentų reikalavimų. Jeigu Rangovas nesilaiko normatyvinių statybos ir atliekų 
tvarkymo dokumentų reikalavimų, nukrypsta nuo techninėje specifikacijoje (Sutarties 1 
priedas) nurodytų ir Rangovo prisiimtų įsipareigojimų, Užsakovas turi teisę raštu reikalauti 
šalinti trūkumus ir nemokėti už netinkamai atliktą darbą arba pašalinti trūkumus trečiųjų 
asmenų pagalba Rangovo sąskaita.  

4.3. Duoti nurodymus Rangovui ir reikalauti jų vykdymo, jei darbų atlikimo metu 
pažeidžiami Sutartyje nurodyti kokybiniai ir kiekybiniai reikalavimai. 

4.4. Reikalauti, kad Rangovas atlygintų Užsakovui defektų (trūkumų) šalinimo išlaidas 
arba pašalintų defektus (trūkumus) per papildomą Užsakovo nustatytą laikotarpį. Abiem 
atvejais Užsakovas turi teisę reikalauti, o Rangovas įsipareigoja atlyginti visus dėl defekto 
(trūkumo) patirtus Užsakovo nuostolius. 

4.5. Priimti iš Rangovo tinkamai atliktus Darbus. 
4.6. Sumokėti Rangovui už tinkamai atliktus bei nustatyta tvarka priimtus Darbus 

Sutartyje   numatytais terminais ir tvarka. 
4.7. Išskaičiuoti be Rangovo sutikimo iš pateiktų galutiniam apmokėjimui atliktų Darbų 

aktų susidariusius delspinigius. 
4.8. Vienašališkai nutraukti Sutartį, kai Rangovui yra iškelta bankroto ar 

restruktūrizavimo byla ir surinktų duomenų visuma sudaro prielaidą, kad Rangovas nebus 
pajėgus įvykdyti Sutartį laiku ar darbai gali būti atlikti nekokybiškai ir/ ar gali būti sunkiau 
išieškoti nuostolius, atsiradusius dėl Sutarties pažeidimo. 

 
V SKYRIUS 

RANGOVO TEISĖS, PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖ 
 

5.1. Rangovas turi teisę Naudotis Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 18 
straipsnyje ir kituose Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytomis Rangovo teisėmis. 



5.2. Nustatytu laiku pradėti, kokybiškai atlikti, užbaigti ir perduoti Užsakovui visus 
Sutartyje nurodytus Darbus bei ištaisyti defektus, nustatytus iki Darbų perdavimo Užsakovui. 

5.3. Savo sąskaita ištaisyti  Darbus, kurie  dėl Rangovo   kaltės   yra  netinkamai  
įvykdyti  ir neatitinkantys Sutarties sąlygų. 

5.4. Rangovas privalo sudaryti sąlygas Užsakovo atstovams lankytis tvarkomame 
objekte bei susipažinti su visa Darbų dokumentacija.  

5.5. Garantuoti saugų darbą, priešgaisrinę ir aplinkos apsaugą bei darbo higieną 
statybos teritorijoje, savo darbo zonoje, taip pat gretimos aplinkos apsaugą ir greta statybos 
teritorijos gyvenančių, dirbančių, poilsiaujančių ir judančių žmonių apsaugą nuo atliekamų 
darbų sukeliamų pavojų. Rangovas užtikrina, kad jo pasamdyti darbuotojai ir/arba tretieji 
asmenys, už kuriuos atsakingas Rangovas, Darbų atlikimo metu nebūtų apsvaigę nuo 
alkoholio, narkotinių, toksinių ir (arba) psichotropinių medžiagų.  

5.6. Rangovas privalo visiškai ir visais atžvilgiais būti atsakingu už darbuotojų 
sveikatos apsaugą ir darbo saugą vykdant griovimo darbus bei privalo visais atžvilgiais laikytis 
Darbuotojų saugos ir Sveikatos įstatyme  bei poįstatyminiuose aktuose nustatytų reikalavimų. 

5.7. Vykdyti visus teisėtus ir neprieštaraujančius Sutarties nuostatoms raštiškus 
Užsakovo nurodymus.  

5.8. Rangovas privalo atlyginti nuostolius ir apsaugoti Užsakovą nuo visų pretenzijų, 
kompensacijų susijusių su: 

5.8.1. bet kurio asmens sužalojimu, negalavimu, liga ar mirtimi, kylančius arba 
atsiradusius dėl Rangovo veiksmų vykdant Darbus, taisant defektus Darbų vykdymo metu; 

5.8.2. bet kurios nuosavybės (kitos nei Darbai) nuostoliais, praradimais, susijusiais 
arba atsiradusiais dėl Rangovo arba jo personalo veiksmų, aplaidumo, tyčinio veiksmo ar 
Sutarties pažeidimo.  

5.9. Rangovas privalo prisiimti visą atsakomybę už Darbus nuo Darbų pradžios iki 
kol bus bei pasirašytas priėmimo-perdavimo aktas. Jeigu Darbams, Medžiagoms ar Įrangai 
padaroma žala arba jie prarandami, kai už jų priežiūrą atsako Rangovas ir atsakomybė už tą 
praradimą nepriskirtina Užsakovui, tai Rangovas savo rizika ir sąskaita privalo ištaisyti 
praradimus ar žalą taip, kad Darbai, Medžiagos ar Įranga atitiktų Sutartį.  

 5.10. Rangovas privalo vykdyti visus teisėtus ir neprieštaraujančius Sutarties 
nuostatoms raštiškus Užsakovo nurodymus.  

5.11. Rangovas ne vėliau kaip per 7 (septynias) darbo dienas nuo Sutarties pasirašymo 
dienos privalo Užsakovui pateikti orientacines Sutarties objekto lokalines sąmatas, parengtas 
pagal Statybos techninio reglamento STR 1.04.04.2017 „Statinio projektavimas, projekto 
ekspertizė“ reikalavimus ir pagal formą, nustatytą šio reglamento 6 priedo 4 lentelėje „Lokalinė 
sąmata“. Orientacinės Sutarties objekto lokalinės sąmatos bus naudojamos konkretaus 
papildomo arba atsisakomo darbo pagal pirkimo sutartį įkainiui apskaičiuoti.  

5.12.  Rangovas per Sutarties 5.11., 5.12. punktuose nurodytus terminus nepateikęs 
orientacinių lokalinių sąmatų moka 200 Eur baudą, o nepateikus orientacinių Sutarties objekto 
lokalinių sąmatų) per papildomą Užsakovo nurodytą terminą Užsakovas įgyja teisę nutraukti 
Sutartį dėl Rangovo kaltės Šių Sutarties nuostatų pažeidimas laikomas esminiu Sutarties 
pažeidimu. 

5.13. Šia sutartimi Rangovas įgaliojamas užtikrinti, kad visi statybvietėje esantys 
fiziniai asmenys turėtų galiojantį skaidriai dirbančio asmens identifikavimo kodą (toliau - 
kodas) (kai jiems kodas negali būti suformuotas, – kode užšifruojamus duomenis 
pagrindžiančius dokumentus) arba identifikavimo priemonę ir jį (ją) pateiktų Lietuvos 
Respublikos statybos įstatymo 22-1 straipsnio 1 ir 2 dalyse nustatytais atvejais ir tvarka. 

5.15. Rangovas, vykdant Sutartį, privalo užtikrinti, kad Rangos darbai, būtų vykdomi 
taikant Europos Sąjungos aplinkos apsaugos vadybos ir audito sistemą (angl. Eco–
Management and Audit Scheme, EMAS) arba kitas aplinkos apsaugos vadybos sistemas, 
pripažįstamas pagal 2009 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) 
Nr. 1221/2009 dėl organizacijų savanoriškojo Bendrijos aplinkosaugos vadybos ir audito 
sistemos (EMAS) taikymo, panaikinančio Reglamentą (EB) Nr. 761/2001 ir Komisijos 



sprendimus 2001/681/EB bei 2006/193/EB (OL 2009 L 342, p. 1), 45 straipsnį, arba kitus 
aplinkos apsaugos vadybos standartus, pagrįstus atitinkamais Europos arba tarptautiniais 
standartais, kuriuos yra patvirtinusios sertifikavimo įstaigos, atitinkančios Europos Sąjungos 
teisės aktus arba atitinkamus Europos ar tarptautinius sertifikavimo standartus. 

5.16. Užsakovui paprašius, Rangovas pateikia dokumentus patvirtinančius, kad, 
vykdydamas Darbus taikys Sutarties 5.15. punkto reikalavimus (dokumentai turi galioti visą 
sutarties vykdymo laikotarpį). Rangovui nepateikus šių dokumentų ar pateiktų dokumentų 
galiojimo laikas yra pasibaigęs, šis įsipareigojimų pažeidimas laikomas esminiu. 

 
 

VI SKYRIUS 
DARBŲ ATLIKIMO TERMINAI, VĖLAVIMAS, SUSTABDYMAS 

 
6.1. Darbai pradedami įsigaliojus Sutarčiai ir baigiami ne vėliau per 42 kalendorinės 

dienos. Sutartis įsigalioja Šalims ją pasirašius. 
6.2. Darbus Rangovas vykdo pagal techninę specifikaciją (Sutarties 1 priedas) ir veiklų 

sąrašą (Sutarties 2 priedas), kurie yra neatskiriama Sutarties dalis. 
6.3. Pastebėtų Darbų trūkumų ar defektų šalinimas neprailgina Sutarties 6.1. punkte 

nustatyto darbų atlikimo termino.             
6.4. Esant ginčytinoms pozicijoms (pretenzijoms dėl Darbų kokybės ir atitikimo 

Sutarties sąlygoms), Užsakovas priima bei apmoka neginčytiną Darbų dalį.  
6.5. Darbų pabaiga pagal Sutartį bus laikomas momentas, kai bus užbaigti visi 

Sutartyje numatyti darbai, ištaisyti defektai, pasirašytas darbų perdavimo-priėmimo aktas ir 
Užsakovui bus perduoti visi statybos užbaigimo ir su tuo susiję dokumentai, kuriuos teisėtai 
turi saugoti Užsakovas.         

6.6. Užsakovas, raštu nurodydamas priežastį, gali bet kada nurodyti Rangovui 
sustabdyti visų Darbų arba jų dalies vykdymą. Jeigu toks sustabdymas yra ne dėl Rangovo 
kaltės, tai Darbų atlikimo terminas turi būti pratęsiamas tiek, kiek trunka Darbų sustabdymas.  
 

VII SKYRIUS 
DARBŲ PERDAVIMAS-PRIĖMIMAS 

 
7.1. Užsakovas perima Darbus:  

7.1.1. kai visi Darbai baigti pagal Sutartį,  
7.1.2. kai pasirašomas Darbų perdavimo-priėmimo aktas.  

Rangovas, užbaigęs Darbus, su prašymu dėl Darbų perdavimo-priėmimo raštu privalo 
kreiptis į Užsakovą.  

7.2. Užsakovas, gavęs Rangovo prašymą pagal 7.1. punktą, per 3 darbo dienas privalo:  
7.2.1. kartu su Užsakovu atlikti bendrą Darbų apžiūrą ir patikrinimą, po kurio Rangovas  

privalo parengti Užsakovui Darbų perdavimo-priėmimo aktą  jame nurodydamas, kad Darbai 
buvo baigti pagal Sutartį kartu pridedant (jei reikia) defektų ir smulkių nebaigtų darbų, kurie 
neturės esminės įtakos naudojant Darbus pagal paskirtį, sąrašą. Tokiame sąraše turi būti 
nurodoma, iki kada nebaigti Darbai ar defektai turi būti pašalinti. Darbų perdavimo-priėmimo 
aktą pasirašo Užsakovas, Rangovas. 

7.2.2. raštu atsisakyti perimti Darbus nurodant atsisakymo pagrindą ir nurodant Darbus, 
kuriuos Rangovas privalo atlikti, kad galėtų būti pasirašomas Darbų perdavimo-priėmimo 
aktas.  

7.3. Rangovas iki Darbų perdavimo Užsakovui privalo pašalinti iš Darbų vykdymo vietos 
visus dar likusius Rangovo įrengimus, Medžiagų perteklių, šiukšles, laikinuosius statinius. 
Rangovas privalo sudaryti ir Užsakovui tinkamas darbo sąlygas sutvarkytai teritorijai  
apžiūrėti, skirti būtiną reikalingą transportą bei specialią aprangą, pateikti Darbų 
dokumentaciją ir ištaisyti nustatytus defektus 

 



VIII SKYRIUS 
SUTARTIES KAINA IR MOKĖJIMŲ TVARKA 

 
8.1. Bendra Sutarties kaina, nustatyta atlikus viešąjį pirkimą, yra 18 146,16 Eur 

(aštuoniolika tūkstančių vienas šimtas keturiasdešimt šeši Eur 16 ct) su PVM, bendra Sutarties 
kaina be PVM – 14 996,83 Eur ir PVM ( 21%) – 3 149,33 Eur.     

Kainodaros taisyklės parengtos vadovaujantis Kainodaros taisyklių nustatymo metodika, 
patvirtinta Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 1S-95.  
Kainodaros taisyklės yra esminės Sutarties sąlygos, kurios nebus keičiamos per visą Sutarties 
vykdymo laikotarpį. Sutartyje nustatoma fiksuotos kainos kainodara. Užsakovas už atliktus 
Darbus sumoka Rangovui Sutarties 8.1. punkte nurodytą kainą, jeigu faktinė pirkimo 
dokumentuose bei Sutartyje Užsakovo nurodytų darbų apimtis nesiskiria daugiau kaip 15 proc., 
skaičiuojant nuo 8.1. punkte nurodytos bendros Sutarties kainos.  

8.2. Sutarties vykdymo laikotarpiu, pasikeitus PVM tarifui, Sutarties 8.1. punkte 
nurodyta kaina su PVM perskaičiuojama ta dalimi, kuria bus pakeistas PVM tarifas. Pasikeitęs 
PVM tarifas bus taikomas atliktų Darbų, tačiau dar neapmokėtų ir Darbų, kurie bus atlikti po 
naujo PVM tarifo nustatymo kainai perskaičiuoti. PVM perskaičiavimas įforminamas 
papildomu Šalių susitarimu. Pasikeitus kitiems mokesčiams Sutarties kaina nebus 
perskaičiuojama. 

8.3. Apmokėjimui gauti Rangovas gali pateikti mokėjimo dokumentus tik tada, kai Šalys 
pasirašo Darbų perdavimo-priėmimo aktą bei Rangovas ištaiso visus smulkius defektus ir 
nebaigtus Darbus, įvardintus Darbų perdavimo-priėmimo metu. 

8.4. Užsakovas gali tiesiogiai atsiskaityti su ūkio subjektais ir/ar subrangovais už jų 
atliktus darbus. Apie tai Užsakovas raštu informuoja Subrangovus per 3 darbo dienas po 
informacijos apie juos gavimo. Ūkio subjektui ir/ar subrangovui raštu pateikus prašymą 
pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, sudaroma trišalė sutartis tarp Užsakovo, 
Rangovo ir jo ūkio subjekto ir/ar subrangovo, nustatanti tiesioginio atsiskaitymo su ūkio 
subjektu ir/ar subrangovu tvarką, atsižvelgiant į pirkimo dokumentuose, Sutartyje ir subrangos 
sutartyje nustatytus reikalavimus. Rangovas turi teisę prieštarauti nepagrįstiems mokėjimams 
ūkio subjektui ir/ar subrangovui trišalėje sutartyje nustatyta tvarka. 

8.5. Pasirašius Darbų perdavimo-priėmimo aktą Rangovas atliktų darbų aktą, pažymą 
(forma-F-3) pateikia Užsakovui. Užsakovo atstovas per 5 kalendorines dienas nuo aktų apie 
atliktus Darbus gavimo dienos priima Darbus ir pasirašo pateiktus aktus arba tuo pačiu terminu 
priima neginčijamą atliktų Darbų dalį ir pareiškia raštu Sutarties nuostatomis pagrįstas 
pretenzijas dėl netinkamo darbų atlikimo. 

8.6. Tik Užsakovui pasirašius atliktų darbų aktą ir pažymą (forma F-3)  Rangovas per 5 
(penkias)  kalendorines dienas pateikia  sąskaitą  faktūrą. 

8.7. Sąskaitos faktūros teikiamos tik elektroniniu būdu:  
     8.7.1. elektroninę sąskaitą faktūrą, atitinkančią Europos elektroninių sąskaitų faktūrų 

standartą, kurio nuoroda paskelbta 2017 m. spalio 16 d. Komisijos įgyvendinimo sprendime 
(ES) 2017/1870 dėl nuorodos į Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą ir sintaksių 
sąrašo paskelbimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/55/ES (OL 2017 L 
266, p. 19) (toliau – Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartas), Rangovas gali pateikti 
naudojantis sąskaitų administravimo bendrosios informacinės sistemos (SABIS) priemonėmis 
(svetainės adresas https://sabis.nbfc.lt)  arba per kitą savo pasirinktą informacinę sistemą; 

         8.7.2. Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standarto neatitinkančią elektroninę 
sąskaitą faktūrą Rangovas privalo pateikti tik naudojantis sąskaitų administravimo bendrosios 
informacinės sistemos (SABIS) priemonėmis (svetainės adresas https://sabis.nbfc.lt);    

         8.7.3. elektroninės sąskaitos faktūros priimamos ir apdorojamos sąskaitų 
administravimo bendrosios informacinės sistemos (SABIS) priemonėmis (svetainės adresas 
https://sabis.nbfc.lt), išskyrus  VPĮ nustatytus išimtinius atvejus. 

8.8. Užsakovas su Rangovu galutinai atsiskaito per 30 kalendorinių dienų nuo sąskaitos 
faktūros pateikimo dienos.  



8.9. Esant ginčytinoms pozicijoms (pretenzijoms dėl Darbų kokybės ir atitikimo Sutarties 
sąlygoms), Užsakovas priima bei apmoka neginčytiną Darbų dalį. 

8.10. Užsakovas turi teisę sulaikyti mokėjimus už atliktus Darbus šiais atvejais: 
8.10.1.  iki Darbų defektų pašalinimo; 
8.10.2.  iki Užsakovui padarytų nuostolių atlyginimo. 

 
IX SKYRIUS 

SUTARTIES PAKEITIMAI IR PAPILDYMAI 
 
9.1. Užsakovas, esant būtinybei, gali pagal Sutartį įsigyti papildomų darbų. Papildomi 

darbai – Sutartyje nenumatyti, tačiau tiesiogiai su Sutartyje numatytais darbais susiję ir būtini 
Sutarčiai įvykdyti (užbaigti), darbai. Papildomų darbų būtinumas turi būti pagrįstas 
dokumentais ir raštu suderintas su Užsakovu. Tokių papildomai sudarytų pirkimo sutarčių 
kaina negali viršyti 30 (trisdešimt) procentų bendros Sutarties kainos. Motyvuotą siūlymą dėl 
papildomų darbų būtinybės ir jį pagrindžiančius dokumentus Užsakovui raštu pateikia 
Rangovas. 

9.2. Iškilus papildomų darbų poreikiui, jiems įsigyti bus vykdomas atskiras viešasis 
pirkimas. 

9.3. Jeigu bus pasitelkiami ūkio subjektai ir/ar subrangovai, nurodyti ūkio subjektus ir/ar 
subrangovus ______________________________________________________      

            (įrašyti ūkio subjekto ir/ar subrangovo pavadinimą, kontaktinius duomenis ir jų 
atstovus). 

Sudarius Sutartį, tačiau ne vėliau negu Sutartis pradedama vykdyti, Rangovas 
įsipareigoja  Užsakovui pranešti tuo metu žinomų ūkio subjektų ir/ar subrangovų pavadinimus, 
kontaktinius duomenis ir jų atstovus. Užsakovas taip pat reikalauja, kad Rangovas informuotų 
apie šios informacijos pasikeitimus visu Sutarties vykdymo laikotarpiu.  

9.4. Ūkio subjektai ir/ar subrangovai gali būti keičiami tik lygiavertės kvalifikacijos ūkio 
subjektais ir/ar subrangovais rašytiniu Sutarties Šalių susitarimu.  
 

X SKYRIUS 
ATSAKOMYBĖ UŽ DEFEKTUS, GARANTIJOS 

 
10.1. Užsakovas, nustatęs Darbų trūkumus ar kitokius nukrypimas nuo Sutarties po 

Darbų perdavimo-priėmimo, jei tie trūkumai ar nukrypimai negalėjo būti nustatyti perimant 
Darbą, taip pat jei jie buvo Rangovo tyčia paslėpti, privalo apie juos raštu pranešti Rangovui. 

10.2. Darbų garantinis terminas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio 
kodekso 6.698 straipsnio nuostatomis. Rangovas garantinio laikotarpio metu privalo, 
Užsakovui pareikalavus, atlikti visus defektų arba žalos ištaisymo Darbus. Rangovas privalo 
savo sąskaita ir rizika atlikti Darbus, jeigu tie Darbai susiję su Sutarties neatitinkančiomis 
Medžiagomis, netinkama darbų kokybe arba bet kurio sutartinio Rangovo įsipareigojimo 
neįvykdymu. 

 
 
 
 

 
XI SKYRIUS 

SUTARTIES PAŽEIDIMAS IR NUTRAUKIMAS 
 
11.1. Jeigu Darbų vykdymo sustabdymas, pagal Sutarties sąlygų 6.6. punktą, trunka 

ilgiau nei 15 darbo dienų, tai Rangovas gali reikalauti leidimo atnaujinti Darbų vykdymą arba 
nutraukti Sutartį. Tokiu Sutarties nutraukimo atveju turi būti nustatytos ir Šalių parašais 
patvirtintos atliktų Darbų apimtys ir Rangovui mokėtinos sumos. 



11.2. Jeigu Rangovas nevykdo arba netinkamai vykdo kuriuos nors sutartinius 
įsipareigojimus, tai Užsakovas raštu gali Rangovui nurodyti įvykdyti įsipareigojimus arba 
ištaisyti netinkamai atliktus Darbus per pagrįstai tinkamą laiką. 

11.3. Užsakovas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį, jeigu: 
11.3.1. Rangovas nevykdo Sutarties sąlygų 11.2. punkte nurodytų Užsakovo 

nurodymų; 
11.3.2. Rangovas nepradeda laiku vykdyti Darbų, kitaip aiškiai parodo ketinimą netęsti 

savo įsipareigojimų pagal Sutartį tampa aišku, kad juos baigti iki Darbų atlikimo termino 
pabaigos neįmanoma. 

Užsakovas gali bet kuriuo šiame punkte išvardintu atveju arba aplinkybėms, prieš 5 
darbo dienas apie tai raštu pranešęs Rangovui, nutraukti Sutartį ir pašalinti Rangovą iš Darbų 
atlikimo vietos. 

11.4. Nutraukus Sutartį pagal 11.3. punktą: 
11.4.1. Rangovas privalo toliau vykdyti pagrįstus Užsakovo nurodymus dėl turto 

išsaugojimo ir  dėl Darbų saugos; 
11.4.2. Užsakovas turi nustatyti likusias Rangovui mokėtinas sumas už tinkamai 

atliktus, bet neapmokėtus Darbus. Tačiau Užsakovas Rangovo sąskaita gali padengti bet 
kuriuos nuostolius ir papildomas Išlaidas, susijusias su defektų ištaisymu, delspinigius dėl 
vėlavimo (jeigu yra) ir kitas Užsakovo išlaidas, atsiradusias dėl šios Sutarties. Užsakovas, 
padaręs tokius atskaitymus už papildomas Išlaidas, praradimus ir nuostolius, visą likusią 
Rangovui mokėtiną sumą privalo išmokėti Rangovui. 

11.4.3.Užsakovas neturi teisės nutraukti Sutarties dėl to, kad planuoja Darbus vykdyti 
pats arba įpareigoti juos vykdyti kitą Rangovą.  

11.5. Rangovas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį, jeigu:  
11.5.1. Užsakovas visiškai nevykdo savo sutartinių įsipareigojimų; 
11.5.2. Darbų vykdymo sustabdymas pagal Sutarties 11.1 punktą trunka ilgiau nei 10 

dienų. 
Rangovas gali bet kuriuo šiame punkte išvardintu atveju aplinkybėms, prieš 5 darbo 

dienas apie tai raštu pranešęs Užsakovui, nutraukti Sutartį. Rangovo pasirinkimas nutraukti 
Sutartį neturi pažeisti kurių nors kitų iš Sutarties arba kitaip kylančių jo teisių. 

11.6. Sutarties nutraukimo įsigaliojimo atveju pagal bet kurį Sutarties sąlygų punktą, 
Rangovas per Užsakovo nurodytą terminą privalo:  

11.6.1. nutraukti visą tolesnį Darbą, išskyrus tokį, kurį būtina atlikti dėl gyvybės ar turto 
išsaugojimo arba dėl Darbų saugos; 

11.6.2. perduoti Užsakovui Įrangą ir Medžiagas, už kuriuos jau sumokėta; 
11.6.3. pašalinti visus Rangovo įrengimus ir kitus daiktus iš Darbų atlikimo vietos ir 

pats palikti Darbų atlikimo vietos. 
11.7. Rangovas, nutraukęs Sutartį dėl nepateisinamos priežasties ar Užsakovui 

nutraukus Sutartį dėl Rangovo kaltės, Užsakovas turi teisę reikalauti, kad Rangovas sumokėtų 
Užsakovui baudą, lygią 10 proc. neatliktų Darbų kainos be PVM ir atlygintų nuostolius, kiek 
jų nepadengia šioje Sutartyje nustatyta bauda ir delspinigiai. 

11.8. Rangovas nepagrįstai uždelsęs atlikti Darbus Sutarties VI skyriuje nustatytais 
terminais, moka Užsakovui 0,02 proc. uždelstų Darbų kainos be PVM dydžio delspinigius už 
kiekvieną uždelstą dieną ir atlygina dėl to Užsakovo patirtus nuostolius.  

11.9. Sumokėjęs delspinigius, neatleidžiamas nuo įsipareigojimų įvykdymo. 
11.10. Užsakovas, nutraukęs Sutartį dėl nepateisinamos priežasties ar Rangovui 

nutraukus Sutartį dėl Užsakovo kaltės, Rangovas turi teisę reikalauti, kad Užsakovas sumokėtų 
Rangovui baudą, lygią 10 proc. neatliktų Darbų kainos be PVM ir atlygintų nuostolius, kiek jų 
nepadengia šioje Sutartyje nustatyta bauda ir delspinigiai. 

11.11. Užsakovas Sutarties 8.8 p.  nustatytais terminais neatsiskaitęs už atliktus Darbus, 
moka 0,02 proc. neapmokėtų Darbų kainos delspinigių  be PVM už kiekvieną uždelstą dieną. 

11.12. Sumokėjęs delspinigius, neatleidžiamas nuo įsipareigojimų įvykdymo. 



11.13. Perkančioji organizacija gali vienašališkai nutraukti Sutartį, ar sutartį, kuria 
keičiama ši Sutartis, Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymo 90 straipsnyje nurodytais 
atvejais ir tvarka. 

XII SKYRIUS 
GINČAI 

 
12.1. Sutarties Šalys ginčus stengiasi išspręsti derybomis. Kilus ginčui, Sutarties Šalys 

raštu išdėsto savo nuomonę kitai Šaliai ir pasiūlo ginčo sprendimą. Gavusi pasiūlymą ginčą 
spręsti derybomis, Šalis privalo į jį atsakyti per 30 dienų. Ginčas turi būti išspręstas per ne 
ilgesnį nei 60 dienų terminą nuo derybų pradžios. Jei ginčo išspręsti derybomis nepavyksta 
arba, jei kuri nors Šalis laiku neatsako į pasiūlymą ginčą spręsti derybomis, kita Šalis turi teisę, 
įspėdama apie tai kitą Šalį, pereiti prie kito ginčų sprendimo procedūros etapo. Ginčai, kylantys 
dėl šios Sutarties ar su ja susiję, nepavykus jų išspręsti derybų būdu, sprendžiami Lietuvos 
Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka. Šio punkto nuostatos netaikomos, kai 
Sutartis nutraukiama 11.3 ir 11.6 punktuose nustatytais atvejais. 

 
XIII SKYRIUS 

NENUGALIMA JĖGA 
 

13.1. Šalis gali būti visiškai ar iš dalies atleidžiama nuo atsakomybės už Sutarties 
nevykdymą dėl nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių, atsiradusių po Sutarties 
įsigaliojimo dienos, bei nustatytų ir jas patyrusios Šalies įrodytų pagal Lietuvos Respublikos 
civilinį kodeksą, jeigu Šalis nedelsiant pranešė kitai Šaliai apie kliūtį bei jos poveikį 
įsipareigojimų vykdymui.  

13.2. Nenugalima jėga (force majeure) nelaikoma tai, kad rinkoje nėra reikalingų 
prievolei vykdyti prekių, Šalis neturi reikiamų finansinių išteklių arba Šalies kontrahentai 
pažeidžia savo prievoles. Nenugalima jėga (force majeure) taip pat nelaikomos Šalies veiklai 
turėjusios įtakos aplinkybės, į kurių galimybę Šalys, sudarydamos Sutartį, atsižvelgė, t. y. 
Lietuvoje pasitaikančios aplinkybės, valstybės ar savivaldos institucijų sprendimai, sukėlę bet 
kurios iš Šalių reorganizavimą, privatizavimą, likvidavimą, veiklos pobūdžio pakeitimą, 
stabdymą (trukdymą), kitos aplinkybės, kurios turėtų būti laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje 
Sutarties sudarymo metu yra tikėtinos. 

13.3. Sutartis baigiasi kitos Šalies reikalavimu, kai ją įvykdyti kitai šaliai neįmanoma 
dėl  nenugalimos jėgos (force majeure). 

 
XIV SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 
 
14.1. Visais su Sutarties įgyvendinimu susijusiais klausimais Šalys privalo susirašinėti 

ir bendrauti lietuvių kalba.  
14.2. Rangovas, pasirašydamas šią Sutartį, patvirtina, kad yra tinkamai susipažinęs su 

Užsakovo pirkimo dokumentais, techninę specifikaciją (Sutarties 1 priedas), sutinka su 
Užsakovo pirkimo dokumentuose, techninėje specifikacijoje (Sutarties 1 priedas), nustatytomis 
sąlygomis ir reikalavimais bei įsipareigoja juos tinkamai vykdyti šioje Sutartyje nustatyta 
tvarka. 

14.3. Šalys vykdydamos Sutartį užtikrina, kad asmens duomenys būtų tvarkomi 
laikantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 
dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo 
ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) ir 
Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo reikalavimų. 

14.4. Už Sutarties vykdymą atsakingas Kėdainių savivaldybės administracijos 
Statybos skyriaus vyr. Specialistas  

 



14.5. Rangovo atsakingas asmuo už Sutarties vykdymą  
 

14.6. Sutartis sudaryta dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną 
kiekvienai Šaliai. 

14.7. Sutarties priedai: 
14.7.1. Sutarties 1 priedas - Techninė specifikacija, 2 lapai; 
14.7.2. Sutarties 2 priedas - Veiklų sąrašas, 1 lapas.  

 
XV SKYRIUS 

SUTARTIES ŠALIŲ REKVIZITAI IR PARAŠAI 
 

Užsakovas:                                Rangovas: 
J. Basanavičiaus g. 36, Kėdainiai,                       UAB Vyteda 
įstaigos kodas 188768545,                                   įmonės kodas 302925556 
a/s LT 13 7044 0600 0619 7000                           a/s  LT 05 7044 0600 0809 0196  
AB SEB bankas, banko kodas 70440                   AB SEB bankas, banko kodas 70440 
tel. +370 347 69 550                                             mob. tel. +370 682 05 619 
                                                                                            
   
Kėdainių rajono savivaldybės                              UAB ,,Vyteda“                                      
administracijos direktorius                                   direktorius                        
Gintautas Muznikas                                              Justas Aleknavičius 
 
                                                        
______________________                                  __________________________                                            
    (pareigos, vardas, pavardė, parašas)              (pareigos, vardas, pavardė, parašas)                          
 
 
                                              A. V.                                                                                                A. V.     

 

 

 

 

 

 

 

 












