
 

TVARKYBOS DARBŲ SUTARTIS 

 

2024 m. spalio     d.  Nr. R  ____ 

Vilnius 

 
Kultūros infrastruktūros centras, įstaigos kodas 110051791, atstovaujamas direktoriaus 

Šarūno Šoblinsko, veikiančio pagal įstaigos nuostatus, toliau vadinama Užsakovu,  

VšĮ „Noewe Foundation“, kodas 302969378, atstovaujama direktorės Ugnės 

Bužinskaitės, veikiančios pagal įstaigos nuostatus, toliau vadinama Statytoju,  ir 

 MB „Virmalda“, kodas 134906131, atstovaujama direktoriaus Virginijaus Rabačiaus, 

veikiančio pagal įmonės įstatus, toliau vadinama Rangovu, toliau kartu šioje sutartyje vadinami 

Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi, pagal Rangovo pateiktą pasiūlymą supaprastintame 

viešajame pirkime atviro konkurso būdu Namų komplekso Pietų namo (u. k. KVR 27455), 

Vilniaus miesto sav., Bernardinų g. 6 / Šiltadaržio g. 5 (toliau – objektas), sienų tapybos 

konservavimo darbai (pirkimo Nr.736208) (toliau – Pasiūlymas) sudarė ir pasirašė šią tvarkybos 

darbų atlikimo sutartį, toliau vadinama Sutartimi:   

 

1. SUTARTIES OBJEKTAS 

 

1.1. Vadovaudamasis šioje Sutartyje nustatytomis sąlygomis ir tvarka Rangovas įsipareigoja 

iki Sutartyje nustatyto termino atlikti Namų komplekso Pietų namo (u. k. KVR 27455), 

Vilniaus miesto sav., Bernardinų g. 6 / Šiltadaržio g. 5 (toliau – objektas), sienų 

tapybos konservavimo darbus (toliau – Darbai). 

 

2. SUTARTIES KAINA IR GALIOJIMO TERMINAI 

 

2.1. Pradinės Sutarties vertė pagal pateiktą Rangovo pasiūlymą yra 142 422,31 Eur be PVM, 

PVM sudaro 29 908,69 Eur, Sutarties kaina yra 172 331,00 Eur (vienas šimtas 

septyniasdešimt du tūkstančiai trys šimtai trisdešimt vienas euras 0 ct) su PVM.  

2.1.1. 2025 metais Sutarties 1.1 punkte nurodyto objekto darbai bus finansuojami Užsakovo ir 

Statytojo lėšomis. Pasikeitus finansavimui, gali būti tikslinama šios Sutarties objekto 

darbų kaina.  

2.2. Į pradinės Sutarties vertę įtrauktas visas už Darbų atlikimą bei kitų įsipareigojimų pagal 

Pirkimo dokumentų ir Sutarties reikalavimų vykdymą numatytas užmokestis ir Rangovas 

neturi teisės reikalauti apmokėti jokių išlaidų, viršijančių pradinės Sutarties vertę. 

Rangovas privalo atlikti visus Darbus, kurie yra būtini Sutartyje numatytam rezultatui 

pasiekti (laiku ir tinkamai atlikti Darbus bei perduoti juos Užsakovui, vykdyti visas 

Rangovui nustatytas pareigas, užduotis ir perduotas rizikas, reikalingas tinkamam 

Sutarties įgyvendinimui), už pradinės Sutarties vertę, išskyrus Sutarties 9 skyriuje 

nurodytas aplinkybes. 

2.3. Pradinės Sutarties vertei negali turėti įtakos terminų pažeidimas, darbo užmokesčio ir kitų 

panašių išlaidų padidėjimas. 

2.4. Sutarčiai taikoma fiksuotos kainos kainodara. Rangovo pasiūlymo kaina apima ir tuos 

darbus, kurie nors ir nebuvo tiesiogiai nustatyti Pirkimo dokumentuose ir Sutartyje, bet 

yra būtini Sutarčiai įvykdyti, o Rangovas turėjo ir galėjo juos numatyti ir įvertinti iki 

pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. 

2.5. Rangovas turi teisę prašyti Užsakovo atlikti išankstinį mokėjimą (avansą), kurio 

išmokėjimo sąlygos ir tvarka nustatytos šios Sutarties 4.9 punkte.  

2.6. Sutarties galiojimas: nuo Sutarties įsigaliojimo iki 2026 m. lapkričio 25 d. Sutarties 

vykdymo metu dėl nenumatytų aplinkybių, kurios nepriklauso nuo Rangovo (pvz. dėl 

išskirtinai nepalankių gamtinių sąlygų (taikoma Darbams, kurių kokybė priklauso nuo 
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gamtinių sąlygų), kurios buvo nenumatomos arba kurių joks patyręs rangovas nebūtų 

galėjęs tikėtis ir tai įvertinti; dėl bet kokio vėlavimo, kliūčių ar trukdymų, sukeltų arba 

priskiriamų Užsakovui arba Užsakovo personalui, arba tretiesiems asmenims; rangos 

darbų Sutarties vykdymo metu įvykusių teisės aktų pasikeitimų, įtakojančių darbų 

vykdymą ar kitų objektyvių priežasčių), terminas gali būti pratęstas laikotarpiui iki 1 

(vienerių) metų, išskyrus, kai biudžetiniais metais nėra skiriamas pakankamas 

finansavimas Sutarčiai įvykdyti. Tokiu atveju Sutartis gali būti dar kartą pratęsta iki 1 

(vienerių) metų. Šiuo atveju, Rangovas teikia rašytinį prašymą Užsakovui pratęsti Sutartį, 

nurodydamas nenumatytas aplinkybes. Tuo atveju, jeigu biudžetiniais metais nėra 

skiriamas pakankamas finansavimas Sutarčiai įvykdyti, rašytinį prašymą Rangovui 

pratęsti Sutartį, nurodydamas nenumatytas aplinkybes, teikia Užsakovas. Sutartis gali 

būti pratęsiama Šalių rašytiniu susitarimu, kuris taps neatskiriama Sutarties dalimi. 

Bendra Sutarties trukmė negali būti ilgesnė kaip iki 2028 m. lapkričio 25 d. 

2.7. Visi Darbai numatyti tvarkybos darbų projekte (toliau – Projektas) turi būti atlikti iki 

2026 m. spalio 25 d. nuo Sutarties įsigaliojimo su teise pratęsti šį terminą pagal Sutarties 

2.6 punkto nuostatas. Sutarties sudarymo metais Projekte numatyti darbai nebus 

vykdomi. Į Darbų atlikimo terminą nėra įskaitomi Darbų sustabdymo laikotarpiai 

nurodyti Sutarties 2.8 punkte. 

2.8.  Užsakovas, raštu nurodęs atsiradusias aplinkybes ir įspėjęs Rangovą prieš 3 (tris) darbo 

dienas, turi teisę sustabdyti visų Darbų arba jų dalies vykdymą. Darbų arba jų dalies 

vykdymas negali būti sustabdytas ilgesniam nei 12 mėn. laikotarpiui. Darbų ar jų dalies 

vykdymas atnaujinamas, kai išnyksta Darbų sustabdymą lėmusios aplinkybės, apie kurias 

Užsakovas raštu informuoja Rangovą. Darbų atlikimo terminas pratęsiamas tam 

laikotarpiui, kuris buvo likęs iki darbų atlikimo pabaigos, skaičiuojant nuo pirmos Darbų 

sustabdymo dienos. Darbų atlikimo termino sustabdymas, Darbų atlikimo termino 

pabaigos nukėlimas fiksuojamas rašytiniu Šalių susitarimu. Darbų ar jų dalies atlikimo 

terminas gali būti sustabdomas šiais atvejais: 

2.8.1. Užsakovas neturi galimybės vykdyti savo įsipareigojimų pagal Sutartį (netenka 

finansinių galimybių apmokėti už atliekamus Darbus); 

2.8.2. Užsakovas neturi galimybės Sutartyje numatytais terminais pateikti dokumentų ir 

informacijos, kurie yra būtini Darbų vykdymui, ir Rangovas dėl šių priežasčių negali 

vykdyti savo įsipareigojimų;  

2.8.3. dėl trečiųjų šalių neveikimo arba netinkamo veikimo; 

2.8.4. būtinas papildomas laikas įvykdyti papildomų Darbų viešąjį pirkimą; 

2.8.5. dėl nenumatomo gamtos jėgų veikimo, kurio joks patyręs rangovas nebūtų galėjęs tikėtis;  

2.8.6. fizinės kliūtys arba kitos nei klimatinės fizinės sąlygos, su kuriomis vykdant darbus 

susidurta Statybvietėje, ir tų kliūčių ar sąlygų Rangovas nebūtų galėjęs pagrįstai 

numatyti;  

2.8.7. kitos aplinkybės, kurios nebuvo žinomos pirkimo vykdymo metu ir su kuriomis susidurtų 

bet kuris rangovas. 

2.9. Pirkimo dokumentai, Rangovo pasiūlymas bei Sutarties priedai yra neatskiriamos šios 

Sutarties dalys. Jų reikalavimai yra privalomi Sutarties šalims. 

2.10. Sutarties keitimas, jos galiojimo laikotarpiu, galimas neatliekant naujos pirkimo 

procedūros, vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 

nuostatomis bei aplinkybėmis, kurios Sutartyje nustatytos aiškiai, tiksliai ir 

nedviprasmiškai.  

2.11. Atsiskaitymui su Rangovu skirtos lėšos Darbų atlikimo grafike (Sutarties 2 priedas) turi 

būti išdėstytos tolygiai atliekamų darbų apimtims, atsižvelgiant į darbų sezoniškumą ir 

klimatines sąlygas. Jeigu darbai atliekami per kelių metų laikotarpį, tai perkeliamais 

metais lapkričio mėn. negalima planuoti darbų daugiau kaip 50 procentų apimties nuo 

kitais mėnesiais išdėstyto darbų apimčių vidurkio. Paskutiniais Sutarties įgyvendinimo 
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metais darbai, atsižvelgiant į darbų pobūdį ir klimatines sąlygas, turi būti planuojami 

pabaigti ne vėliau kaip iki spalio mėn. pabaigos. 

2.12. Darbų vykdymo metu Darbų atlikimo grafikas gali būti keičiamas dėl Darbų apimčių 

kitimo (didėjimo ir (ar) mažėjimo), Sutartyje numatytų terminų sustabdymo ar pratęsimo, 

taip pat dėl kitų aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti iki Pirkimo paskelbimo. Darbų 

atlikimo grafikas keičiamas Šalių papildomu susitarimu. 

 

3. RANGOVO PATVIRTINIMAI 

 

3.1.      Sudarydamas šią Sutartį Rangovas patvirtina, kad: 

3.1.1. jis turi visas licencijas, patirtį,  kvalifikaciją ir pajėgumus, kiek reikalinga šiai Sutarčiai 

įvykdyti; 

3.1.2. iškilus būtinybei, jis įsipareigoja gauti leidimus ir licencijas, reikalingus(-as) Sutarties 

tinkamam vykdymui, parengti reikalingą ir (arba) naudingą vykdomąją dokumentaciją,  

įforminti ir perduoti ją Užsakovui; 

3.1.3. susipažino su Projektu, objektu vietoje, aplinkybėmis ir sąlygomis, kurioms esant bus 

atliekami Darbai, ir neturi jokių pretenzijų ir (ar) pastabų dėl galimybės atlikti Darbus 

Sutartyje ir jos prieduose nustatyta tvarka ir sąlygomis; 

3.1.4.  nuosekliai ir išsamiai įvertino Projekte numatytus Darbus, finansavimo sąlygas, statybos 

medžiagų, įrengimų, darbo jėgos vertes bei rinkos kainas, galimus jų svyravimus ne tik 

Sutarties sudarymo momentu, bet ir Sutarties vykdymo laikotarpiui; 

3.1.5. gerai išanalizavo ir suprato Darbų pobūdį bei jų apimtį, parengtuose pagal Projektą bei 

kitus Rangovui pateiktus duomenis, numatė, patikrino ir įvertino visus sudėtinius darbus, 

jų apimtis, įskaitant tarpinius darbus, medžiagas, jų kiekius, įrangą, priemones, paslaugas 

ir kitus įsipareigojimus, taip pat visus kaštus, būtinus Darbams atlikti. Rangovas 

pareiškia, kad prieš pasirašant Sutartį jis, būdamas savo srities profesionalu, turėjo 

galimybę raštu pateikti visas pastabas Užsakovui; 

3.1.6. įsipareigoja Darbus atlikti pagal Darbų aprašymus, brėžinius ir specifikacijas, įskaitant 

visas su tuo susijusias pareigas, teises ir rizikas. Darbų aprašymuose, brėžiniuose ir 

specifikacijose nenumatyti tvarkybos darbai, kurie paaiškėja Darbų vykdymo metu, 

vertinami ir įsigyjami vadovaujantis Sutarties 9.2 punktu. 

3.1.7.  iki Sutarties pasirašymo gavo Darbams pradėti būtinus dokumentus, su kuriais jis 

išsamiai susipažino ir jokių klausimų ar neaiškumų dėl jų neturi. 

3.2. Tuo atveju, jeigu Rangovui kiltų abejonių dėl Darbų vykdymo, dėl įvairių kitų, nuo 

Rangovo nepriklausančių, aplinkybių, sudarančių grėsmę Darbų tinkamumui, saugumui, 

visas abejones Rangovas privalo pateikti Užsakovui iki Darbų vykdymo pradžios. Darbų 

vykdymo metu Rangovas, pastebėjęs netikslumų Projekte ar jų neatitikimų tvarkybos 

veiklą reglamentuojantiems teisės aktams, privalo nedelsdamas apie tai informuoti 

Užsakovą ir Darbus pratęsti tik po Užsakovo nurodymo. 

 

4. ATSISKAITYMO TVARKA 

 

4.1. Užsakovas ir Statytojas už atliktus darbus atsiskaito proporcingai įsipareigojimo 

finansuoti Sutartį procentine dalimi ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų 

pagal Užsakovo ir Rangovo pasirašytus bei Statytojo vizuotus atliktų darbų aktus pagal 

Sutarties 4 priede pateiktą formą bei pažymas apie atliktų darbų ir išlaidų vertę pagal 

Sutarties 5 priede pateiktą formą ir Rangovo Užsakovui ir Statytojui išrašytas PVM 

sąskaitas faktūras, pateiktas naudojantis sąskaitų administravimo bendrąja informacine 

sistema SABIS (elektroninė svetainė pasiekiama adresu https:// sabis.nbfc.lt).  

4.2. Dėl aplinkybių, nepriklausančių nuo Užsakovo ir Statytojo, šiame Sutarties skyriuje 

nurodyti apmokėjimo už atliktus darbus terminai gali būti pratęsti atskiru rašytiniu Šalių 

susitarimu. 



 4 

4.3. Užsakovas ir Statytojas už tinkamai atliktus Darbus Rangovui sumoka Sutarties 2.1 

punkte nurodytą kainą.  

4.4. Užsakovas ir Statytojas už atliktus darbus atsiskaito su Rangovu, mokėtinas pinigų sumas 

pervesdamas į Sutartyje nurodytą Rangovo banko sąskaitą. 

4.5. Užsakovas ir Statytojas apmoka už atliktus darbus, išskyrus sulaikomas sumas. 

Mokėjimai sulaikomi, jeigu dėl Rangovo kaltės nepašalinti atliktų darbų defektai, 

nesilaikoma sutartinių įsipareigojimų. Užsakovas ir Statytojas baudas ir delspinigius 

išskaičiuoja proporcingai iš Rangovui mokėtinų sumų. 

4.6. Pradinė Sutarties vertė dėl pasikeitusių mokesčių perskaičiuojama tokia tvarka: 

4.6.1. mokestis, kuriam pasikeitus perskaičiuojama pradinės Sutarties vertė: pridėtinės vertės 

mokestis (PVM). Pasikeitus kitiems mokesčiams, pradinės Sutarties vertė nebus 

perskaičiuojama; 

4.6.2. perskaičiavimas atliekamas įsigaliojus Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio 

įstatymo pakeitimo įstatymui, kuriuo keičiamas mokesčio tarifas; 

4.6.3. perskaičiavimo formulė: pasikeitus PVM tarifo dydžiui, pradinės Sutarties vertėje esantis 

PVM tarifas neatliktiems Darbams keičiamas (mažinamas ar didinamas) pagal Lietuvos 

Respublikos teisės aktus; 

4.6.4. pradinės Sutarties vertės dėl pasikeitusių mokesčių pakeitimas įforminamas papildomu 

Šalių susitarimu; 

4.6.5. perskaičiuota pradinės Sutarties vertė pradedama taikyti nuo Lietuvos Respublikos 

pridėtinės vertės mokesčio įstatymo pakeitimo įstatymo, kuriuo keičiamas šio mokesčio 

tarifas, nurodytos tarifo įsigaliojimo dienos. 

4.7. Sutarties kaina gali būti perskaičiuojama, atsižvelgiant į Lietuvos statistikos 

departamento kas mėnesį skelbiamo Statybos sąnaudų elementų kainų indekso (toliau – 

Indeksas) kitimą. Perskaičiavimas atliekamas laikantis žemiau pateiktų nuostatų: 

4.7.1. Indeksas – Valstybės duomenų agentūros (www.stat.gov.lt) skelbiamas mėnesinis 

statybos sąnaudų̨ elementų kainų̨ indeksas („Medžiagos ir gaminiai“); 

4.7.2. Indeksavimo laikotarpis – tai laikotarpis, per kurį Indeksas pakinta tiek, kad gali būti 

perskaičiuojama Sutarties kaina. Indeksavimo laikotarpio pradžia laikomas Darbų 

atlikimo grafike nurodytas mėnuo, t. y. Darbų pradžia. Indeksavimo laikotarpis negali 

būti trumpesnis kaip 12 kalendorinių mėnesių, t. y. pirmoji ir paskesnės Sutarties kainos 

peržiūros gali būti atliekamos ne anksčiau nei kas 12 mėnesių;  

4.7.3. Sutarties kaina gali būti perskaičiuojama, kai Indekso pokytis padidėja ne mažiau kaip 10 

(dešimt) procentų per Indeksavio laikotarpį arba nuo paskutinio Sutarties kainos 

indeksavimo; 

4.7.4. Sutarties kaina perskaičiuojama, bet kuriai iš Šalių pateikus kitai Šaliai prašymą̨ 

perskaičiuoti Sutarties kainą. Peržiūros pradžia yra Šalies prašymo kitai Šaliai peržiūrėti 

Sutarties kainą gavimo diena. Rangovui mokėtinos sumos gali būti perskaičiuojamos tik 

už Darbus, o už kitus, nei Darbai, darbus (pvz.: darbo brėžinius ar Dailės vertybių darbų 

programos parengimą ir pan.) mokėtinos sumos negali būti perskaičiuojamos. Sutarties 

kaina laikoma perskaičiuota, kai Šalys pasirašo susitarimą̨ dėl kainos perskaičiavimo, kurį 

parengia Užsakovas; 

4.7.5. Šalys privalo sudaryti Susitarimą dėl kainos perskaičiavimo per 20 darbo dienų nuo Šalies 

prašymo kitai Šaliai perskaičiuoti kainą pateikimo dienos. Šalys privalo Susitarime 

nurodyti Indekso reikšmę laikotarpio pradžioje ir jos nustatymo datą, Indekso reikšmę 

laikotarpio pabaigoje ir jos nustatymo datą, Indekso pokyčio koeficientą, perskaičiuotą 

indeksuojamų Darbų (medžiagų ir gaminių) kainą, perskaičiuotą fiksuotos kainos sumą, 

perskaičiuotą pradinės Sutarties vertę, perskaičiuotą Sutarties įvykdymo užtikrinimo 

sumą (jeigu ji turi būti didinama pagal 11.1 punktą) bei kitą perskaičiavimui reikšmingą 

informaciją; 

4.7.6. Sutarties kaina perskaičiuojama pagal žemiau nurodytą formulę: 

IND = ((SK-PD) – (ND-NMG) *(IPb/IPr) + (ND-NMG) 
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Kur:  

SK – perskaičiavimo metu galiojanti Sutarties kaina; 

PD – iki prašymo pateikimo Rangovo atliktų Darbų kaina; 

ND – neišpirkti Darbai; 

NMG – nepanaudotos medžiagos ir gaminiai; 

IPr – Indekso reikšmė laikotarpio pradžioje; 

IPb – Indekso reikšmė laikotarpio pabaigoje; 

Laikotarpis yra bet koks laikotarpis, kurio pradžia yra ne ankstesnė, negu Darbų atlikimo 

grafike nurodyta pradžia, pabaiga ne vėlesnė, negu paskutiniojo Atliktų darbų akto pagal 

Sutartį sudarymo diena; 

4.7.7. jei dėl Rangovo kaltės Darbų vykdymas atsilieka nuo Užsakovo patvirtinto Darbų 

atlikimo grafiko ir dėl indeksavimo Sutarties kaina didėja, Sutarties kaina bus 

perskaičiuojama tik tada, kai bus atlikti visi Darbų atlikimo grafike nurodyti Darbai, kurie 

turėjo būti atlikti iki Indeksavimo laikotarpio pabaigos (IPb);  

4.7.8. perskaičiavus Sutarties kainą, šalių susitarimu pakeičiamas Veiklų sąrašas (Sutarties 1 

priedas) ir Sutarties kainos pakeitimas įtraukiamas į visas naujai išrašomas PVM sąskaitas 

– faktūras. 

4.8. Užsakovas numato tiesioginio atsiskaitymo galimybę su Sutartyje nurodytais 

subrangovais ir medžiagų tiekėjais tokiomis sąlygomis: 

4.8.1. Sudarius Sutartį, Rangovas, ne vėliau negu Sutartis pradedama vykdyti, įsipareigoja 

Užsakovui raštu pateikti tuo metu žinomų subrangovų ir medžiagų teikėjų pavadinimus, 

kontaktinius duomenis ir nurodyti jų atstovus. Užsakovas taip pat reikalauja, kad 

Rangovas informuotų apie minėtos informacijos pasikeitimus Sutarties vykdymo metu, 

taip pat apie naujus subrangovus ir medžiagų tiekėjus, kuriuos jis ketina pasitelkti vėliau; 

4.8.2. Užsakovas ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo Sutarties 4.8.1 papunktyje 

nurodytos informacijos gavimo dienos raštu informuoja subrangovus ir medžiagų tiekėjus 

apie tiesioginio atsiskaitymo galimybę ir sąlygas; 

4.8.3. Rangovo pasitelkiami subrangovai ir medžiagų tiekėjai turi teisę pasinaudoti tiesioginio 

atsiskaitymo galimybe jeigu Rangovas per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų 

neatsiskaito su subrangovais ir (arba) medžiagų tiekėjais už atliktus pagal Sutartį 

Užsakovo objekte darbus ar pristatytas prekes, už kuriuos Užsakovas atsiskaito su 

Rangovu; 

4.8.4. Subrangovas ar medžiagų tiekėjas, norėdamas pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo 

galimybe, raštu pateikia prašymą ar pretenziją Užsakovui, kurioje aiškiai nurodo ir 

argumentuotai pagrindžia Rangovo neatsiskaitymo faktą, atitinkantį Sutarties 4.8.3 

papunkčio sąlygas. Kai susiklosto situacija atitinkanti Sutarties 4.8.3 papunkčio sąlygas 

ir subrangovas ar medžiagų tiekėjas išreiškia norą pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo 

galimybe, sudaroma keturšalė sutartis tarp Užsakovo, Statytojo, Rangovo ir šio 

subrangovo ar medžiagų tiekėjo, kurioje aprašoma tiesioginio atsiskaitymo su 

subrangovu ar medžiagų tiekėju tvarka, atsižvelgiant į Sutartyje ir subtiekimo sutartyje 

(sudarytoje tarp Rangovo ir subrangovo ar Rangovo ir medžiagų tiekėjo) nustatytus 

reikalavimus. Keturšalėje sutartyje atsiskaitymo su subrangovu ar medžiagų tiekėju 

tvarka bus nustatoma vadovaujantis šioje Sutartyje numatyta atsiskaitymo tvarka; 

4.8.5. Rangovas turi teisę prieštarauti nepagrįstiems mokėjimams subrangovui ar medžiagų 

tiekėjui, pateikdamas Užsakovui ir Statytojui raštiškus įrodymus, kad su subrangovu ar 

medžiagų tiekėju yra atsiskaityta; 

4.8.6. Tiesioginio atsiskaitymo su subrangovais ir medžiagų tiekėjais galimybė nekeičia 

Rangovo atsakomybės dėl Sutarties įvykdymo; 
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4.8.7. Tiesioginio atsiskaitymo su subrangovu ar medžiagų tiekėju galimybė nesukuria 

Užsakovui ir Statytojui prievolės atlyginti subrangovo ar medžiagų tiekėjo nuostolius, 

patirtus dėl Ragovo veiksmų ar neveikimo. 

4.9. Rangovui atliekamo išankstinio mokėjimo (avanso) sąlygos ir tvarka: 

4.9.1. Užsakovas, gavęs Rangovo rašytinį prašymą, gali sumokėti ne didesnį nei 30 procentų 

Sutarties sumos avansą (jo dalį), dėl kurio konkretaus dydžio sprendimą priima 

Užsakovas, atsižvelgdamas į šiam objektui einamiesiems metams skirtas valstybės 

biudžeto lėšas; 

4.9.2. Rangovui sumokėtas avansas turi būti grąžintas per 6 mėnesius, darant išskaitymus nuo 

kiekvieno tarpinio mokėjimo Rangovui einamiesiems metams skirtos sumos tol, kol 

išskaitoma visa avanso suma; 

4.9.3. Rangovas, norėdamas gauti avansą ar jo dalį, privalo pateikti Užsakovui prašymą ir 

avanso (banko garantiją arba draudimo bendrovės laidavimo raštą) grąžinimo 

užtikrinimą, atitinkantį šias sąlygas: 

4.9.3.1. avanso grąžinimo užtikrinimas turi būti besąlyginė, neatšaukiama, pirmo pareikalavimo 

garantija arba laidavimo draudimas, pagal kurį garantas arba draudikas įsipareigoja 

sumokėti Užsakovui jo reikalaujamą sumą jeigu Užsakovas pateikia mokėjimo 

reikalavimą ir jame nurodo, kad Rangovas negrąžino sumokėto avanso pagal Sutarties 

sąlygas, bei sumą, kurios Rangovas negrąžino; 

4.9.3.2. mokėjimas gali būti atliekamas tik Rangovui pateikus avansinio mokėjimo užtikrinimą 

(banko garantiją arba draudimo bendrovės laidavimo raštą) išankstinio mokėjimo sumai; 

4.9.3.3. avanso grąžinimo užtikrinimo suma turi būti lygi Rangovo prašomai avanso sumai ir turi 

būti nurodoma ir išmokama eurais; 

4.9.3.4. pagal avanso grąžinimo užtikrinimą suma turi būti išmokama ne vėliau nei per 10 dienų 

po Užsakovo mokėjimo reikalavimo pateikimo garantui arba draudikui; 

4.9.3.5. avanso grąžinimo užtikrinime nurodytas jo galiojimo terminas turi būti ne trumpesnis 

negu 30 dienų po numatomos viso objekto (paskutiniosios dalies) Darbų perdavimo-

priėmimo akto sudarymo dienos; 

4.9.3.6. Rangovas privalo užtikrinti, kad avanso grąžinimo užtikrinimas galiotų ir būtų 

įvykdomas iki tol, kol visa avanso suma bus išskaityta iš mokėtinų sumų už atliktus 

Darbus arba Rangovas grąžins Užsakovui likusią neišskaitytą avanso sumą; 

4.9.3.7. jeigu Rangovas negrąžina Užsakovui avanso likus 30 dienų iki avanso grąžinimo 

užtikrinimo galiojimo pabaigos, Rangovas privalo pratęsti avanso grąžinimo užtikrinimo 

galiojimą iki tol, kol bus grąžintas visas avansas, bet ne trumpesniam terminui, negu 

nurodytasis 4.9.3.5 papunktyje. Rangovas privalo pateikti Užsakovui dokumentą, 

patvirtinantį avanso grąžinimo užtikrinimo galiojimo termino pratęsimą, ne vėliau negu 

likus 14 dienų iki avanso grąžinimo užtikrinimo galiojimo pabaigos. Jeigu Užsakovas 

laiku negauna tokio dokumento, Užsakovas turi teisę pagal avanso grąžinimo užtikrinimą 

pareikalauti sumokėti visą avanso likutį; 

4.9.3.8. avanso grąžinimo užtikrinime turi būti numatytas garanto arba draudiko besąlyginis 

įsipareigojimas sumokėti Užsakovui negrąžintą avanso sumą, jeigu Rangovas negrąžino 

Užsakovui viso avanso likus 30 dienų iki avanso grąžinimo užtikrinimo galiojimo 

termino pabaigos, nepratęsė užtikrinimo galiojimo termino ir (arba) nepateikė Užsakovui 

tą patvirtinančio dokumento likus 14 dienų iki užtikrinimo galiojimo pabaigos; 

4.9.3.9. avanso grąžinimo užtikrinimo suma gali būti mažinama Rangovo grąžintomis 

(išskaitytomis) avanso sumomis. 

4.9.4. Užsakovas privalo sumokėti Rangovui avansą (jo dalį) per 10 darbo dienų po to, kai 

Rangovas pateikia Užsakovui prašymą sumokėti avansą (jo dalį) ir avanso grąžinimo 

užtikrinimą, atitinkantį visas 4.9.3 papunktyje nustatytas sąlygas. 
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4.9.5. Jeigu Darbų perdavimo-priėmimo akto sudarymo arba Sutarties nutraukimo dieną 

avansas nėra išskaitytas iš Rangovui mokėtinų sumų, tą dieną kyla Rangovo prievolė 

sumokėti (grąžinti) Užsakovui neišskaitytą avanso likutį. 

4.9.6. Prašyti Užsakovo išmokėti avansą ar jo dalį Rangovas gali ir tuo atveju, kai einamųjų 

metų pabaigoje Rangovas dėl objektyvių priežasčių nespėjo atlikti Darbų, Darbų atlikimo 

grafike nustatytais terminais, tačiau nebaigtus Darbus gali pabaigti gavęs 4.9 punkte 

nustatytomis avanso išmokėjimo sąlygomis. Šiuo atveju, prašyme išmokėti avansą ar jo 

dalį Rangovas privalo nurodyti nebaigtų Darbų apimtį ir pagrįsti realias galimybes juos 

atlikti bei pateikti atnaujintą Darbų atlikimo grafiką ne ilgesniam nei 4.9.2 papunktyje 

nurodytas terminas, pagal kurį už atliktus tvarkybos darbus nebus mokama, kol 

Užsakovui pilnai bus padengta avansu išmokėta suma. Šiuo atveju, Rangovui už darbų 

neįvykdymą nebus taikomos Sutartyje numatytos netesybos.  

 

5. UŽSAKOVO TEISĖS IR PAREIGOS 

 

5.1. Užsakovas įsipareigoja: 

5.1.1. pateikti Rangovui Darbų tyrimų, konservavimo, restauravimo darbų programas (toliau – 

Programos) ir leidimus darbams atlikti. Jeigu Rangovui reikalingi kiti, Sutartyje 

nenurodyti dokumentai ir informacija, jis įsipareigoja apie tai nedelsiant raštu įspėti, 

nurodydamas konkrečiai kokių dokumentų jam reikia ir kokia forma jie turėtų būti 

pateikti; 

5.1.2. informuoti Rangovą įrašu restauravimo darbų žurnale, kas vykdys Darbų techninę 

priežiūrą; 

5.1.3. pranešti Rangovui apie einamiesiems metams numatomas skirti lėšas, kad Rangovas per 

14 (keturiolika) kalendorinių dienų galėtų pateikti Užsakovui tvirtinti su objekto Statytoju 

ir techniniu prižiūrėtoju suderintą einamųjų metų Darbų atlikimo grafiką; 

5.1.4. kontroliuoti Darbų kokybę, naudojamų restauravimo produktų bei įrenginių kokybę ir 

neleisti jų naudoti, jeigu jie neatitinka Projekto, normatyvinių statinio saugos ir paskirties 

dokumentų reikalavimų, taip pat jei nepateikti restauravimo produktų kokybę 

patvirtinantys dokumentai; 

5.1.5. užtikrinti, kad atliktų Darbų dokumentuose nurodyti Darbų kiekiai atitiktų faktinius ir, jei 

reikia, organizuoti tų kiekių patikrinimą; 

5.1.6. nustačius atliktų Darbų trūkumus ir (ar) defektus, apie tai pranešti Rangovui ir įpareigoti 

nedelsiant juos pašalinti, Darbų trūkumai ir (ar) defektai įforminami rašytiniais aktais, 

įrašais restauravimo darbų žurnale; 

5.1.7. priimti iš Rangovo tinkamai atliktus Darbus ir juos apmokėti šioje Sutartyje nustatyta 

tvarka; 

5.1.8. dėl objektyvių priežasčių, pratęsti Darbų užbaigimo datą Sutarties 2.7 punkte nustatytu 

terminu; 

5.1.9. užtikrinti, kad Darbai būtų atliekami pagal Restauravimo tarybos patvirtintas Programas; 

5.1.10. kontroliuoti kartu su Restauravimo taryba Programų įgyvendinimą; 

5.1.11. kontroliuoti Darbus vykdančių rangovo paskirtų specialistų kvalifikaciją; 

5.1.12. organizuoti visų atliktų Darbų ar jų dalies priėmimo procedūras; 

5.1.13. organizuoti garantiniu laikotarpiu atsiradusių defektų pašalinimą;  

5.1.14. jei Užsakovui atitinkami subjektai pareiškia ieškinį dėl padarytų nuostolių atliekant 

darbus, Rangovą įtraukti į bylą trečiuoju asmeniu; 

5.1.15. nutraukus Sutartį, perduoti objekto Statytojui visus iki Sutarties nutraukimo atliktus 

darbus, pasirašant perdavimo-priėmimo aktą. Užsakovas ir Statytojas privalo apmokėti 

Rangovui už atliktus Darbus. 

5.2. Užsakovas turi teisę: 

5.2.1. atsisakyti derinti ir tvirtinti Rangovo parengtą Darbų atlikimo grafiką, kuriame darbų 

apimtys išdėstytos per nepagrįstai ilgą terminą arba nukeliama darbų pradžia; 



 8 

5.2.2. teikti siūlymus dėl Sutarties objektui skirtų lėšų perskirstymo, jeigu Statytojas nesuderina 

ir nevizuoja Darbų atlikimo grafiko Sutarties 14.1 punkte nustatytais terminais;  

5.2.3. reikalauti pašalinti Darbų trūkumus, nemokėti už netinkamai atliktus Darbus, neleisti toliau 

vykdyti Darbų, kuriems nustatyti trūkumai, jeigu Rangovas nukrypsta nuo Sutarties sąlygų, 

Darbų atlikimo grafiko, nesilaiko teisės aktų ar tvarkybos normatyvinių techninių 

dokumentų reikalavimų ir (ar) Restauravimo tarybos protokoluose nurodytų pagrįstų 

nurodymų ir (ar) netinkamai pildo Darbų vykdymo dokumentaciją; 

5.2.4. atsižvelgdamas į vėliau gautą informaciją, Užsakovas turi teisę sumažinti neteisingą darbų 

kiekį ir jų vertę atliktų darbų akte ar kitame dokumente, patvirtinančiame darbų priėmimą, 

ir privalo nedelsiant raštu apie tai informuoti Rangovą; 

5.2.5. pateikti pastabas dėl Darbų vykdymo gali techninės priežiūros vadovas ir Restauravimo 

tarybos atstovai įrašais restauravimo darbų žurnale;  

5.2.6. savo nuožiūra vykdyti kontrolę ir priežiūrą objekte, taip pat kontroliuoti Sutarties vykdymą, 

ir, aptikus Sutarties vykdymo trūkumus ir (ar) pažeidimus, duoti Rangovui vykdytinus 

nurodymus. Užsakovas turi teisę nurodyti terminą Rangovui Sutarties vykdymo trūkumams 

pašalinti; 

5.2.7. reikalauti, kad Rangovas savo sąskaita pašalintų atliktų Darbų defektus, atsiradusius per 

garantinį laikotarpį; 

5.2.8. įgyvendinti kitas teises, numatytas šioje Sutartyje ir suteikiamas pagal galiojančius 

Lietuvos Respublikos teisės aktus. 

 

6. STATYTOJO TEISĖS IR PAREIGOS 

 

6.1. Statytojas įsipareigoja: 

6.1.1. perduoti statybvietę ar jos dalį Rangovui, kurioje turi būti vykdomi Darbai; 

6.1.2. užtikrinti Rangovui galimybę patekti į objektą, taip pat sudaryti sąlygas Rangovui 

įsirengti statybvietę: administracines, buitines, sanitarines patalpas, vietas medžiagų 

saugojimui/laikymui ir gamybinių atliekų laikinam kaupimui, mechanizmų ir įrangos 

laikymui, kitas būtinas laikinas patalpas; esant techninėms galimybėms, sudaryti sąlygas 

Rangovui atlygintinai pasinaudoti Statytojo elektros, vandens ar kitais resursais, 

reikalingais Darbų atlikimui; 

6.1.3. lankytis Rangovui perduotoje statybvietėje ar objekto dalyje iš anksto su Rangovu 

suderinta tvarka, laikantis saugaus darbo reikalavimų; 

6.1.4. Sutartyje nustatytais terminais, suderinti ir vizuoti Rangovo parengtą ir Užsakovo 

paskirto techninės priežiūros vadovo pavizuotą einamųjų metų Darbų atlikimo grafiką; 

Statytojo Darbų atlikimo grafiko vizavimas reiškia jo sutikimą su planuojamų vykdyti 

darbų terminais, Statytojo patvirtinimu, kad objektas darbų vykdymo metu bus perduotas 

Rangovui; esant poreikiui, Statytojas Darbų atlikimo grafike gali įrašyti pastabą dėl darbų 

vykdymo laiko, dienos ar sąlygų bei Statytojo kreipimosi į Rangovą tvarkos dėl laikino 

Darbų sustabdymo, jeigu Statytojui objektas ar jo dalis reikalinga Statytojo veiklai 

(renginiams) organizuoti; 

6.1.5. vizuoti Rangovo pateiktus ir Užsakovo techninio prižiūrėtojo pasirašytus atliktų Darbų 

aktus ir pagal juos atsiskaityti šioje Sutartyje nustatyta tvarka; 

6.1.6. priimti sprendimus visais klausimais, kuriuos pateikia Užsakovas ir/ar Rangovas, 

bendradarbiauti su Užsakovu ir Rangovu siekiant tinkamo sutarties įgyvendinimo; 

6.1.7. jeigu daroma ilgesnė kaip 30 dienų Darbų vykdymo pertrauka, Rangovo prašymu perimti 

statybvietę ir  užtikrinti objekto apsaugą.  

6.2. Statytojas turi teisę: 

6.2.1.  Sutarties įgyvendinimo metu, pasitelkdamas turinčius reikiamą kvalifikaciją (nustatyta 

tvarka atestuotus) specialistus, teikti pastabas dėl atliekamų Darbų kokybės ir turinio tiek, 

kiek tai neprieštarauja Programoms ar Projekto techninei specifikacijai, šios Sutarties 

nuostatoms ir Lietuvos Respublikos teisės aktams; 
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6.2.2.  kitas teises, suteikiamas pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus. 

 

7. RANGOVO TEISĖS IR PAREIGOS 

 

7.1. Rangovas privalo atlikti visus Darbus, kurie yra būtini Sutartyje numatytam rezultatui 

pasiekti (laiku ir tinkamai atlikti Darbus) už Sutarties 2.1 punkte nurodytą pradinę 

Sutarties vertę ir tam Rangovas įsipareigoja: 

7.1.1. vykdyti ir užbaigti darbus pagal Sutartį, vadovaudamasis Restauravimo tarybos 

patvirtintomis Programomis,  laikydamasis Veiklų sąrašo ir Darbų atlikimo grafiko;  

7.1.2. ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų, po Užsakovo pranešimo apie 

einamiesiems metams numatomas skirti lėšas, pateikti Užsakovui tvirtinti su objekto 

Statytoju ir techniniu prižiūrėtoju suderintą einamųjų metų Darbų atlikimo grafiką ir 

laikytis šiame grafike nurodytų darbų atlikimo terminų;  

7.1.3. dalyvaujant Užsakovui, priimti objektą iš Statytojo, nustatytu laiku pradėti ir atlikti 

sutartus Darbus; 

7.1.4. prieš pradedant darbus, įrengti objekte su Užsakovu suderintą informacinį stendą ir 

sutarties vykdymo metu ne vėliau kaip per 5 (penkias) d. d. keisti informaciją į aktualią; 

7.1.5. organizuoti Programų pakeitimus; 

7.1.6. esant poreikiui, atlikti Projekto sprendinių detalizavimą darbo brėžiniais ar kitais 

dokumentais; 

7.1.7. ne vėliau kaip kiekvieno mėnesio 25 dieną, o ketvirčio paskutiniojo mėnesio 20 dieną, 

pateikti Užsakovui ir Statytojui atliktų darbų aktus, pažymas apie atliktų darbų vertę ir 

PVM sąskaitas faktūras. PVM sąskaitos faktūros bei avansinės sąskaitos turi būti 

teikiamos Užsakovui ir Statytojui naudojantis sąskaitų administravimo bendrąja 

informacine sistema SABIS. 

7.1.8.  Užsakovui, pareikalavus, pateikti konkrečius darbus ir jų kiekius patvirtinančius 

apskaičiavimus ir dokumentus; 

7.1.9. Užsakovo išankstinio mokėjimo (avansu) išmokėtas lėšas naudoti tik Sutarties objektui; 

7.1.10. užtikrinti higienos ir saugos darbe reikalavimus objekte, jo priešgaisrinę apsaugą ir 

aplinkos ekologinę apsaugą: 

7.1.10.1.  taikyti aplinkos apsaugos vadybos priemones, tenkinančias šiuos reikalavimus: bet 

kokių kenksmingų atliekų ir pavojingų medžiagų nuotėkio, galinčio pakenkti aplinkai, 

prevencija; Statybvietėje susidariusių atliekų kiekio, skleidžiamo triukšmo ir eismo 

spūsčių mažinimas; efektyvus elektros energijos ir vandens naudojimas; daugkartinių 

konteinerių, transportuojant ir laikant visas Statybvietėje susidarančias statybines 

medžiagas į Statybvietę ir iš jos, išskyrus, kai susidarančios atliekos turi būti perdirbamos 

ar vežamos į mechaninio-biologinio apdorojimo įrenginius (MBA), naudojimas; statybos 

procesuose susidariusių atliekų pakartotinio naudojimo, perdirbimo ar kitokio naudojimo 

užtikrinimas; 

7.1.10.2.  Darbų metu susidariusios atliekos (mūro, tinko, betono, popieriaus, plastiko, 

metalo ar kt.) turi būti rūšiuojamos konteineriuose ir perduodamos atliekas tvarkančioms 

įmonėms. Įrodymui Rangovas kartu su Darbų perdavimo-priėmimo aktais turės pateikti 

deklaraciją arba kitus lygiaverčius įrodymus, kad susidariusios minėtos atliekos buvo 

rūšiuojamos ir perduodamos atliekas tvarkančioms įmonėms; 

7.1.10.3.  Rangovo naudojamos technikos saugojimo vietoje ir Darbų vykdymo vietoje negali 

būti tepalų ar kitų kenksmingų skysčių nuotekų. Rangovas turi užtikrinti, kad Darbų 

vykdymo vietoje pastebėti tepalų ar kitų kenksmingų skysčių nuotėkiai būtų nedelsiant 

pašalinti. Įrodymui Rangovas kartu su Darbų perdavimo-priėmimo aktais turės pateikti 

deklaraciją arba kitus lygiaverčius įrodymus, kad tepalai ar kiti kenksmingi skysčiai kartu 

su užterštu gruntu buvo surinkti ir perduoti atliekas tvarkančioms įmonėms; 

7.1.10.4.  Vykdydamas Darbus Rangovas privalo tvarkingai laikyti ar sandėliuoti Statybos 

produktus, įrenginius ir priemones, o nereikalingus ar perteklinius jų kiekius nedelsdamas 



 10 

pašalinti iš statybvietės. Rangovas privalo kasdien valyti statybvietę ir kitas teritorijas, 

užterštas dėl Darbų vykdymo. Rangovas privalo iš statybvietės pašalinti statybines ir 

kitokias atliekas ne piko metu, teršalus ir kitokias aplinkai pavojingas medžiagas, kurios 

gali susidaryti vykdant Darbus, bei tinkamai pildyti tokių atliekų ir medžiagų apskaitos ir 

sutvarkymo dokumentaciją; 

7.1.10.5.  vykdydamas Darbus, Rangovas privalo užtikrinti kitų tvarkomo objekto dalių 

apsaugą nuo dulkių ir kitų kenksmingų medžiagų poveikio, naudodamas statybvietės ar 

kitų dalių apsaugos priemones (uždangalus). 

7.1.11. darbams atlikti naudoti restauravimo medžiagas, nurodytas Programoje, turinčias 

atitikties sertifikatus ir juos pateikti Užsakovui pareikalavus; 

7.1.12. tinkamai ir laiku, nepažeisdamas Sutarties 8.5 punkte nustatyto termino, atsiskaityti su 

pasitelkiamais subrangovais ir medžiagų tiekėjais; 

7.1.13. saugoti atliktus darbus, medžiagas ir įrengimus nuo sugadinimo ir vagystės, nuo 

meteorologinių sąlygų poveikio iki objekto perdavimo objekto valdytojui (statytojui); 

7.1.14. savo lėšomis ištaisyti darbus, kurie dėl rangovo kaltės vertinami kaip darbai su trūkumais 

arba neatitinkantys Programoms; 

7.1.15. laiku pildyti Darbų vykdymo dokumentaciją ir restauravimo darbų žurnalą, kuris 

visuomet turi būti paruoštas susipažinimui Darbų atlikimo vietoje; 

7.1.16. Darbų atlikimo laikotarpiu tinkamai kaupti, saugoti ir tvarkyti visus Rangovo pagal 

Sutartį privalomus parengti (gauti), pateikti ir jam vykdant Sutartį perduotus Darbų 

dokumentus, kitą dokumentaciją bei medžiagą. Rangovas atsako už parengtuose 

(užpildytuose) dokumentuose pateikiamų duomenų teisingumą ir atitiktį faktinėms 

aplinkybėms. Rangovas praradęs, sunaikinęs, sugadinęs ar padaręs kitokią žalą tokiai 

dokumentacijai (medžiagai), privalo ją tinkamai atkurti ir atlyginti padarytus nuostolius; 

7.1.17. objektą, kuriame atliekami Darbai, įstatymų nustatyta tvarka apdrausti civilinės 

atsakomybės draudimu; 

7.1.18. užbaigti visus pagal Sutartį atliktus darbus ir pateikti Kultūros vertybės tyrimo, 

konservavimo, restauravimo darbų ataskaitą (2 egz.) bei patvirtintą Restauravimo tarybos 

protokolą; 

7.1.19. per garantinį laikotarpį pašalinti atsiradusius defektus; 

7.1.20. Restauravimo tarybai patvirtinus užbaigtus konservavimo, restauravimo darbus arba 

nutraukus/pasibaigus sutarčiai kartu su darbų perdavimo – priėmimo aktu pateikti 5 

(penkių) procentų nuo atliktų darbų vertės dydžio su PVM garantinio laikotarpio 

prievolių įvykdymo užtikrinimą (laidavimą arba garantiją) 3 (trijų) metų terminui pagal 

Sutarties 3 priede pateiktos formos nuostatas. Jeigu Rangovas pateikia draudimo 

bendrovės išduotą garantinio laikotarpio įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimo laidavimo 

draudimo raštą, tai kartu su šiuo laidavimo draudimo raštu Rangovas turi pateikti ir 

draudimo liudijimo originalą. Abiem atvejais Rangovas kartu su garantinio laikotarpio 

prievolių įvykdymą užtikrinančiu dokumentu turi pateikti jo apmokėjimą patvirtinantį 

dokumentą; 

7.1.21. užtikrinti, kad šios Sutarties Darbų vykdymas atitiktų paveldo tvarkybą 

reglamentuojančius norminius teisės aktus bei pagrįstus techninio prižiūrėtojo 

reikalavimus; 

7.1.22. informuoti Užsakovą apie pasitelktus papildomus ar naujus subrangovus; 

7.1.23. užtikrinti, kad objekte darbus atliktų ne žemesnės kaip pasiūlyme nurodytos 

kvalifikacijos ir patirtį turintys specialistai. 

7.2. Rangovas turi teisę: 

7.2.1. suderinęs su objekto Statytoju, įrengti statybvietėje laikinus statinius, konstrukcijas ir 

įrenginius, sandėliuoti medžiagas, reikalingas Darbams atlikti; 

7.2.2. sustabdyti Darbų vykdymą tuo atveju, jei Užsakovas ir (arba) Statytojas be pagrįstų 

priežasčių daugiau kaip 30 kalendorinių dienų neatsiskaito už Rangovo atliktus Darbus. 

Rangovas, prieš pasinaudodamas savo teise į Darbų sustabdymą, privalo apie tai raštu 
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informuoti Užsakovą ir Statytoją likus ne mažiau kaip 20 kalendorinių dienų iki Darbų 

sustabdymo. 

7.3. Rangovas įsipareigoja Civilinio kodekso nustatyta tvarka atsakyti už statinio griūtį ar per 

garantinį terminą nustatytus defektus. Sutarties objektui nustatomas garantinis terminas 

(skaičiuojant nuo visų Rangovo atliktų ar nebaigtų tvarkybos darbų perdavimo Statytojui 

(Užsakovui) dienos, negali būti trumpesnis kaip 5 metai, paslėptų statinio elementų 

(konstrukcijų, vamzdynų ir kt.) – 10 metų, o jeigu buvo nustatyta šiuose elementuose 

tyčia paslėptų defektų, – 20 metų. Garantinis terminas sustabdomas tam laikui, kurį 

statinys negalėjo būti naudojamas dėl nustatytų defektų, už kuriuos atsako Rangovas. 

 

8. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ 

 

8.1. Šalys pareiškia ir patvirtina, kad yra mokios ir nenumatoma jų likviduoti ar reorganizuoti, 

o Rangovui nėra iškelta nemokumo (bankroto ar restruktūrizavimo) byla (nėra numatoma 

ją iškelti). 

8.2. Šalių atsakomybė už Sutarties nevykdymą: 

8.2.1. Užsakovas ir (arba) Statytojas, nevykdantys sutartinių įsipareigojimų be pateisinamos 

priežasties, proporcingai atlygina Rangovui turėtas pagrįstas išlaidas; 

8.2.2. Užsakovui ir Statytojui uždelsus apmokėjimą pagal Sutartį, Užsakovas ir Statytojas 

Rangovo rašytiniu reikalavimu už kiekvieną uždelstą dieną, proporcingai įsipareigojimo 

finansuoti Sutartį procentine dalimi, moka Rangovui 0,03 (trijų šimtųjų) procento dydžio 

delspinigius, skaičiuojamus nuo laiku nesumokėtos sumos; 

8.2.3. Rangovas, vėluojantis atlikti Darbus šioje Sutartyje nustatytais terminais, Užsakovo ir/ar 

Statytojo  rašytiniu reikalavimu moka 0,03 (trijų šimtųjų) procento dydžio delspinigius 

Užsakovui ir Statytojui už kiekvieną pavėluotą dieną nuo visos Sutartyje nurodytos 

Sutarties kainos be PVM. Šie delspinigiai yra išskaitomi iš Rangovui mokėtinų piniginių 

lėšų; 

8.2.4. jeigu Rangovas, per Užsakovo nustatytą pagrįstą laikotarpį nepašalina defektų, nustatytų 

per garantinį laiką, jis atlygina Užsakovui ir Statytojui išlaidas, susijusias su defektų 

šalinimu, taip pat sumoka 5 (penkių) procentų baudą nuo defektų šalinimo darbų kainos; 

8.2.5. jeigu Rangovas Darbų atlikimo vietoje negali pateikti susipažinimui statybos darbų 

žurnalo, Užsakovo rašytiniu reikalavimu jis moka Užsakovui 100,00 Eur dydžio baudą. 

Jeigu restauravimo darbų žurnalas prarandamas, Rangovas, Užsakovo rašytiniu 

reikalavimu, moka Užsakovui 1000,00 Eur dydžio baudą ir privalo atstatyti prarastus 

duomenis, užpildydamas naują restauravimo darbų žurnalą. Šios baudos yra išskaitomos 

iš Rangovui mokėtinų piniginių lėšų; 

8.2.6. Rangovui neatlyginama už nenumatytus Sutartyje darbus, kuriuos jis atliko objekto 

valdytojo (statytojo) ar techninės priežiūros vadovo reikalavimu, nesuderinus jų nustatyta 

tvarka su Užsakovu; 

8.2.7. Rangovas iki Restauravimo tarybos protokolo apie užbaigtus darbus patvirtinimo dienos 

materialiai atsako už atliktus Darbus ir medžiagas; 

8.2.8. Užsakovas, Statytojas ir Rangovas neatsako, kad laiku nevykdomi sutartiniai 

įsipareigojimai ir už šį laiką nemokamos baudos bei delspinigiai, jei: 

8.2.8.1. Šalys negali vykdyti Sutarties dėl priežasčių (force majeure), nepriklausančių nuo Sutartį 

pasirašiusiųjų Šalių; 

8.2.8.2. Užsakovas ir Statytojas negauna finansavimo Sutarčiai vykdyti dėl nuo jo 

nepriklausančių priežasčių. 

8.3. Rangovui per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo Sutarties įsigaliojimo dienos 

neparengus Darbų atlikimo grafiko, taip pat nuo Užsakovo pranešimo Rangovui apie 

einamiesiems metams skirtas lėšas ir Užsakovui per nurodytą terminą nepateikus su 

objekto Valdytoju suderinto grafiko (Sutarties 5.1.3 p.), Rangovui taikoma 1 000,00 Eur 
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dydžio bauda, kurią Rangovas turi sumokėti Užsakovui per 30 kalendorinių dienų. Ši 

bauda yra išskaitoma iš Rangovui mokėtinų piniginių lėšų. 

8.4. Rangovui vėluojant vykdyti darbus pagal Darbų atlikimo grafike patvirtintus terminus be 

pateisinamos priežasties, nurodytos Sutarties 2.6 punkte, virš 60 kalendorinių dienų, kai 

vėluojančių ar neatliktų Darbų vertė viršija 10 ar daugiau procentų nuo Darbų atlikimo 

grafike Rangovo įsiprareigotų atlikti Darbų vertės, Užsakovui  pareikalavus raštu, 

Rangovas moka Užsakovui 5 procentų baudą nuo tais metais Darbams pagal Sutartį 

skirtos sumos. Ši bauda yra išskaitoma iš Rangovui mokėtinų piniginių lėšų. 

8.5. Jei Rangovas per 14 kalendorinių dienų neatsiskaito su subrangovais ar medžiagų 

tiekėjais už atliktus pagal Sutartį Užsakovo objekte darbus ar pateiktas medžiagas, už 

kuriuos Užsakovas ir Statytojas atsiskaito su Rangovu, Užsakovas ir Statytojas stabdo 

Rangovo finansavimą iki kol Rangovas nepateiks įrodymų, kad su subrangovais ar 

medžiagų tiekėjais yra visiškai atsiskaityta. Lėšų skirtų atsiskaitymui su subrangovais 

suma sulaikoma, išskaičiuojant ją iš likusių Rangovo finansavimo mokėtinų piniginių 

lėšų. Subrangovai ir medžiagų tiekėjai turi teisę pateikti raštu pretenziją dėl Rangovo 

neatsiskaitymo per 14 kalendorinių dienų nuo dienos, kurią su Rangovu buvo atsiskaityta 

šioje Sutartyje nustatyta tvarka. 

8.6. Jeigu Rangovas neatsiskaito su subrangovais ar medžiagų tiekėjais, kaip nurodyta 

Sutarties 8.5 punkte, Rangovas, Užsakovui ar Statytojui pareikalavus raštu, moka 

Užsakovui ir Statytojui 10 procentų nuo nesumokėtos sumos dydžio baudą, kurią 

Rangovas turi sumokėti Užsakovui ir Statytojui per 30 kalendorinių dienų. Užsakovas ir 

Statytojas įsipareigoja nereikalauti šiame punktenurodytos baudos, jeigu Rangovas 

sutinka pasirašyti sutartį (is) dėl tiesioginio atsiskaitymo, kaip tai nurodyta Sutarties 4.8.4 

papunktyje, ir padengia įsiskolinimus subrangovams arba medžiagų tiekėjams už 

Užsakovo ir Statytojo apmokėtus Darbus. 

8.7. Jei Rangovas per 20 kalendorinių dienų nuo Darbų atlikimo grafike nustatytos darbų 

pradžios be pateisinamos priežasties nepradeda vykdyti Darbų ir, gavęs Užsakovo 

rašytinę pretenziją dėl Darbų pradžios vėlavimo, per šioje pretenzijoje nurodytą protingą 

terminą nepateikia motyvuoto paaiškinimo priežastims, aprašytoms Sutarties 2.6 punkte, 

pagrįsti bei įsipareigojimo pradėti Darbus sutartu terminu, ir (ar) nepradeda vykdyti 

Darbų, Užsakovas įgyja teisę pasinaudoti Sutarties įvykdymo užtikrinimu. 

8.8. Jeigu Rangovas neperduoda visos dokumentacijos taip, kaip tai nurodyta Sutarties 

12.11.2 papunktyje arba neužtikrina 7.1.22 papunktyje nurodyto įsipareigojimo, 

Rangovas per 30 kalendorinių dienų turi sumokėti Užsakovui 3 000,00 Eur dydžio baudą 

už kiekvieną atvejį, o Rangovui nesumokėjus baudos, Užsakovas turi teise pasinaudoti 

Sutarties 11.1 punkte nurodytu Sutarties įvykdymo užtikrinimu. 

8.9. Užsakovui nustačius, kad Rangovas padarė esminius Sutarties sąlygų pažeidimus, 

nurodytus Sutarties 12.4.1–12.4.8 papunkčiuose, Užsakovas turi teisę pasinaudoti 

Sutarties įvykdymo užtikinimu, prilyginamu baudai, bei reikalauti nuostolių, jeigu jų 

nepadengia Sutarties įvykdymo užtikrinimas, atlyginimo. 

8.10. Jeigu Rangovas nesilaiko 7.1.9 papunktyje nurodytų įsipareigojimų ar jų nepašalina per 

10 dienų nuo Užsakovo raštu jam išsiųsto įspėjimo gavimo dienos, Užsakovas gali skirti 

Rangovui nuo 100 Eur, o už pasikartojančius pažeidimus dvigubinant pirminę baudos 

sumą už kiekvieną paskesnį pažeidimą, iki 1000 Eur dydžio už kiekvieną atskirą atvejį ir 

pažeidimą baudą, kurią Rangovas turi sumokėti Užsakovui per 30 kalendorinių dienų nuo 

Užsakovo raštu išsiųsto reikalavimo Rangovui sumokėti baudą gavimo dienos. Rangovui 

nustatytu terminu nesumokėjus baudos, Užsakovas turi teise pasinaudoti Sutarties 11.1 

punkte nurodytu Sutarties įvykdymo užtikrinimu. 

 

9. PAKEITIMAI. KIEKIO (APIMTIES) KEITIMO SĄLYGOS 
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9.1. Sutarties pakeitimai atliekami vadovaujantis šios Sutarties nuostatomis, Lietuvos 

Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsniu ir Viešųjų pirkimų tarnybos 

direktoriaus 2019 m. sausio 24 d. įsakymu Nr. 1S-13 patvirtinta Kainodaros taisyklių 

nustatymo metodika (toliau – Metodika). 

9.2. Užsakovas ir Statytojas už visą Pirkimo dokumentuose ir Sutartyje numatytą pirkimo 

objektą sumoka Rangovo pasiūlyme nurodytą kainą, jeigu faktinis ir Pirkimo 

dokumentuose bei Sutartyje Užsakovo nurodytų darbų kiekis (skaičiuojant pinigine verte) 

nesiskiria daugiau kaip 10 procentų, skaičiuojant nuo pradinės Sutarties vertės. Jeigu dėl 

ne nuo Sutarties Šalių priklausančių aplinkybių reikia atsisakyti ir (ar) įsigyti daugiau 

kaip 10 procentų, skaičiuojant nuo pradinės Sutarties vertės, Sutartyje nurodytų Darbų 

apimties (vertės), Darbai, viršijantys 10 procentų vertės ribą, turi būti atsisakomi ir (ar) 

įsigyjami taikant kiekio (apimties) keitimo sąlygas, nurodytas šioje Sutartyje ir (ar) 

Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnyje. 

9.3. Užsakovas, apskaičiuodamas atsisakomų arba įsigyjamų papildomų darbų kainas 

(keičiant darbus, jų kaina skaičiuojama kaip vienų darbų atsisakymas ir papildomų darbų 

įsigijimas) pagal kiekio (apimties) keitimo sąlygas, taiko žemiau pateikiamus būdus 

prioritetine tvarka, t. y. tik nesant galimybės taikyti aukščiau esantį būdą, gali būti 

taikomas žemiau esantis būdas: 

9.3.1. pritaikant Rangovo pasiūlyme nurodytus darbų įkainius; 

9.3.2. jei įmanoma, išskaičiuojant kainos dalį iš Sutartyje numatyto įkainio; 

9.3.3. pritaikant Sutarties pasirašymo metu Rangovo pateiktose lokalinėse sąmatose numatytus 

panašių darbų įkainius. Panašius darbus turi pagrįsti ir nustatyti Užsakovas;  

9.3.4. įvertinant pagrįstas tiesiogines (darbo užmokesčio ir su juo susijusius mokesčius, statybos 

produktų ir įrenginių, mechanizmų sąnaudas) bei netiesiogines (pridėtines, statybvietės ir 

pelno) išlaidas pagal Metodikos priedo „Tiesioginių ir netiesioginių išlaidų 

apskaičiavimo taisyklės“ nuostatas. 

9.4. Darbų kiekio (apimties) pakeitimai gali būti atliekami Šalims pasirašant susitarimą dėl 

Sutarties pakeitimo šiais atvejais: 

9.4.1. kai Programų ar Projekto techninėje specifikacijoje nurodyti Darbai dėl atliktų korekcijų 

tampa nebereikalingi; 

9.4.2. kai nėra skiriamas pakankamas finansavimas Darbams apmokėti; 

9.4.3. kai dėl Restauravimo tarybos nurodymų, tam tikrus Darbus vykdyti tampa neracionalu; 

9.4.4. kai atsiranda būtinybė dėl aplinkybių, kurių protingas ir apdairus Užsakovas negalėjo 

numatyti, bet iš esmės nesikeičia Darbų pobūdis, arba vykdant Darbus paaiškėja naujos 

aplinkybės dėl objekto būklės ir pateikti sprendiniai tampa nereikalingi; 

9.4.5. dėl tvarkybos normatyvinių dokumentų ar kitų teisės aktų reikalavimų pasikeitimo po 

statybą leidžiančių dokumentų, kurių pagrindu vykdomi Darbai, išdavimo, jei dėl tokio 

pakeitimo nebuvo pakeistas Sutarties pobūdis ir būtina pasikeitusių teisės aktų 

reikalavimus įgyvendinti Sutarties vykdymo metu; 

9.4.6. kitais Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnyje numatytais atvejais. 

9.5. Pakeitimų įforminimo tvarka: 

9.5.1. jei kiekio (apimties) (dėl kurio pradinės Sutarties vertė keičiasi daugiau nei 10 procentų) 

keitimo būtinybė atsirado dėl nenumatytų aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti iki 

Sutarties pasirašymo, racionaliai naudojant Darbų vykdymui skirtas lėšas, būtina 

(tikslinga) atsisakyti atskiro darbo, ar būtina (tikslinga) mažinti Darbų apimtis, Rangovas 

raštu pateikia Užsakovui derinimui motyvuotą prašymą. Su objekto valdytoju (statytoju) 

motyvuotą prašymą derina Užsakovas. Kartu su prašymu pateikiami atsisakomų 

(mažinamų) darbų aplinkybes pagrindžiantys dokumentai (išrašas iš restauravimo darbų 

žurnalo su techninės priežiūros vadovo įrašais, nevykdytinų Darbų lokalinė sąmata, 

kurioje nurodo nevykdytinų Darbų kainas, apskaičiuotas pagal Rangovo iki Sutarties 

pasirašymo Užsakovui pateiktose lokalinėse sąmatose esančius įkainius). Užsakovas, 

išnagrinėjęs dokumentus priima sprendimą; 



 14 

9.5.2. jei dėl nenumatytų, nuo Šalių nepriklausančių aplinkybių, racionaliai naudojant Darbų 

vykdymui skirtas lėšas, Sutartyje numatytą atskirą darbą (ar jo dalį, t. y. Projekte 

nurodytos medžiagos (įrenginiai) rinkoje nebegaminamos (nebetiekiamos) ar pan., dėl 

kurio pradinės Sutarties vertė keičiasi daugiau nei 10 procentų) būtina keisti kitu darbu, 

Rangovas raštu pateikia Užsakovui derinimui motyvuotą, sąlygojantį būtinybę atlikti 

Darbų pakeitimus prašymą. Su objekto valdytoju (statytoju) motyvuotą prašymą derina 

Užsakovas. Rangovas pateikia nevykdytinų Darbų lokalinę sąmatą, kurioje nurodo 

nevykdytinų Darbų kainas, apskaičiuotas pagal Rangovo iki Sutarties pasirašymo 

Užsakovui pateiktose lokalinėse sąmatose esančius įkainius, bei siūlymą dėl keistinų 

Darbų, t. y. vietoje nevykdomų Darbų siūlomų atlikti Darbų lokalinę sąmatą, sudarytą 

pagal Sutarties 9.3 punkte nurodytus Darbų kainų nustatymo būdus, ir, Užsakovui 

įvertinus Rangovo prašymą, gali būti koreguojama pradinės Sutarties vertė (jei reikia). 

Jei taikant kiekio (apimties) keitimą Darbai keičiami kitais Darbais, tokie Darbų 

pakeitimai neturi pabloginti Sutarties rezultato; 

9.5.3. jei dėl nenumatytų aplinkybių, kurių negalima buvo numatyti iki Sutarties pasirašymo, 

racionaliai naudojant Darbų vykdymui skirtas lėšas, būtina (tikslinga) atlikti papildomus 

Darbus, tiesiogiai susijusius su Sutartyje numatytais Darbais ir būtinus Sutarčiai įvykdyti 

(užbaigti), tokių Darbų būtinumas pagrindžiamas Rangovo pateiktais dokumentais (išrašu 

iš restauravimo darbų žurnalo su techninės priežiūros vadovo įrašais, brėžiniais ir kt.). 

Užsakovas, išnagrinėjęs dokumentus gali patvirtinti papildomų Darbų sąmatą. 

Papildomais Darbais laikomi Darbai, kurie nebuvo numatyti Pirkimo dokumentuose ir 

Sutartyje ir (ar) pirkimo dokumentuose ir Sutartyje nurodytos darbų apimtys, jeigu jos 

viršija 10 procentų pradinės Sutarties vertės. Rangovas pateikia papildomų darbų lokalinę 

sąmatą, kurioje nurodo papildomų darbų kainas, apskaičiuotas pagal Sutarties 9.3 punkte 

nurodytus Darbų kainų nustatymo būdus, ir, Užsakovui įvertinus Rangovo prašymą, gali 

būti koreguojama pradinės Sutarties vertė. 

9.6. Rangovas, Darbų vykdymo metu sužinojęs apie Programos ir (ar) Projekto techninės 

specifikacijos klaidą arba techninį trūkumą, apie tai privalo ne vėliau kaip per 5 (penkias) 

kalendorines dienas raštu pranešti Užsakovui ir techniniam prižiūrėtojui. Užsakovas, 

gavęs tokį Rangovo pranešimą, privalo Rangovui pateikti trūkstamą informaciją, 

tinkamus paaiškinimus bei (jeigu reikia) įforminti pakeitimą. 

9.7. Pakeitimas įforminamas raštišku susitarimu. Toks susitarimas turi būti pasirašytas Šalių 

ir laikomas sudėtine Sutarties dalimi. 

 

10. SUBRANGOVAI. SUBRANGOVŲ IR SPECIALISTŲ KEITIMO TVARKA 

 

10.1. Sutarčiai vykdyti pasitelkiami šie subrangovai: Pilipavičiaus restauravimo IĮ. Rangovas 

įsipareigoja ne vėliau negu Sutartis pradedama vykdyti, Užsakovui pranešti tuo metu 

žinomų subrangovų pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jų atstovus.  

10.2. Sutarties galiojimo metu subrangovams tenkančių darbų apimčių keitimas tarp Sutartyje 

numatytų subrangovų, didesnės (mažesnės) Sutarties dalies (veiklos), negu buvo 

suderinta, perdavimas kitam Sutartyje numatytam subrangovui, papildomų ar naujų (tuo 

atveju, kai teikiant pasiūlymą subrangovai nebuvo žinomi) subrangovų pasitelkimas arba 

Sutartyje numatytų subrangovų atsisakymas galimas tik raštu apie tai informavus 

Užsakovą.  

10.3. Jei Sutartyje keičiami subrangovai, kurių pajėgumais kvalifikacijai pagrįsti rėmėsi 

Rangovas, kartu su informacija apie naujus subrangovus turi būti pateikti naujo 

subrangovo pašalinimo pagrindų nebuvimą ir atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams 

patvirtinantys dokumentai. Anksčiau minėti dokumentai pateikiami tai dienai, kai 

Rangovas kreipiasi į Užsakovą su prašymu pakeisti subrangovus. Užsakovas reikalauja, 

kad naujo subrangovo kvalifikacija būtų ne žemesnė nei buvo reikalaujama Pirkimo 

dokumentuose. 
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10.4. Tais atvejais, kai kvalifikacijai pagrįsti Rangovas nesiremia subrangovų pajėgumais, 

Užsakovas netikrina šių subrangovų pašalinimo pagrindų.  

10.5. Pakeitus Sutartimi subrangovams tenkančių Darbų apimtis, perdavus didesnę (mažesnę) 

Sutarties dalį (veiklą), negu buvo suderinta, kitam Sutartyje numatytam subrangovui, ir 

(ar) pasitelkus papildomus ar naujus subrangovus, subrangovai gali pradėti vykdyti 

Sutartį, Užsakovui ir Rangovui pasirašius papildomą susitarimą prie Sutarties. Šiame 

susitarime nurodoma pagrindinė informacija apie subrangovą ir Sutarties dalis (veikla), 

kuriai jis yra pasitelkiamas. Šis susitarimas tampa neatskiriama Sutarties dalimi. 

10.6. Sutarties įgyvendinimo metu Užsakovo reikalavimu ir Rangovo prašymu gali būti 

keičiami specialistai, Rangovo pasitelkti Sutarčiai vykdyti:  

10.6.1. Užsakovas turi teisę Rangovo pareikalauti pakeisti specialistą dėl jo netinkamų veiksmų 

įgyvendinant Sutartį. Tokiu atveju Užsakovas raštu informuoja Rangovą apie netinkamus 

specialisto veiksmus ir pareikalauja pakeisti specialistą. Rangovas, gavęs Užsakovo 

reikalavimą, per 5 (penkias) darbo dienas privalo pakeisti tokį specialistą į kitą specialistą, 

kuris atitinka konkurso sąlygose tos srities specialistui taikytus kvalifikacinius 

reikalavimus;  

10.6.2. Rangovas turi teisę prašyti Užsakovo pakeisti Rangovo pasitelktą specialistą tuo atveju, 

jei specialistas yra atleidžiamas, išeina iš darbo, ar dėl kitų priežasčių daugiau kaip 10 

(dešimt) darbo dienų negali vykdyti savo pareigų, susijusių su Sutarties įgyvendinimu. 

Rangovas savo prašymą dėl specialisto pakeitimo Užsakovui pateikia raštu, nurodydamas 

pakeitimo priežastis bei pridėdamas dokumentus, patvirtinančius specialisto atitikimą 

konkurso sąlygose nurodytiems kvalifikaciniams reikalavimams.  

 

11. SUTARTIES ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS IR DRAUDIMAS 

 

11.1. Rangovas per 10 (dešimt) darbo dienų nuo Sutarties pasirašymo dienos privalo Užsakovui 

pateikti ne mažesnės kaip 5 procentų nuo pradinės Sutarties vertės dydžio be PVM 

banko arba draudimo bendrovės išduotą Sutarties įvykdymo užtikrinimą patvirtinantį 

dokumentą pagal Sutarties 3 priede pateiktos formos turinį. Šis Rangovo pateiktas 

Sutarties įvykdymo užtikrinimą patvirtinantis dokumentas turi galioti ne trumpiau kaip 

iki 2026 m. lapkričio 25 d. Jei Darbų atlikimo terminas yra pratęsiamas arba Darbai yra 

sustabdomi, arba Rangovas vėluoja užbaigti darbus, atitinkamai turi būti pratęstas ir 

Sutarties įvykdymo užtikrinimo galiojimas. Sutarties įvykdymas turi būti užtikrinamas 

nenutrūkstamai. Jeigu vykdant Sutartį Sutarties kaina tampa didesnė negu pradinės 

sutarties vertė, Rangovas privalo padidinti Sutarties įvykdymo užtikrinimo sumą, kad ji 

būtų ne mažesnė, negu šiame punkte nurodytas procentinis dydis nuo Sutarties vertės, ir 

pateikti tą patvirtinančius dokumentus Užsakovui per 10 darbo dienų nuo Susitarimo, 

pagal kurį padidėja Sutarties kaina, sudarymo dienos. 

11.2. Jei Užsakovas pasinaudoja Sutarties įvykdymo užtikrinimu, Rangovas, siekdamas toliau 

vykdyti Sutarties įsipareigojimus, privalo per 10 (dešimt) darbo dienų pateikti Užsakovui 

naują Sutarties įvykdymo užtikrinimą darbų Pirkimo dokumentuose nustatytomis 

sąlygomis. Kiekvienu atveju Užsakovui nustačius, kad Rangovas neįvykdė ar netinkamai 

įvykdė bet kurį įsipareigojimą pagal šią Sutartį, Užsakovas turi teisę pasinaudoti Sutarties 

įvykdymo užtikrinimu. 

11.3. Sutarties įvykdymo užtikrinimo dokumente nurodytos sumos sumokėjimas nesiejamas su 

visišku Užsakovo patirtų nuostolių atlyginimu ir neatleidžia Rangovo nuo pareigos juos 

atlyginti visa apimtimi. 

11.4. Jei Rangovas per Sutarties 11.1 punkte nurodytą laikotarpį Sutarties įvykdymo 

užtikrinimo nepateikia, laikoma, kad Rangovas atsisakė sudaryti Sutartį. 

11.5. Rangovas per visą draudimo sutarčių apsaugos galiojimo laikotarpį nedelsdamas, kai to 

pareikalauja Užsakovas, turi pateikti įrodymus, patvirtinančius draudimo apsaugos 
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galiojimą ir reguliarų draudimo įmokų mokėjimą. Veiklos vykdymas be draudimo 

sutarties laikomas veiklos vykdymu neturint teisės verstis šia veikla. 

 

12. SUTARTIES NUTRAUKIMAS 

 

12.1. Sutartis įsigalioja ją pasirašius abiejų Šalių įgaliotiems atstovams ir Rangovui pateikus 

Užsakovo reikalaujamą Sutarties įvykdymo užtikrinimą. Sutartis galioja iki 2.6 punkte 

nurodyto termino arba iki visiško Sutartyje numatytų įsipareigojimų įvykdymo (jeigu 

Sutarties įvykdymo terminas buvo pratęstas), arba iki Sutarties nutraukimo dienos. 

Bendra Sutarties trukmė negali būti ilgesnė kaip iki 2.6 punkte nurodyto termino.  

12.2. Nutraukus Sutartį ar jai pasibaigus, lieka galioti šios Sutarties nuostatos, susijusios su 

ginčų nagrinėjimo tvarka, atsakomybe bei atsiskaitymais, taip pat visos kitos šios 

Sutarties nuostatos, kurios, kaip aiškiai nurodyta, išlieka galioti po Sutarties nutraukimo 

arba turi išlikti galioti, kad ši Sutartis būtų visiškai įvykdyta. 

12.3. Sutartis gali būti nutraukiama Šalių rašytiniu susitarimu. 

12.4. Sutartis gali būti nutraukta Užsakovo ir Statytojo vienašališkai nesikreipiant į teismą ir 

įspėjus Rangovą prieš 20 darbo dienų, esant esminių Sutarties sąlygų pažeidimui, jeigu 

Užsakovui nustačius protingą terminą, Rangovas per pretenzijoje nustatytą jam terminą 

nepašalina trūkumų ar nepateikia motyvuotų paaiškinimų dėl tinkamo Darbų vykdymo: 

12.4.1. Rangovas nevykdo arba netinkamai vykdo, kuriuos nors įsipareigojimus pagal Sutartį; 

12.4.2. Rangovas nesuderina Darbų atlikimo grafiko su Užsakovu per 14 kalendorinių dienų po 

Sutarties įsigaliojimo arba po Užsakovo pranešimo apie einamaisiais metais skirtas lėšas, 

kai objektas finansuojamas kelis metus, kai jam buvo pritaikytos Sutarties 8.3 punkte 

nurodytos netesybos; 

12.4.3. Rangovas, nepaisydamas Užsakovo raginimo, ilgiau nei 30 kalendorinių dienų vėluoja 

atlikti Darbų atlikimo grafike nustatytus Darbus arba nepradeda laiku vykdyti Darbų, 

kitaip aiškiai parodo ketinimą netęsti savo įsipareigojimų pagal Sutartį arba nevykdo 

Darbų pagal Darbų grafike nustatytus terminus, tampa aišku, kad juos baigti iki Darbų 

atlikimo termino pabaigos neįmanoma ir Rangovas nepateikia motyvuotų paaiškinimų 

dėl Darbų vykdymo termino; 

12.4.4. Rangovas (bent vienas iš jungtinės veiklos pagrindu veikiančių ūkio subjektų, jeigu 

Rangovas yra sudarytas iš kelių ūkio subjektų) bankrutuoja, yra likviduojamas arba 

restruktūrizuojamas, kai sustabdo ūkinę veiklą; 

12.4.5. Rangovas Sutarties vykdymo laikotarpiu neatsiskaito su subrangovu (ais) arba medžiagų 

tiekėju (ais) ir vengia pasirašyti sutartį (is) dėl  tiesioginio atsiskaitymo, kaip tai nurodyta 

Sutarties 4.8.4 papunktyje; 

12.4.6. Rangovas Sutarties vykdymo laikotarpiu du ar daugiau kartų neatsiskaito su subrangovais 

arba medžiagų tiekėjais, kaip tai nurodyta Sutarties 8.5 punkte;  

12.4.7. Rangovas laiku nesumoka baudos, kaip tai nurodyta Sutarties 8.3 ir 8.6 punktuose; 

12.4.8. Rangovas per Užsakovo nustatytą terminą nepratęsia Sutarties įvykdymo užtikrinimo 

galiojimo, kaip to reikalaujama Sutarties 11.1 punkte. 

12.5. Visais Sutarties 12.4 punkte nurodytais atvejais (išskyrus 12.4.4 papunktį), nutraukus 

sutartį dėl Rangovo kaltės, Užsakovas inicijuoja Rangovo įtraukimą į nepatikimų tiekėjų 

sąrašą.  

12.6. Užsakovas ir Statytojas taip pat gali Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 

nurodytais atvejais ir tvarka vienašališkai nutraukti Sutartį apie tai įspėjus Rangovą raštu 

prieš 20 darbo dienų, jeigu: 

12.6.1. Sutartis buvo pakeista pažeidžiant Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 

straipsnį (šiuo atveju nutraukiama tik papildoma sutartis, kuria buvo pakeista ši Sutartis); 

12.6.2. paaiškėjo, kad Rangovas, su kuriuo sudaryta Sutartis, turėjo būti pašalintas iš Konkurso 

procedūros pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 1 dalį; 
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12.6.3. paaiškėjo, kad su Rangovu neturėjo būti sudaryta Sutartis dėl to, kad Europos Sąjungos 

Teisingumo Teismas procese pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 258 straipsnį 

pripažino, kad nebuvo įvykdyti įsipareigojimai pagal Europos Sąjungos steigiamąsias 

sutartis ir Direktyvą 2014/24/ES. 

12.7. Užsakovui ir Statytojui dėl Rangovo kaltės nutraukus Sutartį, Rangovas per 14 

kalendorinių dienų turi atlyginti visus Užsakovo ir Statytojo patirtus nuostolius, kuriuos 

lėmė Rangovo įsipareigojimų nevykdymas, ir kurių nepadengia sutarties įvykdymo 

užtikrinimas. 

12.8. Užsakovas bet kada dėl objektyvių nuo jo nepriklausančių aplinkybių, nepriklausomai 

nuo Rangovo veiksmų, turi teisę nutraukti Sutartį ne vėliau kaip prieš 20 darbo dienų apie 

tai raštu pranešdamas Rangovui. Užsakovui nutraukus sutartį ne dėl Rangovo kaltės, 

Rangovui atlyginami tik tiesioginiai nuostoliai. 

12.9. Sutartis gali būti nutraukta Rangovo vienašališkai nesikreipiant į teismą ir įspėjus 

Užsakovą ir Statytoją prieš 20 darbo dienų, esant esminiam Sutarties sąlygų pažeidimui 

bei toliau nurodomais atvejais: 

12.9.1. Sutartyje nustatyta tvarka, nesant pagrįstų aplinkybių, negauna apmokėjimo ne mažiau 2 

(du) kartus iš eilės; 

12.9.2. Bendras Darbų vykdymo sustabdymas trunka ilgiau nei 12 mėn. 

12.10. Jei Sutartis nutraukiama anksčiau laiko, Rangovui tik iš dalies įvykdžius sutartinius 

įsipareigojimus, Užsakovas ir Rangovas įsipareigoja sudaryti atliktų Darbų perdavimo-

priėmimo aktą pagal Sutarties nutraukimo dienai atliktus Darbus. Šiame punktenurodytus 

Darbus Užsakovas priima tik jeigu jie aiškiai yra nurodyti (įvardinti) Sutartyje ir jos 

prieduose ir šių Darbų kaina yra nurodyta Sutartyje ar jos prieduose. 

12.11. Sutarties nutraukimo atveju pagal bet kurį Sutarties sąlygų punktą, Rangovas per 

20 darbo dienų nuo pranešimo dėl Sutarties nutraukimo gavimo dienos privalo: 

12.11.1. nutraukti visą tolesnį Darbų vykdymą, išskyrus tokį, kurį būtina atlikti dėl gyvybės ar 

turto išsaugojimo arba dėl darbų saugos reikalavimų; 

12.11.2. perduoti Užsakovui arba Statytojui Sutartyje numatytą įrangą (jei taikoma) ir 

medžiagas, už kurias jau sumokėta taip pat visą Sutarties 7.1.15 papunktyje nurodytą 

dokumentaciją; 

12.11.3. pašalinti visus Rangovo įrengimus ir kitus daiktus, išvežti iš objekto šiukšles ir perduoti 

tvarkingą statybvietę. 

12.12. Užsakovo ir Statytojo, naudai priskaičiuotos Rangovo netesybos gali būti išskaičiuojamos 

iš Užsakovo ir Statytojo Rangovui mokėtinų lėšų ir (ar) Sutarties įvykdymo užtikrinimo, 

ir (ar) išreikalaujamos kitokiu būdu. 

12.13. Sutartis gali būti nutraukta ir kitais Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse nustatytais 

atvejais. 

12.14. Jei Rangovui gresia nemokumo (bankroto ar restruktūrizavimo) byla arba gresia 

reorganizavimas ar likvidavimas ir Rangovas dėl minėtų aplinkybių tampa nepajėgiu 

vykdyti Sutartį, Rangovas turi teisę raštu kreiptis į Užsakovą ir pasiūlyti naują rangovą, 

atitinkantį Pirkimo dokumentuose nustatytus kvalifikacinius reikalavimus, kuris perimtų 

Rangovo teises ir pareigas Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 

1 dalies 4 punkto b) papunkčio nustatyta tvarka. Jeigu Užsakovas pritaria Rangovo 

pakeitimui nauju rangovu, tarp Sutarties Šalių ir naujo rangovo yra pasirašomas 

papildomas susitarimas, kuriuo Rangovas perduoda savo teises ir pareigas naujam 

rangovui. Jeigu Rangovo pakeitimas, šiame punktenurodytu atveju, nauju rangovu vyksta 

Rangovo iniciatyva, Užsakovas įsipareigoja nesinaudoti Sutarties įvykdymo užtikrinimu 

Sutarties 8.9 punkte ir 12.4.4 papunktyje nustatytu pagrindu. 

 

 

13. ASMENS DUOMENŲ APSAUGA 
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13.1. Vykdydamos Sutartį, Šalys įsipareigoja asmens duomenų tvarkymą vykdyti teisėtai – 

laikantis Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 2016/679 (BDAR), Lietuvos 

Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir kitų teisės aktų, 

reglamentuojančių asmens duomenų tvarkymą. 

13.2. Šalių atstovų, darbuotojų ar kitų fizinių asmenų, pasitelktų Sutarčiai vykdyti, duomenų 

tvarkymo teisėtumas grindžiamas būtinybe įvykdyti Sutartį arba būtinybe pasinaudoti iš 

Sutarties kylančiomis teisėmis. 

13.3. Šalys asmens duomenis saugo ne ilgiau nei to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai ar 

numato teisės aktai, jeigu juose yra nustatytas ilgesnis duomenų saugojimas. Asmens 

duomenys turi būti saugomi tol, kol iš sutartinių santykių gali kilti pagrįstų reikalavimų 

arba kiek tai reikalinga Šalių teisėtiems interesams įgyvendinti ir apsaugoti. 

Nebereikalingi asmens duomenys sunaikinami.  

13.4. Gali būti tvarkomi šie Šalių vadovų, kitų darbuotojų, atsakingų asmenų ar atstovų, 

atstovaujančių Šalims, duomenys: (I) vardas, pavardė; (II) kontaktiniai duomenys (darbo 

telefono numeris, darbo elektroninis paštas, darbovietės adresas; (III) užimamos pareigos; 

(IV) įgaliojimų (atstovavimo) duomenys, įskaitant atstovų asmens kodus, adresus; (V) 

Šalių vardu ir interesais vykdomas susirašinėjimas, ar kiti duomenys, suformuojami 

Sutarties vykdymo metu. 

13.5. Tvarkomus duomenis gali gauti: (I) Šalių darbuotojai, atsakingi už Šalių tarpusavio 

bendradarbiavimą ir ryšių palaikymą, taip pat vykdantys buhalterinės apskaitos, 

informacinių sistemų priežiūros, verslo rodiklių analitikos ir verslo planavimo funkcijas; 

(II) informacinių sistemų, kurias Šalys naudoja tarpusavio santykių valdymui, teikėjai ir 

prižiūrėtojai; (III) mokesčių inspekcija; (IV) bankai; (V) Šalių pasitelkiami kiti asmenys, 

susiję su Sutarties vykdymu. 

13.6. Jei Šalys ketina pasinaudoti kitų tolesnių duomenų tvarkytojų paslaugomis, Šalys perduos 

kitai Šaliai informaciją apie tolesnį duomenų tvarkytoją. Tokiu atveju, Šalys privalo 

užtikrinti, kad tolesnis duomenų tvarkytojas vykdys bent tuos pačius įsipareigojimus ir 

įgaliojimus, kuriuos ši Sutartis nustato. Taip pat Šalys supranta, kad jos pačios atsakys už 

tolesnių duomenų tvarkytojų veiksmus ir neveikimą. 

13.7. Šalys įsipareigoja tinkamai informuoti visus fizinius asmenis (darbuotojus, įgaliotinius, 

valdymo organų narius, savo subtiekėjų darbuotojus ir kitus atstovus), kurie bus pasitelkti 

Sutarčiai su Šalimis vykdyti, apie tai, kad jų asmens duomenys bus arba gali būti perduoti 

Šalims ir bus arba gali būti Šalių tvarkomi Sutarties vykdymo tikslais; kur ir kiek laiko 

asmens duomenys bus saugomi, ir kas turės galimybę su jais susipažinti. Šalys pažymi, 

kad fiziniai asmenys, kurie yra pasitelkti Sutarčiai su Šalimis vykdyti ir išvardinti 

Sutartyje, yra supažindinti su Sutartyje pateiktais jų asmeniniais duomenimis, ir Šalies 

nustatyta tvarka tam davė savo sutikimą. 

13.8. Šalys šiuo susitaria, kad po Sutarties nutraukimo ar pasibaigimo, jos sunaikins arba 

grąžins visus joms patikėtus tvarkyti asmens duomenis pagal Sutartį ir jų kopijas, nebent 

Europos Sąjungos (ES) ar jų šalies įstatymai nustato reikalavimą saugoti asmens 

duomenis. 

 

14. KITOS SUTARTIES SĄLYGOS 

 

14.1. Rangovas per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo šios Sutarties įsigaliojimo dienos 

turi pateikti Užsakovui tvirtinti su Statytoju ir techniniu prižiūrėtoju suderintą Darbų 

atlikimo grafiką, kuriame pateikiama informacija apie sutarties vykdymą pagal Veiklų 

sąrašą bei pateikti Užsakovui derinimui atestuotų specialistų, vykdysiančių šią Sutartį, 

sąrašą (6 priedas). Kartu su Darbų atlikimo grafiku Rangovas turi pateikti Užsakovui savo 

pasiūlymo popierinę versiją su detaliais sąmatiniais skaičiavimais, kurių lokalinės 

sąmatos, parengtos pagal SPSC įregistruotus įkainius, turi atitikti veiklų sąrašo darbų 

grupes (etapus). 
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14.2. Šalys susitaria, kad kiekvienas ginčas, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis iš Sutarties 

turi būti sprendžiamas derybų būdu. Jeigu anksčiau nurodyti ginčai, nesutarimai ar 

reikalavimai negali būti išspręsti derybų keliu per 20 (dvidešimt) kalendorinių dienų, 

Šalys susitaria spręsti juos Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. 

14.3. Vykdydamos šią Sutartį, Šalys vadovaujasi Lietuvos Respublikos teisės aktais ir šios 

Sutarties sąlygomis su priedais. Sutarčiai, iš jos kylantiems Šalių santykiams bei jų 

aiškinimui taikoma Lietuvos Respublikos teisė. 

14.4. Nenugalimos jėgos aplinkybės. Šalis gali būti visiškai ar iš dalies atleidžiama nuo 

atsakomybės dėl ypatingų ir neišvengiamų aplinkybių – nenugalimos jėgos (force 

majeure), nustatytos ir jas patyrusios Šalies įrodytos pagal Lietuvos Respublikos civilinį 

kodeksą, jeigu Šalis nedelsiant pranešė kitai Šaliai apie kliūtį bei jos poveikį 

įsipareigojimų vykdymui. 

14.5. Nenugalimos jėgos aplinkybių sąvoka apibrėžiama ir Šalių teisės, pareigos ir atsakomybė 

esant šioms aplinkybėms reglamentuojamos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 

6.212 straipsnyje bei „Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force 

majeure) aplinkybėms taisyklėse“ (1996 m. liepos 15 d. Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės nutarimas Nr. 840 „Dėl Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos 

jėgos (force majeure) aplinkybėms taisyklių patvirtinimo“). 

14.6. Šalis, kuri dėl nenugalimos jėgos (force majeure) negali vykdyti prisiimtų įsipareigojimų 

privalo nedelsdama, bet ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas apie tai informuoti 

raštu kitas Šalis. Jei šio pranešimo kita Šalis negauna per protingą laiką po to, kai sutarties 

neįvykdžiusi Šalis sužinojo ar turėjo sužinoti apie tą aplinkybę, ta pastaroji Šalis privalo 

atlyginti dėl pranešimo negavimo atsiradusius nuostolius. 

14.7. Sutarties šalims yra žinoma, kad ši Sutartis yra vieša, išskyrus joje esančią konfidencialią 

informaciją. Konfidencialia informacija laikoma tik tokia informacija, kurios 

atskleidimas prieštarautų teisės aktams. 

14.8. Pagrindinis Sutarties tekstas surašytas 3 (trimis) egzemplioriais, kurių kiekvienas 

pasirašytas Šalių atstovų ir turi vienodą juridinę galią arba Sutartis gali būti pasirašoma 

Šalių atstovų saugiais elektroniniais parašais.  

14.9. Bet kokie pranešimai, informacija, dokumentacija ar korespondencija dėl Sutarties ar jos 

vykdymo turi būti įforminta raštu lietuvių kalba ir išsiųsta registruotu paštu ar 

elektroniniu paštu. Jeigu informacija perduodama elektroniniu paštu, ji laikoma tinkamai 

perduota tik tuo atveju, jeigu Šalis, kuriai skirta tokia informacija, elektroniniu paštu 

patvirtina jos gavimo faktą. 

14.10. Pasikeitus Šalies buveinės adresui, banko sąskaitos numeriui ar kitiems rekvizitams, Šalis 

privalo apie tai pranešti kitai Šaliai nedelsiant, bet ne vėliau, kaip per 3 (tris) darbo dienas. 

Neįvykdžius šių reikalavimų Šalis neturi teisės reikšti pretenzijų ar atsikirtimų, kad kitos 

Šalies veiksmai, atlikti vadovaujantis paskutine turima informacija, neatitinka Sutarties 

sąlygų, arba kad ji negavo pranešimų, siųstų pagal paskutinius turimus rekvizitus. 

14.11. Sutartis nustoja galioti, kai Rangovas pagal Sutartį įvykdo joje numatytus savo 

įsipareigojimus, jeigu jie yra tinkamai įvykdyti ir pilnai apmokėti, jei Sutartis 

nutraukiama joje nustatyta tvarka, jeigu Šalys susitaria ją nutraukti, taip pat esant 

atitinkamam teismo sprendimui ar įstatymų nustatytais atvejais. 

14.12. 14.12. Paskirti atsakingi asmenys: 

14.12.1. už šios Sutarties ir jos pakeitimų paskelbimą – projektų vadovas Saulius Šimas, tel. +370 

699 07229, saulius.simas@kulturosic.lt.  

14.12.2. už šios Sutarties vykdymą – Techninės priežiūros projekto vadovas Vitalis Urba, +370 

612 79505, vitalis.urba@kulturosic.lt. 

14.13. Sutarties priedai: 

14.13.1. 1 priedas „Veiklų sąrašas“; 

14.13.2. 2 priedas „Darbų atlikimo grafikas“; 
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14.13.3. 3 priedas „Pirkimo sutarties įvykdymo garantijos forma/ Pirkimo sutarties įvykdymo 

laidavimo rašto forma“; 

14.13.4. 4 priedas „Atliktų darbų akto forma“; 

14.13.5. 5 priedas „Pažymos apie atliktų darbų ir išlaidų vertę forma“; 

14.13.6. 6 priedas „Specialistų, kurių atestatai pateikiam pasirašius sutartį, sąrašas“; 

14.13.7. 7 priedas „Statybvietės priėmimo – perdavimo aktas“  (pradedant darbus); 

14.13.8. 8 priedas „Statybvietės, dokumentacijos ir atliktų darbų perdavimo – priėmimo aktas“ 

(užbaigus darbus). 

 

15. SUTARTIES ŠALIŲ ADRESAI IR REKVIZITAI 

  

15.1. Užsakovas: Kultūros infrastruktūros centras, Šnipiškių g. 3, 09309 Vilnius, tel. (+370 5)  

272 4095, kic@kulturosic.lt, įstaigos kodas 110051791, ne PVM mokėtojas, a. s. LT69 

4040 0636 1000 0273, Lietuvos Respublikos finansų ministerija. 

15.2. Statytojas: VšĮ „Noewe Foundation“, A. Domaševičiaus g. 9, LT-01400 Vilnius, tel. +370 

5 264 4741, el. p. art@noewe.eu, įstaigos kodas 302969378, PVM mokėtojo kodas 

LT100008500311, IBAN: LT35 7180 3000 0170 0729. 

15.3. Rangovas: MB „Virmalda“, Draugystės g. 20, 51257 Kaunas, įmonės kodas 134906131, 

PVM mokėtojo kodas LT349061314, tel. (+370 37) 452 490, el. p. virmalda@virmalda.lt, 

a. s. LT65 7044 0600 0314 5123, AB SEB bankas. 

 

 

 

Kultūros infrastruktūros centro direktorius     Šarūnas Šoblinskas 

          

 

VšĮ „Noewe Foundation“ direktorė      Ugnė Bužinskaitė 

 

 

MB „Virmalda“ direktorius          Virginijus Rabačius 

 

 

 

 

mailto:kic@kulturosic.lt


 

Sutarties 1 priedas „Veiklų sąrašas“ 
 

Eil. 
Nr. 

Darbų gupių (etapų) pavadinimai Kaina be PVM 

1. Tinko atkūrimas tapybos pagrindo nedidelių netekčių vietose 8 460,00 

2. Kalkinio tinko pašalinimas, atidengiant tapybą 82 468,80 

3. Vidutinio kietumo klijinio uždažymo pašalinimas 5 724,36 

4. Kalkinio-klijinio uždažymo pašalinimas 11 136,60 

5. Nešvarumų, užteršimų pašalinimas nuo tapybos 14 589,00 

6. Tapybos tvirtinimas tirpalais 15 727,50 

7. Labai suirusios tapybos tvirtinimas tirpalais 24,29 

8. Restauravimo ataskaitų rengimas 4 291,76 

Suma be PVM (Eur): 142 422,31 

PVM 21%*: 29 908,69 

Bendra suma su PVM (Eur): 172 331,00 

 
 
 

 

 

    

(Pasirašiusio asmens pareigų 

pavadinimas) 

 (Parašas)   (Vardas ir pavardė)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Sutarties 2  priedas „Darbų atlikimo grafikas“ 
 

 TVIRTINU 

Kultūros infrastruktūros centro direktorius 

 

_____________________ 
          (parašas)                                         

 ______________________                                         
     (vardas, pavardė) 

_____________________     A.V. 

            (data)                                                  

________________________________________________________________ 
( objekto pavadinimas pagal rangos sutartį, adresas) 

 

DARBŲ ATLIKIMO GRAFIKAS  20...... METAMS      

  
(Rangovo įmonės pavadinimas ) 

 

 

 

Eil. 

Nr. 

Metai 

 

Darbų (veiklų) 

pavadinimas 

Darbų kaina 

su PVM 

(Eur) 

Kalendorinis laikotarpis 

 

I ketvirtis II ketvirtis III ketvirtis IV ketvirtis 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 

1.  ...              

2.  ...              

  Mėnesio darbų kaina su PVM (Eur) :             

  Ketvirčio darbų kaina su PVM (Eur) :     

  Iš viso darbų kaina su PVM (Eur) :   

 

Sudarė rangovas  : _                   _____                                           _______________         ____________ 
                                                       (pareigos)                                       (vardas pavardė)                                       (parašas)                                       (data) 

 

SUDERINTA 
__________________________________________________ 

                        (Užsakovo atstovo pareigų pavadinimas) 

__________________________________________________          

                                            (parašas)        
__________________________________________________       

                                      (vardas, pavardė) 

_________________________________________________            A.V. 

 

SUDERINTA 
__________________________________________________ 

                        (statytojo atstovo pareigų pavadinimas) 

__________________________________________________          

                                            (parašas)        
__________________________________________________       

                                      (vardas, pavardė) 

_________________________________________________            A.V. 
                                             (data)     

 

*Statytojo nurodomos darbų nevykdymo dienos, kitos sąlygos: ___________________________________________________________  



 

Sutarties 3  priedas „Pirkimo sutarties įvykdymo garantijos forma/ pirkimo sutarties įvykdymo 

laidavimo rašto forma“ 

 

 

Kultūros infrastruktūros centrui 

Šnipiškių g. 3, LT-09309 Vilnius 

 

 

PIRKIMO SUTARTIES ĮVYKDYMO GARANTIJOS FORMA 

 

20__ m. _____________ ____ d. Nr. ____________ 

/miesto pavadinimas/ 

 

/kliento pavadinimas, adresas/ (toliau – Klientas) pranešė, kad laimėjo Kultūros 

infrastruktūros centro, Šnipiškių g. 3, Vilnius, (toliau – Garantijos gavėjas) /pirkimo 

pavadinimas/ viešąjį pirkimą ir yra pakviestas sudaryti viešojo pirkimo-pardavimo sutartį dėl 

/aprašyti sutarties objektą/ (toliau – Sutartis). 

 

/pavadinimas/ bankas, atstovaujamas /banko filialo pavadinimas/ filialo, /adresas/ (toliau – 

Bankas), šioje garantijoje nustatytomis sąlygomis neatšaukiamai įsipareigoja sumokėti 

Garantijos gavėjui ne daugiau kaip ____ (/suma žodžiais, valiutos pavadinimas/) per 5 darbo 

dienas, gavęs pirmą raštišką Garantijos gavėjo reikalavimą mokėti (elektroninės formos), 

kuriame nurodytas garantijos Nr. ________________, patvirtinantį, kad Klientas neįvykdė 

Sutarties sąlygų, nurodant, kokios Sutarties sąlygos nebuvo įvykdytos. Garantijos gavėjas 

neprivalo pagrįsti reikalavime nurodyto Sutarties sąlygų nevykdymo. 

Šis įsipareigojimas privalomas Bankui ir jo teisių perėmėjams.  

Reikalavimas mokėti turi būti pasirašytas Garantijos gavėjo vadovo ar tinkamai įgalioto 

asmens elektroniniu parašu, atitinkančiu kvalifikuotam elektroniniam parašui keliamus 

reikalavimus. Jeigu reikalavimą pasirašo įgaliotas asmuo, turi būti pateikiamas įgaliojimas. Jeigu 

pateikiamas elektroninės formos įgaliojimas, jis turi būti pasirašytas elektroniniu parašu, 

atitinkančiu kvalifikuotam elektroniniam parašui keliamus reikalavimus. 

Bankas įsipareigoja tik Garantijos gavėjui, todėl ši garantija yra neperleistina ir neįkeistina. 

Šioje garantijoje nurodyta suma atitinkamai sumažės po kiekvieno Banko mokėjimo pagal 

šią garantiją. 

Ši garantija galioja iki 20__ m. ________________ ____ d. 

Visi Banko garantiniai įsipareigojimai Garantijos gavėjui pagal šią garantiją baigiasi, jeigu 

yra kuri nors iš šių sąlygų: 

1. sueina garantijoje nustatytas terminas;  

2. Garantijos gavėjas raštu praneša Bankui, kad: 

2.1. atsisako savo teisių pagal šią garantiją; 

2.2. Klientas įvykdė šioje garantijoje nurodytus įsipareigojimus. 

Bet kokie Garantijos gavėjo reikalavimai nebus vykdomi, jeigu jie bus gauti aukščiau 

nurodytu Banko adresu pasibaigus garantijos galiojimo laikotarpiui. 

Vėlesni Sutarties ar kitų su ja susijusių dokumentų pakeitimai ar papildymai neturės įtakos 

Banko įsipareigojimų pagal šią garantiją vykdytinumui ir (ar) apimčiai ir neatleis Banko nuo 

pilnutinio įsipareigojimų pagal šią garantiją vykdymo. 

Šiai garantijai taikytina Lietuvos Respublikos teisė. Šalių ginčai sprendžiami Lietuvos 

Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. 

 

 

/įgalioto asmens pareigos/  /parašas/  /vardas ir pavardė/ 
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Kultūros infrastruktūros centrui 

Šnipiškių g. 3, LT-09309 Vilnius 

 

 

 

PIRKIMO SUTARTIES ĮVYKDYMO LAIDAVIMO RAŠTO FORMA 

 

20__ m. _____________ ____ d. Nr. ____________ 

/miesto pavadinimas/ 
 

 

/Pirkimo sutarties pasirašymo data ir numeris/ 

/Pirkimo sutarties pavadinimas/ (toliau – Sutartis) 

 

Šis laidavimo draudimo raštas galioja kartu su draudimo liudijimu (polisu) Nr. [įrašykite 

draudimo sutarties numerį]. 

Mums buvo pranešta, kad [įrašykite viešąjį pirkimą laimėjusio dalyvio pavadinimą; jei tai 

jungtinė veikla, išvardinkite pilnus ūkio subjektų grupės narių pavadinimus,  nurodydami 

jungtinės veiklos sutarties datą] (toliau – Rangovas) yra sudaręs Sutartį, kurioje yra numatyta, 

kad Rangovas privalo pateikti sutarties sąlygų įvykdymo užtikrinimo laidavimo draudimo raštą. 

Šiuo laidavimo draudimo raštu Rangovas ir laiduotojas [įrašykite laiduotojo pavadinimą, 

juridinį statusą ir adresą], (toliau – Draudimo bendrovė), neatšaukiamai įsipareigoja Kultūros 

infrastruktūros centrui, Šnipiškių g. 3, Vilnius (toliau – Užsakovas) [įrašykite laidavimo sumą 

skaičiais] ([įrašykite laidavimo sumą žodžiais ir valiutos pavadinimą]) suma dėl patirtų nuostolių 

atlyginimo ir ją tinkamai išmokėti pagal šį išduotą laidavimo draudimo raštą. Šis įsipareigojimas 

yra privalomas Draudimo bendrovei ir jos teisių perėmėjams ir patvirtintas Draudimo bendrovės 

įgalioto atstovo parašu ir antspaudu [įrašykite laidavimo draudimo rašto išdavimo datą]. 

 

KADANGI Rangovas pagal Sutartį su Užsakovu įsipareigojo [tiekti prekes/teikti 

paslaugas/atlikti darbus – pasirinkite tinkamą variantą] Užsakovui, 

 

TODĖL ŠIO LAIDAVIMO DAUDIMO SĄLYGOS YRA TOKIOS: 

atlyginami Užsakovo patirti nuostoliai dėl bet kokių Rangovo prievolių pagal Sutartį ir jos 

priedus pažeidimo, dalinio ar visiško jų nevykdymo ar netinkamo vykdymo. Draudimo bendrovė 

neatsako už netesybų, palūkanų sumokėjimą bei Sutarties neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą 

dėl nenugalimos jėgos aplinkybių (Force Majeure). 

Draudimo bendrovė besąlygiškai ir neatšaukiamai įsipareigoja atlyginti Užsakovui patirtus 

nuostolius ir per 5 (penkias) darbo dienas sumokėti Užsakovui ne didesnę nei aukščiau nurodytą 

sumą, gavusi Užsakovo pirmą raštišką reikalavimą. Užsakovas neprivalo pagrįsti, kurių Sutarties 

sąlygų Rangovas neįvykdė ar jas įvykdė netinkamai, bet turi nurodyti, kurią iš Sutarties sąlygų 

Rangovas pažeidė.  

Laiduojama suma atitinkamai bus mažinama pagal šį laidavimo draudimo raštą 

išmokėtomis sumomis. 

Draudimo bendrovė įsipareigoja tik Užsakovui, todėl šis laidavimo draudimo raštas yra 

neperleistinas ir neįkeistinas. 

Rangovui neįvykdžius savo įsipareigojimų pagal Sutartį arba juos įvykdžius netinkamai, 

Užsakovas neprivalo pirmiausia nukreipti išieškojimą dėl patirtų nuostolių atlyginimo į Rangovo 

turtą. 

Draudimo bendrovės įsipareigojimai įsigalioja nuo Rangovo sumokėtos draudimo įmokos 

už išduotą laidavimo draudimo raštą dienos ir galioja iki [įrašykite laidavimo draudimo galiojimo 
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datą] imtinai. Užsakovui nepareiškus reikalavimo per 3 mėnesius po šio laidavimo rašto 

pabaigos, jis nustoja galioti ir turi būti grąžintas Draudimo bendrovei. 

Užsakovui paprašius pratęsti laidavimo draudimo rašto galiojimo laikotarpį, Rangovas 

įsipareigoja pranešti Draudimo bendrovei apie tokį pratęsimą ir šio laidavimo draudimo rašto 

galiojimas Rangovo prašymu Draudimo bendrovės gali būti pratęstas. Draudimo bendrovė ir 

(arba) Rangovas anksčiau laiko nutraukti sudarytą laidavimo draudimo sutartį ir šį išduotą 

laidavimo draudimo raštą turi teisę tik gavę raštišką Užsakovo sutikimą.  

    Išduotam laidavimo draudimo raštui taikytina Lietuvos Respublikos teisė. Šalių ginčai 

sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. 

Šis laidavimo draudimo raštas išduotas Draudimo bendrovės 20__ m. ___ mėn. ___ dienos 

__________________ patvirtintų ________________________ laidavimo draudimo taisyklių 

Nr.____ (toliau – Taisyklės) pagrindu. Esant prieštaravimams tarp šio laidavimo draudimo rašto 

teksto ir Taisyklių nuostatų, pirmumo teisė bus teikiama šio laidavimo draudimo rašto tekstui.  

 

 

Draudimo bendrovė:   /Draudimo bendrovės pavadinimas/ 

 

Įgaliotas asmuo: /parašas/   /vardas ir pavardė/ 

 

A.V. 
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Sutarties 4 priedas „Atliktų darbų akto forma“ 

 

          

         

ATLIKTŲ DARBŲ AKTAS Nr. ___ 
         

       

(akto išrašymo data: metai, mėnuo, diena) 

Objektas:               

  
(tvarkybos darbų sutartyje nurodyto objekto pavadinimas) 

Rangovas:               

  
(įmonės pavadinimas, įmonės kodas) 

Užsakovas:               

  
(įmonės pavadinimas, įmonės kodas) 

Techninė 

priežiūra:               

  
(įmonės pavadinimas, įmonės kodas) 

Tvarkybos darbų 

sutartis:               

  
(sutarties sudarymo data ir Nr.) 

         

Eil. 

Nr. 
Darbo kodas 

Darbų ir 

išlaidų 

aprašymas 

Mato 

vnt. 
Kiekis 

Kaina (Eur) 

D. užm. Medžiagos Mechanizmai 
Iš 

viso 

                  

                  

Suma be PVM             

PVM 21 (%)             

Bendra suma su PVM             

         

 Darbus perdavė:   Darbus priėmė:   

 Rangovas    Techninė priežiūra   

         

 ............................................................  ............................................................ 

         

     Suderinta:    

         

     Užsakovas    
 

       Vizuoju: 

       Objekto  (statytojas) 



Sutarties 5 priedas „Pažymos apie atliktų darbų ir išlaidų vertę forma“ 
 

PAŽYMA Nr. 

apie atliktų darbų ir išlaidų vertę 

už  m.  mėn. 

 

Užsakovas   

Rangovas  

Techninė priežiūra  

Objekto pavadinimas  

Tvarkybos darbų sutarties sudarymo data ir Nr.  

 

 

Objekto pavadinimas 
Sutartinė 

kaina 

Nuo darbų 

pradžios 

Nuo 

metų 

pradžios 

Įvykdytų darbų vertė per ataskaitinį laikotarpį Eur 

Įvykdytų 

darbų 

vertė 

Įrenginiai ir 

inventorius 

Darbų vertė 

su 

įrenginiais 

Kitos 

išlaidos 

t. sk. finansuojama iš 

Kultūros infrastuktūros 

centrui skirtų biudžeto 

lėšų (... proc.) 

finansuojama iš 

objekto valdytojo 

(statytojo) lėšų 

(... proc.) 

finansuojama iš 

kitų šaltinių 

lėšų (... proc.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

           

Darbų aprašymas           

Suma be PVM           

PVM 21 (%)           

Iš viso:           

Darbus perdaviau: 

Rangovas 

      

 m  mėn  d.     

  Eur (viso ne daugiau 95 proc. 2 skilties) 

   

Darbus priėmiau: Techninė priežiūra        m.              mėn.           d. 

Suderinta: Užsakovas    m.              mėn.           d. 

Vizuoju: Objekto valdytojas (statytojas)    m.              mėn.           d. 

 



 

 

 

6 priedas „Specialistų, kurių atestatai pateikiami pasirašius rangos sutartį, sąrašas“ 

 

 

SPECIALISTŲ, KURIŲ ATESTATAI PATEIKIAMI PASIRAŠIUS SUTARTĮ,  

SĄRAŠAS 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Eil. 

Nr. 

Pirkimo sąlygose nustatyta 

specialisto minimali kvalifikacija 

(kategorija, specializacija) 

Specialisto vardas, pavardė, 

kategorija (jei yra 

pripažinta) 

Kvalifikacijos atestato ar 

kvalifikacijos liudijimo Nr. 

1  
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Sutarties 7 priedas „Statybvietės priėmimo – 

perdavimo aktas“   
   

STATYBVIETĖS PERDAVIMO - PRIĖMIMO 

AKTAS 
 

202__ m. _______________ d.  

______________(vietovė) 

 

 

  

Valdytojas/statytojas _____________(pavadinimas), atstovaujamas  _________________ 

(vardas, pavardė), dalyvaujant Užsakovo, Kultūros infrastruktūros centro atstovui,  projekto 

vadovui ____________(vardas, pavardė), perduoda, o Rangovas _________________________ 

(įmonės pavadinimas), atstovaujamas _______________ (vardas, pavardė) priima 

_______________(pilnas pastato ar jo dallies, su teritorija ar be, nurodant adresą ir u. k. KVR), 

tvarkybos darbų laikotarpiui pagal projektą (nurodyti pilną projekto pavadinima) pagal 

__________________(nurodyti pilną sutarties pavadinimą su data ir numeriu), visam tvarkybos 

darbų atlikimo laikotarpiui. 

Perėmęs Statybvietę Rangovas - ________________ (įmonės pavadinimas) užtikrina, kad 

tvarkybos darbų metu bus laikomasi Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo, 

normatyvinių paveldo tvarkybos reglamentų nuostatų ir Tvarkybos darbų sutartyje nustatytų 

reikalavimų, įgyvendinant projekto sprendinius ir išsaugant statinio vertingąsias savybes. 

 

 

Perdavė: 

Valdytojas/statytojas       ____________________________ 

 

Priėmė: 

Rangovas                            _____________________________ 

 

 

Dalyvavo: 

Užsakovo atstovas      ____________________________ 
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Sutarties 8 priedas „Statybvietės, 

dokumentacijos ir atliktų darbų perdavimo – 

priėmimo aktas“ 
 

   

STATYBVIETĖS, DOKUMENTACIJOS IR ATLIKTŲ DARBŲ 

 PERDAVIMO - PRIĖMIMO 

AKTAS 
 

202__ m. _______________ d.  

______________(vietovė) 

 

 

Rangovas _________________________(įmonės pavadinimas), atstovaujamas direktoriaus 

_____________________________(vardas, pavardė) dalyvaujant Užsakovo, Kultūros 

infrastruktūros centro atstovui, projekto vadovui ____________(vardas, pavardė), perduoda, o 

Valdytojas/statytojas ________________(pavadinimas), atstovaujamas  

________________(vardas, pavardė), priima __________________________ (pastato ar jo 

dalies, su teritorija ar be jos, nurodant adresą ir u. k. KVR), pagal projektą (nurodyti pilną 

projekto pavadinimą) ir Tvarkybos darbų sutartį __________________(nurodyti pilną sutarties 

pavadinimą su data ir numeriu),  pilnai (ar dalinai) atliktus darbus. 

Šiuo aktu patvirtinama: 

1. Pastatas (ar jo dalis) sutvarkyta pagal projekto ir sutarties sąlygas ir gražinta valdytojui 

2. Perduodama valdytojui visa techninė išpildomoji dokumentacija (išvardinama): 

-  Darbų žurnalas(ai) – X vnt.; 

- Panaudotų medžiagų sertifikatai; 

- Atliekų pridavimo deklaracijos; 

- Darbo brėžiniai; 

-   kt. dokumentai ar pastato raktai. 

3. Atliktų tvarkybos darbų vertė - _______ Eur. 

Perėmęs Statybvietę, dokumentaciją ir visus atliktus darbus Valdytojas/statytojas patvirtina, 

kad nuo akto pasirašymo dienos yra atsakingas už pastatą (ar jo dalį) ir neturi pretenzijų dėl 

atliktų darbų.  

Pastaba: 

Rangovas privalo pateikti Užsakovui garantinio laikotarpio laidavimo raštą.      

 

 

Perdavė: 

Rangovas                              ______________________  

 

Priėmė: 

Valdytojas/statytojas                            _______________________ 

 

Dalyvavo: 

Užsakovo atstovas                 _______________________ 

 

 


