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1. SAVOKOS

Darbai — visi darbai, nustatyti Techninés specifikacijose sprendiniuose, ir kiti darbai,
projektavimas bei kitos biitinos Sutarciai atlikti paslaugos (jeigu yra), kuriuos pagal
Sutartj privalo atlikti Rangovas.

Darbas — sudétiné Darby dalis.

Darby apimtis - pirkimo techninéje specifikacijoje, ir (ar) Projekte (aiSkinamuosiuose
rasStuose ir bréziniuose) iSreikSty sprendiniy visuma, apimanti visus tiekéjui bitinus
atlikti darbus, visas Rangovui nustatytas pareigas, uZzduotis ir perduotas rizikas.
Atskirais atvejais darby apimtj gali apibrézti ir darby kiekis.

Darby atlikimo terminas — laikas nuo Darby pradzios iki Darby perdavimo UZsakowvui,
atlikus baigiamuosius bandymus (jeigu taikoma), kuriy rezultatai yra teigiami, ir
pasirasSius Darby perdavimo-priémimo akta.

Darby perdavimo-priemimo aktas — dokumentas, patvirtinantis, kad Rangovas
perdavé, o UzZsakovas priémé Darbus, pasiraSomas vadovaujantis Sutarties salygy 8.2
p. , pries surasant baigto statyti (rekonstruoti) statinio Statybos uzbaigimo dokumentsg.

Darby pradzia — Statybvietés perdavimo-priémimo akto pasiraSymo data .
Darby pabaiga - Darby perdavimo-priémimo akto pasiraSymo data.

Islaides — visos pagrijstai Statybvietéje ar uz jos riby patirtos Rangovo tiesioginés ir
netiesioginés islaidos, susijusios su Sutartyje numatytais Darbais. | iSlaidas negali biti
jskaiCiuojamos negautos pajamos.

Jranga — prietaisai ir mechanizmai sudarantys Darbus ar jy dalj.
Medziagos — visa tai, kas turi sudaryti Darbus ar jy dalj (iSskyrus Jrangg).

Pakeitimas — Suderintas su Uzsakovu Techninio projekto sprendiniy, apibiidinanciy
Darbus, keitimas. Techninio projekto pakeitimai turi biiti jforminami vadovaujantis
Lietuvos Respublikos statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 ,Statinio
projektavimas, projekto ekspertize“ reikalavimais.

Techniné specifikacija - perkamy prekiy bei paslaugy ypatybeés, kurios apibidinamos
pirkimo dokumentuose pateikiamoje techninéje specifikacijoje.

Rangovo jrenginiai — visi prietaisai, mechanizmai, transporto priemonés bei kiti daiktai,
reikalingi Darbams vykdyti, uzbaigti ir bet kuriems defektams iStaisyti. Rangovo
jrengimams nepriskiriama Jranga, Medziagos ir visi kiti daiktai, skirti sudaryti Darbus ar
ju dalj.

Rangovo personalas — visi Statybvietéje dirbantys Rangovui arba Subrangovui
darbuotojai ir kiti asmenys, padedantys Rangovui vykdyti Darbus.

Statinio statybos techninés priezitiros vadovas — asmuo, kurj UZsakovas skiria
organizuoti statinio statybos technine prieziiira, kurios tikslas — kontroliuoti, ar statinys
statomas pagal Projekts, ar statybos metu laikomasi Sutarties salygy, Lietuvos



1.16.

117

1:18.

1.19.

1.20.

1.21.

1.22.

1.23:

1.24.

1.25;

1.26.
127

2.1.

Respublikos teisés akty, normatyviniy statybos techniniy dokumenty, normatyviniy
statinio saugos ir paskirties dokumenty reikalavimy.

Statybos uzbaigimo dokumentas — Aktualios redakcijos statybos normatyvinio
dokumento, reglamentuojanCio statybos uZbaigima, nustatyta tvarka surasSytas
dokumentas, patvirtinantis, kad statinys pastatytas, rekonstruotas ar suremontuotas pagal
Projekto sprendinius.

Statybvieté — Darby vykdymo vieta ar vietos, | kurias turi biiti pristatoma [ranga bei
Medziagos, ir kurios ribos apibréZiamos perduodant Rangovui Statybviete ir jos
valdymo teise, vadovaujantis Sutarties salygy 4.1 p.

Subrangovas — subjektas, Rangovo pasiiilyme jvardintas kaip Subrangovas su Rangovu
sutartai darby daliai vykdyti.

Susitarimas — rastiskas Saliy susitarimas dél vykdomy Darby ar kity su Sutartimi
susijusiy dalykuys

Sutarties kaina — Sutarties 9.1 p. nurodyta suma, kuri turi biiti sumokéta Rangovui uz
laiku, tinkamai atliktus Darbus pagal Sutartj.

Pradinés sutarties verté — Sutarties verté lygi laiméjusio tiekéjo pasiiilymo kainai be
PVM, nurodytai uz visg perkamy darby apimtj. Sutarties verté perZitirima pagal sutartyje
nurodytas kainy perZitiros sglygas. Pradinés sutarties verté gali biiti koreguojama
vadovaujantis 9.10 p.

Sutarties galiojimas —Sutartis jsigalioja Sutarties Salims pasirasius Sutartj ir Rangovui
pateikus tinkama Sutarties jvykdymo uztikrinima. Sutartis galioja iki visiSko Sutartyje
numatyty jsipareigojimy jvykdymo, bet neilgiau nei iki termino, nurodyto 16.1 p.

Ziniarasciai [Darby jkainiy sarasai ar samatiniai skaiciavimai (lokalinés samatos)]
— dokumentai, uzpildyti Rangovo sitilomais Darby [kainiais.

Uzsakovo personalas — visi UZsakovui dirbantys arba UzZsakovo jgalioti asmenys, taip
pat kiti asmenys, apie kuriuos UZsakovas pranesé Rangovui kaip apie Uzsakovo
personalg.

Veikly sgrasas — Darby grupiy (etapy) Ziniarastis, uzZpildytas Rangovo sitilomomis
Darby kainomis. Veikly sgrasas nurodo pagrindines Darby, kuriy apimtis apibrézta
Projekte (jo techninése specifikacijose, aiSkinamuosiuose rastuose, bréZiniuose), veiklas
ir joms priskirtinas sumas.

Darby tritkkumai — neatlikta Darby dalis arba netinkamai atlikty Darby defektai.

Kitos vartojamos sgvokos atitinka sgvokas, vartojamas Lietuvos Respublikos civiliniame
kodekse, Lietuvos Respublikos statybos jstatyme, Lietuvos Respublikos architektiiros
jstatyme ir Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy jstatyme ir susijusiuose jstatymy
igyvendinamuosiuose teisés aktuose.

2. SUTARTIES DALYKAS

Sia Sutartimi Rangovas jsipareigoja per Sutartyje nustatytq Darby atlikimo terming ir
Sutartyje nustatytomis sglygomis, vadovaujantis pateikta Technine specifikacija atlikti
Mokslo paskirties pastato (vaiky lopselio-darzelio ,,Salduvé*) Siauliy m. Vilniaus g.
38D, paprastojo remonto darbus, kaip numatyta Techninéje specifikacijoje ir Sutartyje
bei iStaisyti defektus, jskaitant, bet neapsiribojant inZineriniy paslaugy, biitiny tinkamam
Darby vykdymui ir uzbaigimui (kadastriniy matavimy atlikimas, energinio naudingumo
sertifikavimas, vykdymo dokumentacijos, kadastriniy matavimo byly parengimas bei
kity inZineriniy paslaugy, reikalingy statybos uzbaigimo procediiroms atlikti (jei reikia),
vadovaujantis statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017 ,Statyba leidZiantys

dokumentai. Statybos uZbaigimas. Statybos sustabdymas. SavavaliSkos statybos
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padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduota statybg leidZiantj dokumentg
padariniy Salinimas® ir Statybos jstatymo aktualiomis redakcijomis, suteikimu, o
UzZsakovas jsipareigoja sudaryti Rangovui biitinas sglygas Darbams atlikti, sutartyje
numatyta tvarka priimti tinkamai atlikty Darby rezultatg ir sumokéti Rangovui Sutarties
kaing Sutartyje numatytomis sglygomis ir tvarka.

3. BENDROSIOS NUOSTATOS

Saliy teisiy ir pareigy pagrindas yra Sutartis, Lietuvos Respublikos jstatymai, jstatymy
jgyvendinamieji teisés aktai, statybos techniniai reglamentai ir kiti normatyviniai
dokumentai.

Siame punkte pateikiami Sutartj sudarantys dokumentai, kurie turi biti suprantami kaip
paaiskinantys vienas kitg. Tuo tikslu nustatomas toks dokumenty pirmumas:

3.2.1. Pirkimo dokumentai ir pirkimo dokumenty paaiskinimai;
3.2.2. Pasitilymas su Pasitilymo priedais;

3.2.3. Sios Sutarties ir papildomy Susitarimy sglygos;

3.2.4. Techniné specifikacija;

3.2.5. Veikly sarasas;

3.2.6. Rangovo pasiiilymo samatiniai skaiciavimai su pagrindinémis techninémis
sitilomy darby charakteristikomis ir darby jkainiais, darby vykdymo
grafikas;

3.2.7. Subrangovy sagrasas.

Sutartis gali biiti keiciama tik Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy jstatymo (toliau —
VP]) 89 straipsnyje nustatytais atvejais neatliekant naujos pirkimo procediiros. Kitais
atvejais tokiam pakeitimui atlikti turi bati vykdomas atskiras pirkimas, t. y. nauja
pirkimo procediira pagal VP] reikalavimus.

Sutarties sglygy pagrindiniai duomenys:

Pavadinimas : Punkta : Duomenys ir sqlygos
________________ & —

3.4.1. Pradinés sutarties verte 1 1.22. |54 816,72 be PVM Eur (PenkiasdesSimt
: : keturi tikstanciai astuoni Simtai SeSiolika
L_ | Eur72 ct be PVM)

3.4.2. PVM I | 11 511,51 Eur (Vienuolika tiikstanciy
3.4.3. Pradinés sutarties verté : I penki Simtai vienuolika Eur 51 ct)
su PVM | - | 66 328,23 Eur (SeSiasdeSimt Sesi
| | tikstanciai trys Simtai dvideSimt astuoni
________________ | lEw23asuPym)
3.4.4. UiZsakovo  skiriamas T4.4. :_ﬁ ’
eaesmwo
3.4.5. Darby atlikimo terminas ! 6.1 | 2024 m. gruodzio 31 d.
________________ N
3.4.6. Bauda dél Sutarties | 12.6. | 10 proc. nuo Sutarties kainos su
_nutraukimo ____PVWM
3.4.7. Delspinigiai del Darby TG.S. | 0,02 proc. nuo Sutarties kainos su
_vélavimo | _|PVMperdiena
3.4.8. Sutarties jvykdymo TaL 10 proc. nuo Pradinés Sutarties
uztikrinimas | vertés su PVM Banko arba Kkitos

| arba draudimo jstaigos besalyginis ir

|

| » - . . . .

I | kredito jstaigos besalyginé garantija,

|

e | ____(veataukiamas _ laidavimas, _ arba __
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-I— lrpiniginis uZstatas 6 632,82 Eur (Sesi

| | tikstanciai SeSi Simtai trisdeSimt du

3.4.9. Garantinio laikotarpio -I—B.l. 5 proc. nuo statinio statybos kainos

prievoliy jvykdymo uztikrinimo | | Draudimo  bendrovés laidavimas,

dokumentas I | iSduotas  kartu su  laidavimo
| | draudimo apmokéjimg jrodancia
I | dokumento  kopija, arba banko
| | garantija, arba piniginis uZstatas
l | 3316,41 Eur (Trys tiikstanciai trys

3.4.10. Mokéjimy terminas || Ne veliau kaip per 30 (trisdesimt) dieny
| l nuo tinkamy mokéjimo dokumenty
________________ L____ngvi_m_ogﬁgnga_____________

3.4.11. Sulaikoma suma | | 5 proc. nuo ataskaitiniu laikotarpiu atlikty

3.4.12. Delspinigiai dél |'9:9: | 0,02 proc. nuo laiku neapmoketos sumos
_véluojancio mokeéjimo I |_per dieng

4. UZSAKOVO TEISES, PAREIGOS IR ATSAKOMYBE

UzZsakovas privalo perduoti Rangovui Statybviete ir jos valdymo teise ne véliau nei per
10 d. d. nuo sutarties jsigaliojimo dienos, Salims pasirasant Statybvietés perdavimo-
priemimo aktg

UzZsakovas privalo paskirti Statinio statybos techninés priezitiros vadova, kuris
vadovaudamasis aktualios redakcijos statybos normatyviniais dokumentais vykdys
Darby technine prieZiiirg (jei taikoma).

UzZsakovas statybos techniniy reglamenty nustatyta tvarka turi buti gaves (arba turi
gauti) statybg leidZiantj dokumentg bei perduoti jj Statinio statybos techninés prieZitiros
vadovui (jei reikia). UZsakovas taip pat privalo bendradarbiauti rengiant Darbo projekta
ir vykdant Darbus, organizuoti Statybos uZbaigimo procedirg, teikti reikiamus
pranesimus, paraiSkas bei dalyvauti posédzZiuose. UZsakovas privalo apsaugoti ir
uztikrinti, kad Rangovas nepatirty nuostoliy dél Sioje pastraipoje minimy dokumenty
nebuvimo ar UZsakovo funkcijy nevykdymo.

UzZsakovas yra atsakingas uZ tai, kad jo personalas bendradarbiauty su Rangovu bei
laikytysi darbo saugos reikalavimy Statybvietéje. UZsakovo skiriamas asmuo, atsakingas
uz Sutarties vykdyma, Sutarties ir jos pakeitimy paskelbimg pagal Lietuvos Respublikos
vieSyjy pirkimy jstatymo nuostatas, yra nurodytas 3.4 p.

Rangovui tinkamai atlikus Darbus, UZsakovas privalo sumokéti Sutarties kaing.

Jei Rangovas nejvykdé Sutartyje numatyty jsipareigojimy (ar jy dalies) arba jvykdé juos
netinkamai ir atvejais numatytais Sutarties 12.2 ir 12.6 p. ir nesumoka netesybuy,
numatyty uZz sutartiniy jsipareigojimy nevykdymga ar netinkamg vykdyma, UZsakovas
turi teise pasinaudoti Sutarties jvykdymo uZtikrinimu arba atlikti iSskaiciavimus is
Rangovui mokétiny sumy dél netesyby ir patirty nuostoliy.

Jei Rangovas nevykdo Sutarties punkte 5.27 nurodyty jsipareigojimy, Uzsakovas gali
pareikalauti sumoketi 500,00 Eur bauda uz kiekvieng kartg, kai buvo praSoma pateikti,
pataisyti, patikslinti ar kitaip pakoreguoti Statinio teisinei registracijai reikiamus
dokumentus.
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5. RANGOVO TEISES, PAREIGOS IR ATSAKOMYBE

Rangovas privalo suteikti Darbams atlikti ir uzbaigti bitinas inZinerines paslaugas
[kadastriniy matavimy atlikimas, energinio naudingumo sertifikavimas, vykdymo
dokumentacijos, kadastriniy matavimo byly parengimas, pastatyto statinio ar nutiesty
inZineriniy tinkly ir komunikacijy geodeziniy nuotrauky parengimas, kitos inZinerines
paslaugas, matavimai ir bandymai, reikalingi statybos procesui ar statybos uzbaigimo
procediuroms (kad bity surasytas reikiamas statybos uzbaigimo dokumentas),
organizuoti statybos uzbaigimo proceduras ir objekto uzbaigimui reikalingus tyrimus
bei bandymus] vykdyti ir uzbaigti Darbus pagal Sutartj, vadovaudamasis Techninéje
specifikacijoje numatytais sprendiniais, laikydamasis Darby vykdymo grafiko, nurodyto
Veikly sgrase, terminy, Lietuvos Respublikoje galiojanciy jstatymy, jstatymy
igyvendinamyjy teisés akty, normatyviniy statybos techniniy dokumenty reikalavimy.
Rangovas ne veliau kaip per 7 darbo dienas nuo Sutarties jsigaliojimo dienos
privalo pateikti UzZsakovui Veiklos Ziniarascio detalizacija - samatinius
skaiciavimus (lokalines samatas) ir pagal Veiklos Ziniarastj parengta Darby
vykdymo grafika.

Rangovas privalo uztikrinti, kad jis ir bet kurie asmenys, veikiantys jo vardu, yra gave
visus bitinus leidimus, kvalifikacijos atestacijos pazyméjimus ar kitokius dokumentus,
leidZiancius uZsiimti Sioje Sutartyje nustatyta veikla, kuri yra Rangovo jsipareigojimy
pagal Sutartj dalis. Rangovas privalo uztikrinti, kad visi statybvietéje esantys ir statybos
darbus atliekantys Zmonés turéty skaidriai dirbanciy asmeny identifikavimo kodus arba
juose uzsifruotus duomenis pagrindZiancius dokumentus, jeigu kodas negali biti
suformuotas. Rangovas atsakingas uZ statybvietéje esanciy asmeny identifikavima, taip
pat Kkitas, su statybvietéje esanciy asmeny  identifikavimu susijusias, pareigas ir
atsakomybe.

Rangovas atsakingas uz elektroninio statybos Zurnalo jsigijima, pildymg ir jo
prieinamumg visiems statybos dalyviams, pagal statybos techninio reglamento STR
1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos priezitra®“. Elektroninio statybos
zurnalo kopija perduodama UZsakovui kartu su statybos uzbaigimo dokumentais.

Rangovas yra atsakingas uz visus savo veiksmus ir statybos darby metody tinkamuma,
patikimuma bei darby saugg ir prieSgaisrine saugg statybos objekte visa Darby vykdymo
laikotarpj. Rangovas jsipareigoja savo léSomis jrengti laikinus aptvérimus (jei reikia),
atlikti statinio nuZzyméjima vietoje (jei reikia).

Iki Darby pradzios Rangovas privalo paskirti Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta
tvarka atestuotg statybos darby vadova, kuris privalo vykdyti jiems nustatytas pareigas
(jei reikia), numatytas normatyviniuose statybos techniniuose dokumentuose.

Rangovas, dalies Darby vykdyma perduodamas Subrangovams, yra atsakingas uZz
Subrangovo, jo jgalioty atstovy ir darbuotojy veiksmus arba neveikimg taip, kaip
atsakyty uz savo paties veiksmus ar neveikima.

Rangovas patvirtina, kad yra gaves visa biting informacijg, kuria Rangovas,
panaudodamas visas savo Zinias ir riipestinguma, galéjo gauti iki Sutarties pasirasSymo, ir
kuri gali turéti jtakos Sutarties kainai arba Darbams, jskaitant Techninés specifikacijos
dokumentus ir duomenis. Patvirtina, kad jis atliko visy dokumenty analize, jam yra aiski
UzZsakovo uzduotis, jis turéjo galimybe numatyti ir jvertinti visus esminius Darbus, kurie
turi bati atlikti. Rangovas patvirtina, kad neturi pastaby Technines specifikacijos
sprendiniams ir kad Siuos sprendinius yra pajégus realizuoti. Turi biti laikoma, kad
Sutartyje nurodyta kaina apima visus Rangovo jsipareigojimus pagal Sutartj ir visa, kas
biitina tinkamam Darby vykdymui ir uzbaigimui, jskaitant biitinus Sutarciai jvykdyti
darbus, kurie nors ir nebuvo tiesiogiai nustatyti Sutartyje, taciau kuriuos Rangovas
turéjo ir galéjo numatyti ir jvertinti dar iki pasitilymy pateikimo termino pabaigos (i$ juy
ir Darby apimciy ar kiekiy padidéjimo rizikos, nurodytos 5.9 p., jvertinimas).
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Faktiniy Darby apimciy ar kiekiy padidéjimas ir neatitikimas finansine israiska iki 15
procenty, skaic¢iuojant nuo Pradinés sutarties vertés be PVM, orientaciniams kiekiams,
kurie nurodyti Veikly sgrase ar Techninés specifikacijos dokumentuose priskiriamas
Rangovo atsakomybei bei rizikai ir nelaikomi papildomais Darbais ar Darby apimtimis,
o Darby apimciy ar kiekiy sumazéjimas finansine israiSka iki 15 procenty, skaiCiuojant
nuo Pradinés sutarties vertés be PVM, ir neatitikimas orientaciniams kiekiams, kurie
nurodyti Veikly sgraSe ar Techninéje specifikacijoje dokumentuose nelaikomi
atsisakomais Darbais ar Darby apimtimis.

Sis punktas netaikomas naujoms apimtims ir darbams, kurie atliekami UZsakovo
pageidavimu, siekiant pagerinti objekto funkcines ar kokybines savybes ir UZsakovo
pripaZjstami papildomais darbais.

Rangovas, vykdydamas Darbus privalo apsaugoti UZsakova nuo nuostoliy  dél
UZsakovo ir/ar treCiyjy asmeny sveikatos paZeidimo, turto sugadinimo ar sunaikinimo,
ir kurie atsirado del Rangovo veiksmy ar neveikimo. Rangovas, turi imtis visy bitiny
atsargumo priemoniy, kad Rangovo jrengimai ir personalas biity tik Statybvietéje ir bet
kokiose papildomose patalpose, kurias UZsakovas gali suteikti Rangovui kaip patalpas
persirengimui, sandéliavimui ar administracinéms reikméms. Rangovas privalo
atsizvelgti, kad Darbai bus vykdomi aplinkoje, kurioje yra veikiancios jstaigos ar
individualis asmenys ir turi uzZtikrinti (numatyti priemones), kad Darby vykdymo metu
nebiity trukdoma jstaigy ar asmeny veikla. Numatomos priemonés turi biiti suderintos
su jstaigy, ar asmeny kuriy aplinka bus susieta su vykdomais statybos darbais,
administracija.

Vykdydamas Darbus Rangovas privalo:
5.9.1. savo saskaita paSalinti iS Statybvietés visas statybines atliekas ir Siuksles;

5.9.2. sandéliuoti arba isvezti perteklines MedzZiagas ir nereikalingus Rangovo
irenginius;

5.9.3.valyti ir prizitreéti patekimo j Statybviete kelius ir aplinka nuo Siuksliy, dulkiy ar
kity tersaly. Statybviete ir visos tokios patekimui j Statybviete naudojami keliai
turi baiti saugts, paZenklinti jspéjamaisiais Zenklais ir nekelti pavojaus UZsakovo
personalui ir tretiesiems asmenims. Rangovas turi biiti atsakingas uz bet kokj Siy
keliy remonta, kurio gali prireikti dél Rangovo veiksmy.

Rangovui Darbams vykdyti gali biiti suteikta teisé naudotis tokiu elektros ir vandens bei
kity paslaugy, kuriy jam gali reiketi, kiekiu, kokj saugiai, be neigiamos jtakos
UZsakovui galima gauti Statybvietéje ar Salia jos. Rangovas privalo jrengti apskaitos
prietaisus ir apmokeéti statinio naudotojui uz sunaudotus resursus rinkos kainomis, kurias
UZsakovas ar statinio naudotojas moka energetiniy iStekliy tiekimo jmonéms, jeigu
nesusitariama kitaip.

Rangovo personalas turi biiti kvalifikuotas, jgudes ir turintis patirtj atitinkamam Darby
vykdymui. UzZsakovas gali pareikalauti, kad Rangovas pakeisty Rangovo personala,
kuris nekompetentingai ar aplaidziai vykdo pareigas, nesugeba laikytis Sutarties salygy
arba savo elgesiu kelia grésme saugai darbe, sveikatai arba aplinkos apsaugai.

Rangovas privalo naudoti tik Darby vykdymui ir naudojimo sglygoms tinkama [rangg ir
Medziagas pagal Techninéje specifikacijoje nurodytus reikalavimus.

Rangovas, prieS paslépdamas ar uzdengdamas kurias nors konstrukcijas ar statybos
darbus, ne veéliau kaip prieS vieng diena, privalo informuoti Statinio statybos techninés
prieZitros vadova, kuris patikrina, apzitri ir, jeigu reikia, priima bandymy rezultatus.
Jeigu Rangovas paslepia konstrukcijas ar statybos darbus apie tai nepraneses Statinio
statybos techninés prieziliros vadovui, tai, Statinio statybos techninés prieZiiiros
vadovui, pareikalavus, Rangovas savo sgskaita privalo tq Darba atidengti patikrinimui ir
nepriklausomai nuo patikrinimo rezultato véliau uzdengti.
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5.16.

217,

5.18.

2.19.

5. 200

221

5:22.

Rangovas privalo apsirfipinti visais prietaisais, jrengimais, instrumentais, darbo jéga,
medziagomis ir kvalifikuotais darbuotojais bei pateikti visus Darby jvykdymo
dokumentus (iSpildomieji atlikty Darby bréziniai, kadastriniy matavimy byla ir jos
kompiuterine laikmeng (jei bitina) bei kiti dokumentai pateikiami Statinio statybos
techninés prieZitros vadovui, pries atliekant bandymus), eksploatacijos ir prieZiiiros
instrukcijas, kurie reikalingi bet kokiy Darby daliy bandymams atlikti. Rangovas privalo
pranesti Statinio statybos techninés priezitiros vadovui apie bet kokius numatomus
atlikti bandymus ne veéliau kaip pries 3 darbo dienas. Bandymai turi biiti laikomi atlikti,
kai jy rezultatus patvirtina Statinio statybos techninés priezitiros vadovas.

Jeigu, atlikus patikrinima, matavimg ar bandymus, nustatoma, kad kokia nors [ranga,
Medziagos arba Darby kokybé yra su triikumais, defektais arba kaip kitaip neatitinka
Sutarties, tai Statinio statybos techninés prieZitiros vadovas, gali atmesti tg [ranga,
Medziagas arba Darby kokybe atitinkamai apie tai rastu pranesdamas Rangowvui ir
nurodydamas prieZastis. Tokiu atveju Rangovas privalo iStaisyti trikumus, defektus ar
pakeisti MedZiagas ar Jrangg, kad Sie atitikty Sutartj.

Rangovas atsako uZ nuostolius, kuriuos tretieji asmenys patiria dél to, kad Rangovas
neuZztikrino saugos objekte ir/ar kitu biidu pazeidé Sutartj, ir atleidZia UZsakova nuo Sios
atsakomybés treciyjy asmeny atZvilgiu. Rangovas privalo atlyginti UZsakovui visus
nuostolius, kuriuos pastarasis patyré dél siy reikalavimy treciyjy asmeny atzvilgiu.

Rangovas privalo sudaryti salygas UZsakovo atstovams bei Statinio statybos technineés
prieziiros vadovams lankytis statybos objekte bei susipazinti su visa Darby
dokumentacija.

Rangovas privalo prisiimti visg atsakomybe uz Darbus nuo Darby pradzios iki kol
Darbai bus perduoti UZsakovui. Jeigu Darbams, MedZiagoms ar [rangai padaroma Zala
arba jie prarandami, kai uz jy prieZiiirg atsako Rangovas ir atsakomybé uz tg praradimag
nepriskirtina UZsakowvui, tai Rangovas savo rizika ir saskaita privalo iStaisyti praradimus
ar Zalg taip, kad Darbai, MedZiagos ar [ranga atitikty Sutartj.

Rangovo pateikiamos eksploatacijos ir priezitiros instrukcijos turi biti pakankamai
iSsamios, kad Uzsakovas galéty naudoti, prizitiréti, iSmontuoti, perrinkti, suderinti ir
pataisyti [rangg. Instrukcijose turi biiti apraSyta visa mechaniné ir elektriné jranga, tiekta
arba jrengta pagal Sig Sutartj. Kartu turi bati pateikti minétos jrangos techniniai pasai,
sertifikatai ir kiti butini dokumentai. Jei Sie, aukSciau nurodyti, dokumentai parengti ne
lietuviy kalba, turi bati pridedamas vertimas j lietuviy kalba.

Rangovas iki Darby pradzios privalo pateikti UZsakovui jrodyma, kad Rangovas yra
apdraude savo civiline atsakomybe ir Darbus, kaip nustatyta Lietuvos Respublikos
statybos jstatyme, bei pateikti draudimo liudijimy (polisy) tinkamai patvirtintas kopijas.
Privalomojo draudimo sutartys turi galioti nuo Darby pradzios datos iki Darby pabaigos
datos.

Rangovas Sutarties informacijq privalo laikyti privacia ir konfidencialia, iSskyrus tai, ko
reikia prievoléms pagal Sutartj atlikti arba galiojantiems jstatymams vykdyti. Rangovas,
be iSankstinio UZsakovo sutikimo, neturi skelbti, leisti, kad biity paskelbta arba
atskleista bet kuri informacija apie Darbus kokiame nors komerciniame arba
techniniame dokumente ar kaip nors kitaip.

Rangovas jsipareigoja pranesti UZsakovui Subrangovy pavadinimus, kontaktinius
duomenis ir jy atstovus Subrangovy sagrase (3.2.7 papunktis), taip pat jsipareigoja
informuoti apie minétos informacijos pakeitimus visu Sutarties vykdymo metu, taip pat
apie naujus Subrangovus, kuriuos jis ketina pasitelkti véliau. Sutarties vykdymo metu
Rangovas gali pakeisti Subrangovus informuodamas UZsakova. Gaves tokj praneSimga ir
jvertines Rangovo siiilyma, UZsakovas rastu sutinka, arba nesutinka. Jei UZsakovas
nesutinka, raSte Rangovui turi biiti nurodomos nesutikimo prieZastys.
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5:29:
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5:27:

6.1

6.2,

Jei pirkimo dokumentuose buvo nurodyti kvalifikaciniai reikalavimai Subrangowvui,
tuomet Rangovas pateikia biisimojo subrangovo kvalifikacija pagrindZiancius
dokumentus ir dokumentus, jrodancius, kad néra pasalinimo pagrindy, o Uzsakovas,
pries patvirtindamas tokj keitima, jsitikina, kad biisimas Subrangovas juos atitinka.

Jeigu Rangovo (jskaitant ir Subrangovus) kvalifikacija dél teisés verstis atitinkama
veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, Rangovas jsipareigoja
UZsakowvui, kad Sutartj vykdys tik tokig teise turintys asmenys.

Jeigu Techninéje specifikacijoje ar Veikly sarase yra nurodyti konkretis modeliai,
konkretus procesas ar prekés Zenklas, patentas, tipas, konkretaus gamintojo ar kilmeés
MedZiagos, [ranga ar Mechanizmai, galima naudoti analogiSkus, ne prastesniy
parametry ir kokybés MedZiagas, [rangg ar Mechanizmus.

Rangovas savo sgskaita privalo objekte jrengti informacinj stendg, vadovaudamasis
Statybos jstatymu.

Rangovas privalo visg Sutarties vykdymo laikotarpj uztikrinti, kad pirkimo sutartj
vykdyty tik tokig teise turintys asmenys ir, kad bity laikomasi pirkimo sglygose
nustatyty Aplinkos apsaugos reikalavimy. Po dokumenty atnaujinimo ar dokumenty
galiojimo pratesimo informuoti UZsakovg ir pateikti atnaujinty dokumenty kopijas.

UzZsakovas, siekdamas uztikrinti, kad Rangovo kvalifikacija yra tinkama visg Sutarties
vykdymo laikotarpj, turi teise, bet kuriuo Sutarties vykdymo metu, paprasyti pateikti, tai
jrodancius dokumentus.

Vykdant taikyti aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimus, kaip numatyta
Pirkimo dokumentuose. UZsakovas turi teise bet kada, be jokio iSankstinio jspéjimo
tikrinti, kaip laikomasi Sio reikalavimo, jskaitant pareikalauti papildomos informacijos ir
(ar) dokumenty. Rangovas, paZeides Siame Sutarties punkte numatytg jsipareigojima,
moka UZsakovui 100,00 Eur (vieno Simto eury 00 ct) dydzio baudg uz kiekvieng
nustatytg pazeidimo atvejj.

Rangovas jsipareigoja UZsakovui teikti visg reikiama dokumentacijg Statinio teisinés
registracijos atlikimui jg tikslinant, taisant ar kitaip koreguojant, kol UzZsakovas gaus
teigiama Registry centro iSvada, ir statinys bus jregistruotas. Rangovas jsipareigoja
atsakyti ir pateikti reikiamus dokumentus UZsakovui (rastu, el. laiSku) per 3 darbo
dienas. Rangovui atsisakius teikti, tikslinti, taisyti ar kitaip koreguoti Statinio teisinei
registracijai reikiamus dokumentus, UZsakovas gali pareikalauti sumokeéti 4.7. punkte
nurodyta bauda.

6. DARBU ATLIKIMO TERMINAI, VELAVIMAS, SUSTABDYMAS

Darby atlikimo terminas nurodytas 3.4 p. Rangovas iki Darby atlikimo termino pabaigos
privalo atlikti visus Darbus, jskaitant baigiamuosius bandymus (jeigu taikoma) ir
defekty pasalinima.

Jeigu Rangovas vykdydamas Darbus nesilaiko Sutartyje nustatyty terminy, t. y. veéluoja
atlikti bet kokia Darby grupe nurodyta Veikly sgrase ar Darby vykdymo grafike ir
nepateikia UzZsakovui pagristy jrodymy, pateisinanciy Darby vélavima, UZsakovas gali
jiteikti Rangovui pranesimg, konstatuodamas jsipareigojimy nevykdyma su reikalavimu
greiCiau jvykdyti Darbus. Jeigu rangovas, gaves tokj praneSima, nesiimg priemoniy
isipareigojimams jvykdyti, tada UZsakovas, jteikes antrg praneSima, gali nutraukti
Sutartj pagal 12.2.3 papunkcio salygas.
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6.4.

6.5.

7.1.
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Darby atlikimo terminas gali biiti pratestas, o Veikly sarasas ir pateiktas Darby vykdymo
grafikas gali biiti koreguotas tik dél aplinkybiy, kurios nepriklauso nuo Rangovo ir dél
kuriy gali biiti stabdomi (esant reikalui) Darbai ar jy dalis.

Jei Darbai sustabdomi, Darbai neatliekami iki Darby vykdymo atnaujinimo. UZsakovui
nurodant rastu Darbai atnaujinami iSnykus aplinkybéms, dél kuriy jie buvo sustabdyti.
Atnaujinus darby vykdyma darbai atliekami per jiems likusj laikotarpi (laikg), kuris
buvo likes iki sustabdymo.

Tokio sustabdymo metu visus Darbus Rangovas privalo prizitréti, sandéliuoti, saugoti
nuo sugadinimo, praradimo arba Zalos. Jei numatoma ilgesné kaip 3 ménesiy visy Darby
(statinio statybos) sustabdymo trukmeé, turi biiti atliekami statinio konservavimo darbai,
siekiant apsaugoti statinio konstrukcijas, inZinerines sistemas, inZinerinius tinklus bei
irenginius nuo Zalingo atmosferiniy wveiksniy poveikio, uZtikrinti Zmoniy sauga
Statybvietéje ir iSvengti aplinkos tarSos. Statinio konservavimo darbams atlikti
reikalingas konservavimo darby aprasymas (nesudétingo statinio konservavimo atveju).

Siame punkte numatytu atveju Rangovas turi teise i pagristai patirty papildomy I3laidy
apmokéjima.

Rangovas dél savo kaltés neuzbaiges Darby iki nustatyto Darby atlikimo termino,
nurodyto Sutarties 3.4.5 p., pabaigos ir nepateikes UzZsakovui pagristy jrodymy,
pateisinanciy Darby vélavimg ir (arba) nepateikes uztikrinimo dokumento pagal 7.1 p.,
sumoka UZsakovui netesybas - 3.4.7 p. nurodyto dydZio delspinigius.

7. SUTARTIES [VYKDYMO UZTIKRINIMAS

Sutarties jvykdymo uZtikrinima ( besalygine ir neatSaukiama banko garantija arba kitos
kredito jstaigos besglyginé garantija, arba draudimo jstaigos besalyginis ir
neatSaukiamas laidavimas) arba piniginj uZstata, kuris pervedamas j Siauliy miesto
savivaldybés administracijos atsiskaitomgjq saskaita Nr. LT037300010002410161,
bankas AB Swedbank, Savivaldybés administracijos kodas 188771865) Rangovas
privalo pateikti UZsakovui ne véliau kaip per 10 darbo dieny nuo Sutarties pasiraSymo
dienos (Sutarties pasirasymo diena laikoma, kai Sutartj pasiraso abi sutarties Salys ir
tai laikoma Sutarties salies, kuri pasirasé Sutartj paskutiné — data. Pasirasant sutartj
kiekviena Salis privalo aiskiai nurodyti Sutarties pasirasymo datq, tai yra kada
konkreciai pasiraso Sutartj). UZztikrinimo suma nurodyta 3.4.8 p. Jei Rangovas per §j
laikotarpj Sutarties jvykdymo uZtikrinimo nepateikia, laikoma, kad Rangovas atsisake
sudaryti Sutartj ir UZsakowvui atitenka pasiiilymo galiojimo uZtikrinimas. Sutarties
ivykdymo uZtikrinimas jsigalioja jo iSdavimo (ar piniginio uZstato léSy pervedimo j
uzsakovo saskaitg) dieng ir jo galiojimas turi 30 dieny virSyti sutartyje numatytg Darby
atlikimo pabaigos terming. Jei Darby atlikimo terminas yra pratesiamas arba Darbai yra
sustabdomi, arba Rangovas veluoja uzbaigti darbus, atitinkamai turi biiti pratestas ir
Sutarties jvykdymo uZtikrinimo galiojimas.

Sutarties jvykdymo uZtikrinimu garantuojama, kad UZsakovui bus sumokéta nustatyta
pinigy suma ar atsakyta uZ Rangovo prievoles dél to, kad Rangovas nejvykdeé
isipareigojimy pagal Sutartj ar vykdé juos netinkamai.

UzZsakovui pasinaudojus Sutarties jvykdymo uZtikrinimu arba jo dalimi, Rangovas,
siekdamas toliau vykdyti Sutarties jsipareigojimus, per 10 (deSimt) darbo dieny privalo
UzZsakovui pateikti naujg Lietuvoje ar uZsienyje registruoto banko garantijg. Rangovui,
pasirinkus Sutarties jvykdymo uZtikrinimo biidga — piniginj uZstata ir UZsakovui
pasinaudojus Sutarties jvykdymo uZztikrinimu arba jo dalimi Rangovas, siekdamas toliau
vykdyti Sutarties jsipareigojimus, per 10 (deSimt) darbo dieny privalo UZsakovui
pervesti panaudoto piniginio uZstato skirtumo dalj j Siauliy miesto savivaldybés
administracijos atsiskaitomaja sgskaita. Rangovui nejvykdzius Siy jsipareigojimuy,
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7.4.

7.5.

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

UZsakovas turi teise vienasaliSkai nutraukti Sutartj be atskiro rastiSko Rangovo jspéjimo
apie numatomg Sutarties nutraukima.

Jei Sutarties vykdymo metu uZtikrinimg iSdaves juridinis asmuo negali jvykdyti savo
isipareigojimy, UZsakovas rastu turi pareikalauti Rangovo per 10 darbo dieny pateikti
naujq uztikrinima.

Sutarties jvykdymo uZtikrinimas grazinamas Rangovui po Statybos uZbaigimo
dokumento pasiraSymo per 10 dieny nuo rastiSko Rangovo prasymo gavimo dienos.

8. DARBU PERDAVIMAS-PRIEMIMAS IR STATYBOS UZBAIGIMAS

UzZsakovas perima Darbus:

8.1.1. kai visi Darbai baigti pagal Sutartj, jskaitant ir baigiamuosius bandymus,
kuriy rezultatai yra teigiami, ir iStaisyti visi nustatyti Darby defektai;

8.1.2. kai pasiraSomas Darby perdavimo-priémimo aktas:

Rangovas, uzbaiges Darbus, bei, jeigu reikia, atlikes baigiamuosius bandymus, su
prasymu dél Darby perdavimo-priémimo raStu privalo kreiptis j Statinio statybos
techninés priezZiuros vadovg kartu pateikdamas Atlikty statybos darby perdavimo
UzZsakovui aktg ir uztikrinimo dokumentg, kuriuo uZtikrinamas garantinio laikotarpio
prievoliy jvykdymas pagal Sutartj, tokios formos ir iS tokios treCiosios Salies, kaip
nurodyta 3.4 papunktyje. Sis dokumentas Rangovo nemokumo ar bankroto atveju turi
uztikrinti del Rangovo kaltés atsiradusiy defekty Salinimo iSlaidy apmokéjimag
UZsakovui.

Reikalavimai uztikrinimo dokumentui:

- turi biiti iSduotas ne trumpesniam nei pirmyjy 3 mety laikotarpiui ir galiojimo
laikotarpiu negali biiti atSaukiamas;
- suma turi biiti ne maZesné kaip 5 proc. statinio statybos kainos.

Statybos uzbaigimo terminas yra 35 dienos nuo Darby perdavimo-priémimo akto datos.
Rangovas, vadovaudamasis 8.2.1 ir 8.5 p. reikalavimais, privalo istaisyti defektus (jei
reikia), kad biity galima surasyti Statybos uzbaigimo dokumentg.

UZsakovas uztikrina, kad Statinio statybos techninés prieZitiros vadovas, gaves Rangovo
prasyma pagal 8.1 p., per 14 dieny:

8.2.1. kartu su UZsakovu atlikty bendrg atlikty Darby apziiirg ir patikrinima, po
kurio Statinio statybos techninés prieZitiros vadovas parengty Rangovui
Darby perdavimo-priémimo akta jame nurodydamas, kad Darbai buvo
baigti pagal Sutartj. Darby perdavimo-priémimo akta pasiraSo Rangovas ir
Statinio statybos techninés priezitros vadovas arba

8.2.2. rastu atsisakyty perimti Darbus nurodant atsisakymo pagrindg ir nurodant
Darbus, kuriuos Rangovas privalo atlikti, kad galéty biti pasiraSomas
Darby perdavimo-priémimo aktas ir (arba) pranesty, kad nepateiktas 8.1 p.
nurodytas uztikrinimo dokumentas ir Darbai negali biiti perimti.

Jeigu UZsakovas vengia perimti atlikta Darbg, pasibaigus Sutarties salygy 8.2 p.
nustatytam terminui, kai Darbai turéjo biti perimti pagal Sutartj, ir jeigu Darbai i$ esmeés
atitinka Sutarties reikalavimus, tai turi bati laikoma, kad Darby perdavimo-priémimo
aktas buvo iSduotas paskutine to laikotarpio dieng.

PasiraSius Darby perdavimo-priémimo aktg UZsakovas arba jo jgaliotas Statinio statybos
technines prieziiiros vadovas privalo nedelsiant, bet ne ilgiau kaip per 28 dienas kreiptis
i Valstybine teritorijy planavimo ir statybos inspekcija deél Statybos uzbaigimo
procediiros pradéjimo (naujos statybos, rekonstravimo darby atlikimo atvejais). Salys
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8.5.

8.6.

8.7.

8.8.

B4

9:1;

9.2.

9.3:

turi siekti, kiek tai priklauso nuo juy, kad kuo greiciau, bet ne ilgiau kaip per 35 dienas po
kreipimosi, biity atliktos statybos uzbaigimo procediiros ir suraSytas Statybos uzbaigimo
dokumentas arba UZsakovui pateikti privalomieji nurodymai (jei reikia pasSalinti
neatitikCiy sgraSe nurodytus trikumus (defektus) arba atlikti reikalingus bandymus,
matavimus, ardymo darbus ar kitus veiksmus).

Rangovas iki statybos uzbaigimo komisijos patikrinimo dienos privalo pasalinti i$
Statybvietés visus dar likusius Rangovo jrenginius, MedZiagy pertekliy, Siuksles,
laikinuosius statinius. Komisijos tikrinamas statinys turi biiti Svarus ir sutvarkytas.
Rangovas privalo sudaryti Statinio statybos techninés priezitiros vadovui, UZsakovui ir
komisijai tinkamas darbo sglygas statiniams apZitiréti, skirti biiting reikalingg transportg
bei specialig aprangg, pateikti statinio statybos dokumentacija.

Jeigu UZsakovui yra pateikti statybos uzbaigimo komisijos privalomieji nurodymai,
Rangovas po tokiy nurodymo gavimo per 28 dienas arba per statybos uzbaigimo
komisijos nurodyta terming, atsiZvelgiant j tai, kuris yra ilgesnis, privalo organizuoti
komisijos nurodytus bandymus ir iStaisyti komisijos nustatytus defektus. Defekty
neistaisymas ir bandymy neatlikimas per §j terming UZsakovui suteikia teise iki Statybos
uzbaigimo termino pabaigos iStaisyti defektus ir atlikti bandymus ir (arba) iSskaiciuoti
defekty taisymo ir bandymy atlikimo islaidy sumg iS galutinio mokéjimo Rangovui.

Statybos uZbaigimo terminas néra pratesiamas. Statybos uzbaigimo procediros
laikotarpis, virSijantis 8.4 p. nustatyta 35 dieny terming ir (arba) 8.5 p. nustatytg 28
dieny terming ir nepriklausantis nuo Saliy, j bendrg Sutarties trukme nejskaiciuojamas.

Jeigu UZsakovas praleidZia 8.4 p. jam nustatyta terming kreiptis j Valstybine teritorijy
planavimo ir statybos inspekcijg, ir dél to Rangovui nesuteikiamas 8.5 p. nustatytas
laikas, tai neatleidZia Rangovo nuo 8.5 p. nustatytos pareigos organizuoti statybos
uzbaigimo komisijos nurodytus bandymus ir istaisyti nustatytus defektus.

Statinio statybos pabaiga bus laikomas momentas, kai bus iStaisyti defektai (jei reikia),
atliktos statybos uzbaigimo procediiros ir surasytas Statybos uzbaigimo dokumentas, bei
UzZsakovui bus perduoti visi Statybos uzbaigimo ir su tuo susije dokumentai, kuriuos
privalo saugoti UzZsakovas.

9. SUTARTIES KAINA IR APMOKEJIMAS

Sutarties kaina yra 3.4 p. nurodyta bendra suma kartu su Sutartyje numatytais
Pakeitimais ir perskaic¢iavimais pagal 9.10 p. (jei taikoma).

Sutarciai taikoma fiksuotos kainos kainodara. Bet koks kiekis, kuris gali biiti nustatytas
Veikly sgrase ar Techninés specifikacijos dokumentuose — sanaudy kiekiy
Ziniarasciuose, jeigu jie pateikiami, — yra orientacinis (projektinis) ir neturi bati
laikomas faktiniu ir tiksliu Darby, kuriuos Rangovui reikia atlikti, kiekiu. Darby faktiniy
kiekiy neatitikimas orientaciniams (projektiniams) kiekiams, kurie gali biiti nustatyti
Veikly sgrase ar Techninés specifikacijos dokumentuose — sanaudy kiekiy Ziniarasciuose
— priskiriamas Rangovo atsakomybei ir rizikai.

Apmokeéjimo uz tinkamai pagal Sutartj atliktus Darbus sumai nustatyti turi biiti taikomos
Veikly sarase nurodytos fiksuotos Darby grupiy (etapy) kainos.

Veikly sarase nurodytos Darby grupiy (etapy) fiksuotos kainos gali biiti sumoketos
Rangovui dalimis atsizvelgiant j faktiSkai atliktg to Darbo grupés (etapo) dalj, 9.4 ir 9.6
p.- numatyta tvarka. Tokiu atveju, Rangovo prasymu, Uzsakovo atstovas — Statinio
statybos techninis prizZiirétojas, patikrindamas dalinai atlikto Darbo grupés (etapo)
apimtj, turi jvertinti, kokia Veikly sarase numatyto Darbo grupés (etapo) dalis procentais
yra faktiskai atlikta ir pranesti Rangovui.
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9.4.

9.5y

9.6.

9.7

9.8.

9.9.

9.10.

Tarpiniam mokéjimui gauti, Rangovas privalo pateikti UZsakovui atlikty darby akto du
egzempliorius ir PVM sgskaitg faktiira. PVM saskaitos faktiiros teikiamos per saskaity
administravimo bendrgjg informacine sistema SABIS po to kai pasiraSomas atlikty
darby aktas.

Kiekvieno tarpinio mokéjimo suma sumaZinama atémus 5 proc. sulaikyma. Bendra
sulaikymy suma, sumokama Rangovui per 10 dieny po statinio statybos uzbaigimo
dokumento iSdavimo su sglyga, kad prievolés iSmokeéti sulaikytg sumg atsiradimo dieng
UzZsakovas neturés Rangovui jokiy pretenzijy dél Darby trikumy ir Rangovas pateiks
garantinio laikotarpio jsipareigojimy garantijg/ laidavimo rastg. Rangovui per UZsakovo
nurodyta terming nepaSalinus UZsakovo nurodyty Darby trikumy UZsakovas,
jvertines/paskaiciaves Darby triikumams pasalinti reikalingg suma, per protingg terming
nuo UZsakovo nustatyto Darby trikumy paSalinimo termino pabaigos, sumoka
Rangovui tik tq bendrag sulaikymu suma, kuri liko atskaicius Darby trikumy pasalinimui
paskaiciuotg sumgq. Jei Darby triikumai pasalinti, taiau Rangovas nepateikia garantinio
laikotarpio jsipareigojimy garantijos/ laidavimo rasto ar piniginio uzstato, UzZsakovas
turi teise visg garantinj laikotarpj (3 metus) laikyti ,,sulaikyma® ir naudoti ji defekty
taisymui. Praéjus 3 metams, uzsakovas ,sulaikyma“ (arba jo likutj) privalo graZinti
rangovui.

Uzsakovas, gaves 9.4 p. nurodytus dokumentus, per 10 dieny privalo patvirtinti
pasiraSydamas atlikty darby aktg iSskyrus atvejus, jeigu:

9.6.1 koks nors Rangovo atliktas Darbas neatitinka Sutarties. Tokiu atveju
UZsakovas gali reikalauti Rangovo pateikti pakoreguotus mokéjimo
dokumentus atitinkamai sumazinant to tarpinio mokéjimo sumg tokio
netinkamo Darbo iStaisymo ISlaidy arba netinkamo daikto pakeitimo
dydziu; ir (arba)

9.6.2 Rangovas pagal Sutarti neatliko arba neatlieka kokio nors Darbo arba
jsipareigojimo, apie kurj jam atitinkamai buvo praneses UZsakovas. Tokiu
atveju UZsakovas gali reikalauti Rangovo pateikti pakoreguotus mokéjimo
dokumentus, atitinkamai sumazinant tarpinio mokéjimo sumg to Darbo arba
isipareigojimo verte.

Jeigu Uzsakovas per Siame punkte nustatyta terming Rangovo pateikty mokéjimo
dokumenty nepatvirtina ir nepateikia nepatvirtinimo priezasciy, turi bati laikoma, kad
Rangovo praSoma apmokeéti suma yra teisinga.

Galutinis mokéjimas Rangovui sumokamas per 10 darbo dieny nuo 8.7 p. nurodyto
statinio statybos pabaigos momento.

UZsakovas privalo mokéti Rangovui: suma, patvirtinta Rangovo pateiktuose mokéjimo
dokumentuose per 3.4 p. nurodyta dieny skaiiy nuo Rangovo pateikty mokéjimo
dokumenty patvirtinimo.

Jeigu Rangovas negauna mokeéjimo, Sutarties sglygy 3.4 p. nurodytu terminu, tai jis turi
teise j delspinigius. Delspinigiy dél véluojancio mokeéjimo dydis yra nurodytas 3.4 p.

Sutarties kaina Sutarties galiojimo metu nekeiciama, iSskyrus Siame ir 10.2 p. nurodytais
atvejais:

9.10.1. pagal 10.2 p. jforminus Pakeitimg Sutarties kaina gali biiti koreguojama
(jei reikia) papildomy/ keiciamy/ nevykdomy Darby sumomis sudarant
susitarimg dél Sutarties kainos koregavimo. Papildomy/ keiciamy/
nevykdomy Darby kainos apskaic¢iuojamos Zemiau pateikiamais biidais,
nustatant auksciau esancio biido taikymo prioriteta, t. y. tik nesant
galimybés taikyti auksSciau esantj biidg, gali biiti taikomas Zemiau esantis
bidas:
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a) pritaikant Sutartyje numatyty Darby kaing (jei Sutartyje nustatyti tam tikry
konkreciy darby jkainiai), jei jmanoma:

- pritaikant Sutartyje nurodyty darby jkainius, arba
-  iSskaiciuojant kainos dalj i$ Sutartyje numatyto jkainio, arba

-  pritaikant Sutartyje numatytus panaSiy darby jkainius. PanaSius darbus
turi pagrjsti ir nustatyti UZsakovas.

b) jvertinus pagristas tiesiogines (darbo uZmokesCio ir su juo susijusius
mokescius, statybos produkty ir jrengimy, mechanizmy sgnaudos) bei
netiesiogines (pridétines, statybvietés, pelno) islaidas pagal Metodikos
priedo ,Tiesioginiy ir netiesioginiy iSlaidy apskaiciavimo taisyklés“
nuostatas.

9.10.2. padidéjus arba sumazéjus pridétinés vertés mokescio (PVM) tarifui
Sutarties kaina atitinkamai didinama arba maZinama. Perskaiciavimas
atliekamas jsigaliojus Lietuvos Respublikos pridétinés vertés mokescio
jstatymo pakeitimui, kuriuo keic¢iamas mokescio tarifas. PVM tarifas
neatliktiems statybos darbams keiciamas (maZinamas ar didinamas) pagal
Lietuvos Respublikos teisés aktus. PerskaiCiuota Sutarties kaina pradedama
taikyti nuo Lietuvos Respublikos pridétinés vertés mokesCio jstatymo
pakeitimo, kuriuo keiCiamas Sio mokesCio tarifas, nurodytos tarifo
isigaliojimo dienos.

Sutarties kainos perskaiciavimo formulé pasikeitus PVM tarifui:

S;—A T
SN:A+( S )X(l+ N)
T 100
)
100

SN - PerskaiCiuota Sutarties kaina (su PVM)

SS - Sutarties kaina (su PVM) iki perskaic¢iavimo

A — Atlikty darby kaina (su PVM) iki perskaic¢iavimo
TS - senas PVM tarifas (procentais)

T

N - naujas PVM tarifas (procentais)

9.10.3. Sutarties kaina dél Valstybés duomeny agentiros skelbiamo statybos
sgnaudy elementy kainy indekso (toliau Indeksas) pokycio perzitirima ne
anksCiau nei po 3 menesiy, laikotarpio, skaiCiuojant nuo Sutarties
isigaliojimo ir véliau gali bati perzilirima ne daZnesniu nei 3 ménesiy
laikotarpio daznumu. Kiekvienos sekancios perZitiros laikotarpio pradzZios
Indekso reikSmé yra paskutinés (ankstesneés) perzitros laikotarpio
pabaigos Indekso reikSmé. Atliekant perzitrg, pagal Zemiau nurodytg
formule jvertinamas Indekso pokytis per 3 meénesiy laikotarpi** --
nustatomas Indekso pokycCio koeficientas, kuris fiksuojamas rastu ir
patvirtinamas abiejy Saliy para3ais.

K=1Ip/ IPr,

Kur:

K — Indekso pokycio koeficientas;

Ip: — Indekso reiksmé laikotarpio pradzioje;

Ip, — Indekso reiksmé laikotarpio pabaigoje
Sutarties kaina keiCiama, jei laikotarpio pradZioje buves Indeksas per 3
ménesiy laikotarpj padidéja/sumazéja daugiau nei 2,5 proc. Sutarties
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911.

101,

kaina perskaiCiuojama iki perskai¢iavimo pagal Sutartj neatlikty ir
neapmokeéty Darby verte padauginant iS Indekso pokycio koeficiento.

Susitarimas padidinti/sumazinti Sutarties kaing jsigalioja suraSius jj rastu ir
abejoms Salims patvirtinus ji parasais.

Jeigu Darbai véluoja dél priezasciy, dél kuriy Rangovas nejgyja teisés i
Darby terminy pratesima, perzitirint Sutarti uzdelsty Darby kaina
neperskaiciuojama dél kainy lygio kilimo bet turi biiti perskaiciuojama del
kainy lygio kritimo.

** Laikotarpis yra bet koks laikotarpis, nustatytas Sutarties 9.10.3 punkte arba
pagal Sio punkto nuostatas tarp Saliy sudarytame Papildomame susitarime.

*Punktas netaikomas kai Darby atlikimo terminas maZiau arba lygus 3
ménesiams.

UzZsakovas gali tiesiogiai atsiskaityti su Subrangovais uz jy atliktus Darbus. Apie tai
UzZsakovas rastu informuoja Subrangovus per 3 darbo dienas po informacijos apie juos
gavimo. Subrangovui rastu pateikus praSymg pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo
galimybe, sudaroma trisalé sutartis tarp UzZsakovo, Rangovo ir jo Subrangovo, nustatanti
tiesioginio atsiskaitymo su Subrangovu tvarka, atsizvelgiant j pirkimo dokumentuose,
Sutartyje ir subrangos sutartyje nustatytus reikalavimus. Rangovas turi teise prieStarauti
nepagrijstiems mokéjimams Subrangovui triSaléje sutartyje nustatyta tvarka. TriSaliy
susitarimy sudarymas negali biiti laikomas UZsakovo ar Rangovo prievole.

10. PAKEITIMAI

Pakeitimai gali apimti:

10.1.1.bet kurios Darby dalies montavimo ar jrengimo vietos ar padéties keitima,
Darby dalies lygiy, pozicijy ir (arba) matmeny pakitimus;

10.1.2. bet kuriy Darby atsisakymg arba Darby apimties sumazinimg ar Darby
apimties padidinimg arba Darby papildyma;

10.1.3. darby kokybés ar bet kurio atskiro Darbo savybiy pakitimus;

10.1.4. bet kurias Medziagas ir [ranga.
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10.2.

10:3.

10.4.

10.5:

Pakeitimai turi biiti atliekami nepazZeidZiant VP] 89 straipsnio nuostaty, vadovaujantis
Sios sutarties nuostatomis ir forminami tokia tvarka:

10.2.1. Pakeitimas pagrindZiamas dokumentais [pvz. defektiniu (pakeitimy) aktu,
bréziniais ar kitais dokumentais], kurie turi biiti patvirtinti Rangovo ir
statinio statybos techninés prieZitiros vadovo, bei rastu suderinti su
UZsakovu — suraSomas protokolas dél darby pakeitimo, nurodant darby
pavadinimus, vienetus, kiekius, techninius sprendinius (specifikacijas,
brézinius ir kita), jkainiy/kainy nustatymo pagrindimag ir skaiCiavimag
(vadovaujantis 9.10.1 papunkciu).

10.2.2. Atsisakomi ar papildomi darbai bei apimtys pripaZistami atsisakomais ar
papildomais pagal 5.9 p. nuostatas. Pakeitimai, didinantys arba maZinantys
Darby apimtis ar Darby kiekius ir wvirSijantys 5.9 p. nurodyta ribg
papildomai jforminami susitarimu, kuris turi biiti patvirtintas bei pasirasytas
Saliy ir laikomas sudétine Sutarties dalimi.

10.2.3.jei UZsakovo nuomone bitina/tikslinga atsisakyti atskiro Darbo ar
bitina/tikslinga mazinti Darby apimtis, Rangovas pateikia atsisakomy
Darby lokaline samata, kurioje nurodo nevykdyting Darby kainas,
apskaiciuotas pagal 9.10.1 papunktyje nurodytus Darby kainy nustatymo
bidus UzZsakovui jvertinus Rangovo samatg bei 5.9 p. nuostata, Darby
atsisakoma ir koreguojama Sutarties kaina (jei reikia)

10.2.4. jei pagal Sutartj numatytas Darby apimtis ar atskirus Darbus (ar jy dalj)
biitina/tikslinga keisti kitais Darbais, Rangovas pateikia nevykdytiny Darby
lokaline sagmata, kurioje nurodo nevykdytiny Darby apimtis, kiekj ir kainas,
apskaiciuotas pagal 9.10.1 papunktyje nurodytus Darby kainy nustatymo
bidus, bei sitilyma deél kity Darby, t. y. vietoje nevykdomy Darby sitilomy
atlikti Darby lokaline samatg, kurioje nurodo vykdytiny Darby apimitis,
kiekj ir kainas, sudarytg pagal 9.10.1. papunktyje nurodytus Darby kainy
nustatymo biidus, UZsakovui jvertinus ir suderinus Darby apimciy ar kiekiy
pasikeitimus, nevykdomus Darbus keiciantieji Darbai atliekami nevykdomy
Darby saskaita ir koreguojama Sutarties kaina (jei reikia).

10.2.5. Jei bitina/tikslinga atlikti papildomus Darbus ar Darby apimitis,
Rangovas pateikia papildomy Darby lokaline sagmata, sudaryta pagal 9.10.1
papunktyje nurodytus Darby kainy nustatymo badus. Jei UzZsakovui
jvertinus Rangovo pateiktus dokumentus pagal 5.9 p. nuostatas Darbai
pripazjstami papildomais Darbais, darbai jsigyjami VieSyjy pirkimy
jstatymo nustatyta tvarka ir koreguojama Sutarties kaina (jei reikia).

Atlikty darby aktai turi atitikti atliktus Darbus ir suderintus jy vykdymo pakeitimus.

Rangovo pasiiilyme jvardintos Darby sudétinés dalys (resursai, techninés specifikacijos
ir pan.), kurios nedetalizuotos Techninéje specifikacijoje, gali bati keiCiamos tik
UzZsakovo sutikimu tiek, kiek toks keitimas nepriestarauja Techninés specifikacijos (jo
techniniy specifikacijy, aiSkinamyjy rasty, bréZiniy) sprendiniams. Tokie keitimai
Pakeitimais nelaikomi.

Jeigu bet kuris statybos dalyvis Darby vykdymo metu suZino apie Techninés
specifikacijos klaidg arba techninj triikumg dokumento, kuriuo vadovaujantis Rangovas
privalo vykdyti Darbus, tai jis apie tai privalo nedelsdamas pranesti UzZsakowvui.
UiZsakovas, gaves tokj pranesimg, privalo pateikti Rangovui triikstamg informacija,
tinkamus paaiskinimus bei (jeigu reikia) jforminti Pakeitimg. Techninés specifikacijos
klaida ar dokumento techninis trikumas turi bati patvirtintas Statybos techninio

S —
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10.6.

i1 B

11.2.

11.3.

12.1.

12.2.

Jeigu Rangovas, vykdydamas Darbus, susiduria su sglygomis Statybvietéje, kuriy jis iki
Sutarties pasiraSymo pagristai negaléjo numatyti, tai Rangovas apie tai privalo
nedelsdamas, bet ne véliau kaip per 5 dienas pranesti UZsakovui, detaliai nurodydamas
aplinkybes. Jeigu Rangovas, dél Siame punkte minimy prieZasciy, uzdelsia baigti Darbus
laiku ir (arba) turi papildomy ISlaidy, tai Rangovas turi teise reikalauti Darby atlikimo
termino pratesimo ir tokiy papildomy Islaidy apmokéjimo, kurios jam priklausyty, jeigu
jis apie salygas, kuriy negaléjo numatyti, UZsakovui pranesé per Siame punkte nustatytg
terming.

11. ATSAKOMYBE UZ DEFEKTUS, GARANTIJOS

UzZsakovas, nustates Darby triilkumus ar kitokius nukrypimus nuo Sutarties po Darby
perdavimo-priémimo, jei tie triikumai ar nukrypimai negaléjo biiti nustatyti perimant
Darbg (paslépti trikumai arba atsirade statinio garantinio naudojimo metu), taip pat, jei
jie buvo Rangovo tycia paslépti, privalo apie juos rastu pranesti Rangovui.

Darby garantinis terminas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio
kodekso 6.698 straipsnio nuostatomis. Rangovas garantinio laikotarpio metu privalo,
UzZsakovui pareikalavus, atsiysti savo jgaliota atstovg dalyvauti nustatant defektus, jy
pasalinimo terminus ir pasirasyti defektinj akta, kurio pagrindu atlikti visus defekty arba
zalos iStaisymo Darbus. Rangovas privalo savo sgskaita ir rizika atlikti Darbus, jeigu tie
Darbai susije su Sutarties neatitinkanciomis Medziagomis, netinkama Darby kokybe
arba bet kurio Rangovo jsipareigojimo pagal Sutartj nejvykdymu. Jei garantinio
laikotarpio metu UZsakovo, statinio naudotojo ir Rangovo atstovams tiriant defektus ir
ju atsiradimo prieZastis nustatoma, kad defekty atsiradimo prieZastis yra netinkamas
statinio eksploatavimas, UZsakovas neprivalo padengti Rangovo ar jo jgalioto atstovo
patirty transporto ir kitokiy (jei tokiy baty) iSlaidy.

Rangovas kartu su Rangovo atlikty statybos darby perdavimo UZsakovui aktu turi
pateikti dokumenta, kuriuo uZtikrinamas garantinio laikotarpio prievoliy jvykdymas
pagal pasirasyta Sutarti. Sis dokumentas Rangovo nemokumo ar bankroto atveju turi
uztikrinti dél Rangovy kaltés atsiradusiy defekty, nustatyty per pirmuosius 3 statinio
garantinio termino metus, Salinimo islaidy apmokéjimg UZsakovui. Defekty Salinimo
uztikrinimo suma statinio garantiniu 3 mety laikotarpiu turi biiti ne mazesné kaip 5 proc.
statinio statybos kainos.

12. SUTARTIES ESMINIS PAZEIDIMAS IR NUTRAUKIMAS

Jeigu Rangovas nevykdo arba netinkamai vykdo kuriuos nors jsipareigojimus pagal
Sutartj, tai Statinio statybos techninés priezitiros vadovas rastu gali Rangovui nurodyti
ivykdyti jsipareigojimus arba iStaisyti netinkamai atliktus Darbus per pagrjstai tinkamg
laika.
UzZsakovas turi teise bet kuriuo Siame punkte iSvardintu atveju arba aplinkybéms, pries
14 dieny apie tai praneSes Rangovui, nutraukti Sutartj ir paSalinti Rangovg iS
Statybvietés dél Siy esminiy sutarties pazZeidimy, jei Rangovas:

12.2.1. nevykdo Sutarties salygy 12.1 p. nurodyty Statinio statybos techninés

priezitiros vadovo nurodymy ir dél to UZsakovas iS esmés negauna Darby
rezultato, kokio tikéjosi,

12.2.2. nepateikia Sutarties jvykdymo uztikrinimo pagal 7.1 p. nuostatas arba visais
pagristais atvejais nepratesia Sutarties jvykdymo uztikrinimo galiojimo;

12.2.3. nepradeda laiku vykdyti Darby, kitaip aiSkiai parodo ketinima netesti savo
isipareigojimy pagal Sutartj arba nevykdo Darby pagal Veikly sarasg ir
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12,3,

12.4.

12.5.

12.6.

12.7:

13.1

nurodytg grafikg ir tampa aisku, kad juos baigti iki Darby atlikimo termino
pabaigos nejmanoma.

Nutraukus Sutartj pagal 12.1 p.:

12.3.1. Rangovas privalo toliau vykdyti pagristus UZsakovo nurodymus dél turto
iSsaugojimo, dél Darby saugos, ir Zmoniy saugos uZtikrinimo priemoniy
ivykdymo ir statybvietés sutvarkymo.

12.3.2. UZsakovas turi nustatyti likusias Rangovui mokétinas sumas uz tinkamai
atliktus, bet neapmokétus Darbus. Taciau UzZsakovas Rangovo saskaita gali
padengti bet kuriuos nuostolius, baudas ir papildomas ISlaidas, susijusias su
defekty iStaisymu, kitas Uzsakovo islaidas, atsiradusias dél Sios Sutarties
nutraukimo. Jei pareiskiamas reikalavimas deél nuostoliy atlyginimo, bauda
iskaitoma j nuostolius. UZsakovas, padares tokius atskaitymus, visg likusig
Rangovui mokéting sumg privalo iSmokeéti Rangowvui.

UzZsakovas, jspejes Rangova pries 14 (keturiolika) kalendoriniy dieny, gali vienasaliskai
nutraukti Sutartj ir kitais pagrindais nurodytais Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimo
istatymo 90 straipsnio nuostatose.

Rangovas gali bet kuriuo Siame punkte iSvardintu atveju arba aplinkybéms, pries 14
dieny apie tai raStu praneSes UZsakovui, nutraukti Sutartj dél Siy esminiy sutarties
pazeidimuy:

12.5.1. per 60 dieny nuo Sutarties 3.4 p. nurodyto termino pabaigos negauna viso
apmokeéjimo;

12.5.2. Bendras Darby vykdymo sustabdymas trunka ilgiau nei pusé Darby atlikimo
termino, bet ne trumpiau kaip 120 dieny. (Technologiné (-s) pertrauka (-os)
nelaikoma Darby vykdymo sustabdymu).

Jeigu Sutartis nutraukiama pagal Sios Sutarties 12.2 p. arba jei Rangovas nutraukia
Sutartj ne pagal 12.5 punkte nurodytas aplinkybes, Rangovas moka UZsakovui 10 proc.
Sutarties kainos dydzio bauda ir atlygina UZsakovo nuostolius, susidariusius dél
sutarties nutraukimo.

Sutarties nutraukimo jsigaliojimo atveju pagal bet kurj Sutarties salygy punkta:

12.7.1. Rangovas per UZsakovo nurodyta terming privalo jvykdyti UZsakovo
nurodymus dél turto, atlikty Darby iSsaugojimo, statybvietés sutvarkymo,
Zmoniy saugos priemoniy jvykdymo bei pateikti visus dokumentus,
susijusius su jo ir subrangovy vykdytais Darbais.

12.7.2. UZsakovas turi nustatyti likusias Rangovui mokétinas sumas uz tinkamai
atliktus, bet neapmokeétus Darbus ir, Rangovui jvykdzius 12.7.1. papunktyje
nurodytus reikalavimus, uz juos sumokeéti. Taciau Uzsakovas Rangovo
saskaita gali padengti bet kuriuos nuostolius ir papildomas iSlaidas,
susijusias su defekty iStaisymu. UZsakovas, padares tokius atskaitymus, visa
likusig Rangovui mokeéting suma privalo iSmokéti Rangovui.

13. GINCAI

Sutarties Salys visus ginfus stengiasi iSspresti derybomis. Kilus gin¢ui, Sutarties Salys
rastu iSdésto savo nuomone kitai Saliai ir pasiiilo ginco sprendima. Gavusi pasiiilyma
gina spresti derybomis, Salis privalo j ji atsakyti per 30 dieny. Gincas turi biiti
iSsprestas per ne ilgesnj nei 60 dieny terming nuo deryby pradzios. Jei ginco iSspresti
derybomis nepavyksta arba, jei kuri nors Salis laiku neatsako j pasiiilyma gin¢a spresti
derybomis, kita Salis turi teise, jspédama apie tai kitg Salj, pereiti prie kito ginfy
sprendimo procediiros etapo. Su Sutartimi susije gincai, kuriy nepavyksta iSspresti
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14.1.

14.2.

14.3.

15.1.

15.2,

15.3.

15.4.

15.5.

deryby keliu, sprendZiami teisme pagal UZsakovo buveinés vieta, vadovaujantis
Lietuvos Respublikos jstatymais.

14. NENUGALIMA JEGA

Salis gali biiti visiskai ar i$ dalies atleidZiama nuo atsakomybés u7 Sutarties nevykdyma
del nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybiy, atsiradusiy po Sutarties jsigaliojimo
dienos, bei nustatyty ir jas patyrusios Salies jrodyty pagal Lietuvos Respublikos civilinj
kodeksa, jeigu Salis nedelsiant pranesé kitai Saliai apie klifiti bei jos poveikj
isipareigojimy vykdymui.

Nenugalima jéga (force majeure) nelaikoma tai, kad rinkoje néra reikalingy prievolei
vykdyti prekiy, Salis neturi reikiamy finansiniy iStekliy arba Salies kontrahentai
pazeidZia savo prievoles. Nenugalima jéga (force majeure) taip pat nelaikomos Salies
veiklai turéjusios jtakos aplinkybés, j kuriy galimybe Salys, sudarydamos Sutarti,
atsizvelgé, t. y. Lietuvoje pasitaikancios aplinkybeés, valstybés ar savivaldos institucijy
sprendimai, sukéle bet kurios i§ Saliy reorganizavima, privatizavima, likvidavima,
veiklos pobiidZio pakeitimg, stabdymg (trukdymag), kitos aplinkybés, kurios turéty buti
laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu yra tikétinos.

Sutartis baigiasi kitos Salies reikalavimu, kai ja jvykdyti kitai Saliai nejmanoma dél
nenugalimos jégos (force majeure).

15. ASMENS DUOMENU TVARKYMAS

Vykdydamos Sutartj Salys jsipareigoja asmens duomeny tvarkymg vykdyti teisétai,
laikydamosi 2016 m. balandZio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES)
2016/679 dél fiziniy asmeny apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dél laisvo tokiy
duomeny judéjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (toliau — Reglamentas),
Lietuvos Respublikos asmens duomeny teisinés apsaugos jstatymo ir kity teisés akty,
reglamentuojanciy asmens duomeny tvarkyma.

Abi Salys yra asmens duomeny valdytojos, kurios tvarko savo darbuotojy asmens
duomenis teiséto intereso ir sudarytos darbo sutarties pagrindu. Kiekviena Salis kitos
Salies pateiktus jos darbuotojy, jgalioty asmeny, subrangovy darbuotojy ar kity atstovy,
taip pat kity asmeny duomenis tvarkys Sutarties vykdymo, teiséto intereso, siekiant
pareiksti ar apsiginti nuo ieskiniy ar kity reikalavimy, taip pat siekiant jvykdyti Saliai
taikomuose teisés aktuose numatytas teisines prievoles, tikslais ir juos atitinkanciais
teisiniais pagrindais.

Salys jsipareigoja jgyvendinti tinkamas organizacines ir technines priemones,
uztikrinancias tvarkomy asmens duomeny apsaugg. Salys uZtikrina gauty asmens
duomeny apsaugg nuo neteisétos prieigos prie jy, nuo neteiséto atskleidimo,
sunaikinimo, pakeitimo nuo kitokio neteiséto asmens duomeny tvarkymo. Nurodytos
priemonés turi uzZtikrinti iskilusig rizika atitinkantj saugumo lygj.

Salys asmens duomenis saugo ne ilgiau, nei to reikalauja duomeny tvarkymo tikslai ar
numato teisés aktai, jeigu juose yra nustatytas ilgesnis duomeny saugojimas. Asmens
duomenys turi biiti saugomi tol, kol is sutartiniy santykiy gali kilti pagrjsty reikalavimy,
arba kiek tai reikalinga Saliy teisétiems interesams jgyvendinti ir apsaugoti.
Nebereikalingi asmens duomenys sunaikinami.

Gali biti tvarkomi Sie Saliy vadovy, kity darbuotojy, atsakingy asmeny ar atstovy,
atstovaujanciy Salims, duomenys: (T) vardas, pavardé; (IT) kontaktiniai duomenys (darbo
telefono numeris, darbo elektroninis pastas, darbovietés adresas; (III) einamos pareigos;
(TV) igaliojimy (atstovavimo) duomenys, jskaitant atstovy asmens kodus, adresus; (V)
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1586,

157

15.8.

15.9.

16.1-

16:2;

16.3.

16.4

Saliy vardu ir interesais vykdomas susirasinéjimas ar kiti duomenys, suformuojami
Sutarties vykdymo metu.

Tvarkomus duomenis gali gauti: (I) Saliy darbuotojai, atsakingi uZ Saliy tarpusavio
bendradarbiavimg ir rysSiy palaikyma, taip pat vykdantys buhalterinés apskaitos,
informaciniy sistemy prieZitros funkcijas: (II) informaciniy sistemy, kurias Salys
naudoja tarpusavio santykiams valdyti, teikéjai ir prizitrétojai; (III) mokesciy
inspekcija; (IV) bankai; (V) Saliy pasitelkiami kiti asmenys, susije su Sutarties
vykdymu.

Jei Salys ketina pasinaudoti kity tolesniy duomeny tvarkytojy paslaugomis, Salys
perduos kitai Saliai informacija apie tolesnj duomeny tvarkytoja. Tokiu atveju Salys
privalo uZztikrinti, kad tolesnis duomeny tvarkytojas vykdys bent tuos pacius
jsipareigojimus ir jgaliojimus, kuriuos i Sutartis nustato. Taip pat Salys supranta, kad
jos pacios atsakys uz tolesniy duomeny tvarkytojy veiksmus ir neveikima.

Kiekviena Salis jsipareigoja tinkamai informuoti savo darbuotojus ir kitus asmenis,
kurie bus pasitelkti Sutarfiai su Salimis vykdyti, apie jy asmens duomeny tvarkyma,
vykdoma kitos Salies Sutarties sudarymo ir vykdymo tikslias, pateikdama visg
Reglamento 13 ar 14 straipsnyje nurodyty informacijg. Informuojancioji Salis su
anksciau nurodyta informacija privalo supaZindinti pasiraSytinai arba el. pasStu (jei pagal
elektroninio pasto adresg jmanoma identifikuoti gavéjg), iSsaugoti su tuo susijusig
informacija ir, kitai Saliai pareikalavus, ja nedelsiant pateikti.

Salys Sutartimi susitaria, kad po Sutarties nutraukimo ar pasibaigimo jos sunaikins arba
grazins visus joms patikétus tvarkyti asmens duomenis pagal Sutartj ir jy kopijas, nebent
Europos Sajungos (ES) ar jy Salies jstatymai nustato reikalavimg saugoti asmens
duomenis.

16. BIAMOSIOS NUOSTATOS

Sutartis jsigalioja tik tada, kai Saliy jgalioti atstovai jq pasiraSo ir Rangovas pateikia
Uzsakovui Sutarties jvykdymo uZtikrinimg. Salys sutaria, kad sutarties jsigaliojimo data
bus laikoma, Lietuvoje ar uZsienyje registruoto banko iSduoto Sutarties jvykdymo
uztikrinimo pateikimo su lydrasciu UZsakovui diena arba mokéjimo pavedimo, kuriuo yra
patvirtinamas piniginio uZstato pervedimas j Siauliy miesto savivaldybés administracijos
atsiskaitomgajg saskaitg, data. Sutartis galioja iki visiSko Sutartyje numatyty jsipareigojimy
jivykdymo.
Prie sutarties pridedama:

16.2.1. Veikly sarasas, Sutarties 1 priedas;

16.2.2. Statybvietés perdavimo — priemimo akto (forma), Sutarties 2 priedas;

16.2.3. Darby perdavimo — priémimo akto (forma), Sutarties 3 priedas;

16.2.4. Atlikty darby akto (forma), Sutarties 4 priedas;

16.2.5. Rangovo pasitilymas, Sutarties 5 priedas;
Sutartis sudaryta 2 (dviem) egzemplioriais lietuviy kalba, po vieng kiekvienai Saliai. Abu
Sutarties egzemplioriai yra vienodos teisinés galios. Visais su Sutarties jgyvendinimu
susijusiais klausimais Salys privalo susira3inéti ir bendrauti lietuviy kalba.

Salys 3ig Sutartj perskaité, joms buvo iSaiSkintas Sutarties turinys ir pasekmes, Salys
Sutartj suprato ir, kaip visiskai atitinkanciq jy valia ir ketinimus, pasirase.

Saliy rekvizitai ir parasai:

UZSAKOVAS RANGOVAS
Siauliy miesto savivaldybés administracija UAB ,,Grindalita
Vasario 16-osios g. 62, Siauliai Vingio g. 17-3, Alytus
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Imonés kodas 188771865 Imonés kodas 300669695
A.s.Nr. LT 30 7300 0100 9374 1771 PVM mokétojo kodas LT100003289216
Swedbank, b. k. 73000 Registro tvarkytojas — V] Registry centras
A.s.Nr. LT97 7300 0101 0045 9561
AB Swedbank b. k. 73000

Administracijos direktorius Direktoreé
Paraios wcsssssmssmmsssissmsssisiiiss L T
| D - TSRO | 12 O R
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Sutarties 2 priedas

Statybvietés perdavimo-priémimo aktas
[Data]

Rangos sutarties data, numeris: [xxx]

Statybvietés adresas: Vilniaus g. 38D, Siauliai.

Uzsakovas — Siauliy miesto savivaldybés administracija, vadovaudamasis Sutarties salygy 4.1
punkto nuostatomis Siuo Statybvietés perdavimo-priémimo aktu suteikia Rangovui — Mokslo
paskirties pastato (vaiky lopselio-darZelio ,,Salduve®) Siauliy m. Vilniaus g. 38D, paprastojo
remonto darby” Statybvietés valdymo teise.
Rangovas, Siuo aktu perémes Statybviete, tampa atsakingu uZ Statybviete ir jos prieigas pagal
Sutartj. Rangovas, pasiraSydamas §j aktg patvirtina, kad:

1. Statybvietés ribos paZymeétos brézinyje, fiziskai parodytos Rangovo atstovui.

2. Rangovui yra perduotas Statybvietés riby brézinys.

3. Darby vykdymo metu jstaiga yra veikianti, todél privaloma prisitaikyti prie jos veiklos.

Statybvietés perdavimo - priemimo metu yra uzfiksuota esama Statybvietés priklausiniy bukle,
uzZ kurig Rangovas yra atsakingas:

il

2.

Priedai:
1. Statybvietés riby brézinys;
2. Esamg Statybvietés priklausiniy bikle apibiidinantys priedai, nuotraukos, aprasymai ar
kita.

Uzsakovo atstovas statybos ir renovacijos skyriaus vyresn. specialistas Lukas Bajalis

Parasas: Data
Rangovo atstovas
Parasas: Data
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Sutarties projekto 3 priedas

DARBU PERDAVIMO-PRIEMIMO AKTAS

Vilniaus g. 38D, SHAUTIAL, +eveeeers T et —eeeeeeeaes d.

UAB ,,Grindalita®“ atstovaujama direktorés I , veikiancios pagal

bendrovés jstatus, toliau vadinamas Rangovu, ir Siauliy miesto savivaldybés administracija,
atstovaujama Statybos ir renovacijos skyriaus vyresn. specialisto veikiancio pagal
2024 m. gruodzZio d. Administracijos direktoriaus jsakymq Nr. toliau vadinamas UZsakovu (toliau
kartu vadinamos Salimis, o kiekviena atskirai — Salimi), vadovaudamiesi Saliy sudaryta [sutarties
pavadinimas, sudarymo data] sutartimi (toliau — vadinama Sutartimi), bei papildomais susitarimais
Nr. [xxx (jei yra)] , sudaré §j Darby perdavimo-priémimo akta:

1. Rangovas perduoda UzZsakovui atliktus Darbus ,Mokslo paskirties pastato (vaiky lopselio-
darZelio ,,Salduvé®) Siauliy m. Vilniaus g. 38D, paprastojo remonto darbai, o UZsakovas $iuos
atliktus Darbus priima.

2. Uz atliktus Darbus UZsakovas jsipareigoja sumokéti Rangovui likusig.......c.cceeueeen.... Eur
L sssssmmnemmmanssisinsmmnsaimsssasinss Hashs s o aas s s svukaas oS s e SN e B e eury) sumg Saliy sudarytoje
Sutartyje nustatyta tvarka.

3. Salys patvirtina, kad Darbai yra atlikti pilnai ir tinkamai. UZsakovas Darby priémimo perdavimo
metu neturi Rangovui pretenzijy dél atlikty Darby kokybés.

4. Sis aktas sudarytas dviem egzemplioriais, kurie abu turi vienoda teisine galig. Vienas

egzempliorius pateikiamas Rangovui, kitas lieka UZsakovui.
Rangovo atstovas Uzsakovo atstovas
UAB ,,Grindalita” Siauliy miesto savivaldybés administracija
Vingio g. 17-3, Alytus Vasario 16-osiso g. 62, Siauliai
T e mmememAe
Imonés kodas 300669695 Imonés kodas 188771865

PVM moketojo kodas LT100003289216

Parasas Parasas
[Pareigos, vardas ir pavarde] [Pareigos, vardas ir pavardé]

Statinio statybos

techninés prieZiiuros vadovas
[Vardas, Pavardeé]
[Atestato numeris]

Parasas
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Sutarties projekto 4 priedas

ATLIKTU DARBU AKTAS Nr.

Data

Uisakovas: Siauliy miesto savivaldybés administracija
Rangovas:
Objektas: Mokslo paskirties pastato (vaiky lopselio-darzelio ,,Salduvée®) Siauliy m. Vilniaus g.
38D, paprastojo remonto darbai.

Sudaryta uz m. meén., pagal sutartj Nr. SZ-xx
Atlikty Atlikty Atlikty
Kaina Darby Darby Darby grupés
g . pagal Sutartj grupes grupés (etapo) per
llﬂilli Darbt; g‘;‘éﬂ?ﬁgg?pw (Eur) be PVM | (etapo) dalis | (etapo) dalis | atsiskaitomag
) P (%) nuo (%) per laikotarpj
Darby atsiskaitomg | suma (Eur) be
pradZios laikotarpi PVM
1. | Aplinkos tvarkymo darbai
2. | Laipty remonto darbai
3. | Vidaus remontas
4. | Dury remontas
5. | Betonavimo darbai
Kitos isSlaidos (kadastriniy
matavimy atlikimas,
energinio naudingumo
sertifikavimas, vykdymo
dokumentacijos,
6. | kadastriniy matavimo
byly parengimas bei kity
inzineriniy paslaugy,
reikalingy statybos
uzbaigimo procediiroms
atlikti ir kt.)
Viso suma be PVM: Suma be PVM (Eur):
PVM [21%]:
Bendra suma su PVM
(Eur):
Sulaikoma suma 5% nuo
ataskaitiniu laikotarpiu
atlikty Darby vertés be
PVM:
Mokama
suma:
UzZsakovas Rangovas
2024 m. meén. ___ d. 2024 m.
meén. d.

Statinio statybos techninés priezitiros vadovas

2024 m.

men.

d.
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Dokumentg elektroniniu parasu
pasirasé MARYTE PEKORIENE
Data: 2024-11-05 06:21:05
Paskirtis: Tvirtinu

Vieta: Alytus

Kontaktiné informacija: UAB
"Grindalita" Direktoré Maryte
Pekoriené

Pirkimo salygy
2 priedas ,,Pasitilymo forma™

o

GRINDALUITA

UAB ,,Grindalita*

UAB ,,Grindalita® jm.k. 300669695; Vingio g. 17-3, LT-63217 Alytus; .- grindalita@grindalita.lt; PVM mokétojo kodas

LT100003289216

Siauliy miesto savivaldybés administracijai

(Adresatas (perkanc¢ioji organizacija))

PASIULYMAS

DEL MOKSLO PASKIRTIES PASTATO (VAIKU LOPSELIO-DARZELIO ,,SALDUVE®)
SIAULIU M. VILNIAUS G. 38D, PAPRASTOJO REMONTO DARBU PIRKIMO

2024-11-04

(Data)

Alytus
(Vieta)

1. INFORMACIJA APIE TIEKEJA

Tiekéjo arba tikio subjekty grupés dalyviy pavadinimas, juridinio asmens kodas (-
ai) (jeigu pasiilvmg teikia fizinis asmuo — verslo ar individualios veiklos
pazyméjimo Nr. ar pan.), adresas (-ai)

UAB ,,Grindalita*
300669695

Ukio subjekty grupés dalyvis, atstovaujantis arba vadovaujantis Uikio subjekty grupei
(pildoma, jei pasiiilymg teikia tiekéjy grupé)

Asmens, jgalioto bendrauti su perkanciaja organizacija, kontaktiné informacija
(vardas, pavardg, tel., faks., el. p., adresas)

2. INFORMACIJA APIE KIEKVIENO TIEKEJU GRUPES PARTNERIO SAVO JEGOMIS
NUMATOMU ATLIKTI ISIPAREIGOJIMU DALIES VERTE

(pildoma, kai pasiiilymg pateikia tiekéjy grupé)

Eil.

Nr. Partnerio pavadinimas

Partnerio isipareigojimu dalies verté
Numatomi atlikti jsipareigojimai pasiiillymo kainoje*
EUR (su PYM) Proc.

1.

Pastaba*. Tiekéjas jsipareigojimy dalies laukelj privale uzpildyti pasirinktinai eurais ar procentais.

3. INFORMACIJA APIE PRIVALOMUS ISVIESINTI UKIO SUBJEKTUS, KURIU
PAJEGUMALIS, T. Y. SIEKDAMAS ATITIKTI KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMUS, TIEKEJAS

REMIASI

(nurodomi visi subtiekéjai kuriy pajégumais tiekéjas remsis)



Pirkimo sutarties dalis pasiiilymo

Eil. Pavadinimas, kodas ir S mien s o o e kainoje, kuriai ketinama pasitelkti
Numatomi atlikti jsipareigojimai S S
Nr. adresas subtiekéjus
EUR (su PVM) | Proc.

Ukio subjektai, kuriy pajégumais tiekéjas remiamasi jrodinéjant kvalifikacijos atitiktj

Pastaba*. Tiekéjas jsipareigojimy dalies laukelj privale uzpildyti pasirinktinai eurais ar procentais.

4. KITI ZINOMI SUBTIEKEJAI, KURIE BUS PASITELKTI VYKDANT PIRKIMO
SUTART] IR KURIU PAJEGUMAIS NESIREMIAMA JRODINEJANT KVALIFIKACIJOS
ATITIKTIES

(nurodomi visi subtiekéjai kuriy pajégumais tiekéjas nesirems)

Pirkimo sutarties dalis pasiiilymo
kainoje, kuriai ketinama pasitelkti
subtiekéjus*®
EUR (su PVM) | Proc.

Pavadinimas, kodas ir

Elie adresas

Numatomi atlikti isipareigojimai

Kiti Zinomi subtiekéjai, kurie bus pasitelkti vykdant pirkimo sutartij ir kuriy pajégumais nesiremiama jrodinéjant
kvalifikacijos atitikties

Pastaba*. Tiekéjas jsipareigojimy dalies laukelj privalo uzpildyti pasirinktinai eurais ar procentais.

5. INFORMACIJA APIE KVAZISUBTIEKEJUS (SPECIALISTUS, KURIU
KVALIFIKACIJA REMIASI DALYVIS, IR KURIE PASIULYMO TEIKIMO METU DAR
NERA TIEKEJO AR SUBTIEKEJO DARBUOTOJAIL TACIAU JUOS KETINAMA
IDARBINTI, JEI PASIULYMAS BUS PRIPAZINTAS LAIMEJUSIU)

Eil. Nr. Vardas ir pavardé Specialisto dabartiné darbovieté

6. PASTULYMO KAINA

6.1 Pasitlyme kaina nurodoma eurais. Jeigu pasitlymuose kainos nurodytos uzsienio valiuta, jos
turés buti perskaiiuojamos | eurus pagal Europos Centrinio Banko skelbiama orientacinj euro ir uzsienio
valiuty santykj, o tais atvejais, kai orientacinio euro ir uzsienio valiuty santykio Europos Centrinis Bankas
neskelbia, — pagal Lietuvos banko nustatomg ir skelbiama orientacinj euro ir uzsienio valiuty santyki
pasitlymy pateikimo diena.

6.2. Apskaiciuojant kaina, turi buiti atsizvelgta j visg pirkimo dokumentuose nurodyta pirkimo
objekto apimtj ir reikalavimus, kainos sudetines dalis. Perkancioji organizacija, tiekéjui baigus vykdyti
sutartj, turés galéti naudotis pirkimo objektu be papildomy iSlaidy, jei pirkimo dokumentuose aiSkiai
nenurodyta kitaip. PVM nurodomas atskirai. Jei tiek¢jas yra ne PVM mokeétojas, turi apie tai nurodyti
pasitilyme, nurodant teisinj pagrinda. Tiekéjas turi jvertinti ar sutarties vykdymo metu netaps PVM
mokétoju. Jei tiekéjas vykdydamas sutarti taps PVM mokétoju, pasiiilyme turi nurodyti kaing su PVM.
Pasitilymy kainos bus vertinamos ir lyginamos su visais mokes¢iais, jskaitant PVM. Tuo atveju, kai
mokes¢ius reguliuojanéiy jstatymy ir jy igyvendinamuyjy teisés akty nustatyta tvarka perkancioji
organizacija pati turi sumokéti PVM | valstybés biudzeta uz isigyta pirkimo objekta, Sis mokestis
1skaiCiuojamas | pasitilymo kaina (jeigu tiekéjas jo nejskaiciavo pateikiant pasitilyma, palyginimo tikslais
iskai€iuoja pati perkancioji organizacija). | pasiiilymo kaing privalo biiti iskai¢iuoti visi mokes¢iai bei visos
kitos Tiekéjo patirtos ir (ar) galimos patirti tiesioginés ir netiesioginés iSlaidos, darbo jégos, mechanizmy



ir medziagy kaina, transporto ir visos kitos i8laidos, ivertinus visas veiklos rizikas, susijusias su darby
atlikimu pagal Sias pirkimo salygas, ir kitos i8laidos sutarciai jvykdyti.

6.3. Jeigu pasillyme nurodyta kaina, iSreikSta skaitmenimis, neatitinka kainos, nurodytos
zodziais, teisinga laikoma kaina, nurodyta zodZiais.

6.4. Visos pasiiilyme nurodytos kainos (ir jy sudétinés dalys) turi bliti nurodomos dviejy skai¢iy
po kablelio tikslumu. Jei trecias skai¢ius po kablelio yra nuo 0 iki 4, antrasis skaiCius po kablelio paliekamas
koks yra, jei tre€ias skaiCius po kablelio yra nuo 5 iki 9, antrajj skai¢iy po kablelio padidiname vienu
vienetu, pvz., 3,14159 suapvalinus iki Simtyjy bus 3,14. Suapvalinus 3,1153 iki §imtyjy bus 3,12.

6.5. Sitlloma kaina:

Eil. e Kaina, Eur . Kaina, Eur
Nr. Darbuy pavadinimas (be PVM) PVM tarifas PVM, Eur (su PVM)
Mokslo paskirties pastato (vaiky
lopSelio-darzeli alduvé*) Siauliy m.
! phclio Szl oulduve ) SEaily 5481672 21% 11511,51 66 328,23
Vilniaus g. 38D, paprastojo remonto
darbai

Pastaba. Perkanciajai organizacijai priimtina maksimali pasiiilymo kaina yra 73 800,00 Eur su PVM. Pasiiilymas, kuriame
nurodyta kaina yra didesné, bus atmestas kaip neatitinkantis pirkimo dokumentuose nustatyty reikalavimy.

Pasiiilymo kaina Eur (su PVM) ZodZiais: Se$iasde§imt Sesi tikstandiai trys §imtai dvidesimt aStuoni
Eur 23 ct.

6.6. Jei,,PVM* laukas nepildomas, nurodykite priezastis, del kuriy PVM nemokamas:

6.7. Neikainavus kuriy nors darby arba nenumacius islaidy technologiskai bitiniems procesams
atlikti, numatytiems pateiktoje techninéje dokumentacijoje, laikoma kad Sias paslaugas pasiiilyma pateikes
dalyvis atlieka savo saskaita.

7. PRIDEDAMI DOKUMENTAI IR INFORMACIJA APIE KONFIDENCIALUMA

7.1. Jei nenurodyta kitaip, visi dokumentai teikiami su pasiilymu CVP IS priemonémis:

. ar dokumelllte- 2 Paaiskinimas, kokia konkreti

Eil. Lapu konfidencialios . "
Dokumentas = : Se—— informacija dokumente yra
Nr. skaicius informacijos? 1o .
. konfidenciali ir kodél
(Taip / Ne)

1 2 3 4 b)

1. | Veiklos sarasas 1 (vienas) Ne

2. | Pasiiilymo uZztikrinimas, apmokéjimo 4 (keturi) Taip Pagal patvirtintas jmonés

kopija konfidencialumo taisykles
*Pastabos:

1. pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekéjas negali nurodyti, kad konfidenciali yra pasiiilymo kaina
arba, kad visas pasiiilymas yra konfidencialus;

2. tiekéjui nenurodZius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiiilyme néra;

3. pasitlymo dalis, kurios dalyvis nenurodé kaip konfidencialios, bus vieS§inama Viesyjy pirkimy tarnybos direktoriaus 2017 m.
birzelio 19 d. jsakyme Nr. 1S-91 nustatyta tvarka.

PasiraSydamas §j pasiiilyma, tvirtintu, kad:

e esu susipazings su pirkimo dokumentais, taip pat su galiojanciais Lietuvos Respublikos jstatymais,
poistatyminiais teisés aktais, kurie reguliuoja vieSyjy pirkimy atlikimo tvarkg bei gali turéti jtakos bet
kokiems tarp perkanciosios organizacijos ir tiekéjo susiklostantiems santykiams, kylantiems i$ §io pirkimo
ir (ar) susijusiems su $iuo pirkimu;

o sutinku su pirkimo dokumentuose nustatytomis sglygomis ir procediiromis,



e pasitlymo dokumentuose pateikti duomenys ir informacija yra teisinga ir apima viska, ko reikia
tinkamam sutarties jvykdymui;

e pasitlymas galioja 3 mén. nuo pasitilymy pateikimo galutinio termino pabaigos;

e patvirtiname, kad bendrove neatitinka VieSyjy pirkimy istatymo 45 straipsnio 2! dalies 1, 2 ir 3
punkty reikalavimy.

Direktore

(Tiekéjo arba jo jgalioto asmens pareigy pavadinimas) (Parasas) (varaas, pavarae)




Dokumentg elektroniniu parasu

pasira§é MARYTE PEKORIENE

Data: 2024-11-05 06:14:58
Paskirtis: Tvirtinu
Vieta: Alytus

Kontaktiné informacija: UAB
"Grindalita" Direktoré Maryte

MOKSLO PASKIRTIES PASTATO (VAIKU LOPSELIO-DARZELIO ,,SALDUVE®)
SIAULIU M. VILNIAUS G. 38D, PAPRASTOJO REMONTO DARBU

Pekoriené

Pirkimo salygy

6 priedas ,,Veikly saragas™

VEIKLU SARASAS
Darby grupés (etapo) kainos
meénesinis i3skaidymas procentais
Eil. Darby gupiy (etapy) pavadinimai pagal Rangovo planucjamg Darby | Kajna (Eur)
Nr. grupés (etapo) ivykdyma be PVM
Lapkricio Gruodzio
ménuo ménuo
1 2 3 4 6
1. | Aplinkos tvarkymo darbai 10,00 90,00 25551,29
2 Laipty remonto darbai 20,00 80,00 15899,30
3. | Vidaus remontas 10,00 90,00 1137,62
4. | Dury remontas 10,00 90,00 4201.62
5. | Betonavimo darbai 20,00 80,00 7026,89
Kitos i8laidos (kadastriniy matavimy atlikimas,
energinio naudingumo sertifikavimas, vykdymo
6. dokum'entacijos,‘ kaﬂastr?nivl? 1r.1a'tavimo byly 100,00 1000,00
parengimas bei kity inZineriniy paslaugy,
reikalingy statybos uZbaigimo procediiroms
atlikti ir kt.)
Suma, Eur (be PYM): 54816,72
PVM, Eur (21 proc.): 11511,51
IS viso: 66328,23
__Direktore __Maryte Pekoriene
(Pareigos) (Parasas) (Vardas Pavardé)
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