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[bookmark: _Hlk170976684][bookmark: _Hlk182223814]VILNIAUS KALĖJIMO AIKŠTELĖS PAGRINDŲ PARUOŠIMO IR ASFALTAVIMO DARBŲ SUTARTIS

2024  m. lapkričio 26 d. Nr. ST-462

Vilnius

    Lietuvos kalėjimų tarnyba, įstaigos kodas 288697120, atstovaujama kanclerės Ligitos Valalytės, veikiančio(s) pagal Lietuvos kalėjimų tarnybos direktoriaus 2023 m. vasario 3 d. įsakymu Nr. V-78 ,,Dėl Lietuvos kalėjimų tarnybos dokumentų pasirašymo ir tvirtinimo bei įgaliojimų suteikimo“ suteiktus įgaliojimus, toliau vadinamas Užsakovu ir UAB ,,Baltijos plienas“, įmonės kodas 303292413 atstovaujama direktoriaus Kastyčio Skiečiaus, veikiančio pagal įmonės įstatus, toliau vadinama Rangovu, toliau kartu vadinamos Šalimis, o atskirai – Šalimi, sudarė šią Vilniaus kalėjimo aikštelės pagrindų paruošimo ir asfaltavimo darbų sutartį (toliau – Sutartis). 

1. Sutarties objektas

[bookmark: _Hlk180753204][bookmark: _Hlk158635447]1.1. Šia Sutartimi Rangovas įsipareigoja savo jėgomis, medžiagomis ir priemonėmis šioje Sutartyje nustatytais terminais ir tvarka atlikti darbų kiekių žiniaraštyje numatytus darbus (toliau – Darbai), adresu Rasų g. 8, Vilnius, ir perduoti juos Užsakovui, o Užsakovas įsipareigoja priimti Darbus, atitinkančius Sutartyje nustatytus reikalavimus, ir sumokėti Rangovui už tinkamai atliktus Darbus Sutartyje nustatyta tvarka. 
1.2. Darbų apimtys nurodytos darbų kiekių žiniaraštyje (Sutarties 1 priedas), kuri yra neatskiriama šios Sutarties dalis.

2. Sutarties vertė

2.1. Pradinės Sutarties vertė 222 319,91 Eur (du šimtai dvidešimt du tūkstančiai trys šimtai devyniolika Eur 91 centas), be pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM).
2.2. Sutarties kaina su PVM 269 007,09 Eur. Į Sutarties kainą yra įskaičiuotos visos Darbų kainos sudedamosios dalys, visos Rangovo patiriamos tiesioginės ir netiesioginės išlaidos ir mokesčiai susiję su Darbų atlikimu, (išskyrus tuos atvejus, kai Pirkimo dokumentuose aiškiai nurodyta, kad tam tikros konkrečios išlaidos neturi būti įskaičiuotos į Sutarties kainą). Jokios papildomos Rangovo išlaidos nebus apmokamos ar kompensuojamos.  
	  2.3. Šiai Sutarčiai taikoma fiksuotos kainos kainodara. Užsakovas už visą pasiūlyme ir Sutartyje numatytą pirkimo objektą sumoka Sutarties 2.2 papunktyje nurodytą kainą su PVM, jeigu faktinė Darbų apimtis bei Sutartyje Užsakovo nurodytų darbų apimtis nesiskiria daugiau kaip 15 procentų, skaičiuojant nuo pradinės Sutarties vertės, nurodytos Sutarties 2.1 papunktyje. Dėl darbų, kurie nebus įtraukti į pirkimo objektą ir kurių apimtis daugiau kaip 15 procentų viršys Sutarties 2.1 papunktyje nurodytą Sutarties vertę, turės būti organizuojamas naujas viešasis pirkimas. 
2.4. Sutarties kaina negali būti keičiama per visą Sutarties galiojimo laiką. 
2.5. Sutarties kainos perskaičiavimas dėl mokesčių pasikeitimo ir (ar) bendro kainų lygio kitimo nebus atliekamas.

3. Atsiskaitymo ir mokėjimo tvarka

3.1. Už kokybiškai ir laiku faktiškai atliktus Sutartyje numatytus Darbus, Užsakovas įsipareigoja sumokėti Rangovui Sutarties 2.2 punkte nurodytą Sutarties kainą, per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo PVM sąskaitos-faktūros gavimo dienos, prieš tai pasirašius Darbų perdavimo-priėmimo aktą (Sutarties 3 priedas) ir nenurodžius jokių darbų atlikimo trūkumų. PVM sąskaitos faktūros turi būti elektroninės, kaip numatyta Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 22 straipsnio 3 dalyje. PVM sąskaitoje-faktūroje privalo būti nurodomas Sutarties numeris, Sutarties data. Rangovui nepateikus elektroninės sąskaitos faktūros, Užsakovas turi teisę nevykdyti mokėjimo.

4. Darbų atlikimo terminai

4.1. Darbų pradžia yra Sutarties įsigaliojimo diena. Darbų pabaiga pagal Sutartį bus laikomas momentas, kai bus užbaigti visi Sutartyje numatyti Darbai pagal pridedamą kalendorinį darbų vykdymo grafiką (Sutarties 4 priedas) ir pasirašytas Darbų perdavimo-priėmimo aktas, bet ne vėliau kaip 2025-01-31.
[bookmark: _Hlk183094069]4.2. Šioje Sutartyje numatyti asfaltavimo darbai turi būti atlikti pagal pridedamą kalendorinį darbų vykdymo grafiką. Asfaltavimo darbų atlikimo terminas dėl meteorologinių aplinkybių (oro temperatūros) gali būti pratęsiamas 10 darbo dienų Šalių susitarimu.    
4.3. Užsakovas, raštu dėl pasikeitusių aplinkybių, nurodytų Sutarties 4.4 papunktyje, kai dėl jų negalima tęsti Darbų ir, kai jos tampa žinomos po Sutarties sudarymo ir, kai Rangovas nebuvo prisiėmęs jų atsiradimo rizikos, gali bet kada nurodyti Rangovui sustabdyti visų Darbų vykdymą, nurodydamas (jeigu įmanoma) sustabdymo trukmę dienomis. 
4.4. Aplinkybės, dėl kurių gali būti stabdomi darbai, yra: 
4.4.1.trečiųjų šalių įtaka;
4.4.2.sustabdytas finansavimas arba trūksta finansavimo;
4.4.3.laiku neatlaisvinta Darbų vieta;
4.4.4. būtinas papildomas laikas įvykdyti papildomų Darbų viešąjį pirkimą;
4.4.5.bet koks nenumatomas gamtos jėgų veikimas; 
4.4.6.fizinės kliūtys arba kitos nei klimatinės fizinės sąlygos, su kuriomis vykdant darbus susidurta Statybvietėje, ir tų kliūčių ar sąlygų Rangovas nebūtų galėjęs pagrįstai numatyti; 
4.4.7.bet koks uždelsimas ar sutrikimas dėl Sutarties pakeitimo;
4.4.8.kitos aplinkybės, kurios nebuvo žinomos pirkimo vykdymo metu ir su kuriomis susidurtų bet kuris Rangovas. 
4.5. Sustabdyti Darbai neatliekami iki Darbų vykdymo atnaujinimo. Užsakovui nurodant raštu Darbai atnaujinami išnykus aplinkybėms, dėl kurių jie buvo sustabdyti. Tokio sustabdymo metu visus Darbus Rangovas privalo prižiūrėti, sandėliuoti, saugoti nuo sugadinimo, praradimo arba žalos. 
4.6. Tais atvejais, kai Sutarties vykdymas sustabdomas likus iki Sutarties termino pabaigos mažiau laiko, nei galimas sustabdymo terminas, po sustabdymo pratęsiant vykdymo terminą, pratęsimas turi būti tam terminui, kuris sustabdymo metu buvo likęs iki sutartinių įsipareigojimų įvykdymo pabaigos.
4.7. Tais atvejais, kai Sutarties vykdymas sustabdomas likus iki Sutarties termino pabaigos daugiau laiko, nei galimas sustabdymo terminas, Darbų vykdymo terminas pratęsimas tokiam laikotarpiui, kuriam jis buvo sustabdytas.
4.8. Sutartinių įsipareigojimų vykdymo sustabdymas visais Sutartyje numatytais atvejais turi būti raštiškas, nurodant priežastis bei pridedant dokumentus, patvirtinančius sustabdymo pagrindą (jeigu tokie yra).
4.9. Jeigu Rangovas vėluoja atlikti Darbus per Darbų atlikimo terminą, nurodytą Sutarties 4.1 papunktyje, ir nepateikia Užsakovui pagrįstų įrodymų, pateisinančių Darbų vėlavimą, Užsakovas reikalaus delspinigių dėl vėlavimo, kurių dydis yra nurodytas Sutarties 8.5 papunktyje. Delspinigių nebus reikalaujama, jei vėluojama dėl priežasčių, nepriklausančių nuo Rangovo.

5. Užsakovo įsipareigojimai ir teisės

5.1. Užsakovas įsipareigoja: 
5.1.1. paskirti už Darbų techninę priežiūrą atsakingą Užsakovo darbuotoją; 
5.1.2. pateikti visus reikalingus leidimus ir įgaliojimus Darbams atlikti, jeigu tokie leidimai reikalingi pagal galiojančius norminius aktus;
5.1.3. užtikrinti, kad Rangovas per visą Sutarties laikotarpį galėtų patekti į Darbų atlikimo aikštelę; 
5.1.4. per visą Darbų atlikimo laikotarpį sudaryti galimybę naudotis Darbams atlikti reikalinga elektros energija ir vandeniu; 
5.1.5. priimti Rangovo atliktus Darbus ir pasirašyti Darbų perdavimo-priėmimo aktą per 3 darbo dienas nuo šio akto gavimo dienos arba per šį laikotarpį pateikti motyvuotą atsisakymą pasirašyti Darbų perdavimo-priėmimo aktą, nurodant, kokių priemonių turi imtis Rangovas, kad Darbų perdavimo-priėmimo aktas būtų pasirašytas;
5.1.6. atsiskaityti su Rangovu už faktiškai ir kokybiškai atliktus Darbus Sutartyje nustatyta tvarka, terminais ir sąlygomis;
5.1.7. nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas, raštu (Rangovo Sutartyje nurodytu adresu arba elektroniniu paštu) pranešti Rangovui apie pasikeitusius savo rekvizitus, teisinį statusą, paskirtą atstovą.
5.2. Užsakovas turi teisę:
5.2.1. bet kuriuo metu tikrinti Darbų eigą ir kokybę, kontroliuoti atliekamų Darbų kiekius ir kokybę, pastebėjus neatitikimų ar defektų, taip pat nukrypimus nuo Sutarties sąlygų, bloginančius Darbų rezultato kokybę, nedelsiant apie tai informuoti Rangovą;
5.2.2. pareikšti reikalavimą dėl atliekamų ir atliktų Darbų trūkumų pašalinimo, jeigu išaiškėja, kad Darbai atlikti nekokybiškai ir/ar neatitinka Sutartyje nustatytų reikalavimų;
5.2.3. Rangovui nukrypus nuo Sutartyje nustatytų reikalavimų arba nesilaikant teisės aktuose nustatytų statybos normų ir taisyklių, reikalauti pašalinti defektus, prireikus, reikalauti sustabdyti Darbus, kol trūkumai bus pašalinti.

6. Rangovo įsipareigojimai ir teisės

6.1. Rangovas įsipareigoja:
6.1.1. Atlikti Darbus, vadovaujantis Užsakovo pateiktu darbų kiekių žiniaraščiu Lietuvos Respublikoje galiojančių įstatymų, poįstatyminių aktų, normatyvinių statybos dokumentų ir Statybos techninių reglamentų reikalavimais.
[bookmark: _Hlk163744057]6.1.2. Prieš pradedant vykdyti Darbus, parengti ir Užsakovui pateikti Darbų lokalines sąmatas, Darbų vykdymo grafiką ir jo laikytis. 
6.1.3. Nekeisti Užsakovo sprendimų be jo rašytinio sutikimo.
6.1.4. Laiku pradėti, kokybiškai atlikti ir perduoti Užsakovui Darbus.
6.1.5. Užtikrinti saugos ir sveikatos darbe, higienos, priešgaisrinės saugos ir aplinkos apsaugos reikalavimų vykdymą.
6.1.6. Darbams naudoti tik sertifikuotas statybines medžiagas, gaminius ir įrengimus. 
6.1.7. Paskirti atsakingą Darbų vadovą, kuris prižiūrėtų atliekamus Darbus.
6.1.8. Užtikrinti, kad Sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys, jei Rangovo kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba buvo tikrinama ne visa apimtimi, tačiau norminiai teisės aktai numato tam tikrus reikalavimus dėl teisės verstis veikla (Rangovas ir bet kurie asmenys, veikiantys jo vardu, yra gavę visus būtinus leidimus, kvalifikacijos atestacijos pažymėjimus ar kitokius dokumentus, leidžiančius užsiimti šioje Sutartyje nustatyta veikla, kuri yra Rangovo sutartinių įsipareigojimų dalis). 
6.1.9. Užtikrinti, kad Užsakovas galėtų susipažinti, patikrinti Darbų atlikimo eigą ir kokybę. 
6.1.10. Visus Darbus atlikti pats, jei bus pasitelkiamas subrangovas, prieš pasitelkiant, turi būti suderinta su Užsakovu.
6.1.11. Nekokybiškai atliktus Darbus bei trūkumus pašalinti savo sąskaita.
6.1.12. Atlikti Darbus tvarkingai, neteršiant teritorijos, kompaktiškai kaupti atliekas ir jas išvežti iš teritorijos. Baigus darbus, savo sąskaita atstatyti sugadintas dangas, išvežti šiukšles iš teritorijos per 3 (tris) darbo dienas, bet ne vėliau kaip iki Darbų perdavimo–priėmimo akto pasirašymo dienos.
6.1.13. Apsaugoti Užsakovo turtą nuo nuostolių, apgadinimo ar sunaikinimo, atsiradusių dėl Rangovo veiksmų. 
6.1.14. Prieš pradedant vykdyti Darbus pagal šią Sutartį, pateikti Užsakovui sąrašą darbuotojų, kurie vykdys Darbus.
6.1.15. Nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas, raštu (Užsakovo Sutartyje nurodytu adresu arba elektroniniu paštu) pranešti Užsakovui apie pasikeitusius savo rekvizitus, teisinį statusą, paskirtą atstovą.
6.1.16. Laikytis konfidencialumo įsipareigojimų, neatskleisti tretiesiems asmenims jokios informacijos, gautos vykdant Sutartį, išskyrus tiek, kiek tai reikalinga Sutarties vykdymui, o taip pat nenaudoti konfidencialios informacijos asmeniniams ar trečiųjų asmenų poreikiams. Visa Užsakovo Rangovui suteikta informacija yra laikoma konfidencialia, nebent Užsakovas raštu patvirtins, kad tam tikra pateikta informacija nėra konfidenciali. Konfidencialia taip pat nėra laikoma informacija, kuri buvo viešai prieinama, arba Rangovas gali dokumentais įrodyti, kad informacija jam buvo teisėtai žinoma arba buvo pateikta trečiųjų asmenų, turėjusių raštu patvirtintą teisę atskleisti konfidencialią informaciją.
6.1.17. Prisiimti visą atsakomybę už Darbus nuo Darbo pradžios iki kol pagal Sutartį numatytiems Darbams bus išduotas ir pasirašytas Darbų perdavimo-priėmimo aktas. Jeigu Darbams, medžiagoms ar įrangai padaroma žala arba jie prarandami, kai už jų priežiūrą atsako Rangovas ir atsakomybė už tą praradimą nepriskirtina Užsakovui, tai Rangovas savo rizika ir sąskaita privalo ištaisyti praradimus ar žalą taip, kad Darbai, medžiagos ar įranga atitiktų Sutartį.
6.1.18. Baigtus Darbus perduoti Užsakovui Darbų perdavimo-priėmimo aktu.
6.1.19. Rangovas iki Darbų pradžios privalo pateikti Užsakovui įrodymą, kad Rangovas yra apdraudęs savo civilinę atsakomybę ir pateikti draudimo liudijimų (polisų) tinkamai patvirtintas kopijas. Draudimo sutartis turi galioti nuo Darbų pradžios datos iki Darbų pabaigos datos.
6.1.20.  Laikytis Užsakovo vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“, 4.4.4.3 papunkčiu kaip sutarties vykdymo sąlygos, savarankiškai nustato aplinkos apsaugos kriterijaus: vykdant Darbus, susidariusios atliekos turi būti tvarkomos vadovaujantis atliekų tvarkymą reglamentuojančiais teisės aktais ir perduodamos įmonėms turinčioms teisę tokias atliekas tvarkyti.
6.2. Rangovas turi teisę:
6.2.1. reikalauti atsiskaitymo  už kokybiškai atliktus, Sutartyje nustatytus reikalavimus atitinkančius Darbus, Sutartyje nustatyta tvarka, terminais ir sąlygomis; 
6.2.2. suderinęs su Užsakovu, atlikti Darbus anksčiau, nei numatyta Sutartyje.

7. Sutarties garantijos

7.1. Darbų garantinis terminas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.698 straipsnio nuostatomis. Rangovas garantinio laikotarpio metu privalo, Užsakovui pareikalavus, atlikti visus defektų arba žalos ištaisymo Darbus. Rangovas privalo Darbus atlikti savo sąskaita ir rizika, jeigu tie Darbai susiję su Sutarties neatitinkančiomis medžiagomis, netinkama darbų kokybe arba bet kurio sutartinio Rangovo įsipareigojimo neįvykdymu. 
7.2. Rangovas neatsako už defektus, nustatytus per garantinį terminą, jeigu jie atsirado dėl objekto ar jo dalių normalaus susidėvėjimo arba jo netinkamo naudojimo. 

8. Šalių atsakomybė 

8.1 Šalis neįvykdžiusi ar netinkamai įvykdžiusi savo sutartines prievoles, privalo atlyginti kitai Šaliai šios patirtus nuostolius, sumokėti netesybas, jei neįrodo, kad prievolės neįvykdė ar netinkamai įvykdė dėl nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių ar dėl kitos Šalies kaltės.
8.2. Nei viena iš Šalių nėra atsakinga už įsipareigojimų nevykdymą ar netinkamą vykdymą, jeigu juos vykdyti trukdė nenugalima jėga (force majeure). Nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės, dėl kurių Šalis gali būti visiškai ar iš dalies atleista nuo civilinės atsakomybės, suprantamos taip, kaip yra apibūdintos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 straipsnyje bei vadovaujasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840.
  8.3. Šalis, dėl nenugalimos jėgos negalinti vykdyti savo įsipareigojimų, privalo nedelsdama pranešti apie tai kitai Šaliai, nurodydama aplinkybes, kurios trukdo jai vykdyti sutartinius įsipareigojimus, ir sutartinius įsipareigojimus, kurių ji negalės vykdyti. Tuomet prievolių vykdymas sustabdomas, kol išnyks minėtos aplinkybės. Jeigu šio pranešimo kita Šalis negauna per protingą laiką po to, kai Sutarties neįvykdžiusi Šalis sužinojo ar turėjo sužinoti apie nenugalimą jėgą lemiančias aplinkybes, tai pastaroji Šalis privalo atlyginti kitai Šaliai dėl negauto pranešimo susidariusius nuostolius.
8.4. Užsakovas, nepagrįstai uždelsęs atsiskaitymą už atliktus Darbus nustatytuoju laiku, Rangovui raštu pareikalavus, moka 0,05 % dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną, skaičiuojant nuo atliktų, neapmokėtų Darbų kainos be PVM.
8.5. Rangovas, nepagrįstai uždelsęs atlikti Sutartyje numatytus Darbus, moka 0,05 % dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną, skaičiuojant nuo neatliktų Darbų vertės be PVM. 
8.6. Nutraukus Sutartį dėl Rangovo kaltės, Rangovas privalo atlyginti dėl to Užsakovo patirtus nuostolius.
8.7. Užsakovas, nutraukęs Sutartį ne dėl Rangovo kaltės, atlygina Rangovui jo turėtas pagrįstas išlaidas, susijusias su Sutarties vykdymu.

9. Sutarties vykdymas pasitelkiant subrangovus

                  9.1. Rangovas Sutarties vykdymui pasitelkia savo pasiūlyme nurodytus subrangovus ir kitus subrangovus, jeigu jie yra žinomi. Tuo atveju, jei pasiūlymo pateikimo metu Rangovui nebuvo žinomi kiti subrangovai, sudarius Sutartį, tačiau ne vėliau negu Sutartis pradedama vykdyti, Rangovas įsipareigoja Užsakovui pranešti tuo metu žinomų subrangovų pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jų atstovus. Rangovas privalo informuoti apie minėtos informacijos pasikeitimus visu Sutarties vykdymo metu. Subrangovo pasitelkimas nekeičia Rangovo atsakomybės dėl numatomos sudaryti Sutarties įvykdymo.
	      9.2. Sutarties vykdymo metu Rangovas gali pakeisti subrangovus arba pasitelkti naujus subrangovus. Apie tai Rangovas iš anksto raštu turi informuoti Užsakovą, nurodydamas subrangovų pakeitimo priežastis ir būsimus subrangovus. Gavęs Užsakovo sutikimą, Rangovas gali pakeisti subrangovus, jeigu:
	      9.2.1. Sutarties vykdymo metu subrangovas Darbų nevykdo, netinkamai vykdo įsipareigojimus ir/ar gauti pagrįsti skundai dėl subrangovo netinkamo Darbų atlikimo;
	     9.2.2. kai dėl objektyvių priežasčių (nutrūkus teisiniams santykiams su Rangovu, subrangovui atsisakius atlikti Darbus ir kt.) Rangovas nebegali atlikti visų ar dalies Sutartyje nurodytų Darbų;
     9.2.3. subrangovas nepajėgus vykdyti įsipareigojimų Rangovui dėl iškeltos bankroto, restruktūrizavimo bylos, bankroto proceso vykdymo ne teismo tvarka, inicijuotos priverstinio likvidavimo ar susitarimo su kreditoriais procedūros arba jiems vykdomų analogiškų procedūrų.
  
10. Ginčų sprendimas

10.1.Visi ginčai, kilę vykdant šią Sutartį, turi būti sprendžiami geranoriškai, derybų keliu. Šalims nesutarus, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
10.2. Jei ginčo nepavyksta išspręsti derybomis per 10 (dešimt) darbo dienų, jis sprendžiamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka teisme pagal Užsakovo buveinės vietą.
 
11. Kitos sutarties sąlygos

11.1. Visus kitus Šalių tarpusavio santykius, kylančius iš šios Sutarties ir neaptartas jos sąlygas, reglamentuoja Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas ir kiti Lietuvos Respublikos teisės aktai.
11.2. Sutartis gali būti keičiama jos galiojimo laikotarpiu vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio nuostatomis. Sutarties sąlygų pakeitimai įforminami Šalių rašytiniais susitarimais, kurie yra neatsiejama Sutarties dalis. Apskaičiuojant atsisakomų arba papildomų ir nenumatytų darbų kainas, taikomi žemiau pateikiami būdai prioritetine tvarka, t. y. tik nesant galimybės taikyti aukščiau esantį būdą, gali būti taikomas žemiau esantis būdas:
11.2.1.	pritaikant Rangovo lokalinėje sąmatoje nurodytus įkainius;
11.2.2.	jei įmanoma, išskaičiuojant kainos dalį iš lokalinėje sąmatoje įkainotos atskiros pirkimo objekto sudedamosios dalies ar numatyto įkainio;
11.2.3.	pritaikant Rangovo lokalinėje sąmatoje numatytus panašių darbų įkainius. Panašius darbus turi pagrįsti ir nustatyti Užsakovas;
11.2.4.	įvertinant pagrįstas tiesiogines (darbo užmokesčio ir su juo susijusius mokesčius, statybos produktų ir įrenginių, mechanizmų eksploatacijos sąnaudas, statybvietės išlaidas) bei netiesiogines (pridėtines, pelno) išlaidas pagal Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 1S-95 „Dėl Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos patvirtinimo“ , patvirtintos Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos priedo „Tiesioginių ir netiesioginių išlaidų apskaičiavimo taisyklės“ nuostatas.
11.3. Rangovo gauta informacija vykdant šią Sutartį yra konfidenciali ir negali būti perduota tretiesiems asmenims be kitos Šalies raštiško sutikimo, išskyrus teisės aktų numatytus atvejus. Visus iš Užsakovo gautus Sutarčiai vykdyti reikalingus dokumentus, Rangovas Sutarties vykdymo pabaigoje grąžina Užsakovui.
11.4. Užsakovas paskiria kontaktinį asmenį, atsakingą už Sutarties vykdymą, kontrolę bei turinčiu teisę pasirašyti Darbų priėmimo ir perdavimo aktą.
11.5. Rangovas paskiria kontaktinį asmenį, atsakingą už Sutarties vykdymą, kontrolę bei turinčiu teisę pasirašyti Darbų priėmimo ir perdavimo aktą.
       11.6. Užsakovas paskiria asmenį, atsakingą už  Sutarties ir pakeitimų paskelbimą pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 86 straipsnio 9 dalį.    
11.7. Nė viena Šalis neturi teisės perleisti visų arba dalies teisių ir pareigų pagal šią Sutartį jokiai trečiajai šaliai be išankstinio raštiško kitos Šalies sutikimo.
11.8. Jei bet kuri šios Sutarties nuostata tampa ar pripažįstama visiškai ar iš dalies negaliojančia, tai neturi įtakos kitų Sutarties nuostatų galiojimui.
11.9. Nutraukus Sutartį ar jai pasibaigus, lieka galioti šios Sutarties nuostatos, susijusios su atsakomybe bei atsiskaitymais tarp Šalių pagal šią Sutartį, taip pat visos kitos šios Sutarties nuostatos, kurios, kaip aiškiai nurodyta, išlieka galioti po Sutarties nutraukimo arba turi išlikti galioti, kad būtų visiškai įvykdyta ši Sutartis.
11.10. Jeigu darbų kiekių žiniaraštyje yra nurodyti konkretūs modeliai, konkretus procesas ar prekės ženklas, patentas, tipas, konkretaus gamintojo ar kilmės medžiagos, įranga ar mechanizmai, galima naudoti lygiaverčius, analogiškus, ne prastesnių parametrų ir kokybės medžiagas, įrangą ar mechanizmus. 

12. Sutarties galiojimas ir nutraukimas

12.1. Sutartis įsigalioja nuo  Sutarties pasirašymo dienos  ir galioja iki visiško sutartinių įsipareigojimų įvykdymo dienos.
12.2. Užsakovas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį, prieš 5 (penkias) kalendorines dienas raštu pranešęs apie tai Rangovui, jeigu:
12.2.1. atliekamų Darbų kokybė neatitinka šioje Sutartyje ir Statybos projekto reikalavimų ir po raštiško Užsakovo pranešimo/pretenzijos apie tai Rangovui, jis per Užsakovo nurodytą terminą nepašalina Darbų vykdymo trūkumų arba pašalina netinkamai;
12.2.2. Rangovas nevykdo arba netinkamai vykdo Sutartyje nurodytus įsipareigojimus ir po raštiško Užsakovo pranešimo/pretenzijos apie tai Rangovui, jis per Užsakovo nurodytą terminą nepašalina nurodytų trūkumų ir/ ar toliau nevykdo arba netinkamai vykdo sutartinius įsipareigojimus;
12.2.3. Rangovas sudaro subteikimo sutartį be Užsakovo sutikimo;
12.2.4. Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 90 straipsnio 1 dalyje nustatytais pagrindais;
12.2.5. Jeigu Rangovas nepradeda vykdyti Darbų laiku arba Darbus vykdo taip lėtai, kad juos pabaigti pasidaro aiškiai negalima per Sutartyje numatytą terminą;
12.2.6. asfaltavimo darbų neįmanoma atlikti ilgiau kaip 10 darbo dienų, kaip nurodyta Sutarties 4.2 punkte. Tokiu atveju Užsakovas atlygina Rangovui tik už iki Sutarties nutraukimo Rangovo tinkamai atliktus darbus;
12.2.7. Rangovui pažeidus esmines Sutarties sąlygas. Šalys susitaria esminėmis Sutarties sąlygomis laikyti Sutarties 12.2 papunktyje nurodytas sąlygas, darbų kiekių žiniaraščiuose nustatytus reikalavimus, Darbų atlikimo terminus, Darbų kainą, nepriklausomai nuo to, ar šiais pagrindais Sutartis nutraukiama, ar ne. Ši nuostata neapriboja galimybės kitų Sutartyje, jos prieduose ir iš Sutarties esmės kylančių įsipareigojimų pažeidimus kvalifikuoti esminiais, vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.217 straipsnio 2 dalimi.[footnoteRef:2] [2:  Nutraukus Sutartį dėl esminio Sutarties pažeidimo, Rangovas įrašomas į Nepatikimų tiekėjų sąrašą.] 

12.3. Užsakovas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį, kai:
12.3.1. Rangovas įsiteisėjusiu kompetentingos institucijos ar teismo sprendimu yra pripažintas kaltu dėl profesinio pažeidimo, sukčiavimo, korupcijos, pinigų plovimo, dalyvavimo nusikalstamoje organizacijoje arba kai Rangovas netenka licencijos, akreditavimo ar kitų leidimų, kurie yra būtini jo veiklai vykdyti;
12.3.2. Rangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, sustabdo ūkinę veiklą arba įstatymuose ir kituose teisės aktuose numatyta tvarka susidaro analogiška situacija.
12.4. Sutartis gali būti nutraukta raštišku abiejų Šalių susitarimu. 
12.5. Jei Sutartis nutraukiama Užsakovo iniciatyva dėl Rangovo kaltės, Užsakovo patirti nuostoliai ar išlaidos išieškomi iš Rangovo. Nutraukus Sutartį dėl Rangovo kaltės, be jam priklausančio atlyginimo už atliktus Darbus (jei atliko), Rangovas neturi teisės į kokių nors patirtų nuostolių ar žalos kompensaciją.
12.6. Jei Sutartis pasirašyta ne elektroniniu ir (ar) nemobiliu parašu laikoma, kad Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais, turinčiais vienodą teisinę galią, po vieną kiekvienai Šaliai. Jei Sutartis sudaryta elektroniniu ir (ar) mobiliu parašu laikoma, kad Sutartis sudaryta Šalių atstovams pasirašius elektroniniu ir (ar) mobiliu parašu, taip Šalims pasiliekant po Šaliai skirtą Sutarties egzempliorių.  	
13. Sutarties priedai

13.1. 1 priedas. Darbų kiekių žiniaraštis, 1 lapas;
13.2. 2 priedas. Rangovo pasiūlymas, 5 lapai;
13.3. 3 priedas. Darbų perdavimo-priėmimo akto forma, 1 lapas;
13.3. 4 priedas. Kalendorinis darbų vykdymo grafikas, 1 lapas.


14. Šalių rekvizitai


	Užsakovas
	           Rangovas

	Lietuvos kalėjimų tarnyba
	           UAB ,,Baltijos plienas“

	L. Sapiegos g. 1, Vilnius
	           M. Krupavičiaus g. 1C, Kaunas

	Kodas 288697120
	           Kodas 303292413

	Tel., (8 5) 271 9003
El. paštas, info@kalejimai.lt
Ats. sąsk. LT71 4040 0636 1000 0334
	           Tel., +370 642 06412
            El. paštas, info@baltijosplienas.lt 
            Ats. sąsk. LT057300010138903966

	(VIKSVA) 
LR Finansų ministerija 
	            AB Swedbank

	

	


	
	

	Kanclerė
Ligita Valalytė                                                        
	          Direktorius
          Kastytis Skiečius
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DARBŲ PRIĖMIMO IR PERDAVIMO AKTAS NR. _____
20___ m. _________ ___ d.
Vilnius
Rangovas – ______________________ , atstovaujama (-as) __________________________,
                          (įmonės pavadinimas, kodas) 		             (pareigų pavadinimas, vardas, pavardė)
veikiančio (-ios) pagal _________________________,  vadovaudamasis 20___ m. _________ __ d.       		 (atstovavimo pagrindas)
Vilniaus kalėjimo aikštelės pagrindų paruošimo ir asfaltavimo darbų sutartimi Nr.  ___________/__________, atliko darbus:

	Eil.
Nr.
	Darbų pavadinimas
	Mato vnt.
	Kiekis
	Vnt. kaina
	Suma, Eur
	Pastabos

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	



Užsakovas – ______________________, atstovaujamas (-as) ____________________________, 
                         (įstaigos pavadinimas, kodas)                                               (pareigų pavadinimas, vardas, pavardė)                                                                
veikiančio (-ios) pagal _______________________, priėmė iš Rangovo atliktus Darbus.
                                                          (atstovavimo pagrindas)

Akto pagrindu Užsakovas turi sumokėti Rangovui ____________ Eurų ( ____________________). 
                                                                                                               (suma skaičiais)                                 (suma žodžiais)

PRIDEDAMA: 				, 	     lapai.			 (dokumentų sąrašas)


UŽSAKOVO ATSTOVAS                                                         RANGOVO ATSTOVAS



______________________
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Skyrius 1, aikštelės įrengimas Treniruokliai, 

Guminė danga (46,5x17)

Asfalto frezavimas 10 cm (14x28) m2 400

Skalda 0/45 m3 180

Vejos bortai vnt. 68

Šulinių sukėlimas prieš asfaltuojant  vnt. 5

Skaldos užpylimas nuo 20 iki 30 cm, tankinimas ir 

planiravimas

m2 800

8 cm storio viensluoksnės dangos įrengimas, 

panaudojant asfaltbetonio klotuvą be automatinio 

aukščio reguliavimo, iš asfaltbetonio mišinio AC 16 PD

m2 800

Skyrius 2,  likusios aikštelės įrengimas 

Asfalto frezavimas 4 -5 cm m2 160

Asfalto frezavimas 10 cm m2 90

Skaldos planiravimas ir tankinimas mechanizuotai m2 2270

AŠAS planiravimas, tankinimas m2 100

Gatvės bortų sudėjimas (bortų užsakovas 17 vnt.) vnt. 17

Trinkelių sudėjimas po vagonu (nuo borto krašto 1 m 

pločiu), (medžiagos užsakovo

m2 46

Šulinių sukėlimas prieš asfaltuojant  vnt. 22

8 cm storio viensluoksnės dangos įrengimas, 

panaudojant asfaltbetonio klotuvą be automatinio 

aukščio reguliavimo, iš asfaltbetonio mišinio AC 16 PD

m2 2429

Juodų dangų paviršiaus gruntavimas bitumine emulsija m2 1541

Skyrius 3. Tvora , vartai ir varteliai

Segmentinės presuoto plieno tvoros įrengimas (h- 2,40) 

betonuojant atramas kas 2 m (pamatas B 300x1000 

mm, XF3 C30/37) iš kvadratinių cinkuoto plieno 

vamzdžių (80x80x4 mm), atramos tarpusavyje 

sujungiamos standumo sijomis (60x60x3 mm) 

suvirinant. (Segmentus turi užsakovas)

m 128

Segmentinės ažūrinės tvoros (h-2,40) įrengimas 

betonuojant atramas kas 2,50 (pamatas B 300x1000 m, 

XF3 C30/37). (segmentinė tvora ir stulpai pas 

užsakovą)

m 87

Įėjimo vartelių  (b-1,20) įrengimas tvoroje iš presuoto 

plieno segmentų vartelių aprėminant vartelius ir angą 

tvoroje iš kvadratinių cinkuoto p0lieno vamzdžių 

(60X60X3 mm)

kompl. 8

Įėjimo vartelių  (b-1,20) įrengimas tvoroje iš 

segmentinės ažūrinės tvoros segmentų aprėminant 

vartelius ir angą tvoroje iš kvadratinių cinkuoto plieno 

vamzdžių (60X60X3 mm)

kompl. 5

Įvažiavimo vartų (b-3,50) įrengimas tvoroje iš 

segmentinės ažūrinės segmentų aprėminant vartelius ir 

angą tvoroje iš kvadratinių cinkuoti plieno vamzdžių 

(60x60x3 mm)

kompl. 3

Skyrius 4. Lietaus, nuotekų ir vandentiekio tinklai 

Dangtis d700 40t plaukikas vnt 21

Perdangos d1000 keitimas vnt 10

Perdangos d1500 žeminimas vnt 3

Dangčio pritaikymas į tinkamą aukštį vnt 24

D700 paaukštinimo elementų keitimas kompl 15

Latakų betonovimas kompl 2

Slėgio gesinimo šulinio įrengimas kompl 1

Siūlių betonavimas kompl 5

TV diagnostika/vamzdynų ploivimas kompl 1

1

Statybvietės įrengimas

Nr. Darbų aprašymas Mato vnt. kiekis

11 12

KALENDORINIS DARBŲ VYKDYMO GRAFIKAS

2024 metai

2025 metai

Lapkritis Gruodis Sausis


