SUTARTIS Nr.
2024 m. ___________________ d.
Prienai

Prienų rajono savivaldybės administracija, atstovaujama administracijos direktorės Jūratės Mickevičienės, veikiančios pagal įstaigos nuostatus (toliau – Užsakovas), ir UAB „Medinita“ kartu su jungtinės veiklos partneriu UAB „Kalibrus“, atstovaujama UAB „Medinita“ direktorės Ramunės Radzvilavičienės, veikiančios pagal bendrovės įstatus (toliau – Rangovas), toliau kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi, sudarė šią Statybos rangos darbų sutartį (toliau – Sutartis).

1. SUTARTIES DALYKAS

1.1. Prienų rajono savivaldybės Veiverių kadastrinės vietovės dalies melioracijos sistemų rekonstrukcijos darbai (toliau – Darbai).
1.2. Šios Sutarties dalykas yra susijęs su finansavimu pagal Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 metų strateginio plano intervencinės priemonės „Investicijos į melioracijos sistemas“ įgyvendinimo taisykles. 

2. SUTARTIES ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS

2.1. Sutarties įvykdymas užtikrinamas Banko garantija, draudimo bendrovės laidavimo raštu arba užstatu į Užsakovo sąskaitą Nr. LT337300010076937146 AB bankas „Swedbank“, banko kodas 73000 (toliau - Garantija.) 
2.2. Garantijos sąlygos: 
2.2.1. Garantija turi būti pateikta ne vėliau kaip per 10 kalendorinių dienų nuo Sutarties pasirašymo dienos;
2.2.2. Sutarties įvykdymo užtikrinimo vertė – 5 procentai nuo Sutarties vertės be PVM;
2.2.3. Rangovo sumokėtas Sutarties įvykdymo užtikrinimas paliekamas Užsakovo sąskaitoje, užtikrinant Rangovo sutartinių įsipareigojimų vykdymą Sutarties galiojimo laikotarpiu;
2.2.4. Užsakovas pagal Rangovo raštišką prašymą grąžina garantiją per 10 (dešimt) darbo dienų nuo Sutarties galiojimo pabaigos, jei Rangovas tinkamai vykdė visus susitarimus ir įsipareigojimus. Garantija negrąžinama tais atvejais, kai buvo ja pasinaudota Sutarties 2.3 p. nustatyta tvarka. 
2.3. Jei Užsakovas pasinaudoja Sutarties įvykdymo užtikrinimu, Rangovas, siekdamas toliau vykdyti sutartinius įsipareigojimus, privalo per 5 (penkias) darbo dienas nuo pranešimo, kad Užsakovas pasinaudojo pirkimo Sutarties įvykdymo garantija gavimo pervesti naują garantiją, atitinkančią Sutarties 2.2 p. nustatytus reikalavimus. Jei Rangovas neperveda naujos garantijos, Sutartis nutraukiama vienašališkai ne teismo keliu, kaip iš esmės Rangovui ją pažeidus, įspėjus prieš 5 darbo dienas.

3. SUTARTIES ĮSIGALIOJIMAS

3.1. Sutartis įsigalioja Sutarties Šalims pateikus Sutarties įvykdymo užtikrinimą ir galioja iki visiško Sutartyje numatytų įsipareigojimų įvykdymo.

4. SUTARTIES KAINA

4.1. Sutarties kaina yra  279 000,00 Eur (du šimtai septyniasdešimt devyni tūkstančiai eurų, 0 ct) be PVM. PVM sudaro 58 590,00 Eur (penkiasdešimt aštuoni tūkstančiai penki šimtai devyniasdešimt eurų, 0 ct). Bendra kaina yra 337 590,00 Eur (trys šimtai trisdešimt septyni tūkstančiai penki šimtai devyniasdešimt eurų, 0 ct) su PVM.
4.2. Sutarties kaina už atliktus Darbus yra fiksuota ir nekintama ir nesiskiria nuo kainų, nurodytų Rangovo pasiūlyme, išskyrus šioje Sutartyje numatytus kainų koregavimus:
4.2.1. kai teisės aktais yra pakeičiamas PVM dydis. Padidėjus arba sumažėjus PVM tarifui kaina atitinkamai didinama arba mažinama. Perskaičiuojama tik nesumokėta Sutarties kainos dalis;
4.2.2. nustatytas papildomų darbų poreikis, Sutartyje nenumatytas, tačiau tiesiogiai su Sutartyje numatytais darbais susijęs ir būtinas Sutarčiai įvykdyti (užbaigti).
4.2.3. esant 5.1 punkte nurodytoms aplinkybėms ir pagal 5.2 punktą įforminus pakeitimą, Sutarties kaina gali būti koreguojama nevykdytinų Darbų ir/ar papildomų Darbų sumomis sudarant susitarimą dėl Sutarties kainos koregavimo. Nevykdytinų Darbų ir Sutartyje nenumatytų bei numatytų, bet papildomų, Darbų kainos apskaičiuojamos žemiau pateikiamais būdas:
a) pritaikant Sutartyje numatytų Darbų kainą;
b) vadovaujantis informacinio programinio komplekso Sąmata duomenų bazėje nurodytomis Darbų kainomis, patvirtintomis laikotarpiu, kada buvo nustatytas papildomų Darbų poreikis, o nevykdomų Darbų kainoms nustatyti taikomos minėtos sąmatų skaičiavimo programos duomenų bazėje nurodytos Darbų kainos, patvirtintos Sutarties sudarymo laikotarpiu;
c) jei papildomų ir/ar nevykdomų darbų kainos neįmanoma apskaičiuoti pagal (b) punkte nurodytą sąmatų skaičiavimo programą, papildomų/nevykdomų darbų kaina nustatoma įvertinus pagrįstas tiesiogines (darbo užmokesčio ir su juo susijusius mokesčius, statybos produktų ir įrengimų, mechanizmų sąnaudos) bei netiesiogines (pridėtinių išlaidų ir pelno) išlaidas, kurios negali būti didesnės už bendrą vidutinę rinkos kainą (įvertinus visas išlaidas – tiesiogines ir netiesiogines), kuri nustatoma pasirinktinai įvertinus ne mažiau kaip trijų kitų rinkoje esančių ūkio subjektų darbų kainas, išskyrus tuos atvejus, kai rinkoje nėra tiek ūkio subjektų. Statybos produktų ir įrengimų kaina nustatoma ne didesnė nei Rangovo patiriamos išlaidos joms įsigyti, o pridėtinių išlaidų ir pelno dydis ne didesni nei 5 % tiesioginių išlaidų;
4.2.4. Darbų kaina gali būti perskaičiuojama ne anksčiau kaip po 6 mėn. po sutarties pasirašymo, atsižvelgiant į Valstybės duomenų agentūros (www.stat.gov.lt) paskelbto Statybos sąnaudų elementų kainų indekso pagal statinių tipą ,,Inžineriniai tinklai“ (toliau – SSKI) pokytį, jei jis yra didesnis kaip 5 procentai. Perskaičiuojama kainą dauginant iš perskaičiavimo koeficiento, gauto paskutinį paskelbtą mėnesinį SSKI dalijant iš Sutarties pasirašymo mėnesio (2024 m. lapkričio mėn.) mėnesinio SSKI. Perskaičiavimo koeficientas apskaičiuojamas pagal toliau nurodytą formulę:
K = IPb / IPr
Kur:	
K – Indekso pokyčio koeficientas;
IPr – Indekso reikšmė laikotarpio pradžioje (2024 m.  lapkričio mėn.);
IPb – Indekso reikšmė laikotarpio pabaigoje (paskutinis paskelbtas mėnesinis SSKI);
Perskaičiuota kaina taikoma tik tiems Darbams, kurie bus atliekami po kainos perskaičiavimo. Susitarimas padidinti ar sumažinti Darbų kainą ir atitinkamai pakeisti Sutarties vertę įsigalioja surašius jį raštu ir abiem Šalims patvirtinus parašais.

5. PAKEITIMAI
5.1. Darbų pakeitimai, būtini Darbams užbaigti, gali būti atliekami tik dėl iki Sutarties pasirašymo nenumatytų, nuo Sutarties Šalių nepriklausančių, aplinkybių ir gali apimti:
5.1.1. bet kurios Techniniame darbo projekte numatytos Darbų dalies montavimo ar įrengimo vietos ar padėties keitimą;
5.1.2. bet kurio atskiro Darbo atsisakymą arba Darbo apimties sumažinimą taip pat Darbo kokybės ar kitų bet kurio atskiro Darbo savybių, Darbų dalies lygių, pozicijų ir (arba) matmenų pakitimus;
5.1.3. bet kurį papildomą Darbą, Medžiagas.
5.1.4. Nuo Sutarties Šalių nepriklausančioms aplinkybėms taip pat priskirtinos ir tokios aplinkybės, kurių atsiradimo rizikos Sutarties šalis nebuvo prisiėmusi ir negalėjo jų protingai numatyti, bei šių aplinkybių nustatymas Sutarties vykdymo metu nepažeidžia Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme nustatytų principų ir tikslų.
5.2. Pakeitimai, nurodyti Sutarties 5.1 punkte įforminami tokia tvarka:
5.2.1. jei dėl nenumatytų aplinkybių, kurių negalima buvo numatyti iki Sutarties pasirašymo, racionaliai naudojant Darbų vykdymui skirtas lėšas, būtina/tikslinga atsisakyti atskiro Darbo, ar būtina/tikslinga mažinti Darbų apimtis, raštu pagrindžiamos aplinkybės, sąlygojančios būtinybę atlikti Darbų pakeitimus, Rangovas pateikia nevykdytinų darbų kiekių žiniaraštį, kuriame nurodo nevykdytinų Darbų kainas, apskaičiuotas pagal 4.2.3. punkte nurodytus Darbų kainų nustatymo būdus, ir, kurios pagrindu pagal 4.2.3. punktą koreguojama Sutarties kaina;
5.2.2. jei dėl nenumatytų, nuo Šalių nepriklausančių aplinkybių, racionaliai naudojant Darbų vykdymui skirtas lėšas, Sutartyje numatytą atskirą darbą (ar jo dalį, t. y. Pasiūlyme nurodytos Medžiagos/Įranga rinkoje nebegaminamos/nebetiekiamos ar pan.) būtina keisti kitu darbu, raštu pagrindžiamos aplinkybės, sąlygojančios būtinybę atlikti Darbų pakeitimus, Rangovas pateikia nevykdytinų Darbų kiekių žiniaraštį, kuriame nurodo nevykdytinų Darbų kainas, apskaičiuotas pagal 4.2.3. punkte nurodytus Darbų kainų nustatymo būdus, bei siūlymą dėl keistinų Darbų, t. y. vietoje nevykdomų Darbų siūlomų atlikti darbų kiekių žiniaraštį, sudarytą pagal 4.2.3. punkte nurodytus Darbų kainų nustatymo būdus, ir, Užsakovui įvertinus Rangovo siūlymą, koreguojama Sutarties kaina (jei reikia);
5.2.3. papildomi darbai – tai Sutartyje nenumatyti, tačiau tiesiogiai su Sutartyje numatytais Darbais susiję ir būtini Sutarčiai įvykdyti (užbaigti) darbai. Papildomų darbų būtinumas pagrindžiamas dokumentais (defektiniu aktu, brėžiniais ar kitais dokumentais), patvirtintais Rangovo, Statinio statybos techninio prižiūrėtojo ir projektuotojo parašais bei raštu suderinamas su Užsakovu;
5.2.4. papildomų darbų pirkimas vykdomas tokia tvarka:
[bookmark: _Hlk42677362]a) jeigu Sutarties kaina kartu su papildomais Darbais neviršija 15 procentų pradinės Sutarties vertės, pagal 2.2 papunktį pasirašomas susitarimas prie Sutarties; 
b) jeigu Sutarties kaina kartu su papildomais Darbais viršija 15 procentų pradinės Sutarties vertės, papildomiems Darbams įsigyti skelbiamas naujas atskiras viešasis pirkimas.
5.3. Pakeitimai gali būti atliekami, jeigu jie nėra esminiai, t. y. papildomi Darbai iš esmės nepakeičia Sutarties pobūdžio arba pradinio pirkimo procedūros konkurencinės padėties ir/ar nėra labai padidėjusios Darbų apimtys, kurios pakeistų ekonominę pusiausvyrą Rangovo naudai ir gavus Nacionalinės mokėjimo agentūros pritarimą.
5.4. Rangovo pasiūlyme įvardintos Darbų sudėtinės dalys (resursai, techninės specifikacijos ir pan.), kurios nedetalizuotos Techniniame darbo projekte, gali būti keičiamos tik Užsakovo sutikimu tiek, kiek toks keitimas neprieštarauja Techniniam darbo projektui (Darbų apimčiai, techninei specifikacijai, brėžiniams). Tokie pakeitimai Sutarties keitimu nelaikomi.
5.5. Jeigu Rangovas Darbų vykdymo metu sužino apie Techninio darbo projekto klaidą arba techninį trūkumą dokumento, kuriuo vadovaujantis Rangovas privalo vykdyti Darbus, tai Rangovas apie tai privalo nedelsdamas pranešti Užsakovui. Užsakovas, gavęs tokį Rangovo pranešimą, privalo pateikti trūkstamą informaciją, tinkamus paaiškinimus bei (jeigu reikia) įforminti pakeitimą.
5.6. Jeigu Rangovas, vykdydamas Darbus, susiduria su sąlygomis, kurių jis iki Sutarties pasirašymo pagrįstai negalėjo numatyti, tai Rangovas apie tai privalo nedelsdamas – ne vėliau kaip per 5 dienas - pranešti Užsakovui, detaliai nurodydamas aplinkybes. Jeigu Rangovas, dėl šiame punkte minimų priežasčių, uždelsia baigti Darbų etapą laiku ir (arba) turi papildomų išlaidų,  Rangovas turi teisę reikalauti Darbų etapo atlikimo termino pratęsimo ir tokių papildomų išlaidų apmokėjimo.

6. APMOKĖJIMO SĄLYGOS

6.1. Šiai Sutarčiai taikoma fiksuotos kainos kainodara. Rangovui tinkamai atlikus Darbus, Užsakovas privalo sumokėti Sutarties kainą.
6.2. Numatomi 3 (trys) atliktų Darbų apmokėjimo etapai pagal 7.1. papunktyje nurodytus Darbų atlikimo terminus. 
6.3. Faktiškai ir tinkamai atliktų kokybiškų Darbų dalies priėmimas įforminamas Šalių tarpusavyje suderintu atliktų darbų aktu (toliau – Atliktų darbų aktas), kuris turi būti patvirtintas statinio statybos techninės priežiūros vadovo. Po Atliktų darbų akto pasirašymo dienos Rangovas turi pateikti Užsakovui PVM sąskaitą faktūrą.
6.4. Užsakovas, gavęs 6.3 papunktyje minimus dokumentus, per 10 darbo dienų privalo patvirtinti pasirašydamas Atliktų darbų aktą, išskyrus atvejus, jeigu:
6.4.1. Koks nors Rangovo atliktas Darbas neatitinka Sutarties. Tokiu atveju Užsakovas gali reikalauti Rangovo pateikti pakoreguotus mokėjimo dokumentus atitinkamai sumažinant to tarpinio mokėjimo sumą tokio netinkamo Darbo ištaisymo išlaidų arba netinkamo daikto pakeitimo dydžiu; 
6.4.2. Rangovas pagal Sutartį neatliko arba neatlieka kokio nors Darbo arba įsipareigojimo, apie kurį jam atitinkamai buvo pranešęs Užsakovas. Tokiu atveju Užsakovas gali reikalauti Rangovo pateikti pakoreguotus mokėjimo dokumentus, atitinkamai sumažinant tarpinio mokėjimo sumą to Darbo arba įsipareigojimo verte.
6.4.3. Jeigu Užsakovas per šiame punkte nustatytą terminą Rangovo pateiktų mokėjimo dokumentų nepatvirtina ir nepateikia nepatvirtinimo priežasčių, turi būti laikoma, kad Rangovo prašoma apmokėti suma yra teisinga.
6.5. Užsakovas Rangovui apmoka už atliktus Darbus per 60 darbo dienų nuo pateiktų mokėjimo dokumentų patvirtinimo. Vykdant pirkimo sutartį, pridėtinės vertės mokesčio sąskaitos faktūros turi būti teikiamos naudojantis informacinės sistemos SABIS priemonėmis.
6.6. Užsakovas numato tiesioginio atsiskaitymo su subrangovais galimybę, vadovaujantis šiame punkte nustatyta tvarka:
6.6.1. Užsakovas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo šios Sutarties sudarymo informuoja subrangovus apie tiesioginio atsiskaitymo galimybę, o subrangovas, norėdamas pasinaudoti tokia galimybe, raštu pateikia prašymą Užsakovui. 
6.6.2. Tais atvejais, kai subrangovas išreiškia norą pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, turi būti sudaroma trišalė sutartis tarp Užsakovo, Rangovo ir jo subrangovo, kurioje aprašoma tiesioginio atsiskaitymo su subrangovu tvarka.
6.7. Galutiniam objekto mokėjimui gauti Rangovas gali pateikti mokėjimo dokumentus tik tada, kai Rangovas pateikia Užsakovui projekto išpildomąją dokumentaciją, ištaiso visus smulkius defektus ir nebaigtus Darbus ir Šalys pasirašo rekonstruotų melioracijos statinių Pripažinimo tinkamais naudoti aktą.

7. DARBŲ ATLIKIMO TERMINAI, VĖLAVIMAS, SUSTABDYMAS

7.1. Darbų atlikimo terminas: iki 2026 m. vasario 27 d. Šis terminas skaidomas į etapus: 
7.1.1. iki 2025 m. rugpjūčio 25 d. turi būti įvykdyta ne mažiau kaip 50 % darbų vertės;
7.1.2. iki 2025 m. lapkričio 25 d. turi būti įvykdyta ne mažiau kaip 75 % darbų vertės;
7.1.3. iki 2026 m. vasario 27 d. turi būti įvykdyta 100 % darbų vertės. 
[bookmark: _Hlk53144766]7.2. Rangovas Darbus vykdo pagal Rangovo pateiktą Melioracijos darbų atlikimo kalendorinį grafiką (toliau – Grafikas) pagal 7.1. papunkčio etapus: 
7.2.1. Darbų vykdymo metu, neprieštaraujant Užsakovui, atsižvelgiant į Sutartyje numatytus atvejus, Grafikas gali būti koreguojamas (tikslinamas) keičiant darbų vykdymo seką, bet nekeičiant darbų atlikimo termino tik Šalims raštu patvirtinus Grafiko pakeitimus. 
7.2.2. Rangovas privalo koreguoti (tikslintai) Grafiką, jei Užsakovas bet kuriuo metu informuoja Rangovą, kad jis neatitinka Sutarties arba prieštarauja faktinei Darbų vykdymo eigai.
7.2.3. Užsakovas per 14 kalendorinių dienų praneša Rangovui apie koreguoto (patikslinto) Grafiko atitikimą/neatitikimą Sutarties sąlygoms;
7.2.4. Grafiko tikslinimas jokiais atvejais nėra laikomas Sutarties sąlygų pakeitimu.
7.3. Dėl nenumatytų aplinkybių, nepriklausančių nuo Rangovo, Darbų atlikimo terminas gali būti pratęstas iki 4 mėn.
7.4. Kiekvienu atveju, kai Šaliai paaiškėja (a) Sutartyje ar Įstatymuose numatytos aplinkybės, kurios sudaro pagrindą pakeisti Darbų terminus arba (b) naujos aplinkybės, nors Sutartyje ir nenumatytos, tačiau kurių apdairus bei protingas tiekėjas negalėjo numatyti teikdamas pasiūlymą Pirkime, bet tokios aplinkybės, Šalies vertinimu, gali trukdyti vykdyti Darbus ir juos užbaigti per Darbų terminus, ta Šalis privalo nedelsdama, bet ne vėliau nei per 2 darbo dienas po sužinojimo apie tokias aplinkybes, įspėti kitą Šalį apie jas ir inicijuoti Papildomo susitarimo sudarymą.
7.5. Užsakovas, raštu nurodydamas priežastį Rangovui, gali bet kada sustabdyti visų Darbų arba jų dalies vykdymą. Jeigu toks sustabdymas yra ne dėl Rangovo kaltės, tai Darbų etapo atlikimo terminas turi būti pratęsiamas tiek, kiek trunka Darbų sustabdymas. Šiame punkte numatytu atveju Rangovas turi teisę į pagrįstai patirtų papildomų Išlaidų apmokėjimą.

8. DARBŲ UŽBAIGIMAS

8.1. Melioracijos statiniai pripažįstami tinkamais naudoti tik atlikus visus Projekte numatytus darbus ir Užsakovui perdavus visus statybos užbaigimo ir su tuo susijusius dokumentus (užpildytas žurnalas, pateikta išpildomoji dokumentacija, medžiagų sertifikatai ir atitikties deklaracijos, kita dokumentacija). Rangovas privalo pranešti Užsakovui apie Darbų užbaigimą ir pateikti prašymą dėl Pripažinimo tinkamais naudoti komisijos sudarymo. Komisija sudaroma per  20 darbo dienų nuo pranešimo gavimo savivaldybės administracijoje dienos.
8.2. Komisijos sprendimas dėl melioracijos statinių pripažinimo tinkamais naudoti įforminamas aktu (MTR 1.11.01:2006 „Melioracijos statinių pripažinimo tinkamais naudoti tvarka“ 1 priedas su reikalingais akto priedais).
8.3. Rangovas iki Statybos užbaigimo komisijos patikrinimo dienos privalo pašalinti iš Statybvietės visus dar likusius Rangovo Medžiagų perteklių, šiukšles, laikinuosius statinius. Rangovas privalo sudaryti statybos techninės priežiūros vadovui, Užsakovui ir komisijai tinkamas darbo sąlygas statiniams apžiūrėti, skirti būtiną reikalingą transportą bei specialią aprangą, pateikti statinio statybos dokumentaciją, organizuoti komisijos nurodytus bandymus ir ištaisyti nustatytus defektus.

9. UŽSAKOVO TEISĖS, PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖ

9.1. Užsakovas privalo organizuoti melioracijos statinių statybos techninę priežiūrą vadovaudamasis STR 1.09.05:2002 „Statinio statybos techninė priežiūra“.
9.2. Statybos techninių reglamentų nustatyta tvarka Užsakovas turi būti gavęs (arba turi gauti) statybą leidžiantį dokumentą bei perduoti jį Rangovui. 
9.3. Užsakovas privalo bendradarbiauti Darbų vykdymo metu, teikti reikiamus pranešimus bei dalyvauti posėdžiuose. Užsakovas privalo užtikrinti, kad Rangovas nepatirtų nuostolių dėl šioje pastraipoje minimų dokumentų nebuvimo ar Užsakovo funkcijų nevykdymo.
9.4. Užsakovas yra atsakingas už tai, kad jo personalas bendradarbiautų su Rangovu bei laikytųsi darbo saugos reikalavimų.
9.5. Užsakovas privalo kontroliuoti ir prižiūrėti atliekamų darbų apimtis, laiką ir kokybę. Pastebėjus defektus, nedelsiant pranešti Rangovui.
9.6. Jeigu Rangovas nevykdo arba netinkamai vykdo kuriuos nors įsipareigojimus pagal Sutartį, Užsakovas raštu gali nurodyti Rangovui įvykdyti įsipareigojimus arba ištaisyti netinkamai atliktus Darbus per pagrįstai tinkamą laiką.
9.7. Užsakovas turi teisę sulaikyti mokėjimus už atliktus darbus, jeigu dėl Rangovo kaltės nepašalinti nurodyti defektai dėl anksčiau apmokėjimui pateiktų darbų.
9.8. Rangovui tinkamai atlikus Darbus, Užsakovas privalo sumokėti Sutarties kainą.

10. RANGOVO TEISĖS, PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖ

10.1. Rangovas privalo vykdyti ir užbaigti Darbus pagal Sutartį, vadovaudamasis Techniniame darbo projekte numatyta Darbų apimtimi, techninėmis specifikacijomis ir brėžiniais, laikydamasis Lietuvos Respublikoje galiojančių įstatymų, poįstatyminių aktų, normatyvinių statybos techninių dokumentų ir Melioracijos techninių reglamentų reikalavimų.
10.2. Rangovas privalo užtikrinti, kad jis ir bet kurie asmenys, veikiantys jo vardu, yra gavę visus būtinus leidimus, kvalifikacijos atestacijos pažymėjimus ar kitokius dokumentus, leidžiančius užsiimti šioje Sutartyje nustatyta veikla, kuri yra Rangovo sutartinių įsipareigojimų dalis.
10.3. Rangovas yra atsakingas už visus savo veiksmus ir statybos darbų metodų tinkamumą, patikimumą bei darbų saugą visu Darbų vykdymo laikotarpiu.
10.4. Iki Darbų pradžios Rangovas privalo paskirti Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka atestuotą Melioracijos statinių statybos darbų vadovą, kuris privalo vykdyti pareigas numatytas STR 1.08.02:2002 „Statybos darbai“.
10.5. Rangovas patvirtina, kad yra gavęs visą būtiną informaciją, kurią Rangovas galėjo gauti iki Sutarties pasirašymo, ir kuri gali turėti įtakos Sutarties kainai arba Darbams, įskaitant Techninio darbo projekto dokumentus ir duomenis.
10.6. Sutarties vykdymui Rangovas numato pasitelkti šiuos subrangovus [jei pasiūlyme subrangovais nenumatytas-rašoma nėra]. 
10.6.1. Rangovas dalį Darbų gali perduoti Subrangovams. Rangovas yra atsakingas už Subrangovo, jo įgaliotų atstovų ir darbuotojų veiksmus arba neveikimą taip, kaip atsakytų už savo paties veiksmus ar neveikimą.
10.6.2. Sutarties vykdymo metu Rangovas, raštu kreipęsis į Užsakovą ir gavęs raštišką jo sutikimą, gali keisti subrangovą (-us), tačiau naujų subrangovų kvalifikacija turi atitikti supaprastinto atviro konkurso sąlygose jiems keltus kvalifikacijos reikalavimus. Subrangovų pakeitimas įforminamas abiejų Šalių papildomu susitarimu prie Sutarties per 10 darbo dienų nuo Užsakovo raštiško sutikimo išsiuntimo Rangovui dienos. Jeigu pasiūlymo pateikimo metu subrangovai nebuvo numatyti, Sutarties vykdymo metu subrangovai negali būti pasitelkiami.
10.7. Rangovo personalas turi būti kvalifikuotas, įgudęs ir turintis patirtį atitinkamam Darbų vykdymui. Užsakovas gali pareikalauti, kad Rangovas pakeistų Rangovo personalą ar Subrangovą, kuris nekompetentingai ar aplaidžiai vykdo pareigas, nesugeba laikytis Sutarties sąlygų arba savo elgesiu kelia grėsmę saugai darbe, sveikatai arba aplinkos apsaugai.
10.8. Rangovas privalo naudoti tik Darbų vykdymui Medžiagas pagal Projekte nurodytus reikalavimus. Rangovas privalo pateikti medžiagų kilmės įrodymą (kilmės sertifikatą). Kilmės sertifikatas turi būti išduotas kompetentingų prekių kilmės šalies institucijų ir turi atitikti Europos Komisijos teisės aktuose nustatytas taisykles.
10.9. Rangovas, prieš paslėpdamas ar uždengdamas kurias nors konstrukcijas ar statybos darbus, privalo informuoti Statinio statybos techninės priežiūros vadovą, kuris patikrina, apžiūri ir jeigu reikia priima bandymų rezultatus. Jeigu Rangovas paslepia konstrukcijas ar statybos darbus apie tai raštu nepranešęs statybos techninės priežiūros vadovui, tai, statybos techninės priežiūros vadovui pareikalavus, Rangovas savo sąskaita privalo tą darbą atidengti patikrinimui.
10.10. Rangovas privalo pranešti Statinio statybos techninės priežiūros vadovui apie bet kokius numatomus atlikti bandymus ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas. Bandymai turi būti laikomi atlikti, kai jų rezultatus patvirtina statybos techninės priežiūros vadovas.
10.11. Jeigu, atlikus patikrinimą, matavimą ar bandymus, nustatoma, kad kokia nors Medžiaga arba Darbų kokybė yra su trūkumais, defektais arba kaip kitaip neatitinka Sutarties, tai Statinio statybos techninės priežiūros vadovas gali atmesti Medžiagas arba Darbų kokybę atitinkamai apie tai raštu pranešdamas Rangovui ir nurodydamas priežastis. Tokiu atveju Rangovas privalo ištaisyti trūkumus, defektus ar pakeisti Medžiagas, kad šios atitiktų Sutartį.
10.12. Rangovas privalo sudaryti sąlygas Užsakovo atstovams bei statybos techninės priežiūros vadovams lankytis remontuojamame objekte bei susipažinti su visa Darbų dokumentacija.
10.13. Rangovas privalo prisiimti visą atsakomybę už Darbus nuo Darbų pradžios iki kol Darbai bus pripažinti tinkamais naudoti. Jeigu Darbams, Medžiagoms padaroma žala arba jie prarandami, kai už jų priežiūrą atsako Rangovas ir atsakomybė už tą praradimą nepriskirtina Užsakovui, tai Rangovas savo rizika ir sąskaita privalo ištaisyti praradimus ar žalą taip, kad Darbai, Medžiagos atitiktų Sutartį.
10.14.užtikrinti, kad darbai būtų vykdomi taikant Europos Sąjungos aplinkos apsaugos vadybos ir audito sistemą (angl. Eco–Management and Audit Scheme, EMAS) arba kitas aplinkos apsaugos vadybos sistemas, pripažįstamas pagal 2009 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 122a1/2009 dėl organizacijų savanoriškojo Bendrijos aplinkosaugos vadybos ir audito sistemos (EMAS) taikymo, panaikinančio Reglamentą (EB) Nr. 761/2001 ir Komisijos sprendimus 2001/681/EB bei 2006/193/EB (OL 2009 L 342, p. 1), 45 straipsnį, arba kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus, pagrįstus atitinkamais Europos arba tarptautiniais standartais, kuriuos yra patvirtinusios sertifikavimo įstaigos, atitinkančios Europos Sąjungos teisės aktus arba atitinkamus Europos ar tarptautinius sertifikavimo standartus;
10.15. Užsakovui paprašius pateikti dokumentus patvirtinančius, kad vykdydamas Darbus taiko Sutarties 10.14 punkto reikalavimus (dokumentai turi galioti visą Sutarties vykdymo laikotarpį). Rangovui nepateikus šių dokumentų ar pateiktų dokumentų galiojimo laikas yra pasibaigęs, šis įsipareigojimų pažeidimas laikomas esminiu.

11. ATSAKOMYBĖ UŽ DEFEKTUS, GARANTIJOS

11.1. Užsakovas, nustatęs Darbų trūkumus ar kitokius nukrypimus nuo Sutarties po Darbų pripažinimo tinkamais naudoti, jei tie trūkumai ar nukrypimai negalėjo būti nustatyti pasirašant rekonstruotų melioracijos statinių Pripažinimo tinkamais naudoti aktą (paslėpti trūkumai arba atsiradę statinio garantinio naudojimo metu), taip pat jei jie buvo Rangovo tyčia paslėpti, privalo apie juos raštu pranešti Rangovui.
11.2. Darbų garantinis terminas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.698 straipsnio nuostatomis:
11.2.1. Melioracijos statinių norminės kokybės terminas – 5 metai, paslėptų darbų ar statinio elementų – 10 metų;
11.2.2. Garantinis terminas pradedamas skaičiuoti nuo Pripažinimo tinkamu naudoti akto pasirašymo dienos.
11.3. Rangovas garantinio laikotarpio metu privalo, Užsakovui pareikalavus, atlikti visus defektų arba žalos ištaisymo Darbus. Rangovas privalo savo sąskaita ir rizika atlikti Darbus, jeigu tie Darbai susiję su Sutarties neatitinkančiomis Medžiagomis, netinkama darbų kokybe arba bet kurio sutartinio Rangovo įsipareigojimo neįvykdymu.
11.4. Jeigu Rangovas per dešimt darbo dienų (kai Užsakovas nenurodė kito termino trūkumams šalinti) nuo pretenzijos dėl darbų trūkumų pareiškimo dienos nepradeda šalinti nustatytų darbo trūkumų, Užsakovas turi teisę Rangovo rizika ir sąskaita pašalinti trūkumus arba pasamdyti kitus asmenis trūkumams pašalinti. Tokiu atveju Rangovas sumoka už atliktus defektų šalinimo darbus.

12. SUTARTIES ESMINIS PAŽEIDIMAS IR NUTRAUKIMAS

12.1. Jeigu Rangovas nepradeda laiku vykdyti Darbų, kitaip aiškiai parodo ketinimą netęsti savo įsipareigojimų pagal Sutartį ir tampa aišku, kad juos baigti iki Darbų atlikimo termino pabaigos neįmanoma, tokiu atveju skaitoma, kad tai yra esminis Sutarties pažeidimas ir Sutartis gali būti nutraukta.
12.2. Sutarties vykdymo etapo neįvykdžius laiku pagal Rangovo pateiktą Grafiką, tokiu atveju skaitoma, kad tai yra esminis Sutarties pažeidimas ir Užsakovas gali reikalauti sumokėti 300 Eur baudą už kiekvieną uždelstą darbo dieną. 
12.3. Jei apskaičiuota bauda dėl kurio nors Darbų atlikimo etapo termino vėlavimo viršija 5 proc. Sutarties vertės, Užsakovas gali, prieš tai įspėjęs Rangovą, nutraukti sutartį.
12.4. Perkančioji organizacija gali vienašališkai nutraukti Sutartį jei yra Viešųjų pirkimų įstatymo 90 straipsnyje numatyti pagrindai.
12.5. Informacija Rangovui, taip pat ūkio subjektams, kurių pajėgumais rėmėsi tiekėjas ir kurie su tiekėju prisiėmė solidarią atsakomybę už Sutarties įvykdymą, apie Sutarties nutraukimą dėl Sutarties neįvykdymo ar netinkamai ją vykdžius, paskelbiama ne vėliau kaip per 10 darbo dienų.
12.6. Jeigu Rangovas vienašališkai nutraukia Sutartį be Užsakovo kaltės, Užsakovas turi teisę pasinaudoti sutarties įvykdymo užtikrinimu ir reikalauti nuostolių tretiesiems asmenims atlyginimo. 
12.7. Užsakovas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį, jeigu Rangovas bankrutuoja arba nepajėgia vykdyti sutartinių įsipareigojimų ir Užsakovui pareikalavus, nepateikia patikimų įrodymų dėl įmanomo šių įsipareigojimų vykdymo ateityje. Užsakovas turi pateikti raštišką pranešimą prieš 10 kalendorinių dienų apie Sutarties nutraukimą.
12..8. Užsakovas neturi teisės nutraukti Sutarties dėl to, kad planuoja Darbus vykdyti pats arba įpareigoti juos vykdyti kitą rangovą.
[bookmark: _Hlk53144143]12.9. Nutraukus Sutartį dėl Rangovo kaltės, Užsakovas turi nustatyti likusias Rangovui mokėtinas sumas už tinkamai atliktus, bet neapmokėtus Darbus, tačiau Užsakovas Rangovo sąskaita gali padengti bet kuriuos nuostolius ir papildomas išlaidas, susijusias su defektų ištaisymu, delspinigius dėl vėlavimo (jeigu yra), baudas ir kitas Užsakovo išlaidas, atsiradusias dėl šios Sutarties pažeidimo. Užsakovas padaręs tokius atskaitymus už papildomas išlaidas, praradimus ir nuostolius, visą likusią mokėtiną sumą privalo išmokėti Rangovui.
12.10. Be pateisinamų priežasčių Užsakovui nesumokėjus iki nustatyto termino, Rangovas gali pareikalauti mokėti 0,2 procento delspinigius nuo neapmokėtos sumos. Delspinigiai skaičiuojami nuo mokėjimo termino pasibaigimo dienos (ši diena neįskaitoma) iki dienos, kurią lėšos nurašomos nuo Užsakovo sąskaitos.
12.11. Vėluojant finansavimui iš valstybės biudžeto, Užsakovas palūkanų nemoka.
12.12. Paaiškėjus, kad Projekto įgyvendinimo (statybos) finansavimas yra nenumatytas ar sustabdytas, Užsakovas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį apie tai raštu įspėjęs Rangovą ne vėliau kaip prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų. Tokiu atveju Užsakovas turi nustatyti likusias Rangovui mokėtinas sumas už tinkamai atliktus, bet neapmokėtus Darbus.
12.13. Sutartis gali būti nutraukta raštišku Šalių susitarimu ir kitais Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatytais pagrindais.
12.14. Sutarties nutraukimo įsigaliojimo atveju pagal bet kurį Sutarties sąlygų punktą, Rangovas per Užsakovo nurodytą terminą privalo:
12.14.1. nutraukti visą tolesnį Darbą, išskyrus tokį, kurį būtina atlikti dėl gyvybės ar turto išsaugojimo arba dėl Darbų saugos;
12.14.2. pašalinti visus Rangovo įrengimus ir kitus daiktus iš statybvietės ir pats palikti statybvietę.
12.15. Šalys privalo atsiskaityti viena su kita ir įvykdyti kitus Sutartyje numatytus įsipareigojimus, imtis visų priemonių, siekdamos sumažinti dėl Sutarties nutraukimo jų patiriamus nuostolius, pateikti kitai Šaliai visus dokumentus, būtinus galutiniam atsiskaitymui pagal šią Sutartį (aktus, sąskaitas, ir pan.).

13. NENUGALIMA JĖGA

13.1. Šalis gali būti visiškai ar iš dalies atleidžiama nuo atsakomybės už Sutarties nevykdymą dėl nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių, atsiradusių po Sutarties įsigaliojimo dienos, bei nustatytų ir jas patyrusios Šalies įrodytų pagal Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą, jeigu Šalis nedelsiant pranešė kitai Šaliai apie kliūtį bei jos poveikį įsipareigojimų vykdymui.
13.2. Apie nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių atsiradimą Šalys privalo raštu informuoti viena kitą per 5 (penkias) darbo dienas nuo jų atsiradimo dienos. 
13.3. Nenugalima jėga (force majeure) nelaikoma tai, kad rinkoje nėra reikalingų prievolei vykdyti prekių, Šalis neturi reikiamų finansinių išteklių arba Šalies kontrahentai pažeidžia savo prievoles. Nenugalima jėga (force majeure) taip pat nelaikomos Šalies veiklai turėjusios įtakos aplinkybės, į kurių galimybę Šalys, sudarydamos Sutartį, atsižvelgė, t. y. Lietuvoje pasitaikančios aplinkybės, valstybės ar savivaldos institucijų sprendimai, sukėlę bet kurios iš Šalių reorganizavimą, privatizavimą, likvidavimą, veiklos pobūdžio pakeitimą, stabdymą (trukdymą), kitos aplinkybės, kurios turėtų būti laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu yra tikėtinos.
13.4. Sutartis baigiasi kitos Šalies reikalavimu, kai ją įvykdyti kitai Šaliai neįmanoma dėl  nenugalimos jėgos (force majeure).

14. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

14.1. Sutarties Šalių teisės ir pareigos yra reguliuojamos pagal šią Sutartį, jos pasirašytus priedus ir pakeitimus ir Lietuvos Respublikos teisės aktus. Ginčai sprendžiami derybų būdu, o nepavykus taip išspręsti ginčo, jis bus nagrinėjamas Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka teisme.
14.2. Sutartis gali būti keičiama Šalių susitarimu, jeigu Sutarties keitimo poreikis atsirado dėl aplinkybių, kurių perkančioji organizacija negalėjo numatyti ir Sutarties pakeitimas atitinka Viešųjų pirkimo įstatymo 89 str. sąlygas. 
14.3. Šalys patvirtina, kad Sutartį perskaitė, suprato jos turinį ir pasekmes, priėmė ją kaip atitinkančią jų tikslus ir pasirašė aukščiau nurodyta data.
14.4. Sutarties tinkamam vykdymui paskirti atsakingi asmenys:
14.4.1. Užsakovo – Žemės ūkio skyriaus vyr. specialistas Audrius Rutkevičius, tel. +370 319 61 167, el. p. audrius.rutkevicius@prienai.lt.   
14.4.2. Rangovo – Darbų vadovai Jonas Murauskas ir Algirdas Kazlauskas, tel. +370 655 54573, el. p. murauskas77@gmail.com. 

15. SUTARTIES PRIEDAI

1 priedas. Objektinė ir lokalinės sąmatos.
2 priedas. Melioracijos darbų atlikimo kalendorinis grafikas.
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