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STATYBOS DARBU RANGOS SUTARTIS NR.

2024 m. d.
Kaunas

Lietuvos sveikatos moksly universiteto ligoniné Kauno klinikos, juridinio asmens kodas
135163499, kuriy registruota buveiné yra Eiveniy g. 2, LT-50161 Kaunas, duomenys apie jstaiga
kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridiniy asmeny registre, atstovaujamos generalinio
direktoriaus prof. habil. dr. Renaldo JurkeviCiaus, veikiancio pagal jstaigos jstatus, (toliau —
Uzsakovas)

ir
UZdaroji akciné bendrové ,,Kauno litai*, juridinio asmens kodas 133724656, kurios
registruota buveiné¢ yra Taikos pr. 110, LT-51159, duomenys apie jmone¢ kaupiami ir saugomi

Lictuvos Respublikos juridiniy asmeny registre, atstovaujama generalinio direktoriaus Jono
Guzaviciaus veikian¢io pagal imonés jstatus (toliau — Rangovas),

toliau kartu vadinami Salimis, o kiekvienas atskirai — Salimi,

atsizvelgdami | tai, kad Uzsakovas 2024-08-22 paskelbé atvirg konkursg ,,Seny lifty
demontavimo ir naujy sumontavimo darbai, pirkimo Nr. 735360, (toliau — Pirkimas) o Rangovas
2024-09-13 pateiké pasitilymg ir buvo pripazintas Pirkimo laimétoju,

sudaré $ig Statybos darby rangos sutartj (toliau — Sutartis) ir susitaré dél toliau iSvardyty
salygy.

1. SAVOKOS

1.1 Atsisakomi darbai — Darbai ar jy kiekiai (apimtys), kurie Sutarties vykdymo metu
Uzsakovui tapo nebereikalingi ir nebus jsigyjami, jskaitant Darbus, kuriy nebereikia dél
Uzsakovo uzduoties (Techninés specifikacijos) reikalavimy arba Techninio projekto
sprendiniy bitino pakeitimo, klaidy ar trikumy UZsakovo dokumentuose taisymo.

Darbai — Uzsakovo uzduotyje (Techninéje specifikacijoje) nurodyti darbai ir kiti
paslaugy teikimo, prekiy tiekimo, darby atlikimo veiksmai, kuriuos Rangovas privalo
atlikti pagal Sutartj.

1.2

1.3 Darby pradzia — Sutarties pasiraSymo data.

1.4 Darby atlikimo terminas — laikas, skaiiuojamas nuo Darby pradzios iki Darby
perdavimo Uzsakovui ir atlikus baigiamuosius bandymus (jeigu tokie butini), kuriy
rezultatai yra teigiami, ir pasiraSius Darby perdavimo—priémimo akta.

1.5 Darby perdavimo—priémimo aktas — dokumentas, kuriuo Rangovas perduoda, o
Uzsakovas priima uzbaigtus Darbus ir kuriuo Salys patvirtina, kad Darbai yra uzbaigti.
Dokumentas pasiraSomas vadovaujantis Sutarties saglygy 8.2 punktu.

1.6 Dokumentas, kuriuo uZztikrinamas garantinio laikotarpio prievoliy jvykdymas
pagal Sutartj — dokumentas, kuris Rangovo nemokumo ar bankroto atveju turi uztikrinti
dél Rangovo kaltés atsiradusiy defekty, nustatyty per pirmuosius 3 statinio garantinio
termino metus, Salinimo iSlaidy apmokejima Uzsakovui. Defekty Salinimo uZztikrinimo
suma statinio garantiniu 3 mety laikotarpiu turi biiti ne mazesné kaip 5 procentai statinio
statybos kainos. Sio dokumento pateikimo tvarka reglamentuoja Lietuvos Respublikos
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statybos jstatymas. Pasikeitus teisés akto nuostatoms dél Sio dokumento pateikimo,
atitinkamai taikomas tuo metu galiojantis teisinis reguliavimas.

ISlaidos — visos pagristai Statybvietéje ar uz jos riby patirtos Rangovo tiesioginés ir
netiesioginés iSlaidos, susijusios su Sutartyje numatytais Darbais. | iSlaidas negali buti
jskai¢iuojamos negautos pajamos.

Iranga arba Irenginys — prietaisai ir mechanizmai, sudarantys Darbus ar jy dalj.

Medziagos arba Statybos produktas — visa tai, kas turi sudaryti Darbus ar jy dalj
(i8skyrus Jrangg arba [renginj).

Pakeitimas — Paprastojo remonto apraso sprendiniy, apibiidinanc¢iy Darbus, keitimas
pagal Sutarties 10 skyriy. Paprastojo remonto apraso pakeitimai turi buti jforminami
vadovaujantis statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas,
projekto ekspertizé* reikalavimais.

Pradinés sutarties verté — Sutartyje nurodyta verté, lygi Rangovo pasitilymo kainai be
PVM, nurodytai uz visg Darby apimtj (Sutarties 9.1 punktas), neatsizvelgiant j Sutarties
pakeitimus po jos sudarymo. Pradinés sutarties verté nekinta per visg Sutarties vykdymo
laikotarpj, iSskyrus kai Sutarties verté perzilirima pagal Sutartyje nurodytas kainy
perziiiros salygas.

Paprastojo remonto aprasas (toliau — Aprasas) — normatyviniy statybos techniniy
dokumenty nustatytos sudéties dokumenty, kuriuose pateikiami Uzsakovo paprastojo
remonto statinio sprendiniai (Apraso dalys, skaiCiavimai, bréziniai), skirty statybai
(paprastojo remonto Darbams) vykdyti, visuma.

Rangovo jrengimai — visi prietaisai, mechanizmai, transporto priemonés bei kiti daiktai,
reikalingi Darbams vykdyti, uzbaigti ir bet kuriems defektams iStaisyti. Rangovo
jrengimams nepriskiriama [ranga, Medziagos ir visi kiti daiktai, skirti sudaryti Darbus ar
ju dalj.

Rangovo personalas — visi Rangovo ir Subrangovo darbuotojai ir kiti asmenys, kurie
tiesiogiai dalyvauja atliekant Darbus ir jgyvendinant kitas Rangovo teises bei pareigas
pagal Sutartj.

Statybvieté — Darby vykdymo vieta ar vietos, | kurias turi buti pristatoma Jranga bei
Medziagos, ir kurios ribos apibréziamos perduodant Rangovui Statybviete ir jos
valdymo teis¢ vadovaujantis Sutarties sglygy 4.4 punktu.

Subrangovas — asmuo, kurj Rangovas numato pasitelkti arba pasitelkia atlikti Darbus,
perduodamas jam dalj Sutarties vykdymo.

Sutarties galiojimas — Sutartis jsigalioja Sutarties Salims pasira$ius Sutartj ir Rangovui
pateikus tinkamga Sutarties jvykdymo uztikrinima (kartu su apmokéjima patvirtinanciais
dokumentais) ir galioja iki visiSko sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo arba Sutarties
nutraukimo, bet ne ilgiau kaip 12 ménesius nuo Sutarties jsigaliojimo dienos.

Sutarties kaina — uz Darbus pagal Sutartj Rangovo gaunama ekonominé nauda. | kaing
turi biti jskaiCiuoti visi mokesciai ir kitos Rangovo patiriamos su Sutarties vykdymu
susijusios iSlaidos.

Kiekiuy (apim¢iu) keitimas — Sutarties objekto kiekybinis pakeitimas, atliekamas deél
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dalies perkamy Darby atsisakymo arba jy kiekio (apimties) sumazinimo, vieny darby
pakeitimo kitais darbais, papildomy darby jsigijimo arba jy kiekio (apimties)
padidinimo.

ApraSo klaida — ApraSo (visy jo atskiry daliy ir dokumenty) sprendiniai (sprendiniy
visuma), kuriy negalima jgyvendinti dél iy priezasciy:

1.20.1. atsizvelgiant | normatyviniy statybos techniniy dokumenty ir normatyviniy
statinio saugos ir paskirties dokumenty nuostatas ir (arba)

1.20.2. nepazeidus kurio nors i§ normatyviniy statybos techniniy dokumenty ir
normatyviniy statinio saugos ir paskirties dokumenty, kai abejojama dél Sutarties salygy,
taCiau jvertinus statybos techniniame reglamente STR 1.04.04:2017 ,,Statinio
projektavimas, projekto eckspertizé nustatyta dokumenty virSenybe dél Apraso
dokumenty neatitikimy ar prieStaravimy.

UZsakovo personalas — visi Uzsakovui dirbantys asmenys arba jgalioti Uzsakovo, taip
pat kiti asmenys, apie kuriuos UZzsakovas pranes¢ Rangovui kaip apie Uzsakovo
personalg.

Ziniarastis (Veikly sara$as) — Darby grupiy (etapy) Ziniarastis, uzpildytas Rangovo
siilomomis Darby kainomis. Veikly sarasas nurodo pagrindines Darby veiklas ir joms
priskirtinas sumas.

Kitos vartojamos sgvokos atitinka sagvokas, vartojamas Lietuvos Respublikos civiliniame
kodekse, Lietuvos Respublikos statybos jstatyme, Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy
jstatyme ir susijusiuose jstatymy jgyvendinamuosiuose teisés aktuose.

2. SUTARTIES DALYKAS

~ Sia Sutartimi Rangovas jsipareigoja per Sutartyje nustatytus Darby atlikimo terminus ir

Sutartyje nustatytomis saglygomis savo jégomis, rizika ir atsakomybe parengti Aprasa
Sutartyje numatytiems Darbams, pateikti pirkimo salygose ir jy prieduose nurodyty
charakteristiky lifta, atlikti esamo lifto demontavimo bei naujo lifto jrengimo, bandymo,
paleidimo, derinimo ir kitus lifto jrengimui bei jteisinimui reikalingus Darbus, ir uzbaigti
Darbus bei perduoti Uzsakovui Darby rezultatg, kaip numatyta Sutartyje ir galiojanéiuose
Lietuvos Respublikos teisés aktuose, bei iStaisyti visus jy defektus, taip pat jvykdyti kitus
Sutarties reikalavimus, o UZsakovas jsipareigoja sudaryti Rangovui butinas sglygas
Darbams atlikti bei Sutartyje numatyta tvarka priimti tinkamai atlikty Darby rezultatg ir
sumokéti Rangovui Sutarties kaina uz atliktus Darbus §ioje Sutartyje numatytomis
sglygomis ir tvarka.

Sios Sutarties dalykas yra — seny lifty demontavimo ir naujy sumontavimo darbai.
Sia Sutartimi Salys taip pat susitaria, kad § Sutartis kartu yra Apra$o parengimo, lifto
pirkimo ir kity lifto keitimui reikalingy Darby atlikimo bei paslaugy (iskaitant lifto
bandymo, paleidimo—derinimo ir kt.) suteikimo Sutartis.

Darby atlikimo vieta (-0s):
2.3.1. Volungiy g. 16, Kaunas (taikoma pirkimo daliai Nr. 1).

2.3.2. Eiveniy g. 2, Kaunas (taikoma pirkimo dalims Nr. 2 ir Nr. 3).
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3. BENDROSIOS NUOSTATOS

Saliy teisiy ir pareigy pagrindas yra §i Sutartis, Lietuvos Respublikos jstatymai,

pojstatyminiai teisés aktai, statybos techniniai reglamentai ir kiti normatyviniai

dokumentai.

Siame punkte pateikiami Sutartj sudarantys dokumentai, kurie turi biiti suprantami kaip

paaiskinantys vienas kitg. Tuo tikslu nustatomas toks dokumenty pirmumas:

3.2.1. Pirkimo dokumentai (iSskyrus dokumentus, kurie pridedami kaip atskiri priedai,
nurodyti Zemiau);

3.2.1. Uzsakovo uzduotis (Techniné specifikacija);

3.2.2. Ziniarastis (Veikly sgrasas);

3.2.3. Rangovo pasiiilymas;

3.2.4. Subrangovy sgrasas;

3.2.5. Kiti Sutartj sudarantys dokumentai.

Rangovas Sutarties informacija privalo laikyti privacia ir konfidencialia, i$skyrus tai, ko
reikia sutartinéms prievoléms atlikti arba galiojantiems jstatymams vykdyti. Rangovas,
be iSankstinio rasytinio Uzsakovo sutikimo, neturi skelbti, leisti, kad biity paskelbta arba
atskleista bet kuri informacija apie Darbus kokiame nors komerciniame arba techniniame
dokumente ar kaip nors kitaip.

Sutartis jos galiojimo laikotarpiu gali biiti kei¢iama joje nustatytomis sglygomis ir tvarka
ir (ar) pagal Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy jstatymo 89 straipsnj neatlickant
naujos pirkimo procediros ir tik tokiu atveju, jeigu jg pakeitus nebus pazeisti Lietuvos
Respublikos vieSyjy pirkimy jstatymo 17 straipsnyje numatyti principai ir tikslai. Kitais
atvejais tokiam pakeitimui atlikti turi buti vykdomas atskiras pirkimas, t. y. nauja
pirkimo procediira pagal Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy jstatymo reikalavimus.

Sutarties galiojimo laikotarpiu Salis, inicijuojanti Sutarties salygy pakeitima (kai
paaiskéja (i) Sutartyje ir (ar) Istatymuose numatytos aplinkybés arba (ii) naujos
aplinkybés, nors Sutartyje ir nenumatytos, taciau kuriy apdairus bei protingas tiekéjas
negaléjo numatyti teikdamas pasitilyma Pirkime ir kurios, Salies vertinimu, gali trukdyti
vykdyti Darbus, juos uzbaigti per Darby terminus ir (ar) didinti ar mazinti Sutarties
kaina, pan.), pateikia kitai Saliai ra$ytinj praSyma keisti Sutarties salygas bei dokumenty,
pagrindzianciy praSyme nurodytas aplinkybes, argumentus ir paaiskinimus, kopijas. |
pateikta prasyma keisti atitinkama Sutarties salyga kita Salis motyvuotai atsako ne véliau
kaip per 20 (dvideSimt) darbo dieny (jei Sutarties salygose néra nurodytas kitoks
terminas) nuo pra§ymo gavimo dienos. Salims nesutarus dél Sutarties salygy keitimo,
ginéas sprendziamas Sutarties 13 skyriuje numatyta tvarka. Salims susitarus, turi bati
sudaromas ra$ytinis Saliy susitarimas dél Sutarties salygy keitimo. Susitarimas jsigalioja
nuo jame nurodytos datos ir (ar) aplinkybés ir tampa neatsiejama Sios Sutarties dalimi.

Sutarties sglygy pagrindiniai duomenys:

Pavadinimas Punktas | Duomenys ir sqlygos
Darby atlikimo terminas 6.1 1 (vienas) ménuo Apraso parengimui ir
8 (aStuoni) ménesiai kitiems

sutartiniams Rangovo jsipareigojimams
nuo Sutarties pasiraSymo datos.




Darby atlikimo termino
pratesimas

6.2,6.5

nenumatoma

Netesybos dél Darby vélavimo

6.3

(1) laikotarpiu nuo kitos dienos po to,
kai  jsipareigojimas  tur¢jo  biti
jvykdytas, iki 7 kalendorinés dienos —
50 Eur dydzio bauda uz kiekvieng
termino praleidimo dieng iki atitinkamo
isipareigojimo ivykdymo dienos
(Atlikty darby, Darby perdavimo—
priémimo akto pasiraSymo dienos (Si
diena jskaitoma));

(i) laikotarpiu nuo 8 kalendorinés
dienos iki 14 kalendorinés dienos — 100
Eur dydzio bauda uz kiekvieng termino
praleidimo  dieng iki  atitinkamo
jsipareigojimo ivykdymo dienos
(Atlikty darby, Darby perdavimo—
priémimo akto pasiraSymo dienos (8i
diena jskaitoma));

(ii1) laikotarpiu nuo 15 kalendorinés
dienos iki 28 kalendorinés dienos — 1
000 Eur dydzio bauda uz kiekviena
termino  praleidimo  savaite  iki
atitinkamo  jsipareigojimo jvykdymo
dienos  (Atlikty  darby, Darby
perdavimo—priémimo akto pasiraSymo
dienos (81 diena iskaitoma)),
nepriklausomai nuo to, kiek dieny
konkrecig savaite véluojama atitinkama
jsipareigojima jvykdyti;

(iv) laikotarpiu nuo 29 kalendorinés
dienos iki atitinkamo jsipareigojimo
ivykdymo dienos (Atlikty darby, Darby
perdavimo—priémimo akto pasiraSymo
dienos (Si diena jskaitoma)) — 2 000 Eur
dydzio bauda uz kiekvieng termino
praleidimo savait¢, nepriklausomai nuo
to, kiek dieny konkreCiag savaite
véluojama atitinkama  jsipareigojima
jvykdyti

Taikomos baudos uz kity
jsipareigojimy nevykdyma

6.3

(i) 400 Eur bauda uz kiekvieng
pazeidima;

(ii) jei pazeidimas testinio pobudzio —
po 200 Eur bauda uz kiekvieng dieng,
kol tesiasi pazeidimas
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4.2.
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Uztikrinimo suma

7.2.

12 550,00 Eur (dvylika tiikstanciy penki
Simtai penkiasdesimt eury, 00 ct)

Garantinio laikotarpio prievoliy
jvykdymo uztikrinimo
dokumentas

1.6,8.2

(i) laidavimo draudimo rastas (kartu su
laidavimo  draudimo  apmokéjimag
jrodancia dokumento kopija), iSduotas
draudimo bendrovés arba

(ii) mokéjimo atid¢jima patvirtinantis
dokumentas arba

(ii1) garantija, iSduota kredito jstaigos

Pradinés sutarties verté

9.1

251 000,00 Eur (du Simtai
penkiasdeSimt vienas tikstantis eury, 00
ct)

Sutarties kaina be PVM

9.2

251 000,00 Eur (du Simtai
penkiasdeSimt vienas tiikstantis eury, 00
ct)

PVM sudaro

9.2

52710,00 Eur (penkiasdesimt du
tikstanciai septyni Simtai deSimt eury,
00 ct)

Sutarties kaina su PVM

9.2

303 710,00 Eur (trys Simtai trys
tukstanciai septyni Simtai deSimt eury,
00 ct)

Kity mokéjimy terminas

9.8

ne véliau kaip per 30 (trisdeSimt)
kalendoriniy dieny nuo dienos, kai
Uzsakovas gauna sgskaita faktiirg ir
Sutarties  9.8.1  punkte  nurodytg
dokumenta

Delspinigiai d¢l véluojancio
mok¢&jimo

9.9

0,05 % laiku neapmokétos sumos per dieng

4. UZSAKOVO TEISES, PAREIGOS IR ATSAKOMYBE

Uzsakovas nuo Sutarties jsigaliojimo dienos kontroliuoja, kaip Rangovas vykdo
nustatytas pareigas, ir turi teis¢ reikalauti jas vykdyti tinkamai.

Uzsakovas jsipareigoja Rangovui sudaryti visas salygas, suteikti informacija raStu ir
zodziu ar dokumentus, butinus Sutarciai vykdyti.

Uzsakovas jsipareigoja priimti Darbus, jeigu jie atitinka Sios Sutarties, [statymy
Darbams taikomus ir kitus kokybés reikalavimus.

Uzsakovas, esant Darby poreikiui, perduoda Rangovui Statybvietg ir jos valdymo teisg.
Statybvieté yra perduodama Salims pasirasant Statybvietés perdavimo—priémimo akta
STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos priezitira“ nustatyta tvarka.
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5.1.

Uzsakovas privalo paskirti Statinio statybos techninés priezitros vadova, kuris
vadovaudamasis STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos prieziiira“ vykdys
statinio statybos techning priezitira. Statinio statybos techninés priezitiros funkcijai atlikti
negali biti paskirtas Rangovas, Subrangovas ar Rangovo personalas.

Uzsakovas privalo teikti reikiamus pranesimus, paraiskas, dalyvauti posédziuose, Darby
vykdymo procese. Uzsakovas privalo apsaugoti ir uztikrinti, kad Rangovas nepatirty
nuostoliy dél Sioje pastraipoje minimy dokumenty nebuvimo ar UZzsakovo funkcijy
nevykdymo.

Uzsakovas turi teis¢ bet kuriuo metu tikrinti Darby eiga ir kokybe, Rangovo teikiamy
Medziagy kokybe, Medziagy naudojima, o pasteb&jes nukrypimus nuo Sutarties salygy,
bloginancius Darby rezultato kokybe, ar kitus trilkumus, reikalauti Rangovo pakeisti
tinkamomis su UZsakovu nesuderintas medziagas, gaminius ar jrangg, kuriy techniniai
duomenys netenkina Konkurso, Techninés specifikacijos, norminiy dokumenty ir lifto
gamintojo reikalavimy. Jeigu Darby atlikimo metu paaiskéja, kad Darbai bus atlikti su
trokumais, UZzsakovas turi teis¢ nustatyti Rangovui protingg terming trikumams
pasalinti, o jeigu Rangovas per nustatytg terming Sio reikalavimo nejvykdo — nepriimti
nekokybiskai atlikty Darby ir nemokéti uz netinkamai atlikta Darba iki nustatyty Darby
defekty pasalinimo arba pasSalinti tritkumus treciyjy asmeny pagalba Rangovo saskaita.

Uzsakovas turi teis¢ reikalauti, kad Rangovas pakeisty Rangovo personalg (ar
Subrangova), kuris nekompetentingai ar aplaidziai vykdo pareigas, nesugeba laikytis
Sutarties salygy arba savo elgesiu kelia grésme saugai darbe, sveikatai arba aplinkos
apsaugai.

Uzsakovas turi teis¢ reikalauti, kad Rangovas savo saskaita pasalinty lifto keitimo darby
defektus, atsiradusius per garantinj laikotarpj.

Uzsakovas turi teis¢ atlikti neapmokéty sumy jskaitymus j nuostolius, jei Rangovas
véluoja atlikti lifto keitimo darbus ar juos atlieka nekokybiskai, ar juos vilkina.

Uzsakovas turi teise reikalauti, kad Rangovas nedelsiant sustabdyty ir (ar) nutraukty lifto
keitimo Darby atlikima ir neatlygintinai iStaisyty Darbus, kurie atlikti netinkamai ar
atlikti nesilaikant Techninés specifikacijos ir teisés akty dokumenty reikalavimy.

Uzsakovas yra atsakingas uZ tai, kad jo personalas bendradarbiauty su Rangovu bei
laikytysi darbo saugos reikalavimy Statybvietéje.

Uzsakovo atsakomybei ir rizikai priskiriama UZsakovo naudojimasis bet kuria Darby
dalimi iki Darby perdavimo Uzsakovui dienos, iSskyrus kaip gali biiti numatyta pagal
Sutartj; taip pat klaidos, netikslumai ar trilkumai Aprase, kaip nustatyta 1.19 papunktyje;

Uzsakovas jsipareigoja sumokéti Rangovui uz tinkamai atliktus bei nustatyta tvarka
priimtus Darbus §ioje Sutartyje numatytais terminais ir tvarka.

5. RANGOVO TEISES, PAREIGOS IR ATSAKOMYBE

Rangovas privalo parengti Aprasa bei vykdyti ir uzbaigti Darbus pagal Sutartj,
vadovaudamasis Aprase (jo techninése specifikacijose, aiSkinamuosiuose rastuose,
bréziniuose) numatytais sprendiniais, laikydamasis Ziniarastyje (Veiklos sarase) pateikto
grafiko, Lietuvos Respublikoje galiojanciy jstatymy, jstatymy jgyvendinamyjy teisés
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akty, normatyviniy statybos techniniy dokumenty reikalavimy.

Rangovas privalo uztikrinti, kad jis ir bet kurie asmenys, veikiantys jo vardu, yra gave
visus bitinus leidimus, kvalifikacijos atestacijos pazyméjimus ar kitokius dokumentus,
leidzianCius uzsiimti Sioje Sutartyje nustatyta veikla, kuri yra Rangovo sutartiniy
isipareigojimy dalis. Rangovas turi teis¢ pradéti vykdyti lifto keitimo Darbus tik po to,
kai teisés akty nustatyta tvarka yra instruktuotas ir informuotas Rangovo personalas,
darbuotojy saugos ir sveikatos norminiy teisés akty nustatyta tvarka yra parengtos lifto
patalpos ir jy prieigos.

Rangovas yra atsakingas uz visus savo veiksmus ir statybos darby metody, vykdomy
Statybvietéje ir UZsakovo teritorijoje, tinkamumg, patikimuma, bei darby saugg visu
Darby vykdymo laikotarpiu. Rangovas privalo garantuoti darbuotojy sauga, sveikatos,
priesgaisring ir aplinkos apsaugg bei darbo higieng statybvietéje, darbo zonose, taip pat
gretimos aplinkos apsauga ir greta statybvietés dirbanciy ir dél kity priezasCiy esanciy
zmoniy apsaugg nuo atlickamy Darby pavojy.

Iki Sutarties vykdymo pradzios Rangovas privalo:

5.4.1. paskirti Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka atestuotg Statybos darby
vadova, kuris privalo vykdyti pareigas numatytas STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai.
Statinio statybos priezitira“. Paskirtam Statybos darby vadovui Uzsakovas perduos
Statybviete;

5.4.2. paskirti darbuotojy saugos ir sveikatos koordinatoriy statyboje, jei atliekant
Darbus dalyvaus daugiau negu vienas Rangovas.

Rangovas patvirtina, kad yra gaves visa biting informacijg, kuria Rangovas,
panaudodamas visas savo zinias ir ripestinguma, galéjo gauti iki Sutarties pasiraSymo, ir
kuri gali turéti jtakos Sutarties kainai arba Darbams. Patvirtina, kad jis atliko visy
dokumenty analize, jam yra aiSki pavesta uzduotis, jis turéjo galimybe numatyti ir
jvertinti visus esminius Darbus, kurie turi buti atlikti. Laikoma, kad Sutartyje nurodyta
Sutarties kaina apima visus Rangovo sutartinius jsipareigojimus ir visa, kas biitina
tinkamai vykdyti Darbus ir juos uzbaigti, jskaitant biitinus Sutarciai jvykdyti Darbus bei
paslaugas, kurie nors ir nebuvo tiesiogiai nustatyti Sutartyje, taciau juos Rangovas turé¢jo
ir galéjo numatyti ir jvertinti dar iki pasitilymy pateikimo termino pabaigos.

Darby faktiniy kiekiy svyravimas nuo orientaciniy (projektiniy) kiekiy, kurie gali biiti
nustatyti ZiniaraStyje (Veikly saraSe) ar ApraSo dokumentuose — sgnaudy kiekiy
ziniaraS¢iuose — priskiriamas Rangovo atsakomybei ir rizikai.

Rangovas privalo apsaugoti Uzsakovo turta dél apgadinimo, sunaikinimo ir (ar) kity
nuostoliy, atsiradusiy dél Rangovo veiksmy ar neveikimo. Rangovas, vykdydamas
Darbus, turi imtis visy bitiny atsargumo priemoniy, kad Rangovo jrengimai ir
personalas bty tik Statybvietéje ir bet kokiose papildomose patalpose, kurias Uzsakovas
gali suteikti Rangovui kaip patalpas persirengimui, sandé¢liavimui ar administracinéms
reikméms.

Vykdydamas Darbus Rangovas privalo:

5.8.1. koordinuoti ir kontroliuoti rizikos prevencija, saugos ir sveikatos darbe priemoniy
jgyvendinimg sprendziant techninius ir/arba organizacinius klausimus ir ypac atliekant
skirtingus Darbus (Darby etapus) vienu metu arba vieng po kito, siekiant, kad Darbai



5.9.

nekelty pavojaus statybvietéje dirbancio Rangovo personalo bei Uzsakovo personalo
saugai ir sveikata;

5.8.2. uztikrinti, kad Rangovo personalas darby atlikimo metu nebiity apsvaiges nuo
alkoholio, narkotiniy, toksiniy ir (arba) psichotropiniy medziagy;

5.8.3. uztikrinti, kad nebus trikdomi Uzsakovo strukturiniuose padaliniuose vykdomi
procesai, t. y. iSliks normalus ligoninés darbo ritmas;

5.8.4. savo saskaita sutvarkyti ir iSvalyti Statybvietg, pasalinti i§ Statybvietés visas
statybines ar kitokias atliekas, SiukSles, terSalus ir kitokias aplinkai pavojingas
medziagas bei tinkamai pildyti tokiy atlieky ir medziagy apskaitos ir sutvarkymo
dokumentacijg;

5.8.5. organizuoti naudojamy Medziagy, Irangos ir Rangovo jrengimy apsauga, taupy
naudojimg ir sandéliuoti arba iSvezti perteklines Medziagas ir nereikalingus Rangovo
jrengimus;

5.8.6. Statybviete jrengti pagal Istatymy ir Apraso reikalavimus, aptverti, jrengti
Statybvietés apsaugos bei patekimo j Statybviete kontrolés priemones, jrengti lauko
Statybvietés apS$vietimg tamsiuoju paros metu ir stebéjimo priemones, jrengti tinkamas
sandéliavimo vietas prekéms, darbo vietas ir privaziavimo kelius Statybvietéje arba j
Statybvietg, kurie yra reikalingi Darby vykdymui, ir juos prizitiréti pagal Istatymy,
Techninés specifikacijos arba Apraso reikalavimus, o jeigu tokie reikalavimai
nenustatyti, — pagal Rangovo jprastai taikomus reikalavimus. Rangovas atsako uz
Statybvietés (darbo viety, sandéliavimo viety) zenklinimg ir biitiny atitvary jrengimg,
taip pat uz personalo ir (arba) techniniy priemoniy Statybvietei apsaugoti parlipinima;

5.8.7. valyti ir priziliréti patekimo j Statybviete kelius ir aplinkg nuo Siuksliy, dulkiy ar
kity terSaly. Statybvieté ir patekimui ] Statybviete naudojami keliai bei patalpos turi biiti
saugls, pazenklinti jsp&jamaisiais zenklais ir nekelti pavojaus Uzsakovo personalui ir
tretiesiems asmenims. Rangovas turi biiti atsakingas uz bet kokj $iy keliy ar patalpy
remonta, kurio gali prireikti dél Rangovo veiksmy;

5.8.8. sudaryti salygas statybos dalyviams, vadovaujantis Statybos techniniu reglamentu
STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos priezitira“, statybos metu pildyti
elektroninj statybos darby zurnalg. Rangovas privalo apmokéti ir rupintis elektroniniu
statybos darby Zurnalu, sukurti reikiamas prieigas statybos dalyviams;

5.8.9. uztikrinti, kad visi Statybvietéje statybos darbus atliekantys asmenys biity
identifikuojami pagal Lietuvos Respublikos statybos jstatymo 22! straipsnio 1-4 daliy
reikalavimus;

5.8.10. jeigu reikalaujama pirkimo dokumentuose, uztikrinti nustatyty aplinkos apsaugos
vadybos sistemos reikalavimy laikymasi ir, Uzsakovui paprasius, pateikti Siame Sutarties
papunktyje nurodyty aplinkosauginiy reikalavimy laikymosi jrodymus, dokumentus;

5.8.11. prie§ pradedant baigiamuosius bandymus, Statinio statybos techninés prieziiiros
vadovui perduoti Techninéje specifikacijoje numatytg techning dokumentacija ir
naudojimo bei prieziiiros instrukcijas, pakankamai iSsamias, kad Uzsakovas galéty
sumontuotg jrangg naudoti, prizitiréti, iSmontuoti, remontuoti, t. y. vykdyti sumontuotos
jrangos eksploatacijg.

Rangovas atsako uz Statybvietés ir joje esancio turto apsauga, saugos ir tvarkos
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Statybvietéje palaikyma, taip pat uz tai, kad Darby vykdymas ir Rangovo personalo
veikla nepadaryty zalos Statybvietéje esantiems statiniams, jrenginiams, inZineriniams
tinklams, susisiekimo komunikacijoms ir kitiems daiktams.

Rangovui Darbams vykdyti gali buti suteikta teis¢ naudotis tokiu elektros ir vandens
kiekiu, kokj saugiai, be neigiamos jtakos Uzsakovui galima gauti Statybvietéje ar Salia
jos. Rangovas privalo jrengti apskaitos prietaisus ir apmokéti Uzsakovui uz sunaudotg
vanden;] bei elektrg rinkos kainomis, kurias Uzsakovas moka mineéty iStekliy tiekimo
jmonéms.

Rangovo personalas, jskaitant nurodyta Sutartyje, turi biiti kvalifikuotas, jgudes ir
turintis patirtj atitinkamy Darby vykdymui. UZsakovas gali pareikalauti, kad Rangovas
pakeisty Rangovo personalg ar Subrangovg, kuris nekompetentingai ar aplaidziai vykdo
pareigas, nesugeba laikytis Sutarties sglygy arba savo elgesiu kelia grésme saugai darbe,
sveikatai arba aplinkos apsaugai. Jeigu keiiami asmenys, nurodyti Sutartyje, tai
biisimojo Rangovo personalo ar Subrangovo kvalifikacija turi bliti ne Zemesné, nei
nurodyta Pirkimo dokumentuose.

Rangovas privalo naudoti tik Darby vykdymui ir naudojimo sglygoms tinkama [rangg ir
Medziagas pagal Aprase nurodytus reikalavimus. Darbams turi biti naudojamos tik
naujos, Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka sertifikuotos medZziagos,
jrenginiai, gaminiai ir jranga, atitinkanti jiems privalomus Lietuvos Respublikos ir
Europos Sajungos standartus ir normas.

Rangovas, prie§ paslépdamas ar uzdengdamas kurias nors konstrukcijas ar statybos
darbus ar prie§ atlikdamas bandymus (jei taikoma), privalo prie§ 1 (vieng) darbo dieng
informuoti Statinio statybos techninés priezitiros vadova ir UZzsakova, kuris patikrina,
apziuri ir, jeigu reikia, priima bandymy rezultatus. Jeigu Rangovas paslepia
konstrukcijas ar statybos Darbus apic tai nepraneS¢s Statinio statybos techninés
prieziiiros vadovui ir Uzsakovui, tai, Statinio statybos techninés priezitiros vadovui ir
Uzsakovui pareikalavus, Rangovas savo sgskaita privalo tag Darby rezultata atidengti, kad
bty patikrintas, ir nepriklausomai nuo patikrinimo rezultato, Statinio statybos techninés
prieziiros vadovui ir UZsakovui leidus, uzdengti.

Rangovas privalo savarankiskai apsirtipinti visais prietaisais, jrengimais, instrumentais,
darbo jéga, medziagomis ir kvalifikuotais darbuotojais bei pateikti visus Darby
ivykdymo dokumentus (Aprasas, lifty dokumentacija, iSpildomieji atlikty Darby
bréziniai bei kiti dokumentai pateikiami Statinio statybos techninés priezituros vadovui,
kitam Uzsakovo jgaliotam inzineriniam-techniniam personalui prie§ atliekant
bandymus), eksploatacijos ir priezitiros instrukcijas, kurie reikalingi bet kokiy Darby
daliy bandymams atlikti. Rangovas privalo pranesti Statinio statybos techninés
priezituros vadovui apie bet kokius numatomus atlikti bandymus ne véliau kaip pries 3
(tris) darbo dienas. Bandymai turi biti laikomi atlikti, kai jy rezultatus patvirtina Statinio
statybos techninés prieziiiros vadovas ir Uzsakovas.

Jeigu, Sutarties vykdymo ar garantiniu laikotarpiu atlikus patikrinimg, matavimg ar
bandymus, nustatoma, kad kokia nors [ranga, Medziagos arba Darby kokybé yra su
trikumais, defektais arba kaip kitaip neatitinka Sutarties, tai Statinio statybos techninés
priezitiros vadovas ar Uzsakovas gali atmesti ta [ranga, Medziagas arba Darbus ar jy
dalj, atitinkamai apie tai rastu praneSdamas Rangovui ir nurodydamas priezastis. Tokiu
atveju Rangovas privalo iStaisyti trikumus, defektus ar pakeisti Medziagas ar Jranga,
kad sie atitikty Sutartj. Rangovas jsipareigoja atlyginti UZsakovo iSlaidas, susijusias su
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defekty salinimu, jei pats, suderintu su Uzsakovu laiku, nepasalina defekty.

Rangovas privalo atlyginti nuostolius ir apsaugoti UZsakova nuo visy pretenzijy ir
kompensacijy, susijusiy su:

5.16.1. bet kurio asmens suzalojimu, negalavimu, liga ar mirtimi, kylanc¢ius arba
atsiradusius d¢él Rangovo veiksmy vykdant Darbus ar taisant defektus Darby vykdymo
metu;

5.16.2. bet kurios nuosavybés (kitos nei Darbai) nuostoliais, praradimais, susijusiais arba
atsiradusiais dél Rangovo arba jo personalo veiksmy, aplaidumo, ty€inio veiksmo ar
Sutarties pazeidimo.

Rangovas privalo sudaryti saglygas Uzsakovo atstovams bei Statinio statybos techninés
prieziuros ir Statinio projekto vykdymo priezitiros vadovams lankytis statybos objekte
bei susipazinti su visa Darby dokumentacija.

Rangovas privalo prisiimti visg atsakomybe uz Darbus nuo Darby pradzios iki kol
Darbai bus perduoti Uzsakovui. Jeigu Darbams, Medziagoms ar Jrangai padaroma zala
arba jie prarandami, kai uz jy prieziiirg atsako Rangovas ir atsakomybé uz tg praradima
nepriskirtina Uzsakovui, tai Rangovas savo rizika ir sgskaita privalo iStaisyti praradimus
ar zalg taip, kad Darbai, MedZiagos ar [ranga atitikty Sutart;.

Rangovo pateikiamos eksploatacijos ir prieziiiros instrukcijos lietuviy kalba turi biti
iSsamios, kad Uzsakovas galéty naudoti, prizidiréti, iSmontuoti, perrinkti, suderinti ir
pataisyti [ranga. Instrukcijose turi biti apraSyta visa mechaniné ir elektriné jranga, tiekta
arba jrengta pagal Sig Sutartj. Kartu turi biiti pateikti minétos jrangos techniniai pasai,
sertifikatai ir kiti batini dokumentai.

Esant imperatyviems teisés akty reikalavimams Rangovui sudaryti draudimo sutartis,
Rangovas privalo sudaryti draudimo sutartis bei pateikti UZsakovui, vadovaujantis
galiojanciais teisés akty reikalavimais.

Rangovas turi imtis visy priemoniy, kad nekilty ar nesitesty situacija, galinti pakenkti
nesaliSkam ir objektyviam Sutarties vykdymui. Galimi interesy konflikto Saltiniai — bendri
ekonominiai ar profesiniai interesai, giminystés ar draugystés rySiai ar kitos sgsajos ir
bendri interesai. Apie bet kokj interesy konflikta, kilusj vykdant Sutartj, turi biti
nedelsiant rastu pranesta Uzsakovui.

Rangovas Sutarties informacija privalo laikyti privacia ir konfidencialia, iSskyrus tai, ko
reikia sutartinéms prievoléms atlikti arba galiojantiems jstatymams vykdyti. Rangovas,
be iSankstinio UZsakovo sutikimo, neturi skelbti, leisti, kad buty paskelbta arba atskleista
bet kuri informacija apie Darbus kokiame nors komerciniame arba techniniame
dokumente ar kaip nors kitaip.

Jeigu Techningje specifikacijoje, Aprase ar Ziniaraityje (Veikly sgrase) nurodomas
konkretus modelis ar tickimo Saltinis, konkretus procesas, biidingas konkretaus tieké&jo
tickiamoms prekéms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekiy Zenklas, patentas, tipai,
konkreti kilmé ar gamyba, standartai, sertifikatai dél kuriy tam tikriems subjektams ar
tam tikriems produktams biity sudarytos palankesnés salygos arba jie biity atmesti, gali
biti pateikiamas lygiavertis objektas nurodytajam. Pateikti minimalts reikalavimai.
Rangovas gali sitilyti geresniy charakteristiky pirkimo objekta.

Objekto fizinés saugos valdymui turi biiti uztikrinamos tinkamos informacijos ir
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duomeny apsaugos priemonés. Atlickant Darbus Rangovas jsipareigoja, kad uztikrins Sio
Pirkimo metu jgytos bet kokiu pavidalu Uzsakovo fizinés saugos sistemy techninés
dokumentacijos, saugos sistemy iSdéstymo plany, apsaugos organizavimo procediiry,
jrangos slaptazodziy, asmens duomeny ir kitos konfidencialios informacijos (toliau —
Konfidenciali informacija) sauguma. Rangovas jsipareigoja, kad atlikdamas Darbus,
kuriy metu jy atstovai susipazino su Uzsakovo Konfidencialia informacija, neatskleis jos
jokiais pavidalais nejgaliotiems asmenims ir dés visas pastangas, kad kiti negaléty
neteisétai atskleisti konfidencialia informacija nejgaliotiems asmenims. Pasibaigus
Sutarties galiojimo laikotarpiui, Rangovas turés perduoti visa turima Konfidencialia
informacijg UZsakovui, o visas turimas Konfidencialios informacijos kopijas sunaikins.
Uzsakovas yra registruotas asmens duomeny valdytojas, todél Lictuvos Respublikos
teisés akty nustatyta tvarka saugos sistemy elektroninés jrangos pagalba tvarkomi
asmens duomenys. Rangovas, vykdydamas Darbus, privalo uztikrinti tinkama UZsakovo
valdomy asmens duomeny saugumg.

Rangovas jsipareigoja organizuoti Uzsakovo, liftus eksploatuosian¢iy darbuotojy,
instruktavima, kurio metu dalyviai turéty gauti bendras Zinias apie visas lifty posistemes
ir jrenginius, programing jrangg, darbo rezimus, paleidimo - sustabdymo procediiras,
techninés priezitiros tvarkg, gedimy identifikavimo ir Salinimo tvarka, veiksmus
ypatingais atvejais ir kt. Rangovas po instruktavimo privalo neatlygintinai konsultuoti
Uzsakovo personala, siekiant uZtikrinti efektyvy ir patikima lifto darbg. Rangovas taip
pat jsipareigoja savo saskaita, teikti naujai sumontuoty lifty techninés prieziiiros
paslaugas garantiniu ir pogarantiniu laikotarpiu.

Jei Rangovas veikia jungtinés veiklos (partnerystés) pagrindu, visi jungtinés veiklos
partneriai yra solidariai atsakingi uz Sutarties nuostaty vykdymag pagal Sutart],
galiojancius jstatymus ir kitus teisés aktus. Rangovas privalo paskirti vieng i§ partneriy
atstovauti santykiuose su Uzsakovu.

Sudarius Sutartj, tac¢iau ne véliau negu Sutartis pradedama vykdyti, Rangovas
jsipareigoja Uzsakovui raStu pranesti tuo metu zinomy Subrangovy pavadinimus,
kontaktinius duomenis ir jy atstovus, nurodydamas konkrecig veikla, kuriai pasitelkiami
Subrangovai. Uzsakovas taip pat reikalauja, kad Rangovas informuoty apie minétos
informacijos pasikeitimus visu Sutarties vykdymo metu, taip pat apiec naujus
subrangovus, kuriuos jis ketina pasitelkti véliau. Jeigu taikomos Lietuvos Respublikos
viesyjy pirkimy jstatymo 88 straipsnio 5 dalies nuostatos, kartu su informacija apie
naujus subrangovus pateikiami ir subrangovo paSalinimo pagrindy nebuvimag
patvirtinantys dokumentai.

Rangovas ir Subrangovai privalo atitikti kvalifikacijos reikalavimus, nustatytus Pirkimo
salygose. Pasitilyme nurodyto Subrangovo keitimas jmanomas tik suderinus su
Uzsakovu. Numatomo pakeisti Subrangovo kvalifikacija pagrindziantys dokumentai
(originalai arba tinkamai patvirtintos kopijos (UZsakovas turi teis¢ papraSyti pateikti
originalus)) turi biiti pateikti Uzsakovui pries 15 (penkiolika) kalendoriniy dieny iki
Subrangovo pakeitimo. Gaves tokj praneSimg ir kvalifikacija pagrindziancius
dokumentus, UZzsakovas kartu su Rangovu jformina susitarima deél Subrangovo
pakeitimo, kuris pasiraiomas Uzsakovo ir Rangovo. Sie dokumentai yra neatskiriama
Sutarties dalis.

Rangovas, dalj Darby perduodamas Subrangovams, yra atsakingas uz Subrangovy, jy
jgalioty atstovy ir darbuotojy veiksmus arba neveikimg taip, kaip atsakyty uz savo paties
veiksmus ar neveikima.
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Jeigu Rangovo (jskaitant Subrangovus) kvalifikacija dél teisés verstis atitinkama veikla
nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, Rangovas jsipareigoja UZsakovui,
kad Sutartj vykdys tik tokig teis¢ turintys asmenys.

Salia kity Rangovo jsipareigojimy, Rangovas inter alia jsiparecigoja susipazinti ir
Sutarties vykdymo metu laikytis Uzsakovo tiekéjy etikos kodekso (toliau — Etikos
kodeksas) nuostaty (nuoroda Uzsakovo svetaingje: V-(1.4E)-1273 1 priedas.pdf
(kaunoklinikos.It)) ir jame nurodyty reikalavimy. Rangovas turi uztikrinti, kad jy
laikytysi visi Rangovo pasitelkti tretieji asmenys (subrangovai ir kiti Gikio subjektai,
kuriy pajégumais Rangovas remiasi).

6. DARBU ATLIKIMO TERMINAI, VELAVIMAS, SUSTABDYMAS

Darby atlikimo terminai yra Sutarties 3.6 punkte nurodyti terminai. Rangovas iki Darby
atlikimo termino pabaigos privalo atlikti visus Darbus, jskaitant baigiamuosius
bandymus (jei taitkoma).

Rangovas Darbus vykdo pagal grafika, nurodyta Ziniarastyje (Veikly sarase). Darby
vykdymo metu, atsizvelgiant | Sutartyje numatytus atvejus, grafikas gali biti
koreguojamas.

Jeigu Rangovas:

6.3.1. véluoja atlikti bet kokj Darbg ar Darby etapa pagal pateikty Ziniarastj (Veikly
sarasa) ir nepateikia Uzsakovui pagristy jrodymy, pateisinanciy Darby vélavima,
Uzsakovas be oficialaus jspéjimo ir nesumazindamas kity savo teisiy gynimo budy, taiko
tokio dydzio ir tokia tvarka baudas:

6.3.1.1. laikotarpiu nuo kitos dienos po to, kai jsipareigojimas tur¢jo biti jvykdytas, iki 7
kalendorinés dienos — 50 Eur dydZio bauda uz kiekvieng termino praleidimo dieng iki
atitinkamo jsipareigojimo jvykdymo dienos (Atlikty darby, Darby perdavimo—priémimo
akto pasira§ymo dienos (§i diena jskaitoma));

6.3.1.2. laikotarpiu nuo 8 kalendorinés dienos iki 14 kalendorinés dienos — 100 Eur
dydzio bauda uz kiekvieng termino praleidimo dieng iki atitinkamo jsipareigojimo
ivykdymo dienos (Atlikty darby, Darby perdavimo—priémimo akto pasiraSymo dienos (Si
diena jskaitoma));

6.3.1.3. laikotarpiu nuo 15 kalendorinés dienos iki 28 kalendorinés dienos — 1 000 Eur
dydzio bauda uz kiekvieng termino praleidimo savaite iki atitinkamo jsipareigojimo
jvykdymo dienos (Atlikty darby, Darby perdavimo—priémimo akto pasiraSymo dienos (i
diena jskaitoma)), nepriklausomai nuo to, kiek dieny konkrecig savait¢ véluojama
atitinkama jsipareigojima jvykdyti;

6.3.1.4. laikotarpiu nuo 29 kalendorinés dienos iki atitinkamo jsipareigojimo jvykdymo
dienos (perdavimo—priémimo akto pasiraSymo dienos (8i diena jskaitoma)) — 2 000 Eur
dydzio bauda uz kiekvieng termino praleidimo savait¢, nepriklausomai nuo to, kiek
dieny konkrecig savaite véluojama atitinkamg jsipareigojimg jvykdyti.

6.3.2. Uz bet kokiy Sioje Sutartyje nustatyty jsipareigojimy, i§skyrus Sio straipsnio 6.3.1
punkta, Uzsakovas gali pareikalauti sumokéti 400 Eur bauda uz kiekviena pazeidima, o
jei pazeidimas testinio pobiidzio — po 200 Eur bauda uz kiekvieng dieng, kol tesiasi



6.4.

6.5.

pazeidimas.

Jei apskaiCiuotos netesybos virSija 5 % (penkis procentus) Pradinés sutarties vertés,
nurodytos Sutarties 9.1 punkte, Uzsakovas gali:

6.4.1 pasinaudoti Sutarties jvykdymo uztikrinimu;

6.4.2 isskaiCiuoti netesybas iS mokétiny sumy (iSieSkoti netesybas teisés akty
nustatyta tvarka) ir toliau skaiciuoti netesybas;

6.4.3 pries 21 kalendoring dieng rastu jspéjes Rangova vienaSaliskai nutraukti Sutart;.

Jei Sutarties 3.6 punkte numatytas Darby atlikimo termino pratesimas, tokiu atveju
raytiniu Saliy susitarimu Darby atlikimo terminas gali bati pratestas tik dél objektyviy
aplinkybiy, kurios nepriklauso nuo Rangovo, taip pat dél (kai tenkinama bent viena i8 $iy
salygy), iskaitant, bet neapsiribojant:

6.5.1. iSskirtinai nepalankiy gamtiniy salygy, t. y. tokiy salygy, kurios yra neaprasytos
Sutartyje ir kuriy profesionalus bei patyregs statybos darby rangovas negalé¢jo numatyti
Pirkimo metu iki pasitlymy pateikimo termino pabaigos, jvertings Lietuvoje viesai
skelbiamus klimato duomenis ir prognozes (taikoma Darbams, kuriy kokybé priklauso
nuo gamtiniy salygy), tiesiogiai jtakojanciy Darby vykdyma;

6.5.2. Pakeitimy, atlickamy vadovaujantis Sutarties saglygy 10 skyriaus nuostatomis;

6.5.3. bet kokio vélavimo, kliti¢iy ar trukdymy, sukelty arba priskiriamy UZsakovui
arba UZsakovo personalui, arba tretiesiems asmenims;

6.5.4. dél finansavimo sutrikimo ar 1éSy stygiaus;

6.5.5. del nenumatyty aplinkybiy, kuriy negalima buvo numatyti iki Sutarties
pasira§ymo, racionaliai naudojant Darby vykdymui skirtas lésas, biitina / tikslinga
atsisakyti atskiro Darbo ir jsigyti papildomus darbus, nes priesingu atveju, Darbai pagal
$ig Sutart] nebus baigti;

6.5.6. dél nenumatyty, nuo Saliy nepriklausanéiy aplinkybiy, bitina / tikslinga jsigyti
papildomus darbus, nes prieSingu atveju, Darbai pagal §ig Sutart] nebus baigti;

6.5.7. dél Apraso klaidy, racionaliai naudojant Darby vykdymui skirtas 1¢Sas bei
siekiant jvykdyti Lietuvos Respublikos teisés akty reikalavimus biitina / tikslinga jsigyti
papildomus darbus, nes prieSingu atveju, Darbai pagal Sig Sutartj nebus baigti;

6.5.8. teisés akty, kurie turi jtakos Sios Sutarties vykdymui, pasikeitimas, panaikinimas,
naujy teisés akty jsigaliojimas;

6.5.9. valdZios institucijy veikimas / neveikimas, kurie nutraukia, uzdelsia, sustabdo
Darby vykdyma ar kaip kitaip tiesiogiai turi jtakos Sios Sutarties vykdymui;

6.5.10. nenugalimos jégos (force majeure), kuri apibrézta Sutarties 14 skyriuje,
padariniai, apie kuriuos Rangovas buvo pranesgs Uzsakovui ir kurie sutrukdé Rangovui
vykdyti Darbus;

6.5.11. kitos aplinkybés, jvardytos Sutartyje kaip suteikiancios teis¢ pratesti Darby
atlikimo termina.



6.6.

6.7.

6.8.

Kiekvienu Sutarties 6.5 punkte nurodytu atveju Salys privalo veikti pagal Sutarties 3.5
punkte nustatytus reikalavimus.

Darby pabaiga pagal Sutartj bus laikomas momentas, bus uzbaigti visi Sutartyje
numatyti Darbai ir pasiraSytas Darby perdavimo—priémimo aktas arba, jei taikoma,
Dokumento, kuriuo uZtikrinamas garantinio laikotarpio prievoliy jvykdymas pagal
Sutartj, pateikimo diena, atsizvelgiant j tai, kuri data vélesné.

Uzsakovas dé¢l pasikeitusiy aplinkybiy, kai dél jy negalima testi Darby ir, kai jos tampa
zinomos po Sutarties sudarymo ir, kai Rangovas nebuvo prisiémes jy atsiradimo rizikos,
gali bet kada rastu nurodyti Rangovui sustabdyti visy Darby arba jy dalies vykdyma,
nurodydamas (jeigu jmanoma) sustabdymo trukme.

Aplinkybés, dél kuriy gali buti stabdomi Darbai, yra (kai tenkinama bent viena i$ Siy
salygy), jskaitant, bet neapsiribojant:

6.8.1. papildomi archeologiniai tyrinéjimai, kurie nebuvo numatyti, bet kuriuos biitina
atlikti;

6.8.2. papildomos projektavimo paslaugos, be kuriy negalima uzbaigti Sutarties;
6.8.3. véluojama perduoti dalj Statybvietés;

6.8.4. treCiyjy Saliy jtaka;

6.8.5. sustabdytas finansavimas arba triiksta finansavimo;

6.8.6. laiku neatlaisvinta Darby vieta;

6.8.7. biitinas papildomas laikas jvykdyti papildomy darby vie$aji pirkima, kurio
nejvykdzius negalima tgsti Darby;

6.8.8. nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés, apie kurias Rangovas buvo
praneses ir kurios trukdé Rangovui vykdyti Darbus;

6.8.9. fizinés klititys arba kitos nei klimato salygos, su kuriomis vykdant Darbus
susidurta Statybvietéje, ir ty klii¢iy ar salygy Rangovas nebity galéjgs pagristai
numatyti;

6.8.10. dél nenumatyty aplinkybiy, kuriy negalima buvo numatyti iki Sutarties
pasiraSymo, racionaliai naudojant Darby vykdymui skirtas 1éSas, butina / tikslinga
atsisakyti atskiro Darbo ir jsigyti papildomus darbus, nes prieSingu atveju, Darbai pagal
§ig Sutart] nebus baigti;

6.8.11. dél nenumatyty, nuo Saliy nepriklausanéiy aplinkybiy, bitina / tikslinga jsigyti
papildomus darbus, nes prieSingu atveju, Darbai pagal Sig Sutartj nebus baigti;

6.8.12. dé¢l AprasSo klaidy, racionaliai naudojant Darby vykdymui skirtas 1éSas bei
siekiant jvykdyti Lietuvos Respublikos teisés akty reikalavimus bitina / tikslinga jsigyti
papildomus darbus, nes prieSingu atveju, Darbai pagal $ig Sutartj nebus baigti;

6.8.13. teisés akty, kurie turi jtakos Sios Sutarties vykdymui, pasikeitimas, panaikinimas,
naujy teisés akty jsigaliojimas;

6.8.14. valdzios institucijy veikimas / neveikimas, kurie nutraukia, uzdelsia, sustabdo



6.9.

6.10.

6.11.

7.1.

7.2.

Darby vykdyma ar kaip kitaip tiesiogiai turi jtakos $ios Sutarties vykdymui,

6.8.15. jei dél nenumatyty, nuo Saliy nepriklausanéiy aplinkybiy, racionaliai naudojant
Darby vykdymui skirtas léSas, Rangovas negali patiekti Sutartyje nurodyty
Medziagy/Irangos, nes rinkoje jos nebegaminamos/nebetiekiamos ir tokiu atveju yra
tikslinga jsigyti kitas Medziagas/Irangg, taciau kity gamintojy/tiekéjy paieska uztruks;

6.8.16. iSskirtinai nepalankios gamtinés salygos, t. y. tokios salygos, kurios yra
neapraSytos Sutartyje ir kuriy profesionalus bei patyres statybos darby rangovas negaléjo
numatyti Pirkimo metu iki pasiilymy pateikimo termino pabaigos, jvertings Lietuvoje
vieSai skelbiamus klimato duomenis ir prognozes (taikoma Darbams, kuriy kokybé
priklauso nuo gamtiniy salygy), tiesiogiai jtakojanciy Darby vykdyma;

6.8.17. kitos aplinkybés, kurios nebuvo zinomos Pirkimo vykdymo metu ir su kuriomis
biity susidiirgs bet kuris rangovas ir (ar) uzsakovas.

Kiekvienu Sutarties 6.8 punkte nurodytu atveju Salys privalo veikti pagal Sutarties 3.5
punkte nustatytus reikalavimus.

Sustabdyti Darbai arba jy dalis (priklausomai, kas buvo sustabdyta) neatlieckami iki
Darby ar jy dalies vykdymo atnaujinimo. Darbai ar jy dalis atnaujinami pagal rasytinj
Saliy susitarimg, i¥nykus aplinkybéms, dél kuriy jie buvo sustabdyti. Atnaujinus Darby
vykdyma, Darbai atlickami per jiems likusj laikotarpj (laika), kuris buvo likes iki
sustabdymo.

Tokio sustabdymo metu visus Darbus arba tg jy dalj Rangovas privalo prizitiréti,
sandeéliuoti, saugoti nuo sugadinimo, praradimo arba zalos.

7. SUTARTIES [VYKDYMO UZTIKRINIMAS

Sutarties jvykdymas turi buti uztikrintas Lietuvos Respublikoje ar uzsienyje registruoto
banko ar kredito unijos garantija arba draudimo bendrovés laidavimo rastu, pateikiant jj
su laidavimo draudimo liudijimo originalu ir apmokéjima jrodanciais dokumentais.
Siekdamas uztikrinti Sutarties jvykdyma, Rangovas, vietoj Siame Sutarties punkte
nurodyto Sutarties jvykdymo uztikrinimo dokumento, gali j Uzsakovo nurodytg saskaita
banke pervesti suma, nurodyta Sutarties 7.2 punkte.

Sutarties jvykdymo uztikrinimg — banko ar kredito unijos garantija arba draudimo
bendrovés laidavimo draudimo liudijima — Rangovas privalo pateikti Uzsakovui ne
véliau kaip per 10 (deSimt) darbo dieny nuo Sutarties pasiraS§ymo dienos arba pervesti
Sutarties jvykdymo uztikrinimo sumg j Uzsakovo banko saskaitg: A. s. LT21 7300 0100
0222 6410, AB ,,Swedbank®, banko kodas 73000. Uztikrinimo vert¢ — 5 % (penki
procentai) nuo Pradinés sutarties vertés, nurodytos Sutarties 9.1 punkte. Uztikrinimo
suma — 12 550,00 Eur (dvylika tikstanciy penki Simtai penkiasdeSimt eury, 00 ct).
Sutarties jvykdymo uZtikrinimas jsigalioja banko arba kredito unijos garantijos arba
draudimo bendrovés laidavimo rasto iSdavimo dieng arba joje (jame) nurodytg vélesne
dieng, taciau ne véliau kaip jos (jo) pateikimo Uzsakovui diena, ir galioja
nepertraukiamai ir neatSaukiamai visg Sutarties galiojimo laikotarpj. Tuo atveju, kai
Darby terminas yra pratgsiamas (jei taikoma), Darbai yra sustabdomi, arba Rangovas
véluoja uzbaigti Darbus, atitinkamai turi bti pateiktas naujas arba pratestas ir Sutarties
jvykdymo uztikrinimo galiojimo terminas. Rangovui per Siame Sutarties punkte
nurodytg laikotarpj nepateikus Sutarties jvykdymo uZztikrinimo, Sutartis nejsigalioja ir



7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

7.7.

7.8.

7.9.

Saliy nesaisto jokie sutartiniai jsipareigojimai. Tokiu atveju Uzsakovas jgyja teisg
Istatymy nustatyta tvarka pasiiilyti sudaryti Sutartj kitam rangovui ir reikalauti Rangovo
atlyginti del to kylancius Uzsakovo nuostolius bei tuo tikslu pasinaudoti Rangovo
pasitilymo galiojimo uZztikrinimu, nevirSydamas patirty nuostoliy sumos.

Sutarties jvykdymo uztikrinimas pateikiamas ta pacia valiuta, kokia atlickami
mokéjimai.

Sutarties jvykdymo wuztikrinimas turi biiti besalyginis ir neatSaukiamas. Sutarties
jvykdymo uztikrinimu garantuojama, kad Uzsakovui bus atlyginti nuostoliai, atsirade dél
to, kad Rangovas pazeidé¢ Sutartyje nustatytas prievoles, dalinai ar visiSkai nejvykde
sutartiniy jsipareigojimy ar vykdé juos netinkamai. Jeigu Rangovas nevykdo savo
jsipareigojimy pagal Sutartj arba juos vykdo netinkamai, UZsakovas jgyja teis¢ kreiptis j
jstaiga, iSdavusig Sutarties jvykdymo uztikrinimg dél sumokeéjimo pagal UZsakovo
pateikta reikalavima.

Sutarties jvykdymo uZztikrinimas turi galioti Sutarties 1.22, 7.2 punktuose nurodyta
laikotarpj.

Jei Sutarties vykdymo / galiojimo laikotarpis yra pratgsiamas ir Sutarties vykdymo metu
uztikrinima i8daves juridinis asmuo negali jvykdyti savo jsipareigojimy, UZsakovas gali
raStu pareikalauti Rangovo per 10 (deSimt) darbo dieny pateikti naujg uZztikrinima
tokiomis paciomis sglygomis kaip ir ankstesnysis. Jei Rangovas nepateikia naujo
uztikrinimo, UZsakovas gali taikyti bet kurj iS §iy teisiy gynimo bidy:

7.6.1. inicijuoti Sutarties vykdymo sustabdyma;
7.6.2. nutraukti Sutartj.

Jei Rangovas nevykdo savo sutartiniy jsipareigojimy ar vykdo juos netinkamai,
Uzsakovas pareikalauja i§ Sutarties jvykdymo uztikrinimg iSdavusio juridinio asmens
sumokéti visg suma ar jos dalj priklausomai nuo nejvykdytos Sutarties dalies vertés,
kurig uztikrinima iSdaves juridinis asmuo (garantas) jsipareigojo sumokéti. Prie§
pateikdamas reikalavima sumokéti pagal Sutarties jvykdymo uztikrinima, Uzsakovas
ispéja apie tai Rangova, nurodydamas, dél kokio pazeidimo pateikia §j reikalavima.
Garantas (laiduotojas) neturi teisés reikalauti, kad Uzsakovas pagristy savo reikalavima.
UZsakovas pranesime garantui (laiduotojui) nurodys, kad Sutarties uztikrinimo suma jam
priklauso dél to, kad Rangovas i§ dalies ar visiSkai nejvykdé Sutarties ir (arba) ji buvo
nutraukta dél Rangovo kaltés.

Jeigu Uzsakovas laiku negauna Sutarties jvykdymo uztikrinimo pratgsima patvirtinancio
dokumento (Sutarties 7.2 punktas), Uzsakovas turi teis¢ pareikalauti sumokéti visa
Sutarties jvykdymo uZztikrinimo sumg, kad ja pasilikty kaip Rangovo sutartiniy
jsipareigojimy jvykdymo uZtikrinimg (uzstata) ir ja pasinaudoty, jeigu Rangovas
tinkamai nevykdo savo sutartiniy jsipareigojimy. Tuo tikslu Sutarties jvykdymo
uztikrinime turi biiti numatytas garanto arba draudiko besglyginis jsipareigojimas
sumokeéti Uzsakovui jo mokéjimo reikalavime nurodyta suma, jeigu likus 30 dieny iki
uztikrinimo galiojimo pabaigos néra sudarytas Darby perdavimo-priémimo aktas,
Rangovas nepratgsé uztikrinimo galiojimo termino ir (arba) nepateiké UZzsakovui ta
patvirtinan¢io dokumento likus 14 dieny iki uztikrinimo galiojimo pabaigos.

Sutarties jvykdymo uztikrinime turi biiti numatytas garanto arba draudiko besalyginis
jsipareigojimas sumokéti Uzsakovui jo mokéjimo reikalavime nurodyta suma tiek



7.10.

7.11.

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

kompensuoti Uzsakovo jau patirtoms islaidoms dél Rangovo pazeidimy, tiek apmokéti
realioms blisimoms Uzsakovo islaidoms.

Jeigu Rangovas nesumoka sumos, kurig privalo sumokéti UZsakovui pagal Sutartj,
iskaitant netesybas uz Darby vélavima, per 30 dieny po Uzsakovo rasytinio reikalavimo
gavimo, tokiu atveju Uzsakovas turi teis¢ pareikalauti Sutarties jvykdymo uztikrinima
iSdavusio asmens sumokéti Uzsakovui Rangovo nesumokéta suma.

Sutarties jvykdymo wuztikrinimas, gavus Rangovo raSytinj praSyma, grazinamas
Rangovui per 10 (deSimt) darbo dieny nuo pra§ymo gavimo dienos, jeigu jis laiku ir
tinkamai jvykdé visus jsipareigojimus pagal Sutart] ir yra pasiraSytas Darby perdavimo—
priémimo aktas arba, jei Sutarties jvykdymo uztikrinimas tapo nebereikalingas dél kity
priezasCiy.

Sutartj nutraukus dél Rangovo kaltés, visa Sutarties 3.6, 7.2 punktuose nurodyta i
Uzsakovo saskaitg pervesta suma yra negrazinama.

8. DARBU PERDAVIMAS-PRIEMIMAS IR STATYBOS UZBAIGIMAS

UZsakovas perima Darbus:

8.1.1. kai visi Darbai baigti pagal Sutart], jskaitant ir baigiamuosius bandymus (jei
taikoma), kuriy rezultatai yra teigiami, taip pat yra pateikti jrengimy (sumontuotos
jrangos) sertifikatai, atitikties deklaracijos, kita iSpildomoji dokumentacija bei atlikti visi
reikalingi sumontuotos jrangos bandymai, Rangovui priklausantys pagal Lietuvos
Respublikos teisés aktus ir liftas yra nustatyta tvarka pripaZintas tinkamu naudoti ir,

8.1.2. kai pasiraSomas Darby perdavimo—priémimo aktas.

Rangovas, uzbaiges Darbus, atlikgs baigiamuosius bandymus (jeigu reikia) bei perdaves
sumontuotos jrangos techning dokumentacija, naudojimo bei priezituros instrukcijas,
garantinj rasStg (deklaracijg) pagal Sutarties 8.6 punktg, su rasytiniu praSymu dél Darby
perdavimo—priémimo privalo kreiptis | Statinio statybos techninés priezitiros vadova
kartu pateikdamas atlikty statybos Darby perdavimo—priémimo akta ir, esant
imperatyviems teisés akty reikalavimams, Dokumenta, kuriuo uztikrinamas garantinio
laikotarpio prievoliy jvykdymas pagal Sutartj, tokios formos ir i$ tokios treCiosios $alies,
kaip nurodyta 3.6 punkte. Rangovui nepateikus tinkamo Dokumento, kuriuo
uztikrinamas garantinio laikotarpio prievoliy jvykdymas pagal Sutartj, Uzsakovas
pasilieka teise neatlikti galutinio mokéjimo Rangovui iki bus pateiktas tinkamas
Dokumentas, kuriuo uztikrinamas garantinio laikotarpio prievoliy jvykdymas pagal
Sutart;.

Darby perdavimg organizuoja ir atliecka Rangovas savo léSomis. Rangovas privalo
sudaryti Uzsakovui tinkamas darbo salygas Darbams apzidiréti, skirti biiting specialia
apranga, pateikti dokumentacija, iStaisyti nustatytus defektus, pan.

Statinio statybos techninés priezitiros vadovas, gaves Rangovo praSyma pagal Sutarties
8.2 punkta, per 14 dieny privalo:

8.4.1. kartu su Uzsakovu atlikti bendra atlikty Darby apzitirg ir patikrinima, po kurio
Statinio statybos techninés priezitros vadovas privalo parengti Rangovui Darby
perdavimo—priémimo akta, jame nurodydamas, kad Darbai buvo baigti pagal Sutartj
kartu pridedant (jei reikia) defekty, kurie neturés esmings jtakos naudojant Darbus pagal



8.5.

8.6.

8.7.

9.1.

9.2.

9.3.

paskirtj, sagrasg. Darby perdavimo—priémimo akte turi biiti nurodoma iki kada defektai
turi buti paSalinti, taciau ne ilgiau kaip per 28 dienas po Darby perdavimo—priémimo
akto pasiraSymo dienos. Darby perdavimo—priémimo akta pasiraSo UzZsakovas,
Rangovas ir Statinio statybos techninés prieziiiros vadovas. Defekty neiStaisymas per
Darby perdavimo—priémimo akte numatyta terming UZsakovui suteikia teis¢ iki Statybos
uzbaigimo termino pabaigos:

8.4.1.1. paciam iStaisyti defektus ir (arba) iSskaiCiuoti defekty taisymo islaidy
suma i§ galutinio mokéjimo Rangovui;

arba

8.4.1.2. rastu atsisakyti perimti Darbus nurodant atsisakymo pagrindg ir nurodant
Darbus, kuriuos Rangovas privalo atlikti, kad galéty biiti pasiraSomas Darby
perdavimo—priémimo aktas.

Rangovas iki Darby perdavimo—priémimo akto privalo pasalinti i§ Statybvietés visus dar
likusius Rangovo jrengimus, Medziagy pertekliy, Siuksles, laikinuosius statinius.

Lifto (-y) garantinio laikotarpio jsipareigojimams uztikrinti, Rangovas pateikia
atitinkama garantinj rastg (deklaracijg), kuriame turi btti numatyti (bei priimtini
Uzsakovui) garantiniu laikotarpiu iSaiskéjusiy trikumy ir gedimy paSalinimo terminai.
Sis rastas (deklaracija) turi biiti perduodamas kartu su pra§ymu dél Darby priémimo —
perdavimo akto ir yra galutinio apmokéjimo salyga.

Rangovas patvirtina, kad jam priklauso autoriaus teisés, architektirinés grafikos ir kity
kiiriniy, taip pat jy tarpiniy etapy, kurie apsaugoti autoriaus teisémis ir kuriuos Rangovas
sukuria rengdamas Aprasa Sios Sutarties pagrindu bei privalo perduoti UZsakovui be
jokio papildomo apmokéjimo. Visas turtines ir autorines teises j pagal Sig Sutart]
sukurtus kiirinius (Aprasg), Rangovas maksimalia leistina jstatymuose numatyta
apimtimi ir turiniu neatlygintinai perleidzia Uzsakovui (jskaitant, bet neapsiribojant
Uzsakovo teise be atskiro Rangovo sutikimo naudoti jj savo nuoziiira, kopijuoti, perleisti
tretiesiems asmenims). Rangovas negali be atskiro rasytinio Uzsakovo sutikimo perleisti
Aprasg treCiajam asmeniui.

9. KAINA IR APMOKEJIMAS

Pradinés Sutarties verté yra 251 000,00 (du Simtai penkiasdeSimt vienas tukstantis eury,
00 ct) Eur be PVM.

Sutarties kaina yra 251 000,00 Eur (du Simtai penkiasdeSimt vienas tiikstantis eury, 00
ct) Eur ir 52 710,00 (penkiasdesimt du ttikstanciai septyni Simtai deSimt eury, 00 ct) Eur
PVM, i$ viso: 303 710,00 (trys Simtai trys tiikstanciai septyni Simtai deSimt eury, 00 ct)
Eur.

Siai Sutaréiai taikoma fiksuotos kainos kainodara'. Rangovui tinkamai atlikus Darbus,
Uzsakovas privalo sumokeéti Sutarties kaing. Bet koks kiekis, kuris gali biiti nustatytas
Ziniaradtyje (Veikly sarase) ar Apraso dokumentuose — sanaudy kickiy Ziniaras¢iuose,
jeigu jie pateikiami, — yra orientacinis (projektinis) ir neturi biiti laikomas faktiniu ir
tiksliu Darby, kuriuos Rangovui reikia atlikti, kiekiu.

I VieSyjy pirkimy direktoriaus 2017-06-28 jsakymas Nr. 1S-95 ,Dél kainodaros taisykliy nustatymo metodikos
patvirtinimo* (toliau — ir Metodika); Metodikos 32 punktas.



9.4.

9.5.

9.6.

9.7.

9.8.

Apmokéjimo uZz tinkamai pagal Sutartj atliktus Darbus sumai nustatyti turi bati taikomos
Ziniarastyje (Veikly sgrase) nurodytos fiksuotos Darby grupiy (etapy) kainos.

Ziniaratyje (Veikly sarase) nurodytos Darby grupiy (etapy) fiksuotos kainos gali biiti
sumokeétos Rangovui dalimis atsizvelgiant j faktiskai atlikta to Darbo grupés (etapo) dalj.
Tokiu atveju, Rangovo praSymu, Uzsakovo atstovas — Statinio statybos techninés
prieziuros vadovas, patikrindamas dalinai atlikto Darbo grupés (etapo) apimtj, turi
jvertinti, kokia Ziniarastyje (Veikly sara$e) numatyto Darbo grupés (etapo) dalis
procentais yra faktisSkai atlikta ir pranesti Rangovui.

Tarpiniam mokéjimui uz atliktus Darbus gauti, Rangovas privalo pateikti Uzsakovui
nustatytos formos Atlikty darby akto (Sutarties 3 priedas) 2 (du) egzempliorius.
Uzsakovo atstovui — Statinio statybos techninés priezitiros vadovui, parasu patvirtinus
Atlikty darby aktg patvirtintame Atlikty darby akte nurodytai sumai, Rangovas
vadovaudamasis vieSuosius pirkimus reglamentuojanciy teises akty, Sutarties 9.8 punkte
numatyta tvarka, saskaitg faktiirg (arba lygiavertj dokumentg) teikia Uzsakovui ne véliau
kaip sekancig darbo dieng, kai Statinio statybos techninés priezitiros vadovas grazins
Rangovui pasirasSytg Atlikty darby aktg. UZsakovas, gaves Siame punkte minimg Atlikty
darby akta, per 10 (desimt) kalendoriniy dieny privalo patvirtinti pasiraSydamas Atlikty
darby akta, iSskyrus atvejus, jeigu:

9.6.1. koks nors Rangovo atliktas Darbas neatitinka Sutarties. Tokiu atveju Uzsakovas
gali reikalauti Rangovo pateikti pakoreguotus mokéjimo dokumentus, atitinkamai
sumazinant to tarpinio mokéjimo sumag tokio netinkamo Darbo iStaisymo ISlaidy arba
netinkamo daikto pakeitimo dydziu,

ir (arba)

9.6.2. Rangovas pagal Sutart] neatliko arba neatlicka kokio nors Darbo arba
jsipareigojimo, apie kurj jam atitinkamai buvo praneSes UzZsakovas. Tokiu atveju
Uzsakovas gali reikalauti Rangovo pateikti pakoreguotus mokéjimo dokumentus,
atitinkamai sumazinant tarpinio mokéjimo suma to Darbo arba jsipareigojimo verte.

Galutinj mokéjima Rangovas gali gauti tik tada, kai Salys pasira$o Darby perdavimo—
priémimo aktg ir Rangovas istaiso visus defektus, jvardytus Darby perdavimo—priémimo
metu, Uzsakovui rastiskai patvirtinant tokj defekty iStaisymg. Esant imperatyviems teisés
akty reikalavimams Rangovui pateikti kitus dokumentus nei numatyta Sutartyje,
Rangovas privalo vadovautis teisés akty reikalavimais ir Sios Sutarties nuostatomis.

Mok¢jimai atlickami eurais tokia tvarka:

9.8.1. atsiskaitymai atlickami pagal Rangovo tinkamai suraSyta ir, vadovaujantis
vieSuosius pirkimus reglamentuojanciais teisés aktais, nustatyta tvarka tik elektroniniu
biidu pateikta UZsakovui saskaita faktiira (arba lygiavert] dokumentg) bei UZsakovo
pasirasytg Atlikty darby akta / Darby perdavimo—priémimo akta.

9.8.2. vykdant Sutartj, vadovaujantis Lietuvos Respublikos viesyjy pirkimy jstatymo 22
straipsnio 3 dalimi, sgskaitos faktiiros teikiamos tik elektroniniu budu. Elektroninés
saskaitos faktiiros, atitinkanCios Europos elektroniniy saskaity faktiiry standarta,
teikiamos Rangovo pasirinktomis priemonémis. Europos elektroniniy saskaity faktiiry
standarto neatitinkanc¢ios elektroninés saskaitos faktiiros gali buti teikiamos tik
naudojantis informacinés sistemos ,,E. saskaita® priemonémis (informacings sistemos ,,E.



saskaita“ svetain¢ pasickiama adresu https://www.esaskaita.cu). Siame punkte
elektroniné saskaita fakttra suprantama kaip saskaita fakttra, iSraSyta, perduota ir gauta
tokiu elektroniniu formatu, kuris sudaro galimybe ja apdoroti automatiniu ir elektroniniu
biidu. Jeigu yra informacinés sistemos ,,E. saskaita® pazeidimy, dél kuriy negalimas
Uzsakovo ir Rangovo bendravimas ir keitimasis informacija naudojantis Sia sistema,
vykdant Sutartj saskaitos faktiiros gali biiti teikiamos ne elektroninémis priemonémis.
Pasikeitus teisés akty nuostatoms dél mokéjimo dokumenty pateikimo, atitinkamai
taikomas tuo metu galiojantis teisinis reguliavimas.

9.8.3. atsiskaitymai atliekami ne véliau kaip per 30 (trisdeSimt) kalendoriniy dieny nuo
dienos, kai Uzsakovas gauna saskaita faktlirg ir Sutarties 9.8.1 punkte nurodyta
dokuments.

9.8.4. Uzsakovas uz atliktus Darbus atsiskaito mokéjimo pavedimu j Rangovo nurodytg
banko saskaita:

Saskaitos Nr. LT85 7044 0600 0284 8719;
AB SEB bankas;

Banko kodas 70440.
Apmokeéjimas laikomas jvykdytu, kai pinigai patenka j Rangovo Siame punkte nurodyta
sgskaita.
9.9. Jeigu Rangovas negauna apmokéjimo nustatytu terminu, Rangovo rastiSku

pareikalavimu Uzsakovas privalo sumokéti Rangovui uz kiekvieng uzdelsta dieng 0,05
% (penkios Simtosios procento) delspinigiy nuo laiku neapmokeétos sumos (be PVM).

9.10. Sutarties kaina Sutarties galiojimo metu nekeiciama, i§skyrus Siame punkte nurodytais
atvejais:

9.10.1. Pagal 10 skyriy jforminus Pakeitimg (dél kiekio (apimties) keitimo) Sutarties
kaina gali buti koreguojama papildomy/ kei¢iamy/ nevykdomy (atsisakomy) Darby
sumomis sudarant raSytinj susitarimg dél Sutarties kainos koregavimo. Papildomy/
kei¢iamy/ nevykdomy (atsisakomy) Darby kainos apskai¢iuojamos Zemiau pateikiamais
biidais, nustatant auks¢iau esancio biido taikymo prioritet, t. y. tik nesant galimybés
taikyti auks¢iau esantj buda, gali biiti taikkomas Zemiau esantis biidas:

a) pritaikant Sutartyje numatyty Darby jkainius (jei Sutartyje nustatyti tam
tikry konkreciy Darby jkainiai), jei jmanoma;

b) jei jmanoma, iSskaiCiuojant kainos dalj i§ Sutartyje jkainotos atskiros
Pirkimo objekto sudedamosios dalies ar numatyto jkainio;

¢) pritaikant Sutartyje numatytus panasiy Darby jkainius;

d) jvertinant Darby pagrijstas tiesiogines (darbo uzmokescio ir su juo susijusius
mokescius, statybos produkty ir jrenginiy, mechanizmy eksploatacijos
sgnaudas, statybvietés) bei netiesiogines (pridétines, pelno) islaidas pagal
Kainodaros taisykliy nustatymo metodikos priedo ,, Tiesioginiy ir
netiesioginiy islaidy apskai¢iavimo taisyklés* nuostatas.

2 Viedyjy pirkimy direktoriaus 2017-06-28 jsakymas Nr. 1S-95 ,Dél kainodaros taisykliy nustatymo metodikos
patvirtinimo*.



9.11.

9.12.

9.13.

9.14.

Jei papildomy Darby kaina Rangovo grindziama Rekomendacijomis dél statiniy statybos
skai¢iuojamyjy kainy nustatymo, nurodomas jy pavadinimas ir registravimo data.
Pagrindziant jkainiy nustatymg papildomy ir keisting Darby kainos skaic¢iuojamos
laikotarpiu, kada buvo nustatytas papildomy Darby poreikis, o nevykdomy Darby kainos
skai¢iuojamos Sutarties sudarymo laikotarpiu.

Jei papildomy darby kaina Rangovo grindziama vidutine rinkos kaina, UZzsakovo
atstovas pateikta papildomy Darby kaing palygina su vidutine rinkos kaina, kuri
nustatoma pasirinktinai jvertinus ne maziau kaip trijy kity rinkoje esanciy tikio subjekty
darby kainas, i8skyrus tuos atvejus, kai rinkoje néra tiek tikio subjekty.

9.10.2. Sutarties kainos perskaiciavimas deél mokesCiy pakeitimo. Visais atvejais,
Istatymais pakeitus pridétinés vertés mokescio (PVM) dydi, arba mokéjimo tvarka, tokie
pakeitimai turi buti taikomi tiems Atlikty darby aktams ir saskaitoms faktaroms, kurias
Rangovas sudaro po tokiy pakeitimy jsigaliojimo, be atskiro Saliy susitarimo. Tokiu
atveju Darby kaina be PVM nekeiciama. Kitus, nei PVM, mokescius reglamentuojanciy
teisés akty pakeitimai negali biiti pagrindas perziiiréti kaing, kuriai taikoma Perzifira®.

Uzsakovas turi teise nesutikti su Rangovo sifilomais Sutartyje numatytais pakeitimais
(jskaitant Sutarties 9.10 bei 10.6.3 punktuose). Jei UZsakovas sutinka su pakeitimais,
perskai¢iuota Kaina jforminama Sutarties Saliy atstovy pasiraSomu papildomu
susitarimu, kuris yra §ios Sutarties neatskiriama dalis.

Sutartyje numatytas atlyginimas yra vienintelés Rangovo pajamos ar nauda, kurig jis gali
gauti pagal Sutartj, tod¢l nei Rangovas, nei jo darbuotojai neturi teisés priimti jokiy
komisiniy, nuolaidy, priemoky, netiesioginiy iSmoky ar kity kompensacijy, susijusiy su
jo sutartiniy jsipareigojimy vykdymu.

Tiesioginio atsiskaitymo su subrangovais galimybé: yra.

Tiesioginio atsiskaitymo su subrangovais tvarka:

9.14.1. Uzsakovas ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo Sutarties 5.27 punkte
nurodytos informacijos gavimo rastu informuoja subrangovg (-us) apie tokig tiesioginio
atsiskaitymo galimybe.

9.14.2. Subrangovas, norédamas, kad Uzsakovas tiesiogiai atsiskaityty su juo, pateikia
praSymg Uzsakovui ir inicijuoja trisalés sutarties tarp jo, Uzsakovo ir Rangovo
sudaryma. Subrangos sutartis turi biiti sudaryta ne véliau kaip iki UZsakovo atsiskaitymo
su subrangovu. Sioje sutartyje nurodoma Rangovo teisé prieStarauti nepagristiems
mokéjimams, tiesioginio atsiskaitymo su subrangovu tvarka, atsizvelgiant | Pirkimo
salygose ir subrangos sutartyje nustatytus reikalavimus.

9.14.3. Subrangovas, pries pateikdamas saskaita faktirag Uzsakovui, turi ja suderinti su
Rangovu. Suderinimas laikomas tinkamu, kai subrangovo iSrasyta saskaitg fakttirg raStu
patvirtina atsakingas Rangovo atstovas, kuris yra nurodytas triSal¢je sutartyje. Rangovo
atlikti moké¢jimai subrangovui pagal jo pateiktas saskaitas fakturas atitinkamai mazina
sumg, kurig Uzsakovas turi sumokéti Rangovui pagal Sutarties salygas ir tvarka.
Rangovas, iSraSydamas ir pateikdamas sgskaitas faktliras Uzsakovui, atitinkamai j jas
nejtraukia subrangovo tiesiogiai Uzsakovui pateikty ir Rangovo patvirtinty saskaity

3 Perziiira — Sutarties kainos pakeitimas, atlickamas dél kainy lygio poky¢io, pridétinés vertés mokes&io pasikeitimo.



10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

sumy. Subrangovui iSmokéty sumy dydziu yra mazinamos Rangovui mokétinos sumos.

9.14.4. Tiesioginis atsiskaitymas su subrangovu neatleidzia Rangovo nuo jo prisiimty
Isipareigojimy pagal sudaryta Sutarti. Nepaisant nustatyto galimo tiesioginio
atsiskaitymo su subrangovu, Rangovui Sutartimi numatytos teisés, pareigos ir kiti
jsipareigojimai nepereina subrangovui.

9.14.5. Atsiskaitymai su subrangovu atlickami trisal¢je sutartyje nustatytomis kainomis,
bet nevirSijant Sutartyje nustatyty kainy. Jei dél tiesioginio atsiskaitymo su subrangovu
faktiskai nesutampa Rangovo ir subrangovo nurodytos faktiskai mokétinos sumos, rizika
prie§ Uzsakovg tenka Rangovui ir neatitikimai paSalinami Rangovo sgskaita. Kilus
ginCui tarp Rangovo ir subrangovo, jie ginCus sprendzia savarankiSkai, UZsakovui
nedalyvaujant.

10. PAKEITIMAI

Uzsakovas Siame skyriuje nustatytomis sglygomis gali nurodyti keisti Sutartj dél
kei¢iamy kiekiy (apimties) (toliau — kiekio (apimties) keitimas).

Darby kiekiy (apimties) keitimas atliekamas pagal Sutartj ir (ar) Lietuvos Respublikos
vieSyjy pirkimy jstatymo 89 straipsnj. Jeigu pakeitimai atlieckami pagal Lietuvos
Respublikos vieSyjy pirkimy jstatymo 89 straipsnio 1 dalies 3 punkto nuostatas,
nenumatytomis aplinkybémis laikomos aplinkybés, kuriy nebuvo jmanoma nuspéti,
nepaisant to, kad Uzsakovas pagristai apdairiai rengési pradiniam sutarties sudarymui,
atsizvelgdamas | visas jo turimas priemones, konkretaus projekto pobudj ir
charakteristikas, geraja praktikg atitinkamoje srityje ir poreikj uztikrinti tinkama
rengiantis sutarties sudarymui panaudoty i$tekliy ir numatomos jos vertés santykj.

Kiekio (apimties) keitimas gali apimti:

10.3.1. bet kurios Darby dalies montavimo ar jrengimo vietos ar padéties keitima, Darby
dalies lygiy, pozicijy ir (arba) matmeny pakitimus;

10.3.2. bet kurio atskiro Darbo atsisakymg arba Darbo apimties sumazinima;
10.3.3. Darbo kokybeés ar kity bet kurio atskiro Darbo savybiy pakitimus;
10.3.4. bet kurj papildomg Darba, Jranga, Medziagas.

Kiekio (apimties) keitimas pagrindziamas dokumentais (pvz. defektiniu (pakeitimy) aktu,
bréziniais ar kitais dokumentais), kurie turi buti patvirtinti Rangovo, Statinio statybos
techninés priezitros vadovo ir projektuotojo ir (ar) statinio projekto vykdymo prieziiiros
vadovo parasais, bei rastu suderinti su Uzsakovu.

Kiekio (apimties) keitimas jforminamas susitarimu ar protokolu, nurodant darby
pavadinimus, vienetus, kiekius, techninius sprendinius (pavyzdziui, brézinius ir kita),
kainos (jkainiy) nustatymo pagrindimg ir skaiCiavimg (vadovaujantis 9.10.1 punktu).
Toks susitarimas ar protokolas turi biti patvirtintas ir pasiraytas Saliy ir laikomas
sudétine Sutarties dalimi.



10.6.

10.7.

10.8.

10.9.

10.10.

10.11.

Kiekio (apimties) keitimas forminamas tokia tvarka:

10.6.1. jei butina/tikslinga atsisakyti atskiro Darbo, ar bitina/tikslinga mazinti Darby
apimtis, Rangovas pateikia nevykdytiny Darby lokaling samatg, kurioje nurodo
nevykdytiny Darby kainas, apskaiciuotas pagal Sutarties 9.10.1. punkte nurodytus Darby
kainy nustatymo budus, ir, kurios pagrindu pagal Sutarties 9.10.1. punktg koreguojama
Sutarties kaina;

10.6.2. jei Sutartyje numatyta atskirg Darba (ar jo dalj) butina/tikslinga Keisti kitu
Darbu, Rangovas pateikia nevykdytiny Darby lokaling samata, kurioje nurodo
nevykdytiny Darby kainas, apskaiCiuotas pagal Sutarties 9.10.1. punkte nurodytus Darby
kainy nustatymo biidus, bei sitilymg d¢l keistiny Darby, t. y. vietoje nevykdomy Darby
siilomy atlikti Darby lokaling sagmata, sudarytg pagal Sutarties 9.10.1. punkte nurodytus
Darby kainy nustatymo btdus, ir, UZsakovui jvertinus Rangovo sitilyma, koreguojama
Sutarties kaina (jei reikia);

10.6.3. papildomi Darbai — tai Sutartyje nenumatyti Darbai ir (ar) Sutartyje nurodyty
Darby kiekius (apimtis) virSijantys kiekiai ar apimtis. Jei butina/tikslinga atlikti
papildomus darbus, Rangovas pateikia raStu sitlymg dél papildomy Darby, t. y.
papildomy Darby lokaling samata, sudaryta pagal Sutarties 9.10.1. punkte nurodytus
Darby kainy nustatymo buidus, ir, UZzsakovui jvertinus Rangovo sitilyma, koreguojama
Sutarties kaina.

Atlikty darby aktai turi atitikti pagal Inzinieriaus/UZsakovo nurodyma atliktus Darby
vykdymo pakeitimus.

Rangovo pasiiilyme jvardintos Darby sudétinés dalys (resursai, techninés specifikacijos
ir pan.), kurios nedetalizuotos Aprase, gali biiti kei¢iamos tik Uzsakovo sutikimu tiek,
kiek toks keitimas neprieStarauja Apraso (jo techniniy specifikacijy, aiSkinamuyjy rasty,
bréziniy) sprendiniams. Tokie keitimai Pakeitimu nelaikomi.

Jeigu bet kuris statybos dalyvis Darby vykdymo metu suzino apie Apraso klaida arba
techninj triikuma dokumento, kuriuo vadovaujantis Rangovas privalo vykdyti Darbus, tai
jis apie tai privalo nedelsdamas pranesti Uzsakovui. Uzsakovas, gaves tokj pranesima,
privalo pateikti Rangovui tritkstamg informacija, tinkamus paaiSkinimus bei (jeigu
reikia) jforminti Pakeitimg. ApraSo klaida ar dokumento techninis trukumas turi buti
patvirtintas projekta rengusio projektuotojo.

Jeigu Rangovas, vykdydamas Darbus, susiduria su saglygomis Statybviet¢je, kuriy jis iki
Sutarties pasiraSymo pagrjstai negaléjo numatyti, tai Rangovas apie tai privalo
nedelsdamas — ne véeliau kaip per 5 dienas — pranesti Uzsakovui, detaliai nurodydamas
aplinkybes. Jeigu Rangovas, dél Siame punkte minimy priezasciy, uzdelsia baigti Darbus
laiku, tai Rangovas turi teis¢ reikalauti Darby atlikimo termino pratgsimo.

Esminis Sutarties kainos padidéjimas arba sumazéjimas:

10.11.1. Jeigu Rangovo tiekiamy Statybos produkty arba [renginiy kaina padidéja i
esmeés ir Sio kainy padidé¢jimo Rangovas negalé¢jo numatyti Sutarties sudarymo
momentu, Rangovas jgyja teis¢ reikalauti Uzsakovo padidinti Sutarties kaing. Laikoma,
kad Statybos produkty arba [renginiy kaina padid¢jo i§ esmés, jeigu Rangovas pateikia
jrodymus Uzsakovui, kad Sutarties kainos (jkainiy) detalizacijos ziniarastyje nurodyta



Statybos produkty ar [renginiy kaina Sutarties sudarymo metu yra reali ir néra dirbtinai
sumazinta (didesné dalis tiekéjy Rangovo pasitilymo pateikimo metu tieké tokius
Statybos produktus arba [renginius uzZ Rangovo nurodyta kaing) ir kad:

10.11.1.1. konkretaus Statybos produkto arba Jrenginio (jo dalies) pirkimo pagal
Sutartj metu jo kaina padid¢jo daugiau nei 15 % ir néra galimybiy nupirkti tokio
Statybos produkto arba [renginio (jo dalies) pigiau, nepazeidziant Darby terminy;

arba

10.11.1.2. visy Statybos produkty arba Irenginiy, kuriuos Rangovas nupirko
Sutarties vykdymo reikméms, suminé kaina padidé¢jo daugiau nei 15 % ir nebuvo
galimybiy nupirkti Statybos produkty arba [renginiy pigiau, nepaZeidziant Darby
terminy.

10.11.2. Laikoma, kad Rangovas Sutarties sudarymo momentu negaléjo numatyti
Statybos produkty arba [renginiy (ju daliy) esminio kainy padidéjimo, jeigu per
pastaruosius 3 metus iki Rangovo pasitilymo datos ty Statybos produkty arba [renginiy
kaina svyravo maziau negu 15 % per bet kurj 12 ménesiy laikotarpj toje rinkoje arba
birZoje, kurioje Rangovas nupirko tuos Statybos produktus arba [renginius (jy dalis).

10.11.3. Jeigu Rangovo tiekiamy Statybos produkty arba [renginiy kaina sumazéja i§
esmes, Rangovas privalo nedelsdamas, bet ne véliau nei per 2 darbo dienas nuo
suzinojimo, apie tai informuoti Uzsakova ir UZsakovas jgyja teis¢ reikalauti Rangovo
sumazinti Sutarties kaing. Laikoma, kad Statybos produkty arba Jrenginiy kaina
sumazéjo i§ esmés, jeigu:

10.11.3.1. konkretaus Statybos produkto arba Jrenginio (jo dalies) pirkimo pagal
Sutartj metu jo kaina sumaz¢jo daugiau nei 15 %, lyginant su kaina, nurodyta Sutarties
kainos (jkainiy) detalizacijos ziniarastyje;

10.11.3.2. visy Statybos produkty arba Jrenginiy, kuriuos Rangovas nupirko
Sutarties vykdymo reikméms, sumin¢ kaina sumaze¢jo daugiau nei 15 %, lyginant su jy
kaina, nurodyta Sutarties kainos (jkainiy) detalizacijos Ziniarastyje.

10.11.4. Rangovas privalo pateikti Uzsakovui Statybos produkty arba [renginiy pirkimo
sutarties vykdymo reikméms ir jy apmokéjimo dokumentus, kad Uzsakovas galéty
patikrinti Statybos produkty arba [renginiy faktines galutines kainas.

10.11.5. Salys privalo sudaryti rasytinj susitarima, kuriame Salys turi perskai¢iuoti
Sutarties kaing — pridéti Statybos produkty arba [renginiy (jy daliy) pabrangimo sumg ir
(arba) atimti atpigimo sumag, virsijancig 15 % jy kainos, nurodytos Sutarties kainos
(ikainiy) detalizacijos ziniarastyje.

10.11.6. Jeigu Statybos produktas ar Irenginys jau buvo jtrauktas j Atlikty darby akta
pradine kaina ir apmokétas, Uzsakovas turi sumokéti Rangovui pabrangimo suma arba
Rangovas turi grazinti Uzsakovui permoka per 30 dieny po susitarimo sudarymo dienos.
Uzsakovas turi teis¢ iSskaityti mokejima ar permokg i§ mokétiny sumy pagal Sutart;.
Tuo atveju, jeigu Statybos produktas ar Jrenginys dar nejtrauktas j Atlikty darby akta,
Atlikty darby akte turi biiti nurodyta jo kaina, pakeista pagal susitarima.

10.11.7. Jeigu Darbai véluoja dél priezasCiy, dél kuriy Rangovas nejgyja teisés j Darby
terminy pratgsimg, ir Statybos produktai arba Jrenginiai (jy dalys) pabrangsta per
vélavimo laika, Rangovas neturi teisés reikalauti Uzsakovo padidinti Sutarties kaing
tokio pabrangimo suma. Taciau Statybos produkty arba Jrenginiy kainy sumazéjimas per



10.12.

Darby vélavimo laika suteikia teis¢ Uzsakovui reikalauti sumazinti Sutarties kaing visa
sumazejusia suma.

10.11.8. Jeigu Rangovas neinformuoja UZsakovo apie esminj Statybos produkty arba
Irenginiy kainy sumazéjima, arba informuoja UZsakova pavéluotai, arba nepateikia
dokumenty pagal Sutarties 10.11.4 punktg per protinga Uzsakovo nustatyta terming ir
dél to Uzsakovas negali pareikalauti Rangovo sumazinti Sutarties kaing 10.11.3 punkto
pagrindu iki sumokédamas Rangovui visg Sutarties kaing (tai yra, susidaro permoka
pagal Sutartj), Rangovas privalo sumoketi UZsakovui Sutartyje nurodytas netesybas uz
permoka uZ laikotarpj nuo galutinio atsiskaitymo termino pabaigos iki permokos
grazinimo dienos (jskaitytinai).

10.11.9. Sutarties 10.11 punkte nurodytu atveju Salys privalo veikti pagal Sutarties 3.5
punkte nustatytus reikalavimus.

Sutarties kainos keitimas dél kainy lygio poky¢io:

10.12.1. Sutarties kaina gali buti perziurima dé¢l kainy lygio pokycio bet kurios is Saliy
raSytiniu praSymu. PerZiliros momentas yra Salies prasymo Kkitai Saliai perziiiréti
Sutarties kaing gavimo diena.

10.12.2. Gali biti perskai¢iuojamos Rangovui mokétinos sumos tik uz Statybos darbus,
o uz kitus, nei Statybos darbai, Darbus (Apraso parengimg ir pan.) mokétinos sumos
negali biti perskai¢iuojamos.

10.12.3. Rangovui mokétinos sumos uz Statybos darbus gali biiti perskai¢iuojamos,
jeigu Lietuvos Respublikos statistikos departamento (www.stat.gov.It) kas ménesj
skelbiamo:

10.12.3.1. pastaty remonto sgnaudy elementy kainy indekso reikSmé pakinta daugiau
kaip 0,05 per bet kurj Darby vykdymo laikotarpj — tuo atveju, kai pagal Sutart] vykdomi
pastato remonto darbai;

arba

10.12.3.2. statybos sanaudy elementy kainy indekso, labiausiai atitinkancio Pirkimo
objekto riisj, reikSmé pakinta daugiau kaip 0,05 per bet kurj Darby vykdymo laikotarpj —
visais kitais atvejais, negu nurodytasis 10.12.3.1 punkte.

10.12.4. Sutarties kaina perskaiciuojama del Indekso pokyc€io, pagal Sutart] neispirkty
Statybos darby vert¢ padauginant i$ Indekso pokycio koeficiento, kuris apskaiciuojamas
pagal toliau nurodytg formule:

K=1Pb/IPr

Kur:

K — Indekso poky¢io koeficientas;

IPr — Indekso reik§mé laikotarpio pradzioje;
IPb — Indekso reikSmé laikotarpio pabaigoje;

Siame punkte nurodyti indeksai, kiekvienas atskirai vadinamas Indeksu.
Laikotarpis yra bet koks laikotarpis, kurio pradzia yra ne ankstesné, negu pasitilymy

pateikimo Pirkime termino pabaigos diena, pabaiga ne vélesné, negu paskutiniojo
Atlikty darby akto pagal Sutartj sudarymo diena.
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10.12.5. Salys privalo sudaryti susitarima dél kainos (jkainiy) perskai¢iavimo. Salys
privalo susitarime nurodyti Indekso reik§Sme laikotarpio pradzioje ir jos nustatymo datg,
Indekso reik§me¢ laikotarpio pabaigoje ir jos nustatymo data, Indekso pokycio
koeficientg, perskaiciuota fiksuotos kainos suma arba perskaiciuotus fiksuotus jkainius
(jskaitant Sutarties kainos (jkainiy) detalizacijos ziniaraStyje nurodytus jkainius),
perskai¢iuotg Pradinés sutarties verte, perskaiCiuota Sutarties jvykdymo uZztikrinimo
sumg (jeigu ji turi buti didinama — Sutarties jvykdymo uZtikrinimo suma turi bati ne
mazesné, negu Sutarties 7.2 punkte nurodytas procentinis dydis nuo Pradinés sutarties
vertés be PVM. Jeigu vykdant Sutartj Sutarties kaina tampa didesné negu Pradinés
sutarties verté, Rangovas privalo padidinti Sutarties jvykdymo uztikrinimo suma, kad ji
blity ne mazesné, negu Sutartyje nurodytas procentinis dydis nuo Sutarties kainos be
PVM), perskaiCiuotg Statybos darby ir Rangovo civilinés atsakomybés privalomojo
draudimo (kai taikoma) suma (Sios sumos turi biiti padauginamos i$ Indekso pokycio
koeficiento) bei kitg perskaiciavimui reikSmingg informacija.

10.12.6. Po to, kai Salys sudaro susitarimg dé¢l kainos (jkainiy) perskaigiavimo,
perskaiciuotoji kaina (jkainiai) taikoma Statybos darbams, kurie yra jtraukiami j Atlikty
darbq aktus (kaip per ataskaitinj laikotarpj atlikti Darbai), Rangovo pateikiamus po
Salies prasymo kitai Saliai perskaiiuoti kaing (jkainius) pateikimo. Jeigu dél susitarimo
sudarymui reikalingo laiko gali véluoti Atlikty darby akty pateikimas, Rangovas turi
teis¢ arba (a) pateikti Atlikty darby akta su neperskaic¢iuotomis kainomis (jkainiais) ir
perskaiciavima atlikti kitame Atlikty darby akte, arba (b) sustabdyti Atlikty darby akto
pateikima iki bus perskaiciuotos kainos (jkainiai).

10.12.7. Sutarties kainos perzitira gali biiti atlieckama ne dazniau kaip 1 (vieng) karta per
Sutarties galiojimo laikotarpj.

10.12.8. Jeigu Darbai véluoja dél priezasciy, dél kuriy Rangovas nejgyja teisés i Darby
terminy pratesima, uzdelsty Statybos darby kaina (jkainiai) neperskaiciuojama dél kainy
lygio kilimo (kai Indekso pokycio koeficientas yra didesnis nei 1,05), bet turi buti
perskaiCiuojama dél kainy lygio kritimo (kai Indekso pokycio koeficientas yra mazesnis
nei 0,95).

11. ATSAKOMYBE UZ DEFEKTUS, GARANTIJOS

Rangovas uztikrina, kad per visg garantinj laikg atlikti Darbai atitiks normatyviniy
dokumenty ir Sios Sutarties nustatytus reikalavimus bei rodiklius, Darbai bus atlikti be
klaidy, kurios panaikinty ar sumazinty atlikty jy verte.

Uzsakovas, nustatgs Darby trukumus ar kitokius nukrypimus nuo Sutarties po Darby
perdavimo—priémimo momento, jei tie trikumai ar nukrypimai negaléjo biiti nustatyti
perimant Darbg (paslépti trilkumai arba atsirade statinio garantinio naudojimo metu),
taip pat jei jie buvo Rangovo tycia paslépti, privalo apie juos raStu pranesti Rangovui per
ne ilgesnj nei 24 val. terming.

Rangovas privalo savo sgskaita ir rizika atlikti Darbus, jeigu tie Darbai susije¢ su
Sutarties neatitinkanc¢iomis MedZziagomis, netinkama Darby kokybe arba bet kurio
sutartinio Rangovo jsipareigojimo nejvykdymu. Rangovas garantuoja, kad priémimo
metu jo Darbai atitiks Sutartyje nustatytus reikalavimus, jie bus atlikti be klaidy, kurios
panaikinty arba sumazinty jy vert¢ arba tinkamumga jprastam panaudojimui.



11.4.

11.5.

11.6.

11.8.

11.9.

12.1.

Rangovas jsipareigoja per Uzsakovo nustatyta protingg terming pasalinti nustatytus
defektus (trikumus) savo saskaita, iSskyrus kai Sie trukumai atsirado del UZsakovo
kaltés. Garantinis terminas sustabdomas tiek laiko, kiek objektas negal¢jo biti
naudojamas dél nustatyty defekty, uz kuriuos atsako Rangovas.

Darby garantinis terminas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio
kodekso 6.698 straipsnio nuostatomis. Rangovas garantinio laikotarpio metu privalo,
Uzsakovui pareikalavus, atlikti visus defekty arba Zalos iStaisymo Darbus. Rangovas
privalo savo saskaita ir rizika atlikti Darbus, jeigu tie Darbai susij¢ su Sutarties
neatitinkan¢iomis MedZiagomis, netinkama Darby kokybe arba bet kurio sutartinio
Rangovo jsipareigojimo nejvykdymu.

Rangovas turi suteikti ne trumpesn¢ kaip 24 (dvideSimt keturiy) ménesiy kokybés
garantijg lifta (-us) sudarantiems jrenginiams, skaiCiuojamg nuo atitinkamo lifto
pripazinimo tinkamu naudoti dienos, t. y. nuo pilno atitinkamo lifto uzbaigimo
(pripazinimo tinkama naudoti). Tai laikotarpis, kai Uzsakovas gali pareiksti Rangovui
reikalavimus dél lifta sudaranciy jrenginiy trikumy. Kokybés garantija sumontuotai
jrangai gali buti ilgesné, jei Rangovas ilgesne kokybés garantija nurodé pasitilyme,
pateiktame vieSojo pirkimo konkursui.

Salys susitaria, kad auki¢iau minima kokybés garantija turi apimti pilng sumontuoto lifto
(-y) techning priezilirg garantiniu laikotarpiu, jskaitant visus biitinus techninés priezitiros
bei remonto darbus, lifto (-y) jrangos cksploatacijos medziagy bei atsarginiy daliy
keitimg visg kokybés garantinj laikotarpj. Numatomg eksploatacijos medziagy bei
atsarginiy daliy pristatymo laika, jy svarba nenutrikstamam lifto (-y) funkcionavimui,
Rangovas turi planuoti tiek Objekte sandéliuotiny, tiek pas save laikytiny atsarginiy
daliy ir eksploataciniy medziagy atsargas garantiniu laikotarpiu.

Lifto (-y) kokybés garantiniu laikotarpiu, Rangovo serviso tarnyba turi nedelsiant
reaguoti ] lifte atsiradusius gedimus, salygojancius lifto darbo sutrikimus, kuriuos
salygoja lifty jrenginiy garantiniai defektai ar veikimo sutrikimai. Triktims ar gedimams
identifikuoti ir pasalinti Rangovo serviso specialistai turi atvykti j vieta, kurioje atlikti
Darbai. Bet kuriuo atveju lifto darbingumas, neatsizvelgiant j paros laikg ar savaités
dieng, vartotojams turi biti atstatytas per trumpiausia jmanoma terming, kuris
kiekvienam gedimui bus nustatytas su UZsakovu suderintame garantiniame raste.

Jei per nustatyta laikotarp; Rangovas nepasalina paaiSkéjusiy defekty, tuomet defektus
pasalina UZsakovas, taCiau tokiu atveju Rangovas privalo atlyginti visus nuostolius,
kuriuos patiria UZzsakovas, iStaisydamas defektus ir atitaisydamas zalg (jskaitant
Uzsakovo kaStus ieSkant kito Rangovo) bei sumoka 5 (penkiy) proc. bauda,
skaiciuojama nuo defekty iStaisymo sumos.

12. SUTARTIES ESMINIS PAZEIDIMAS IR NUTRAUKIMAS

Jeigu Darby vykdymo sustabdymas, pagal Sutarties salygy 6.8 punkta, trunka ilgiau nei
30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny, tai Rangovas gali reikalauti leidimo atnaujinti Darby
vykdyma. Jeigu per 10 (desimt) kalendoriniy dieny toks leidimas néra suteikiamas,
Rangovas gali reikalauti nutraukti Sutartj. Tokiu Sutarties nutraukimo atveju turi biiti
nustatytos ir Saliy paradais patvirtintos atlikty Darby apimtys ir Rangovui mokétinos
sumos.



12.2.

12.3.

12.4.

Jeigu Rangovas nevykdo arba netinkamai vykdo kuriuos nors sutartinius
jsipareigojimus, tai Statinio statybos techninés priezitiros vadovas ir (ar) Uzsakovas rastu
gali Rangovui nurodyti jvykdyti jsipareigojimus arba iStaisyti netinkamai atliktus Darbus
per pagrijstai tinkama laika.

Uzsakovas pries 14 (keturiolika) kalendoriniy dieny raStu apie tai pranes¢s Rangovui,
gali nutraukti Sutartj ir paSalinti Rangovg i§ Statybvietés, jeigu Rangovas i§ esmés
pazeidé Sutartj. Rangovo padarytas Sutarties pazeidimas laikomas esminiu, jeigu:

12.3.1. Rangovas nevykdo Sutarties salygy 12.2. punkte nurodyty Statinio statybos
techninés priezitiros vadovo ir (ar) Uzsakovo nurodymy ir dél to Uzsakovas i§ esmés
negauna Darby rezultato, kokio tikéjosi,

12.3.2.Rangovas nepateikia Sutarties jvykdymo wuztikrinimo arba visais pagrjstais
atvejais nepratgsia Sutarties jvykdymo uztikrinimo galiojimo;

12.3.3. Rangovas nepradeda laiku vykdyti Darby, kitaip aiskiai parodo ketinimg netesti
savo jsipareigojimy pagal Sutartj arba nevykdo Darby pagal Ziniarastyje (Veikly sarase)
nurodytg grafikg ir tampa aisku, kad juos baigti iki Darby atlikimo termino pabaigos
nejmanoma;

12.3.4. Sutartis buvo pakeista, pazeidziant Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy
jstatymo 89 straipsnj;

12.3.5.paaiskéjo, kad Rangovas turé¢jo buti paSalintas i§ pirkimo procediros,
vadovaujantis Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy jstatymo 46 straipsnio 1 dalimi ar
del kity Pirkimo salygose nustatyty pasalinimo pagrindy;

12.3.6.paaisk¢jo, kad su Rangovu neturéjo bti sudaryta Sutartis dél to, kad Europos
Sajungos Teisingumo Teismas procese pagal Sutarties d¢l Europos Sajungos veikimo
258 straipsnj pripazino, kad nebuvo jvykdyti jsipareigojimai pagal Europos Sgjungos
steigiamgsias sutartis ir Direktyva 2014/24/ES;

12.3.7.paaiskéjo Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy jstatymo 37 straipsnio 9 dalyje,
45 straipsnio 2! dalyje ir (ar) 47 straipsnio 9 dalyje nurodytos aplinkybés;

12.3.8.Rangovas netenka teisés verstis ta veikla, kuri reikalinga Sutarciai vykdyti;
12.3.9.Rangovas, atlikdamas darbus, nesilaiko Jstatymy reikalavimy;

12.3.10. Rangovas padaro kitg Sutarties paZeidimg, kuris atitinka esminio Sutarties
pazeidimo pozymius, nurodytus Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse;

12.3.11. kitokio pobudzio Rangovo (ne)veikimas, aplaidumas, turintis neigiamos jtakos
Sutarties vykdymui.

Uzsakovas pries 21 (dvideSimt vieng) kalendoring dieng apie tai raStu praneses
Rangovui, gali nutraukti Sutartj, jeigu:

12.4.1. Rangovas yra likviduojamas, su kreditoriais sudaro taikos sutartj, sustabdo ar
apriboja tking veikla, arba jo padétis pagal Salies, kurioje jis registruotas, jstatymus
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12.7

tampa tokia pati ar panasi;

12.4.2.Rangovui iSkeliama restruktiirizavimo, bankroto byla, jo atzvilgiu vykdomas
bankroto procesas ne teismo tvarka, inicijuotos priverstinio likvidavimo ar susitarimo su
kreditoriais procediiros arba jam vykdomos analogiskos procediiros pagal Salies, kurioje
Jis registruotas, jstatymus;

12.4.3.keiciasi Rangovo organizaciné struktiira — juridinis statusas, pobudis, ar valdymo
struktiira ir tai gali turéti jtakos tinkamam Sutarties vykdymui;

12.4.4. Uzsakovui finansiné parama neskiriama ar finansinés paramos teikimas
sustabdomas, ar nutraukiamas.

12.5. Nutraukus Sutartj pagal Sutarties 12.3. punktg:

12.5.1.Rangovas privalo toliau vykdyti pagristus Uzsakovo nurodymus dél turto
i§saugojimo ir (arba) del Darby saugos,

ir

12.5.2. Uzsakovas turi nustatyti likusias Rangovui mokétinas sumas uz tinkamai atliktus
ir perduotus, bet neapmokétus Darbus. Taciau Uzsakovas Rangovo saskaita gali
padengti bet kuriuos nuostolius ir papildomas ISlaidas, susijusias su defekty iStaisymu,
netesybas dél vélavimo (jeigu yra) ir kitas Uzsakovo iSlaidas, atsiradusias dél Sios
Sutarties, ir bauda, prilygstancig 10 proc. nutraukimo dieng neatliktos Darby dalies

vertei. Uzsakovas, padargs tokius atskaitymus uz papildomas ISlaidas, praradimus ir
nuostolius, visg likusig Rangovui mokeéting suma privalo iSmokéti Rangovui.

Uzsakovas bet kada dél objektyviy nuo jo nepriklausanciy aplinkybiy, nepriklausomai
nuo Rangovo veiksmuy, turi teis¢ nutraukti Sutartj ne véliau kaip pries 30 dieny apie tai
rastu pranesdamas Rangovui.

Rangovas, prie§ 21 (dvideSimt viena) kalendoring dieng apie tai rastu pranesgs
Uzsakovui, gali nutraukti Sutartj, jeigu:

12.7.1. Rangovas per 60 (SeSiasdeSimt) kalendoriniy dieny nuo Sutarties 9.8. punkte
nurodyto termino pabaigos negauna viso apmokeéjimo;

12.7.2. Uzsakovas visiskai nevykdo savo sutartiniy jsipareigojimy, kurie yra esminiai;

12.7.3. Darby vykdymo sustabdymas pagal Sutarties 12.1 punkta trunka ilgiau nei 30
(trisdesimt) kalendoriniy dieny;

12.7.4. Uzsakovas yra likviduojamas, sustabdo ar apiboja tiking veikla;

12.7.5. Uzsakovui iskeliama restruktiirizavimo, bankroto byla, jo atzvilgiu vykdomas
bankroto procesas ne teismo tvarka, inicijuotos priverstinio likvidavimo procediros;

12.7.6. kitokio pobiidzio Uzsakovo (ne)veikimas, aplaidumas, turintis neigiamos jtakos
Sutarties vykdymui.

Rangovo pasirinkimas nutraukti Sutartj neturi pazeisti kuriy nors kity i§ Sutarties arba
kitaip kylanciy teisiy.
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13.1.

14.1.

14.2.

Sutarties nutraukimo jsigaliojimo atveju pagal bet kurj Sutarties salygy punkta:

12.8.1. Rangovas per Uzsakovo nurodyta terming privalo:

12.8.1.1. nutraukti visus tolesnius Darbus, iSskyrus tokius, kuriuos bitina atlikti dél
gyvybés ar turto iSsaugojimo arba dél Darby saugos;

12.8.1.2. perduoti Uzsakovui [rangg ir Medziagas, uz kuriuos jau sumokéta;

12.8.1.3.perduoti Uzsakovui tinkamai ir pagal Sutarties nuostatas jvykdytus Darbus iki
Sutarties nutraukimo jsigaliojimo;

12.8.1.4.paSalinti visus Rangovo jrengimus ir kitus daiktus i§ Statybvietés ir pats palikti
Statybviete;

12.8.2. Sutarties nutraukimas atleidzia Salis nuo tolesnio Sutarties vykdymo. Ta&iau
Sutarties nutraukimas neturi jtakos ginCy nagrinéjimo tvarka nustatanciy Sutarties
salygu ir kity Sutarties salygy, kurios pagal savo esm¢ lieka galioti ir po Sutarties
nutraukimo, galiojimui.

12.8.3. taikomas Lietuvos Respublikos viesyjy pirkimy jstatymo 90 straipsnio 2 dalies 4
punktas.

13. GINCAI

Sutarties Salys visus ginéus stengiasi i§spresti derybomis. Kilus ginéui, Sutarties Salys
rastu iSdésto savo nuomone kitai Saliai ir pasiiilo gin¢o sprendimg. Gavusi pasiiilymg
ginéa spresti derybomis, Salis privalo j jj atsakyti per 30 kalendoriniy dieny. Gin&as turi
buti iSsprestas per ne ilgesnj nei 60 kalendoriniy dieny terming nuo deryby pradzios. Jei
ginéo i§spresti derybomis nepavyksta arba, jei kuri nors Salis laiku neatsako j pasitilyma
ginéa spresti derybomis, kita Salis turi teise, jspédama apie tai kita Salj, pereiti prie kito
gincy sprendimo procediiros etapo. Su Sutartimi susije gincai, kuriy nepavyksta iSspresti
deryby keliu, sprendziami Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta
tvarka.

14. NENUGALIMA JEGA

Salis gali biiti visiskai ar i§ dalies atleidziama nuo atsakomybés uz Sutarties nevykdyma
dél nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybiy, atsiradusiy po Sutarties jsigaliojimo
dienos, bei nustatyty ir jas patyrusios Salies jrodyty pagal Lietuvos Respublikos civilinj
kodeksa, jeigu Salis nedelsiant pranesé¢ kitai Saliai apie kliaitj bei jos poveikj
isipareigojimy vykdymui.

Nenugalima jéga (force majeure) nelaikoma tai, kad rinkoje néra reikalingy prievolei
vykdyti prekiy, Salis neturi reikiamy finansiniy iStekliy arba Salies kontrahentai
pazeidzia savo prievoles. Nenugalima jéga (force majeure) taip pat nelaikomos Salies
veiklai turéjusios jtakos aplinkybés, j kurias Salys, sudarydamos Sutartj, atsizvelgg, t. y.
Lietuvos Respublikoje pasitaikancios aplinkybés, valstybés ar savivaldos institucijy
sprendimai, sukéle bet kurios i§ Saliy reorganizavima, privatizavima, likvidavima,
veiklos pobtidzio pakeitima, stabdyma (trukdyma), kitos aplinkybés, kurios turéty biti
laikomos ypatingomis, bet Lietuvos Respublikoje Sutarties sudarymo metu yra tikétinos.



15.1.

15.2.

16.1.

16.2.

16.3.

Nenugalimos jégos aplinkybiy sgvoka apibréziama ir Saliy teisés, pareigos ir atsakomybé
esant Sioms aplinkybéms reglamentuojamos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso
6.212 straipsnyje ir atitinkamuose jj konkretizuojanciuose pojstatyminiuose teisés
aktuose.

15. SUSIRASINEJIMAS

Sutarties Salys susiradinéja lietuviy kalba. Visi pranesimai, sutikimai ir Kkitas
susizinojimas, kuriuos Salis gali pateikti pagal §ia Sutartj, bus laikomi galiojanéiais ir
jteiktais tinkamai, jeigu yra asmeniskai pateikti kitai Saliai ir gautas patvirtinimas apie
gavima arba i$siysti registruotu pastu, faksu, elektroniniu ar kurjeriniu pastu (patvirtinant
gavima), toliau nurodytais kontaktais, kuriuos nurodé¢ viena Salis, pateikdama
pranesima:

Uzsakovas Rangovas
Vardas, Ramiinas Blazevicius Tomas Kurklietis
pavarde
Adresas Eiveniy g. 2, LT-50161 Kaunas Taikos pr. 110, LT-51159
Kaunas
Telefonas +370 37 323242 +370 37 473917
Faksas - +370 37 473331
El. pastas ramunas.blazevicius@kaunoklinikos.It | info@kaunoliftai.lt

Jei pasikeicia Salies adresas, rekvizitai (tame tarpe ir banko saskaitos numeris) ir (ar) kiti
duomenys, tokia Salis turi informuoti kita Salj pranesdama ne véliau, kaip per 5
kalendorines dienas nuo pakeitimy dienos. Jei Saliai nepavyksta laikytis iy reikalavimy,
ji neturi teisés j pretenzija, jei kitos Salies veiksmai, atlikti remiantis paskutiniais
zinomais jai duomenimis, prieStarauja Sutarties salygoms arba ji negavo jokio
pranesimo, iSsiysto pagal tuos duomenis.

16. SUBRANGA

Kai Darbams vykdyti Rangovas pasitelks subrangova (-us), tokiu atveju taikomi
Sutarties 16 skyriaus nuostatos.

Sutarties vykdymui bet kuriuo Sutarties vykdymo metu Rangovo pasitelkiamas
subrangovas (-ai) nurodomas Sutarties priede.

Jei kei¢iami subrangovai, kuriy pajégumais kvalifikacijai pagrjsti rémési Rangovas arba
Pirkimo salygose buvo keliami reikalavimai dél paSalinimo pagrindy nebuvimo, kartu su
informacija apie naujus subrangovus turi biiti pateikti naujo subrangovo paSalinimo
pagrindy nebuvimg ir atitiktj kvalifikaciniams reikalavimams patvirtinantys dokumentai.
Pirmiau minéti dokumentai pateikiami tai dienai, kai Rangovas kreipiasi | Uzsakovg su
prasymu pakeisti subrangovus. Uzsakovas reikalauja, kad naujo subrangovo kvalifikacija
blity ne zemesné nei buvo reikalaujama Pirkimo sglygose, o jei pasiilymas buvo
vertintas pagal kaing (sanaudas) ir kokybe — ir Rangovo pateiktame pasiiilyme nurodyta
(i kurig buvo atsizvelgta vertinant pasitilyma), kvalifikacija. Jei subrangovas neatitinka
kvalifikacijos reikalavimy ar atitinka bent vieng Pirkimo salygose nustatyta paSalinimo
pagrinda (jei taikoma), UzZsakovas reikalauja, kad Rangovas pakeisty minéta subrangovg
reikalavimus atitinkanciu subrangovu.




16.4.

16.5.

16.6.

16.7.

16.8.

17.1.

17.2.

17.3.

17.4.

17.5.

Jeigu kvalifikacijai pagristi Rangovas nesirémé subrangovy pajégumais, Uzsakovas
netikrina §iy subrangovy pasalinimo pagrindy.

Rangovas, rastu kreipdamasis | Uzsakova dél subrangovy pasitelkimo (keitimo), privalo
pateikti (nurodyti) dokumentus (informacija), vadovaujantis Sutarties 5.27, 16.1-16.3
punktais.

Uzsakovas, gaves Sutarties 16.5 punkte nurodyta rasta, ne véliau kaip per 20 (dvidesimt)
darbo dieny nuo rasto gavimo dienos privalo iSnagrinéti rastg bei priimti motyvuota
sprendima, kurj ra$tu pateikia Rangovui. Salims nesutarus dél subrangovo keitimo ir (ar)
naujo pasitelkimo, ginéas sprendziamas Sutarties 13 skyriuje numatyta tvarka. Salims
susitarus, turi biiti sudaromas rasytinis Saliy susitarimas dél subrangovo keitimo ir (ar)
naujo pasitelkimo. Susitarimas jsigalioja nuo jame nurodytos datos ir (ar) aplinkybés ir
tampa neatsiejama Sios Sutarties dalimi. Naujas subrangovas gali pradéti vykdyti jam
Rangovo pavestus jsipareigojimus pagal Sutart] ne anksCiau, nei bus pasiraSytas Sis
susitarimas.

Subrangovo pasitelkimas nekeicia Rangovo atsakomybés dél Sutarties jvykdymo.
Subrangovo veiksmai arba neveikimas vykdant Sutartj Rangovui sukelia tokias pacias
pasekmes kaip jo paties veiksmai ar neveikimas.

Rangovas jsipareigoja uztikrinti, kad Sutartj vykdys Pirkime pasitlyti ir (ar)
kvalifikacinius reikalavimus atitinkantys subrangovai. Rangovas yra atsakingas uz
subrangovy vykdoma Sutarties dalj, lyg ja vykdyty pats ir privalo uztikrinti, kad
subrangovai laikytysi Sutarties nuostaty.

17. SPECIALISTAI

Rangovo specialistai nurodomi atitinkamame Sutarties priede ir atitinkamai taikomos
Sutarties 17 skyriaus nuostatos.

Jei Sutartyje kei¢iami specialistai, kuriy pajégumais kvalifikacijai pagristi rémési
Rangovas, kartu su informacija apie naujus specialistus turi buti pateikti naujo
specialisto atitikt] kvalifikaciniams reikalavimams patvirtinantys dokumentai. Anksciau
minéti dokumentai pateikiami tai dienai, kai Rangovas kreipiasi j Uzsakovg su praSymu
pakeisti specialistg. Uzsakovas reikalauja, kad naujo specialisto kvalifikacija biity ne
zemesné nei buvo reikalaujama Pirkimo salygose.

Rangovas rastu kreipdamasis | Uzsakova dél specialisto pasitelkimo (keitimo) privalo
pateikti (nurodyti) dokumentus (informacija), vadovaujantis Sutarties 17.2 punkte.

Uzsakovas, gaves Sutarties 17.3 punkte nurodytg rasta, ne veliau kaip per 20 (dvidesimt)
darbo dieny nuo rasto gavimo dienos privalo iSnagrinéti rasta bei priimti motyvuotg
sprendima, kurj ra$tu pateikia Rangovui. Salims nesutarus dél specialisto pasitelkimo
(keitimo), gin¢as sprendziamas Sutarties 13 skyriuje nustatyta tvarka. Salims susitarus,
turi bati sudaromas radytinis Saliy susitarimas dél specialisto pasitelkimo (keitimo).
Susitarimas jsigalioja nuo jame nurodytos datos ir (ar) aplinkybés ir taps neatsiejama
Sios Sutarties dalimi. Naujas specialistas gali pradéti vykdyti jam Rangovo pavestus
jsipareigojimus pagal Sutartj ne anksc¢iau, nei bus pasirasytas §is susitarimas.

Rangovas jsipareigoja uztikrinti, kad Sutarti vykdys Pirkime pasitlyti ir (ar)
kvalifikacinius reikalavimus atitinkantys specialistai.



18.1.

18.2.

19.1.

19.2.

19.3.

18. ATSAKINGI ASMENYS

Uz Sutarties vykdyma atsakingi asmenys:

Uzsakovas Rangovas
Vardas, Ramiinas BlazeviCius Rangovas
pavardé
Adresas Eiveniy g. 2, LT-50161 Kaunas Tomas Kurklietis
Telefonas +370 37 323242 Taikos pr. 110, LT-51159
Kaunas
Faksas - +370 37 473917
El. pastas ramunas.blazevicius@kaunoklinikos.It | +370 37 473331

Uzsakovas Rangovo pasiilyma, sudarytg Sutartj ir Sutarties pakeitimus, iSskyrus
informacijg, kurios atskleidimas prieStarauty informacijos ir duomeny apsauga
reguliuojantiems teisés aktams arba visuomenés interesams, pazeisty teisétus Rangovo
komercinius interesus arba turéty neigiamg poveikj rangovy konkurencijai, ne véliau
kaip per 15 (penkiolika) dieny nuo Sutarties sudarymo ar jos pakeitimo, bet ne véliau
kaip iki pirmojo mokéjimo pagal ja pradzios VieSyjy pirkimy tarnybos nustatyta tvarka
paskelbs Centringje vieSyjy pirkimy informacinéje sistemoje. Uz minétos informacijos
paskelbimg atsakingas asmuo — VieSyjy pirkimy tarnybos vieSyjy pirkimy specialisté
Eglé Mirkliené

19. ASMENS DUOMENYS

Salys patvirtina Zinan¢ios ir suprantancios, kad nuo 2018 m. geguzés 25 d. yra tiesiogiai
taikomas 2016 m. balandzio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES)
2016/679 dél fiziniy asmeny apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dél laisvo tokiy
duomeny judéjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomeny
apsaugos reglamentas) (toliau — Reglamentas). Salys jsipareigoja laikytis Reglamento ir
kity teisés akty, reglamentuojanciy asmens duomeny tvarkyma, reikalavimy.

Salys, sudarydamos Sutartj, patvirtina suprantancios, kad vykdant Sutartj yra tvarkomi
asmens duomenys. Salys supranta, kad pagal §ig Sutartj Salys viena kitai perduos Sutartj
vykdanciy darbuotojy asmens duomenis (varda, pavarde, pareigas, telefono numerij, el.
pasto adresa, gimimo metus, atlyginimo mediang) ir Sutart] pasiraSanciy darbuotojy
asmens duomenis (vardas, pavardé, paraSas), kurie turi biiti tvarkomi i$skirtinai su §ia
Sutartimi susijusiy jsipareigojimy vykdymui ir tik Sutarties administravimo tikslu.
Uzsakovas ir Rangovas patvirtina, kad Sioje Sutartyje arba jgaliojimuose nurodyti
fiziniai asmenys yra tinkamai informuoti apie jy duomeny tvarkyma Sios Sutarties
vykdymo ir administravimo tikslu, tod¢l Uzsakovas ir Rangovas prisiima atsakomybe uz
bet kokias galin¢ias kilti pretenzijas dél asmens duomeny tvarkymo S§ios Sutarties
igyvendinimo tikslu. Uzsakovas ir Rangovas patvirtina, jog asmens duomenys bus
tvarkomi ir saugomi tik tiek, kiek numato bendryjy dokumenty saugojimo terminy
rodyklé.

Salys taip pat jsipareigoja:

19.3.1. laikytis Asmens duomeny teisinés apsaugos jstatymo ir kity teisés akty,
reglamentuojanc¢iy asmens duomeny tvarkyma, reikalavimy;



20.1.

20.2.

21.1.

21.2.

21.3

19.3.2. bendradarbiauti tarpusavyje ir pagal galimybes suteikti viena kitai pagalba, kad
kita Salis galéty laikytis savo jsipareigojimy pagal asmens duomeny apsaugg
reglamentuojancius teisés aktus;

19.3.3. uztikrinti galimybes duomeny subjektams naudotis savo teisémis pagal
Reglamentg;

19.3.4. rastu informuoti vienas kitg apie kiekvieng asmens duomeny saugumo
pazeidima, susijusj su kitos Salies perduotais asmens duomenimis.

20. INTELEKTINES NUOSAVYBES TEISES

Rangovas suteikia UZsakovui neatSaukiamg, neterminuota, perleidziamg, neiSimting
neatlyginting licencijg naudotis visomis turtinémis autoriy teisémis ir visomis kitomis
intelektinés nuosavybés teisémis ] Rangovo dokumentus (jskaitant nebaigtus
dokumentus) ir kitus intelektinés nuosavybés teisés objektus, susijusius, panaudotus ir
(ar) jtrauktus i Rangovo dokumentus ar biitinus jy panaudojimui pagal paskirtj, jskaitant
atgaminti, i$leisti, versti, naudoti, keisti ir kitaip perdirbti, pabaigti nebaigtus, platinti ir
vieSinti Rangovo dokumentus tiek, kiek tai yra reikalinga Sutarties vykdymui (toliau — ir
Licencija). Laikoma, kad Licencija yra suteikta UZsakovui nuo kiekvieno tokio
intelektinés nuosavybés teisiy objekto perdavimo Uzsakovui momento, jskaitant
nebaigty dokumenty perdavima.

Uzsakovas turi autoriaus bei kitas intelektualinés nuosavybés teises | Uzsakovo sukurtus
dokumentus. Rangovas be Uzsakovo sutikimo neturi teisés dokumenty kopijuoti,
naudoti ir perduoti treciajai Saliai, iSskyrus atvejus, kai tai biitina vykdant Sutartj.

21. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
Sutarties sudarymui, vykdymui ir aiskinimui taikoma Lietuvos Respublikos teisé.

Si Sutartis sudaryta lietuviy kalba, 2 (dviem) egzemplioriais, turin&iais vienoda teisine
galig — po vieng kiekvienai Saliai.

Siekiant prisidéti prie ,zaliyjy pirkimy“, susijusiy su aplinkosaugos problemy
sprendimu — daranciy kuo mazesnj neigiamg poveikj aplinkai, t. y. tvaraus iStekliy
naudojimo, mazesnio poveikio klimatui, skatinant ekologines inovacijas, pan.,
jigyvendinimo, Salys susitaria ir Rangovas sutinka, kad $alia kity Sutartyje nustatyty
jsipareigojimy Rangovas jsipareigoja bendrauti su Uzsakovu elektroninémis
priemonémis (telefonu, elektroniniu pastu ar kt.), mazinti popieriaus sunaudojima,
atsisakyti nebtitino dokumenty kopijavimo ir spausdinimo. Su Sutarties vykdymu susij¢
dokumentai UZsakovui turi biiti pateikti tik elektroniniu formatu (jeigu Sutartyje ir (ar)
jos prieduose nenumatyta kitaip). ISimtiniais atvejais su Sutarties vykdymu susij¢
dokumentai, turi (gali) biti pateikiami popieriniu formatu, jeigu toks formatas
privalomas pagal teisés aktus arba Uzsakovas nurodo tokj buitinumg — tokiu atveju turi
buti naudojamas perdirbtas popierius, kuris atitinka minimaliuosius aplinkos apsaugos
kriterijus, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birzelio 28 d.
jsakymu Nr. D1-508 ,,Dél produkty, kuriy vieSiesiems pirkimams taikytini aplinkos
apsaugos kriterijai, sgrasy, aplinkos apsaugos kriterijy ir aplinkos apsaugos kriterijy,
kuriuos perkanciosios organizacijos turi taikyti pirkdamos prekes, paslaugas ar darbus,
taikymo tvarkos apraSo patvirtinimo .



12.4

21.5.

21.6.

Uzsakovas pasilieka teis¢ Sutarties vykdymo metu patikrinti Rangovo atitiktj Sutarties
21.3 punktui. UZsakovui pareikalavus, Rangovas privalo pateikti minéto punkto

jgyvendinimg pagrindZiancius jrodymus.

Salys patvirtina, kad Sutartj perskaité, suprato jos turinj ir pasekmes, priemé ja kaip

atitinkancig jy tikslus.

Sutarties priedai:

21.6.1. 1 PRIEDAS. Technin¢ specifikacija;
21.6.2. 2 PRIEDAS. Ziniarastis (Veikly sara3as);

21.6.3. 3 PRIEDAS. Rangovo pasitilymas (Atskirai nepridedamas).

22. SALIU REKVIZITAI IR PARASALI:

RANGOVAS

UAB ,,Kauno liftai“

Taikos pr. 110, LT-51159 Kaunas
Juridinio asmens kodas 133724656

PVM mokétojo kodas L.T337246515
A.s.Nr. LT85 7044 0600 0284 8719
Bankas, b. k. AB SEB bankas, b.k. 70440

Generalinis direktorius
Jonas Guzavicius

ParasSas......coeeeveiiiiiiiieeeieeeeee e

AV.

UZSAKOVAS

Lietuvos sveikatos moksly universiteto
ligoniné Kauno klinikos

Eiveniy g. 2, LT-50161 Kaunas
Juridinio asmens kodas 135163499
PVM mokétojo kodas LT351634917
A.s.LT21 7300 0100 0222 6410
AB ,,Swedbank*, b. k. 73000

Generalinis direktorius
prof. habil. dr. Renaldas Jurkevicius

Parasas .....coeeviviiiiiieeeee

AV.



1.1.

20....- -
1 priedas

TECHNINE SPECIFIKACIJA

Statybos darby rangos sutarties Nr.

I DALIS. ONKOLOGIJOS ligoninés seno lifto demontavimo ir naujo sumontavimo

darbai

Naujai montuojamas liftas turi biiti suporintas su Salia jau esamu liftu.
1.13.1 lentelé. Lifto charakteristikos

Siiilloma techniné

gl: charaIl‘(lti::is tika Parametras charak.teriftika,
gamintojas
1. | Demontuojamo lifto | Reg.Nr. LF-01-04162; pagamintas | Gamintojas —
duomenys 1984 m. Maskvos bandomojoje- | LIFT SERVICE S.A.
eksperimentin¢je  lifty  gamykloje | (Lenkija)
(Rusija); 500 kg keliamosios galios; 7
sustojimy pereinamos kabinos liftas
2. | Lifto tipas Keleivinis liftas su virSutine masSiny | Keleivinis liftas su
patalpa virSutine masiny patalpa
3. | Kabinos tipas Pereinama kabina Pereinama kabina
4. | Keliamoji galia Ne maziau nei 1250 kg 1350 kg
5. | Lifto vardinis | Ne maziau nei 1,0 m/s 1,0 m/s
judéjimo greitis
6. | Lifto darbo | Ne maziau nei 180 pavaziavimy per | Ne maziau nei 180
intensyvumas valanda pavaziavimy per valanda
7. | Lifto pavaros sistema | Elektriné, lyniné, daZniu valdoma | Elektriné, lyniné, daZniu
pavara valdoma pavara
8. | Lifto valdymo | Mikroprocesoriné Mikroprocesoriné
sistema
9. | Lifto valdymo budas | Keleiviy surinkimas zemyn ir auksStyn | Keleiviy surinkimas zemyn
ir aukStyn
10.| Maitinimo  elektros | 400/ 50 Hz / 3 fazes 400/ 50 Hz / 3 fazes
tinklas
11.| Kélimo aukstis 19,8 m ( £10 proc.) * 19,8 m ( £10 proc.) *
12.| Esamos lifto Sachtos | 1950 x 2700 mm ( £10 proc.) * 1950 x 2700 mm ( £10
matmenys (plotis X proc.) *
oylis)
13.| Esamos lifto Sachtos | 1300 mm ( 10 proc.) * 1300 mm ( 10 proc.) *
prieduobés gylis
14| Dury gaisrinis | Ne maziau EI 60 EI60

sertifikavimas




15.| Naujo lifto kabinos | Ne maziau nei 1350 x 2100 x 2100 | 1350 x 2100 x 2100 mm
matmenys (plotis x | mm
aylis x aukstis)

16.| Naujo lifto  dury | Ne maziau nei 1300 x2000 mm 1300 x2000 mm
matmenys (plotis x
aukstis)

17, Kabinos ap$vietimo | Sviesos diody (LED) Sviesos diody (LED)

sistema

18.| Naujo lifto kabinos ir | Soninio atidarymo,elekroninés-dirzinés | Soninio

Sachtos durys pavaros. atidarymo,elekroninés-
dirzinés pavaros.

19.| Lifto sustojimy | 7/9 7/9

skaicius ir lifto
Sachtos automatiniy
dury skaicius

20.| Auksty numeracija -1,1,2,3,4,5,6 -1,1,2,3,4,5,6

21.| Lifto lyno | Plienas nedengtas arba plienas dengtas | Plienas nedengtas.

medziagiSkumas danga. Jei plienas dengtas danga,
lynams turi biiti suteikta ne maZzesné
nei 36 mén. garantija.

22 Lifto kabinos dury | Sviesos uzuolaida. Sviesos uzuolaida.

kontrolés sistema

23.| Lifto slenkstis Sustiprintas, pagamintas 1§ | Sustiprintas, pagamintas i$
nerudijan¢io plieno ir tvirtinimas su | nerudijan¢io  plieno ir
papildomais ne maziau kaip 4 | tvirtinimas su papildomais
kronsteinais. ne maziau kaip 4

kron§teinais.

24/ Kita informacija Perkrovos  davikliai,  automatinis | Perkrovos davikliai,
iSlaisvinimas dingus elektrai, avarinis | automatinis iSlaisvinimas
apsSvietimas, valdymas gaisro atveju, | dingus elektrai, avarinis
kabinos padéties ir tolesnio vaziavimo | apSvietimas, valdymas
krypties indikacija visuose | gaisro  atveju, kabinos
sustojimuose, lifto i§jungimas rakteliu | padéties ir tolesnio
pirmame aukSte. Nepageidaujama | vaziavimo krypties
kuprinés tipo lifto pakabinimo sistema. | indikacija visuose
Dubliuojamas iskvietimo mygtukas su | sustojimuose, lifto
esamu liftu. i§jungimas rakteliu

pirmame

aukste.Dubliuojamas

iSkvietimo mygtukas su
esamu liftu.
SUPORINTAS SU

SALIA JAU ESANCIU
LIFTU.




1.2.

II DALIS. ENDOKRINOLOGIJOS KORPUSO seno lifto demontavimo ir naujo
sumontavimo darbai

1.14.1. lentelé. Lifto charakteristikos:

Siuloma techniné

11311} charalf(lti::is tika Parametras charak'teri§tika,
gamintojas
Demontuojamo lifto | Reg.Nr. LF-01-00245; pagamintas | Gamintojas —
duomenys 1987 m. S¢erbinkos lifty gamykloje | LIFT SERVICE S.A.
(Rusija); 500 kg keliamosios galios; | (Lenkija)
5 sustojimy liftas
1. | Lifto tipas Keleivinis-ligoninis liftas su | Keleivinis-ligoninis liftas
virSutine masiny patalpa su virSutine masiny patalpa
2. | Kabinos tipas Nepereinama kabina Nepereinama kabina
3. | Keliamoji galia Ne maziau nei 1400 kg 1400 kg
4. | Lifto vardinis | Ne maziau nei 1,0 m/s 1,0 m/s
judéjimo greitis
5. | Lifto darbo | Ne maziau nei 180 pavaziavimy per | Ne maziau nei 180
intensyvumas valandg pavaziavimy per valanda
6. | Lifto pavaros sistema | Elektriné, lynin¢, dazniu valdoma | Elektriné, lyniné, dazniu
pavara valdoma pavara
7. | Lifto valdymo | Mikroprocesoriné Mikroprocesoring sistema
sistema
8. | Lifto valdymo buidas | Keleiviy surinkimas zemyn ir | Keleiviy surinkimas Zemyn
aukStyn ir aukStyn
9. | Maitinimo  elektros | 400 V/ 50 Hz / 3 fazés 400 V /50 Hz / 3 fazés
tinklas
10.| Kélimo aukstis 13,20 m ( £20 proc.) * 13,20 m ( £20 proc.) *
11.| Esamos lifto Sachtos | 1950 x 2700 mm ( =10 proc.) * 1950 x 2700 mm ( £10
matmenys (plotis X proc.) *
aylis)
12.| Esamos lifto sachtos | 1300 mm ( £10 proc.) 1300 mm ( £10 proc.)
prieduobés gylis
13.| Dury gaisrinis | Ne maziau EI 60 EI60
sertifikavimas
14.| Naujo lifto kabinos | Ne maziau nei 1350 x 2250 x 2100 | 1350 x 2250 x 2100 mm,;
matmenys (plotis x | mm;
aylis x aukstis)
15.] Naujo lifto  dury | Ne maziau nei 1300 x2000 mm 1300 x2000 mm
matmenys (plotis X
aukstis)
16.| Kabinos apgvietimo | Sviesos diody (LED) Sviesos diody (LED)
sistema
17.| Naujo lifto kabinos ir | Soninio atidarymo,elekroninés- | Soninio
Sachtos durys dirzinés pavaros. atidarymo,elekroninés-
dirzinés pavaros.
18.| Lifto sustojimy | 5 5
(pastato auksty)
skaicius
19.] Lifto Sachtos | 5 5




Sitaloma techniné

il: charalf(ltfefl?is tika Parametras charak.teri§tika,
gamintojas
automatiniy dury
skaicius
20.| Auksty numeracija -1,1,2,3,4 -1,1,2,3,4
21.| Lifto lyno | Plienas nedengtas arba plienas | Plienas nedengtas.
medziagiSkumas dengtas danga. Jei plienas dengtas
danga, lynams turi biti suteikta ne
mazesné nei 36 mén. garantija.
22.| Lifto kabinos dury | Sviesos uzuolaida. Sviesos uzuolaida.
kontrolés sistema
23.| Lifto slenkstis Sustiprintas, pagamintas i§ | Sustiprintas, pagamintas i$
neriidijancio plieno ir tvirtinimas su | neriidijan¢io  plieno  ir
papildomais ne maziau kaip 4 | tvirtinimas su papildomais
kronsteinais. ne maziau kaip 4
kronsteinais.
24.| Kita informacija Perkrovos davikliai, automatinis | Perkrovos davikliai,
iSlaisvinimas  dingus  elektrai, | automatinis iSlaisvinimas
avarinis  apSvietimas, valdymas | dingus elektrai, avarinis
gaisro  atveju, pajungimas prie | apSvietimas, valdymas
kliniky  prieSgaisrinés sistemos, | gaisro atveju, pajungimas

kabinos  padéties ir  tolesnio
vaziavimo  krypties  indikacija
visuose sustojimuose, lifto

i§jungimas rakteliu pirmame aukste.
Nepageidaujama kuprinés tipo lifto
pakabinimo sistema. Dubliuojamas
iSkvietimo mygtukas su esamu liftu.

prie kliniky priesgaisrinés
sistemos, kabinos padéties
ir tolesnio  vaziavimo
krypties indikacija visuose

sustojimuose, lifto
i§jungimas rakteliu
pirmame

aukste.Dubliuojamas
iSkvietimo mygtukas su
esamu liftu.
SUPORINTAS SU
SALIA JAU ESANCIU
LIFTU




20....- -  Statybos darby rangos sutarties Nr.
2 priedas

ZINIARASTIS (Veikly sarasas)

Ziniara§¢io (Veikly saraso) forma

Pirkimo| Darby gupiy (etapu) pavadinimai Darby grupés (etapo) kainos ménesinis Kaina [Eur]
dalies iSskaidymas procentais pagal Rangovo planuojamg Darby | be PVM
Nr. grupés (etapo) jvykdymgqg
o | o = = =
> B} ) =)
g E|E|E| & E £ 12
— =|E|lz]|~> > s | E
1. ONKOLOGINES ligoninés seno lifto
demontavimo ir naujo sumontavimo
darbai
1.1 Liﬂov keitimo paprastojo remonto 100 % 2000,00
apra$as
1.2 Esamo lifto demontavimas 100 % 6 000,00
1.3 Naujy inzineriniy sistemy jrengimas,
lifto Sachtos paruoSimas naujam
irengimui, darbai lifty masSiny 50 % 50 % 55 000,00
patalpoje, kiti naujo lifto jrengimui
reikalingi darbai
1.4 Naujo lifto sumontavimas 3% [33% | 34% 73 200,00
1.5 Lifto bandymo ir paleidimo - derinimo
darbai, EB atitikties vertinimo 100 % 5000,00
procediira
2. ENDOKRINOLOGIJOS KORPUSO
seno lifto demontavimo ir naujo
sumontavimo darbai
2.1 LlftOv keitimo paprastojo remonto 100 % 2000,00
apra$as
22 Esamo lifto demontavimas 100 % 5 000,00
2.3 Naujy inzineriniy sistemy jrengimas,
lifto Sachtos paruosimas naujam
jrengimui, darbai lifty masiny 50 % 50 % 40 000,00
patalpoje, kiti naujo lifto jrengimui
reikalingi darbai
24 Naujo lifto sumontavimas 33% [ 33% | 34% 57 800,00
2.5 Lifto bandymo ir paleidimo - derinimo
darbai, EB atitikties vertinimo 100 % 5 000,00
procediira
Suma be PYM: 251 000,00
PVM: 52 710,00
Bendra suma su PVM: 303 710,00

2%= Kvalifikuotas elektroninis paragas
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