

DARBŲ ATLIKIMO SUTARTIS

2024 m. lapkričio 6 d. Nr. PP-146
Vilnius

Lietuvos sporto centras, kodas 188600743, adresas Ozo g. 39B, Vilnius, atstovaujamas direktoriaus Lino Tubelio, veikiančio pagal įstaigos nuostatus (toliau – Užsakovas),
ir

UAB „Sigma solar“ kodas 302881024, atstovaujama direktoriaus Juozo Armanavičiaus veikiančio pagal įmonės įstatus (toliau – Rangovas), iš kitos pusės (abi kartu toliau sutartyje vadinamos Šalimis), sudarė šią darbų atlikimo sutartį (toliau – Sutartis) ir susitarė dėl toliau išvardintų sąlygų:

1. SUTARTIES OBJEKTAS

1.1. Šioje Sutartyje nustatytais sąlygomis Rangovas savo jėgomis ir rizika įsipareigoja atlikti varžybų aptarnavimo pastato cokolinio aukšto paprastojo remonto darbus (toliau – Darbai) ir perduoti Darbų rezultatą Užsakovui šioje Sutartyje nustatytais sąlygomis, terminais ir tvarka.

1.2. Darbų atlikimo vieta Karaimų g. 73, Trakai, unikalus daikto Nr. 7997-2000-4017.

1.3. Vykdydamos šią Sutartį Šalys vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais, statybos techniniais reglamentais ir kitais normatyviniais aktais, bei šios Sutarties sąlygomis.

2. SUTARTIES KAINA IR ATSISKAITYMO TVARKA

2.1. Sutarties kaina, nustatyta pagal Rangovo pateiktą pasiūlymą yra 32 957,89 Eur (trisdešimt du tūkstančiai devyni šimtai penkiasdešimt septyni eurai, 89 ct) be PVM, PVM sudaro 6921,16 Eur (šeši tūkstančiai devyni šimtai dvidešimt vienas euras, 16 ct)). Sutarties kaina su PVM 39 879,05 Eur (trisdešimt devyni tūkstančiai aštuoni šimtai septyniasdešimt devyni eurai, 05 ct).

2.2. Šiai Sutarčiai taikoma fiksuotos kainos kainodara. Rangovui tinkamai atlikus Darbus, Užsakovas privalo sumokėti Sutarties kainą.

2.3. Už šią kainą Rangovas įsipareigoja atlikti Darbus, numatytus Sutarties 1 punkte. Į Sutarties kainą įeina darbo jėgos, mechanizmų darbo ir medžiagų kaina, mokesčiai, draudimo, transportavimo ir visos kitos, Rangovui priklausančios pagal Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus teisės aktus bei šią Sutartį, išlaidos.

2.4. Jeigu, siekiant laiku ir tinkamai įvykdyti Sutartį, reikia atlikti papildomus darbus, kurių Rangovas nenumatė sudarant šią Sutartį, bet turėjo ir galėjo juos numatyti, ir jie yra būtini šiai Sutarčiai tinkamai įvykdyti, šiuos darbus Rangovas atlieka savo sąskaita.

2.5. Į Sutarties kainą įtrauktas visas už Darbų atlikimą numatytas užmokestis ir Rangovas neturi teisės reikalauti padengti jokių išlaidų, viršijančių Darbų kainą, jeigu dėl to nebuvo atskiro raštiško Šalių susitarimo.

2.6. Šalys susitaria, kad medžiagų ir darbų ar jų kiekių keitimas galimas, kai medžiagas, kurių charakteristikos yra tapačios arba geresnės, o kaina nėra didesnė, kai techninėje specifikacijoje randama neatitikimų, prieštaravimų, arba siekiant laiku, tinkamai įvykdyti Sutartį, reikia atlikti papildomus (nenumatytus) ir technologiškai būtinus darbus, kurių Rangovas neturėjo galimybės numatyti ir kurie neįrašyti į šią Sutartį.

2.7. Dėl papildomų (nenumatytų) darbų Rangovas kreipiasi į Užsakovą raštu, pateikdamas papildomų (nenumatytų) darbų pagrįstumą ir lokalinę sąmatą. Šalių susitarimas dėl papildomų (nenumatytų) darbų įforminamas raštu.

2.8. Papildomi (nenumatyti) darbai įsigijami taikant kiekio (apimties) keitimo sąlygas, nurodytas Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos, patvirtintos Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. Nr. IS-95 „Dėl kainodaros taisyklių nustatymo metodikos patvirtinimo“.

2.9. Kainos pakeitimas įforminamas abiejų Sutarties Šalių papildomu susitarimu prie Sutarties.

2.10. Sutarties vykdymo laikotarpiu, pasikeitus PVM tarifui, Sutarties kainoje esantis PVM tarifas neatliktiems darbams keičiamas (mažinamas ar didinamas) pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus. Sutarties kainos su PVM pakeitimas įforminamas papildomu rašytiniu Šalių susitarimu, kuris tampa neatskirama Sutarties dalimi.

2.11. Avansinis mokėjimas nenumatytas.

2.12. Rangovas PVM sąskaitą faktūrą privalo pateikti naudojantis Sąskaitų administravimo bendrąja informacine sistema (SABIS).

2.13. Užsakovas už atliktus Darbus sumoka per 30 (trisdešimt) dienų po to, kai Rangovas per Sąskaitų administravimo bendrąją informacinę sistemą (SABIS) pateikė PVM sąskaitą faktūrą.

3. SUTARTIES GALIOJIMAS, NUTRAUKIMAS IR DARBŲ ATLIKIMO TERMINAI

3.1. Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos ir galioja iki visiško Sutartyje numatytų Darbų atlikimo ir reikiamos dokumentacijos sutvarkymo iš Rangovo pusės ir visiško atsiskaitymo už Sutartyje numatytus Darbus iš Užsakovo pusės arba kol Šalys sutaria ją nutraukti įstatymų ar Sutartyje nustatytais atvejais.

3.2. Rangovas Darbus pradeda po Sutarties pasirašymo ir privalo atlikti iki 2024 m. gruodžio 20 d.

3.3. Darbų pabaiga pagal Sutartį bus laikomas momentas, kai bus užbaigti visi Sutartyje numatyti Darbai, ištaisyti defektai ir pasirašytas Darbų perdavimo-priėmimo aktas.

3.4. Užsakovas turi teisę prieš terminą nutraukti Sutartį įspėjęs Rangovą raštu prieš 15 (penkiolika) kalendorinių dienų ir pareikalauti iš Rangovo atlyginti dėl to patirtus visus nuostolius šiais atvejais:

3.4.1. jeigu Rangovas, nepaisydamas Užsakovo raginimo, nepradeda Darbų sutartu laiku arba dirba taip lėtai, kad baigti Darbus Sutartyje nustatytu laiku būtų tikrai neįmanoma;

3.4.2. jeigu Rangovas nesilaiko Sutarties sąlygų dėl darbų kokybės: naudoja netinkamas medžiagas, gaminius ar kitus darbų komponentus, prastai atlieka Darbą, nepaiso Užsakovo nurodymų pašalinti trūkumus nustatytais terminais ar elgiasi kitaip nei nustatyta Sutartyje ir dėl to Užsakovas turi pagrindo manyti, kad Rangovas nepajėgs užbaigti Darbų be trūkumų ar nuostolių Užsakovui.

3.5. Rangovas, turi teisę prieš terminą nutraukti Sutartį įspėjęs Užsakovą raštu prieš 15 (penkiolika) kalendorinių dienų, jei Užsakovas iš esmės pažeidė savo sutartinius įsipareigojimus ir neįvykdė jų per suderintą su Rangovu papildomą terminą nuo pranešimo apie tai gavimo dienos.

3.6. Nutraukus Sutartį 3.4 punkte nurodytu pagrindu, Užsakovas sumoka Rangovui už jo faktiškai tinkamai iki Sutarties nutraukimo atliktus Darbus.

3.7. Sutartis gali būti nutraukta abipusiu Šalių susitarimu.

3.8. Be šioje Sutartyje numatytų sutarties pasibaigimo pagrindų ši Sutartis pasibaigia ir kitais Lietuvos Respublikos įstatymuose nustatytais bendrais sandorių pasibaigimo pagrindais.

4. ŠALIŲ TEISĖS IR PAREIGOS

4.1. Užsakovas turi teisę:

4.1.1. tikrinti atliekamų Darbų atlikimo eigą, kiekį ir kokybę, Užsakovo pateiktų medžiagų naudojimą;

4.1.2. reikalauti, kad Rangovas Darbus vykdytų laikydamasis normatyvinių statybos dokumentų reikalavimų. Jeigu Rangovas nukrypsta nuo Šalių patvirtinto Darbų kalendorinio vykdymo grafiko, nesilaiko normatyvinių statybos dokumentų reikalavimų ir (ar) Darbų vykdymo ir Rangovo prisiimtų įsipareigojimų, Užsakovas turi teisę raštu reikalauti šalinti trūkumus ir nemokėti už netinkamai atliktą Darbą arba pašalinti trūkumus trečiųjų asmenų pagalba Rangovo sąskaitą;

4.1.3. duoti nurodymus Rangovui ir reikalauti jų vykdymo, jei statybos eigoje atsiliekiama nuo Darbų vykdymo grafiko ar sistemingai pažeidžiami Sutartyje nurodyti kokybiniai reikalavimai.

4.2. Užsakovas įsipareigoja:

4.2.1. organizuoti Darbus ir sumokėti Rangovui už tinkamai atliktus bei nustatyta tvarka priimtus Darbus Sutartyje numatytais terminais ir tvarka;

4.2.2. vykdyti visas jam priskiriamas pareigas, leisti Rangovui naudotis pastate esančiomis komunikacijomis – vandentiekio, nuotekų tinklais, elektros energija (šios išlaidos į sąmatą neįskaičiuotos);

4.2.3. priimti iš Rangovo tinkamai atliktus Darbus.

4.3. Rangovas turi teisę:

4.3.1. naudotis Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 18 straipsnyje ir kituose Lietuvos Respublikos įstatymuose numatytais rangovo teisėmis;

4.3.2. keisti Užsakovo patvirtintus sprendimus tik gavęs išankstinį Užsakovo rašytinį sutikimą;

4.3.3. naudotis kitomis teisėmis aktuose numatytais Rangovo teisėmis.

4.4. Rangovas įsipareigoja:

4.4.1. nustatyto laiku pradėti, kokybiškai atlikti, užbaigti ir perduoti Užsakovui visus Sutartyje nurodytus Darbus ir ištaisyti defektus, nustatytus iki Darbų perdavimo Užsakovui ir (ar) per garantinį laikotarpį;

4.4.2. vykdyti visus teisėtus ir neprieštaraujančius Sutarties nuostatomis raštiškus Užsakovo nurodymus;

4.4.3. užbaigus Darbus pateikti Užsakovui atliktų Darbų aktą, kuris tuo pačiu yra pranešimas apie Darbų užbaigimą ir pagrindas atsiskaityti už atliktus Darbus.

5. SUTARTIES ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

5.1. Užsakovas atsako:

5.1.1. nepagrįstai uždelsęs pasirašyti atliktų darbų aktą ilgiau kaip 5 (penkias) dienas nuo Rangovo pranešimo gavimo ir atsiskaityti už atliktus Darbus nustatyto laiku, moka Rangovui 0,03 proc. pradinės neapmokėtų, bet atliktų darbų kainos dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną;

5.1.2. nutraukęs Sutartį ne dėl Rangovo kaltės, atlygina Rangovui jo turėtas pagrįstas objekto statybos išlaidas ir nuostolius, susijusius su sutarties nutraukimu;

5.2. Rangovas atsako:

5.2.1. Rangovas vykdomų darbų zonoje atsako už savo darbuotojų darbų ir priešgaisrinę saugą, o taip pat aplinkos apsaugą.

5.2.2. Užsakovo nurodytu laiku nepašalinęs defektų, nustatytų per garantinį laiką, atlygina Užsakovui išlaidas, susijusias su defektų šalinimu.

5.2.3. uždelsęs atlikti Darbus nurodytus Sutarties priede, moka Užsakovui 10 proc. dydžio baudą skaičiuojamą nuo visos Sutarties 2.1 punkte nurodytos sumos.

6. APLINKOSAUGINIAI KRITERIJAI

Aplinkosauginiai kriterijai Darbams nustatomi vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdanč žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto 2011 m. birželio 28 d. įsakymu D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdanč žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ 4.1. papunkčiu.

7. GINČŲ SPRENDIMAS

Visi ginčai tarp Šalių, kilę dėl Sutarties vykdymo, yra sprendžiami derybų būdu, o nepavykus susitarti – Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

8. GARANTIJA ATLIKTIEMS DARBAMS

Sutarties objektui nustatomas 5 (penkių) metų, o paslėptiems darbams – 10 (dešimt) metų garantinis laikotarpis.

9. NENUGALIMOS JĖGOS (FORCE MAJEURE) APLINKYBĖS

Taikomos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 str. nuostatos.

10. KITOS SUTARTIES SĄLYGOS

10.1. Sutarties sąlygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias Sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti Viešųjų pirkimų įstatyme nustatyti principai. Sutarties sąlygos keičiamos ar papildomos Šalims dėl to tarpusavyje susitarus raštu, pasirašant šios Sutarties priedą.

10.2. Šalys įsipareigoja tarpusavyje santykiuose laikytis konfidencialumo: neatskleisti raštu, žodžiu ar kitokiu būdu tretiesiems asmenims jokios komercinės, dalykinės, finansinės informacijos su kuria buvo supažindintos bendradarbiaudamos šios Sutarties pagrindu.

10.3. Bet kokie Sutarties pakeitimai ar papildymai galioja sudaryti raštu, pasirašius abiejų Šalių įgaliotiems atstovams. Žodinės išlygos neturi juridinės galios. Konkretizuoti Sutarties nuostatas, instruktuoti dėl Darbų atlikimo Šalys gali ir žodžiu.

10.4. Jei kuri nors Sutarties dalis tampa negaliojanti arba anuliuojama, likusios Sutarties dalys lieka galioti.

10.5. Pasikeitus adresams, telefonų numeriams, banko rekvizitams, Sutarties Šalys įsipareigoja apie tai nedelsdamos raštu informuoti viena kitą.

10.6. Sutarties Šalys negali pavesti šios Sutarties vykdymo trečiosioms Šalims be išankstinio raštiško kitos Sutarties Šalies sutikimo.

10.7. Vykdydamos Sutartį Šalys įsipareigoja asmens duomenų tvarkymą vykdyti teisėtai – laikantis Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 2016/679 (BDAR), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų tvarkymą.

10.8. Sutartis sudaryta lietuvių kalba dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais – po vieną kiekvienai Šaliai.

10.9. Už Sutarties vykdymą atsakingas asmuo:

10.9.1. iš Užsakovo pusės: Sporto paslaugų skyriaus vedėjas Egidijus Zvilna, tel. +370 688 89116, el. p. egidijus.zvilna@lscentras.lt;

10.9.2. iš Rangovo pusės: direktorius, Juozas Armanavičius, tel. +370 684 20280, el. p. sigmasolar1@gmail.com

10.10. Sutarties priedas – Komercinis pasiūlymas.


11. ŠALIŲ REKVIZITAI IR PARAŠAI

UŽSAKOVAS

Biudžetinė įstaiga
Lietuvos sporto centras
Adresas Ozo g. 39B, 07171 Vilnius
Kodas 188600743
PVM m. k. LT886007413
A. s. LT604040063610001599
Lietuvos Respublikos finansų ministerija
Tel. +370 678 89959
El. p. sektoriatas@lscentras.lt

Direktorius

Linas Jūbelys



(parašas)

RANGOVAS

UAB „Sigma solar“
Adresas Žiedo g.3-1, Ukmergė
Kodas 302881024
PVM m. k. LT100009677917
A. s LT 03744060007856268
Bankas AB SEB
Tel.+370 340 42106
El. p. sigmasolar1@gmail.com

Direktorius

Juozas Armanavičius

(parašas)

Sporto paslaugų skyriaus
vedėjas
Egidijus Zvilna

Finansų, teisės, personalo ir
turto valdymo skyriaus vedėjas
Rimantas Mėlinis

Teisininkas
Rimantas Palevičius

Finansų, teisės, personalo ir
turto valdymo skyriaus vedėjo
pavaduotoja – vyriausioji buhalterė
Jolita Kelertienė

LSC

GAUTA

2024 m. 10 mėn. 31 d.

Nr. — 6-720

3 priedas


PASIŪLYMAS DĖL VARŽYBŲ APTARNAVIMO PASTATO COKOLINIO AUKŠTO PAPRASTOJO REMONTO DARBŲ PIRKIMO

Tiekėjo pavadinimas (jei pasiūlymą pateikia ūkio subjektų grupė, nurodyti visų grupės partnerių pavadinimus)	UAB „Sigma solar“
Tiekėjo adresas (jei pasiūlymą pateikia ūkio subjektų grupė, nurodyti visų grupės partnerių adresus)	Žiedo g.3-1, Ukmergė
Imonės kodas	302881024
PVM mokėtojo kodas	LT100009677917
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	Juozas Armanavičius
Telefono numeris	0 340 42106
Fakso numeris	-
El. pašto adresas	Sigmasolar1@gmail.com

Pateikdami šį pasiūlymą, mes sutinkame su visomis apklausos sąlygomis, pirkimo dokumentuose ir jų prieduose pateiktais reikalavimais.

Prieš teikdamas pasiūlymą, apklausos dalyvis turi įvertinti nustatytų darbų apimtį, savo galimybes, riziką, visas galimas išlaidas vykdant numatytus darbus.

1 lentelė: VISA PASIŪLYMO KAINA:

Visa pasiūlymo kaina, Eur (įskaitant visus Lietuvoje galiojančius mokesčius) (suma skaičiais ir žodžiais) (duomenys iš 2 lentelės)	39879,05 € (trisdešimt devyni tūkstančiai aštuoni šimtai septyniasdešimt devyni eurai, 05 ct)
Pasiūlymo galiojimo laikas	2024-11-15

Prašome kartu su Jūsų pasiūlymu pilnai užpildyti 1 lentelę (priedama).

2 lentelė: Atsižvelgdami į pirkimo dokumentuose išdėstytas sąlygas, mes siūlome:

Eil. Nr.	Darbų pavadinimas	Kiekis	Viso kaina Eur (be PVM)	Viso kaina Eur (su PVM)
1	2	3	4	5
1.	Paprastojo remonto darbai	1 kompl.	32957,89	39879,05
			IŠ VISO:	39879,05

3 lentelė: Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento lapų skaičius
1.	Pasiūlymas	1
2.	1 lentelė	2
3.	2 priedas	1

4 lentelė: Šiame pasiūlyme yra pateikta konfidenciali informacija:

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas (rekomenduojama pavadinime vartoti žodį „Konfidencialu“)	Dokumentas yra įkeltas šioje CVP IS pasiūlymo lango eilutėje („Prisegti dokumentai“)

Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad pasiūlymo kaina arba visas pasiūlymas yra konfidencialus.

Teikdami šį pasiūlymą, mes patvirtiname, kad į mūsų siūlomą kainą įskaičiuotos visos projekto vykdymo išlaidos ir visi mokesčiai, ir kad mes prisiimame riziką už visas išlaidas, kurias, teikdami pasiūlymą ir laikydamiesi pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų, privalėjome įskaičiuoti į pasiūlymo kainą.

Taip pat mes patvirtiname, kad visa pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga, atitinka tikrovę ir apima viską, ko reikia visiškam ir tinkamam sutarties įvykdymui.

Direktorius
 (Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)


 (Parašas)

Juozas Armanavičius
 (Vardas ir pavardė)

1 lentelė

Patalpos Nr.	Pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	Kaina, Eur be PVM	Suma, Eur be PVM
P-36	Anksčiau dažytų sienų labai geras dažymas emulsiniais dažais, nuvalant senus dažus ir glaistant	m ²	211	12,3812	2612,43
P-37	Anksčiau dažytų sienų labai geras dažymas emulsiniais dažais, nuvalant senus dažus ir glaistant "Amstrong" akustinių pakabinamų lubų su metalo konstrukcija ir plokštėmis 600x600 mm įrengimas	m ²	78	12,3818	965,78
		m ²	23,1	45,2554	1045,4
P-38	Anksčiau dažytų sienų labai geras dažymas emulsiniais dažais, nuvalant senus dažus ir glaistant	m ²	89,6	12,3815	1109,38
P-39	Anksčiau dažytų sienų labai geras dažymas emulsiniais dažais, nuvalant senus dažus ir glaistant	m ²	90,5	12,3814	1120,52
P-4	Atskirų aptaisymo glazūruotų plytelių pakeitimas ant sienų, kai vienoje vietoje iki 10 plytelių	vnt.	5,5	3,6018	19,81
P-40	Anksčiau dažytų sienų labai geras dažymas emulsiniais dažais, nuvalant senus dažus ir glaistant	m ²	84,2	12,3816	1042,53
P-41	Atskirų aptaisymo glazūruotų plytelių pakeitimas ant sienų, kai vienoje vietoje iki 10 plytelių Metlacho plytelių pakeitimas iki 10 vienetų	vnt.	66	3,5936	237,18
		vnt.	16,5	2,2067	36,41
P-42	Atskirų aptaisymo glazūruotų plytelių pakeitimas ant sienų, kai vienoje vietoje iki 10 plytelių Metlacho plytelių pakeitimas iki 10 vienetų	vnt.	66	3,5936	237,18
		vnt.	16,5	2,2067	36,41
P-43	Metlacho plytelių pakeitimas iki 10 vienetų Sienų aptaisymo glazūruotomis plytelėmis išardymas, be plytelių išsaugojimo Sienų vidinių paviršių aptaisymas keraminėmis plytelėmis, kai siūlių plotis iki 5 mm plytelės plotas daugiau 0,012 m2 iki 0,05 m2	vnt.	3,3	2,2182	7,32
		m ²	20,9	4,4780	93,59
		m ²	20,9	48,8024	1019,97
P-44	Metlacho plytelių pakeitimas iki 10 vienetų Sienų aptaisymo glazūruotomis plytelėmis išardymas, be plytelių išsaugojimo Sienų vidinių paviršių aptaisymas keraminėmis plytelėmis, kai siūlių plotis iki 5 mm plytelės plotas daugiau 0,012 m2 iki 0,05 m2	vnt.	3,3	2,2182	7,32
		m ²	23,1	4,4766	103,41
		m ²	23,1	48,8000	1127,28
P-45	Sienų vidinių paviršių aptaisymas keraminėmis plytelėmis, kai siūlių plotis iki 5 mm plytelės plotas daugiau 0,012 m2 iki 0,05 m2 Sienų aptaisymo glazūruotomis plytelėmis išardymas, be plytelių išsaugojimo Maišytuvų be dušo įrangos keitimas	m ²	86,9	48,7972	4240,48
		m ²	86,9	4,4763	388,99
		vnt.	11	84,3491	927,84
P-46	Sienų vidinių paviršių aptaisymas keraminėmis plytelėmis, kai siūlių plotis iki 5 mm plytelės plotas daugiau 0,012 m2 iki 0,05 m2 Sienų aptaisymo glazūruotomis plytelėmis išardymas, be plytelių išsaugojimo Maišytuvų be dušo įrangos keitimas	m ²	86,35	48,7968	4213,6
		m ²	86,35	4,4760	386,5
		vnt.	11	84,3473	927,82
P-47	Senų nedažytų lentinių grindų skutimas (šlifavimas)	m ²	61,68	3,6570	225,56
P-5	Atskirų aptaisymo glazūruotų plytelių pakeitimas ant sienų, kai vienoje vietoje iki 10 plytelių	vnt.	3,3	3,5727	11,79
P-50	Anksčiau dažytų sienų labai geras dažymas emulsiniais dažais, nuvalant senus dažus ir glaistant	m ²	180	12,3805	2228,49
P-51	Vidaus paviršių aptaisymas veidrodžiais sienų 500x4000 Metlacho plytelių pakeitimas iki 10 vienetų Atskirų aptaisymo glazūruotų plytelių pakeitimas ant sienų, kai vienoje vietoje iki 10 plytelių	m ²	2,2	30,2000	66,44
		vnt.	5,5	2,1873	12,03
		vnt.	5,5	3,5855	19,72
P-52	Vidaus paviršių aptaisymas veidrodžiais sienų 500x4000 Metlacho plytelių pakeitimas iki 10 vienetų	m ²	2,2	418,0591	919,73
		vnt.	5,5	2,1873	12,03

	Atskirų aptaisymo glazūruotų plytelių pakeitimas ant sienų, kai vienoje vietoje iki 10 plytelių	vnt.	5,5	3,5855	19,72
P-54	Anksčiau dažytų sienų labai geras dažymas emulsiniais dažais, nuvalant senus dažus ir glaistant Teracinių grindų poliravimas mechanizuotu būdu	m ²	88,7	12,3802	1098,12
		100 m ²	0,74	873,0000	646,02
P-8	Anksčiau dažytų sienų labai geras dažymas emulsiniais dažais, nuvalant senus dažus ir glaistant	m ²	113	12,0000	1356,0
P-49	Gipskartonio plokščių lubų siūlių glaistymas, armuojant siūles kai siūlės glaistomos dviem sluoksniais (100 m2 gipskartonio plokščių)	100 m ²	0,2	254,5960	50,92
	Anksčiau dažytų sienų labai geras dažymas emulsiniais dažais, nuvalant senus dažus ir glaistant	m ²	19,8	12,3783	245,09
	Vidaus paviršių aptaisymas veidrodžiais 1500x1500 sienų	m ²	9,9	418,0889	4139,08
IŠ VISO BE PVM					32957,89
PVM 21%					6921,16
IŠ VISO SU PVM					39879,05