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VIESOJO PASLAUGU PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS (FIKSUOTOS KAINOS)
NR. 240047
INZINERINIO PROJEKTAVIMO PASLAUGOS
Kapsy, Jotvingiy ir Tyzenhauzy g., Vilniuje, statybos ir rekonstravimo projektas. InZineriniy tinkly
statybos/rekonstravimo projektai. Projekty vykdymo prieZitiros paslaugos

KVIETIMO PATEIKTI PASIULYMA DATA: 2024-02-28

2024 m. kovo mén. 21d.
Vilnius

UAB ,,Tyrens Lietuva® (toliau - Paslaugy teikéjas), atstovaujamas (-a) generalinio direktoriaus
Audriaus Buneviciaus, veikiancio (-Cios) pagal jmonés jstatus,

ir

UAB ,,ID Vilnius“ (toliau — Klientas), atstovaujama direktorés Riitos Klevénés, veikiancios pagal
jmongs jstatus,

toliau Paslaugy teikéjas ir Klientas kiekvienas atskirai gali bati vadinami ,,Salimi®, o abu kartu —
,»Salimis®, sudaré $ig sutartj (toliau — Sutartis), vadovaujantis dinaminéje pirkimy sistemoje , InZinerinio
projektavimo paslaugos* (skelbimas apie DPS sukiirimg skelbtas 2021-03-25 Centrinéje vieSyjy pirkimy
informacingje sistemoje (toliau — CVP IS), pirkimo Nr. 477755) atlikto tarptautinio vieSojo pirkimo
salygomis ir susitaré dél toliau iSvardyty salygy.

1. SUTARTIES OBJEKTAS

1.1. Sia Sutartimi Paslaugy teikéjas jsipareigoja ne véliau kaip per Sutarties priede pateiktoje
techninéje specifikacijoje nurodytus terminus Klientui suteikti Sutarties priede nurodytas paslaugas (toliau -
paslaugos).

1.2. Klientas pagal $ig Sutartj jsipareigoja priimti uzsakytas paslaugas ir uz jas sumokéti pagal
Sutartyje nurodytus jkainius Sutartyje numatytomis sglygomis ir tvarka.

2. PASLAUGU TEIKIMO PRADZIA

2.1. Paslaugos turi biiti teikiamos nuo Sutarties jsigaliojimo dienos.

2.2. Paslaugy teikéjas ne véliau kaip per 5 kalendorines dienas nuo Sutarties jsigaliojimo dienos
privalo pateikti Klientui jrodymus, kad Paslaugy teikéjas turi Statinio Paslaugy teikéjo civilinés atsakomybés
privalomajj draudima, vadovaujantis Lietuvos banko valdybos 2012 m. spalio 23 d. nutarimu Nr. 03-225,
biiting Sutartyje numatyty paslaugy teikimui.

3. PASLAUGU KAINA

3.1. | Sutarties priede nurodytg paslaugy kaing jtraukti visi Paslaugy teikéjui privalomi mokéti
mokesciai ir visos su paslaugy tiekimu susijusios islaidos.

3.2. Sutartyje nurodyta kaina nebus keic¢iama, iSskyrus, toliau nurodomus atvejus:

3.2.1. kai Lietuvos Respublikos teisés aktais pakei¢iamas pridétinés vertés mokestis (toliau — PVM).
Pasikeitus PVM dydziui, Salys turi pasira$yti susitarimg dél PVM tarifo nurodyto Sutarties priede atitinkamo
pakeitimo. Perskai¢iuojama tik ta kainos dalis, kuri néra sumokéta ir tik pasikeitusio mokesé¢io dydziu:
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N - Perskaiciuota bendra Sutarties kaina (su PVM);

Ss . Bendra Sutarties kaina (su PVM) iki perskai¢iavimo;
A — Atlikty paslaugy kaina (su PVM) iki perskai¢iavimo;

Ts . senas PVM tarifas (procentais);

Ty . naujas PVM tarifas (procentais).

3.2.2. Kaina Sutarties galiojimo laikotarpiu galés biiti perskai¢iuojama ir kei¢iama, jeigu Lietuvos
Respublikos Metin¢ infliacija / Metin¢ defliacija pagal Lietuvos Respublikos statistikos departamento
duomenis yra didesné nei 5 proc. Pirma kartg perskai¢iuojant ne anks$ciau kaip praéjus vieneriems metams
po Sutarties jsigaliojimo. Kainos perskai¢iavima inicijuojanti Salis turi informuoti kita Salj rastu apie
pageidavimg perskaiciuoti Kaing. Kaina perskaiciuojama pagal Zemiau pateikta formulg:

C,.=S,x (1+ (I— X) /100)

Kur:

Cpn — perskaiciuota kaina;

Sn - Sutartyje numatyta Paslaugy kaina; [ —
infliacijos dydis procentais;

X - defliacijos atveju (- 5), infliacijos 5.

Duomeny Saltinis - http://www.stat.gov.lt, Pagrindiniai Lietuvos Respublikos rodikliai;
Perskai¢iuota kaina jsigalioja nuo abiejy Saliy susitarimo dél Sutarties pakeitimo pasira$ymo dienos, jei
paciame susitarime nenumatyta kitaip, bei galioja tik tai paslaugy daliai, kuri Kliento dar nebuvo apmokéta.
Uz paslaugas, suteiktas iki susitarimo dél kainos perskai¢iavimo pasiraSymo dienos, Klientas apmoka
taikant iki tol galiojusig kaina, o uz paslaugas, suteiktas po susitarimo pasiraS§ymo dienos, Paslaugy teikéjui
bus apmokama taikant nauja kaina. Sutarties kainos (jkainiy) perskai¢iavimas jforminamas Saliy
pasiraSomu protokolu/susitarimu, kuriame uzfiksuojami perskaiciuoti jkainiai bei Sutarties kaina ir Sio
perskaiciavimo jsigaliojimo salygos.

3.2.3. Sutarties kainos (jkainiy) perskaiciavimas dél kity mokeséiy pasikeitimo nebus atlickamas.

4. APMOKEJIMO TVARKA

4.1. Klientas apmoka Paslaugy teikéjui uz suteiktas paslaugas Sia tvarka:

4.1.1. Paslaugy teikéjas, uzbaiges konkretaus etapo paslaugas, nurodytas §ios Sutarties priede
pateiktame pinigy srauty ir darby atlikimo grafike nurodytais terminais, parengia Paslaugy (ar jy dalies)
suteikimo priémimo-perdavimo aktg (2 egzempliorius) ir pateikia jj derinimui Klientui. Klientas, gaves
Paslaugy teikéjo parengta Paslaugy (ar jy dalies) suteikimo priémimo-perdavimo akta, per 5 (penkias) darbo
dienas susipazjsta su juo ir, jei trikumy nenustato, pasiraso jj ir vieng egzemplioriy grazina Paslaugy teikéjui.
Tuo atveju, jei Klientas nustato suteikty paslaugy trikumy ir/ar neatitikimy, priémimo-perdavimo akte suraso
trakumus ir/ar neatitikimus, nustato terming trikumams paSalinti ir vieng priémimo-perdavimo akto
egzemplioriy grazina Pasaugy teikéjui. Trukumy pasalinimas nesuteikia teisés Paslaugy teikéjui nukelti
vélesniy etapy rengimo terminy. Visa mokétina projektavimo paslaugy kaina sumokama Paslaugy teikéjui
suteikus projektavimo paslaugas pagal Sutarties priede pateiktame  pinigy srauty ir darby atlikimo
grafikenurodytus reikalavimus, gavus statybg ir tvarkyba (jei taikoma) leidzian¢ius dokumentus, Salimis
pasirasius Baigiamaji paslaugy perdavimo—priémimo aktg ir Paslaugy teikéjui pateikus saskaitg fakttrg 4.2
punkte nustatytu biidu;



4.1.2. statinio projekto vykdymo priezitiros ir tvarkybos darby sprendiniy jgyvendinimo prieziiiros
(jei taikoma) kaina sumokama suteikus paslaugas dalimis proporcingai nuo atlikty statybos rangos darbuy,
Salimis pasirasius $iy paslaugy (dalies paslaugy) perdavimo—priémimo aktg ir Paslaugy teikéjui pateikus
saskaitg faktiirg 4.2 punkte nustatytu biidu. Saskaitos fakttiros gali biiti teikiamos ne dazniau nei vieng kartg
per ménesj. Klientas uz suteiktas paslaugas jsipareigoja galutinai atsiskaityti su Paslaugy teikéju gavus
Statinio statybos uzbaigimo aktg ir perdavus Klientui Projekting dokumentacijg.

4.1.3. Klientas apmoka Paslaugy teikéjui uz suteiktas paslaugas ne véliau kaip per 30 kalendoriniy
dieny nuo saskaitos faktliros gavimo dienos, kuri gali buti teikiama 4.1.1 ir 4.1.2 punkte nustatyta tvarka.
Paslaugy teikéjo pateiktoje saskaitoje-fakttroje turi buti nurodomas Sutarties numeris.

4.2. Sgskaitos faktiiros teikiamos tik elektroniniu biidu. Elektroninés sgskaitos fakttiros, atitinkancios
Europos elektroniniy sgskaity faktiiry standartg, kurio nuoroda paskelbta 2017 m. spalio 16 d. Komisijos
igyvendinimo sprendime (ES) 2017/1870 dé¢l nuorodos | Europos elektroniniy saskaity faktiiry standartg ir
sintaksiy saraso paskelbimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvg 2014/55/ES (OL 2017 L 266, p.
19) (toliau — Europos elektroniniy sgskaity fakttiry standartas), teikiamos Paslaugy teikéjo pasirinktomis
priemonémis. Europos elektroniniy sgskaity faktiiry standarto neatitinkancios elektroninés saskaitos faktiiros
gali biti teikiamos tik naudojantis informacinés sistemos ,,E. sgskaita“ priemonémis (Zr. www.esaskaita.eu).
Paslauga yra apmokama Lietuvos Respublikos finansy ministro nustatyta tvarka. Elektroninés sgskaitos
fakttiros pritmamos ir apdorojamos naudodamasi informacinés sistemos ,,E. sgskaita priemonémis.

4.3. Klientas visas mokétinas sumas moka pavedimu j Sutartyje nurodyta Paslaugy teikéjo banko
saskaitg.

4.4. Klientas numato tiesioginio atsiskaitymo su subtiekéjais galimybe, vadovaujantis Siame punkte
nustatyta tvarka. Klientas ne véliau kaip per 3 darbo dienas nuo Sios Sutarties 8.1 punkte nurodytos
informacijos gavimo rastu informuoja subtiekéjus apie tiesioginio atsiskaitymo galimybe, o subtiekéjas,
norédamas pasinaudoti tokia galimybe, rastu pateikia praSymg Klientui. Tais atvejais, kai subtiekéjas
iSreiSkia norg pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, turi biiti sudaroma trisalé sutartis tarp Kliento,
Paslaugy teikéjo ir jo subtiekéjo, kurioje apraSoma tiesioginio atsiskaitymo su subtiekéju tvarka, kurioje
numatoma teisé Paslaugy teikéjui prieStarauti nepagristiems mokéjimams subtiekéjui.

5. SUSIRASINEJIMAS

5.1. Kliento ir Paslaugy teikéjo vienas kitam siunCiami praneSimai turi biiti rastiski. Siunciami
pranesimai turi bati siunéiami pastu, elektroniniu pastu, faksu arba jteikiami asmeniskai Sutartyje Saliy
nurodytais adresais. Jei adresatas raStu pranes$a kita adresa, tai dokumentai privalo biiti pristatomi naujuoju
adresu.

5.2. Jei siuntéjui reikia gavimo patvirtinimo, jis nurodo tokj reikalavima pranesime. Jei yra nustatytas
atsakymo ] rastiSkg praneSimg gavimo terminas, siuntéjas pranesime turi nurodyti reikalavima patvirtinti
raStisko prane§imo gavimg. Bet kuriuo atveju siuntéjas imasi priemoniy, biitiny jo prane§imo gavimui
uztikrinti.

6. KLIENTO TEISES IR PAREIGOS

6.1. Klientas turi nedelsdamas suteikti Paslaugy teikéjui visg turimg informacija, kuri reikalinga
Sutarciai vykdyti.

6.2. Klientas bendradarbiauja su Paslaugy teikéju ir suteikia jam visg informacijg, kurios pastarasis
pagristai praso, kad galéty vykdyti Sutart;.

6.3. Klientas turi teis¢ duoti nurodymus ar instrukcijas, sieckdamas uztikrinti tinkama paslaugy
teikima.

6.4. Klientas privalo Sutartyje nustatytomis sglygomis ir tvarka laiku apmokéti Paslaugy teikéjo
pateiktas sgskaitas.

7. PASLAUGU TEIKEJO TEISES IR PAREIGOS



7.1. Paslaugy teikéjas laikosi visy galiojanciy jstatymy ir kity teisés akty nuostaty ir uztikrina, kad
darbuotojai jy laikytysi. Paslaugy teikéjas garantuoja Klientui nuostoliy atlyginima, jei Paslaugy teikéjas, jo
ar jo darbuotojai nesilaikyty minétyjy jstatymy ir kity teisés akty ir dél to biity pateikti kokie nors reikalavimai
ar pradéti procesiniai veiksmai.

7.2. Paslaugy teikéjas turi vykdyti teisétus Kliento nurodymus. Jei Paslaugy teikéjas mano, kad
Kliento nurodymai virSija Sutarties reikalavimus, jis apie tai praneSa Klientui per 5 (penkias) kalendorines
dienas nuo tokio nurodymo gavimo dienos.

7.3. Paslaugy teikéjas visus dokumentus ir informacija, gauta pagal Sutartj, laiko konfidencialia ir
be iSankstinio rastisko Kliento leidimo neskelbia ir neatskleidzia jokiy Sutarties nuostaty, i§skyrus atvejus,
kai tai butina vykdant Sutartj. Jei nesutariama, ar biitina skelbti ar atskleisti kokias nors Sutarties nuostatas,
galutinj sprendimg priima Klientas.

7.4. Kai Paslaugy teikéjas nevykdo ar netinkamai vykdo savo sutartines prievoles, jis turi, Klientui
pareikalavus, savo saskaita iStaisyti bet kokius trikumus, susijusius su paslaugy teikimu, per Kliento
nurodytg pagrista terming jy iStaisymui.

8. SUBTIEKIMAS IR SPECIALISTU KEITIMAS

8.1. Sudarius Sutartj, ta¢iau ne véliau negu Sutartis pradedama vykdyti, Paslaugy teikéjas
jsipareigoja Klientui pranesti tuo metu Zinomy subtiekéjy pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jy atstovus.
Klientas taip pat reikalauja, kad Paslaugy teikéjas informuoty apie minétos informacijos pasikeitimus visu
Sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus subtiekéjus, kuriuos jis ketina pasitelkti véliau.

8.2. Paslaugy teikéjas Sutarties vykdymo metu gali inicijuoti subtickéjo, numatyto Sutarties priede,
pakeitimag, nurodydamas tokio keitimo motyvus.

8.3. Jei subtiekéjui Pirkimo dokumentuose buvo keliami kvalifikaciniai reikalavimai arba subtiekéjas
buvo pasitelktas pagrindziant Paslaugy teikéjo pasitlymo atitikimg Pirkimo dokumentuose nustatytiems
kvalifikaciniams reikalavimams, kei¢iamas subtiekéjas turi atitikti atitinkamus Pirkimo dokumentuose
nustatytus kvalifikacinius reikalavimus ir neturi buti VieSyjy pirkimy jstatyme numatyty pasalinimo
pagrindy. Tokiu atveju, jeigu subtiekéjo padétis atitinka bent vieng pagal Viesyjy pirkimy jstatymo 46
straipsn] nustatyta pasalinimo pagrinda, Klientas reikalauja, kad Paslaugy teikéjas per Kliento nustatyta
terming pakeisty minétg subtiekéjg reikalavimus atitinkanciu subtiekéju.

8.4. Klientui sutikus su subtiekéjo pakeitimu, Klientas kartu su Paslaugy teikéju rastu sudaro
susitarimg dél subtiekéjo pakeitimo, kurj pasira$o Salys. Sis susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis.

8.5. Paslaugy teikéjas negali keisti Sutarties priede pateiktame Paslaugy teikéjo pasitilyme nurodyty
specialisty pries tai raStu nepraneSe¢s Klientui ir negaves Kliento rastisko pritarimo.

8.6. Paslaugy teikéjas gali savo iniciatyva siiilyti keisti nurodytus specialistus $iais atvejais:

8.6.1. specialisto mirties, ligos arba nelaimingo atsitikimo atveju;

8.6.2. jei specialistg keisti biitina dél kity, nuo Paslaugy teikéjo nepriklausanciy priezas¢iy.

8.7. Paslaugy teikéjas apie minéty aplinkybiy atsiradimg privalo nedelsiant rastu informuoti Klienta,
ne véliau nei pries 5 (penkias) darbo dienas nuo fakto iSaiskéjimo dienos.

8.8. Sutarties vykdymo eigoje Klientas gali inicijuoti specialisto, kuris netinkamai atlicka Sutartyje
numatytas pareigas, pakeitimg, nurodydamas tokio praSymo motyvus. Tokiu atveju Klientas rastu nedelsiant
raStu turi informuoti Paslaugy teikéja, ne véliau nei per 5 (penkias) darbo dienas nuo sprendimo dienos.

8.9. Jei tenka keisti pasitilyme nurodytg specialistg, Paslaugy teikéjas turi pasitlyti kandidata i jo
vietg ne zemesnés kvalifikacijos nei buvo nurodyta Sutarties priede pateiktame Paslaugy teikéjo pasitilyme.

8.10. Jei Paslaugy teikéjas neranda kito specialisto su tokia pat ar aukstesne kvalifikacija, Klientas
turi teis¢ nutraukti $ig Sutartj arba reikalauti sumokéti bauda lygia 10 % nuo Sutarties priede nurodytos
bendros galutinés Sutarties kainos be PVM.

9. SALIU ATSAKOMYBE



9.1. Klientas, uzdelses sumokéti Sutarties 4.1 punkte numatyta tvarka, jsipareigoja Paslaugy teikéjui
pareikalavus mokéti Paslaugy teikéjui 0,04% delspinigius nuo Sutarties priede nurodytos bendros galutinés
Sutarties kainos be PVM uz kiekvieng uzdelstg dieng.

9.2. Paslaugy teikéjas, uzdelses suteikti paslaugas Sutartyje numatytais terminais (jskaitant Sutarties
priede pateiktoje techningje specifikacijoje numatytus tarpinius paslaugy teikimo terminus), moka Klientui
0,04% delspinigius nuo Sutarties priede nurodytos bendros galutinés Sutarties kainos be PVM uz kiekvieng
uzdelsta dieng. Siame punkte numatyti delspinigiai taip pat taikomi uz kiekviena fiksuota Paslaugy teikéjo
atstovo neatvykima ] susitikimus (posédzius), vadovaujantis Sutarties priede pateiktoje techninéje
specifikacijoje numatytais terminais.

9.3. Paslaugy teikéjas per 5 darbo dienas nuo Sutarties pasiraSymo dienos pateikia Klientui Sutarties
jvykdymo uztikrinimg ne maZesnei sumai nei 10 % nuo Sutarties priede nurodytos bendros galutinés Sutarties
kainos be PVM.

9.4. Sutarties jvykdymo uztikrinimui pateikiamas Lietuvos Respublikoje ar uzsienyje registruoto
banko i8duoto banko garantijos rasto originalas arba draudimo bendrovés laidavimo draudimo rasto ir poliso
originalas.

9.5. Sutarties jvykdymo uZztikrinimas turi biiti i8duotas banko arba draudimo bendrovés bet kurioje
Salyje tiek&jo pasirinkimu. Jei pasitilymg uztikrinanti institucija yra ne Lietuvos Respublikoje, tickéjas
privalo jsitikinti, kad ji priimtina perkanciajai organizacijai.

9.6. Sutarties jvykdymo uztikrinime turi biiti numatyta, kad uztikrinimo suma turi biiti iSmokama
Klientui ne véliau, kaip per 15 (penkiolika) kalendoriniy dieny nuo pirmo rastiSko Kliento pranes§imo
uztikrintojui, kad Paslaugy teikéjas nevykdo arba netinkamai vykdo Sutartyje numatytus savo
jsipareigojimus ir Sutartis yra nutraukiama.

9.7. Sutarties jvykdymo uztikrinime turi biiti numatyta, kad uztikrintojas neturi teisés reikalauti, kad
Klientas pagristy savo reikalavimg. Klientas pranesime uztikrintojui nurodys dél kurios i$§ auks$¢iau iSvardinty
aplinkybiy jai priklauso Sutarties jvykdymo uztikrinimo suma.

9.8. Sutarties jvykdymo uztikrinimo trukmé turi bati tokia pat kaip ir Sutarties galiojimo trukmeé. Jei
Sutarties galiojimo trukmé yra ilgesné nei (vieneri) metai, Paslaugy teikéjas gali pateikti Sutarties jvykdymo
uztikrinima galiojantj 1 (vienerius) metus, jei likus ne daugiau, kaip 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny iki
pateikto Sutarties jvykdymo uztikrinimo galiojimo pabaigos bus pateikiamas naujas arba pratgstas Sutarties
jvykdymo uztikrinimas sekantiems Sutarties galiojimo metams. Siuo atveju Paslaugy teikéjui iki nurodyto
termino nepateikus naujo arba pratgsto Sutarties jvykdymo uZztikrinimo, Klientas pareikalauja uztikrintojo
sumokeéti pagal galiojantj Sutarties jvykdymo uztikrinimg, kadangi Paslaugy teikéjas laikomas nejvykdziusiu
Siame punkte nurodyto savo jsipareigojimo.

9.9. Sutarties jvykdymo uztikrinimas taikomas, jeigu Paslaugy teikéjas nevykdo arba netinkamai
vykdo (iskaitant vélavimg suteikti paslaugas) Sutartyje numatytus savo jsipareigojimus ir Sutartis yra
nutraukiama.

9.10. Sutarties jvykdymo uztikrinimas grazinamas (arba atsisakoma teisiy j ji), kai Paslaugy teikéjas
jvykdo visus savo jsipareigojimus pagal Sutartj arba Sutartis nutraukiama Saliy susitarimu.

10. SUTARTIES GALIOJIMAS IR NUTRAUKIMAS

10.1. Sutartis jsigalioja, kai Sutartj pasira§o abi Sutarties Salys ir galioja iki visisko Saliy
jsipareigojimy jvykdymo pabaigos.

10.2. Jei bet kuri Sutarties nuostata tampa ar pripazjstama visiskai ar i§ dalies negaliojancia, tai neturi
jtakos kity Sutarties nuostaty galiojimui.

10.3. Sutartj galima nutraukti $iais atvejais:

10.3.1. vienos Salies sprendimu prie$ 10 kalendoriniy dieny rastu jspéjus kita Salj, jeigu ji nevykdo
ar netinkamai Vykdg savo jsipareigojimus ir tai yra esminis sutarties pazeidimas. Nustatydamos esminj
sutarties pazeidimg Salys privalo vadovautis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.217 str. nuostatomis.

10.3.2. Kliento sprendimu pries 30 kalendoriniy dieny rastu jspéjus Paslaugy teikéja Viesyjy pirkimy
jstatymo 90 straipsnio 1 dalyje nurodytais atvejais.

10.3.3. abiejy Saliy radytiniu susitarimu.



10.4. Nutraukus Sutartj ar jai pasibaigus, licka galioti Sutarties nuostatos, susijusios su atsakomybe
bei atsiskaitymais tarp Saliy pagal Sutartj, taip pat visos kitos Sutarties nuostatos, kurios, kaip aiSkiai
nurodyta, i§lieka galioti po Sutarties nutraukimo arba turi i§likti galioti, kad bty visiSkai jvykdyta Sutartis.

11. TAIKYTINA TEISE

11.1. Siai Sutaréiai taikoma ir ji aiskinama pagal Lietuvos Respublikos teise.

12. GINCU SPRENDIMO TVARKA

12.1. Saliy tarpusavio priestaravimai ir nesutarimai sprendziami derybomis. PrieStaravimai ir
nesutarimai, kuriy nepavyksta iSspresti derybomis per 20 dieny terming, sprendziami Lietuvos Respublikos
teisés akty nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos teismuose.

13. KITOS NUOSTATOS

13.1. Sutarties sglygos gali biiti kei¢iamos tik vadovaujantis Viesyjy pirkimy jstatymo 89 straipsnio
nuostatomis.

13.2. Sutarties salygy keitimu nebus laikomas Sutarties salygy koregavimas joje numatytomis
aplinkybémis, jeigu Sios aplinkybés nustatytos aiSkiai ir nedviprasmiskai bei buvo pateiktos pirkimo
salygose.

13.3. Kliento paskirtas asmuo, atsakingas uz Sutarties vykdyma yra [vardas, pavardé, pareigos].
Kliento paskirtas asmuo, atsakingas uz Sutarties ir pakeitimy paskelbimg pagal Vie$yjy pirkimy jstatymo 86
straipsnio 9 dalies nuostatas yra [vardas, pavardé, pareigos].

13.4. Jeigu pirkimo vykdymo metu nebuvo tikrinama Paslaugy teikéjo kvalifikacija dél teisés verstis
atitinkama veikla arba buvo tikrinama ne visa apimtimi, Paslaugy teikéjas jsipareigoja Klientui, kad Sutartj
vykdys tik tokig teise turintys asmenys.

13.5. Vykdant Sutartj turi biiti laikomasi aplinkos apsaugos, socialinés ir darbo teisés jpareigojimy,
nustatyty Europos Sajungos ir Lietuvos Respublikos teisés aktuose, kolektyvinése sutartyse ir VieSyjy
pirkimy jstatymo 5 priede nurodytose tarptautinése konvencijose.

13.6. Sutartis sudaroma lietuviy kalba.

13.7. Sutartis sura$oma dviem turiniais vienoda juriding galia egzemplioriais, kiekvienai Saliai po
vieng.



14. SUTARTIES PRIEDAS

14.1. Sutarties priedai:
1. Pirkimo salygy techniné specifikacija.
2. Paslaugy teikéjo pasitilymas.
3. Pinigy srauty ir darby atlikimo grafikas.

15. SALIU JURIDINIAI ADRESAI, REKVIZITAI IR PARASAI

PASLAUGOS TEIKEJAS

UAB ,,Tyrens Lietuva*

Jonavos g.7, LT-44192 Kaunas
Imonés kodas: 234004210

PVM kodas: LT340042113

Saskaita: LT13 7300 0101 6100 1877
Bankas: Swedbank AB

Banko kodas: 73000

Tel.: +370 5 250 06 05

EL p. infos@tyrens.It

Generalinis direktorius
Audrius Bunevicius

KLIENTAS

UAB ,,ID Vilnius*

Lvivo g.25-102, 09320 Vilnius
Imonés kodas: 123615345

PVM kodas:LLT236153417
Sagskaita:L. T30 7044 0600 0111 4282
Bankas: AB SEB bankas

Banko kodas: 70440

Tel.:+370 601 31184

El p.: info@idvilnius.It

Direktoré
Rata Klevéné



TECHNINE UZDUOTIS

Eil. Nr.

Pavadinimas

Reikalavimai

I. Bendra informacija apie pirkimo objekta

Statytojas (Uzsakovas)

Vilniaus miesto savivaldybés administracija

Projekto valdytojas
(Valdytojas)

UAB ,,ID Vilnius “

Pirkimo objektas

Projektiniy pasiiulymy parengimas
Techniniy projekty parengimas
Projekty vykdymo priezZiaros paslaugos

O dooadg

Kitos paslaugos, susijusios su projektavimo paslaugomis

Projekty pavadinimai

Kapsy, Jotvingiy ir Tyzenhauzy g., Vilniuje, statybos ir
rekonstravimo projektas*

tinkly statybos/rekonstravimo

2)

InZineriniy
projektai®*, ***

*Pavadinimq nustato projekto vadovas

** Atskiry projekty pavadinimq ir jy skaiciy nustato Projekto
Vadovas pagal poreikj tinkamai jgyvendinti uzduotj
(Prisijungimo sqlygas).

**% Inzineriniy tinkly statybos/rekonstravimo projektai — pagal
pridedamas prisijungimo sqlygas ir ,, pasijungimo planus “
reikalinga suprojektuoti inZinerinius tinklus iki sklypo ribos
kitais projektais projektuojamiems pastatams:

1. Kapsy g 1., Vilnius,

2. Tyzenhauzy g. 97, Vilnius.

Statiniy adresai

Kapsy, Jotvingiy ir Tyzenhauzy g. Vilnius

Statiniy grupés sudétis

Statinio (-iy) ar statiniy
grupés  paskirtis  ir
bendrieji (techniniai ir
paskirties) rodikliai

Susisiekimo komunikacijos, inZineriniai tinklai
(rengiant techninius projektus, statiniy grupés paskirtis gali buti
patikslinta arba papildyta)

Statinio statybos riisis*

naujo statinio statyba
Statinio rekonstravimas
statinio remontas:

Statinio kapitalinis remontas
Statinio paprastasis remontas

Y Y [

Statinio griovimas

*  Projekto vadovas statinio statybos rusi nustato pagal
projektuojamy darby apimtj, vadovaudamasis STR 1.01.08:2002
., Statinio statybos rusys *

Statinio kategorija

[l ypatingieji statiniai
[l meypatingieji statiniai
O  nesudétingi statiniai

II. Perkamy paslaugy apimtis ir trukmé




Eil. Nr. Pavadinimas Reikalavimai
10. Perkamy paslaugy | Taikoma gatvés projektui*:
apimtis: [ bendroji;
[ apzeldinimo;
[ susisiekimo;
O vandentiekio ir nuoteky Salinimo,
O  dujotiekio,
O elektrotechnikos. Gatviy apsvietimas;
O elektrotechnikos. ESO projektas;
O  elektroniniy rysiy (telekomunikacijy),
(]  pasirengimo statybai ir statybos darby organizavimo;
[ statybos skaiciuojamosios kainos nustatymo,
[ visy projekto daliy kiekiy Ziniarasciai;
[]  kitos projekto dalys (konstrukcijy, procesy valdymo ir
automatizacijos ir kitos), jeigu bus poreikis rengti.
Taikoma inZineriniy tinkly projektams*:
(1  projekto dalys pagal poreikj parengti, kad projektas buty
jgyvendintas.
*vertinti visas reikalingas projekto dalis, net jei Siame skyriuje
nepaminétos, sékmingam projekto jgyvendinimui.
10.1. projektavimo paslaugos | Perkamos jprastos projektavimo paslaugos, kurias Paslaugy
teikéjas privalo teikti pagal Statybos jstatymo, STR 1.04.04:2017
., Statinio projektavimas, projekto ekspertizé* ir kity norminiy
teisés akty reikalavimus, kurie apima: prisijungimo sqlygy
uzsakymq/papildymq arba atnaujinimgq, projekto parengimg,
projekto ir jo sprendiniy derinimy atlikimq statybg leidziancio
dokumento gavimui uztikrinti, dokumentacijos parengimq statybg
leidZiancio dokumento gavimui, statybg leidziancio dokumento
gavimg (SLD), projekto vykdymo prieZiirg.
10.2. kitos paslaugos, O Parengti ir suderinti su Valdytoju bei Statytoju
susijusios su (Uzsakovu) Projektiniy pasitlymy uzduotj.
projektavimo [0 Parengti ir suderinti su Valdytoju bei Statytoju
paslaugomis (Uzsakovu) Projektavimo uzduotj. Paslaugos teikéjas,

esant poreikiui, turés pasiripinti esamy ir papildomy
duomeny, reikalingy techniniams projektams parengti,
gavimu ar atnaujinimu :

O Tyrimai (topografinés nuotraukos, geologija, esamy
Statiniy  tyrimai, medZiy inventorizacija, medZiy
ekspertinis vertinimas, eismo modeliavimas (esamy ir
perspektyviniy eismo dalyviy), transporto triuksmo
sklaidos modeliavimo ataskaity parengimas pagal
poreikj ir pan.)

O Naujy projektavimo sqlygy uzsakymas, taip pat pateikty
projektavimo sqlygy papildymas/keitimas, pratgsimas ir




Eil. Nr.

Pavadinimas

Reikalavimai

gavimas (suderinus su Valdytoju, pagal poreikj Uzsakovo
arba Valdytojo vardu),

Servituty formavimas, esant poreikiui;

Projektavimui  reikalingy  pateikty ir  triakstamy
inZineriniy, topografiniy, geodeziniy, geologiniy ir
geotechniniy  tyrinéjimo  dokumenty  atnaujinimas,
papildymas, uzsakymas, suderinimas ir gavimas,
Projektavimui, derinimui reikalingy inZineriniy tinkly
informacija (Suliniy, kamery, vamzdziy auksciy ir kt.
informacija);

Sklypy savininky sutikimai (derinimai) pagal poreikj
Valdytojo vardu,

Nacionalinés Zemés tarnybos (NZT) leidimy projektuoti ir
rekonstruoti/statyti statinius ir inzinerinius tinklus, kitus
sprendinius valstybés Zeméje gavimas, pagal poreikj
leidimy gavimo inicijavimas Valdytojo vardu,

Gauti Zemés sklypy savininky sutikimus arba sutartis, kai
inZineriniy tinkly apsaugos zonos patenka j Zemés
sklypus,

Inicijuoti/parengti sutarciy pasirasymq su
rekonstruojamy  inZzineriniy tinkly savininkais dél
statytojo teisiy perleidimo Statytojui iki statybos
uzbaigimo ir ar trisaliy sutarciy pasirasymq del
bendradarbiavimo;

Esant poreikiui, atlikti esamy statiniy statybinius
tyrinéjimus,

Pagal poreikj uzsakyti ir atlikti keliy saugumo auditg,
pataisyti ir gauti pritarimq is Valdytojo, kad pataisyta
pagal audito pastabas

Atlikti APAV, PAV, NATURA 2000 vertinimq (jeigu to
reikalauja teisés aktai);

Atlikti gatviy triuk§mo ir tarsos modeliavimg, parengti
ataskaitas jvertinus perspektyvinius transporto srautus,
Ivertinti projektavimo darby ribose ir besiribojancius
rengiamus ir parengtus techninius projektus bei teritorijy
planavimo dokumentus,

Uzsakovui/ valdytojui  paprasius, sqgmata turi biti
atnaujinta ne maziau kaip 3 kartus pagal naujausius
jkainius po sutarties pabaigos.

Parengti projektuojamo statinio trimates vizualizacijas
su gretima urbanistine aplinka mastelyje (Autodesk
InfraWorks, Lumion ir pan.);

Dalyvauti  Uzsakovo/Statytojo  rengiamose projekto
sprendiniy aptarimo komisijose,suderinti sprendinius;
Dalyvauti Valdytojo rengiamuose periodiniuose projekto
sprendiniy aptarimuose;




Eil. Nr.

Pavadinimas

Reikalavimai

Suderinti eismo organizavimo planus su Valdytoju ir
Statytoju ir jo priskirtais atstovais;

Parengti projektinius pasiiilymus (vadovautis
STR1.04.04:2017 ,, Statinio projektavimas, projekto
ekspertizé“ 13 priedu. Projektiniy pasiillymy sudétis ir
sprendiniy detalumas (aiSkinamasis rastas, grafiné
dalis, projektiniy pasiilymy vaizdiné informacija)
privalo atitikti STR 1.04.04.2017 ,, Statinio
projektavimas, projekto ekspertizé* 13 priedo 8 punkto
reikalavimus),

Atlikti visuomenés informavimo bei konsultavimo apie
Statinio projektavimg procediiras (vadovautis statybos
techninio reglamento STR 1.04.04:2017 ,, Statinio
projektavimas, projekto ekspertizé* nuostatomis);

Gauti specialiosios projekto ekspertizés teigiamus aktus
(esant poreikiui),

Apzeldinimo projekto dalis turi biiti suderinta su
atskiryjy Zeldyny projekty derinimo darbo grupe.
Pateikti informacijq, reikalingq Statybq leidZiancio
dokumento gavimui, apie projektuojamus statinius
www.planuojustatau.lt;

Gauti statybg leidziantj dokumentq ir apmokéti jmokas
susijusias su sttaybos leidimo gavimu ( kai tai butina LR
teisés akty nustatyta tvarka),

Atlikti visus kitus bitinus veiksmus, susijusius su tinkamu
projekto parengimu;

atlikti projekty vykdymo priezZiirg pagal su Statytoju,
rangovu ir Valdytoju suderintq grafikq.

Valdytojas, susiderines su Paslaugy teikéju, pavedimo
sutartimi suteiks visus biitinus jgaliojimus Paslaugy
teikéjui veikti jo vardu, pildant paraiskas bei gaunant
reikiamgq medziagq institucijose pagal kompetencijq.

10.3.

projekto vykdymo
priezitira

Parengtoms projekty dalims projekto vykdymo prieziiira
turés buti vykdoma vadovaujantis LR ,, Statybos
jstatymu*, STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio
statybos priezitira“ ir kitais normatyviniais dokumentais.
Paslaugy teikéjas privalo vadovautis visy aktualiy
galiojanciy teisés akty nuostatomis.

Paslaugy teikéjas privalo lankytis statybvietéje - ne
reciau kaip kartg per ménesj.

Paslaugos teikéjas jsipareigoja visq statinio statybos
laikotarpj, nuo statinio statybos pradzios iki statinio
statybos uzbaigimo jforminimo teisés akty nustatyta
tvarka, organizuoti ir uztikrinti tinkamgq statinio projekto




Eil. Nr.

Pavadinimas

Reikalavimai

vykdymo prieziniros atlikimq, numatytq Sioje Sutartyje bei
galiojanciuose teisés aktuose. Uz visas islaidas,
susijusias su projekto vykdymo priezitiros veiklomis,
atsakingas statinio projektq parenges Paslaugos teikéjas.
Statinio Projekto vykdymo prieZiira turi buti vykdoma
vadovaujantis STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai.
Statinio statybos prieziira®™ VI skyriumi ,,Statinio
projekto vykdymo priezitiros tvarkos aprasas “.
Paslaugos teikéjas po Valdytojo ar Statytojo rasytinio
pavedimo gavimo per 5 d. d. Statytojui per Valdytojq
pateikia ir suderina:

1. kalendorinj statinio projekto vykdymo prieZiiiros
darby grafikq;

2. teise eiti atitinkamas pareigas, iSdavimo,
galiojimo  datos ir numeriai, kontaktinée
informacija — telefonai, elektroniniai pastai),

3. lankymosi statybvietéje laikq ir tvarkq.

PVP metu Paslaugos teikéjas privalo organizuoti ir
neatlygintinai  atlikti  pastebéty  statinio  Projekto
sprendiniy klaidy taisymq.

Statinio projekto vykdymo priezZiiiros metu statinio
Projekto sprendiniy keitimai atliekami STR 1.04.04:2017
,,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé “ VI skyriuje
nustatyta tvarka.

Statinio projekto vykdymo prieZiiiros metu atliekami
statinio  Projekto  sprendiniy  keitimai turi  biiti
jregistruojami  Statybos darby Zurnale. Statytojui
(Uzsakovui) / Projekto Valdytojui nurodzius Paslaugos
teikéjas privalés pildyti elektroninj statybos Zurnalg.
Statinio projekto vykdymo priezitiros vadovas ir statinio
projekto dalies vykdymo prieziuros vadovas, atliekantys
statinio projekto (projekto dalies) vykdymo prieziiirg,
privalo uztikrinti, kad visais atvejais atlikti statinio
Projekto (Projekto dalies) sprendiniy pakeitimai atitikty
Reglamente (ES) Nr. 305/2011 nurodytus esminius
statiniy reikalavimus, normatyviniy statybos techniniy ir
normatyviniy statinio saugos ir paskirties dokumenty
reikalavimus. Visais atvejais tokie pakeitimai turi biti
suderinti su Valdytoju ir Statytoju rastu.

Statinio Projekto vykdymo prieZiiros vadovas ir statinio
projekto dalies vykdymo prieziiros vadovas atsako uz
pareigy vykdymq ir teisiy naudojimq ar nepasinaudojimgq
Jjomis jstatymy nustatyta tvarka.

Paslaugos teikéjas uztikrins statinio projekto vykdymo
prieziiiros vadovy (pagal kompetencijq) prievole
pasirasyti  paslépty  statybos darby  patikrinimo,




Eil. Nr.

Pavadinimas

Reikalavimai

inZineriniy tinkly pripazZinimo tinkamais naudoti ir kitus
statybos vykdymo dokumentus, jeigu jie atitinka
priziurimos  statinio  projekto dalies  sprendinius,
normatyviniy statybos techniniy, normatyviniy statinio
saugos ir paskirties dokumenty reikalavimus.

O  Statinio projekto vykdymo prieZiuros pabaiga laikoma
statybos uzbaigimo dokumento surasymo diena.

(1  Projekto vykdymo prieziiirg Paslaugos teikéjas vykdys, tik
gaves Statytojo rastiskq pranesimq.

11.

Paslaugy teikimo trukmé

O Techniniy projekty parengimas, uzsakovo pritarimy
sprendiniams gavimas, atidavimas ekspertizei.
Trukmeé: 210 ( k.d. ) nuo sutarties pasirasymo dienos.

(] Atsakymy pagal tarpinés ekspertizés akto pastabas
pateikimas, techninio projekto koregavimas, teigiamo
ekspertizés akto rengiamoms projekto dalims gavimas
Trukmeé: 14 (k.d.) nuo ekspertizés pastaby akto gavimo
dienos. Etapo trukmeé ne ilgiau negu 28 k.d

[ Atsakymy pagal IS ,, Infostatyba“ pastabas pateikimas,
techninio projekto koregavimas.

Trukmeé: 14 (k.d.) nuo pastaby gavimo dienos.

O Projekto vykdymo prieziaros paslaugos
Trukmé: visq statybos laikotarpj nuo statyby pradzios iki
Statybos darby uzbaigimo akto gavimo dienos.

Galimi paslaugy teikimo terminy pratesimo atvejai:

O Paslaugy teikimo terminas gali buti sustabdytas, taciau
ne ilgiau kaip 10 darbo dieny per visq Sutarties vykdymo
laikotarpj, esant Zemiau nurodytoms nuo Paslaugy
teikéjo  mepriklausancioms  aplinkybéms:  uZsitesus
projekto ekspertizés pastaby gavimo terminui daugiau
nei 15d. d..

(1 Uzsitesus projekto sprendiniy su Statytoju (UzZsakovu)
derinimo, pritarimo ir tvirtinimo laikotarpiui.

Paslaugy teikéjas, manantis, kad atsirado objektyvus pagrindas
stabdyti Paslaugy atlikimo terming, rastu informuoja Valdytojg
per 2 darbo dienas nuo aplinkybiy, jtakojanciy paslaugy teikimo
terminus, atsiradimo dienos. Valdytojas per 2 darbo dienas nuo
Paslaugy teikéjo prasymo gavimo, priima sprendimg dél
Paslaugy teikimo termino sustabdymo ir rastu informuoja
Paslaugy teikéjqg. Isnykus Siame punkte nurodytoms aplinkybéms,
deél kuriy Sutarties vykdymas buvo sustabdytas, ir atnaujinus
Sutarties vykdymgq, Paslaugos teikiamos per joms likusj terming.
Sutarties vykdymo sustabdymas ir (ar) Sutarties vykdymo
atnaujinimas jforminamas Valdytojo rastu.

II1. Reikalavimai projektavimo paslaugoms




Eil. Nr. Pavadinimas Reikalavimai

12. Projekto rengimo Projektavimo  dokumentai turi atitikti  privalomyjy
dokumentams  taikomi Statinio projekto rengimo dokumenty ir kity norminiy
teisés aktai, teisés akty reikalavimus, o jais grindziami sprendiniai
normatyviniai  statybos suderinti su teritorijos infrastruktiros plétra.
techniniai ~ dokumentai Projektas turi buiti rengiamas vadovaujantis: galiojancio
bei normatyviniai teritorijos detaliojo plano sprendiniais ir kitais

statinio saugos ir
paskirties dokumentai,
teritorijy

dokumentai.

planavimo

galiojanciais teritorijy planavimo dokumentais.

LR , Statybos jstatymu, STR 1.04.04:2017 ,, Statinio
projektavimas,  projekto  ekspertizé” ir  kitais
normatyviniais dokumentais.

Paslaugy teikéjas turi vadovautis galiojanciais teisés
aktais, normatyviniais statybos techniniais, statinio
saugos ir paskirties dokumentais.

Paslaugy teikéjas turi vadovautis Vyriausybés jgalioty
institucijy teisés aktais — PTR, KTR, HN, elektros
jrenginiy jrengimo taisykles, priesgaisriniai
reikalavimai, saugos ir sveikatos reikalavimai ir kt.
Paslaugy teikéjas turi vadovautis kitais normatyviniais
statybos techniniais dokumentais, kaip statybos taisykles,
Statiniy naudojimo ir techninés prieZiuros taisyklés,
Lietuvos standartai, taip pat kaip perimti Europos ir
tarptautiniai  standartai ir techniniai jvertinimai,
metodiniai nurodymai, rekomendacijos.

Lietuvos Respublikos statybos jstatymas ir kiti jstatymai,
reglamentuojantys  statinio  saugos ir paskirties
reikalavimus; teisés aktai, reglamentuojantys esminius
statiniy reikalavimus ir statinio techninius parametrus
pagal statiniy ar statybos produkty charakteristiky lygius
ir klases, kiti teisés aktai, teritorijy planavimo,
normatyviniai ~ statybos  techniniai  dokumentai ir
normatyviniai statinio saugos ir paskirties dokumentai
(teisés akty aktualios redakcijos).

Vilniaus miesto savivaldybés gatviy infrastruktiiros
Standartas

https://gatviustandartas.vilnius.lt/wp-
content/uploads/2021/10/Vilniaus-gatviu-standartas.pdf
Darnaus Judumo planas
https://drive.google.com/file/d/1t9xSEd6hsz4LDmMjkIK-
Ifql5BNgTDUG/view

Vilniaus miesto savivaldybés administracijos
direktoriaus 2018 m. gruodzio 17 d. jsakymu Nr. 30-
3844/1892.1.1E-TD20 patvirtintos

pésciomis projekty Vilniaus miesto savivaldybéje

Susisiekimo

rengimo ir jgyvendinimo rekomendacijos

https:/Wvilnius.lt/lt/savivaldybe/miesto-ukis-ir-




Eil. Nr.

Pavadinimas

Reikalavimai

transportas/susisiekimo-pesciomis-projektu-
rekomendacijos/

Vilniaus miesto savivaldybés 2016-06-15 tarybos
sprendimu Nr. 1-518 , Dél susisiekimo dviraciais
projekty Vilniaus miesto savivaldybéje rengimo ir
jgyvendinimo rekomendacijy tvirtinimo
https:/vilnius. lt/wp-content/uploads/2018/07/duratu.pdf
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. gruodzio
29 d. jsakymu Nr. DI-717Lietuvos Respublikos aplinkos
ministro 2016 m. rugpjicio 24 d. Nr. DI1-565 redakcija
»Medziy ir krimy veisimo, vejy ir gélyny jrengimo
taisykles

., Zeldiniy apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklés*,
patvirtintos LR aplinkos ministro 2010-03-15 jsakymu
Nr. DI1-193.;

Lietuvos Respublikos zeldyny jstatymas (Nr. XIV-199);
Grafinis/informacinis medziy Zyméjimas plane ir medziy
inventorizacijos lentelés sudétis Vilniaus miesto
savivaldybé - Zeldynai (vilnius.lt)

Kai rengiama Zeldyny ir Zeldiniy biklés ekspertizé:
Zeldyny ir Zeldiniy biklés ekspertizés atlikimo tvarkos
aprasas (LR Aplinkos ministro 2021 09 16 d. jsakymo Nr.
D1-540 redakcija);

Zeldyny ir Zeldiniy inventorizavimo ir apskaitos taisyklés
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. sausio 8
d. jsakymu Nr. D1-5, aktuali redakcija),

Kriterijai, pagal kuriuos medziai ir kriimai, augantys ne
misky ikio paskirties Zeméje, priskiriami saugotiniems
(Lietuvos Respublikos Vyriausybés 2008 m. kovo 12 d.
nutarimu Nr. 206 (Lietuvos Respublikos Vyriausybés
2018 m. geguzeés 30 d. nutarimo Nr. 521 redakcija).

Jei pirkimo dokumentuose nenurodyta kitaip, statybos
darby ir technologijy kokybei bei atlikimui taikyti
reikalavimus, nurodytus  Lietuvos  statybininky
asociacijos statybos taisyklese
http://www.statybostaisykles.lt/ (vadovautis aktualiomis
taisykliy redakcijomis).

12.1.

Esminiai projektavimo
reikalavimai

Projektq rengti vadovaujantis Statybos jstatymu ir kitais
jstatymais, reglamentuojanciais statinio saugos ir
paskirties reikalavimus, teises aktais,
reglamentuojanciais esminius statinio reikalavimus ir
Statinio techninius parametrus pagal statiniy ar statybos
produkty charakteristiky lygius ir klases, kitais teisés
aktais, teritorijy planavimo ir normatyviniais statybos




Eil. Nr.

Pavadinimas

Reikalavimai

techniniais dokumentais, normatyviniais statinio saugos
ir paskirties dokumentais, higienos normomis.

Projekto sprendiniai turi biti ekonomiskai pagristi ir
racionaliis.

Statiniai turi biti suprojektuoti taip, kad, juos pastacius,
bity galima jregistruoti Nekilnojamojo turto registro
duomeny bazéje.

Projektiniai sprendiniai rengiami vadovaujantis Vilniaus
miesto savivaldybés gatviy infrastruktiiros standartu
https://gatviustandartas.vilnius.lt/wp-
content/uploads/2021/10/Vilniaus-gatviu-standartas.pdf
Vertinti  elektros  tinkly  apsaugojimo  galimybes
https://www.eso.lt/lt/verslui/elektra 99/planuojamos-
investicijos/elektros-tinklo-planuojamu-valdymo-
sistemu-pastociu-elektros-weme. html

Ivertinti inZineriniy tinkly, j kuriy apsaugos zong
patenkama su sprendiniais, iskelimg / rekonstravimg
((Silumos tinklai, vandentiekio ir nuoteky Salinimo,
aukstos jtampos elektros tinklai).

Visoje projekto apimtyje susisiekimo sistemos dizaino
detalés, jranga, eismo saugumo priemonés turi biiti
parinktos pagal Vilniaus miesto tipiniy dviraciy stovy ir
eismo saugumo priemoniy jrengimo rekomendacijas,
elementy spalvos, pagal Vilniaus miesto savivaldybés
gatviy infrastruktiros standartq. Elementy plociai,
skerspjiviai  turi  iSlaikyti  vieningus  funkciskai
pagrindziamus parametrus. Projektinius pasiilymus,
parametrus derinti su Infrastruktiiros darby prieziiiros ir
inZineriniy statiniy projekty ir projektiniy pasiilymy
vertinimo darbo grupe.

Medziy Salinimo sprendinius (apskaiciuoti atkiiriamgjq
verte), Apzeldinimo pasiulymus derinti Atskiryjy Zeldyny
projekty derinimo darbo grupéje. Projekte numatyti, kai
medzio Sakny (Saknyno) zonoje kasinéjimo darbai
draudziami, koregavimas galimas tik su EAC arba ISA
sertifikuoto arboristo prieziiira, situacijos vertinamos
individualiai. Visi kasimo darbai vykdomi tik su
kvalifikuoto arboristo priezZiiira.

Projektiniai  sprendiniai pateikiami ir derinami su
Valdytoju ne reciau kaip kas 10 kalendoriniy dieny, visg
projektavimo  laikotarpj.  Valdytojui ir  Statytojui
pareikalavus Paslaugos teikéjas turi pateikti sprendiniy
iSaiskinimus,  patikslinimus  bei  kitq  projekto
jgyvendinimui reikalingg informacijq rastu.

Techninio projekto susisiekimo sprendiniai derinami
Infrastruktiiros darby prieZiiros ir inZineriniy statiniy




Eil. Nr.

Pavadinimas
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projekty ir projektiniy pasiilymy vertinimo darbo
grupéje. Uztvirtinami parametrai.

Sprendiniais, patenkant j inZinerinés infrastruktiiros
apsaugos zonas (Statybos jstatyme, Teritorijy planavimo
jstatyme ar aplinkos ministro nustatyta tvarka,
vadovaujantis LR specialiyjy Zemés naudojimo sqlygy
jstatymu), gauti Sios infrastruktiiros savininko ar
valdytojo pritarimq (derinimq) projektui.

Pateikti projekto daliy sprendinius (projekto dalys
pilnoje apimtyje pagal STR 1.04.04:2017 ,, Statinio
projektavimas, projekto ekspertizé* 8 ir 13 priedus) per
Valdytojq Statytojui derinti pries ekspertize, taisyti,
tikslinti sprendinius pagal pateiktas Valdytojo/Statytojo
pastabas be papildomo apmokéjimo.

Gavus Statytojo derinimq pateikti Projektg bendrajai ir
specialiajai ekspertizei atlikti. Ekspertiziy paslaugas
uzsako ir apmoka Statytojas.

Paslaugy teikéjas privalo pataisyti Projektg pagal
ekspertiziy akty privalomgsias pastabas.

Gavus bendrosios ekspertizés aktq su isvada, kad
Projektq galima tvirtinti, per Valdytojq pateikti Projektq
perdavimo-priemimo aktu Statytojui ir tvirtinti pries
jkeliant § www.planuojusatau.lt

Statytojo  patvirtintg  Projektq jkelti j Lietuvos
Respublikos statybos leidimy ir statybos valstybinés
prieziiiros informacing sistemg www.planuojustatau.lt
Paslaugy teikéjas privalo pataisyti Projektq pagal

derinanciy  institucijy  pastabas  be  papildomo
apmokéjimo.

Gauti statybq leidZiantj dokumentq.

Perduoti  projektq  perdavimo-priemimo  aktu per
Valdytojq Statytojui.

Paslaugy teikéjas ojas privalo parengti Projektq taip, kad
nebiity priestaravimy ir neatitikimy skirtingose Projekto
dalyse. Tuo atveju, jei tokie neatitikimai bus nustatyti
vykdant rangos darby pirkimo viesqjj konkursq arba
statybos metu, Paslaugy teikéjas ojas privalés nedelsiant
koreguoti dokumentacijq taip, kad nebiity pazeisti teiséti
Statytojo interesai.

Projektinés  dokumentacijos  klaidy, priestaravimy,
neatitikimy normatyviniams dokumentams, Projekto
sprendiniy  ir  sudedamyjy  daliy  tarpusavio
nesuderinamumo ir/ar prieStaravimy neatlygintinas
taisymas per sutartyje nurodytq terming. Statytojui
patyrus nuostoliy, Paslaugy teikéjas ojas atlygina Zalg
jstatymy nustatyta tvarka.




Eil. Nr.

Pavadinimas
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O  Viso sutarties galiojimo metu (iki statinio pripazinimo
tinkamu naudoti datos) Statytojui uzsakius pakartoting
Projekto ekspertize, Paslaugy teikéjas ojas privalo
pataisyti Projektq pagal derinanciy institucijy pastabas
be papildomo apmokéjimo per 5 (penkias) d. d.

O Valdytojui ar Statytojui  pareikalavus, pasikeitus
skaiciuojamyjy kainy lygiui ar iskilus poreikiui keisti
skaiciuojamgjq kaing, pakoreguoti statybos
skaiciuojamosios kainos nustatymo dalj ne daugiau kaip
3 (tris) kartus per ne ilgesnj kaip 3 (trijy) mety nuo
statybq leidZiancio dokumento gavimo dienos laikotarpj.

O Paslaugy teikéjas ojas privalo Projektq tikslinti/taisyti jo
klaidas ir neatitikimus iki statybos darby pradzios ir
statybos rangos metu.

O Paslaugy teikéjas ojas jsipareigoja ne véliau kaip per 2
(dvi) darbo dienas rastu atsakyti Valdytojo ir Statytojo
elektroninemis priemonémis pateiktus klausimus statiniy
statybos darby rangos viesyjy pirkimy metu.

O Visi kiti darbai, tyrimai ir vertinimai, kurie gali buti
pagristai laikomi bitinais  statinio (-iy) Projekto
parengimui, statybq leidzianciy dokumenty gavimui turi
biti atlikti nepriklausomai nuo to ar jie apibidinami
Siame dokumente, ar ne.

13. Funkciniai (paskirties) ir | Pagal galiojancius teisés aktus.
naudojimo
(eksploataciniai)
reikalavimai statiniui
(statiniy grupei)
14. Aplinkosaugos, Pagal galiojancius teisés aktus.
sveikatos, saugomos
teritorijos ir
nekilnojamosios
kultiiros paveldo
vertybés apsaugos
reikalavimai
15. Universaliojo  dizaino | Taikomi visi universaliojo dizaino principai.
principy taikymo
reikalavimai
16. Techniniai, kokybiniai | Projekto sprendiniai turi atitikti projektinius pasiilymus, biiti

(estetiniai, komforto,
energinio naudingumo,
triukSmo lygio ir t.t.)
reikalavimai pagal
statinio projekto
sprendiniy dalis

racionalis ir ekonomiskai pagrjsti bei suderinti su Valdytoju ir su
Uzsakovu. Valdytojui arba Uzsakovui rastu paprasius, Paslaugy
teikéjas turi pateikti sprendiniy parinkimo motyvus ir ekonominj
pagrindimg, atlikus palyginamgjj skirtingy sprendiniy kainy
skaiciavimg.




Eil. Nr. Pavadinimas Reikalavimai

Projekto techninés specifikacijos turi biiti parasytos konkreciai
Siam objektui, iSsamios ir detalios, taciau neproteguojancios
konkretaus medziagy tiekéjo. Paslaugy teikéjas turi uztikrinti ir,
esant poreikiui, pateikti dokumentus, uztikrinancius, jog projekte
nurodomoms techninéms specifikacijoms, atitinkancioms statybos
produktus, medziagas ir jrenginius, gali teikti ne maziau kaip keli
skirtingi gamintojai.

16.1. Bendroji dalis O  statiniy rodikliai pateikiami rekonstruojamy, ardomy,
naujai statomy statiniy. Parametrus patikslinant pagal
kadastrinius duomenis, unikaly numerj;

O rengiamy projekto daliy tarpusavio suderinimy
nuorasas;

O naudotos programinés jrangos sqrasas;

U suvestiniai inZineriniy tinkly brézinys/-iai, dangy ir
auksciy plany brézinys/-iai suderinti su inZineriniy tinkly
savininkais;

O inZineriniy tinkly su apsaugos zonomis brézinys/-iai
suderinti su inZineriniy tinkly savininkais;

[ derinimy nuorasai visy daliy bendri;

O PV atestatai (nuasmenintas), visy daliy PDV atestatai
(nuasmeninti),

1 NZT suderinimas/-ai.

[]  projekto bylos turi atitikti STR 1.04.04:2017 keliamus
reikalavimus.

16.2. Apzeldinimo dalis O  medziy inventorizacija

O  projektuojamy zeldyniy planas

[ Salinamy zZeldiniy planas

[1  projekto dalys suderintos su atskiryjy Zeldyny projekty
derinimo darbo grupe.

16.3. Konstrukeijy dalis O Atraminés sienutés;

O  Triuksmo slopinimo sienutés (pagal poreikj nustacius TP
rengimo metu);

O Kitos paslaugos, susijusios su projekto dalimis pagal
poreikj, siekiant jgyvendinti sprendinius (iskaitant visas
statybos darby risis).

O projekto byla turi atitikti STR 1.04.04:2017 keliamus
reikalavimus.

16.4. Susisiekimo dalis [ Susisiekimo dalis sudaro Gatvés vaziuojamosios dalies,

Saligatviy, dviraciy taky dangy konstrukcijy, sankasos,
Slaity ~ stabilumo ir konstrukcijy sprendiniai. Jy
detalizavimas. Darby apimtys, techninés specifikacijos,
aiSkinamasis rastas ir t.t. projekto byla turi atitikti STR
1.04.04:2017 keliamus reikalavimus.
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Kitos paslaugos, susijusios su projekto dalimis, pagal
poreikj, siekiant jgyvendinti sprendinius.

16.5.

vandentiekio ir nuoteky
Salinimo dalis

Vandentiekio ir nuoteky Salinimo dalis sudaro
vandentiekio ir nuoteky Salinimo inZineriniy sistemy,
gaisry gesinimo vandeniu ar putomis sistemy pastatuose
ir statiniuose, vandentiekio ir nuoteky Salinimo, lietaus
vandens ir drenazo inZineriniy tinkly (sklype ir (ar) uz
sklypo riby), nuoteky valykly, projektiniai sprendiniai.
Paslaugy apimtys pagal uzduotj, institucijy isduotas
technines sqlygas ir atsirandantj poreikj projekto
rengimo metu, jskaitant visas statybos riusis.

projekto byla turi atitikti STR 1.04.04:2017 keliamus
reikalavimus.

16.6.

dujotiekio dalis

Dujotiekio dalis sudaro suskystintyjy ir gamtiniy dujy,
sprogiy, degiy, inertiniy, nuodingy ir kity pavojingy dujy
(vandenilio, deguonies, acetileno, azoto, pentano ir kt.)
gamybos,  sandéliavimo,  parametry  pakeitimo,
transportavimo, technologinio proceso, jrenginiy, dujy
tiekimo ir naudojimo tinkly, jy funkcionavimui reikalingy
statiniy projektiniai sprendiniai. Paslaugy apimtys pagal
uzduotj, institucijy isduotas technines sqlygas ir
atsirandantj poreikj projekto rengimo metu, jskaitant
visas statybos rusis. Kitos paslaugos, susijusios su
projekto dalimi, pagal poreikj.

projekto byla turi atitikti STR 1.04.04:2017 keliamus
reikalavimus.

16.7.

Elektrotechnika (gatviy
apSvietimas)

Elektrotechnikos dalis sudaro elektros energijos tiekimo,
transformavimo, paskirstymo, galios jrenginiy, elektros
pavary virs 1 kV valdymo, teritorijos ir patalpy dirbtinio
apsvietimo, jZeminimo, Zaibosaugos, projektuojamy
antzeminiy ir poZeminiy elektros tinkly, viesojo
transporto sustojimy Svieslenciy (pagal poreikj), UAB
,, Vilniaus apsvietimas *“ dalis.

projekto byla turi atitikti STR 1.04.04:2017 keliamus
reikalavimus.

16.8.

Elektrotechnika (ESO)

Elektrotechnikos dalis sudaro elektros energijos tiekimo,
transformavimo, paskirstymo, galios jrenginiy, elektros
pavary virs 1 kV valdymo, teritorijos ir patalpy dirbtinio
apsvietimo, jZeminimo, Zaibosaugos, projektuojamy
antzeminiy ir poZeminiy elektros tinkly, viesojo
transporto sustojimy Svieslenciy (pagal poreikj), AB
,, ESO “ dalis.

Tinkly iskélimo projektas pagal poreikj.

projekto byla turi atitikti STR 1.04.04:2017 keliamus
reikalavimus.




Eil. Nr. Pavadinimas Reikalavimai
16.9 Elektroniniy rysiy O Telefoninio (laidinio, optinio, elektroninio) rysio, radijo
(telekomunikacijy) dalis (garso priemimo ir perdavimo, jgarsinimo) rysio,
televizijos (vaizdo priéemimo, perdavimo, stebéjimo,
jrasymo), kompiuterizacijos, tekstinés, garso ir vaizdo
Sviesines elektroninés informacijos, reklamos sistemy,
jrenginiy ir tinkly projektiniai sprendiniai iki tinklo
galiniy tasky projektiniai sprendiniai jy detalizavimas.
Paslaugy apimtys pagal uzduotj, institucijy iSduotas
technines sqlygas ir atsirandanti poreikj projekto
rengimo metu, jskaitant visas statybos risis.
O projekto byla turi atitikti STR 1.04.04:2017 keliamus
reikalavimus.
16.10 Procesy valdymo ir (1 Procesy valdymo ir automatizacijos dalis sudaro elektros
automatizacijos dalis energijos  tiekimo  jrenginiy, teleinformatikos ir
televaldymo, elektros pavary iki 0,4 kV valdymo,
technologinio proceso, pastato inZineriniy sistemy ir
jrenginiy valdymo ir automatizavimo projektiniai
sprendiniai.
O projekto byla turi atitikti STR 1.04.04:2017 keliamus
reikalavimus.
16.11 Pasirengimo statybai ir | Vadovaujantis STRI1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas,
statybos darby | projekto ekspertizé“
organizavimo dalis
16.12 Statybos Vadovaujantis STRI1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas,
skai¢iuojamosios kainos | projekto ekspertizé“
nustatymo dalis
16.13 Visy projekto daliy | Visy projekto daliy Ziniarasciai vienoje byloje.
kiekiy Ziniara$¢iai
16.14 Kitos dalys Vadovaujantis STRI1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas,
projekto ekspertizé“
17. Nurodymai sprendiniy | Visi sprendiniai privalo biti suderinti su Uzsakovu, Valdytoju ir

derinimui, jy pritarimui
ir pan.

derinanciosiomis institucijomis, tinkly valdytoju.

Projektavimo darby eigoje, jeigu reikia, Paslaugy teikéjas, is
anksto informaves Valdytojq, turi konsultuotis su atsakingomis
institucijomis. Jeigu derinimo metu paaiskéja, kad reikia keisti
Jjau suderintus su Uzsakovu sprendinius, Paslaugy teikéjas, pries
priimdamas sprendimus, turi gauti Valdytojo pritarimq.
Projektinés dokumentacijos klaidos, neatitikimai normatyviniams
dokumentams, taisomi neatlygintinai visq sutartyje nurodytq
laikotarpj.

Jei Paslaugy teikéjas praleidzia darbus, darby kiekius ar
isaiskéja kitos projekto klaidos, jis turi neatlygintinai papildyti
nuo

ir/ar iStaisyti projekting dokumentacijq per 5 d.d.

informavimo apie klaidas dienos.
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18. Statinio ar  statiniy
grupés projektavimo ir | Statiniai projektuojami vienu etapu.
statybos eiliSkumas
19. Paslaugy teikéjas per 1 savaite nuo projektavimo paslaugy

Projektavimo  procesy
valdymas ir
automatizacija

sutarties pasirasymo dienos turi pateikti Valdytojui visy pagal
sutartj rengiamy projekto daliy parengimo issamius grafikus
derinimui (toliau — Grafikg). Grafikuose turi biti pateiktos
kiekvienos projekto dalies atlickamy projektavimo paslaugy
pozicijos, susietos su kalendoriniu grafiku (terminais) ir
rengiamy projekto daliy finansine verte:

O sprendiniy parengimas derinimui su derinanciomis
institucijomis ir Uzsakovu,

[ visi projekto sprendiniai turi biiti suderinti su Valdytojo
projekto vadovu pries derinimg su Uzsakovu.

O projekto sprendiniy suderinimas su derinanciomis
institucijomis ir Uzsakovu bei  suderinty projekto daliy
byly parengimas ekspertizei ir atidavimas Uzsakovui;

O projekto daliy sprendiniy koregavimas ir atsakymas j
bendrosios projekto ekspertizés pastabas, gaunant
teigiamus visy projekto daliy ekspertizés jvertinimus,

O projekto daliy skaitmeniniy byly suformavimas ir
pateikimas Valdytojui bei  Uzsakovui pries teikiant
statybq leidZianciam dokumentui gauti.

[ Statybq leidziancio dokumento gavimo procediira.

O projekto daliy skaitmeniniy ir popieriniy byly
suformavimas ir pateikimas Valdytojui bei Uzsakovui po
statybq leidZiancio dokumento gavimo.

Mokéjimai*

15-20 proc. nuo pradinés Sutarties vertés sumokama po
projektiniy pasiilymy suderinimo (pritarimo IS ,, Infostatyba“
gavimo).

30-40 proc. nuo pradinés Sutarties vertés sumokama po
teigiamos projekto ekspertizés isvados.

25-35 proc. nuo pradinés Sutarties vertés sumokama po
statybq leidZianciy dokumenty gavimo dienos.

20 proc. nuo pradinés Sutarties vertés (likusi Sutarties
verté) sumokama uz projekto vykdymo priezitiros paslaugas.
Mokéjimai vykdomi proporcingai pagal suderintqg PVP mokéjimo
grafikqg.

*Visy mokéjimy suma turi sudaryti 100 proc., derinama darby
atlikimo ir atsiskaitymy grafike.

Paslaugy teikéjas kas 2 savaites nuo Grafiky patvirtinimo turi
rastiskai informuoti Valdytojq apie rengiamy projekto daliy
bitkle, progresq ir atitikti Grafikui. Esant neatitikimui
(vélavimui), informuoti Valdytojq apie priezastis ir pateikti
argumentuotai patikslintq Grafikq/ -us.
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Paslaugy teikéjas jsipareigoja kas 1 ar 2 savaites nuo grafiky
patvirtinimo dalyvauti susitikimuose su Valdytojo  projekty
vadovu, kur informuos apie projekto eigq, progresq. Susitikimy
metu uzrasyti/protokoluoti nagrinéjamus klausimus ir priimtus
sprendimus, per 2 d.d. po periodinio susitikimo pateikti visiems
projekto dalyviams su Valdytoju is anksto suderintoje formoje.
Paslaugy teikéjas, Uzsakovui ir/arba  Valdytojui rastiskai
paprasius (oficialu rastu, elektroniniy laisku ar kita patvirtinta
informacijos pateikimo priemone), per 1 d.d. nuo prasymo gavimo
dienos, turi pateikti Uzsakovui arba Valdytojui informacijq apie
rengiamy projekty daliy bikle.

Paslaugy teikéjas ne véliau kaip Sutarties pasirasymo dieng turi
paskirti atsakingq asmenj (toliau - Koordinatoriy).
Koordinatorius visu Sutarties laikotarpiu bus atsakingas uz
Paslaugy teikéjo pateikiamq projekting dokumentacijq, jos
pilnumg, tikslumg, aktualumqg,  Paslaugy atlikimg laiku ir
atitikimg grafikui.

Visa Paslaugy teikéjo parengta ir perduodama UZzsakovui
projektiné dokumentacija (tiek popieriné, tiek skaitmeniné)
perduodama per Valdytojg.

20.

Reikalavimai
rengimo
kalbai (-oms)

projekto
dokumenty

Projektai rengiami lietuviy kalba.

21.

Nurodymai statinio
projekto dokumenty
komplektavimui,
iforminimui ir
pateikimui

Projekto ekspertizei pateikiama kiekvieno projekto:

1 egz. popierinéje formoje (su visais reikalingais parasais

dokumentuose ir bréziniuose), ir 2 egz. CD laikmenoje
skaitmeninéje formoje (pdf failai su reikalingais parasais
dokumentuose ir bréZiniuose, sutrumpinti aiSkinamieji rastai
.doc/.docx formatu, bendrieji rodikliai lenteléje

.doc/.docx formatu, suderinimo nuorasas .doc/.docx formate,

statinio

inZinieriniy tinkly
sqnaudy Ziniarasciai

derinimai nuskanuoti jpg/.pdf formatu,
suvestinis brézinys .pdf ir .dwg formatu,
xls/.xlsx formatu).

Po_statybos leidimo gavimo projekto galutiniam priémimui —
perdavimui:

2 egz. popierine forma (bréZiniai ir dokumentai turi biti
PV/PDV/PI pasirasyti), 2 vnt.. CD laikmenose, 2 vnt. USB
(dvi
1L visi dokumentai ir bréziniai pasirasyti projekto daliy
vadovy/projekto inzinieriy ir nuskanuoti spalvotu rézimu .PDF

laikmenose elektronine forma versijos:

formatu;
1I. Be fiziniy parasy, bet pasirasyti el. parasu .adoc formatu.

Parengty daliy dokumentai ir bréziniai .DWG, .DGN,




Eil. Nr.

Pavadinimas

Reikalavimai

.DOC/DOCX, .XLS/XLSX ir kitais redaguojamais formatais
(rinkmeny turinys turi buti sudarytas tvarkingai ir lengvai
perziiirimas). Ziniarasciai pateikiami XLS/XLSX formatu.

22.

Ekspertizés atlikimas

Paslaugy teikéjas privalo pateikti projektq / projekto dalis
ekspertizei, vadovaujanti LR ,, Statybos jstatymu, STR
1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé™ ir
kitais normatyviniais dokumentais. Paslaugy teikéjas privalo
pataisyti projektq pagal ekspertizés akte nurodytas pagristas
privalomas pastabas.

Ekspertize organizuoja projekto Statytojas (Uzsakovas).

23.

Papildoma informacija

Paslaugy teikéjo komunikacija su Statytoju (Uzsakovu) vykdoma

tik per Valdytojq.

PIRKIMO VYKDYTOJO PATEIKIAMI DUOMENYS IR DOKUMENTAI

Etapas

Pirkimo vykdytojo pateikiami dokumentai

Lapy
sk.

Projektiniai pasitilymai

Zemés sklypo ir statinio statybiniy tyrimy dokumenty kopijos.
*Statybiniai tyrimai — statinio statybos sklypo (ar, kai reikia, gretimos
teritorijos), inzineriniy tinkly ir susisiekimo komunikacijy sklypy (trasy)
inzineriniai geodeziniai tyrimai, inzineriniai geologiniai, geotechniniai ir
kiti tyrimai; aplinkos, krastovaizdzio, higieniniai tyrimai; kai
rekonstruojamas ar remontuojamas esamas statinys arba pristatomas prie
esamo statinio (statant arti jo) naujas statinys, taip pat esamo ir gretimy
statiniy, kuriems gali turéti jtakos numatomi statybos darbai, tyrimai;
esamy pastaty nuosédziy ir deformacijy stebé&jimai

Esamo statinio ar jo dalies kadastriniy duomeny bylos kopija

Duomenys apie statytojo pasirinkta gamybos ar paslaugy teikimo
technologinj procesa ir jrenginius

Atliktos galimybiy studijos, tiriamieji darbai

Kiti dokumentai ir duomenys, atsizvelgiant ] numatomo projektuoti statinio
specifika (prisijungimo salygos, 3 dokumenty rinkiniai)
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Kiti dokumentai ir duomenys apie rengiamus projektus, galimai turin¢ius
jtakos Projekto sprendiniams (pvz.: tuo paciu ar panasiu metu vykdomi
projektai, kuriy sprendiniai ribojasi su pirkimo objekto projekto
sprendiniais)

BIM reikalavimai (nustatomi vadovaujantis BIM LT rekomendacijomis)

Techninis projektas

Projektiniai pasitilymai (su visais prie projektiniy pasitilymy nurodytais
dokumentais)

Zemés sklypo teisinés registracijos Nekilnojamojo turto registre
dokumentai arba Zemés sklypo nuomos (panaudos) dokumentai

Istrauka (brézinys) i§ patvirtinto teritorijy planavimo dokumento ir
sprendimas apie Sio dokumento patvirtinimg

Statinio kadastriniai matavimai

Statinio teisinés registracijos Nekilnojamojo turto registre dokumentai arba
statinio nuomos (panaudos) dokumentai

Planuojamos iikinés veiklos poveikio aplinkai vertinimo dokumentai (jeigu

jie parengti, kitu atveju uzsakomi)




Planuojamos tkinés veiklos poveikio visuomenés sveikatai vertinimo
dokumentai (jeigu jie parengti, kitu atveju uzsakomi)

Sklypo ir inzinieriniy statiniy uz sklypo riby geodeziniai tyrinéjimai,
topografija (jeigu jie parengti, kitu atveju uzsakomi)

Sklypo ir inZinieriniy statiniy geologiniai tyringjimai (jeigu jie parengti,
kitu atveju uzsakomi)

Prisijungimo prie elektros energijos, §ilumos, vandens tiekimo ir nuoteky
Salinimo, dujotiekio, elektroniniy rySiy ir kity inzineriniy tinkly bei
susisiekimo komunikacijy sglygos

Specialieji reikalavimai: 1) specialieji architektiiros reikalavimai

specialieji paveldosaugos reikalavimai kultiiros paveldo vertybei ar jos
teritorijai, kultiros paveldo statiniui ar kultiiros paveldo teritorijoje
esanCiam statiniui

3) specialieji saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimai

Zemes sklypo ir (ar) statinio bendrasavininkiy sutikimai

Duomenys apie Valdytojo pasirinktus ar turimus jrenginius ir statybos
produktus

Kiti dokumentai

Bendradarbiavimo sutartys (reikalingos tokiais atvejais, kai projektas bus
vykdomas ne vien Statytojui (UZsakovui), bet ir kitam savininkui
priklausan¢iame zemés sklype arba kai projektuojamas statinys priklauso
ne vien Statytojui (UzZsakovui), bet ir kitam savininkui, pvz.: Savivaldybei
ir V] Lietuvos automobiliy keliy direkcijai; Savivaldybei ir AB ,,Lietuvos
gelezinkeliai® ir pan.)

Servitutinés sutartys

BIM reikalavimai (nustatomi vadovaujantis BIM LT rekomendacijomis)

REIKALAVIMAI PROJEKTAVIMO PASLAUGU SUTEIKIMO REZULTATUI

etapas

Projektavimo

Paslaugy teikéjo pateikiami dokumentai

Projektiniai pasitilymai

Aiskinamasis rastas, kuriame nurodoma statinio ar jo dalies statybos vieta, statinio
ar jo dalies pagrindiné naudojimo paskirtis (kai kei¢iama statinio ar jo dalies
naudojimo paskirtis nurodoma esama ir biisima paskirtys), statinio techniniai ir
paskirties rodikliai, statybos rusis, projektuojamy statiniy sgraSas (jei apraSoma
statiniy grupe), paaiskinami ir pagrindziami projektiniy pasialymy sprendiniai.
Jeigu numatyta projektiniy pasiiilymy rengimo uzduotyje, aiSkinamajame raste
pateikiama gamybos ar kitos veiklos ruSies, projektuojamos statinyje,
technologinio proceso apraSymas (schema), nuoteky tvarkymo pasiiilymai, atlieky
tvarkymo pasitilymai, orientacinis energiniy iStekliy (elektros energijos, Silumos,
geriamojo vandens, dujy ir kity iStekliy) kiekis ir apsirtipinimo $altiniai

Grafiné dalis

Projektiniy pasitilymy vaizdiné informacija (statiniy su gretima urbanistine aplinka
vizualizacija (pastatams privaloma) arba maketas)




Techninis projektas

Pateikiama iSvardinty daliy projektiniai sprendiniai parengti vadovaujantis STR
1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé“ reikalavimais ir kitais
norminiais teisés aktais

Bendroji techninio projekto dalis;

Konstrukcijos;

Susisiekimas;

Apzeldinimas

Vandentiekis ir nuoteky Salinimas;

Dujotiekis;

Elektrotechnika. Gatviy apsSvietimas;

Elektrotechnika. ESO dalis;

Elektroniniai rys$iai.(Telekomunikacijos);
. Procesy valdymas ir automatizacija;

A SR AN o
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. Pasirengimas statybai ir statybos darby organizavimas;
. Statinio statybos skai¢iuojamoji kaina;

. Kiekiy Ziniaras$¢iy (visy daliy) dalis

. Kitos dalys pagal poreikj.

—_
FENERVS I O]

Projekto
vykdymo

priezitira

Pateikiami dokumentai, vadovaujantis STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai.
Statinio statybos prieziiira“ reikalavimais ir kitais norminiais teisés aktais, tarpinés
ir galutiné statinio projekto vykdymo prieziiiros ataskaitos.
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