) RANGOS SUTARTIS
DEL PRIENU RAJONO SAVIVALDYBES VEIVERIU TOMO ZILINSKO GIMNAZIJOS
VIDAUS PATALPU MODERNIZAVIMO TECHNINIO PROJEKTO PARENGIMO,
STATINIO PROJEKTO VYKDYMO PRIEZIUROS PASLAUGU IR DARBU

Nr. [ 946) R (-t £,/555

Prienai, 2016 m. birzelio mén. 4 d.

Prieny rajono savivaldybés administracija, jstaigos kodas 288742590, atstovaujama Prieny
rajono savivaldybés administracijos direktoriaus pavaduotojos Rimos Zablackienés, veikiancios
pagal Prieny rajono savivaldybés administracijos nuostatus (toliau — Uzsakovas), ir UAB ,,Stafas®,
imonés kodas 158998316, atstovaujama direktoriaus Vismanto Bartulio, veikian¢io pagal bendroves
jstatus, (toliau — Rangovas) toliau kartu vadinami — Salimis, o kiekvienas atskirai — Salimi, sudaré
$ia sutartj, toliau vadinama — Sutartimi:

I. SUTARTIES DALYKAS

i lgyvendinant projekta ..Prieny r. Veiveriy Tomo Zilinsko gimnazijos
modernizavimas®, Rangovas savo jégomis, medziagomis, rizika ir atsakomybe jsipareigoja parengti
Prieny rajono savivaldybés Veiveriy Tomo Zilinsko gimnazijos vidaus patalpy
modernizavimo techninj darbo projekta ir atlikti darbus (toliau — Darbai), perduoti Darby
rezultata Uzsakovui $ioje Sutartyje nustatytomis salygomis, terminais ir tvarka, o Uzsakovas
jsipareigoja priimti tinkamai atliktus Darbus ir uz juos sumokéti Sioje Sutartyje nustatytomis
salygomis, terminais ir tvarka.

2. Vykdomy Darby apimtys numatytos Techningje specifikacijoje ir jos prieduose.

3 Visi Darbai vykdomi pagal Rangovo parengta ir Uzsakovo patvirtinta Techninj
darbo projekta.

4, Vykdomi Darbai finansuojami Valstybeés investicijy programos léSomis.

II. SUTARTIES KAINA

5. Saliy susitarimu Techningje specifikacijoje numatyty Darby kaina yra 132979 Eur
(vienas $imtas trisdesimt du tiikstanciai devyni Simtai septyniasdesimt devyni eurai), jskai¢iavus
pridetines vertés mokestj (toliau — PVM), kurio dydis 23079 Eur (dvideSimt trys tukstanciai
septyniasdeSimt devyni eurai). §i kaina atitinka mazos vertés pirkimo metu Rangovo pateiktame
pasiiilyme nurodyta kaina.

6. Uzsakovas $ig kaing sumoka Rangovui uz visus Sutartyje numatytus Darbus. Jei
Rangovas jvykdo Darby, nurodyty Sutartyje, daugiau nei buvo numatyta, laikoma, kad tie Darby
kiekiai buvo jskaidiuoti i mokéting pagal Sutart] kaing, t. y. nepriklausomai nuo atlikty Darby
apimties, Sutarties kaina negali buti keiCiama.

g . Uz $ia Sutarties kaing Rangovas jsipareigoja atlikti Darbus, numatytus Sutarties
skyriuje. | Sutarties kaina jeina darbo jégos, mechanizmu, medziagy kaina, mokes€iai, draudimo,
transportavimo ir visos kitos, Rangovui priklausan¢ios pagal Lietuvos Respublikos jstatymus ir
kitus teises aktus bei §ia Sutartj, iflaidos. | Darby kaina taip pat iskai¢iuotos techninio darbo
projekto parengimo islaidos.

8. Sutarties tipas — fiksuotos kainos Sutartis (bendros sumos Sutartis), kur Sutarciai
apmokéti naudojama Rangovo pateikta bendra kaina. Rizika dél galimo perkamo objekto faktinio
fizinio apim¢iy dydZio prisiima Rangovas. Uzsakovas néra jpareigotas uz Sutartyje numatytus
Darbus sumoketi daugiau nei nurodyta Sutarties kaina.

9. Sutarties kaina yra Rangovui mokamas Sutartyje sutartas atlyginimas. Kaina
nurodyta be pridétinés vertés mokescio ir atskirai — pridétinés vertés mokestis. Sutarties kaina bus
kei¢iama, atsizvelgiant j pridétinés vertés mokesCio jstatymo pataisas ir Sioms jsiteiséjus. Jei
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istatymo pasikeitimais PVM mazinamas ar didinamas, Sutarties kaina perskaitiuojama atsizvelgiant
i 5 pokyti. Saliy susitarimas dél Sutarties kainos pakeitimo turi bati pasiektas per 1 ménesj nuo
pasikeitusio PVM tarifo jsigaliojimo dienos. Perskai¢iuota kaina jforminama Saliy pasirasomu
susitarimu ir jsigalioja kito kalendorinio ménesio pirmagjg dieng. Perskai¢iuota kaina mokama uz
Darbus, pradétus vykdyti po susitarimo dél Sutarties kainos perskai¢iavimo jsigaliojimo dienos.
Jeigu per nurodyta terming susitarimas dél pasikeitusio PVM tarifo nepasiraSomas, Sutarties kaina
su PVM lieka nepakitusi. Pasikeitus kitiems mokes¢iams Sutarties kaina nebus perskai¢iuojama.
Kainos keitimas negalimas, jeigu Rangovo pasiilyme ir pasiradytoje Sutartyje nustatyty konkre¢iy
Darby atlikimo ir privalomy Uzsakovui terminy nebuvo laikytasi ir jei atlikimo terminy keitimas
nebuvo rastu suderintas su Uzsakovu.

10.  Jeigu, siekiant laiku ir tinkamai jvykdyti Sutartj, reikia atlikti papildomus darbus,
kuriy Rangovas nenumaté sudarant $ig Sutartj, bet turéjo ir galéjo juos numatyti, ir jie yra biitini Siai
Sutar¢iai tinkamai jvykdyti, $iuos darbus Rangovas atlieka savo saskaita.

11. ] Sutarties kaing jtrauktas visas uz Darby atlikimg numatytas uzmokestis ir
Rangovas neturi teisés reikalauti padengti jokiy iSlaidy, vir§ijan¢iy Darby kaina.

12.  Salys susitaria, kad UZsakovas turi teis¢ vienasaliskai sumazinti Sutarties kaina tuo
atveju, jeigu Rangovas pazeidzia bet kurj Sutarties 15 punkte nustatyta jsipareigojima.

. SALIU TEISES IR PAREIGOS

13.  Uzsakovas privalo:

13.1. perduoti Rangovui Darby atlikimo vietg Darby atlikimo laikotarpiui;

13.2. priimti i§ Rangovo atliktus Darbus, teisés akty nustatyta tvarka organizuoti statinio
statybos uzbaigimo akto suraSyma;

13.3. apmokéti Rangovui uz tinkamai atliktus Darbus Sutartyje nustatytomis salygomis ir
tvarka;

13.4. iki Darby pradzios paskirti statybos darby techning prieziiirg vykdantj asmenj.

14.  Uzsakovas turi teisg:

14.1. kontroliuoti ir tikrinti Rangovo vykdomus Darbus pagal galiojanciuose
normatyviniuose dokumentuose jy kiekiui ir kokybei nustatytus reikalavimus;

14.2. esant Rangovo darbo bei sutartiniy jsipareigojimy vykdymo trikumams (Rangovas
nukrypsta nuo projekto, nesilaiko normatyviniy projektavimo, statybos dokumenty reikalavimy ir/ar
statybos darby vykdymo protokoluose nurodyty ir Rangovo prisiimty jsipareigojimy ir pan.),
UZsakovas turi teise¢ raStu reikalauti paSalinti triikumus, raStu praneses perkelti vélesniam laikui
mokejimo terminus, nemokeéti uz netinkamai atliktg Darba arba pasalinti trikumus tre¢iyjy asmeny
pagalba Rangovo sgskaita;

14.3. statybos Darby vykdymo metu, esant bitinybei, reikalauti, kad Rangovas savo
sgskaita atlikty projektinéje dokumentacijoje pakeitimus, i§ esmeés nekeiciancius techniniy projekto
sprendimy.

15.  Rangovas privalo:

15.1. parengti statinio techninj darbo projekta pagal Sios Sutarties ir pradiniy duomeny
(technineés specifikacijos ir jos priedy) nustatytus reikalavimus;

15.2. paskirti techninio darbo projekto vadova; kontroliuoti ir koordinuoti atskiry
projekto daliy tarpusavio suderinamuma; Rangovas privalo paskirti projekto daliy vadovus,
turinius reikiama kvalifikacija ir veikian¢ius pagal reglamenta STR 1.05.06:2010 ,,Statinio
projektavimas™;

15.3. atlikdamas techninio darbo projekto parengimg ir derindamas parengta statinio
projekting dokumentacijg, bendradarbiauti su UZsakovu ar jo atstovu, neatlygintinai konsultuoti
Uzsakova su Sios Sutarties objektu susijusiais klausimais, operatyviai iSspresti visus klausimus ir

gauti statyba leidziantj dokumenta;



15.4. nustatytu laiku pradéti, kokybiskai atlikti, uZbaigti ir perduoti UZsakovui visus
Sutartyje nurodytus Darbus ir istaisyti defektus, nustatytus iki Darby perdavimo Uzsakovui ir (ar)
per garantinj laikotarpj;

15.5. statinio statybos darbus atlikti pagal projekting dokumentacija, statybos techniniy
reglamenty ir kity teisés akty, reglamentuojanciy statybos veiklg (normuy, taisykliy) reikalavimus;

15.6. statinio statybos darby vykdymui naudoti medziagas, dirbinius, gaminius ir
jrengimus, atitinkan¢ius projektinéje dokumentacijoje jiems nustatytus reikalavimus, naudoti
Lietuvos Respublikos jstatymais nustatyta tvarka sertifikuotas medziagas, dirbinius, gaminius ir
jrenginius;

15.7. laiku ir tinkamai UZsakovui pateikti tarpinius atlikty Darby aktus;

15.8. jforminti ir perduoti Uzsakovui normatyviniuose statybos dokumentuose nurodyta
statybos darby atlikimo dokumentacija;

15.9. savo saskaita iStaisyti statinio statybos darbus, jei, dél Rangovo kaltés, buty
netinkamai jvykdyti ir neatitinkantys Sutarties salygy bei projekto sprendimuy;

15.10. garantuoti saugy darba, prieSgaisrine ir aplinkos apsaugg bei darbo higiena statybos
teritorijoje, savo darbo zonoje, taip pat gretimos aplinkos apsaugg ir greta statybos teritorijos
gyvenanciy, dirbanéiy, poilsiaujanéiy ir judan¢iy Zmoniy apsauga nuo atliekamy darby sukeliamy
pavojy. Rangovas uZztikrina, kad jo pasamdyti darbuotojai ir/arba tretieji asmenys, uz kuriuos
atsakingas Rangovas, Darby atlikimo metu nebiity apsvaige nuo alkoholio, narkotiniy, toksiniy
ir/arba psichotropiniy medziagy;

15.11. statinio statybos darby atlikimui, esant reikalui, gauti leidimus arba sutikimus atlikti
darbus apsauginése zonose (elektros tinkly, rySiy linijy, magistraliniy vamzdyny), gatviy
vaziuojamoje dalyje, eksploatuojamose keliy ruoZuose, nutiesty pozeminiy komunikacijy vietose ir
kt.;

15.12.18 statybvietés i3veZzti statybines atliekas ir statybinj lauza;

15.13. vykdyti visus teisétus ir neprieStaraujan¢ius Sutarties nuostatoms rastiSkus
Uzsakovo nurodymus;

15.14. pareikalavus Uzsakovui, pateikti UZsakovui rastiskg ataskaita apie pagal $ig Sutartj
atliktus Darbus;

15.15. saugoti Uzsakovo komercines paslaptis bei kita konfidencialig informacija,
susijusig su $ios Sutarties vykdymu;

15.16. baigus Darbus, atlikti statinio kadastrinius matavimus, jforminant Darby metu
Ivykdytus pakeitimus, juos jregistruojant Nekilnojamojo turto kadastre (V] Registry centre).

[6. Rangovas turi teisg:

17.1. gauti Uzsakovo apmokéjimg uz tinkamai jvykdytus Darbus pagal Sutartyje
nustatytas salygas ir tvarka;

17.2.  Sutarties vykdymo metu, kai subrangovai netinkamai vykdo jsipareigojimus
Rangovui, taip pat tuo atveju, kai subrangovai nepajégis vykdyti jsipareigojimy dél iskeltos
bankroto bylos, pradétos likvidavimo procediros ir pan. padéties, Rangovas gali pakeisti
subrangovus. Apie tai jis turi informuoti UZsakova, nurodydamas subrangovo pakeitimo priezastis.
Gaves tok] praneSima, UZsakovas kartu su Rangovu jformina Papildomg susitarimag dél subrangovy
pakeitimo, pasirasomu abiejy Sutarties Saliy. Sie dokumentai yra neatskiriama Sutarties dalis. Si
Sutarties salyga taikoma tuomet, jei pasitilyme Rangovas nurodo, kad ketina pasitelkti subrangovus;

17.3. Rangovas Sutarties galiojimo metu, suderings su UZsakovu (pateikus subrangovo
keitimo (ar papildomo subrangovo reikalingumo)) priezastj bei gaves Uzsakovo rasytinj sutikima,
gali keisti ar papildomai kviesti subrangovus. Tuo atveju, naujas subrangovas privalo pateikti
Uzsakovui dokumentus, jrodancius, kad jo kvalifikacija atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus
reikalavimus. Jeigu Rangovas norés pavesti subrangovui atlikti didesnj Darby kiekj nei tam
subrangovui skirtas Darby kiekis buvo nurodytas pasitilyme, prie$ tai jis turés gauti Uzsakovo



radytinj sutikima. Prie§ duodamas tokj sutikima UZzsakovas turés jsitikinti ar subrangovo
kvalifikacija leidzia jam atlikti didesnj kiekj Darby nei nurodyta pasitlyme.
17.4. naudotis kitomis teisés aktuose numatytomis Rangovo teisemis.

IV.  DARBU ATLIKIMO TERMINAI IR JU PERDAVIMAS

18. Techninis darbo projektas Uzsakovui turi buti pateiktas ne veéliau kaip per 30
(trisde$imt) dieny nuo Sutarties jsigaliojimo datos. Darbai pagal patvirtintg techninj darbo projekta,
nepazeidziant statybos normatyviniy dokumenty reikalavimy, turi buti atlikti iki 2016-08-25.
Rastisku Saliy susitarimu Darby atlikimo terminas gali bati pratestas 3 (trijy) ménesiy laikotarpiui
tik dél aplinkybiy, kurios nepriklauso nuo Rangovo, taip pat del:

18.1. iSskirtinai dél nepalankiy gamtiniy salygy (taikoma Darbams, kuriy kokybé
priklauso nuo gamtiniy sglygu);

18.2. bet kokio vélavimo, kliaéiy ar trukdymy, sukelty arba priskiriamy UZsakovui arba
Uzsakovo personalo.

19.  Atsiskaitymo uz atliktus Darbus pagrindas yra PVM saskaita faktiira, atlikty Darby
aktas bei pazyma apie atliktus Darbus.

20.  Galutinis Darby perdavimas ir priémimas atlickamas pilnai uzbaigus Darbus ir
teisés akty nustatyta tvarka pasiraSius statybos uzbaigimo aktg. Darby priémimas ir atsiskaitymas uz
juos iforminamas Saliy pasirasytu Sutarties jvykdymo aktu, kai uzbaigiami visi Darbai bei
padaromas paskutinis apmokéjimas Rangovui uz atliktus Darbus. Siuo aktu Salys konstatuoja, kad
visi sutartiniai jsipareigojimai yra tinkamai jvykdyti, atlikti Darbai yra perduoti bei priimti ir uz juos
apmokéta, o Salys viena kitai neturi jokiy pretenzijy.

V. PAPILDOMI DARBAI IR DARBU PAKEITIMAI

21.  Esant bitinybei, UZsakovas pagal atskirg sutartj jsigis papildomy darby. Papildomi
darbai — Sutartyje nenumatyti, tafiau tiesiogiai su Sutartyje numatytais Darbais susij¢ ir bitini
Sutarciai jvykdyti (uzbaigti), darbai.

22, Papildomy darby butinumas turi biiti pagrjstas dokumentais ir rastu suderintas su
Uzsakovu. Motyvuota sitlyma dél papildomy darby butinybés, nurodant papildomy darby
pavadinimus, vienetus, kiekius, taip pat pateikiant argumentus, pagrindziancius papildomuy darby
bitinybe, techninius sprendinius (pvz. brézinius) ir ji pagrindzian¢ius dokumentus Uzsakovo
atstovui (statinio statybos techniniam prizitretojui ar kitam kompetentingam Uzsakovo atstovui)
raStu pateikia Rangovo atstovas. Sitlymus dé¢l papildomy darby gali teikti ir statinio statybos

23. Rangovas, pateikdamas sitlymg dél papildomy darby batinybes, kartu pateikia
papildomy darby kaing, kuri apskai¢iuojama pritaikant Sutartyje numatyty panasiy darby jkainius.
Jei Sutartyje nenumatyti panaSiy darby jkainiai, Rangovas papildomy darby kaina apskai¢iuoja
ivertinus visas tiesiogines (darbo uzmokescio ir su juo susijusius mokescius, statybos produkty ir
irengimy, mechanizmy sganaudos) bei netiesiogines (pridétiniy islaidy ir pelno) islaidas, kurios
negali buti didesnés uz veliausios redakcijos rekomendacijose ,Dél statiniy statybos
skai¢iuojamosios kainos“ nustatytas kainas arba uz bendrg viduting rinkos kaina (jvertinus visas
i§laidas — tiesiogines ir netiesiogines), taciau statybos produkty ir jrengimy kaina negali bati didesne
nei Rangovo patiriamos i$laidos joms jsigyti, o pridétiniy islaidy ir pelno dydis ne didesni nei 5%
tiesioginiy i8laidy.

24, Parengus papildomy darby samata, jiems jsigyti bus vykdomas atskiras vieSasis
pirkimas. Jei papildomus darbus planuojama jsigyti i$ to paties Rangovo vadovaujantis Lietuvos
Respublikos viesyjy pirkimy jstatymo nuostatomis, Uzsakovas juos jsigyja ne didesniais jkainiais
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nei buvo numatyti parengto techninio darbo projekto skai¢iuojamosios kainos dalyje, iSskyrus tuos
atvejus, kai pasikeite rinkos kainos.

25.  Darby pakeitimai, butini Darbams uzbaigti, gali buti atliekami tik dél iki Sutarties
pasiradymo nenumatyty, nuo Saliy nepriklausanéiy, aplinkybiy ir gali apimti:

25.1. bet kurios techniniame darbo projekte numatytos Darby dalies montavimo ir
jrengimo vietos ar padeéties keitima;

25.2. bet kurio atskiro Darbo atsisakyma arba Darbo apimties sumazinima.

VL.  ATSISKAITYMO IR MOKEJIMO TVARKA

26.  Atsiskaitymai vyksta per Uzsakovo ir Rangovo saskaitas bankuose, nurodytas Sioje
Sutartyje, Lietuvos Respublikoje pripazinta valiuta - eurais.

27.  Atsiskaitymo uz atliktus Darbus pagrindas yra PVM sgskaita fakttira, pazyma apie
atliktus Darbus ir atlikty Darby aktai.

28.  Rangovas, atlikes Sutartyje numatytus Darbus, pateikia UZsakovui PVM saskaita
faktiira, pazyma apie atliktus Darbus ir atlikty Darby akta iki einamojo meénesio 25 dienos.

29. Apmokejimas uz Darbus atliekamas pavedimu j rekvizituose nurodyta Rangovo
saskaitg per 30 kalendoriniy dieny po PVM sgskaitos faktiiros pateikimo.

VII. NEKOKYBISKAI (NETINKAMAI) ATLIKTI DARBAI

30.  Jeigu Rangovas atliko Darbus pazeisdamas Sutartyje numatytas salygas, nesilaiké
normatyviniy statybos dokumenty ir kity teisés akty reikalavimy, Uzsakovas turi teis¢ reikalauti,
kad Rangovas:

30.1. nedelsiant sustabdyty ir (ar) nutraukty Darby atlikimg arba

30.2. neatlygintinai pagerinty atliekamy Darby kokybe, arba

30.3. neatlygintinai iStaisyty netinkamai atliktus Darbus, arba

30.4. atlyginty Uzsakovui Darby trakumy Salinimo i$laidas.

31.  Jeigu per Uzsakovo nurodytus terminus Rangovas nepradeda taisyti nekokybiskai
atlikty Darby, Uzsakovas gali sulaikyti mokéjimus ir (arba) istaisyti nekokybiskai atliktus Darbus
treCiyjy Saliy pagalba arba savo jégomis ir i§skai¢iuoti dél to patirtus nuostolius i§ Rangovo.

VIII.  GARANTIJOS

32. Darby rezultatui nustatomas 5 (penkiy) mety, paslépty statinio elementy 10
(deSimties) mety ir ty¢ia pasléptiems defektams — 20 (dvideS$imties) mety garantinis laikas,
skaiCiuojamas nuo Darby priémimo-perdavimo akto pasira§ymo dienos, statinio jrangai — jrangos
gamintojo garantija.

33.  Rangovas garantuoja, kad jo atlikti Darbai atitiks Sutartyje nustatytus reikalavimus,
normatyviniy statybos dokumenty ir kity teisés akty reikalavimus, jie bus atlikti be klaidy, kurios
panaikinty ar sumazinty atlikty Darby verte.

34. Jei Rangovas nepradeda ir (ar) neiStaiso defekty ar neatitaiso tiesioginés tokio
defekto padarytos Zzalos garantiniu laikotarpiu per UZsakovo nurodytg protinga laika, UZsakovas
pats arba treCiyy asmeny pagalba gali atlikti tokius Darbus Rangovo saskaita. Rangovas privalo
atlyginti visus nuostolius, kuriuos patiria Uzsakovas, iStaisydamas defektg ir atitaisydamas Zala,
iskaitant UZsakovo kastus ieSkant kito rangovo ir pan.

IX. SUTARTIES GALIOJIMAS

35. Sutartis jsigalioja, kai Rangovas pateikia Sutarties jvykdymo wuztikrini

patvirtinan¢ius dokumentus. /A ; ﬁ/




36.  Sutartis turi buti uztikrinta Lietuvos Respublikoje ar uZsienyje registruoto banko ar
kredito unijos garantija arba Lietuvos Respublikoje ar uzsienyje registruotos draudimo bendroves
laidavimo rastu. Sutarties jvykdymui uztikrinti pasirinkus draudimo bendrovg, kartu su laidavimo
raStu pateikiamas ir draudimo sutarties (draudimo poliso) originalas. Sutarties jvykdymo
uztikrinimo verte — 15000 Eur (penkiolika tikstan¢iy eury). Uztikrinimas privalo apimti visa
Sutarties galiojimo laikotarpj.

37.  Sutarties jvykdymo uztikrinimo dalykas: bet koks Rangovo prievoliy pagal Sutart]
ir jos priedus pazeidimas, dalinis ar visiskas jy nevykdymas ar netinkamas jy vykdymas.

38.  Sutarties jvykdymo uzZtikrinimo sumos i$mokéjimo salygos ir tvarka: Sutarties
ivykdyma uztikrings subjektas garanta iSmoka per 10 darbo dieny nuo pirmo rastisko Uzsakovo
prane$imo jam apie Rangovo Sutartyje, pirkimo salygose nustatyty prievoliy paZeidima, dalinj ar
visiSka jy nevykdyma ar netinkama vykdymg. Uzsakovas praneSime Sutarties jvykdyma
uztikrinanc¢iam subjektui nurodys, kad garantijos suma jai priklauso dél to, kad Rangovas i3 dalies
ar visiSkai nejvykde Sutarties salygy ar kitaip pazeidé Sig Sutartj.

39.  Jeigu UzZsakovas pasinaudoja Sutarties jvykdymo uztikrinimu, Rangovas,
sickdamas toliau vykdyti Sutarties jsipareigojimus, privalo per 5 darbo dienas pateikti UZsakovui
nauja Sutarties salygy jvykdymo uztikrinima ne maZesnei kaip 36 punkte nurodytai vertei. Vélesni
Sutarties ar kity su ja susijusiy dokumenty pakeitimai ar papildymai neturés jtakos garanto
isipareigojimy pagal Sutarties salygu jvykdymo garantija vykdytinumui ar dydziui ir neatleis nuo
visi8ko jsipareigojimy pagal salygy jvykdymo garantija vykdymo.

40.  Sutartis galioja iki visisko Saliy jsipareigojimy jvykdymo, t.y. iki Darby atlikimo ir
Uzsakovo atsiskaitymo uz atliktus Darbus.

X. SUTARTIES VYKDYMO SUSTABDYMAS

41.  Esant svarbioms priezastims, Uzsakovas turi teis¢ sustabdyti Darby ar kurios nors
ju dalies vykdyma.

42.  Jei Darby vykdymas stabdomas daugiau nei 60 kalendoriniy dieny, ir stabdoma ne
del Rangovo kaltés, Rangovas gali prane$imu UZsakovo pareikalauti atnaujinti Darby atlikima per
30 kalendoriniy dieny arba nutraukti Sutartj.

43.  Kai d¢l esminiy klaidy, pazeidimy ar dél suk¢iavimo Sutartis tampa negaliojanéia,
UZsakovas stabdo Sutarties vykdyma. Jei minétos klaidos, paZeidimai ar sukéiavimai vyksta dél
Rangovo kaltés, UZsakovas, atsizvelgdamas | klaidos, paZeidimo ar suk&iavimo mastg, gali
nevykdyti savo jsipareigojimo jam moketi arba gali pareikalauti grazinti jau sumokétas sumas.

44.  Sutarties vykdymas stabdomas, kad buty galima patikrinti, ar i$ tikryjy buvo
padarytos esminés klaidos, paZeidimai ar suk¢iavimai. Jei jtarimai nepasitvirtina, Sutartis vél
pradedama vykdyti. Esminé klaida ar paZeidimas — tai bet koks Sutarties ar kokio nors teisés akto
pazeidimas, atsirades dél veikimo ar neveikimo.

XI. SUTARTIES NUTRAUKIMAS PRIES TERMINA

45.  Sutartis gali biiti nutraukta pries terming rastisku Saliy susitarimu.

46.  UZsakovas, jspéjes Rangova prie§ 14 kalendoriniy dieny, gali nutraukti Sutartj $iais
atvejais:

46.1. kai Rangovas nevykdo savo jsipareigojimy pagal Sutartj;

46.2. kai Rangovas per pagristai nustatyta laikotarpj nejvykdo UZsakovo nurodymo
iStaisyti netinkamai jvykdytus arba nejvykdytus sutartinius jsipareigojimus ir dél to negalima laiku
ir tinkamai atlikti Darby;

46.3. kai Rangovas perleidzia Sutartj arba sudaro subrangos sutartj be UzZzsakovo leidimo;
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46.4. kai Rangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, kai sustabdo uking veikla, arba
kai jstatymuose ir Kituose teisés aktuose numatyta tvarka susidaro analogiska situacija;

46.5. kai Rangovas galutiniu kompetentingos institucijos arba teismo sprendimu
pripazintas kaltu del profesinés etikos pazeidimo;

46.6. kai Rangovas galutiniu teismo sprendimu pripazintas kaltu dél suk¢iavimo,
korupcijos, ar kity panaSaus pobudzio veiky padarymo;

46.7. kai keiGiasi Rangovo organizaciné struktira — juridinis statusas, pobudis ar
valdymo struktiira ir tai gali turéti jtakos tinkamam Sutarties jvykdymui, iSskyrus atvejus, kai del
3iy pasikeitimy kei¢iama Sutartis;

46.8. dél kitokio pobiidZio neveiksnumo, trukdancio vykdyti Sutartj;

46.9. kai Uzsakovas pasinaudoja Sutarties jvykdymo garantija, o Rangovas nepateikia
naujos Sutarties jvykdymo garantijos, kaip numatyta Sutarties 39 punkte, arba jei garantas negali
ivykdyti savo jsipareigojimy.

49. Jei Sutartis nutraukiama dél Rangovo Kkaltés, nuostoliai ar iSlaidos isieSkomi
idskai¢iuojant juos i§ Rangovui mokétiny sumy arba pagal Rangovo pateikta garantija.

50.  Nutraukus Sutartj, UZsakovas gali sudaryti sutartj su treciaja Salimi bei turi teis¢
reikalauti i§ Rangovo padengti papildomas iSlaidas, atsiradusias dél naujos sutarties sudarymo su
trecigja Salimi.

51. Uzsakovas, po Sutarties nutraukimo, kiek galima grei¢iau turi patvirtinti atlikty
Darby vertg. Taip pat parengiama ataskaita apie Sutarties nutraukimo dieng esan¢ig Rangovo skolg
Uzsakovui ir Uzsakovo skolg Rangovui.

52.  Sutartj nutraukus dél Rangovo kaltés, be jam priklausancio atlyginimo uZ atlikta
Darba, Rangovas neturi teisés j kokiy nors patirty nuostoliy ar zalos kompensavima.

53. Rangovas, prie$ 14 kalendoriniy dieny jspéjes UZsakova, gali nutraukti Sutartj, jei:

53.1. Uzsakovas nevykdo savo sutartiniy jsipareigojimuy;

53.2. Uzsakovas stabdo Darby ar jy dalies atlikima daugiau kaip 60 kalendoriniy dieny
dél Sutartyje nenurodyty ir ne dél Rangovo kaltés atsiradusiy priezasCiy;

53.3. Tokio nutraukimo atveju Uzsakovas atlygina Rangovui visus jo patirtus nuostolius
ar zala. Sios Zalos ar nuostoliy atlyginimo dydis negali virSyti bendros Sutarties kainos.

XII. NENUGALIMA JEGA

54. Salys neatsako uz savo sutartiniy jsipareigojimy nejvykdyma, jeigu Sis nevykdymas
yra nenugalimos jégos (Force Majeure) aplinkybiy pasekmé. Nenugalimos jegos (Force Majeure)
aplinkybés suprantamos taip, kaip jos apibréztos Lietuvos Respublikos Civilinio kodekse.

55. Salis, kuri dél nenugalimos jégos (Force Majeure) aplinkybiy negali vykdyti prisiimty
jsipareigojimy, privalo nedelsdama, t.y. ne véliau kaip kitg darbo dieng apie tai rastu pranesti kitai
Saliai. Nenugalimos (Force Majeure) jégos aplinkybés turi buti patvirtintos Pramoneés, prekybos ir
amaty riimy ar kitos pagal tuo metu galiosianéius teisés aktus kompetentingos institucijos, pazyma.

56. Jei Salis nepranesa ar tai padaro nepagristai vélai, ji praranda teis¢ vadovautis
siame skyriuje nurodytomis aplinkybémis kaip pagrindu, atleidZian¢iu nuo atsakomybes dél
prievoliy nevykdymo.

57. Pasibaigus minétoms aplinkybéms, Salys (is) nedelsdamos (a) pradeda ar tgsia savo
isipareigojimy vykdyma.

XIII.  SALIU ATSAKOMYBE

58. Darby vykdymo laikotarpiu Rangovas atsako uz bet kokig Zala, kuri padaroma

Darbams iki statinio statybos uzbaigimo akto suraSymo. ///
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59. Rangovas atsako uz bet kokia Zalg, kuri tiesiogiai arba netiesiogiai del Darby trikumy
ar jy atitaisymo buvo padaryta Uzsakovui, treciajai Saliai ar jy turtui, iSskyrus atvejus, kai statinys
Uzsakovo buvo naudojamos ne pagal paskirtj.

60. Uzsakovas, uzdelses sumokéti Rangovui priklausanéias sumas Sioje Sutartyje
nustatyta tvarka ir terminais, Rangovui pareikalavus, moka 0,02 % (dviejy Simtyjy procento) dydzio
delspinigius nuo neapmokéty Darby kainos uz kiekvieng uzdelsta diena.

61. Rangovas, neuzbaiges Darby Sutartyje numatytu laiku ir nejgijes teises 1 terminy
pratesima, moka Uzsakovui 0,02 % (dviejy Simtyjy procento) dydzio delspinigius nuo Sutarties
kainos uz kiekviena pavéluota diena.

62. Tuo atveju, jeigu Uzsakovas turi pagrindg remtis 3ios Sutarties paZeidimu ar
netinkamu jos vykdymu, jis turi teise sulaikyti Rangovui mokamy sumy ar jy dalies mokejima, kol
padaryti pazeidimai bus pasalinti.

63. Jeigu Sutartis nutraukiama dél Salies kaltés, ji kitai Saliai privalo atlyginti dél to jos
patirtus nuostolius.

XIV. INFORMACIJOS KONFIDENCIALUMAS

64. Visa informacija, kuria Salys suzinojo viena i kitos Sutarties sudarymo ir jos
vykdymo metu, yra laikoma konfidencialia ir gali biiti atskleista tre¢iosioms Salims tik tuo atveju,
kai tam yra jstatyminis pagrindas arba yra gautas iSankstinis rastiskas kitos Salies sutikimas.

XV. GINCU SPRENDIMAS

65. Bet kokie ginéai, nesutarimai ar reikalavimai, kylantys i$ Sios Sutarties ar susij¢ su ja,
jos pazeidimu, nutraukimu ar negaliojimu, sprendZiami Saliy derybose.

66. Jeigu Salims nepavyksta iSspresti gincu, nesutarimy ar reikalavimy derybu budu jie
sprendziami Lietuvos Respublikos teismuose pagal UZsakovo buveing vadovaujantis Lietuvos
Respublikos jstatymais.

XVI. SUTARTIES PAKEITIMAI

67. Sutarties salygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali buti kei¢iamos, iSskyrus tokias
Sutarties salygas, kurias pakeitus nebiity pazeisti Viesyjy pirkimy jstatymo 3 straipsnyje nustatyti
principai ir tikslai bei tokiems Sutarties salygy pakeitimams yra gautas VieSuju pirkimy tarnybos
sutikimas (jeigu biitinas pagal VieSujy pirkimy jstatyma). Sutarties salygy keitimu nebus laikomas
Sutarties salygy koregavimas joje numatytomis aplinkybémis, jei Sios aplinkybés nustatytos aiskiai
ir nedviprasmiskai bei buvo pateiktos pirkimo salygose.

68. Neesminés Sutarties salygos gali buti kei¢iamos, pa31keltus aplinkybéms, kai:

68.1. tos aplinkybés atsiranda arba nukentéjusiajai Saliai tampa Zinomos po Sutarties
sudarymo;

68.2. ty aplinkybiy atsiradimo nukentéjusioji Salis pasililymo pateikimo ar Sutarties
sudarymo metu negaléjo protingai numatyti;

68.3. tyaplinkybiy nukentejusmp Salis negali kontroliuoti;

68.4. nukentéjusioji Salis nebuvo prisiémusi ty aplinkybiy atsiradimo rizikos.

69.  Techninio pobudzio Sutarties pakeitimai (pavyzdzml Sutarties Saliy rekvizitai,
klaidos), kurie visidkai nejtakoja Saliy tarpusavio jsipareigojimy turinio pasikeitimo, galimi be
Vieyjy pirkimy tarnybos sutikimo.

70. Sutarties Salys gali biiti kei¢iamos iSimtiniais atvejais, kai dél vidinio Sutarties Salies
persuvarkymo jos teises ar pareigas perima kitas Gkio subjektas (pavyzd21u1 Rangovas veikla, su
kuria susijes Sutarties objektas, perduoda savo jsteigtai dukterinei jmonei, kai jis valdo $ia jmong
simtu procenty ir uztikrina, kad licka solidariai atsakingas uZ sutartiniy isiparei gopmq lvvkd}m



72. Sutarties pakeitimas negali buti jformintas atgaline data. Visi Sutarties pakeitimai,
kurie buvo padaryti nesilaikant Sutartyje nustatytos tvarkos, laikomi negaliojan¢iais.

73. Sutarties pakeitimai gali bati atlickami tik rastu.

74. Dokumentas, kuriuo jforminami Sutarties pakeitimai, laikomas Sutarties dalimi.

75. Pakeitimai jsigalioja nuo dienos, kai dél jy abi Sutarties Salys pasiraso.

XVII.  BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

76. Sutartis jsigalioja po to, kai Saliy jgalioti atstovai ja pasira$o ir Rangovas pateiké
UZsakovui Sutarties jvykdymo uZtikrinima ir pasibaigia ja tinkamai jvykdZius, jei ji nebus nutraukta
anks¢iau termino. Jei §i Sutartis nutraukiama remiantis joje nustatytais pagrindais, visi kiti Saliy
Isipareigojimai pagal Sutartj netenka galios, i§skyrus tas Sutarties nuostatas, kurios pagal savo esme
lieka galioti ir po jos nutraukimo, jskaitant nuostatas dél atsiskaitymo, gin¢y sprendimo. Salys turi
teis¢ nutraukti $ig Sutart] tik joje nustatytais atvejais ir pagrindais.

77.  Sios Sutarties vykdymui ir aiskinimui taikoma Lietuvos Respublikos teisé.

78.  Sutartyje neaptarti klausimai sprendziami Lietuvos Respublikos civilinio kodekso
nustatyta tvarka.

79.  Sutarties Salys susirasinéja lietuviy kalba.

80. Salys jsipareigoja apie rekvizituose nurodyty duomeny pasikeitimus viena kita
informuoti ne véliau kaip per tris darbo dienas nuo tokiy pasikeitimy dienos.

81.  Visi praneSimai, praSymai, raSytiniai reikalavimai ar kiti dokumentai pagal Siag
Sutartj turi bati siun¢iami rekvizituose nurodytais adresais. Toks iSsiuntimas laikomas tinkamu
Siame punkte nurodyty dokumenty jteikimu.

82.  Sutarties Salys pareiskia, kad perskaité Sutartj, suprato jos turinj, padarinius ir ja
pasiradé kaip dokumenta, atitinkantj ju valig ir tikslus.

83.  Sutartis sudaryta 2 (dviem) egzemplioriais lietuviy kalba, po viena kiekvienai
Saliai. Abu Sutarties egzemplioriai yra vienodos teisinés galios.

84.  Salys, vykdydamos Sutarties jsipareigojimus, vadovaujasi Lietuvos Respublikos
istatymais, kitais teisés aktais ir §ia Sutartimi, jos papildymais ir priedais.

XVIIL SALIU REKVIZITAI IR PARASAI

UZSAKOVAS: RANGOVAS:
Prieny rajono savivaldybés administracija UAB ,,Stafas*
Laisvés a. 12, LT-59126 Prienai Raudondvario pl. 164 A, Kaunas
Istaigos kodas 288742590 Kodas 158998316
Tel. (8 319) 61 103 PVM kodas LT 5899
Tel. (8 37) 222022
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