

2024 m. spalio 15 d.

UAB „SANTERMITA“, atstovaujama direktoriaus Ramūno Radavičiaus, toliau vadinama RANGOVU iš vienos pusės ir Lietuvos sporto muziejus, atstovaujamas L. e. p. direktorės Ilonos Petrokienės, adresu Muziejaus g. 7. Kaunas, toliau vadinama UŽSAKOVU, iš kitos pusės, sudarė šią sutartį:

Atlikti objekto, esančio, adresu Muziejaus g. 7. Kaunas šiluminio punkto modernizavimo ir vamzdyno keitimo darbus.

1. Rangovas privalo laiku, savo atsakomybe, savo darbo jėga, savo medžiagomis atlikti sutartyje numatytus darbus ir perduoti užbaigtame stovyje iki 2024 m. gruodžio 16 d.
 2. Visų, šioje sutartyje Rangovui pavedamų darbų vertė, patvirtinta sąmatų kainomis yra 33880,00 Eur (trisdešimt trys tūkstančiai aštuoni šimtai aštuoniasdešimt Eur) su PVM.
 3. Užsakovas privalo sumokėti Rangovui už atliktus darbus per penkias darbo dienas po pilno darbų atlikimo.
 4. Rangovui neatlikus sutartyje numatytų darbų iki 2024 m. gruodžio 16 d., Rangovas moka 0,02 % nuo neatliktų darbų sumos už kiekvieną pavėluotą kalendorinę dieną.
 5. Užsakovas sumoka Vykdytojui 0% dydžio avansą per 5 darbo dienas nuo šios sutarties pasirašymo datos.
 6. Likusią 100 % sutarties kainos Užsakovas sumoka Vykdytojui už atliktas paslaugas pagal darbų pridavimo – priėmimo aktą ir pateiktą sąskaitą – faktūrą per 5 (penkias) darbo dienas nuo minėtų dokumentų pasirašymo datos.
 7. Užsakovas, neatsiskaitęs su Rangovu per punkte Nr. 6 nurodytą terminą, moka Rangovui 0,02% delspinigių nuo uždelstos apmokėti sumos, už kiekvieną uždelstą atsiskaityti dieną.
 8. Ginčas dėl sutarties sąlygų nevykdymo sprendžiamas įstatymų nustatyta tvarka.
 9. Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais po vieną kiekvienai šaliai.
 10. Papildomiems darbams atlikti, šalims susitarus, turi būti sudaroma atskira sutartis.
- PRIDEDAMA. Lokalinės sąmatos Nr. 1008K240222 kopija, 1 lapas.

UŽSAKOVAS


Biudžetinė įstaiga
Lietuvos sporto muziejus
Kodas 300520349
Muziejaus g. 7. Kaunas
A/S LT274040063610001514

Lietuvos sporto muziejus
L. e. p. direktorė
Ilona Petrokienė

**RANGOVAS**

UAB „SANTERMITA“
Kodas 236043660
PVM kodas LT360436610
Skuodo g. 2F, Kaunas
AB Šiaulių bankas
Banko kodas 71809
A/S LT94 7180 9000 0646 7769

UAB „SANTERMITA“
Direktorius
Ramūnas Radavičius



Kompleksas: Muziejaus g. 7, Kaunas

Lokalinė sąmata Nr. 1008K241010

Objektas: Lietuvos sporto muziejus

Sudaryta 2024 m. balandžio mėn. kainomis

Žiniaraštis: Šilumos punkto modernizavimas ir vamzdynas ir keitimas

Iš viso: **33880 EUR**** atlikus darbus komplektacinės medžiagos bus perskaičiuojamos pagal faktiškai sunaudotų medžiagų kiekius*

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina	Suma
<i>Šilumos punkto modernizavimas</i>						
1	R1	Šilumos punkto montavimas su medžiagomis	vnt	1	15000,000	15000,00
		<i>Vamzdyno montavimas naujų</i>				
2	R1	Seno vamzdyno demontavimo darbai	vnt	1	800,000	800,00
3	R2	Statybinių atliekų išvežimas	vnt	1	200,000	200,00
4	R3	Montavimo darbai su medžiagomis	vnt	1	12000,000	12000,00
Iš viso su netiesioginėmis išlaidomis						28000,00
Įrengimai						
Bendra vertė be PVM						28000,00
PVM						5880,00
Bendra vertė su PVM						33880,00

Sudarė: @Sudarytojas

Objektinė sąmata 0001

Sudaryta 2023 m. spalio mėn. kainomis*

Objektas: Muziejaus g. 7, Kaunas, renovacija

Eil. Nr.	Sąmatos kodas	Lokalinės sąmatos pavadinimas	Kaina (EUR)		
			Statybos ir montavimo darbai	PVM	Viso
1	S001	Šilumos punktas	34142,23	7169,87	41312,10
Iš viso:			34142,23	7169,87	41312,10

Komercinis pasiūlymas

2024 10 10

Objektas : Lietuvos sporto muziejus.

Nr.	Pavadinimas	Vnt.	Kaina be pvm	PVM	Kaina su PVM
1	Šilumos punkto modulis Muziejaus g. 7 Kaunas, su įrengimu	1	32845,00	6897,45	39742,45

UAB "AFINE"
Klebonišchio g. 18-2
LT-44104 Kaunas Lietuva
Įmonės kodas 305694250
PVM : LT100013767817