
PROJEKTAVIMO PASLAUGŲ TEIKIMO SUTARTIS

2024 m. ........   d. Nr. 2024/
Daugyvenės kultūros istoroijos muziejus-draustinis, įstaigos kodas 188208646, atstovaujamas direktorės Lauros Prascevičiūtės (toliau vadinamas Užsakovu) ir UAB „Sodybų skyrius“, įmonės kodas 121180588, atstovaujama direktorės Saulutės Domanskienės, (toliau vadinama Projektuotoju), toliau kartu vadinamos Šalimis, sudarė šią Paslaugų teikimo sutartį.

1. Sutarties objektas: Kitos paskirties inžinerinio statinio - automobilių stovėjimo aikštelės, Burbiškio dvaro sodyboje (u. k. KVR 472), Radviliškio r. sav., Pakalniškių sen., Burbiškio k., naujos statybos projektas (Projekto „Burbiškio dvaro sodybos statinių – ūkinio pastato, altanos, gulbių namelio, šulinių, tvoros prie sodininko namo, Fauno ir Najadės skulptūrų – restauravimo, prarastų elementų atkūrimo, rekonstravimo ir pritaikymo viešiesiems turizmo poreikiams techninis projektas“ parengto 2011 m., aut. Saulutė Domanskienė, korektūra).

2.  Sutarties kaina ir galiojimo terminai:

2.1. Sutarties objekto kaina sutartinė ir yra 14950,00 Eur (keturiolika tūkstančių devyni šimtai penkiasdešimt Eur. 00 cnt.) (12355,37 + 21% PVM 2594,63 Eur).
2.2. Sutarties kaina pagal paslaugų etapus išskirstoma taip:

2.2.1. Projektinių pasiūlymų parengimas, techcninio projekto dalies parengimas – 10810 Eur
  (8933,88 + 21% PVM 1876,12 Eur).

2.2.2. Techninio projekto parengimas, statybą leidžiančio dokumento gavimas – 4140 Eur 
           (3421,49 + 21 % PVM 718,51 Eur).  
2.3. Projektuotojas patvirtina, kad į Sutarties kainą yra įtrauktos visos išlaidos, susijusios su tinkamu Sutarties vykdymu. 
2.4. Paslaugų suteikimo terminas prasideda įsigaliojus Sutarčiai (ją pasirašius abiems šalims) ir Užsakovui pateikus reikalingų projektui rengti dokumentų  kopijas:

2.4.1. projektavimo užduotis (techninė specifikacija);

2.4.2. dokumentas apie žemės sklypo įregistravimą Nekilnojamojo turto registre (Nekilnojamojo  turto registro išrašas);

2.4.3. topografiniai inžineriniai tyrimai;
2.4.4. inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai;

2.4.5. kiti turimi tyrimai.
 (į bendrą paslaugų suteikimo terminą neįskaityti terminai, kurie gali atsirasti dėl Sutartyje nenumatytų aplinkybių):
2.5. Projektas pateikimas ekspertizėms organizuoti per 4 mėnesius nuo  dokumentų nurodytų p. 2.3 gavimo.
2.6. Bendrąją ir specialiąją ekspertizes organizuoja ir apmoka Užsakovas.
2.6. Už tinkamai suteiktas paslaugas Užsakovas atsiskaito etapais (p. 2.2.1 ir 2.2.2) ne vėliau kaip per 5 darbo dienas pagal Užsakovo ir Projektuotojo pasirašytus suteiktų paslaugų aktus ir Pridėtinės vertės mokesčio sąskaitas faktūras. 
2.7. Užsakovas už tinkamai atliktas Paslaugas su Projektuotoju atsiskaito bankiniais mokėjimo pavedimais, mokėtinas sumas pervesdamas į Sutartyje nurodytą Projektuotojo banko sąskaitą.  
2.8. Sutartis gali būti nutraukta Šalių susitarimu. 
3. Užsakovo teisės ir pareigos
3.1. Užsakovas įsipareigoja:

       3.1.1. Projektuotojui pateikti Sutarties p. 2.4.1÷2.4.5 nurodytą dokumentaciją, būtiną Sutarčiai vykdyti;

       3.1.2. Priimti iš Projektuotojo kokybiškai suteiktas Paslaugas pagal Projektinės dokumentacijos perdavimo-priėmimo aktą ir už jas atsiskaityti Sutartyje nustatyta tvarka;
       3.1.3. gauti visą informacią apie teikiamas paslaugas, jų eigą ir rezultatus.

3.2. Užsakovas turi teisę:

       3.2.1. nepriimti nekokybiškai suteiktų paslaugų (įskaitant tarpinius Paslaugų rezultatus) ir nemokėti už nekokybiškai suteiktas Paslaugas;

       3.2.2. Sutarties įgyvendinimo metu teikti pastabas dėl teikiamų Paslaugų (įskaitant tarpinius Paslaugų rezultatus) kokybės ir turinio tiek, kiek tai neprieštarauja Projektavimo užduočiai (techninei specifikacijai), šios Sutarties nuostatoms ir Lietuvos Respublikos teisės aktams; 
      3.2.3. vienšališkai nutraukti Sutartį, įspėjęs Projektuotoją prieš 30 dienų iki planuojamo Sutarties nutraukimo šiais atvejais:

      3.2.3.1. Jei Projektuotojas per Užakovo nustatytą ir su Projektuotoju aptartą laiką neįvykdo Užsakovo nurodymo ištaisyti netinkamai įvykdytus arba neįvykdytus sutartinius įsipareigojimus;

      3.2.3.2. jei Paslaugų teikimo termimas sustabdomas ilgiau kaip 3 mėn. ne dėl Užsakovo kaltės;
      3.2.4. kitas teises, numatytas Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

4. Projektuotojo teisės ir pareigos:

4.1. Projektuotojas įsipareigoja:

       4.1.1. tinkamai, laiku ir kokybiškai suteikti Paslaugas, vadovaudamasis Sutartyje, Projektavimo užduotyje (techninėje specifikacijoje), Lietuvos Respublikos statybos įstatyme, Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatyme, statybos techniniais reglamentais ir kitais tokių statinių projektavimą, statybą ir eksploatavimą reglamentuojančiais norminiais aktais;  
       4.1.2. atlikti visus darbus būtinus projekto parengimui;

       4.1.3. nedelsdamas informuoti raštu Užsakovą apie aplinkybes ir (ar) informaciją, galinčią įtakoti tinkamą paslaugų teikimą;
       4.1.4. vykdydamas Sutartį bendradarbiauti su Užsakovu, konsultuoti Užsakovą su šios Sutarties objektu susijusiais klausimais; rengiant projektą sprendinius derinti su Užsakovu;

       4.1.5. Projektuotojas turi projektą pataisyti pagal ekspertizių pastabas. 

       4.1.6. be papildomo atlygio ištaisyti projekto trūkumus, klaidas, padarytas teikiant Paslaugas, nustatytas projektavimo metu;

       4.1.7. Projektuotojas gauna statybą leidžiantį dokumentą (SLD).

      4.1.8. Projektuotojas po statybą leidžiančio dokumento gavimo Užsakovui pateikia: du parengto projekto popierinius egzempliorius ir vieną skaitmeninę duomenų laikmeną pdf formatu. 

       4.1.9. Saugoti Užsakovo komercines paslaptis bei kitą konfidencialią informaciją;
       4.2. Projektuotojas turi teisę:

              4.2.1. iš Užsakovo gauti apmokėjimą už kokybiškai suteiktas Paslaugas šioje Sutartyje nustatytomis sąlygomis ir tvarka;

              4.2.2. vienašališkai nutraukti sutartį tuo atveju, jei Užsakovas vėluoja apmokėti už tinkamai suteiktas paslaugas ilgiau kaip 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų;

 5. Šalių atsakomybė 
5.1. Šalys pareiškia ir garantuoja, kad jos:
       5.1.1. sutartį sudarė turėdamos tikslą realizuoti jos nuostatas bei galėdamos (ir finansiškai, ir žmogiškųjų, ir kitų reikalingų išteklių bei priemonių turėjimo požiūriu) realiai įvykdyti Sutartyje ir jos prieduose įvardintus įsipareigojimus;

5.2. Užsakovas:

5.2.1. Nutraukęs sutartį ne dėl Projektuotojo teikėjo kaltės, atlygina Projektotojo turėtas pagrįstas išlaidas ir nuostolius, susijusius su sutarties nutraukimu.

5.2.2. Neatsiskaitęs laiku su Projektuotoju, jam pareikalavus, Užsakovas moka Projektuotojui 0,02 %. neapmokėtos paslaugų kainos delspinigius už kiekvieną pavėluotą dieną.
5.3.  Projektuotojas:

5.3.1. Nutraukęs sutartį ne dėl Užsakovo kaltės, atlygina Užsakovo turėtas pagrįstas išlaidas ir nuostolius, susijusius su sutarties nutraukimu.
5.3.2. Sutartyje nurodytu laiku neparengęs Projekto, ir Užsakovui pareikalavus, moka Užsakovui 0,02 % sutartinės kainos dydžio baudą už kiekvieną uždelstą dieną.

6. Nenugalima jėga (force majeure)

 6.1. Šalis nėra laikoma atsakinga už įsipareigojimų pagal šią Sutartį neįvykdymą ar dalinį neįvykdymą, jeigu ji įrodo, kad įsipareigojimų neįvykdė dėl aplinkybių, kurių ji  negalėjo kontroliuoti ir protingai numatyti Sutarties sudarymo metu, ir kad protingomis  pastangomis negalėjos užkirsti kelio šių aplinkybių ar jų pasekmių atsiradimui (force majeure).

 6.2.Nenugalimos jėgos aplinkybėmis laikomos aplinkybės, nurodytos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 str. ir Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos aplinkybėms taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840 „Dėl Atleidimo nuo atsakomybės esant negalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms taisyklių patvirtinimo“. 

 6.3. Šalis, prašanti ją atleisti nuo atsakomybės, privalo pranešti kitai Šaliai raštu apie nenugalimos jėgos aplinkybes nedelsdama, bet ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo tokių aplinkybių atsiradimo ar paaiškėjimo, pateikdama įrodymus, kad ji ėmėsi visų pagrįstų atsargumo priemonių ir dėjo visas pastangas, kad sumažintų išlaidas ar neigiamas pasekmes, taip pat pranešti galimą įsipareigojimų įvykdymo terminą. Pranešimo taip pat reikalaujama, kai išnyksta įsipareigojimų nevykdymo pagrindas.

 6.4. Pagrindas atleisti Šalį nuo atsakomybės atsiranda nuo nenugalimosios jėgos aplinkybių atsiradimo momento arba, jeigu laiku nebuvo pateiktas pranešimas, nuo pranešimo pateikimo momento. Jeigu šalis laiku neišsiunčia pranešimo arba neinformuoja, ji privalo kompensuoti kitai Šaliai žalą, kurią ši patyrė dėl laiku nepateikto pranešimo arba dėl to, kad nebuvo jokio pranešimo.

7. Pakeitimai

7.1. Visi Sutarties pakeitimai atliekami Sutarties šalims pasirašant susitarimą dėl Sutarties pakeitimo, nurodant Sutarties pakeitimą lemiančias priežastis.

8. Kitos Sutarties sąlygos

8.1. Sutartis sudaryta dviem vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais – po vieną egzempliorių kiekvienai šaliai. 

8.2. Sutartis nustoja galioti, kai Projektuotojas paagl Sutartį įvykdo joje numatytus savo įsipareigojimus, jeigu jie yra tinkamai įvykdyti ir pilnai apmokėti, jei sutartis nutraukiama joje nustatyta tvarka, jei Šalys susitaria ją nutraukti ar įstatymų nustatytais atvejais.

8.3. Prie šios Sutarties yra pridedami šie priedai, sudarantys neatskiriamą Sutarties dalį:

       8.3.1. Projektavimo užduotis (techninė specifikacija).

	9. Sutarties šalių adresai ir rekvizitai:
Užsakovas

Daugyvenės kultūros istoroijos muziejus-draustinis
Adresas: Burbiškio k. 1, Pakalniškių sen., Radviliškio r.

Įstaigos kodas: 188208646

A.s. LT304010044800010019

Ne PVM mokėtojas

Tel. +370 422 56110,

El. paštas: info@daugyvenesmuziejus.lt
Direktorė Laura Prascevičiūtė

	Projektuotojas
UAB „Sodybų skyrius“

Adresas: R. Jankausko g. 15-29, LT-04315 Vilnius 

Įmonės kodas: 121180588

PVM mokėtojo kodas LT211805811

A. s. Nr. LT09 7044 0600 0105 3356

Bankas: AB SEB Vilniaus bankas

saulute.domanskiene@gmail.com
Tel.: +370 699 62995, 

Direktorė Saulutė Domanskienė 
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