
PASLAUGŲ VIEŠOJO PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS NR. J4-100

2024  m.  06     d. Nr.
Vilnius

Lietuvos  nacionalinis  operos  ir  baleto  teatras,  pagal  Lietuvos  Respublikos  įstatymus
įsteigta ir veikianti įstaiga, juridinio asmens kodas 190753881, kurios registruota buveinė yra A.
Vienuolio g. 1, Vilnius, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos Juridinių
asmenų  registre  (toliau  - Pirkėjas/užsakovas  ),  atstovaujamas  generalinės  direktorės  Laimos
Vilimienės, veikiančios remiantis patvirtintais Teatro nuostatais, ir

UAB „Enero“, pagal  Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigta ir veikianti įmonė, juridinio
asmens kodas 302521962, kurios registruota buveinė yra Trakų g. 3/2, Vilnius ,  duomenys apie
įmonę  kaupiami  ir  saugomi  Lietuvos  Respublikos  Juridinių  asmenų  registre  (toliau  -
Projektuotojas), atstovaujama direktoriaus Tomo Ulinausko, veikiančio pagal įmonės įstatus, 

toliau  kartu  šioje  sutartyje  vadinami  „Šalimis“,  o  kiekviena  atskirai  –  „Šalimi“,
vadovaujantis  Pagrindinių  teatro  laiptų  ir  moterų WC patalpų  tvarkybos projekto parengimas  ir
vykdymo priežiūros paslaugų  pirkimo  (CVPIS Nr. 748128) pirmos dalies  dokumentais, susitarė ir
sudarė šią  projektavimo paslaugų viešojo pirkimo-pardavimo sutartį,  toliau vadinamą  Sutartimi,
susitardamos dėl šių sąlygų:

1. SUTARTIES DALYKAS
1.1. Sutarties  dalykas:  Pagrindinių  Teatro  laiptų,  terasos  ir  fasado  remonto  darbų

projektavimas  bei  Projekto  sprendinių  įgyvendinimo  priežiūra  ir  darbo  brėžinių
parengimas tvarkybos darbų metu

Kaip tai nurodyta Projektavimo užduotyje (Sutarties 1 priedas) (toliau – Paslaugos).

2. SUTARTIES KAINA IR GALIOJIMO TERMINAI
2.1. Pradinės  Sutarties  vertė  yra  Sutarties  kaina  be  PVM.  Sutarties  kaina  pagal  pateiktą
Projektuotojo pasiūlymą yra:

Eil.
Nr.

Darbų grupių (etapų) pavadinimai Kaina, be PVM

1. Tvarkybos darbų projektas 18750

2. Projekto sprendinių įgyvendinimo priežiūra ir darbo 
brėžinių parengimas tvarkybos darbų metu
(ne mažiau kaip 10  proc. 1 kainos)

1 875

Suma (1+2) be PVM (Eur) : 20 625 
PVM*, Eur: 4 331,25

Bendra suma su PVM (Eur) : 24 956,25

2.2. Projektuotojas  patvirtina,  kad  į  Sutarties  kainą  yra  įtrauktos  visos  išlaidos,  susijusios  su
Paslaugų atlikimu, įskaitant medžiagas ir atsargas,  įrengimų kainą, draudimo išlaidas bei
mokėtinus mokesčius ir kitas rinkliavas, susijusias su tinkamu Sutarties vykdymu.

2.3. Pradinės  Sutarties  vertei  negali  turėti  įtakos  darbo  užmokesčio  ir  kitų  panašių  išlaidų
padidėjimas.

2.4 Projektavimas  –  6  (šeši)  mėnesiai  projekto  parengimui  nuo  paslaugų  teikimo  pradžios.
Projekto sprendinių įgyvendinimo priežiūra ir darbo brėžinių parengimas tvarkybos darbo
metu – 24 mėnesiai nuo tvarkybos darbų pradžios su teise pratęsti – iki tvarkybos darbų
užbaigimo dokumentų gavimo dienos.
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2.5. Paslaugų suteikimo terminas, dėl nenumatytų aplinkybių, nurodytų Sutarties 2.8 papunktyje,
kurios nepriklauso nuo Projektuotojo, gali būti sustabdytas.

2.6. Sutarties paslaugų suteikimo vykdymo terminas nebus pratęsiamas.
2.7. Jeigu atsiranda aplinkybių, kurių iki Sutarties pasirašymo momento nebuvo galima numatyti

ir kurios nepriklauso nuo Projektuotojo, gali būti sustabdytas visų Paslaugų arba jų dalies
teikimas. Projektuotojas, neturėdamas galimybės teikti Paslaugų ar jų dalies, ne vėliau kaip
per 5 (penkias) kalendorines dienas nuo šių aplinkybių atsiradimo raštu apie tai informuoja
Užsakovą,  prašydamas  stabdyti  Paslaugų  ar  jų  dalies  teikimą  ir  terminų  skaičiavimą.
Prašyme turi būti detaliai nurodyta aplinkybių, trukdančių teikti Paslaugas, atsiradimo data,
bei  pateikti  įrodymai  apie  šių  aplinkybių  egzistavimą.  Užsakovas  per  7  (septynias)
kalendorines  dienas  nuo  Projektuotojo  prašymo  gavimo  dienos  informuoja  apie  priimtą
sprendimą. Jei priimtas sprendimas - sustabdyti Paslaugų ar jų dalies teikimą, tokiu atveju
Paslaugų teikimo termino sustabdymas skaičiuojamas nuo Projektuotojo pranešimo gavimo
dienos. Sustabdytos Paslaugos arba jų dalis (priklausomai, kas buvo sustabdyta) neteikiamos
iki  Paslaugų  teikimo  atnaujinimo.  Paslaugų  ar  jų  dalies  teikimo  terminas  atnaujinamas,
išnykus  aplinkybėms,  dėl  kurių  jie  buvo  sustabdyti,  Užsakovui  apie  tai  pranešus  raštu.
Atnaujinus Paslaugų teikimą, Paslaugos teikiamos per joms likusį laikotarpį (laiką), kuris
buvo  likęs  iki  sustabdymo.  Paslaugų  ar  jų  dalies  teikimo  termino  sustabdymas  ir  (ar)
Paslaugų  ar  jų  dalies  teikimo  termino  pabaigos  nukėlimas  (Sutarties  vykdymo  termino
pratęsimas) fiksuojamas raštu papildomu Šalių susitarimu.

2.8. Paslaugų ar jų dalies teikimo terminas gali būti sustabdomas Projektuotojo ir/ar Užsakovo
iniciatyva įskaitant, bet neapsiribojant, šiais atvejais:

2.8.1. Užsakovas  neturi  galimybės  vykdyti  savo įsipareigojimų pagal  Sutartį  (neturi  ar  netenka
finansinių galimybių apmokėti už teikiamas Paslaugas);

2.8.2. Užsakovas   neturi  galimybės  Sutartyje  numatytais  terminais  pateikti  dokumentų  ir
informacijos, kurie yra būtini Paslaugų teikimui, ir Projektuotojas dėl šių priežasčių negali
vykdyti savo įsipareigojimų;

2.8.3. dėl archeologinių tyrinėjimų, tyrimų metu atrastų objekto vertingųjų savybių ir pan.;
2.8.4. dėl trečiųjų šalių neveikimo arba netinkamo veikimo.

3. ATSISKAITYMO TVARKA
3.1. Užsakovas už tinkamai suteiktas Paslaugas atsiskaito 3.3. punkte nustatyta tvarka ne vėliau

kaip  per  30 (trisdešimt)  kalendorinių  dienų pagal  Užsakovo ir  Projektuotojo  pasirašytus
suteiktų  paslaugų  aktus  ir  Projektuotojo  Užsakovui  išrašytas  Pridėtinės  vertės  mokesčio
(toliau – PVM) sąskaitas faktūras. Projektuotojas suteiktų paslaugų akto projektą privalo
suderinti  su Užsakovu.  Projektuotojas  Užsakovui  teikia  suteiktų  paslaugų aktus  kartu su
Projektinės  dokumentacijos  perdavimo-priėmimo  aktais. Už  Projekto  sprendinių
įgyvendinimo  priežiūrą  ir  darbo  brėžinių  parengimo  paslaugas  apmokama  proporcingai
tvarkybos darbų atlikimo terminui  kas mėnesį.  Užsakovas Projektuotojo prašymu turi
teisę sumokėti iki 30 proc. avansą nuo pradinės Sutarties vertės.

3.2.  Sąskaitos faktūros teikiamos tik elektroniniu būdu. Elektroninės sąskaitos faktūros teikiamos
tik  naudojantis  informacinės  sistemos  „SABIS“  priemonėmis.  Elektroninės  paslaugos
„SABIS“ svetainė pasiekiama adresu https://sabis.nbfc.lt/. 

3.3. Paslaugų perdavimo ir sumokėjimo už juos tvarka:
3.3.1. Parengęs numatytus Paslaugas, Projektuotojas kartu su atliktų  Paslaugų aktu, pateikia juos

Užsakovui.
3.3.2. Užsakovas per 5 d. d. patikrina gautas  Paslaugas ir Projektuotojui raštu surašo, ką reikia

koreguoti.  Projektuotojui  per  nustatytą  laiką  negavus  pastabų  laikoma,  kad  Užsakovas
pastabų neturi. Išrašoma ir Užsakovui pateikiama sąskaita faktūra apmokėjimui.
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3.4. Užsakovas už tinkamai atliktas Paslaugas su Projektuotoju atsiskaito bankiniais mokėjimo
pavedimais, mokėtinas pinigų sumas  pervesdamas į Sutartyje nurodytą Projektuotojo banko
sąskaitą.

3.5.      Užsakovas numato tiesioginio atsiskaitymo su subtiekėjais galimybę, vadovaujantis šiame
punkte nustatyta tvarka. Užsakovas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo šios Sutarties 10.1
punkte  nurodytos  informacijos  gavimo  raštu  informuoja  subtiekėjus  apie  tiesioginio
atsiskaitymo galimybę, o subtiekėjas, norėdamas pasinaudoti tokia galimybe, raštu pateikia
prašymą  Užsakovui.  Tais  atvejais,  kai  subtiekėjas  išreiškia  norą  pasinaudoti  tiesioginio
atsiskaitymo galimybe, turi būti sudaroma trišalė sutartis tarp Užsakovo, Paslaugų teikėjo ir
jo  subtiekėjo,  kurioje  aprašoma  tiesioginio  atsiskaitymo  su  subtiekėju  tvarka,  kurioje
numatoma teisė Paslaugų teikėjui prieštarauti nepagrįstiems mokėjimams subtiekėjui.

3.6. Sutarties  kainas  Sutarties  galiojimo  metu  gali  būti  perskaičiuojama pasikeitus  pridėtinės
vertės mokesčio tarifui:

3.6.1. perskaičiavimas  atliekamas  įsigaliojus  Lietuvos  Respublikos  pridėtinės  vertės  mokesčio
įstatymo pakeitimo įstatymui, kuriuo keičiamas PVM tarifas;

3.6.2. perskaičiavimo formulė: pasikeitus PVM tarifo dydžiui,  pradinės Sutarties vertėje esantis
PVM tarifas nesuteiktoms paslaugoms keičiamas (mažinamas ar didinamas) pagal Lietuvos
Respublikos teisės aktus;

3.6.3. pradinės Sutarties vertės dėl pasikeitusių mokesčių pakeitimas įforminamas raštu papildomu
Šalių susitarimu;

3.6.4. perskaičiuota Sutarties kaina pradedama taikyti nuo Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės
mokesčio įstatymo pakeitimo įstatymo,  kuriuo keičiamas šio mokesčio tarifas,  nurodytos
tarifo įsigaliojimo dienos.

3.7.    Sutarties  kaina pagal bendrą kainų lygio kitimą perskaičiuojama tokia tvarka:
3.7.1 Indeksas – Valstybės duomenų agentūros tinklapyje https://vda.lrv.lt/lt/, rodiklių duomenų

bazėje, statistikos srityje „Ūkio subjektams suteiktų paslaugų kainų indeksai (PKI) ir kainų
pokyčiai“,  dalyje  „Ūkio  subjektams  suteiktų  paslaugų  kainų  indeksai“  paskelbtas  kainų
indekso pokytis Lietuvos rinkoje pagal ekonominės veiklos rūšies rodiklį „Architektūros ir
inžinerijos veikla; techninis tikrinimas ir analizė“ (toliau – Indeksas);

3.7.2 Indeksavimo  laikotarpis  –  tai  laikotarpis,  per  kurį  Indeksas  pakinta  tiek,  kad  gali  būti
perskaičiuojama  Sutarties  kaina.  Indeksavimo  laikotarpio  pradžia  laikomas  sutarties  su
rangovu numatytų tvarkybos darbų atlikimo grafike nurodytas mėnuo, t. y. tvarkybos darbų
pradžia. Indeksavimo laikotarpis negali būti trumpesnis  kaip 12 kalendorinių mėnesių.

3.7.3 Projektuotojas turi teisę kreiptis į Užsakovą dėl Sutarties antrojo etapo (projekto vykdymo
priežiūros)  paslaugų  kainos  perskaičiavimo.  Paslaugų  kainos  perskaičiavimas  pagal  šią
Sutartį  atliekamas  tik  tuo  atveju,  jeigu  nurodyto  Indekso  pokytis,  lyginant  paskutinio
paskelbto mėnesio Indeksą su Sutarties antrojo etapo Paslaugų vykdymo pradžios (datos)
mėnesio Indeksu, yra didesnis kaip 10 (dešimt);

3.7.4 perskaičiuojama ta Sutarties Paslaugų kainos dalis, kuri dar nėra išmokėta Projektuotojui.
Perskaičiavimas atliekamas likutinę Paslaugų kainą dauginant iš perskaičiavimo koeficiento,
gauto  einamųjų  metų  paskutinio  paskelbto  mėnesio  Indeksą  dalijant  iš  Sutarties  antrojo
etapo paslaugų vykdymo pradžios (datos) mėnesio Indekso;

3.7.5 susitarimas perskaičiuoti antrojo etapo Paslaugų kainą, pradinės Sutarties vertę ir Sutarties
kainą įforminamas raštu papildomu Šalių susitarimu.

4. UŽSAKOVO TEISĖS IR PAREIGOS
4.1. Užsakovas įsipareigoja:
4.1.1. pateikti  Projektuotojui  Projektavimo  užduotyje  nurodytą  dokumentaciją,  būtiną  Sutarčiai

vykdyti;
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4.1.2. priimti  iš  Projektuotojo  kokybiškai  suteiktas  ir  Paslaugų  pirkimo  bei  Sutarties  sąlygų
reikalavimus atitinkančias Paslaugas pagal Projektinės dokumentacijos perdavimo-priėmimo
aktą ir už jas atsiskaityti Sutartyje nustatyta tvarka;

4.1.3. gauti visą informaciją apie teikiamas paslaugas, jų eigą ir rezultatus;
4.1.4. pateikti  pastabas  per  7  (septynias)  kalendorines  dienas  nuo  tyrimų  (įskaitant  tarpinius

Paslaugų rezultatus) gavimo dienos;
4.1.5  suteikti  Projektuotojui  įgaliojimus  atstovauti  Užsakovą  su  Paslaugų  teikimu  susijusiose

valstybės valdymo institucijose ir leidimo atlikti ardomuosius tyrimus gavimui.
4.2. Užsakovas turi teisę:
4.2.1. nepriimti  nekokybiškai  suteiktų  Paslaugų  (įskaitant  tarpinius  Paslaugų  rezultatus)  ir

nemokėti už nekokybiškai suteiktas Paslaugas;
4.2.2. Sutarties  įgyvendinimo  metu  teikti  pastabas  dėl  teikiamų  Paslaugų  (įskaitant  tarpinius

Paslaugų rezultatus) kokybės ir turinio tiek, kiek tai neprieštarauja  Projektavimo užduočiai,
šios Sutarties nuostatoms ir Lietuvos Respublikos teisės aktams;

4.2.3. nutraukti  Sutartį  jeigu Paslaugų teikimo terminas,  bendrai  skaičiuojant  per visą Sutarties
vykdymo laikotarpį, sustabdomas ilgiau kaip 3 mėn. ne dėl Užsakovo ar Statytojo kaltės;

4.2.4. kitas teises, numatytas Lietuvos Respublikos norminiuose teisės aktuose.

5. PROJEKTUOTOJO TEISĖS IR PAREIGOS
5.1. Projektuotojas įsipareigoja:
5.1.1. tinkamai,  laiku ir kokybiškai suteikti  Paslaugas,  vadovaudamasis Sutartyje,  Projektavimo

užduotyje, Lietuvos Respublikos nekilnojamo kultūros paveldo apsaugos įstatyme,  Statybų
įstatyme, poįstatyminiuose teisės aktuose ir kituose teisės aktuose nustatytais reikalavimais;

5.1.2.   Projektavimo  metu  numatyti,  kad  naudojamos  statybinės  medžiagos  atitiktų  minimalius
aplinkos apsaugos kriterijus (XIII skyrius „Statybinės medžiagos“) ir kad kiti su projektu
susiję  produktai  atitiktų  jiems  taikomus  minimalius  aplinkos  apsaugos  kriterijus  (XIV
skyrius  „Patalpų  apšvietimas“;  XV  skyrius  „Vandens  maišytuvai  ir  dušai“).  (žr.  LR
Aplinkos  ministro  2011  m.  birželio  28  d.  įsakymą  Nr.  D1-508  Dėl  aplinkos  apsaugos
kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo).

5.1.2. jeigu  taikoma,  įsigaliojus  Sutarčiai,  tačiau  ne  vėliau  negu  Sutartis  pradedama  vykdyti,
Užsakovui pranešti tuo metu žinomų subtiekėjų pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jų
atstovus. Projektuotojas privalo informuoti apie minėtos informacijos pasikeitimus Sutarties
vykdymo metu, taip pat apie naujus subtiekėjus, kuriuos jis ketina pasitelkti vėliau;

5.1.3. užtikrinti  reikiamos kvalifikacijos bei gebančio vykdyti užduotis personalo dalyvavimą ir
panaudojimą, kad Paslaugos būtų suteiktos kokybiškai, tinkamai ir laiku;

5.1.4. nedelsdamas informuoti raštu šioje Sutartyje nurodytą Užsakovo atstovą apie aplinkybes ir
(ar) informaciją, galinčią įtakoti tinkamą Paslaugų teikimą;

5.1.5. pasibaigus  Sutarties  įvykdymui,  grąžinti  Užsakovui  visus  dokumentus  ir  visą  kitą
dokumentaciją ar informacijos laikmenas, kurią Užsakovas  suteikė Sutarties įvykdymui;

5.1.6. Projektuotojas turi imtis visų priemonių, kad nekiltų ar nesitęstų situacija, galinti pakenkti
nešališkam ir objektyviam Sutarties vykdymui.

5.1.7. atsakyti Užsakovui už subtiekėjų prievolių neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą;
5.1.8. vykdyti visas kitas Projektavimo užduotyje, šioje Sutartyje ir Lietuvos Respublikos teisės

aktuose numatytas pareigas;
5.1.9. privalo paskirti projekto vadovą ir kitus reikalingus specialistus veikiančius pagal Paveldo

tvarkybos  reglamentą  PTR  3.06.01:2014  „Kultūros  paveldo  tvarkybos  darbų  projektų
rengimo  taisyklės“  ir  Statybos  techninį  reglamentą  STR  1.04.04:2017  „Statinio
projektavimas, projekto ekspertizė“;

5.1.10. Sutartį vykdys pasiūlyme nurodyti specialistai (-as). Jeigu Projektuotojas ketina pasiūlyme
nurodytą specialistą pakeisti kitu, jis privalo gauti Užsakovo sutikimą bei pateikti keičiamo
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specialisto  kvalifikaciją  pagrindžiančius  dokumentus.  Susitarimas  dėl  specialisto  keitimo
įforminamas raštu;

5.1.11. saugoti Užsakovo  konfidencialią informaciją, susijusią su šios Sutarties vykdymu;
5.1.12. užtikrinti  Užsakovui,  kad  jeigu  Projektuotojo  kvalifikacija  dėl  teisės  verstis  atitinkama

veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, Projektuotojas įsipareigoja, kad
Sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys;

5.1.13. vykdydamas Sutartį bendradarbiauti su Užsakovu, konsultuoti Užsakovą  su šios Sutarties
objektu (dalyku) susijusiais klausimais;

5.1.14. be papildomo atlygio ištaisyti projekto trūkumus bei klaidas, padarytas teikiant Paslaugas,
nustatytas  projektavimo  metu  ir  vykdant  tvarkybos  darbus,  parengti  mazgų  ir  detalių
brėžinius nustatytais terminais, bei pateikti Užsakovui ar rangovui pataisytų brėžinių ar kitų
dokumentų atskiras naujas kopijas pagal Sutarties reikalavimus,  pažymint,  kuris brėžinys
(dokumentas) buvo keičiamas ir (ar) papildomas;

5.1.15.  rangos  darbų  konkurso  metu  teikti  atsakymus  į  rangovų  teikiamus  klausimus  dėl
techninio/tvarkybos projekto sprendinių ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo paklausimo
pateikimo momento;

5.1.16.  projekto sprendinių įgyvendinimo priežiūros paslaugas, vykdyti  pagal Paveldo tvarkybos
reglamente  PTR  3.06.01:2014  „Kultūros  paveldo  tvarkybos  darbų  projektų  rengimo
taisyklės“ nustatytus reikalavimus;

5.1.17. organizuoti  pastebėtų projekto klaidų taisymą,  esant poreikiui  parengti  trūkstamus darbo
brėžinius;

5.1.18 Projektuotojas  įsipareigoja  bendradarbiauti  su Darbų užbaigimo (priėmimo)  komisija  (jei
tokia bus sudaroma) ir dalyvauti  šios komisijos darbe.

5.2. Projektuotojas turi teisę:
5.2.1. iš  Užsakovo  gauti  apmokėjimą  už  kokybiškai  suteiktas  Paslaugas  šioje  Sutartyje

nustatytomis sąlygomis ir tvarka;
5.2.2. vienašališkai  nutraukti  Sutartį  tuo  atveju,  jei  Užsakovas  vėluoja  apmokėti  už  tinkamai

suteiktas Paslaugas ilgiau kaip 20 (dvidešimt) kalendorinių dienų;
5.2.3. nutraukti  Sutartį  jeigu  Paslaugų  teikimo  terminas,  bendrai  paėmus  per  visą  Sutarties

vykdymo laikotarpį, sustabdomas ilgiau kaip 12 mėn. ne dėl Projektuotojo kaltės.

6. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ
6.1. Šalys pareiškia ir garantuoja, kad jos:
6.1.1. Sutartį  sudarė  turėdamos  tikslą  realizuoti  jos  nuostatas  bei  galėdamos  (ir  finansiškai,  ir

žmogiškųjų,  ir  kitų  reikalingų  išteklių  bei  priemonių  turėjimo  požiūriu)  realiai  įvykdyti
Sutartyje ir jos prieduose įvardytus įsipareigojimus;

6.1.2. Sutartį sudarė nepažeisdamos ir neturėdamos tikslo pažeisti Lietuvos Respublikos teisės ar
kitų norminių aktų bei savo įstatų ar kitų jų veiklą reglamentuojančių dokumentų;

6.1.3. yra  mokios  ir  nenumatoma  jų  likviduoti  ar  reorganizuoti,  o  Projektuotojui  nėra  iškelta
nemokumo (bankroto ar restruktūrizavimo) byla;

6.1.4. Sutartį sudarė savo gera valia ir siekdamos įvykdyti Sutartyje numatytas sąlygas;
6.1.5. turi visišką teisę ir visus reikiamus leidimus, sutikimus, patvirtinimus ir įgaliojimus sudaryti

šią Sutartį ir prisiimti joje numatytus įsipareigojimus.
6.2. Jeigu  paslaugos,  suteiktos  praleidus  Sutarties  įvykdymo  terminą  arba  nukrypstant  nuo

Sutarties sąlygų, dėl kurių paslaugų rezultatai negali būti naudojami pagal Sutartyje ir jos
prieduose  nurodytą  paskirtį  arba  pablogėja  rezultatų  naudojimo  pagal  Sutartyje  ar  jos
prieduose  nurodytą  paskirtį  galimybės  (sąlygos),  Užsakovas  turi  teisę  reikalauti  iš
Projektuotojo neatlygintinai pašalinti trūkumus per sutartą terminą ar nustatyti  papildomą
terminą Sutarties įvykdymui.

6.3. Jei Projektuotojas dėl savo kaltės vėluoja suteikti paslaugas per Sutartyje nustatytą terminą,
Projektuotojas Užsakovo  rašytiniu  reikalavimu  moka  Užsakovui  0,03 procento  dydžio
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delspinigius už kiekvieną pavėluotą dieną nuo visos Sutartyje nurodytos Sutarties kainos be
PVM, skaičiuojant nuo Sutartyje Paslaugoms suteikti nustatyto termino pabaigos iki dienos,
kai vėluojamos Paslaugos buvo faktiškai suteiktos. Bet kokiu atveju Projektuotojas privalo
suteikti visas Paslaugas per Sutartyje nustatytą Sutarties vykdymo terminą. Delspinigiai gali
būti išskaičiuojami iš Projektuotojui mokėtinų sumų.

6.4. Jei  apskaičiuoti  delspinigiai  viršija 10 proc. Sutarties vertės,  Užsakovas, prieš tai  įspėjęs
Projektuotoją, turi teisę nutraukti Sutartį.

6.5. Visais atvejais Sutarties Šalis pagal Sutartį atlygina tik tiesioginius nuostolius, o atlyginamų
nuostolių dydis negali viršyti bendros Sutarties kainos.

6.9. Jei  Užsakovas  vėluoja  apmokėti  Projektuotojui  už  tinkamai  suteiktas  Paslaugas  pagal
Sutarties  sąlygas,  Projektuotojui  pareikalavus raštu,  Užsakovas moka Projektuotojui  0,05
(penkių dešimtųjų)  procento dydžio delspinigius  už kiekvieną  pavėluotą  dieną nuo visos
vėluojamos sumokėti piniginių lėšų sumos be PVM.

6.10.    Jei sutartis nutraukiama dėl Projektuotojo kaltės, jis sumoka 10 proc. baudą nuo Sutarties
kainos be PVM.

6.11.   Sutarties  įvykdymo  užtikrinimui  Projektuotojas  per  10  darbo  dienų  pateikia  Lietuvos
Respublikoje ar užsienyje registruoto banko išduoto banko garantijos rašto originalą arba
draudimo  bendrovės  laidavimą  arba  pervedama  Sutarties  įvykdymo  užtikrinimo  suma  į
Užsakovo banko sąskaitą.  Sutarties įvykdymo užtikrinimo suma yra ne mažiau 5 (penki)
proc. bendros Sutarties kainos be PVM.

7. NENUGALIMA JĖGA (FORCE MAJEURE)
7.1. Nė  viena  iš  Sutarties  Šalių  neatsako  už  prisiimtų  įsipareigojimų  visišką  ar  dalinį

neįvykdymą, jeigu ji įrodo, kad įsipareigojimų neįvykdė dėl aplinkybių, kurių ji negalėjo
kontroliuoti bei protingai numatyti Sutarties sudarymo metu, ir kad protingomis pastangomis
negalėjo užkirsti kelio šių aplinkybių ar jų pasekmių atsiradimui (force majeure).

7.2. Nenugalimos  jėgos  (force  majeure)  aplinkybėmis  yra  laikomos  aplinkybės,  nurodytos
Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse ir Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos
jėgos  aplinkybėms  taisyklėse,  patvirtintose  Lietuvos  Respublikos  Vyriausybės  1996  m.
liepos 15 d. nutarimu Nr. 840.

7.3. Sutarties Šalis turi nedelsdama ir ne vėliau kaip per 5 (penkias) kalendorines dienas raštu
pranešti kitai Šaliai apie nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių, dėl kurių Sutarties ar
jos dalies įvykdymas gali pasunkėti ar tapti neįmanomas, atsiradimą. Jei šio pranešimo kita
Šalis negauna per protingą laiką po to, kai sutarties neįvykdžiusi Šalis sužinojo ar turėjo
sužinoti  apie  tą  aplinkybę,  ta  pastaroji  Šalis  privalo  atlyginti  dėl  pranešimo  negavimo
atsiradusius nuostolius.

7.4. Jeigu nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės tęsiasi ilgiau kaip 3 (tris) mėnesius nuo
pranešimo apie jas gavimo dienos, Šalys tarpusavio susitarimu gali  nutraukti  Sutartį.  Nė
viena iš Šalių neturi teisės reikalauti, kad kita Šalis atlygintų dėl to patirtus nuostolius.

8. SUTARTIES GALIOJIMO IR NUTRAUKIMO SĄLYGOS
8.1. Sutartis įsigalioja ją pasirašius Sutarties Šalims.
8.2. Sutartis gali būti nutraukta Šalių susitarimu.
8.3. Užsakovas gali vienašališkai nutraukti Sutartį,  įspėjęs Projektuotoją prieš 30 kalendorinių

dienų iki planuojamo Sutarties nutraukimo šiais atvejais:
8.3.1. jei  Projektuotojas  laiku  nepradeda  vykdyti  Sutarties,  vėluoja  tinkamai  suteikti  tarpinius

Paslaugų  rezultatus  ir  Užsakovas  pagrįstai  mano,  kad  Sutartis  nebus  tinkamai  ir  laiku
įvykdyta;

8.3.2.  jei Projektuotojas bankrutuoja, yra likviduojamas arba restruktūrizuojamas ir negali užtikrinti
Sutarties sąlygas atitinkančio Paslaugų suteikimo;

8.3.3.   Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 90 str. 1 d. nurodytais atvejais;
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8.3.4. jeigu Projektuotojas nevykdo ar netinkamai vykdo savo sutartinius įsipareigojimus ir toks
nevykdymas  ar  netinkamas  vykdymas  yra  esminis  Sutarties  sąlygų  pažeidimas
vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.217 str. nuostatomis.

8.4. Projektuotojas  turi  teisę,  raštu įspėjęs Užsakovą prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų,
vienašališkai (be teismo sprendimo) nutraukti Sutartį,  jei Užsakovas vėluoja apmokėti už
tinkamai suteiktas Paslaugas ilgiau kaip 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų.

8.5. Projektuotojas  turi  teisę  nutraukti  Sutartį  Lietuvos  Respublikos  civiliniame  kodekse
numatytais atvejais ir tvarka.

9. PAKEITIMAI
9.1. Sutarties  sąlygų  keitimas  jos  galiojimo  laikotarpiu  galimas  neatliekant  naujos  pirkimo

procedūros  vadovaujantis  Viešųjų  pirkimų  įstatymo  89  straipsnio  nuostatomis  bei
aplinkybėmis, kurios Sutartyje nustatytos aiškiai, tiksliai ir nedviprasmiškai.

9.2. Visi  Sutarties  pakeitimai  atliekami  Sutarties  Šalims  pasirašant  susitarimą  dėl  Sutarties
pakeitimo bei susitarime ar jo priede nurodant Sutarties pakeitimą lemiančias priežastis.

10. SUBTIEKĖJAI. SUBTIEKĖJŲ KEITIMO TVARKA
10.1.  Sutarčiai  vykdyti  pasitelkiami šie subtiekėjai  –  netaikoma.  Projektuotojas  įsipareigoja ne

vėliau negu Sutartis  pradedama vykdyti,  Užsakovui pranešti  tuo metu žinomų subtiekėjų
pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jų atstovus.

10.2. Sutarties galiojimo metu subrangovams tenkančių Paslaugų apimčių keitimas tarp Sutartyje
numatytų subrangovų, didesnės (mažesnės) Sutarties dalies (veiklos), negu buvo suderinta,
perdavimas kitam Sutartyje numatytam subrangovui, papildomų ar naujų (tuo atveju,  kai
teikiant  pasiūlymą  subrangovai  nebuvo  žinomi)  subrangovų  pasitelkimas  arba  Sutartyje
numatytų subrangovų atsisakymas galimas tik raštu apie tai informavus Užsakovą.

10.3. Jei  Sutartyje  keičiami  subtiekėjai,  kurių  pajėgumais  kvalifikacijai  pagrįsti  rėmėsi
Projektuotojas,  kartu  su  informacija  apie  naujus  subtiekėjus  turi  būti  pateikti  naujo
subtiekėjo  pašalinimo  pagrindų  nebuvimą  ir  atitiktį  pirkimo  sąlygose  nustatytiems
kvalifikaciniams  reikalavimams  patvirtinantys  dokumentai.  Anksčiau  minėti  dokumentai
pateikiami tai dienai, kai Projektuotojas kreipiasi į Užsakovą su prašymu pakeisti subtiekėją.
Užsakovas  reikalauja,  kad  naujo  subtiekėjo  kvalifikacija  būtų  ne  žemesnė  nei  buvo
reikalaujama pirkimo dokumentuose.

10.4. Tais  atvejais,  kai  kvalifikacijai  pagrįsti  Projektuotojas  nesiremia  subtiekėjų  pajėgumais,
Užsakovas netikrina šių subtiekėjų pašalinimo pagrindų.

10.5. Pakeitus Sutartimi subrangovams tenkančių Paslaugų apimtis, perdavus didesnę (mažesnę)
Sutarties  dalį,  negu  buvo  suderinta,  kitam  Sutartyje  numatytam  subrangovui,  ir  (ar)
pasitelkus  papildomus  ar  naujus  subrangovus,  subrangovai  gali  pradėti  vykdyti  Sutartį,
Užsakovui, Statytojui ir Projektuotojui pasirašius papildomą susitarimą prie Sutarties. Šiame
susitarime  nurodoma  pagrindinė  informacija  apie  subrangovą  ir  Sutarties  dalis  (veikla),
kuriai jis yra pasitelkiamas. Šis susitarimas tampa neatskiriama Sutarties dalimi.

11. ASMENS DUOMENŲ APSAUGA
11.1. Šalys tvarkydamos asmens duomenis užtikrina, kad būtų laikomasi 2016 m. balandžio 27 d.

Europos  Parlamento  ir  Tarybos  reglamento  (ES)  2016/679  dėl  fizinių  asmenų  apsaugos
tvarkant  asmens  duomenis  ir  dėl  laisvo  tokių  duomenų  judėjimo ir  kuriuo  panaikinama
Direktyva  94/46/EB  (Bendrasis  duomenų  apsaugos  reglamentas)  ir  kitų  teisės  aktų,
reglamentuojančių asmens duomenų tvarkymą, reikalavimų.
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11.2. Siekiant  teisėtų  Šalių  interesų,  Šalių,  su  jais  susijusių  asmenų  gautus  asmens  duomenis
automatiniu  ir  (arba)  neautomatiniu  būdu  Šalys  tvarko  (naudoja),  išimtinai  Sutarties
vykdymo  tikslu,  tik  tokia  apimtimi  (tų  duomenų  subjektų  ir  tik  tas  asmens  duomenų
kategorijas), kiek to reikia, kad pasiekti Sutarties tikslus.

11.3. Asmens  duomenis  tvarko  tik  tie  Šalių  darbuotojai,  atstovai,  kurie  užtikrina  Sutarties
įgyvendinimą. 

11.4. Šalys taikydamos tinkamas organizacines ir technines priemones,  užtikrina gautų asmens
duomenų apsaugą nuo neteisėtos prieigos prie jų, nuo neteisėto atskleidimo, sunaikinimo,
pakeitimo nuo kitokio neteisėto asmens duomenų tvarkymo.

11.5. Šalys užtikrina, kad asmens duomenys būtų tvarkomi bei saugomi ne ilgiau nei reikalauja
duomenų tvarkymo tikslai, o kai asmens duomenys, įskaitant jų kopijos, jų tvarkymo tikslais
tampa  nebereikalingi,  kad  jie  būtų  sunaikinti  tokiu  būdu,  kad  jų  nebūtų  galima  atkurti,
atpažinti jų turinio.

11.6. Duomenys gali būti perduoti Sutartyje nurodytiems asmenims, valstybės, kitoms duomenis
turinčioms teisę gauti institucijoms - ikiteisminio tyrimo institucijoms, teismams, priežiūros
institucijoms. Asmens duomenys nėra perduodami į trečiąsias valstybes arba tarptautinėms
organizacijoms.

12. INTELEKTINĖ NUOSAVYBĖ

12.1. Visos  turtinės teisės į suteiktų Paslaugų rezultatus,  sukurtus Projektuotojo šios Sutarties
vykdymo  metu,  nuo  Projektinės  dokumentacijos  perdavimo-priėmimo  akto  pasirašymo
dienos  perduodamos  Užsakovui  neterminuotai  ir  su  galimybe  jomis  naudotis  visame
pasaulyje. Užsakovui suteikiama teisė naudoti turtinės nuosavybės objektus bet kokia forma
ir būdu, daryti  kopijas, platinti,  daryti  pakeitimus ir  kitaip disponuoti,  nurodant rezultatų
sukūrimo autorius.

12.2. Projektuotojo  autorinės  teisės  lieka  Projektuotojui.  Jam  be  atskiro  raštiško  Užsakovo
sutikimo suteikiama teisė naudoti autorinės nuosavybės objektus, daryti kopijas, platinti ir
kitaip disponuoti.

13. ATSAKINGI UŽ SUTARTIES VYKDYMĄ ASMENYS IR PRANEŠIMŲ TEIKIMO
TVARKA

13.1. Asmenys, atsakingi už Sutarties vykdymą:
Užsakovo atstovai Projektuotojo atstovai

Vardas, pavardė Įrengimų tarnybos vadovas Direktorius

Adresas
Telefonas t
El. paštas

13.2. Šalys įsipareigoja ne vėliau kaip prieš 7 (septynias) kalendorines dienas raštu pranešti viena
kitai apie atsakingų už Sutartį asmenų pasikeitimą.

13.3. Visi pranešimai ir kita informacija, kuria keičiasi Šalys pagal šią Sutartį, turi būti pateikiami
rašytine  forma  lietuvių  kalba.  Pranešimai  laikomi  tinkamai  pateiktais,  jei  įteikiami
asmeniškai,  atsiunčiami  naudojantis  kurjerių  paslaugomis,  registruotu  paštu,  faksu  ar  el.
paštu.  Jeigu  informacija  perduodama  faksu  ar  elektroniniu  paštu,  ji  laikoma  tinkamai
perduota tik tuo atveju, jeigu Šalis, kuriai skirta tokia informacija, faksu arba elektroniniu
paštu patvirtina jos gavimo faktą.
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14. TAIKYTINA TEISĖ IR GINČŲ SPRENDIMO TVARKA

14.1. Sutarčiai aiškinti bei ginčams spręsti taikoma Lietuvos Respublikos teisė.
14.2. Tarp Sutarties Šalių kilę ginčai sprendžiami derybų būdu. Derybų pradžia laikoma diena,

kurią viena iš Sutarties Šalių pateikė prašymą raštu kitai Šaliai su siūlymu pradėti derybas.
14.3. Jeigu Šalims nepavyksta derybų būdu susitarti per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų, tarp

Šalių kilęs ginčas bus nagrinėjamas kompetentingame teisme Lietuvos Respublikos įstatymų
nustatyta tvarka.

15. KITOS SUTARTIES SĄLYGOS

15.1. Projektuotojas  bet  kokiu  atveju  atsako  už  visus  pagal  Sutartį  prisiimtus  įsipareigojimus,
nepaisant to, ar jiems vykdyti bus pasitelkiami tretieji asmenys.

15.2. Projektuotojas visas Paslaugas teikia ir visą reikiamą informaciją ir (ar) dokumentus rengia
lietuvių kalba.

15.3. Sutartis sudaroma lietuvių kalba. Šalys Sutartį pasirašo kvalifikuotais elektroniniais parašais.
Pasirašomas  1  (vienas)  elektroninis  Sutarties  egzempliorius,  kuriuo  Šalys  pasidalina
elektroninių ryšių priemonėmis.

15.4. Sutarties šalims yra žinoma, kad ši Sutartis yra vieša, išskyrus joje esančią konfidencialią
informaciją. Konfidencialia informacija laikoma tik tokia informacija, kurios atskleidimas
prieštarautų teisės aktams.

15.5. Pasikeitus Šalies buveinės adresui, banko sąskaitos numeriui ar kitiems rekvizitams, Šalis
privalo  apie  tai  pranešti  kitai  Šaliai  nedelsiant,  bet  ne  vėliau,  kaip  per  5  (penkias)
kalendorines  dienas.  Neįvykdžius  šių  reikalavimų Šalis  neturi  teisės  reikšti  pretenzijų  ar
atsikirtimų,  kad kitos Šalies veiksmai,  atlikti  vadovaujantis  paskutine turima informacija,
neatitinka Sutarties sąlygų, arba kad ji negavo pranešimų, siųstų pagal paskutinius turimus
rekvizitus.

15.6. Sutartis  nustoja  galioti,  kai  Projektuotojas  pagal  Sutartį  įvykdo  joje  numatytus  savo
įsipareigojimus, jeigu jie yra tinkamai įvykdyti ir pilnai apmokėti, jei Sutartis nutraukiama
joje nustatyta tvarka, jeigu Šalys susitaria ją nutraukti,  taip pat esant atitinkamam teismo
sprendimui ar įstatymų nustatytais atvejais.

15.7. Prie šios Sutarties yra pridedami šie priedai, sudarantys neatskiriamą Sutarties dalį:
15.7.1. 1 priedas „Projektavimo užduotis“, 3 lapai.

16. SUTARTIES ŠALIŲ ADRESAI IR REKVIZITAI

UŽSAKOVAS  PROJEKTUOTOJAS
Lietuvos nacionalinis operos ir baleto teatras
Juridinio asmens kodas 190753881
A. Vienuolio g. 1, Vilnius
PVM kodas LT 907538811
Tel.: (8 5) 262 0093
El. paštas opera@opera.lt
A. s. LT757044060001032380
AB SEB bankas

___________________________________
Generalinė direktorė
Laima Vilimienė

UAB „Enereo“
Juridinio asmens kodas 302521962
Trakų g. 3/2, Vilnius
PVM kodas LT 100005586012 
Tel.: +370 616 85768
El. paštas info@enero.lt
A.s  LT227300010148995540
AB SWEDBANK

___________________________________
Direktorius
Tomas Ulinauskas
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Priedas Nr. 1

I -a dalis

KULTŪROS PASKIRTIES PASTATO A. VIENUOLIO G. 1, VILNIUJE, VILNIAUS M.
SAV., PAGRINDINIŲ GRANITINIŲ LAIPTŲ TVARKOMŲJŲ STATYBOS DARBŲ

PAPRASTOJO REMONTO IR TVARKYBOS DARBŲ PROJEKTAVIMO TECHNINĖ
SPECIFIKACIJA

1. Statinio (statinių grupės) pavadinimas – Lietuvos nacionalinis operos ir baleto teatras
2. Kultūros paveldo objekto duomenys - Lietuvos nacionalinis operos ir baleto teatras
(46236)
Statybos vieta - A. Vienuolio g. 1, Vilnius, Vilniaus m. sav
Sklypo kad. Nr. 0101/0040:268 vilniaus m.k.v.
Sklypo unik. Nr. 4400-0435-8245
Pastato unik. Nr. 1097-4000-3018
Vilniaus miesto istorinė dalis, vad. Naujamiesčiu (33653) teritorija

3. Projekto rengimo etapas – Techninis darbo projektas, Tvarkybos darbų projektas.
4. Statybos rūšis –Paprastasis remontas
5. Statinio paskirtis – Kultūros paskirties pastatas
6. Statinio kategorija - Ypatingas statinys
7. Statytojas (užsakovas) – Lietuvos nacionalinis operos ir baleto teatras, A. Vienuolio g.
1 , Vilnius.

Projekto tikslas – atnaujinti Lietuvos nacionalinio operos ir baleto teatro pastato, 
esančio A. Vienuolio g. 1, Vilniuje, šiaurės ir rytų pusės cokolinio a. atviros galerijos dalį, pastato 
fasadą bei dviejų maršų juodo granito pakopų laiptus, išsaugant jų vertingąsias savybes. 
Įvertinti esamos pastato dalies, elektros instaliacijos bei lietaus nuotekų sistemos būklę bei parengti
šios pastato dalies tvarkomųjų statybos darbų ir paprastojo remonto projektą. 

      Atsižvelgiant į aukščiau nurodytas sąlygas bei kitas projekto sprendinius galinčias
įtakoti aplinkybes, parengtus sprendinius suderinti su Užsakovu,  LNOBT pastato autorinių teisių
paveldėtoja, LR kultūros paveldo departamentu prie Kultūros ministerijos. 

Perkamų paslaugų apimtis:

A. Projekto dalys:
Bendroji
Archtektūrinė;
Konstrukcijų;
Paviršinių lietaus  nuotekų šalinimo;
Elektrotechnikos;
Pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo
Tvarkybos darbų;
Statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo;

B. Projekto vykdymo priežiūra;



C. Tvarkybos darbų sprendinių įgyvendinimo priežiūros paslaugos;

Pastato dalių ribos projektavimo užduočiai:
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UŽSAKOVAS  PROJEKTUOTOJAS
Lietuvos nacionalinis operos ir baleto teatras
Juridinio asmens kodas 190753881
A. Vienuolio g. 1, Vilnius

___________________________________
Generalinė direktorė
Laima Vilimienė

UAB „Enero“
Juridinio asmens kodas 302521962
Trakų g. 3/2, Vilnius

___________________________________
Direktorius
Tomas Ulinauskas
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