
RANGOS DARBŲ SUTARTIS

Šilutės rajono savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 188723322, kurios registruota

buveinė yra Dariaus ir Girėno g. 1, Šilutėje, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos

juridinių asmenų registre, atstovaujama Administracijos direktoriaus Andriaus Jurkaus, veikiančio

pagal Administracijos nuostatus (toliau – Užsakovas), ir

UAB „Indikacija“, juridinio asmens kodas 163725340, kurios registruota buveinė yra Turgaus g.

35, Gargžduose, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre,

atstovaujama direktoriaus Raimundo Šimulio, veikiančio pagal įmonės įstatus (toliau – Rangovas),

toliau kartu šioje Darbų sutartyje vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai – „Šalimi“, o kiekvienas

atskirai – „Šalimi“, atsižvelgdami į mažos vertės pirkimo neskelbiamos apklausos būdu rezultatus, sudarė

šią rangos darbų sutartį, toliau vadinamą „Sutartimi“, ir susitarė dėl vėliau išvardytų sąlygų.

1. SUTARTIES DALYKAS

1.1. Šia sutartimi Rangovas įsipareigoja per Sutartyje nustatytus terminus atlikti Šilutės rajono

savivaldybės Žemaičių Naumiesčio sen. Degučių k. Beržų g. apšvietimo modernizavimo darbus
(toliau – Darbai), kaip numatyta Sutartyje, Techninėje specifikacijoje (Sutarties 1 priedas), Veiklų grafike

(Sutarties 2 priedas), Darbų kiekių žiniaraščiuose (Sutarties 3 priedas) ir ištaisyti po Darbų atlikimo termino

nustatytus defektus, o Užsakovas įsipareigoja sudaryti Rangovui būtinas sąlygas darbams atlikti, Sutartyje

nustatyta tvarka priimti tinkamai atliktų Darbų rezultatą ir sumokėti Rangovui sutarties kainą sutartyje

nustatytomis sąlygomis ir tvarka. 

1.2. Vykdant darbus būtina vadovautis Statybos įstatymo 18 straipsnio 7 punktu, kitais Lietuvos

Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais, statybiniais techniniais reglamentais, statybos normomis,

ministerijų taisyklėmis, įsakymais, statybos rekomendacijomis, standartais.

1.2.1. Perkamos prekės turi atitikti minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, taikomus gatvių

apšvietimo įrangai, nustatytus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr.

D1-401 patvirtinto aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo 28

punkte.

1.3.  Šiame punkte pateikiami Sutartį sudarantys dokumentai, kurie turi būti suprantami kaip

paaiškinantys vienas kitą. Tuo tikslu nustatomas toks dokumentų pirmumas:

             1.3.1. šios Sutarties sąlygos;

1.3.2. Rangovo pasiūlymas;

1.3.3. kiti Sutartį sudarantys dokumentai ( jeigu yra).

1.4.  Darbų atlikimo vieta – Žemaičių Naumiesčio sen., Šilutės r. sav.

1.5. Finansavimo šaltinis – Savivaldybės biudžeto lėšos.

2. SUTARTIES KAINA IR TERMINAI

2.1. Bendra sutarties vertė 16 465,14 (šešiolika tūkstančių keturi šimtai šešiasdešimt penki eurai 14

centų), iš kurių PVM sudaro 2 857,59 Eur.

2.1.1. Sutarties kainodaros taisyklės nustatytos Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017-06-28

įsakymu Nr. 1S-95 „Dėl kainodaros taisyklių nustatymo metodikos patvirtinimo“ (aktuali redakcija)

(toliau – Metodika). Sutartyje numatyta fiksuotos darbų kainos kainodara.

2.1.2. Už Sutarties 2.1 punkte nustatytą kainą Rangovas įsipareigoja atlikti darbus, numatytus

Sutarties 1.1 punkte, Techninėje specifikacijoje (Sutarties 1 priedas), Veiklų grafike (Sutarties 2 priedas),

Darbų kiekių žiniaraščiuose (Sutarties 3 priedas). Į darbų kainą įskaityti visi reikiami Rangovo įrengimai bei

mechanizmai, reikalingi darbams atlikti, Rangovo personalo darbas, medžiagos, montažinės-tvirtinimo

medžiagos, priežiūra, derinimas, bandymai (jei tokie bus reikalingi), netiesioginės išlaidos, Rangovo mokami

mokesčiai, pelnas su galimai numatoma Rangovo rizika, prievolės ir įsipareigojimai, apibrėžti sutartyje ar

atsirandantys ją vykdant (įskaitant PVM) ir visos kitos Rangovo išlaidos, įskaitant sąskaitų pateikimą per

SABIS informacinę sistemą.

2.1.3. Jeigu Sutarties galiojimo metu, pasikeitus Lietuvos Respublikos teisės aktams, pasikeistų

Sutarties pasirašymo metu darbams taikomas pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM) tarifas, fiksuota

kaina būtų perskaičiuojama tokiu pat santykiu, kokiu pasikeičia PVM tarifas. Perskaičiavimas įforminamas

papildomu susitarimu, kuris tampa neatsiejama Sutarties dalimi. Perskaičiuota kaina taikoma tiems darbams,

Elektroninio dokumento nuorašas
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už kurių atlikimą PVM sąskaita faktūra išrašoma po papildomo susitarimo įsigaliojimo. Darbų kaina dėl

Statybos sąnaudų elementų kainų indekso pokyčio nebus perskaičiuojama.

2.1.5. Rangovas privalo atlikti darbus už pasiūlyme nurodytą bendrą darbų kainą, jeigu faktinė

pirkimo dokumentuose bei Sutartyje nurodytų darbų apimtis nesiskiria daugiau kaip 2 procentų, skaičiuojant

nuo pradinės Sutarties vertės. Jei reikia atsisakyti ir (ar) įsigyti daugiau kaip 2 procentų, skaičiuojant nuo

pradinės Sutarties vertės, pirkimo dokumentuose ir Sutartyje nurodytų darbų apimties, visi darbai, viršijantys

2 procentų ribą, turi būti atsisakomi ir (ar) įsigyjami keičiant Sutarties kainą.

2.2. Jeigu pagal Techninę specifikaciją  Sutarties tikslui pasiekti turi būti atliekami tam tikri darbai,

kurie nebuvo numatyti Rangovo pasiūlyme pirkimui, tačiau Rangovas, kaip savo srities žinovas, galėjo ir

turėjo tokius darbus numatyti, Sutarties šalys susitaria, kad tokie darbai nėra papildomi darbai ir už juos

negali būti sumokama papildomai ar dėl jų keičiama bendra Sutarties kaina, o jie turi būti atlikti už Sutartyje

numatytą fiksuotą bendrą darbų kainą.

2.3. Sutarties galiojimo terminas – Pirkimo sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos ir galioja iki

tol, kol pirkimo sutarties galiojimas pasibaigia (visiškai įvykdomi įsipareigojimai), šalys sutaria ją nutraukti

arba ji nutraukiama pirkimo sutartyje nustatytais atvejais:

2.3.1. Darbų atlikimo terminas – per 2 (du) mėnesius nuo sutarties šalių pasirašymo dienos.

3. ŠALIŲ TEISĖS IR PAREIGOS

3.1. Vykdydamos šią Sutartį, Šalys vadovaujasi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos

Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu, normatyviniais statybos techniniais dokumentais ir kitais teisės aktais.

3.2. Užsakovo pareigos:

3.2.1. Sudaryti Rangovui visas sąlygas, suteikti informaciją ar dokumentus, reikalingus Sutartyje

numatytiems darbams atlikti.

3.2.2. Vykdyti visas funkcijas ir reikalavimus, numatytus kaip statytojui Lietuvos Respublikos

statybos įstatyme ir kituose statybą reglamentuojančiuose teisės aktuose.

3.2.3. Priimti ir sumokėti už tinkamai atliktus darbus Sutartyje nustatytais terminais ir tvarka.

3.2.4. Užsakovas tikrina Rangovo darbą ir praneša apie nustatytas esmines klaidas ar pažeidimus

(toliau – Neatitikimas). Šis tikrinimas nemažina Rangovo atsakomybės.

3.3. Užsakovo teisės:

3.3.1. Kontroliuoti ir prižiūrėti, ar atliekamų darbų atlikimo eiga, kiekiai, kaina, medžiagų kokybė

atitinka Sutarties reikalavimus, Rangovo pateikiamus atliktų darbų aktus, PVM sąskaitas faktūras.

3.3.2. Reikalauti, kad Rangovas darbus vykdytų pagal Sutartį ir laikydamasis normatyvinių statybos

dokumentų reikalavimų. Jeigu Rangovas nukrypsta nuo Sutarties ir (arba) sutarties priedų ir nesilaiko

normatyvinių statybos dokumentų reikalavimų ar bet kokių Rangovo prisiimtų įsipareigojimų, Užsakovas

turi teisę raštu reikalauti šalinti defektus, nepriimti nekokybiškai atliktų darbų ir nemokėti už netinkamai

atliktą darbą iki nustatytų darbų defektų pašalinimo arba pašalinti trūkumus trečiųjų asmenų pagalba

Rangovo sąskaita.

3.3.3. Duoti nurodymus Rangovui ir reikalauti jų vykdymo, jei darbų vykdymo eigoje sistemingai

pažeidžiami Sutartyje nurodyti kokybiniai reikalavimai.

3.3.4. Reikalauti, kad Rangovas savo sąskaita pašalintų atliktų darbų defektus, atsiradusius per

garantinį laikotarpį.

3.3.5. Jei darbų priėmimo metu nustatoma trūkumų, Užsakovas turi teisę nustatyti terminą

trūkumams pašalinti arba atskaityti iš Rangovui mokėtinų sumų, sumą, reikalingą tiems trūkumams pašalinti.

3.3.6. Reikalauti ištaisyti paaiškėjusį defektą tiek iš Rangovo, tiek iš subtiekėjo, atlikusio konkretų

darbą.

3.3.7. Stabdyti darbus, jei to reikia trūkumų pašalinimui, arba nesilaikoma Sutarties reikalavimų,

terminų bei darbų atlikimo eiliškumo, suderinto su Užsakovu. 

3.4. Rangovo pareigos:

3.4.1. Atlikti darbus pagal Sutarties reikalavimus kaip įmanoma rūpestingai bei efektyviai.

3.4.2. Vykdyti darbus pagal Sutartį, statybos techninių reglamentų ir kitų teisės aktų,

reglamentuojančių statybos veiklą (normų, taisyklių) reikalavimus. Garantuoti, kad darbų priėmimo metu

darbai atitiks Sutartyje bei jos prieduose nustatytas savybes, normatyvinių statybos dokumentų reikalavimus.

3.4.3.  Kad visos medžiagos bei montuojami įrenginiai būtų nauji, statybos produktai turėtų atitikties

deklaracijas (gamintojo techninius dokumentus arba kitus lygiaverčius įrodymus).
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3.4.4. Rangovo civilinę atsakomybę apdrausti privalomuoju draudimu LR statybos įstatymo 11

skirsnyje nustatyta tvarka ir reikalavimais.

            3.4.5. Rangovas savo sąskaita turės pašalinti iš Statybvietės visas statybines atliekas ir šiukšles.

3.4.6. Sutartyje nurodytais terminais kokybiškai atlikti, užbaigti ir perduoti Užsakovui visus Sutartyje

nurodytus darbus ir ištaisyti defektus, nustatytus iki darbų perdavimo Užsakovui ir per garantinį laikotarpį.

3.4.7. Savarankiškai apsirūpinti materialiniais ištekliais, reikalingais Sutartyje numatytiems darbams

atlikti.

3.4.8. Laiku ir tinkamai informuoti Užsakovą apie  atliktų darbų priėmimo–perdavimo datą bei

pateikti atliktų darbų aktą, išrašyti PVM sąskaitas faktūras, kitą normatyvinių statybos dokumentų nurodytą

darbų atlikimo dokumentaciją. Užsakovui paprašius papildomos informacijos, per 3 darbo dienas raštu

pranešti apie darbų eigą bei rezultatus, pateikti kitą su darbų vykdymu susijusią informaciją.

3.4.9. Sudaryti sąlygas Užsakovo atstovams lankytis objekte bei susipažinti su visa darbų

dokumentacija.

3.4.10. Savo lėšomis įrengti laikinus aptvėrimus (jei reikalinga), o baigus darbus juos išardyti.

3.4.11. Užsakovui pareikalavus, raštu informuoti Užsakovą apie objekte dirbančius subtiekėjus. Jų

sąrašas turi sutapti su konkursinio pasiūlymo dokumentuose pateiktu sąrašu.

3.4.12. Garantuoti saugų darbą, priešgaisrinę ir aplinkos apsaugą bei darbo higieną statybos

teritorijoje, savo darbo zonoje, taip pat gretimos aplinkos apsaugą ir greta statybos teritorijos gyvenančių,

dirbančių ir judančių žmonių apsaugą nuo atliekamų darbų sukeliamų pavojų. 

3.4.13. Užtikrinti, kad Rangovas ir bet kurie asmenys, veikiantys jo vardu, yra gavę visus būtinus

leidimus, kvalifikacijos atestacijos pažymėjimus ar kitokius dokumentus, leidžiančius užsiimti šioje Sutartyje

nustatyta veikla, kuri yra Rangovo sutartinių įsipareigojimų dalis.

3.4.14. Nedelsiant raštu informuoti Užsakovą apie bet kurias aplinkybes, trukdančias ar galinčias

sutrukdyti Rangovui atlikti darbus nustatytais terminais.

3.4.15. Darbų vykdymo laikotarpiu atsakyti už komunikacijų pažeidimus, juos pažeidus – atkurti

savo lėšomis ir jėgomis. 

3.4.16. Atlyginti Užsakovui nuostolius, atsiradusius dėl Rangovo kaltės – dėl sutartinių

įsipareigojimų nevykdymo, normatyvinių dokumentų reikalavimų pažeidimo.

3.4.17. Vykdyti visus teisėtus ir neprieštaraujančius Sutarties nuostatoms raštiškus Užsakovo

nurodymus.

3.4.18. Rangovo civilinę atsakomybę apdrausti  privalomuoju  draudimu LR statybos įstatymo 11

skirsnyje nustatyta tvarka ir reikalavimais.

3.4.19. Rangovas per 1 mėnesį po Sutarties pasirašymo turi pateikti Sutarties dalyko lokalines

sąmatas, detalizuojančias Sutarties kainą, kurios bus naudojamos siekiant įvertinti atsisakomus ir (ar)

papildomus darbus, jeigu Sutarties vykdymo metu atsirastų toks poreikis.

3.5. Rangovo teisės:

3.5.1. Naudotis Lietuvos Respublikos statybos įstatyme ir kituose Lietuvos Respublikos įstatymuose

numatytomis rangovo teisėmis.

3.5.2. Gauti Užsakovo apmokėjimą už darbus pagal Sutartyje nustatytas sąlygas ir tvarką.

DARBŲ ATLIKIMAS IR PRIĖMIMAS-PERDAVIMAS

4.1. Rangovas privalo atlikti darbus laikydamasis Sutarties, Sutarties priedų, Lietuvos Respublikos

įstatymų ir kitų norminių aktų nuostatų. Darbai taip pat apima reikalingų leidimų ir licencijų gavimą,

reikalingos vykdomosios dokumentacijos įforminimą ir jos perdavimą Užsakovui, o taip pat reikalingus

įgyvendinto darbo rezultato, tarpinių etapų rezultatų matavimo, išbandymų darbus (jei būtini).

4.2. Darbų pabaiga pagal Sutartį bus laikomas momentas, kai bus užbaigti visi sutartyje numatyti

darbai, ištaisyti defektai ir pasirašytas darbų perdavimo–priėmimo aktas.

4.3. Mokėjimai Rangovui už faktiškai atliktus darbus atliekami pateikus dokumentus, patvirtinančius

atliktus darbus (sąskaitą faktūrą, atliktų darbų priėmimo–perdavimo aktą). Mokėjimo dokumentuose turi būti

nurodytas užsakovo pavadinimas, rangovo pavadinimas, objekto pavadinimas, rangos sutarties numeris, akto

išrašymo laikotarpis, data. Užsakovui pateikiamas atliktų darbų aktas turi būti pasirašytas (antspauduotas)

techninio prižiūrėtojo (jeigu toks bus paskirtas) ir rangovo. 

4.4. Rangovas Civilinio kodekso nustatyta tvarka garantiniu laikotarpiu atsako už išaiškėjusius

atliktų darbų defektus. Garantinio laikotarpio metu išryškėję darbų defektai fiksuojami defektiniame akte

Šiame akte nurodomas terminas, per kurį Rangovas pats arba trečiųjų asmenų pagalba įsipareigoja savo

sąskaita ištaisyti garantiniu laikotarpiu paaiškėjusį defektą, jo ištaisymo būdą bei tvarką. Rangovas neatsako,
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jei defektai atsirado dėl neteisingos eksploatacijos, sugadinimo, neteisingų sprendimų, stichinių nelaimių ar

kitų įstatymuose numatytų atsakomybę šalinančių aplinkybių.

5. ATSISKAITYMŲ TVARKA

5.1. Visi atsiskaitymai su Rangovu vykdomi bankiniu pavedimu į jo nurodytą atsiskaitomąją sąskaitą.

Mokėjimai atliekami eurais.

5.2. Vykdant Pirkimo sutartį sąskaitos faktūros teikiamos tik elektroniniu būdu. Elektroninės

sąskaitos faktūros teikiamos naudojantis informacinės sistemos SABIS priemonėmis. Šiame straipsnyje

elektroninė sąskaita faktūra suprantama kaip sąskaita faktūra, išrašyta, perduota ir gauta tokiu elektroniniu

formatu, kuris sudaro galimybę ją apdoroti automatiniu ir elektroniniu būdu.

5.3. Užsakovas gali tiesiogiai atsiskaityti su Subrangovais už jų atliktus darbus. Apie tai Užsakovas

raštu informuoja Subrangovus per 3 darbo dienas po informacijos apie juos gavimo. Subrangovui raštu

pateikus prašymą pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, sudaroma trišalė sutartis tarp Užsakovo,

Rangovo ir jo Subrangovo, nustatanti tiesioginio atsiskaitymo su Subrangovu tvarką, atsižvelgiant į pirkimo

dokumentuose, Sutartyje ir subrangos sutartyje nustatytus reikalavimus. Rangovas turi teisę prieštarauti

nepagrįstiems mokėjimams Subrangovui trišalėje sutartyje nustatyta tvarka (taikoma jei sutarties vykdymui

subrangovai pasitelkiami).

5.4. Tarpinio apmokėjimo taikymo sąlygos:

5.4.1. Tarpiniai mokėjimai atliekami pagal Veiklų grafike (Sutarties 2 priedas) nurodytas darbų

grupių (etapų) fiksuotas kainas. Tarpinis mokėjimas atliekamas, kai darbų priėmimo perdavimo aktą (rengia

Rangovas) patvirtina Užsakovas ir po dokumentų patvirtinimo Rangovas pateikia Užsakovui tarpinio

mokėjimo sąskaitą.

5.4.2. Tarpinis mokėjimas Tiekėjui pervedamas per 30 dienų nuo tinkamų

dokumentų pateikimo Užsakovui dienos;

5.4.3. Galutinis mokėjimas atliekamas po to, kai galutinį darbų priėmimo perdavimo aktą patvirtina

Užsakovas ir Rangovas pateikia sąskaitą galutiniam mokėjimui.

5.4.4. Galutinis mokėjimas už atliktus darbus Rangovui atliekamas per 30 dienų, kai Užsakovui

pateikiama: įvykdytų darbų aktai (3 egz.), šių aktų pagrindu išrašyta PVM sąskaita faktūra. Dokumentuose

turi būti nurodytas užsakovo pavadinimas, rangovo pavadinimas, objekto pavadinimas, rangos sutarties

numeris, akto išrašymo laikotarpis, data. Užsakovui pateikiamas atliktų darbų aktas turi būti pasirašytas

(antspauduotas) techninio prižiūrėtojo (jeigu toks bus paskirtas) ir  rangovo.

6. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

6.1. Laiku neįvykdęs prisiimtų sutartinių įsipareigojimų Rangovas moka netesybas 0,05 %

delspinigių nuo neatliktų darbų vertės už kiekvieną uždelstą dieną.

6.2. Užsakovas, laiku neįvykdęs mokėjimo įsipareigojimų ir Rangovui pareikalavus, moka Rangovui

netesybas 0,05 % delspinigių nuo laiku neapmokėtos sumos už kiekvieną uždelstą dieną.

6.3. Jeigu Rangovas be pateisinamos priežasties vėluoja atlikti sutartinius įsipareigojimus daugiau

kaip 1 (vieną savaitę) bus taikoma 1 000,00 Eur bauda. Ši sąlyga netaikoma, jei vėluojama dėl priežasčių,

nepriklausančių nuo Rangovo.

6.4. Rangovui nustatoma 1 000 Eur vertės bauda už aplinkos apsaugos kriterijų, nustatytų Sutarties

1.2.1. p., nesilaikymą.

6.5. Baudos sumokėjimas neatleidžia Rangovo nuo prisiimtų sutartinių įsipareigojimų įvykdymo.

7. SUSIRAŠINĖJIMAS

7.1. Sutarties Šalys susirašinėja lietuvių kalba. Visi pranešimai, sutikimai ir kitas susižinojimas,

kuriuos Šalys gali pateikti viena kitai pagal šią Sutartį, bus laikomi galiojančiais ir įteiktais tinkamai, jeigu

yra pateikti kitai Šaliai registruotu paštu ar elektroniniu paštu (patvirtinant gavimą) toliau nurodytais adresais

ar el. pašto adresais:

Užsakovas: Rangovas:
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Šalies

pavadinimas

Šilutės rajono savivaldybės administracija UAB „Indikacija“

Adresas Dariaus ir Girėno g. 1, LT-99133 Šilutė Turgaus g. 35, LT-96128 Gargždai

Telefonas  

El. paštas

7.2. Jei pasikeičia Šalies adresas ir/ar kiti duomenys, tokia Šalis turi informuoti kitą Šalį pranešdama

ne vėliau, kaip prieš 14 dienų. Jei Šaliai nepavyksta laikytis šių reikalavimų, ji neturi teisės į pretenziją ar

atsiliepimą, jei kitos Šalies veiksmai, atlikti remiantis paskutiniais žinomais jai duomenimis, prieštarauja

Sutarties sąlygoms arba ji negavo jokio pranešimo, išsiųsto pagal tuos duomenis.

7.3. Už Sutarties vykdymą Šalių paskirti atsakingi asmenys:

Užsakovo: Rangovo:

Vardas, pavardė Mindaugas Oželis Raimundas Šimulis

Adresas Dariaus ir Girėno g. 1, 99133 Šilutė Turgaus g. 35, LT-96128 Gargždai

Telefonas  

El. paštas

8. SUBRANGOVAI / SPECIALISTAI, JŲ KEITIMO TVARKA

8.1.  Sutarčiai vykdyti  subrangovai nebus pasitelkiami

8.2. Subrangovų / specialistų keitimas vietomis tarp sutartyje numatytų subrangovų / specialistų ar

didesnės (mažesnės) darbų dalies, negu buvo suderinta, perdavimas kitam Sutartyje numatytam subrangovui

/ specialistui galimas tik tiems darbams, kuriuos Rangovas pasiūlyme buvo numatęs perduoti subrangovams /

specialistams ir tik gavus Užsakovo sutikimą.

8.3. Sutarties galiojimo metu papildomų subrangovų/ specialistų pasitelkimas arba Sutartyje

numatytų subrangovų / specialistų  atsisakymas galimas, tik gavus Užsakovo sutikimą ir esant vienai iš šių

priežasčių:

8.3.1. Sutartyje numatytas subrangovas yra likviduojamas, bankrutavęs arba jam yra iškelta bankroto

byla;

8.3.2. subrangovas / specialistas Rangovui atsisako atlikti jam Sutartyje numatytą darbų dalį;

8.3.3. siekiant tinkamai ir laiku įvykdyti Sutartį būtina padidinti darbų spartą dėl darbų atlikimui

nepalankių gamtinių sąlygų ar kitų pagrįstų aplinkybių;

8.3.4. atsiradus nenumatytiems papildomiems darbams;

8.4. Sutarties 8.2 ir 8.3 punktuose nurodytais atvejais statybos darbų techninės priežiūros vadovui ir

Užsakovui pateikiamas pagrįstas prašymas, pridedant jį pagrindžiančius dokumentus. Subrangovas /

specialistas gali pradėti vykdyti darbus, tik Rangovui gavus Užsakovo sutikimą.

8.5. Sutarties 8.2 ir 8.3 punktuose nurodytais atvejais naujas subrangovas / specialistas privalo

Užsakovui pateikti dokumentus, įrodančius, kad jo kvalifikacija atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus

minimalius kvalifikacijos reikalavimus ūkio subjektams.

9. GINČŲ SPRENDIMO TVARKA

9.1. Visi kilę ginčai ar nesutarimai sprendžiami derybų būdu. Šalims nesusitarus, ginčai ar

nesutarimai sprendžiami galiojančių Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos

teismuose, pagal Užsakovo buveinės vietą ar arbitraže.

10. SUTARTIES STABDYMO IR NUTRAUKIMO TVARKA

10.1. Sutarties nutraukimas prieš terminą:

10.1.1. Užsakovas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį ir pareikalauti iš Rangovo atlyginti

Užsakovo patirtus nuostolius, jeigu:

10.1.1.1. Rangovas per pagrįstai nustatytą laikotarpį neįvykdo Užsakovo nurodymo ištaisyti

netinkamai įvykdytus arba neįvykdytus sutartinius įsipareigojimus.

10.1.1.2. Rangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, kai sustabdo ūkinę veiklą, arba kai

įstatymuose ir kituose teisės aktuose numatyta tvarka susidaro analogiška situacija;

mailto:administracija@silute.lt
mailto:Indikacija.uab@gmail.com
mailto:Indikacija.uab@gmail.com
mailto:Indikacija.uab@gmail.com
mailto:mindaugas.ozelis@silute.lt
mailto:indikacija.uab@gmail.com
mailto:indikacija.uab@gmail.com
mailto:indikacija.uab@gmail.com
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10.1.1.3. Po raštiško Užsakovo įspėjimo Rangovas neužtikrina darbų kokybės ar nevykdo kitų

Sutarties sąlygų arba raštiškai perspėtas dar kartą jas pažeidžia;

10.1.1.4. Rangovas nevykdo bent vieno Sutartimi prisiimto įsipareigojimo.

10.1.2. Rangovas neturi teisės vienašališkai nutraukti Sutartį nesant pagrindo, nurodyto

Sutartyje arba Lietuvos Respublikos teisės aktuose. Be pagrindo nutraukus Sutartį, rangovas privalo

Užsakovui sumokėti 10 procentų dydžio baudą nuo visos Sutarties kainos su PVM.

10.1.3. Rangovas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį prieš terminą, tik kai Užsakovas nevykdo

ar netinkamai vykdo savo sutartinius įsipareigojimus ir toks nevykdymas ar netinkamas vykdymas yra

esminis Sutarties sąlygų pažeidimas – dėl atitinkamos Sutarties dalies, kurią pažeidžia Užsakovas.

10.1.3. Užsakovui arba Rangovui vienašališkai nutraukus Sutartį, Rangovas privalo perduoti iki

Sutarties nutraukimo datos atliktus darbus, šalims pasirašant priėmimo – perdavimo aktą. Užsakovas privalo

apmokėti už jau atliktus darbus, iš mokėtinų sumų išskaičiuojant netesybas ir nuostolius, jeigu Sutartis

nutraukiama dėl Rangovo kaltės.

10.2. Įspėjus Rangovą apie esminį Sutarties pažeidimą, Sutartis nutraukiama per 5 darbo dienas nuo

įspėjimo Rangovui išsiuntimo dienos. Laikoma, kad siuntimo ir gavimo diena sutampa, kai pranešimas yra

siunčiamas el. paštu ar faksu.

10.2.1.  Esminiu Sutarties pažeidimu bus laikomas:

10.2.1.1. Pažeidimas, atitinkantis Civilinio kodekso 6.217 straipsnio 2 dalies kriterijus, nepaisant to,

kad tokie nebuvo apibrėžti Sutartyje.

10.2.1.2. Pažeidimas, kai Rangovas raštiškai įspėtas, be objektyvių priežasčių vilkina darbų atlikimą,

raštiškai įspėtas neužtikrina darbų kokybės ar daugiau nei 30 kalendorinių dienų pažeidžia nustatytą prievolių

vykdymo terminą.

10.2.1.3. Pažeidimas, kai Rangovo montuojamos prekės neatitinka minimalių aplinkos apsaugos

kriterijų, taikomų gatvių apšvietimo įrangai, nustatytų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m.

gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 patvirtinto aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius

pirkimus, tvarkos aprašo 28 p.

10.3. Sutartis gali būti nutraukiama raštišku abiejų šalių susitarimu.

10.4. Sutarties vykdymo sustabdymas:

10.4.1. Sutarties vykdymas gali būti stabdomas, kad būtų galima patikrinti, ar iš tikrųjų buvo

padarytos esminės klaidos ar pažeidimai, taip pat tais atvejais, kai nustatomi netikslumai techninėje

dokumentacijoje ir (ar) rangos proceso šalių yra pateikti pagrįsti techninės dokumentacijos sprendiniai,

kuriais siūloma pagerinti siekiamą Sutarties rezultatą, ir (ar) atsiranda pagrįstos prielaidos atsirasti darbams,

kurių atlikimo netikslinga (nėra galimybės) įtraukti į Sutarties vykdymą. Jei įtarimai ar kitos prieš tai

nurodytos prielaidos nepasitvirtina, Sutartis vėl pradedama vykdyti. Esminė klaida ar pažeidimas – tai bet

koks Sutarties, galiojančio teisės akto pažeidimas ar teismo sprendimo nevykdymas, atsiradęs dėl veikimo ar

neveikimo. Šiuo atveju Užsakovui nebus taikomos kokios nors sankcijos ar reikalavimai atlyginti kokius

nors nuostolius (pvz.: negautos pajamos, pelnas, pravaikštos ir kt.), numatytus Sutarties ar teisės aktais dėl

Sutarties sustabdymo, o Rangovui – už darbų atlikimo terminų nesilaikymą, jei nustatoma, kad minėta esminė

klaida ar pažeidimas padaryti ne dėl Rangovo kaltės.

10.4.2. Šalys gali stabdyti Sutarties vykdymą pasirašydamos dvišalį dokumentą. Šalys vadovaujasi

Civilinio kodekso nuostatomis.

10.4.3. Sutarties vykdymas gali būti stabdomas raštišku abiejų šalių susitarimu.

11. NENUGALIMA JĖGA (force majeure)

11.1. Šalys visiškai ar iš dalies atleidžiamos nuo šios sutarties ar jos dalies įsipareigojimų vykdymo,

jei tai įvyko dėl nenugalimos jėgos, atsiradusios po šios sutarties pasirašymo. Nenugalimos jėgos faktą turi

įrodyti šalis, nevykdanti ar nebegalinti vykdyti sutartyje nustatytų įsipareigojimų.

11.2. Nenugalimos jėgos aplinkybės turi būti patvirtintos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso,

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996-07-15 nutarimo Nr. 840 ir Lietuvos Respublikos  Vyriausybės

1997-03-13  nutarimo Nr. 222 ir juos pakeičiančių teisės aktų nustatyta tvarka.

11.3. Apie tokių aplinkybių atsiradimą viena šalis kitai įsipareigoja pranešti ne vėliau kaip per 10

dienų nuo aplinkybių atsiradimo. Nepranešimas neatleidžia nuo sutartyje numatytų įsipareigojimų vykdymo.

11.4. Nenugalimos jėgos atveju šalys dėl  atsiradusių nuostolių papildomo atlyginimo ir darbų

atlikimo terminų pratęsimo susitaria abipusiu šalių susitarimu.

12. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
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12.1. Sutarties sąlygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias Sutarties

sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti Viešųjų pirkimų įstatymo 17 straipsnyje nustatyti principai ir tikslai

bei kurie atitinka Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio nuostatas.

12.2. Sutartis sudaryta lietuvių kalba dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną

Užsakovui ir Rangovui.

12.3. Dėl visko, kas tiesiogiai nereglamentuota šioje Sutartyje, Šalys privalo vadovautis galiojančiais

Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais.

12.4. Sutarties priedas yra neatsiejama šios Sutarties dalis:

12.4.3. 1 priedas – Pasiūllymas;

13. ŠALIŲ REKVIZITAI IR PARAŠAI

UŽSAKOVAS: RANGOVAS:

Šilutės rajono savivaldybės administracija

Dariaus ir Girėno g. 1, LT-99133 Šilutė

Įmonės kodas 188723322

    

 

UAB „Indikacija“

Turgaus g. 35, LT-96128 Gargždai

Įmonės kodas 1163725340

     

 

Administracijos direktorius

Andrius Jurkus

Direktorius

Raimundas Šimulis

mailto:administracija@silute.lt
mailto:indikacija.uab@gmail.com
mailto:indikacija.uab@gmail.com
mailto:indikacija.uab@gmail.com
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