Elektroninio dokumento nuorasas

PAVIRSINIY NUOTEKY PRALAIDOS PROJEKTAVIMAS IR STATYBA KRETINGOS G. KLAIPEDOJE
DARBY PIRKIMO—PARDAVIMO SUTARTIS Nr.

SPECIALIOSIOS SALYGOS
Du tikstandiai mety ménesio diena, Klaipéda

Akciné bendrové , KLAIPEDOS VANDUQ®, juridinio asmens kodas 140089260, buveinés adresas Rysininky g. 11, LT-
91116 Klaipéda, PVM mokeétojo kodas LT400892610, atstovaujama generalinio direktoriaus Benito Joniko,
veikiancio pagal bendrovés jstatus (toliau — UZsakovas), ir UZdaroji akciné bendrové ,Kesrama®, juridinio asmens
kodas 300854758, kurio registruota buveiné yra Mokyklos g. Trepkalniy k. Klaipédos r., duomenys apie jmone
kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridiniy asmeny registre, atstovaujama direktoriaus Ramuino Barsteikos,
veikiancio (-ios) pagal bendrovés jstatus (toliau — Rangovas), toliau kartu Sioje darby pirkimo—pardavimo sutartyje
vadinami ,Salimis“, o kiekvienas atskirai — ,Salimi“, sudaré $ig darby pirkimo—pardavimo sutartj, toliau vadinama
,Sutartimi®, vadovaujantis neskelbiamos apklausos (maZos vertés pirkimas) bldu atlikto vieSojo pirkimo
,Pavirsiniy nuoteky pralaidos projektavimas ir statyba Kretingos g. Klaipédoje“(Pirkimo ID 242684)
sglygomis ir susitaré dél toliau isvardyty salygy.

1. Sutarties dalykas

1.1. Sutarties dalykas yra Pavirsiniy nuoteky pralaidos projektavimo ir statybos Kretingos g. Klaipédoje darbai
pagal UZsakovo technine specifikacijg (toliau — Darbai).

1.2. Atliekamy Darby techniné uzduotis, apimtys pateikiami Sutarties specialiyjy salygy priede Nr. 1.

1.3. Darbai turi bati atlikti Kretingos g. Klaipédoje.

2. Sutarties galiojimas, vykdymo pradZia, trukmé, terminai ir sustabdymas

2.1. Sutartis jsigalioja, kai Sutartj pasiraso abi Sutarties Salys ir galioja iki visigko Saliy jsipareigojimy jvykdymo,
taciau ne ilgiau kaip 10 ménesiy nuo Sutarties jsigaliojimo dienos.

2.2. Darby atlikimo terminai:

2.1.1. Rangovas Darbus pradeda kitg dieng po Sutarties jsigaliojimo dienos.

2.1.2. Rangovas Darbus baigia per 9 ménesius nuo Sutarties jsigaliojimo dienos.

2.2. Darby pabaiga bus laikomas tas momentas, kai uzbaigti visi Sutartyje numatyti darbai, pasirasytas Darby
uzbaigimo priémimo-perdavimo aktas bei UZsakovui perduoti reikiami statinio dokumentai.

2.3. Rangovas turi teise uzbaigti darbus anksciau sutarto termino.

2.4. Saliy jsipareigojimy (ar jy dalies) vykdymo terminas gali bati sustabdytas Sutarties bendryjy salygy 14
punkte nurodytais atvejais. Sutarties vykdymas gali blti sustabdytas, taciau ne ilgiau kaip 6 mén. per visg Sutarties
vykdymo laikotarpj. Salis, norinti sustabdyti Sutarties jsipareigojimy vykdymo termina, privalo nedelsiant, bet ne
véliau kaip per 5 kalendorines dienas, informuoti kitg Salj apie aplinkybes, kuriy pagrindu siekiama sustabdyti
Sutarties vykdyma. Salims sutarus, Salys pasiraso papildoma susitarima, kuris yra neatsiejama $ios Sutarties dalis.

3. Sutarties kaina (kainodaros taisyklés) ir mokéjimo salygos
3.1. Kainodaros taisyklés — Sioje Sutartyje taikomas fiksuotos kainos apskaiciavimo bldas. Pradiné sutarties

verté —62696,01 Eur be PVM.
3.2. Sutarties kaina:

Sutarties kaina be PVM 62696,01 Eur
Sesiasdesimt du tikstanciai Sesi Simtai devyniasdesimt $esi Eur vienas ct
PVM 21 % 13166,16 Eur

Trylika tikstanciy vienas simtas SeSiasdesimt sesi Eur sesiolika ct

Bendra Sutarties kaina (Sutarties 75862,17 Eur
kaina su PVM) septyniasdesimt penki tikstanciai astuoni Simtai sesiasdesimt du Eur
septyniolika ct




3.3. Kaina, nurodyta Sutarties specialiyjy salygy 3.2 punkte, yra galutiné ir apima visas tiesiogines ir
netiesiogines islaidas, susijusias su darbais. Sutarties kaina apima ir tuos darbus, kurie nors ir nebuvo tiesiogiai
nustatyti pirkimo dokumentuose ar Sioje sutartyje, bet yra batini Sutarciai jvykdyti, o Rangovas turéjo ir galéjo juos
numatyti ir jvertinti savo pasillyme, kurj Rangovas pateiké UZsakovo vykdomame PavirSiniy nuoteky tinkly
pralaidos projektavimas ir statyba Kretingos g. Klaipédoje (pirkimo ID 242684) (toliau — Pasillymas) pirkime.

3.4. Jeigu faktinés darby apimtys nesiskiria nuo darby apimciy, nurodyty Sutartyje, daugiau kaip 15
procenty, skaiciuojant nuo pradinés sutarties vertés, tai Rangovui sumokama Sutarties kaina, nurodyta Sutarties
3.2 punkte, neatsizvelgiant j faktines darby apimtis.

3.5. Jeigu vykdant Sutartj paaiskéja, kad faktinés darby apimtys skiriasi nuo darby apimdciy, nurodyty
Sutartyje, daugiau kaip 15 procenty, skaiCiuojant nuo pradinés sutarties vertés, tai visi darbai, virSijantys 15
procenty ribg, turi buti perkami, taikant apimties keitimo sglygas (Zitiréti Sutarties specialiyjy salygy 3.13.1 punktg).

3.6. Jeigu vykdant Sutartj paaiskéja, kad faktinés darby apimtys yra daugiau kaip 15 procenty mazesnés uz
Sutartyje nurodytas darby apimtis, tai Rangovui sumokama tik uz faktines darby apimtis.

3.7. Mokéjimai atliekami eurais tokia tvarka:

3.7.1. Avansas nebus mokamas.

3.7.2. Uz uzbaigtus Darbus UzZsakovas, i$ atlikty darby vertés, jrasytos Rangovo apmokéjimui ,SABIS
priemonémis teikiamoje PVM saskaitoje — faktlroje, atskaiCius 5% dydZio rizikos rezervg, numatytg Sutarties
specialiyjy salygy 4.4 punkte, pilnai sumoka per 30 (trisdesimt) dieny po PVM saskaitos-faktlros, Rangovo israsytos
pagal abiejy Saliy pasirasytg darby priémimo-perdavimo aktg, pateikimo ,SABIS“ priemonémis datos. Rizikos
rezervas sumokamas per 30 (trisdesimt) dieny nuo statybos uzbaigimo akto iSdavimo/deklaracijos apie statybos
uzbaigima patvirtinimo datos, o jei tokie dokumentai neiSduodami - per 30 (trisdesimt) dieny nuo galutinio darby
priemimo — perdavimo akto pasirasymo datos.

3.7.3. Rangovas ,,SABIS” priemonémis pateiktoje atlikty statybos darby PVM saskaitoje faktlroje, nuo atlikty
statybos darby apmokestinamosios vertés taikydamas standartinj PVM tarifg, turi apskaiciuoti PYM suma. Taip pat,
vadovaudamasis PVM jstatymo 80 straipsnio 1 dalies 17 punkto ir 96 straipsnio nuostatomis, be kity privalomy
rekvizity, teikiamy statybos darby PVM sgskaitoje faktdroje, privalo jrasyti nuorodg ,Atvirkstinis apmokestinimas”

3.7.4. Uisakovas atlygj uz statybos darbus, jrasytus ,SABIS“ priemonémis pateiktoje PVM saskaitoje
faktdroje, Rangovui sumoka be sgskaitoje faktlroje nurodytos apskaiCiuotosios PVM sumos. PVM sumag,
apskaiCiuotg uZ statybos darbus ir nurodytg PVM saskaitoje faktlroje, UZsakovas sumoka | biudZety,
vadovaudamasis PVM jstatymo 96 straipsnio nuostatomis.

3.8. UZsakovas uz atliktus darbus Rangovui atsiskaito mokéjimo pavedimu j Rangovo nurodytg banko
sgskaita:

Saskaitos Nr. LT59 7044 0600 0600 6052;

SEB bankas;

Banko kodas 70440.

3.9. UZ darbus nemokama, jeigu Rangovas juos atlieka savavaliskai, nesilaikydamas Sutarties sglygy.

3.10. Savavaliskai atliktus darbus Rangovas savo sgskaita privalo iStaisyti arba likviduoti.

3.11. Sutartyje numatyta Darby kaina / jkainiai negali blti keiciami visg Sutarties galiojimo laikotarpj, iSskyrus
Sioje Sutartyje nustatytais perZilros atvejais, jei tai numatyta.

3.12. Sutartyje numatyta kaina / jkainiai bus keic¢iama, jei Sutarties galiojimo laikotarpiu Lietuvos Respublikos
jstatymuy ir kity teisés akty nustatyta tvarka pakeiciamas pridétinés vertés mokestis arba atsiranda naujas mokestis.
Nauja kaina pradedama taikyti nuo pakeisto pridétinés vertés mokescio dydZio ar atsiradusio naujo mokescio
patvirtinimo ir paskelbimo teisés akty nustatyta tvarka dienos. Kaina be pridétinés vertés mokesCio ar naujai
atsiradusio mokescio nesikeicia, keiciasi tik pridétinés vertés mokescio dydis arba pridedamas naujai atsirades
mokestis. Sutarties kainos pakeitimai jforminami abiejy $aliy rasytiniu papildomu susitarimu, kuris yra neatsiejama
Sios sutarties dalis. PVM tarifo dydis kei¢iamas tik tai daliai Darby, kurie atliekami po Sutartyje nurodyty PVM dydZio
pasikeitima jtakojanciy aplinkybiy atsiradimo.

3.13. Taikant perzitros sglygas Sutarties kaina / jkainis kei¢iama Siais atvejais:

3.13.1. Sutartyje numatyta statybos Darby kaina / jkainis Rangovo rasytiniu prasymu gali badti
perskaiciuojama dél kainy lygio pokycio (toliau — indeksuojama) kas 6 (SeSis) ménesius po Sutarties jsigaliojimo
dienos.

3.13.1.1. Indeksavimas galimas jeigu V] Valstybés duomeny agentlra (osp.stat.gov.lt) kas meénesj statybos
sgnaudy elementy kainy indekso ,Medziagos ir gaminiai” reikSmeé (toliau — Indeksas) pakinta daugiau kaip 5 proc.
per bet kurj darby vykdymo laikotarpj.

“



3.13.1.2. Sutarties kaina perskaic¢iuojama dél Indekso pokycio, pagal Sutartj neatlikty darby verte

padauginant i$ Indekso pokycio koeficiento, kuris apskaiciuojamas pagal toliau nurodytg formule:

K=1Pb/IPr

Kur: K — Indekso pokycio koeficientas; IPr — Indekso reikSme laikotarpio pradzioje; IPb — Indekso reikSmeé

laikotarpio pabaigoje. Laikotarpis yra bet koks laikotarpis, kurio pradZia yra ne ankstesné, negu pasitlymy pateikimo
pirkime termino pabaigos diena, pabaiga ne vélesné, negu paskutiniojo Atlikty darby akto pagal Sutartj sudarymo
diena.

3.13.1.3. Papildomas susitarimas dél kainos / jkainio perskaiciavimo sudaromas per 15 darbo dieny nuo

Rangovo rasytinio prasymo pateikimo dienos, nurodant Indekso reikSme laikotarpio pradzioje ir jos nustatymo datg,
Indekso reikSme laikotarpio pabaigoje ir jos nustatymo datg, Indekso pokycio koeficienty, perskaiciuoty fiksuotos
kainos sumg, perskaiciuotg Pradine sutarties verte.

3.13.1.4. Perskaiciuotoji kaina / jkainis taikoma Statybos darbams, kurie yra jtraukiami j Atlikty darby aktus

u? laikotarpius, prasidedancius po kainos / jkainio perskaiciavimo.

3.13.1.5. Jeigu Darbai véluoja dél priezasciy, dél kuriy Rangovas nejgyja teisés j Darby terminy pratesima,

uzdelsty darby kaina / jkainis neperskaiciuojama.

3.13.1.6. Sutarties jvykdymo uztikrinimo suma nebus koreguojama.

Taikant darby apimties keitimo sglygas, Sutarties kaina gali bati keic¢iama Siais atvejais:

3.14. kai bltina jsigyti papildomy darby, esant Siai sglygai - kai vykdant Sutartj paaiskéja, kad faktinés darby
apimtys skiriasi nuo darby apimciy, nurodyty Sutartyje, daugiau kaip 15 procenty, skaiciuojant nuo pradinés sutarties
vertés, ir kai be Siy darby negalima tinkamai uzbaigti Sutarties, o Rangovas objektyviai negaléjo Siy darby numatyti ir
jvertinti rengiant Pasillyma;

3.15. kai vykdant Sutartj paaiskéja, kad faktinés darby apimtys yra daugiau kaip 15 procenty mazesneés uz
Sutartyje nurodytas darby apimtis (ZiGréti Sutarties specialiyjy salygy 3.6 p.);

3.16. kai atsisakoma dalies darby, nes vykdant Sutartj paaiskéja, kad dél objektyviy priezasciy dalis darby
tampa nebereikalingi.

3.17. kai i$ to paties Rangovo bdtina jsigyti papildomy darby, kurie nebuvo jtraukti j Sutartj, kai yra visos Sios
sglygos kartu:

3.17.1. Rangovo pakeitimas negalimas dél ekonominiy ar techniniy priezasciy ir dél to, kad UZsakovui
sukelty dideliy nepatogumy ar nemazg islaidy dubliavimg;

3.17.2. atskiro Sutarties kainos pakeitimo verté nevirsija 50, o bendra atskiry pakeitimy pagal §j punktg verte
— 100 procenty pradinés sutarties vertes.

3.18. Jeigu atskiru keitimu ir atsisakoma dalies darby (Sutarties specialiyjy salygy 3.16.3 p.), ir jy jsigyjama
papildomai (Sutarties specialiyjy salygy 3.17. p.), skaiCiuojant, ar nebuvo virSyta Sutarties specialiyjy salygy 3.17.2
punkte nurodyta sutarties kainos pakeitimo verté, atskiro pakeitimo verte laikoma atsisakomy ir papildomai jsigyjamy
darby suma.

3.19. Papildomi darbai suprantami kaip Sutartyje nenumatyti, taciau tiesiogiai su Sutartyje numatytais
darbais susije ir batini Sutardiai jvykdyti (uZbaigti), darbai, taip pat Sutartyje nurodyty darby apimtys, virSijancios
pradine sutarties verte.

3.20. UZsakovas, apskaiciuodamas jsigyjamy papildomy darby kainas (jkainius), taiko Zemiau pateikiamus
bldus prioritetine tvarka, t. y. tik nesant galimybés taikyti auks$ciau esantj blda, gali blti taikomas Zemiau esantis
badas:

3.20.1. pritaikant Rangovo pasitlyme nurodytus darby jkainius;

3.20.2. jei jmanoma, iSskaiciuojant kainos dalj i$ Sutartyje numatyto jkainio;

3.20.3. pritaikant Sutartyje numatytus panasiy darby jkainius. Panasius darbus turi pagrjsti ir nustatyti
UZsakovas.

3.20.4. jvertinant pagrjstas tiesiogines (darbo uzmokescio ir su juo susijusius mokescius, statybos produkty ir
jrengimy, mechanizmy sgnaudas) bei netiesiogines (pridétines, statybvietés ir pelno) iSlaidas pagal Viesyjy pirkimy
tarnybos direktoriaus 2017 m. birZelio 28 d. jsakymu Nr. 15-95 patvirtintos Kainodaros taisykliy nustatymo metodikos
(su velesniais pakeitimais) priedo , Tiesioginiy ir netiesioginiy iSlaidy apskaiciavimo taisyklés” nuostatas.

3.21. Papildomi darbai jforminami atskiru dokumentu, kurj turi pasirasyti visi statybos proceso dalyviai.
Siame dokumente nurodomi papildomy darby pavadinimai, kiekiai, vienetai, argumentai, pagrindziantys papildomy
darby batinybe, techniniai sprendiniai, papildomy darby jkainio (jkainiy) pagrindimas ir skaiciavimas.



3.22. Surasius Sutarties specialiyjy salygy 3.16 punkte nurodytg dokumentg, UZsakovui sutikus dél
papildomy darby jsigijimo, Salys pasiraso papildoma susitarima del papildomy darby jsigijimo, kuris tampa Sutarties
sudétine dalimi.

3.23. Rangovas gali pradéti vykdyti papildomus darbus tik pasirasius papildomg susitarimg dél papildomy
darby jsigijimo (Sutarties specialiyjy salygy 3.17 p.), prieSingu atveju bus laikoma, kad Rangovas darbus vykdo
savavaliskai (Sutarties specialiyjy salygy 3.9 ir 3.10 punktai).

3.24. Jeigu Sutarties kaina buvo pakeista pagal Sutartyje numatytas perzilros sglygas (Sutarties specialiyjy
salygy 3.13 punktas), atitinkamai turi bati pakeista pradiné sutarties verte.

4. Sutarties jvykdymo uztikrinimas

4.1. Sutarties jvykdyma Tiekéjas uztikrina 10 (deSimties) procenty bauda nuo 3.1 punkte nurodytos sumos, kuri
turi bati sumokéta per 30 kalendoriniy dieny nuo pareikalavimo.

4.2. Sutarties jvykdymo uZztikrinimu garantuojama, kad UZsakovui bus atlyginti nuostoliai, atsirade Rangovui dél
jo kaltés pazeidus Sutartj.

4.3. Jei Rangovas nevykdo savo sutartiniy jsipareigojimy ar vykdo juos netinkamai, UZsakovas pareikalauja
sumokeéti visg suma, nurodytg Sutarties specialiyjy salygy 4.1 punkte. Pries pateikdamas reikalavimg sumokéti pagal
Sutarties jvykdymo uZztikrinima, UZsakovas jspéja apie tai Rangova, nurodydamas, dél kokio paZeidimo pateikia $j
reikalavima.

4.4. Salys susitaria, kad be Sutarties specialiyjy salygy 4.1 punkte numatyto Sutarties jvykdymo uZtikrinimo,
papildomai nustatomas 5 % nuo atlikty darby vertés be PVM rizikos rezervas (sulaikomy pinigy suma), kuriuo
garantuojama, kad uZbaiges darbus pagal sutartj, Rangovas dalyvaus ir teiks pagalbg UZsakovui organizuojant ir
vykdant statybos uZbaigimo procediras. Tai reiskia, kad Rangovas tikslins, pildys ir tvarkys komisijai pateiktus
statinio statybos dokumentus (jeigu bus nustatyta, kad jie neatitinka reikalavimy), Salins pastebétus statinio
defektus arba trikumus, teiks paaiskinimus statybos uZbaigimo komisijoje, pasiradsys statybos uZbaigimo
dokumentus ir kartu su statytoju atliks kitus darbus, reikalingus statinio statybos uzbaigimui. Rizikos rezervas
Rangovui mokamas Sutarties specialiyjy sglygy 3 straipsnyje nustatyta tvarka ir terminais.

5. Saliy atsakomybé

5.1. Neatlikus apmokéjimo nustatytais terminais, Rangovo pareikalavimu UZsakovas privalo sumokéti
Rangovui 0,05 %, dydZio delspinigius nuo laiku neapmokétos sumos uz kiekvieng uzdelstg diena.

5.2. Jei Rangovas dél savo kaltés neatlieka Darby nustatytu terminu, UZsakovas turi teise be oficialaus
jspéjimo ir nesumaZzindamas kity savo teisiy gynimo bady pradéti skaiciuoti 0,05 %, dydZio delspinigius nuo darby
dalies, dél kurios UZsakovas praranda galimybe pasinaudoti darby rezultatu, vertés uz kiekvieng termino praleidimo
dieng. UZsakovas turi teise vienasaliskai iSskaiciuoti delspinigiy sumg i$ Rangovui mokétiny sumy, apie tai pranesant
Rangovui. Jei apskaiciuoti delspinigiai virSija Sutarties specialiyjy salygy 4.1 punkte nurodytg Sutarties jvykdymo
uztikrinimo suma, UZsakovas turi teise vienaSaliSkai nutraukti Sutartj, apie tai rastu jspéjes Rangova pries 10
(deSimt) dieny. Sutarties nutraukimas nepanaikina UZsakovo teisés j Sutarties jvykdymo uztikrinima, taip pat j
nuostoliy bei netesyby atlyginimg, jeigu Siy nuostoliy ir/ar netesyby nepadengia Sutarties jvykdyma uztikrinant
piniginé suma.

5.3. Jeigu Rangovo darbuotojai ir / arba subrangovo, kurj pasitelkia Rangovas, darbuotojai statybvietéje
darbus atlieka neturédami galiojancio Valstybinio socialinio draudimo jstatymo 151 straipsnyje nustatyta tvarka
suformuoto skaidriai dirbancio asmens identifikavimo kodo (toliau — Kodas), o tais atvejais, kai jiems kodas negali
bati suformuotas - neturédami kode uzsifruojamus duomenis, nurodytus Valstybinio socialinio draudimo jstatymo
151 straipsnio 8 dalyje, pagrindZian¢iy dokumenty (toliau — Kode uZSifruojamus duomenis pagrindZiantys
dokumentai), Rangovas ir / arba subrangovas turi nedelsiant pasalinti tokj darbuotojg i$ statybvietés ir uz kiekvieng
tokj pazeidimo atvejj sumoketi Uzsakovui 200 Eur (dviejy Simty eury) bauda.

5.4. Rangovas savo sgskaita iki statybos darby pradzios privalo jsigyti reikiamos apimties elektroninio
statybos darby Zurnalo (ESDZ) pildymo paslauga ir statybos metu uZtikrinti Zurnalo pildyma. Rangovas suteikia
nemokama prieiga prie ESDZ visiems statybos dalyviams. UZsakovui suteikiamos statytojo teisés. Sklandziam darbui
uztikrinti Rangovas supazindina statybos dalyvius su ESDZ pildymo funkcijomis, esant batinybei, praveda mokymus.
Pildant ESDZ, turi biti naudojamos tokios elektroninio zurnalo pildymo priemonés, kurios uztikrinty kiekvieno
pildancio ir pasirasancio asmens identifikavimg, asmeny jrasy, duomeny ir dokumenty vientisuma, atsekamumag,



kaupimo, saugojimo patikimuma ir prieigg Rangovui, kitiems statybos dalyviams, turintiems teise Zurnale daryt
jrasus ir (ar) juos perzitréti. ESDZ statybos dalyviai jradus turi patvirtinti kvalifikuotu elektroniniu paragu. Rangovas
privalo fiksuoti statybos darby eigg ir kaupti jrasus apie vykdomus darbus ESDZ, vadovaudamasis statybos techninio
reglamento STR 1.06.01:2016 ,Statybos darbai. Statinio statybos prieziGra“ reikalavimais. Rangovas privalo pildyti
ESDZ nuo statyby pradZios iki darby pabaigos (perémimo pazymos iédavimo). Uz ESDZ saugojima statybos metu iki
uzpildyto Zurnalo perdavimo statytojui (UZsakovui) atsakingas Rangovas. Rangovas privalo suteikti prieigg ir
galimybe Uzsakovui ESDZ jradus su prisegta informacija i$sisaugoti bet kuriuo statybos darby laikotarpiu (statybos
sustabdymo metu, nutrdkus sutartiniams santykiams, bankroto atveju ar kt.). Statinj pripaZinus tinkamu naudoti,
pagrindinj ESDZ ir papildomus ESDZ kartu su kitais dokumentais Rangovas (subrangovas) perduoda Uzsakovui.

5.3. Jeigu Rangovas nevykdo savo jsipareigojimy arba vykdo juos netinkamai, tai UZsakovas be Siame
straipsnyje nurodyti savo teisiy gynimo bldy taip pat turi teise pasinaudoti teisémis, nurodytomis Sutarties
bendryjy salygy 15,16 ir 17 punktuose.

6. Susirasinéjimas

6.1. Sutarties Salys susirasinéja lietuviy kalba. Visi pranesimai, sutikimai ir kitas susiZinojimas, kuriuos Salis
gali pateikti pagal $ig Sutartj, bus laikomi galiojanciais ir jteiktais tinkamai, jeigu yra asmeniskai pateikti kitai Saliai ir
gautas patvirtinimas apie gavimg arba iSsiysti registruotu ar elektroniniu pastu (patvirtinant gavimg) toliau
nurodytais adresais, kuriuos nurodé viena Salis, pateikdama prane$ima:

Pirkéjo uZ sutarties vykdyma Rangovo atstovo kontaktai

atsakingo asmens kontaktai

Vardas, pavardé -
Telefonas
El. padtas I ¢ :nduo.it _@gmail.com

6.2. Pirkéjo atsakingo asmens uzZ Sutarties ir jos pakeitimy paskelbimg kontaktiniai duomenys: vyresnioji
specialisté Ejj . Rysininku g. 11, Klaipéda, tel. nr. | N < - TG 2nduo.t.
6.3. Jei pasikei¢ia Salies adresas ir / ar kiti duomenys, nurodyti Sutarties specialiyjy salygy 6.1 ir 6.2
punktuose, tokia Salis turi informuoti kitg Salj prane$dama ne véliau, kaip pried 10 dieny. Jei Saliai nepavyksta
laikytis iy reikalavimy, ji neturi teisés | pretenzijg ar atsiliepima, jei kitos Salies veiksmai, atliki remiantis
paskutiniais Zinomais jai duomenimis, priestarauja Sutarties sglygoms arba ji negavo jokio pranesimo, iSsiysto pagal
tuos duomenis.

7. Subrangovai ir jy keitimo tvarka

7.1.Rangovas numato pasitelkti $j (Siuos) subrangova (subrangovus): UAB ,Gabija“ j. k. 247037160,
Antakalnio g. 97-25, Vilnius, Sioms Sutartis vykdymo dalims- projektavimo darbai (5 %)

7.2. Sutarties 7.1 punkte nurodytg (nurodytus) subrangova (subrangovus) Rangovas gali pakeisti arba gali
pasitelkti naujg subrangovg tik esant objektyvioms priezastims ir gavus UZzsakovo pritarimg. Apie subrangovy
(subrangovo) pakeitimg arba naujo subrangovo pasitelkimg Rangovas privalo informuoti UZzsakovg rastu iki
pakeistas / naujas subrangovas pradeés vykdyti Sutarties dalj, dél kurios $is subrangovas buvo pakeistas / pasitelktas
naujas. Rangovas, informuodamas UZsakovg apie pakeistus / naujus subrangovus (subrangova), privalo pateikti jy (-
jo) pasalinimo pagrindy nebuvimg patvirtinancius dokumentus ir kvalifikacijos atitiktj pagrindZiancius dokumentus
(jei tokie reikalavimai keliami). Pazeidus $Sig subrangovo (subrangovy) keitimo tvarkg bus laikoma, kad Rangovas
paZeidé esmines Sutarties sglygas, dél ko UZsakovas gali viena$aliSkai nutraukti Sig Sutartj.

7.3. Subrangovo (subrangovy) pasitelkimas neatleidZia Rangovo nuo atsakomybés vykdant Sig Sutartj. Uz
subrangovo (subrangovy) jsipareigojimy nevykdyma arba netinkama jy vykdyma atsako Rangovas.

7.4. UZsakovas rastu informuoja subrangovus apie tiesioginio atsiskaitymo su subrangovais galimybe (jeigu ji
galima dél pirkimo sutarties pobudzio) per 3 darbo dienas nuo Sutarties sudarymo momento, o tuo atveju, kai Sioje
sutartyje nustatytais atvejais pakeiciamas Sutartyje nurodytas subrangovas ar pasitelkiamas naujas — per 3 darbo
dienas nuo informacijos apie naujg subrangova (kontaktinius duomenis ir subrangovo atstovg) gavimo dienos.
Gaves UZsakovo praneSimg, subrangovas turi rastu pateikti praSymag UZsakovui dél tiesioginio atsiskaitymo.



UZsakovas, gaves subrangovo prasyma dél tiesioginio atsiskaitymo, informuoja Rangova apie subrangovo prasymo
gavimg. Rangovas turi teise prieStarauti nepagrjstiems mokéjimams. Jeigu visos Sutartj vykdancios Salys:
UZsakovas, Rangovas ir subrangovas sutaria deél tiesioginio atsiskaitymo su subrangovu, toks atsiskaitymas
vykdomas pagal atskirg susitarima, kuris sudaromas tarp Uzsakovo, Rangovo ir subrangovo, kuriame aprasoma
tiesioginio atsiskaitymo su subrangovo tvarka, atsizvelgiant j pirkimo dokumentuose ir subrangos sutartyje
nustatytus reikalavimus.

8. Kitos nuostatos

8.1. Sig Sutartj sudaro Sutarties specialiosios salygos, ju priedai ir Sutarties bendrosios salygos. Jeigu
Sutarties specialiyjy salygy ir / ar jy priedy nuostatos neatitinka Sutarties bendryjy salygy nuostaty, pirmenybé yra
teikiama Sutarties specialiyjy salygy bei jy priedy nuostatomes.

8.2. Si Sutartis yra sudaryta 2 (dviem) egzemplioriais, kiekvienai Saliai po viena. Kiekvienas egzempliorius
bus laikomas originalu ir turés vienoda teisine galia. Si sutartis gali biti pasirasoma elektroniniu paradu, kaip ta
nustato Lietuvos Respublikos teisés aktai. Sutartis sudaroma lietuviy kalba. Jei yra neatitikimy tarp lietuvisko ir
uzsienio kalbos teksto, vadovaujamasi lietuvisku Sutarties tekstu.

8.3. Siuo Salys patvirtina, kad Sutartj perskaité, suprato jos turinj ir pasekmes, priémé ja kaip atitinkancia jy
tikslus ir pasirasé auksc¢iau nurodyta data.

8.4. Sutarties specialiyjy salygy priedai:

8.4.1. priedas Nr. 1,,Darby techniné specifikacija”;

8.4.2. Priedas Nr.2 Pasidlymas”.

UZsakovo vardu: Rangovo vardu:

Akciné bendrové , KLAIPEDOS VANDUO* UAB ,Kesrama“

Juridinio asmens kodas 140089260 Juridinio asmens kodas 300854758
RysSininky g. 11, Klaipéda Mokyklos g. Trepkalniy k. Klaipédos r.
AB SEB bankas, kodas 70440 AB SEB bankas, kodas 70440

LT30 7044 0600 0076 5179 LT59 7044 0600 0600 6052

PVM mokétojo kodas LT400892610 PVM mokétojo kodas LT100003248219
Tel.: (8 46) 46 61 71 Tel.: +370 606 93905

(parasas) (parasas)



DARBY PIRKIMO—-PARDAVIMO SUTARTIS

BENDROSIOS SALYGOS

1. Pagrindinés Sutarties sgvokos

1.1. UZsakovas — Lietuvos Respublikos pirkimy, atliekamy vandentvarkos, energetikos, transporto ar pasto
paslaugy srities perkanciyjy subjekty, jstatyme nurodytas perkantysis subjektas, perkantis Sutarties specialiosiose
sglygose nurodytas Darbus i$ Rangovo.

1.2. Sutarties kaina — pinigy suma, kurig UZsakovas pagal Sutartj turi sumokéti/faktiskai sumokama Rangovui uz
perkamus Darbus, jskaitant visas Rangovo patiriamas su sutarties vykdymu susijusias islaidas ir mokescius.

1.3. Rangovas — Ukio subjektas, kuriuo gali bati fizinis asmuo, privatus ar vieSasis juridinis asmuo ar tokiy
asmeny grupé, atliekantis Darbus pagal Sig Sutartj.

1.4. Kainodaros taisyklés — Sutarties kainos apskaiciavimo ir keitimo taisyklés.

2. Sutarties aiskinimas

2.1. Sutartyje, kur reikalauja kontekstas, Zodziai pateikti vienaskaita, gali turéti ir daugiskaitos prasme ir
atvirksciai.

2.2. Kai tam tikra reikSmé yra skirtinga tarp nurodyty skaiciais ir ZodZiais, vadovaujamasi Zodine reikSme. Jei
mokeéjimo valiutos pavadinimo trumpinys neatitinka mokéjimo valiutos pilno pavadinimo Zodziais, teisingu laikomas
valiutos pilnas pavadinimas ZodZiais.

2.3. Sutarties trukmé ir kiti terminai yra skaiciuojami kalendorinémis dienomis, jei Sutartyje nenurodyta kitaip.

3. Sutarties $aliy jsipareigojimai

3.1. Bendri jsipareigojimai:

3.1.1. Rangovas jsipareigoja atlikti Darbus pagal UZsakovo uZzduotj, o UZsakovas jsipareigoja juos priimti ir
apmokéti pagal Sutarties specialiosiose sglygose nustatytg tvarka.

3.1.2. Abi Salys i8laiko reikiama darbine erdve ir priemones Sutarciai vykdyti.

3.1.3. Kiekviena salis privalo nedelsiant priimti visus sprendimus, reikiamus Sutarciai vykdyti.

3.1.4. Salys privalo jnesti savo indélj j Sutarties vykdyma, atsizvelgiant j nuo konkregios 3alies priklausanc¢ius ir jai
pavaldzius veiksnius.

3.2. Rangovo jsipareigojimai:

3.2.1. Per 5 dienas nuo sutarties jsigaliojimo dienos skirti atestuotg statybos vadova, atsakingg uz saugy darba
ir aplinkos apsaugsg;

3.2.2. Kai statomas ypatingas arba neypatingas statinys Rangovas jsipareigoja apsidrausti statinio statybos ,
rekonstravimo, remonto, atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ar kultlros paveldo statinio tvarkomyjy statybos
darby ir civilinés atsakomybés privalomuoju draudimu, kaip tai numatyta statinio statybos , rekonstravimo,
remonto, atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ar kultlros paveldo statinio tvarkomuyjy statybos darby ir civilinés
atsakomybeés privalomojo draudimo taisyklése. Rangovas jsipareigoja apdrausti visus pagal sutartj atliekamus darbus
ir civiline atsakomybe (jskaitant atsakomybe dél neturtinés Zalos) atskirai dél kiekvieno statinio, jskaitant
nesudétingus statinius (net jei neprivalu draustis pagal teisés aktus). Statybos darby draudimas turi taip pat apimti
statybos produktus, medZiagas, gaminius, montuojamus jrenginius bei jrangg. Rangovas ne véliau kaip per 5 darbo
dienas nuo Sutarties pasirasymo dienos turi pateikti apsidraudimo privalomuoju draudimu sutarties sudarymo
jrodymus, kuriuose matytysi draudimo jmoneé, draudimo suma ir pagrindinés draudimo sglygos (draudimo polisg).

3.2.3. Kaip projektuojamas ir statomas ypatingas arba neypatingas statinys Rangovas arba subrangovas, jeigu
Rangovas projektavimo darbams pasitelkia subrangovo pagalbg, jsipareigoja apsidrausti statinio projektuotojo
civilinés atsakomybeés privalomuoju draudimu ir rangovo civilinés atsakomybés privalomuoju draudimu, kaip tai
numatyta Statinio projektuotojo civilinés atsakomybés privalomojo draudimo taisyklése ir Rangovo civilinés
atsakomybeés privalomojo draudimo taisyklése. Rangovas jsipareigoja apdrausti visus pagal sutartj atliekamus darbus
ir civiline atsakomybe (jskaitant atsakomybe dél neturtinés Zalos) atskirai del kiekvieno statinio, jskaitant
nesudétingus statinius (net jei neprivalu draustis pagal teisés aktus). Statybos darby draudimas turi taip pat apimt
statybos produktus, medZiagas, gaminius, montuojamus jrenginius bei jrangg. Rangovas ne véliau kaip per 5 darbo
dienas nuo Sutarties pasiraSymo dienos pateikti apsidraudimo civilinés atsakomybés privalomuoju draudimu
sutarties (-iy) sudarymo jrodymus, kuriuose matytysi draudimo jmoné, draudimo suma ir pagrindinés draudimo
sglygos (draudimo polisg (-us)).



3.2.1. Kai teisés aktuose néra numatyta, kad Rangovas turi bati apsidraudes statinio statybos, rekonstravimo,
remonto, atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ar kultlros paveldo statinio tvarkomuyjy statybos darby ir civilinés
atsakomybeés privalomuoju draudimu ar statinio projektuotojo civilinés atsakomybés privalomuoju draudimu, o
pradinés rangos sutarties kaina yra lygi arba didesné nei 250.000,00 Eur su PVM, Rangovas jsipareigoja sudaryti
statybos ir / ar montavimo darby savanorisko draudimo sutartj ir jsipareigoja ne véliau kaip per 5 darbo dienas nuo
Sutarties pasiraSymo dienos pateikti apsidraudimo civilinés atsakomybés savanorisku draudimu sutarties (-iy)
sudarymo jrodymus, kuriuose matytysi draudimo jmoné, draudimo suma ir pagrindinés draudimo sglygos
(draudimo polisg (-us)). Rangovas jsipareigoja uztikrinti, kad Sis draudimas:

1) apdrausty Rangovo atliekamus visus pagal sutartj atliekamus darbus, jskaitant statybos produktus,
medZiagas, gaminius, montuojamus jrenginius bei jrangg;

2) draudimo apsaugos galiojimas bity uztikrintas iki Rangovas visiskai jvykdys sutartinius jsipareigojimus;

3) apdrausty savo bendrgjg civiline atsakomybe savanoriskuoju draudimu ne mazesnei nei pradiné sutarties
verté su PVM;

4) apimty ir Rangovo pasirinkty subrangovy vykdomus darbus ir jy civiline atsakomybe, jeigu darbai
vykdomi pagal sudarytas subrangos sutartis.

3.2.4. Darbus vykdyti, nenusizengiant projekto, STR ir kity normy ir taisykliy bei techniniy specifikacijy
reikalavimams. Rangovas turi teise keisti UZsakovo patvirtintus projektinius sprendimus tik gaves UZsakovo rasytinj
sutikima;

3.2.6. Tikrinti ir uztikrinti, kad tik turintys Kodg ar Kode uZzsifruotus duomenis pagrindziancius dokumentus (jei
Kodas nesuformuotas) asmenys patekty j statybviete ir statybvietéje atlikty statybos darbus, o esant poreikiui j
statybviete patekti kitiems asmenims, jiems bty suteiktos identifikavimo priemonés bei jie blty uZregistruoti
Rangovo nustatytos formos Zurnale, nurodant atvykimo j statybviete ir iSvykimo i$S jos data, laikg ir apsilankymo
prieZastis. Sio punkto kontrolé ir atsakomybeé u? galimus jo paZeidimus paliekama Rangovui;

3.2.5. Gauti Zemés darby leidimg (rasoma, kai toks reikalingas).

3.2.6.Vykdyti darbus taip, kad bty uztikrintas Sutarties specialiyjy salygy 1.1 punkte nurodyto statinio
funkcionavimas.

3.2.7. Sukomplektuoti jrangg ir medziagas. Naudoti specifikacijose (jeigu tokios buvo pateiktas konkurso metu)
nurodytus sertifikuotus statybos produktus, turincius atitikties deklaracijas.

3.2.8. Laiku ir tinkamai informuoti UZsakova apie atliktus darbus, bei apie atlikty darby priemimo — perdavimo
datg bei pateikti Uzsakovui atlikty darby perdavimo — priemimo aktus.

3.2.9. Atlikti teritorijos tvarkymo darbus (rasoma, kai tokie batini).

3.2.10. Suformuoti kadastriniy matavimy bylg (rasoma, kai tokia batina).

3.2.11. Paruosti dokumentus, reikalingus pateikti statybos uzbaigimui;

3.2.12. UZbaiges statybos darbus kartu su statybos darby perdavimo UZsakovui aktu Rangovas privalo UZsakovui
pateikti garantinio laikotarpio prievoliy jvykdymo dokumentg, t. y. draudimo bendroveés isduoto laidavimo draudimo
rasto (kartu su jo apmokéjima jrodancia dokumento kopija), mokéjimo atidéjimg patvirtinancio dokumento arba
kredito jstaigos garantijos kopijg, uztikrinantj rangovo garantinio laikotarpio prievoliy jvykdyma (Sis reikalavimas
netaikomas griaunant statinius ir statant nesudétinguosius statinius). Reikalavimai draudimo bendrovés laidavimo
draudimo rastui, mokéjimo atidéjima patvirtinanciam dokumentui arba kredito jstaigos garantijai:

1) draudimo bendrovés laidavimo draudimo rastas, mokéjimo atidéjimag patvirtinantis dokumentas arba kredito
jstaigos garantija turi bdti iSduoti ne trumpesniam kaip 3 mety laikotarpiui;

2) laidavimo draudimo suma, mokéjimo atidéjimo suma arba garantijos suma turi biti ne mazesné kaip 5
procentai statybos kainos (su PVM).

3.2.13. Imtis visy jmanomy priemoniy Uzsakovo jam patikéto turto saugumui uztikrinti ir atsakyti uz Sio turto
praradima ar suzalojimg;

3.2.14. Darby vykdymo laikotarpiu atsakyti uz pastaty, komunikacijy ar kity statiniy pazeidimus, juos paZeidus
atstatyti savo léSomis ir jégomis.

3.2.15. Garantuoti saugy darbg, priesgaisrine ir aplinkos saugg bei darbo higieng statybos aiksteléje, taip pat
nepazeisti treCiyjy asmeny interesy. Uztikrinti ir atsakyti uz materialiniy vertybiy apsauga;

3.2.16. Kartu su techniniu priziGrétoju parengti statybos uzbaigimo dokumentacijg ir dalyvauti statybos
uzbaigimo proceddirose;

3.2.17. Ne veéliau kaip prie§ 10 dieny pranesti Uzsakovui apie statybos objekto uzbaigimg, prasydamas
organizuoti komisijg pripazinimui tinkamu naudoti arba paciam organizuoja statybos uzbaigimo procedra.



3.2.18. Atsakyti uz statybos objekty iki statybos uZzbaigimo akto iSdavimo/deklaracijos apie statybos uzbaigimg
patvirtinimo. Jei tokie dokumentai neisSrasomi — iki galutinio darby priémimo — perdavimo akto pasiraSymo datos.

3.2.19. Atlyginti UZzsakovui nuostolius, atsiradusius dél Rangovo kaltés.

3.3. UZsakovo jsipareigojimai:

3.3.1. Jsakymu paskirti techninj priZilrétojg ir informuoti Rangovg apie jo paskyrima.

3.3.2. Apmoketi uz atliktus darbus Sutarties specialiosiose sglygose nustatyta tvarka ir terminais;

3.3.3. Gauti statybos leidimg darby vykdymui.

3.3.4. Pasiradyti ant darby perdavimo akty per 3 darbo dienas nuo jy pateikimo arba nurodyti neatitikimus. Sis
terminas atidedamas, jeigu UZzsakovas pareikalauja papildomos arba detalizuotos informacijos apie atliktus darbus
arba naudotas medZiagas. NepasiraSius ar nenurodzius pastaby per numatytg laikotarpj, priimama, jog UZsakovas
sutinka su atlikty darby rezultatu.

3.3.5. Statinio statybos uzbaigimo aktu / deklaracija apie statybos uzbaigimg / darby priémimo — perdavimo aktu
(jei uzbaigimo aktas ar deklaracija apie statybos uzbaigimg yra neprivalomi) (pasirinkti konkrety dokumentq) priimti i$
Rangovo galutinai atliktus darbus .

3.3.6. Pasiradytinai supazindinti Rangova su reikSmingais aplinkos apsaugos aspektais.

3.3.7. Atlyginti Rangovui nuostolius, atsiradusius dél Uzsakovo kaltés.

4. Sutarties kaina (kainodaros taisyklés)

4.1. Sutarties kaina arba kainodaros taisyklés nustatytos Sutarties specialiosiose sglygose.

4.2. ) Sutarties kaing turi blti jskaiciuota Darby kaina, visos islaidos ir mokesciai. Rangovas j Sutarties kaing
privalo jskaiciuoti visas su Darby atlikimu susijusias i$laidas.

5. Sutarties jvykdymo uZtikrinimas

5.1. Sutarties specialiosiose sglygose nurodytu terminu Rangovas pateikia Sutarties jvykdymo uztikrinima.
Sutarties jvykdymo uztikrinime turi biti numatyta, kad Rangovas neturi teisés reikalauti, kad UZsakovas pagrjsty
savo reikalavima. Jei Rangovas per §j laikotarpj Sutarties jvykdymo uztikrinimo nepateikia, laikoma, kad Tiekéjas
atsisaké sudaryti Sutart;.

5.2. Sutarties jvykdyma uZtikrinan¢iame dokumente turi bati nurodyta / numatyta, kad uztikrinima teikianti
jstaiga neatSaukiamai ir besglygiskai jsipareigoja sumokéti pagal garantijg ar laidavimo rastg / liudijimg UZsakovui
priklausancig sumg numatytg Sutarties specialiyjy saglygy 4.1. p.

5.3. Sutarties jvykdymo uztikrinimu garantuojama, kad UZzsakovui bus atlyginti nuostoliai, atsirade Rangovui dél
jo kaltés pazeidus Sutartj.

5.4. Prie$ pateikdamas Sutarties jvykdymo uztikrinimg, Rangovas gali prasyti Uzsakovo patvirtinti, kad Rangovo
sillomg Sutarties jvykdymo uZztikrinimg jis sutinka priimti. Tokiu atveju UZsakovas privalo atsakyti Rangovui ne
veliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo prasymo gavimo dienos. Sutarties jvykdymo uztikrinimas pateikiamas ta
pacia valiuta, kokia atliekami mokéjimai.

5.5. Sutarties jvykdymo uZtikrinimas turi galioti visg Sutarties vykdymo laikotarpj.

5.6. Jei Sutarties vykdymo metu uztikrinimg iSdaves juridinis asmuo (garantas, laiduotojas) negali jvykdyti savo
jsipareigojimy, UZsakovas gali rastu pareikalauti Rangovo per 10 (deSimt) dieny pateikti naujg Sutarties jvykdymo
uztikrinima tokiomis paciomis sglygomis kaip ir ankstesnysis. Jei Rangovas nepateikia naujo uztikrinimo, UZsakovas
turi teise nutraukt Sutartj.

5.7. Jei Rangovas nevykdo savo sutartiniy jsipareigojimy ar vykdo juos netinkamai, UZsakovas pareikalauja
sumokeéti visg sumg ar jos dalj priklausomai nuo nejvykdytos Sutarties dalies vertés, kurig uztikrinima iSdaves
juridinis asmuo (garantas, laiduotojas) jsipareigojo sumokéti. PrieS pateikdamas reikalavimg sumokéti pagal
Sutarties jvykdymo uztikrinima, UZsakovas jspéja apie tai Rangova, nurodydamas, dél kokio paZeidimo pateikia $j
reikalavima.

5.8. Sutarties jvykdymo uztikrinimas grazinamas per 10 (desimt) dieny nuo Sio uztikrinimo galiojimo termino
pabaigos, Tiekéjui pateikus rastiskg prasyma. Tais atvejais, kai Sutarties jvykdymo uztikrinimui pasirenkama banko
ar kredito unijos garantija ir sutartiniai jsipareigojimai yra visiskai jvykdyti, taciau garantijoje nustatytas garantijos
terminas dar néra pasibaiges, Pirkéjas grazina bankui ar kredito unijai garantinio rasto originalg su prierasu,
patvirtintu jgalioto asmens parasu bei antspaudu, arba pranesa lydrasciu, kad Pirkéjas atsisako savo teisiy pagal
garantinj rastg, arba kad Tiekéjas jvykdé savo jsipareigojimus ir Pirkéjas jam neturi pretenzijy.

5.9. Avansinio mokeéjimo grazinimo uztikrinimui taikomi Sutarties bendryjy salygy 5.2, 5.3, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8
punktai.



6. Saliy atsakomybé

6.1. Saliy atsakomybé yra nustatoma pagal galiojancius Lietuvos Respublikos teisés aktus ir $ig Sutartj. Salys
jsipareigoja tinkamai vykdyti savo jsipareigojimus, prisiimtus Sia Sutartimi, ir susilaikyti nuo bet kokiy veiksmuy,
kuriais galéty padaryti zalos viena kitai ar apsunkinty kitos Salies prisiimty jsipareigojimy jvykdyma.

6.2. Delspinigiy dydis ir jy mokéjimo sglygos nustatytos Sutarties specialiosiose sglygose.

6.3. Delspinigiy sumokejimas neatleidzia Saliy nuo pareigos vykdyti ioje Sutartyje prisiimtus jsipareigojimus.

7. Nenugalimos jégos aplinkybés (force majeure)

7.1. Salis atleid?iama nuo atsakomybés u? Sutarties nejvykdyma, jeigu ji jrodo, kad Sutartis nejvykdyta dél
aplinkybiy, kuriy ji negaléjo kontroliuoti bei protingai numatyti Sutarties sudarymo metu, ir kad negaléjo uzkirsti
kelio Siy aplinkybiy ar jy pasekmiy atsiradimui. Nenugalima jéga (force majeure) nelaikoma tai, kad rinkoje néra
reikalingy prievolei vykdyti prekiy, Sutarties Salis neturi reikiamy finansiniy istekliy arba Salies kontrahentai
pazeidZia savo prievoles.

7.2. Jeigu aplinkybé, dél kurios nejmanoma Sutarties jvykdyti, laikina, tai Salis atleid?iama nuo atsakomybeés tik
tokiam laikotarpiui, kuris yra protingas atsizvelgiant j tos aplinkybés jtakg Sutarties jvykdymui.

7.3. Sutarties nejvykdZiusi Salis privalo pranedti kitai Saliai apie nenugalimos jégos atsiradima bei jos jtaka
Sutarties jvykdymui. Jeigu $io pranesimo kita Salis negauna per protingg laika, bet ne véliau kaip per 3 (tris) darbo
dienas po to, kai Sutarties nejvykdZiusi Salis suZinojo ar turéjo suZinoti apie ta aplinkybe, tai pastaroji Salis privalo
atlyginti dél prane$imo negavimo atsiradusius nuostolius. Sios nuostatos neatima i$ kitos Salies teisés nutraukti
Sutartj arba sustabdyti jos jvykdyma.

7.4. Salis, praanti ja atleisti nuo atsakomybés, privalo pateikti jrodymus, kad ji émesi visy pagrjsty atsargumo
priemoniy ir déjo visas pastangas, kad sumazinty iSlaidas ar neigiamas pasekmes, taip pat pranesti galimg
jsipareigojimy jvykdymo terming. PraneSimo taip pat reikalaujama, kai iSnyksta jsipareigojimy nevykdymo
pagrindas.

7.5. Pagrindas atleisti Salj nuo atsakomybés atsiranda nuo nenugalimos jégos aplinkybiy atsiradimo momento
arba, jeigu laiku nebuvo pateiktas pranesimas, nuo praneiimo pateikimo momento. Jeigu Salis laiku nei$siuncia
pranesimo arba neinformuoja, ji privalo kompensuoti kitai Saliai zalg, kuria $i patyré dél laiku nepateikto pranesimo
arba deél to, kad nebuvo jokio pranesimo.

8. Intelektinés ir pramoninés nuosavybés teisés

8.1. Visi rezultatai ir su jais susijusios teisés, jgytos vykdant Sutartj, jskaitant autorines ir kitas intelektinés ar
pramoninés nuosavybeés teises, yra Uzsakovo nuosavybé.

9. Saliy pareikimai ir garantijos

9.1. Kiekviena i§ Saliy pareiskia ir garantuoja kitai Saliai, kad:

9.1.1. Salis yra tinkamai jsteigta ir teisétai veikia pagal Lietuvos Respublikos jstatymus;

9.1.2. Salis atliko visus teisinius veiksmus, batinus, kad Sutartis baty tinkamai sudaryta ir galioty, ir turi visus
teisés aktais numatytus leidimus, licencijas, darbuotojus, reikalingus Darbams atlikti;

9.1.3. sudarydama Sutartj, Salis neviriija savo kompetencijos ir nepaZeidZia jg saistanciy jstatymy, kity
privalomy teisés akty, taisykliy, statuty, teismo sprendimy, jstaty, nuostaty, potvarkiy, jsipareigojimy ir susitarimy;

9.1.4. & Sutartis yra Saliai galiojantis, teisinis ir jg saistantis jsipareigojimas, kurio vykdymo galima pareikalauti
pagal Sutarties sglygas.

10. Konfidencialumo jsipareigojimai

10.1. Salys sutinka laikyti ios Sutarties salygas, visg dokumentacija ir informacija, kurig Sutarties Salys gauna
viena i§ kitos vykdydamas Sutartj, konfidencialia ir be i$ankstinio kitos Salies ra$ytinio sutikimo neplatinti
treciosioms Salims apie jg jokios informacijos, iSskyrus atvejus, kai to reikalaujama Lietuvos Respublikos jstatymy
nustatyta tvarka. Sio jsipareigojimo pazeidimu nebus laikomas vie$as informacijos apie Pirkéjg atskleidimas, jei
Pirkéjas pazeidzia mokéjimo terminus ir informacijos apie Tiekéjg atskleidimas, jei Tiekéjas pazeidzia Darby atlikimo
terminus.

11. Darby atlikimo garantijos
11.1. Rangovas garantuoja, kad atlikti statybos darbai atitinka norminiy statybos dokumenty reikalavimus.



11.2. Rangovas negarantuoja uz atliktus darbus, jeigu UZsakovas davé klaidingus nurodymus ir darby
aprasymus.

11.3. Statinio garantinis laikas skai¢iuojamas nuo statybos uzbaigimo akto isdavimo/deklaracijos apie statybos
uzbaigimg patvirtinimo ar galutinio darby priémimo — perdavimo akto pasiraSymo datos (jei uzbaigimo aktas ar
deklaracija apie statybos uzbaigima yra neprivalomi).

11.4. Nustatomi Sie garantiniai terminai sutarties objektui :

11.4.1. pasléptiems statinio elementams (konstrukcijoms, vamzdynams ir pan.) -desimt mety;

11.4.2. Esant tycia pasléptiems defektams — dvideSimt mety.

11.4.3. Kitiems darbams ir jrenginiams — penkeri metai.

11.5. Rangovas atsako uz defektus, nustatytus per garantinj terming, jeigu nejrodo, kad jie atsirado dél objekto
ar jo daliy normalaus susidévéjimo ar UZsakovo arba jo pasamdyty asmeny netinkamai atlikto remonto arba dél
UZsakovo ar jo pasamdyty asmeny kitokiy kalty veiksmuy.

11.6. Garantinis terminas sustabdomas tiek laiko, kiek objektas negaléjo blti naudojamas dél nustatyty defekty,
uz kuriuos atsako rangovas.

11.7. UZsakovas, per garantinj laikg nustates objekto defektus, per 5 (penkias) dienas pateikia Rangovui rastiska
pretenzijg. Rangovas ne véliau kaip per Uzsakovo nurodytg terming, jeigu dél defekto pobtdzio jie neturi biti pasalinti
anksciau, privalo pasalinti UZsakovo nurodytus defektus savo léSomis.

12. Sutarties galiojimas

12.1. Sutarties galiojimo terminas nustatytas Sutarties specialiosiose sglygose.

12.2. Jei bet kuri Sios Sutarties nuostata tampa ar pripaZjstama visiskai ar i$ dalies negaliojancia, tai neturi jtakos
kity Sutarties nuostaty galiojimui.

12.3. Nutraukus Sutartj ar jai pasibaigus, lieka galioti Sutarties nuostatos, susijusios su atsakomybe bei
atsiskaitymais tarp Saliy pagal $ia Sutartj, taip pat visos kitos $ios Sutarties nuostatos, kurios, kaip aigkiai nurodyta,
iSlieka galioti po Sutarties nutraukimo arba turi islikti galioti, kad baty visiskai jvykdyta i Sutartis.

13. Sutarties pakeitimai

13.1. Sutarties sglygos Sutarties galiojimo laikotarpiu gali bati kei¢iamos Sutartyje nurodytais atvejais, taip pat
atvejais, nustatytais Lietuvos Respublikos pirkimy, atliekamy vandentvarkos, energetikos, transporto ar pasto
paslaugy srities perkanciyjy subjekty, jstatymo 97 straipsnyje.

13.2. Sutarties galiojimo laikotarpiu Salis, inicijuojanti Sutarties salygy pakeitima, pateikia kitai Saliai rastiska
prasyma keisti Sutarties salygas bei dokumenty, pagrindzianciy praSyme nurodytas aplinkybes, argumentus ir
paaiskinimus, kopijas. | pateikta pradyma pakeisti atitinkama Sutarties salyga kita Salis motyvuotai atsako ne veéliau
kaip per 10 (dedimt) darbo dieny. Salims nesutarus dél Sutarties salygy keitimo, sprendimo teise turi Pirkéjas.
Salims tarpusavyje susitarus dél sutarties salygy keitimo, $ie keitimai jforminami susitarimu, kuris yra neatsiejama
Sutarties dalis.

14. Sutarties vykdymo sustabdymas

14.1. Sutarties vykdymas gali bati sustabdytas:

14.1.1. dél padaryty esminiy Rangovo klaidy ir / ar Sutarties pazeidimy. Esminé klaidomis ir / ar paZzeidimais
laikomi atvejai, nurodyti Sutarties bendryjy salygy 16.3.2 punkte;

14.1.2. dél papildomy archeologiniy tyrinéjimy, kurie nebuvo numatyti, bet kuriuos bitina atlikti;

14.1.3. dél papildomy projektiniy paslaugy (kai darbai buvo perkami pagal techninj projekta);

14.1.4. kai véluojama perduoti statybvietés (rekonstruojamame pastate dar veikia jstaigos ir pan.);

14.1.5. dél treciyjy Saliy jtakos;

14.1.6. dél sustabdyto ir / ar trikstamo finansavimo;

14.1.7. kai bUtinas papildomas laikas jvykdyti papildoma viesajj pirkima;

14.1.8. kai laiku nepateikta jranga, kurig privalo pateikti UZsakovas;

14.1.9. dél bet kokio nenumatomo gamtos jégy veikimo, kurio joks patyres tiekéjas neblty galéjes tikétis;

14.1.10. dél kity aplinkybiy, kurios nebuvo zinomos pirkimo vykdymo metu ar su kuriomis susidurty bet kuris
tiekéjas.

14.2. Jeigu Sutartis stabdoma dél priezasciy, nurodyty Sutarties bendryjy salygy 14.1.1. punkte, Uzsakovas,
atsizvelgdamas | klaidos ar paZeidimo mastg, gali nevykdyti savo jsipareigojimo mokéti Rangovui arba gali



pareikalauti grazinti jau sumokétas sumas ir pasinaudoti Sutarties jvykdymo uztikrinimu, taip pat vienasaliskai
nutraukti Sutartj (ZiGréti Sutarties bendryjy salygy 16 straipsnj).

15. Sutarties paZeidimas

15.1. Jei Salis nevykdo ar netinkamai vykdo savo jsipareigojimus pagal Sutartj, ji pazeidzia Sutartj. Vienai Saliai
pazeidus Sutartj, kita Salis turi teise naudotis bet kokiais teisétais savo teisiy gynimo budais, jskaitant, bet
neapsiribojant:

15.1.1. reikalauti i$ kitos Salies tinkamai vykdyti sutartinius jsipareigojimus;

15.1.2. reikalauti atlyginti nuostolius;

15.1.3. pasinaudoti Sutarties jvykdymo uztikrinimu, jei toks reikalavimas buvo pirkimo sglygose;

15.1.4. reikalauti sumokéti Sutartyje nustatytas netesybas ir atlyginti nuostolius;

15.1.5. nutraukti Sutartj Sutarties Bendryjy salygy 16 straipsnyje nustatyta tvarka.

16. Sutarties nutraukimas

16.1. Sutartis gali biti nutraukiama rastisku Saliy susitarimu.

16.2. Rangovas turi teise vienasaliskai nutraukti Sutartj tik dél svarbiy priezasciy, kurios negali priklausyti nuo
Rangovo valios. Jeigu Rangovas vienasaliSkai nutraukia Sutartj be svarbiy prieZasciy, toks Sutarties nutraukimas bus
laikomas esminiu Sutarties pazeidimu. Bet kuriuo vienasalisko Sutarties nutraukimo atveju Rangovas privalo visiskai
atlyginti UZsakovo patirtus tiesioginius nuostolius. UZsakovo patirti nuostoliai ar islaidos iSieSkomi isskaiciuojant juos
iS Rangovui mokétiny sumy arba pagal Rangovo pateiktg uztikrinimg. Apie Sutarties nutraukimg Siame punkte
nurodytu pagrindu Rangovas rastu pranesa UZsakovui pries 30 (trisdeSimt) kalendoriniy dieny.

16.3. UZsakovas turi teise vienasaliskai nutraukti Sutartj Siais atvejais:

16.3.1. esant Lietuvos Respublikos Pirkimy, atliekamy vandentvarkos, energetikos, transporto ar pasto paslaugy
srities perkanciyjy subjekty jstatymo 98 straipsnio 1 dalyje nurodytiems pagrindams;

16.3.2. dél esminio Sutarties pazeidimo. Esminiu Sutarties pazeidimu laikomi atvejai numatyti Lietuvos
Respublikos civilinio kodekso 6.217 straipsnio 2 dalyje, taip pat Sie atvejai:

16.3.2.1. kai Rangovas praleido Darby atlikimo terming daugiau kaip 30 kalendoriniy dieny;

16.3.2.2. kai Rangovas per UZsakovo nustatytg protingg terming nepasalino atlikty darby trikumuy;

16.3.2.3. kai UZsakovas patiria nuostolius dél to, kad Rangovas Sutartyje nustatytg esmine sglygg vykdo su
dideliais arba nuolatiniais trikumais;

16.3.2.4. kai Rangovas pasitelkia naujg arba pakeicia esamg subrangova (subrangovus) paZeisdamas Sutarties
specialiyjy salygy 7 straipsnyje nustatytg tvarka.

16.3.2.5. kai Rangovas nesilaiko Sutartyje nustatytos kainos (jkainiy).

16.3.2.6. kai Rangovo ir / arba subrangovo, kurj darbams vykdyti pasitelkia Rangovas, darbuotojai statybos
darbus statybvietéje vykdo neturédami Kodo ar Kode uZzsifruotus duomenis pagrindzianciy dokumenty (jei Kodas
nesuformuotas).

16.3.3. kai Rangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, sustabdo Ukine veiklg arba jstatymuose ir kituose
teisés aktuose numatyta tvarka susidaro analogiska situacija;

16.3.4. kai keiciasi Rangovo organizaciné struktdra — juridinis statusas, pobudis ar valdymo struktdra ir tai gali
turéti jtakos tinkamam Sutarties jvykdymui.

16.4. Kai Sutartis nutraukiama Sutarties bendryjy salygy 16.3. punkte nurodytais pagrindais, UZzsakovas apie
Sutarties nutraukima privalo i$ anksto pranesti pries 14 (keturiolika) kalendoriniy dieny.

16.5. Kai Sutartis nutraukiama esant Lietuvos Respublikos Pirkimy, atliekamy vandentvarkos, energetikos,
transporto ar pasto paslaugy srities perkanciyjy subjekty jstatymo 98 straipsnio 1 dalyje nurodytiems pagrindams,
Rangovas gali reikalauti grazinti jam viska, kg jis yra perdaves UZsakovui vykdydamas sutartj, jeigu jis tuo paciu metu
grazina UZsakovui visg tai, kg buvo iS pastarojo gaves. Kai grazinimas natlra nejmanomas ar nepriimtinas dél
Sutarties dalyko pasikeitimo, atlyginama pagal to, kas buvo gauta, verte pinigais, jeigu toks atlyginimas
nepriestarauja protingumo, saziningumo ir teisingumo kriterijams. Jeigu Sutarties vykdymas yra testinis ir dalinis,
galima reikalauti grazinti tik tai, kas buvo gauta po Sutarties nutraukimo. Restitucija neturi jtakos sgziningy treciyjy
asmeny teiséms ir pareigoms.

16.6. Kai Sutartis nutraukiama deél esminio Sutarties pazeidimo (Sutarties bendryjy salygy 16.3.2 punktas), tai
UZsakovo patirti nuostoliai ar iSlaidos iSieSkomi iSskai¢iuojant juos iS Rangovui moketiny sumy arba pagal Tiekéjo
pateiktg uztikrinima.



16.7. Kai UZsakovas Sutartj vienasaliskai nutraukia kitais pagrindais nei nurodyta Sutarties bendruyjy salygy 16.3
punkte, tai UZsakovas privalo atlyginti Rangovo patirtus tiesioginius nuostolius. Apie tokj Sutarties nutraukima
UZsakovas rastu pranesa Rangovui pries 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny.

17. Gin¢y nagrinéjimo tvarka

17.1. Siai Sutar¢iai ir visoms i$ ios Sutarties atsirandancioms teiséms ir pareigoms taikomi Lietuvos Respublikos
jstatymai bei kiti norminiai teisés aktai. Sutartis sudaryta ir turi bGti aiSkinama pagal Lietuvos Respublikos teise.

17.2. Bet kokie nesutarimai ar gincai, kylantys tarp Saliy dél $ios Sutarties, sprendziami abipusiu susitarimu.
Salims nepavykus susitarti, bet kokie gin&ai, nesutarimai ar reikalavimai, kylantys i§ $ios Sutarties ar susije su ja, jos
pazeidimu, nutraukimu ar galiojimu, neidspresti Saliy susitarimu, sprendziami kompetentingame Lietuvos
Respublikos teisme.

18. Baigiamosios nuostatos

18.1. Né viena Salis neturi teisés perleisti visy arba dalies teisiy ir pareigy pagal 3ig Sutartj jokiai treciajai $aliai be
igankstinio rastisko kitos Salies sutikimo.

18.2. Bet kokios nuostatos negaliojimas ar prieStaravimas Lietuvos Respublikos jstatymams ar kitiems
norminiams teisés aktams $ioje Sutartyje neatleid?ia Saliy nuo prisiimty jsipareigojimy vykdymo. Siuo atveju tokia
nuostata turi bUti pakeista atitinkancia teisés akty reikalavimus kiek jmanoma artimesne Sutarties tikslui bei kitoms
jos nuostatoms.

18.3. Visus kitus klausimus, kurie neaptarti Sutartyje, reguliuoja Lietuvos Respublikos teisés aktai.

18.4. Sutartis yra Sutarties Saliy perskaityta, jy suprasta ir jos autentiskumas patvirtintas kiekvienos Salies
tinkamus jgaliojimus turinciy asmeny fiziniais arba elektroniniais parasais.




PAVIRSINIY NUOTEKY PRALAIDOS PROJEKTAVIMAS IR STATYBA KRETINGOS G. KLAIPEDOJE
TECHNINE SPECIFIKACUA (I etapas)

1. SAVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

UZsakovas — AB ,Klaipédos vanduo”

Rangovas — Ukio subjektas — fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, vieSasis juridinis asmuo, kitos
organizacijos ir jy padaliniai ar tokiy asmeny grupé, su kuriuo Uzsakovas sudaro Sutartj.

Sutartis - sutartis, sudaroma tarp UZsakovo ir Rangovo dél Pirkimo objekto.

Techniné specifikacija arba TS — dokumentas, kuriame apibldintas pirkimo objektas.

Darbai — TS nurodytas pirkimo objektas.

Susije darbai — Darbai, kurie néra nurodyti Techninéje specifikacijoje, taciau kurie techniskai arba pagal savo
paskirtj susije su perkamu Pirkimo objektu.

2. REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI
2.1.Esamos situacijos aprasymas.

Perkami pavirSiniy nuoteky tinkly techninio darbo projekto parengimo, statybg leidZiancio
dokumento gavimo (jei jis privalomas) ir statybos darbai.

Reikalinga suprojektuoti ir jrengti pavirSiniy nuoteky pralaidg Kretingos g. Klaipédoje pagal 2024-11-
29 prisijungimo sglygas Nr. 2024/S.4-5/5.E-1400 (5.3. priedas):

Preliminarus projektuojamy ir jrengiamy pavirsiniy nuoteky tinkly DN1200 mm ilgis apie 22 metrai.
llgiai gali kisti priklausomai nuo projektiniy sprendiniy.

Projektuojama pavirsiniy nuoteky tinkly jrengimo trasa pateikta tinkly plane (5.1 priedas. 1 lapas) yra
preliminari, jg galima koreguoti projekto rengimo metu atsizvelgiant j esamg teritorijy uzstatyma,
eksploatavimo galimybes ir kt. kriterijus. Tikslios tinkly perjungimo, prijungimo vietos, vamzdZiy sujungimo
bldai parenkami projekto rengimo metu.

Statybos projekto parengimo ir statybos darbai turés bdti atliekami vienu etapu:

Parengtas techninis darbo projektas, atlikti statybos darbai (jrengti pavirsiniy nuoteky tinklai, kurie
privalo bati iSbandyti, praplauti, sumontuoti pavirSiniy nuoteky Suliniai ir jy dangciai, perjungti kvartalo
pavirSiniai nuoteky tinklai) ir parengtos tinkly iSpildomyjy geodeziniy nuotrauky parengimas (perziGrétos
Bendrovés ir suderintos su TIIIS), tinkly apsaugos zony jteisinimas, servituto plany parengimas, kadastriniy
matavimy byly parengimas, Suliniy ir uzdaromyjy armattry Zyméjimo Zenkly jrengimas, galutiniai gerbavio
atstatymo darbai ir visi kiti su statyba susije darbai bei veiksmai ne véliau kaip per 9 ménesius nuo Sutarties
jsigaliojimo.

Visi atlikti darbai turi bati patikrinti statybos techninés prieZilros vadovo ir gautas patvirtinimas, kad
darbai atlikti tinkamai, darby uzbaigimas fiksuojamas pasirasant dalinj Darby uzbaigimo priémimo-perdavimo
akta.

Preliminards darby kiekiai:

e Ties Kretingos g. 191 jrengti pralaidg per Kretingos g., esamus pavirsiniy nuoteky srautus nukreipti
j esama griovj.

e Esamas $ulinys 209.75a3 d1500 (kortelé pridedama). Sulinys didinamas iki d2000.

e Nuo padidinto Sulinio d2000 209.75a3 per Kretingos g. jrengiama d1200 pralaida iki esamo griovio.
Jrengiamas atstumas apie 22 m.

e Pralaidos d1200 ir PVC d400 vamzdziy susikirtime jrengiamas naujas Sulinys d2000.

e Pavirsiniy nuoteky srautas tekantis PVC d400 linija nukreipiamas j d1200 pralaida.

e Paviriniy nuoteky srautas nuo ES 209.75a3 nukreipiamas j d1200 pralaida.

e Ties esamu grioviu jrengiamas betoninis sutvirtintas d1200 i$leidéjas j esamg griovj. Kad nebity
plaunamas griovio $laitas, apie 3 metry dalis nuo isleidéjo betonuojama arba jdedama j lovius.

e Esamame Sulinyje 210.75a3 aklinamos linijos d315 ir d400.



e PVCd315 ir d400 linijos naikinamos.

2.2. Bendrigji reikalavimai Rangovui:

2.2.1. Rangovas savo sgskaita iki statybos darby pradZios privalo jsigyti reikiamos apimties
elektroninio statybos darby Zurnalo (ESDZ) pildymo paslauga ir statybos metu uZtikrinti Zurnalo pildyma.
Rangovas suteikia nemokama prieigg prie ESDZ visiems statybos dalyviams. UZsakovui suteikiamos statytojo
teisés. SklandZiam darbui uZtikrinti Rangovas supaZindina statybos dalyvius su ESDZ pildymo funkcijomis, esant
bdtinybei, praveda mokymus. Pildant ESDZ, turi blti naudojamos tokios elektroninio Zurnalo pildymo
priemonés, kurios uztikrinty kiekvieno pildancio ir pasirasanc¢io asmens identifikavimg, asmeny jrasy,
duomeny ir dokumenty vientisuma, atsekamumag, kaupimo, saugojimo patikimumg ir prieigg Rangovui,
kitiems statybos dalyviams, turintiems teise 7urnale daryti jradus ir (ar) juos perzitréti. ESDZ statybos dalyviai
jrasus turi patvirtinti kvalifikuotu elektroniniu parasu. Rangovas privalo fiksuoti statybos darby eigg ir kaupti
jraus apie vykdomus darbus ESDZ, vadovaudamasis statybos techninio reglamento STR 1.06.01:2016
,Statybos darbai. Statinio statybos prieZidra“ reikalavimais. Rangovas privalo pildyti ESDZ nuo statyby pradZios
iki darby pabaigos (perémimo paZymos i$davimo). U? ESDZ saugojima statybos metu iki uZpildyto Zurnalo
perdavimo statytojui (UZsakovui) atsakingas Rangovas. Rangovas privalo suteikti prieigg ir galimybe UZsakovui
ESDZ jradus su prisegta informacija i$sisaugoti bet kuriuo statybos darby laikotarpiu (statybos sustabdymo
metu, nutrikus sutartiniams santykiams, bankroto atveju ar kt.). Statinj pripaZinus tinkamu naudoti, pagrindinj
ESDZ ir papildomus ESDZ kartu su kitais dokumentais Rangovas (subrangovas) perduoda UZsakovui.

2.2.2. Projekto parengimui gauti visas reikalingas prisijungimo sglygas, sutikimus ir kitus papildomus
tyrimus (inZineriniy geologiniy ir kt.) jeigu tokie batini (uz siy darby atlikimg atsakingas Rangovas)

2.2.3. Projekto rengimui privalo vadovauti projekto vadovas turintis reikiama kvalifikacija.

2.2.4. Projekto apimtis ir detalumas turi bati pakankami UZzsakovo sumanymui suprasti, statybg
leidZianciam dokumentui gauti (jei toks bus reikalingas), statybos darbams atlikti, statybos darby ir pastatyto
statinio kokybei vertinti. Projekto sudedamuyjy daliy sudétis turi atitikti STR 1.04.04:2017 ,Statinio
projektavimas, projekto ekspertizé” nurodytg sudétj.

2.2.5. Rangovo organizaciniai darbai:

e  Projektiniy pasidlymy parengimas ir derinimas su uzsakovu;

e  Statybg leidZianc¢io dokumento gavimas (apmoka Rangovas) jeigu toks bus reikalingas;

e  Techninio darbo projekto parengimas;

e  Techninio darbo projekto pateikimas pritarimui tikrinancioms institucijoms;

e  Visy kity paslaugy atlikimas, kad pagal parengta projekta bity galima vykdyti rangos darbus;

2.2.6. Projekte turi bati pazymeétos nuosavybés teise arba kitokia teise priklausanciy sklypy ribos
(pagal V] ,Registry centras” arba kity Saltiniy duomenis).

2.2.7. Tinkly jrengimo vietas bdtina suderinti su sklypo ir/ar kvartaliniy tinkly savininku rastu (Vardas
Pavarde, data ir parasas). Suderinimg bltina pateikti statybos projekto sudétyje.

2.2.8. Tinklus projektuoti valstybinéje Zeméje. Esant batinybei tinklus projektuoti Zemés sklypuose
arba kai statinius numatoma projektuoti arc¢iau savininky sklypy riby, negu numatyta teisés aktuose, privaloma
gauti radytinj Zemés sklypo savininko sutikimg, kurj batina pateikti statybos projekto sudétyje kartu su Zemés
sklypo nuosavybés dokumentu.

2.2.9. Tinklus projektuojant privaciuose Zemeés sklypuose, projekto sudeétyje pateikti pasirasytas
panaudos sutartis inZinerinés infrastruktdros statybai ir servituto jregistravimui Zemés sklype. Taip pat, esant
poreikiui pateikti Zemés sklypo plang, skirtg servituto sutarciai sudaryti. Planas su nustatytomis servituto
ribomis bus naudojamas kaip priedas prie servituto sutarties tarp Zzemés sklypo savininko ir Pirkéjo. Notariniy
servituto sutarciy ruosima finansuos UZsakovas.

2.2.10. Vadovaujantis statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017 ,Statybg leidZiantys
dokumentai. Statybos uZbaigimas. Nebaigto statinio registravimas ir perleidimas. statybos sustabdymas.
Savavalikos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotg statybg leidZiantj dokumenta
padariniy Salinimas” kartu su uzsakovu gauti statybg leidZiantj dokumentg, jei toks reikalingas (Zyminj mokestj
uz statybg leidZianc¢io dokumento iSdavimg apmoka rangovas (projekto rengéjas).



2.2.11. Papildomus leidimus gauti pagal statybos techninio reglamento STR 1.06.01:2016 “Statybos
darbai. Statinio statybos prieZitra“ reikalavimus.

2.2.12. Bet kokie pakeitimai projektiniuose dokumentuose, kurie gali jtakoti statybos darbus, turi
bati fiksuojami ir rangovas turi juos pateikti rasytineje formoje UZsakovui pilnam ir galutiniam suderinimui
pries pradedant vykdyti statybos darbus.

2.2.13. Projekte turi bati numatyta, kad visos konstrukcijos, medziagos ir jranga turi bati sertifikuoti
arba pripaZinti tinkamais naudoti Lietuvoje nustatyta tvarka ir turéti atitikties jvertinimo dokumenta. Jei
atskiruose normatyviniuose aktuose tai paciai konstrukcijai, savybei, rodikliui ir pan. nustatyti skirtingi
parametrai, pasirenkamas tas, kuris uztikrina geresnes fizines, technines ir eksploatacines savybes.

2.2.14. Projekte turi bati pazymétos tinkly apsaugos zonos, privaZziavimai, dangy atstatymo detalés
ir kita aktuali informacija.

2.2.15. Rangovas prieS darby pradzig su statybos techninés prieziGros vadovu turi suderinti
medZiagas, gaminius, numatomus naudoti objekte. Visos naudojamos medZiagos, gaminiai ir jranga turi atitikti
techninéje specifikacijoje ir projekte nustatytus reikalavimus, ir turi bati nauji. Esant poreikiui, prie$ darby
pradZig, gali bdti pareikalauta UZsakovui pateikti pavyzdZius, uZ kuriy uZsakyma ir pristatymg atsakingas
Rangovas.

2.2.16. Statinio statybos techninis prizilrétojas turi teise atmesti medziagg ar jrangg, be jokiy
papildomy islaidy Uzsakovui, jei ji neatitinka specifikacijos reikalavimy. Tokiu atveju, Rangovas turi pateikti
kitas medziagas ir jrengimus, kurie atitinka specifikacija.

2.2.17. leitechniniame projekte nurodyti medZiagy/jrangos gamintojai ar prekés Zenklai, tai yra tik
informacinio pobldZio duomenys, ir Rangovas néra jpareigotas sidlyti ir/ar naudoti $iy gamintojy produkcijg
ir gali sidilyti lygiavertes medziagas ir/ar jranga.

2.2.18. Prie$ pradedant darbus turi bGti surasSytas statybos aikStelés perdavimo aktas su foto
nuotraukomis bei video medziaga, kad bty aiSkios esamy dangy atstatymo apimtys ir nekilty gincy objekto
pridavimo metu.

2.2.19. ki zemeés darby pradzios sklype, kuriam nustatytos specialiosios Zzemés naudojimo sglygos ir
Salia sklypo esanciy inzineriniy tinkly apsaugos zonose, rangovas privalo iskviesti j vietg inZinerinius tinklus
eksploatuojanciy (komunalines paslaugas teikianciy) jmoniy atstovus.

2.2.20. I8laikyti tinkly apsaugos zony reikalavimus bei tinkly normatyvinius jgilinimus, nustatytus
galiojanciais teisés aktais.

2.2.21. Jrengiant tinklus, Rangovas privalo uZtikrinti privaZiavima, priéjimg prie esamy pastaty,
nesudaryti nepatogumy. ISardytos Saligatviy plytelés, bortai, trinkelés turi bati tvarkingai sandéliuojamos. Bet
kuriuo metu batina uztikrinti eismg, nebent Rangovas gauna i$ atitinkamy Zinyby visus reikiamus leidimus,
reikalingus gatvés uzdarymui ir eismo nukreipimui kitu marsrutu bei padengia visas su tuo susijusias islaidas.
Paklojus inZinierinius tinklus sutvarkoma aplinka, iSvezamas statybinis lauzas, pateikiami sutvarkyma jrodantys
dokumentai, teritorijos atstatomos pagal buvusj lygj. Kasimo vietose gatviy dangos ir jy pagrindai turi bati
atstatomi pagal esama arba tipine konstrukcijg, atitinkancia gatvés kategorija.

2.2.22. Pastacius statinius, reikés jteisinti tinkly apsaugos zonas. Taip pat, reikés pateikti Zemés
sklypo plang, skirtg servituto sutarciai sudaryti. Planas su nustatytomis servituto ribomis bus naudojamas kaip
priedas prie servituto sutarties tarp Zemés sklypo savininko ir UZsakovo. Notariniy servituto sutarciy ruosima
finansuos UZsakovas.

2.2.23.  Zemés sklypy tinkly apsaugos zony jteisinima, sklypy servituto plany paruosima atlieka ir
finansuoja Rangovas.

2.2.24. Baigus darbus ir perduodant statinius UZsakovui turi bati pateiktas projektas su Zyma , TAIP
PASTATYTA" su atliktais pakeitimais, papildymais, patikslinimais natdroje.

2.2.25. Statinio garantinis terminas bus nustatomas rangos sutartyje vadovaujantis Lietuvos
Respublikos Statybos jstatymo 41 straipsniu ir negalés bati trumpesnis kaip 5 metai, paslépty statinio



elementy (konstrukcijy , vamzdyny ir kt.) -10 mety, o jeigu buvo nustatyta Siuose elementuose tycia paslépty
defekty, - 20 mety.

2.2.26.

statiniy statybos vadovu.

2.2.27.

Statybos darbams turés vadovauti rangovo paskirtas statybos vadovas, turintis teise bati

Vykdant statybos darbus batina laikytis rangovinés organizacijos statybos taisykliy.

3.

PIRKIMO OBJEKTAS

Pirkimo objekto aprasymas

PAVIRSINIY NUOTEKY PRALAIDOS PROJEKTAVIMAS IR STATYBA
KRETINGOS G. KLAIPEDOJE

Darbai atliekami pagal

Rangovo paruostq techninj darbo projektq.

Paslaugos ir darby teikimo terminas

6 meénesiai

Eil. Nr.

1.

Reikalavimai paslaugoms ir darbams

1.1.

Darby apibddinimas

Pavirsiniy nuoteky tinkly techninio darbo projekto parengimas ir
statybos darbai.

Vadovaujantis parengtu techniniu darbo projektu ir STR
1.06.01:2016 ,Statybos darbai. Statinio statybos prieziGra® jrengti
vandentiekio ir buitiniy nuoteky tinklus. Esant poreikiui atlikti
papildomus tyrinéjimo darbus.

Sutvarkyti statybos atliekas ir pateikti sutvarkymg jrodancius
dokumentus.

1.2.

Darby atlikimo vieta

Klaipédos m. teritorija

1.3.

Dokumentacija

Dokumentai turi bati ruosiami lietuviy kalba, UZsakovui perduodamas
projektiniy dokumenty komplekty skaicius — 2 egz. ir 1 kompl. USB
(skaitmeninéje laikmenoje). Skaitmeninéje laikmenoje jrasomos
projekto kopijos minimalus raiskos reikalavimas — 200 dpi, formatai —
*.dwg, *.pdf su paieskos tekste galimybe.

Elektroninio statybos darby Zurnalo uZsakymas finansuojamas
Rangovo léSomis (prenumeratos uZsakymas, statybos Zurnalo
pildymas, saugojimas ir pilnas jo perleidimas Pirkéjui po statybos darby
baigimo). Elektroninis statybos darby Zurnalas privalo atitikti STR
1.06.01:2016  ,Statybos darbai. Statinio statybos priezitra“
reikalavimus.

1.4.

Objekto rasis

Pavirsiniy nuoteky tinklai

1.5.

Numatomy
suprojektuoti ir statyti
pavirdiniy nuoteky tinkly
ilgis/ diametras

Preliminarus projektuojamy pavirsiniy nuoteky tinkly DN1200 mm
ilgis apie 22 metrai,

1.6.

Darby atlikimui taikomi
standartai

Nuoteky tinkly medZiagos, fasoninés dalys ir kiti techniniai reikalavimai
turi atitikti reikalavimus, jvardintus pridedamame standarte
https://www.vanduo.lt/uploads/ECB/content 1643031718/nuoteku-
tinklu-infrastrukturos-standartas-atnaujintas-2021-12-29 9523.pdyf.

1.7.

Darby pradZios terminas

Darbai pradedami vykdyti kitg darbo dieng po sutarties jsigaliojimo
dienos

1.8.

Dél darby vietos
apzidros

Pries teikiant pasitlymg, Rangovui rekomenduojama susipaZzinti su
numatoma statybos darby teritorija, kad galéty pats jvertinti esama
situacijg bei numatomy atlikti darby kiekius.




1.9. | Reikalavimai Jrengus inZinierinius tinklus sutvarkoma aplinka, iSveZzamas statybinis
susidariusioms atliekoms | lauZas, pateikiami sutvarkyma jrodantys dokumentai, teritorijos
atstatomos pagal buvusj lygj.
1.10. | Defekty istaisymo Per 10 kalendoriniy / darbo dieny nuo defekty nustatymo dienos

terminas

Kiti reikalavimai

2.1. | Rangovas privalo dalyvauti statinio statybos uzbaigimo procedirose.

2.2. | Vykdant statybg, bltina vadovautis Lietuvos Respublikoje galiojanciais jstatymais, vyriausybiniais
nutarimais, statybos techniniais reglamentais, statybos normomis, taisyklémis, jsakymais,
nurodymais, rekomendacijomis, standartais, Projektu ir kt. dokumentais

2.3. | Reikalavimai nurodyti 2.2. punkte: Bendrieji reikalavimai Rangovui.

Zalieji reikalavimai darbams

3.1.

Nustatomi Zalieji
reikalavimai darbams

Pirkimas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos
ministro 2022 m. gruodZio 13 d. jsakymo Nr. D1-401 ,Dél Lietuvos
Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birzelio 28 d. jsakymo Nr. D1-
508 ,Dél Produkty, kuriy viesiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini
Aplinkos apsaugos kriterijai, sgraso, Aplinkos apsaugos kriterijy ir
aplinkos apsaugos kriterijy, kuriuos perkanciosios organizacijos ir
perkantieji subjektai turi taikyti pirkdami prekes, paslaugas ar darbus,
taikymo tvarkos apraSo patvirtinimo® pakeitimo® 4.4.1 punktu.
Perkamas aplinkosauginis ir aplinkai palankus produktas, kuris patenka
j orientacinj aplinkosauginiy ir aplinkai palankiy prekiy bei paslaugy
sgrasg pagal 2015 m. lapkricio 24 d. Komisijos jgyvendinimo
reglamentg (ES) 2015/2174 dél orientacinio aplinkosauginiy ir aplinkai
palankiy prekiy bei paslaugy rinkinio, Europos aplinkos ekonominéms
sgskaitoms skirty duomeny perdavimo formato ir kokybés ataskaity
teikimo salygy, struktdros ir periodiskumo pagal Europos Parlamento
ir Tarybos reglamentg (ES) Nr. 691/2011 dél Europos aplinkos
ekonominiy saskaity (projektuojami ir statomi Nuoteky valymo ir
atlieky tvarkymo jrenginiai ir kanalizacijos sistemos)

3.2.

Zaliuosius  reikalavimus
pagrindZiantys
dokumentai

Nereikalaujama

Kartu su darbais perkamos paslaugos

4.1.

Geodeziniy nuotrauky
parengimas, kadastriniai
matavimai ir kt.
matavimai

Rangovas, baiges darbus, privalo pateikti pastatyty tinkly
kontroline geodezine nuotraukq (pastatyty inZineriniy tinkly plang)
(masteliu M1:500) - 2 egz. popieriniame variante ir 1 kompl. USB
laikmenoje. Plane atvaizduoti visus, t. y. ir maZesnio nei 1000 mm
skersmens arba matmeny, Suliniy / kamery, poZeminiy sklendZiy
kontdrus ir sudaryti jy korteles. Kontroline geodezine nuotraukg
(pastatyty inZineriniy tinkly plang) parengti ant esamy topografinio ir
inZineriniy tinkly plany pagrindo po 15 m atstumu nuo ismatuoto
objekto.

Rangovas, baiges darbus, privalo atlikti pastatyty statiniy
kadastrinius matavimus ir pateikti pastatyty statiniy kadastriniy
matavimy bylg - 1 egz. popieriniame variante ir 1 kompl. USB
laikmenoje. Rengiant kadastriniy matavimy bylg, turi bati jtraukti visi
inZinieriniy tinkly plane paZymeéti Suliniai/ kameros, poZeminés
sklendeés.




Rangovas turi jteisinti tinkly apsaugos zonas,
Rangovas tures parengti servituto planus.

Priedai

5.1 | Preliminari pavirsiniy nuoteky tinkly schema 1 etapas, 1 lapas;
5.2. | 209 sulinio kortelé, 1 lapas
5.3. | Prisijungimo sglygos 3 lapai;




