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Paskirtis: Parasas

STATYBOS DARBU TECHNINES PRIEZIUROS

SUTARTIS Nr. BP1-1
Kretinga 2025 m. sausio 7 d.

Si Statinio statybos darby techninés prieZiiiros sutartis (toliau — ,,Sutartis*) sudaryta tarp

Kretingos rajono savivaldybés vieSoji jstaiga Kretingos ligoniné, jmonés kodas 190300571, adresas Zemaités al.
1, LT-97106 Kretinga, atstovaujama vyriausiojo gydytojo Romaldo Sakalausko, veikiancio pagal jstaigos jstatus
(toliau—,,Uzsakovas®) ir

MB ,,STP PROJEKTAI“ (toliau — ,,Vykdytojas*), jimonés kodas 303424434, veiklos adresas Taikos pr. 24-232,
LT-91222 Klaipéda, atstovaujama direktoriaus Aido Dromanto, i$ kitos pusés, toliau abi pusés kartu vadinamos
,.Salimis“, o bet kuri i3 jy atskirai — ,,Salimi*.

1. Sutarties dalykas

1.1. Sios Sutarties pagrindu Vykdytojas teikia Uzsakovui Gydymo paskirties pastato Zemaités al. 1,
Kretingoje, kapitalinio remonto (toliau — ,,Statinys*) statybos darby techninés priezidros paslaugas vadovaujantis
projekto sprendiniais (toliau — ,,Techninés prieZiiiros paslaugos®), o UZsakovas apmokéti uz tinkamai suteiktas
paslaugas kaing sutartyje nustatyta tvarka. Statinio kategorija - ypatingas statinys.

1.2. Numatoma Techninés priezitiros paslaugy teikimo trukmé - nuo Statybos darby pradzios iki galutinio darby
atlikimo akto tarp uzsakovo ir rangovo pasira§ymo dienos.

2. Saliy jsipareigojimai

2.1. Vykdytojas jsipareigoja:

2.1.1. vykadyti statinio statybos darby techning priezitira. Statinio Statybos techning priezitira vykdyti vadovaujantis
Lietuvos Respublikos Statybos techninio reglamentu ,,Statybos darbai. Statinio statybos priezitira“ (STR 1.06.01:2016)
ir kitais taikytinais teisés aktais, visa projekto technine dokumentacija. Vykdytojui privalomi ir visi Sutarties vykdymo
metu naujai priimti teisés aktai, jeigu jie susij¢ su $io projekto jgyvendinimu.

2.1.2. tikrinti atlikty darby kokybe ir jy kiekius, rekomenduoti Uzsakovui, kad biity apmokéta rangovui uz atliktus
darbus, jei dél jy néra pastaby.

2.1.3. apsidrausti ne mazesnei nei 43 443 eury draudimo sumai vienam draudziamajam jvykiui profesing civiling
atsakomybe privalomuoju draudimu, vykdant Sutartyje nurodyto Objekto statybos techninés priezitiros paslaugas bei
pateikti Uzsakovui patvirtintg draudimo bendrovés iSduoto profesinés civilinés atsakomybés draudimo liudijimo (poliso)
patvirtintg kopija. Vykdytojas privalo uztikrinti, kad sudaryta draudimo sutartis galioty ne trumpiau Kaip iki Objekto
statybos uzbaigimo akto pasiraS§ymo dienos, o draudimo apsauga galioty visa Objekto statybos darby laikotarpj ir 24
(dvidesimt keturis) ménesius po Objekto statybos uzbaigimo akto pasiraSymo dienos;

2.1.4. ne reciau kaip kartg per savaite lankytis objekte ir tikrinti, kad darbai baty atliekami pagal objekto Projekta,
laikantis darby grafiko;

2.1.5. kontroliuoti darbams naudojamy medziagy ir jrengimy kokybe ir neleisti jy naudoti, jei jie neatitinka Objekto
techninio projekto, statybos ir kity normatyviniy dokumenty privalomyjy reikalavimy, taip pat jei nepateikti statybos
produkty bei jrenginiy kokybe patvirtinantys dokumentai;

2.1.6. paskirti bendrosios techninés priezitiros vadova darby atlikimui ir apie tai informuoti Uzsakova,

2.1.7. konsultuoti Rangova dél Objekte vykdomy darby ir teikti rekomendacijas, teikti Rangovui privalomus
vykdyti nurodymus dél Objekte vykdomy darby;

2.1.8. operatyviai telefonu informuoti jgaliota Uzsakovo atstova dél visy techniniy, gamybiniy, organizaciniy
nesklandumy, susijusiy su Objekte vykdomais darbais;

2.1.9. rekomenduoti Uzsakovui priimti darbus, jei dél jy néra pastabuy;

2.1.10. sustabdyti Objekto statybos darbus, jei Statinys ar Statinio statybos darbai kelia pavojy zmonéms bei
aplinkai. Reikalavimas sustabdyti statybos darbus jrasomas Statybos darby zurnale;

2.1.11. Kartu su rangovais rengti statinio uzbaigimo procediirai privalomus dokumentus ir dalyvauti statinio
statybos uzbaigimo procediiroje;

2.1.12. Atlikti galutinj patikrinimg ir suderinti darby perdavimo-priémimo akta, trikumy sgraSg ir kitus
dokumentus, kurie yra reikalingi pagal sutarties sglygas, dokumentacijg, lieCiancig statinio statybg ir reikalingg statinio
atidavimui naudoti, surenka, sutvarko ir perduoda Uzsakovui.

2.1.13. Uzsakovui teikti kvalifikuotas technines pastabas bei iSvadas dél rangovy sitilomy techniniy sprendimy
pagrjstumo, paslaugas atlikti kokybiSkai ir laiku pagal LR Statybos jstatymo ir jj jgyvendinanéiy statybos techniniy
reglamenty nuostatas;
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2.1.14. vykdyti Kitus Sioje Sutartyje nustatytus jsipareigojimus, taip pat visas pareigas, jstatymuose ar kituose
teisés aktuose priskirtas Vykdytojui.

2.2. Uzsakovas jsipareigoja:

2.2.1. priimti Vykdytojo tinkamai atliktus darbus ir uz juos atsiskaityti Sutarties 3 punkte numatyta tvarka ir
terminais;

2.2.2. pries pradedant Statybos darbus, Vykdytojo atstovui pateikti visa su Statybos darbais susijusia, patvirtinta
pagal galiojanc¢ius normatyvinius dokumentus, projekting dokumentacijg bei kitus reikalingus techninius dokumentus;

2.2.3. teikti Vykdytojui informacija apie Statybos darbus vykdanéius rangovus;

2.2.4. atliekant pakeitimus techniniame bei darbo projektuose, informuoti Vykdytoja apie padarytus pakeitimus ir
pateikti patvirtintg informacija;

2.2.5. uztikrinti galimybe Vykdytojui laisvai patekti j Sutartyje nurodyta objekta;

2.2.6. Vykdytojo pateiktus atlikty darby aktus patikrinti, pareiksti argumentuotas pastabas bei pasiraSyti per 3 (tris)
darbo dienas;

2.2.7. bendradarbiauti su Vykdytoju, vykdant Sutartj ir teikiant visa biiting informacijg, duoti reikiamus jgaliojimus,
sutikimus, leidimus, butinus Sios Sutarties tinkamam jvykdymui;

2.2.8. vykdyti kitus galiojanciuose normatyviniuose dokumentuose bei Sutartyje numatytus ir Uzsakovui skirtus
jsipareigojimus.

3. Sutarties kaina ir atsiskaitymo tvarka

3.1. Pagal §ig sutartj teikiamy statinio statybos techninés prieZitiros paslaugy kaina yra 5000,00 (penki ttkstanciai
eury) EUR be PVM per ménesj, viso 5000,00 (penki tiikstanciai eury) EUR per ménes;j.

3.2. Paslaugy atlikimas fiksuojamas suteikty paslaugy perdavimo-priémimo aktu. Jeigu statybos darbai kokiu tai
paslaugy ménesio kaing.

3.3. Sutarties kainoje yra jvertinti visi Vykdytojo mokami mokesciai, Vykdytojo personalo atlyginimai, i§laikymo
ir apripinimo i$laidos, kelioniy j statybviete iSlaidos, apgyvendinimo bei kitos iSlaidos biitinos tinkamam sutarties
jvykdymui ir pan. bei pelnas.

3.4. Mok¢jimus UZsakovas atlicka per 20 (dvidesimt) kalendoriniy dieny po Vykdytojo PVM saskaitos faktaros
pateikimo ir abiejy Saliy paslaugy perdavimo-priémimo akto pasiraS§ymo. Vykdytojas PVM saskaitg faktiirg ir
perdavimo priémimo perdavimo akta su darby ataskaita pateikia pasibaigus kiekvienam Techninés prieziiiros paslaugy
teikimo ménesiui.

4. Saliy atsakomybé ir teisés

4.1. Vykdytojas atsako uz tai, kad $ig Sutartj vykdys specialistai, turintys atitinkamus profesinés kvalifikacijos
pazyméjimus, kaip to reikalauja Lietuvos Respublikos jstatymai ir kiti Sig veiklg reglamentuojantys teisés norminiai
aktai.

4.1.1. Vykdytojas, be iSankstinio rastisko Uzsakovo sutikimo, negali pakeisti statinio statybos techninés prieZitiros
vadovo. Apie vadovo apsikeitima Vykdytojas informuoja UZsakova ne véliau nei pries dvi savaites.

4.2. Vykdytojas jsipareigoja pilnumoje atlyginti Uzsakovo nuostolius, atsiradusius dél netinkamo Sioje Sutartyje
numatyty Vykdytojo jsipareigojimy vykdymo.

4.3. Salys atleidziamos nuo atsakomybés tuo atveju, kai negali vykdyti sutarties salygy dél nenumatyty ir nuo jy
nepriklausanciy aplinkybiy, kuriy nebuvo galima numatyti sutarties sudarymo momentu ir kurioms negalima uzkirsti
kelio(force-majeure aplinkybés). Atsiradus tokioms aplinkybéms, apie tai zinanti Salis turi per 10 dieny rastu pranesti
kitai $aliai ir pateikti tas aplinkybes patvirtinanius dokumentus. Inykus minétoms aplinkybéms, Salys privalo toliau
vykdyti savo jsipareigojimus.

4.4. Vykdytojas privalo reikalauti, kad rangovas:

4.4.1. pateikty atlikty statybos ir montavimo darby, panaudoty statybos produkty bei jrengimy kokybe
patvirtinan¢ius dokumentus;

4.4.2. pasalinty statinio projekto, normatyviniy statybos techniniy dokumenty ir normatyviniy statinio saugos ir
paskirties dokumenty reikalavimy pazeidimus.

45. Salys privalo mazinti popieriaus sunaudojimg ir atsisakyti nebatino dokumenty kopijavimo ir spausdinimo.
Visi Sutarties derinimai, Sutarties pasiraSymas ir darby perdavimo-priémimo aktai atlickami keiciantis elektroniniais
dokumentais.

5. Kitos salygos
5.1. Sutartis jsigalioja nuo jos pasiraSymo dienos.
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5.2. Si Sutartis gali bditi nutraukta _nepasibaigus jos galiojimo terminui, jeigu viena i§ Saliy nevykdo arba
netinkamai vykdo savo jsipareigojimus. Siuo atveju nutraukianti Sutartj, Salis privalo rastu pranesti kitai Saliai apie
Sutarties nutraukima ne véliau kaip pries 14 (keturiolika) dieny.

5.3. Dél bet kokiy priezasciy nutriikus Statybos rangos sutarc¢iai, Si Sutartis taip pat automatiskai nutriiksta, nebent
Salys rastu susitarty kitaip. UZsakovas taip pat turi teisg, pranees vykdytojui rastu prie§ septynias dienas, pristabdyti
sutarties vykdyma, jei dél kokiy nors priezas¢iy yra sustabdomas statybos rangos sutarties vykdymas.

5.4. Uzsakovas ir Vykdytojas turi teis¢ nutraukti §ig Sutartj, rastu jspéjes kita sutarties $alj pries 14 (keturiolika )
dieny.

5.5. Vykdytojas negali perleisti visy ar dalies savo sutartiniy jsipareigojimy pagal Sutartj be iSankstinio rastisko
Uzsakovo sutikimo.

5.6. Sutaréiai jvykdyti biitina, kad Salys tam tikru mastu tvarkyty viena kitos kontaktiniy asmeny (pvz. darbuotojy)
asmens duomenis, pvz. bendravimui su kontaktiniais asmenimis pagal sutartinius santykius. Sis asmens duomeny
tvarkymas atliekamas remiantis BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktu.

5.7. Vykdytojas privalo vertinti visus dokumentus ir su sutartimi susijusia informacijg kaip konfidencialig bei
nepublikuoti ar kitaip neatskleisti jokiy sutarties detaliy be rastisko Uzsakovo sutikimo. Kilus nesutarimams dél
informacijos atskleidimo, UZsakovo sprendimas yra galutinis. Si taisyklé galioja iki sutarties jvykdymo termino pabaigos
ir du metus pasibaigus Siam terminui.

5.8. Apie savo adreso ar kity rekvizity pasikeitima kiekviena Salis nedelsdama, tadiau ne véliau kaip per 5 (penkias)
kalendorines dienas nuo minéto pasikeitimo dienos, rastu informuoja kita Salj. Kol apie pasikeitusj adresa nustatyta
tvarka nebuvo pranesta, ankstesniu adresu pristatyti laiSkai/praneSimai yra laikomi gautais, esant normaliai jvykiy eigai.

5.9. Sutartis vykdoma, interpretuojama ir dél jos kile gincai sprendziami vadovaujantis Lietuvos Respublikos
jstatymais ir kitais teisés norminiais aktais.

5.10. Gincai sprendziami Saliy susitarimu, o joms nesusitarus — Lietuvos Respublikos teismuose.

5.11. Visa informacija, gauta zodziu, rastu ar elektronine forma, susijusi su §ios Sutarties vykdymu, jskaitant
rangovy pateikta informacija apie Statybos darby kainas ir jy vykdymo salygas, bet tuo neapsiribojant, yra konfidenciali.
Nei viena i§ §ios Sutarties Saliy neturi teisés atskleisti informacijos apie ios Sutarties vykdyma bet kuriems tretiesiems
asmenims be kitos Salies sutikimo.

5.12. Sutartis galioja iki visisko jos jvykdymo.

5.13. Si Sutartis gali biiti pakeista ir papildyta tik rastisku abiejy Saliy susitarimu.

5.14. Uzsakovo atstovas - iikio padalinio vedéjas Valerijonas Cerneckis tel. +370 67265356, el. p.
valerijonas.cerneckis@kretingosligonine.lt;

5.15. Vykdytojo atstovas, atsakingas uz sutarties jgyvendinimg — direktorius Aidas Dromantas, tel.+370 606 46
960, el. p_stp.dokumentai@gmail.com.

5.16. Uzsakovo atstovas, atsakingas uz sutarties ir jos pakeitimy paskelbima bei vieSinimg: vieSyjy pirkimy
specialisté Danguolé Paulauskiené, tel. +370 698 08 479, el. pastas danguole.paulauskiene@kretingosligonine.t.

5.17. Si Sutartis laikoma sudaryta abejoms Salims ja pasirasius fiziniais arba elektroniniais parasais. Salys gali
pasiraSyti tg patj Sutarties egzemplioriy (vieng ar daugiau) arba apsikeisti atskirai suraSytais ir pasiraSytais Sutarties
egzemplioriais. Apsikeitimas atskirai suraSytais ir fiziniu arba elektroniniu paraSu pasiraSytais skenuotais Sutarties
egzemplioriais naudojant elektroninj pasSta yra laikomas tinkamu (turi teising galig). Tai reiskia, kad tinkamu sutarties
sudarymu yra laikomas ir toks pasiraSymas, kai viena Salis pasiraso sutartj fiziniu parasu, o kita $alis gavusi elektroniniu
pastu persiysta skanuota sutarties egzemplioriy pasiraso elektroniniu parasu. Uzsakovui pareikalavus, Rangovas privalo
pateikti UZzsakovui Rangovo pasirasyta Sutarties egzemplioriaus originalg. Abi Salys Sutartj taip gali pasiradyti
kvalifikuotais elektroniniais paraais. Sutartis gali baiti pakeista, papildyta ar nutraukta tik rasytiniu Saliy susitarimu,
sudarytu Siame Sutarties punkte nustatyta tvarka (btidu).

6. Saliy parasai ir rekvizitai

UZSAKOVAS VYKDYTOJAS
Kretingos rajono savivaldybés vieSoji jstaiga MB ,,STP PROJEKTAI*
Kretingos ligoniné
Imonés kodas 190300571 Imonés kodas 303424434
Ne PVM mokétojas Ne PVM mokétojas
Adresas: Zemaités al. 1, LT-97106 Kretinga Adresas: Taikos pr. 24-232, LT-91222 Klaipéda
a/s LT14 4010 0418 0008 2189 a/lsLT
Tel. +370 445 79016 Tel.+370 606 46 960
El. p.: info@kretingosligonine.lt El. p.: stp.projektai@gmail.com
Romaldas Sakalauskas Aidas Dromantas
Uzsakovas................... Vykdytojas.........cceeene.
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