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PASLAUGU IR DARBU SUTARTIMS:
1. Pirkimo verté be PVid A }' 5 00 00 Eur

au’
2. Paslaugos kategorija cazb -
3. Paslaugos BVPZ kodas _49dl 3/300 4

4. Sutarties galiojimo data ([skanant apmokejimui skirtg laika):

O

5. Pirkimy plano eilutés numeris: 2016m eil. Nr. //6 00059200?/1
6. Pirkimo ruSies kodas:

VANDENTIEKIO TINKLU STATYBA ZARDUPES G., KLAIPEDOS M.
DARBU PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS Nr. 2046 [SUT-05 =20

SPECIALIOSIOS SALYGOS
Du takstanciai SeSiolikty mety birzelio ménesio ’/5 diena, Klaipéda

AB . Klaipedos vanduo®, juridinio asmens kodas 140089260, kurios registruota buveiné yra Rysininky g. 11,
Klaipéda, duomenys apie jstaiga kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridiniy asmeny registre,
atstovaujama generalinio dlrektorlaus Leono Makino, veikian¢io (-ios) pagal bendroves jstatus (toliau —
Uzsakovas), ir

UAB ,Edrija®, juridinio asmens kodas 141844491, kurio registruota buveiné yra Plieno g. 10, Klaipéda, duomenys
apie jmong¢ kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridiniy asmeny registre, atstovaujama generalinio
direktoriaus Edmondo Dargio, veikian¢io (-ios) pagal bendrovés istatus (toliau — Rangovas), toliau kartu Sioje darby
p1rk1m0—pardav1mo sutartyje vadinami ,,Salimis*, o kickvienas atskirai —,,Salimi*,

sudaré $ig darby p1rk1m0—pardav1mo sutartj, toliau vadinama ,.Sutartimi®, ir susitaré dél toliau i§vardinty salygy.

1. Sutarties dalykas

I.1. Sutarties dalykas yra vandentiekio tinkly iardupés g. Klaipédoje, rangos darbai pagal Uzsakovo
pateiktas 2016-04-28 prisijungimo salygas Nr.2016/S.6/3-449 (toliau - Darbai).

1.2. Atliekamy Darby technine specifikacija, apimtys pateikiami Sutarties specialiyjy salygy 1 priede.

1.3. Darbai turi bati atlikti Zardupés g., Klaipédos m. sav. teritorijoje.

2. Sutarties galiojimas, vykdymo pradzia, trukmé ir terminai

2.1. Si Sutartis isigalioja nuo tada, kai Rangovas pateikia Sutarties jvykdymo uztikrinima, ir galioja, kol Salys
sutaria ja nutraukti arba kol Sutarties galiojimas pasibaigia (visiskai jvykdomi jsipareigojimai), nutraukiama
jstatymu ar Sioje Sutartyje nustatytais atvejais.

2.2. Darby atlikimo terminai:

2.2.1. Rangovas Darbus pradeda kita dieng po Sutarties jsigaliojimo dienos.

2.2.2. Rangovas Darbus baigia per 6 (Se$is) ménesius nuo Sutarties jsigaliojimo dienos.

2.3. Darby pabaiga bus laikomas tas momentas, kai uzbaigti visi Sutartyje numatyti darbai, jformintas statybos
uzbaigimas bei Uzsakovui perduoti reikiami statinio dokumentai.

2.4. Rangovas turi teisg uzbalg’u darbus ankséiau sutarto termino.

2.5. Saliy sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo terminas iskilus nenumatytoms aplinkybéms, kurios negali
priklausyti nuo Salies, dél kurios pratgsiamas sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo terminas, valios (pavyzdziui:
klimatinés oro salygos, valstybés mstltucuq/gstalgq/organlzacgq veiksmai, dél kuriy nera galimybes jvykdyti sutartj
nustatytu terminu, atsirade papildomi darbai ir pan. objektyvios priezastys), Salims rastu igreigkus tam sutikimag
gali buti pratestas, surasant papildoma susitarima, kuris yra neatsiejama $ios sutarties dalis.

3. Sutarties kaina (kainodaros taisyklés) ir mokéjimo salygos

3.1. Sutarties kaina:

Sutarties kaina be PVM | /7500,00 Eur
Septyniolika titkstanciy penki Simtai eury 00 euro ct

PVM 21% | 3675,00 Eur
Trys tikstanciai sesi Simtai septyniasdeSimt penki eurai 00 euro ct.
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Bendra Sutarties kaina | 2//75,00 Eur
(Sutarties kaina su PYM) | Dvidesimt vienas tikstantis vienas Simtas septyniasdesimt penki eurai (0
euro ct.

3.2. Bendra sutarties kaina detalizuojama Sios sutarties specialiyjy salygy 2 priede.
3.3. Kaina, nurodyta Sutarties specialiyjy salygy 3.1 punkte, yra galutiné ir apima visas tiesiogines ir
netiesiogines iSlaidas, susijusias su darbais.
3.4. Mok¢jimai atlieckami eurais tokia tvarka:
3.4.1. Uzsakovas avansa sumoka per 15 (penkiolika) dieny, Tiekéjui pateikus avansinio mokéjimo grazinimo
banko garantijg visai avanso sumai ir iSankstinio mokéjimo saskaita. Avansinio mokéjimo dydis:
Iki 20 % Sutarties kainos be PVM Avansas nenumatytas

3.4.2. tolesni mokeéjimai, i$ atlikty darby vertés, jraSytos Rangovo apmokéjimui teikiamoje PVM saskaitoje —
faktiiroje, atskaicius 3.4.1. punkte nurodytu procentu apskaiciuota avanso sumg ir 5 % dydzio rizikos rezerva,
numatytg Sutarties specialiyjy salygu 4.4 punkte, vykdomi Rangovui pateikus PVM saskaita faktura, iSrasyta pagal
uzbaigty darby dalies atlikimo aktg. Tarpiniy mokéjimy sumos apskaiiuojamos uz faktiSkai atliktus darbus
atitinkamai pagal procenting atlikty darby dalj bendroje darbo apimtyje. Uzsakovui ar techniniam priziarétojui
pageidaujant, Rangovas privalo detalizuoti informacijg. Galutinis atsiskaitymas vykdomas tada, kai Rangovas
pilnai jvykdo savo jsipareigojimus pagal $ig Sutartj, Salys pasira$o galutinj darby priémimo-perdavimo aktg bei
Rangovas pateikia PVM saskaita faktura. Uzsakovas privalo sumokéti Rangovui uz atliktus darbus per 30
(trisdeSimt) dieny nuo saskaity-faktiiry pateikimo dienos. Rizikos rezervas sumokamas per 30 (trisde$imt) dieny
nuo statybos uzbaigimo akto iSdavimo/deklaracijos apie statybos uzbaigima patvirtinimo datos.

3.4.3. Rangovas israSytoje atlikty statybos darby PVM saskaitoje faktiiroje, nuo atlikty statybos darby
apmokestinamosios vertés taikydamas standartinij PVM tarifg, turi apskaiiuoti PVM suma. Taip pat,
vadovaudamasis PVM jstatymo 80 straipsnio 1 dalies 17 punkto ir 96 straipsnio nuostatomis, be kity privalomy
rekvizity, teikiamy statybos darby PVM sgskaitoje faktiiroje privalo jrasyti nuorodg ,,AtvirkStinis
apmokestinimas*“.

3.5. Uzsakovas atlygj uz statybos darbus, jrasytus pateiktoje PVM sgskaitoje faktiiroje, Rangovui sumoka be
saskaitoje faktiroje nurodytos apskaiciuotosios PVM sumos. PVM suma, apskai¢iuotg uz statybos darbus ir
nurodyta PVM saskaitoje fakturoje, Uzsakovas sumoka j biudzetg, vadovaudamasis PVM jstatymo 96 straipsnio
nuostatomis.

3.6. Uz darbus nemokama, jeigu Rangovas juos atlieka savavaliskai, nesilaikydamas Sutarties salygy.

3.7. Savavaliskai atliktus darbus Rangovas savo saskaita privalo istaisyti arba likviduoti.

3.8. Uzsakovas uz atliktus darbus Rangovui atsiskaito mokéjimo pavedimu | Rangovo nurodytg banko
saskaita:

Saskaitos Nr. LT02 7180 5000 0946 7036,

AB Siauliy bankas;

Banko kodas 71805.

Apmokeéjimas laikomas jvykdytu, kai pinigai patenka j Rangovo Siame punkte nurodytg saskaita.

3.9. Sutartyje numatyta Darby kaina negali buti kei¢iama visg Sutarties galiojimo laikotarpj, i$skyrus atveju,
jei sutarties galiojimo laikotarpiu Lietuvos Respublikos jstatymy ir Kity teisés akty nustatyta tvarka pakei¢iamas
pridétinés vertés mokestis. Nauja kaina pradedama taikyti nuo pakeisto pridétinés vertés mokes¢io dydzio
patvirtinimo ir paskelbimo teisés akty nustatyta tvarka dienos. Kaina be pridétinés vertés mokes¢io nesikeicia,
keiciasi tik pridétinés vertés mokescio dydis.

3.10. Esant butinybei pagal Sutartj Uzsakovas turi teise i§ Rangovo jsigyti papildomus darbus. Papildomi
darbai suprantami kaip Sutartyje nenumatyti, tadiau tiesiogiai su Sutartyje numatytais darbais susije ir bitini
Sutarciai jvykdyti (uzbaigti), darbai.

3.11. Didesni atlikty darby pagal Sutartj kiekiai (apimtys) nelaikomi papildomais darbais, o Sutarties kaina,
nurodyta Sutarties 3.1 punkte, nekei¢iama.

3.12. Papildomy darby biitinumas turi bati pagrjstas dokumentais ir raitu suderintas su Uzsakovu. Siuo tikslu
Rangovas raStu pateikia motyvuota sitilyma dél papildomy darby butinybés ir ji pagrindzian¢ius dokumentus
Uzsakovui. Sitlyma del papildomy darby gali pateikti ir statinio projekto valdytojas, Uzsakovo paskirtas statinio

3.13. Uzsakovas praso statinio projekto (dalies) rengéjo pateikti motyvuotg paaiskinima dél papildomy darby
pagrjstumo, ar nebuvo jmanoma numatyti tokiy darby butinybés nurodant priezastis.

3.14. Uzsakovas, iSnagrinéjes pateiktus papildomy darby butinybe pagrindzian¢ius dokumentus, sutinka arba
nesutinka dé¢l papildomy darby jsigijimo, tai rastu praneSdamas Rangovui.

3.15. Papildomi darbai jforminami atskiru dokumentu, kurj turi pasirasyti visi statybos proceso dalyviai.
Siame dokumente nurodomi papildomy darby pavadinimai, kiekiai, vienetai, argumentai, pagrindziantys
papildomy darby biitinybe, techniniai sprendiniai, papildomy darby kainos pagrindimas ir skai¢iavimas.
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3.16. SuraSius Sutarties specialiyjy salygy 3.15 punkte nurodyta dokumenta, Salys pasira$o papildoma
susitarimg del papildomy darby jsigijimo, kuris tampa Sutarties sudétine dalimi.

3.17. Rangovas gali pradéti vykdyti papildomus darbus tik pasirasius papildoma susitarimg dél papildomy
darby jsigijimo (Sutarties 3.16 p.), prieSingu atveju bus laikoma, kad Rangovas darbus vykdo savavaliskai
(Sutarties specialiyjy salygy 3.6 ir 3.7 punktai).

3.18. Konkretaus papildomo darbo kaina bus apskai¢iuojama, jvertinus pagristas tiesiogines (darbo
uzmokes€io ir su juo susijusius mokes¢ius, statybos produkty ir jrengimy, mechanizmy sanaudas) bei netiesiogines
(pridetiniy iSlaidy ir pelno) islaidas, kurios negalés biiti didesnés uz rekomendacijose dél statiniy statybos
skai¢iuojamyjy kainy nustatymo, kurios registruojamos Juridiniy asmeny, fiziniy asmeny ir mokslo jstaigy
parengty rekomendacijy dél statiniy statybos skaiCiuojamyjy kainy nustatymo registre, kurj Lietuvos Respublikos
aplinkos ministro 2006-10-26 jsakymu Nr. D1-492 administruoja V] Statybos produkty sertifikavimo centras,
nustatytas kainas.

3.19. Papildomy darby apmokejimui Rangovas atlikty darby aktuose turi nurodyti atlikty papildomy darby,
numatyty darby pakeitime, pavadinima, vienetus, kiekj, vieneto kaina, bendra suma, kitus papildomy darby
Isigijima pagrindzian¢ius dokumentus.

4. Sutarties jvykdymo uztikrinimas

4.1. Sutarties jvykdymo uZtikrinimas:

Sutarties jvykdymo Sutarties jvykdymo Sutarties Sutarties jvykdymo uztikrinimo
uztikrinimo budai uztikrinimo ivykdymo galiojimo terminas
pateikimo terminas uztikrinimo
verté
Sutarties  jvykdymo | Tiekéjas pateikia ne | 10 % nuo Isigalioja banko garantijos iSdavimo dieng
uztikrinimas ~ (banko | véliau kaip per 10 | bendros arba jame nurodyta vélesne dieng ir galioja
garantija) darbo  dieny  nuo | Sutarties kainos | iki Sutarties jvykdymo, t. y. per visa
Sutarties  pasirasymo | (be PVM) Sutarties vykdymo laikotarpj. Tuo atveju,
dienos. kai Sutarties terminas yra pratesiamas, tuo
paciu turi buti atitinkamai pratestas ir banko
garantijos galiojimo terminas.
Avansinio mokéjimo | Kartu su avansinio | Visai avansinio | [sigalioja banko garantijos i¥davimo diena
grazinimo mokeéjimo saskaita. mokeéjimo arba joje nurodyta velesng dieng ir galioja
uztikrinimas  (banko sumai. iki Sutarties jvykdymo.
garantija)

4.2. Sutarties jvykdymo uztikrinimu garantuojama, kad UZzsakovui bus atlyginti nuostoliai, atsirade Rangovui
del jo kalteés pazeidus Sutartj.

4.3. Jei Rangovas nevykdo savo sutartiniy jsipareigojimy ar vykdo juos netinkamai, Uzsakovas pareikalauja
sumokéti visa suma, nurodytg Sutarties specialiyjy salygy 4.1 punkte. Prie§ pateikdamas reikalavima sumokeéti
pagal Sutarties jvykdymo uztikrinimg, Uzsakovas jspéja apie tai Rangova, nurodydamas, dél kokio pazeidimo
pateikia §j reikalavimg.

4.4. Salys susitaria, kad be Sutarties specialiyjy salygy 4.1 punkte numatyto Sutarties jvykdymo uztikrinimo,
papildomai nustatomas 5 % nuo atlikty darby vertés be PVM rizikos rezervas (sulaikomy pinigy suma), kuriuo
garantuojama, kad uzbaiges darbus pagal sutartj, Rangovas dalyvaus ir teiks pagalba UZsakovui organizuojant ir
vykdant statybos uzbaigimo procediras. Tai reiskia, kad Rangovas tikslins, pildys ir tvarkys komisijai pateiktus
statinio statybos dokumentus (jeigu bus nustatyta, kad jie neatitinka reikalavimy), $alins pastebétus statinio
defektus arba trikumus, teiks paaiSkinimus statybos uZzbaigimo komisijoje, pasirasys statybos uZbaigimo
dokumentus ir kartu su statytoju atliks kitus darbus, reikalingus statinio statybos uzbaigimui. Rizikos rezervas
Rangovui mokamas Sutarties specialiyjy salygy 3 straipsnyje nustatyta tvarka ir terminais.

5. éaliq atsakomybé

5.1. Neatlikus apmokéjimo nustatytais terminais, Rangovo pareikalavimu Uzsakovas privalo sumokéti
Rangovui 0,05 %, dydzio delspinigius nuo laiku neapmokétos sumos uz kiekvieng uzdelsta diena.

5.2. Jei Rangovas dél savo kaltes neatlicka Darby nustatytu terminu, UZsakovas turi teise be oficialaus jspejimo
ir nesumazindamas kity savo teisiy gynimo budy pradéti skai¢iuoti 0,05 %, dydzio delspinigius nuo darby dalies,
del kurios UZsakovas praranda galimybe pasinaudoti darby rezultatu, vertés uz kiekvieng termino praleidimo diena.
UzZsakovas turi teis¢ vienasaliSkai iSskaiCiuoti delspinigiy suma i§ Rangovui mokétiny sumy, apie tai pranesant
Rangovui. Jei apskaiciuoti delspinigiai virsija Sutarties specialiyjy salygy 4.1 punkte nurodyta Sutarties jvykdymo
uztikrinimo sumg, Uzsakovas turi teise vienaSaliSkai nutraukti Sutartj, apie tai rastu jspéjes Rangova pries 10
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(deSimt) dieny. Sutarties nutraukimas nepanaikina Uzsakovo teisés j Sutarties jvykdymo uztikrinima, taip pat |
nuostoliy bei netesyby atlyginima, jeigu Siy nuostoliy ir/ar netesyby nepadengia Sutarties jvykdyma uztikrinanti
piniginé suma.
5.3. Jeigu Rangovas nevykdo savo jsipareigojimy arba vykdo juos netinkamai, tai UZsakovas be %iame
straipsnyje nurodyti savo teisiy gynimo biidy taip pat turi teise pasinaudoti teisémis, nurodytomis Sutarties
bendryjy salygy 14 ir 16 straipsniuose.

6. Susirasinéjimas

6.1. Sutarties Salys susiraginéja lietuviy kalba. Visi prane$imai, sutikimai ir kitas susizinojimas, kuriuos Salis
gali pateikti pagal Sig Sutartj, bus laikomi galiojandiais ir jteiktais tinkamai, jeigu yra asmeniskai pateikti kitai
Saliai ir gautas patvirtinimas apie gavima arba iSsiysti registruotu pastu, faksu, elektroniniu pastu (patvirtinant
gavimg) toliau nurodytais adresais ar fakso numeriais, Kitais adresais ar fakso numeriais, kuriuos nurodé viena
Salis, pateikdama pranesimag:

UZsakovo kontaktai Rangovo kontaktai
Vardas, pavardé Vytautas Valantinas Vilius Cerneckis
Adresas RySininky 11, Klaipéda Plieno g. 10, Klaipéda
Telefonas 846 466175 865096288
Faksas 846 466179 846 404143
El. pastas Vytautas.valantinas@vanduo.lt Vilius@edrija.lt

6.2. Jei pasikeicia Salies adresas ir / ar kiti duomenys, tokia Salis turi informuoti kita Salj praneSdama ne véliau,
kaip prie§ 14 dieny. Jei Saliai nepavyksta laikytis Siy reikalavimy, ji neturi teisés j pretenzija ar atsiliepima, jei
kitos Salies veiksmai, atlikti remiantis paskutiniais Zinomais jai duomenimis, prieStarauja Sutarties salygoms arba ji
negavo jokio pranesimo, i$siysto pagal tuos duomenis.

7. Subrangovai ir jy keitimo tvarka
7.1. Tiekejas Sios sutarties vykdymui nenumato pasitelkti subrangovo (subrangovy).
8. Kitos nuostatos

8.1. Sig Sutartj sudaro Sutarties specialiosios sglygos, juy priedai ir Sutarties bendrosios sglygos. Jeigu Sutarties
specialiyjy salygy ir/ar jy priedy nuostatos neatitinka Sutarties bendryjy salygy nuostaty, pirmenybé yra teikiama
Sutarties specialiyjy salygy bei jy priedy nuostatoms.

8.2. Si Sutartis sudaryta lietuviy kalba, 2 (dviem) egzemplioriais, turinéiais vienoda teisine galig — po vieng
kiekvienai Saliai.

8.3. Siuo Salys patvirtina, kad Sutartj perskaité, suprato jos turinj ir pasekmes, priemé ja kaip atitinkancia jy
tikslus ir pasirasé auk$¢iau nurodyta data.

8.4. Sutarties specialiyjy salygy priedai:

8.4.1. 1 priedas ,,Techniné specifikacija®, 7 lapai;

8.4.2. 2 priedas ,,Kainos skai¢iavimo lentelé*, 1 lapas.

Uzsakovo vardu: Rangovo vardu:

AB ,.Klaipédos vanduo* UAB ,.Edrija*“

[.k. 140089260 Lk. 141844491

Rysininky g. 11,Klaipéda Plieno g. 10, Klaipéda

AB SEB bankas, kodas 70440 AB Siauliy bankas, kodas 71805

LT30 7044 0600 0076 5179 LT02 7180 5000 0946 7036

EXIM‘“mka%?Jo kodas LT400892610 PVM moketojo kodas LT418444917
/- Tel:r(8-46) - 16,61 71, faks.: (8 46) 46 61 79 Tel.: 8 46 34 12 40, faks.: 8 46 40 41 43

* Generalinis dl*rg orius P er fFals direktor\i‘us\
_Lepnas Makiinas obdmodd
U ' ‘A;’)V‘ég_’, yvi) \\ NA

_ AB,Klaipédos vanduo*
Plétros departamento direktorius ~

Vtautas Valantinas




1 priedas
TECHNINE SPECIFIKACIJA

AISKINAMOJI DALIS

Numatoma pirkti vandentiekio tinkly Zardupés g., Klaipedos m., projektavimo ir statybos
darbus.

Reikia suprojektuoti pagal 2016-04-28 prisijungimo salygas Nr.2016/S.6/3-449 (pateikta PD)
ir jrengti vandentiekio tinklus bei $ulinj su uzdaromaja armatiira.

Vandentiekio tinkly preliminarus ilgis apie 510 m.

Vandentiekio tinklus projektuoti nuo esamo arba naujai projektuojamo vandentiekio tinkly
Sulinio Jarininky pr. (pateikta PD) iki vandenvietés, esancios ties Zardupés g. 1, Klaipeda (pateikta
PD). Esamy vandentiekio Suliniy Nr. 82, Nr. 83, Nr. 121 detalizacija pridedama (patelkta P}

Vamzdyno dalj kertan¢ig Jurininky pr. numatyti 150 mm skersmens i§ kalaus ketaus
sujungiant rakinamomis movomis arba 160 mm skersmens i§ PE100RC su apsauginiu sluoksniu.

Planuojamy vandentiekio tinkly taske ..C* (pateikta PD) jrengti vandentiekio $ulinj su
uzdarymo sklende ir keturakiu, perspektyvines atSakas uzaklinant.

Planuojamy vandentiekio tinkly taske ,.B* (pateikta PD) jrengti vandentiekio $ulinj, trisakj,
bei uzdaromgjg armatirg visomis vandentiekio tinklo kryptimis. Tinkly perjungimas projekto
apimtyje nenumatomas.

Hidrantus numatyti vadovaujantis STR 2.07.01:2003 XLV skirsnio reikalavimais.

Planuojamy vandentiekio tinkly vieta numatyta valstybinéje zeméje, kuriy statybai reikalinga
gauti nacionalines zemés tarnybos sutikima.

I. TECHNINES SPECIFIKACIJOS BENDROJI DALIS

1. Privalomuyjy ir pagrindiniy normatyviniy dokumenty sarasas.

Vykdant projektavimo ir statybos darbus butina vadovautis Lietuvos Respublikoje
galiojanCiais jstatymais, Vyriausybiniais nutarimais, statybos techniniais reglamentais, statybos
normomis, ministerijy taisyklémis, jsakymais, nurodymais, rekomendacijomis, standartais. Nustojus
galioti kuriam nors i$ normatyviniy dokumenty, galioja jj kei¢iantis dokumentas.

1.1. Normatyviniai dokumentai, jstatymai:

Lietuvos Respublikos Statybos [statymas

Lietuvos Respublikos Atlieky Tvarkymo [statymas

Lietuvos Respublikos Nekilnojamojo kultiiros paveldo apsaugos Istatymas

Lietuvos Respublikos Zemés jstatymas

1.2. Organizaciniai tvarkomieji statybos techniniai reglamentai:

STR 1.01.06:2010 ,,Ypatingi statiniai‘

STR 1.01.07.2010 ,,Nesudétingi statiniai*

STR 1.01.08:2002 ,,Statinio statybos rasys*

STR 1.01.09:2003 ,Statiniy klasifikavimas pagal jy naudojimo paskirtj*

STR 1.04.02:2011 ,,Inzineriniai geologiniai (geotechniniai) tyrimai*

STR 1.05.06:2010 ,,Statinio projektavimas‘

STR1.05.08:2003 “Statinio projekto architektiirinés ir konstrukeinés daliy bréziniy braizymo
taisykles ir grafiniai Zyméjimai*

STR 1.06.03:2002 ,,Statinio projekto ekspertizé ir statinio ekspertizé*

STR 1.07.01:2010 ,,Statybg leidziantys dokumentai‘

STR 1.07.02:2005 ,,Zemés darbai*

STR 1.08.02:2002 ,,Statybos darbai*

STR 1.09.04:2007 ,,Statinio projekto vykdymo priezitira*

STR 1.09.05:2002 ,,Statinio statybos techniné prieziira*

STR 1.09.06:2010 ,,Statybos sustabdymas. Savavaliskos statybos padariniy Salinimas.
Statybos pagal neteisctai iSduota statyba leidziantj dokumenta padariniy $alinimas*



STR 1.11.01:2010 ,,Statybos uzbaigimas*

STRI.12.05:2010 Privalomieji statiniy (gyvenamyjy namy) naudojimo ir prieZitiros
reikalavimai“

STR 1.01.04:2002 ,, Statybos produktai. Atitikties jvertinimas ir "CE" Zenklinimas

1.3. Techniniy reikalavimy statybos techniniai ir kiti reglamentai:

STR 2.07.01:2003 ,,Vandentiekis ir nuoteky Salintuvas. Pastato inZinerinés sistemos. Lauko
inzineriniai tinklai*

STR 2.01.01(1):2005 ..Esminiai statinio reikalavimai (ESR). Mechaninis atsparumas ir
pastovumas

STR2.01.01(2):1999 ,,ESR. Gaisriné sauga‘“

STR 2.01.01(3):1999 ,.ESR. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga“

STR 2.01.01(4):2008 ,,ESR. Naudojimo sauga“

STR 2.01.01(5):2008 ,,ESR. Apsauga nuo triuksmo*

STR 2.01.03:2009 ,.Statybiniy medziagy ir gaminiy $iluminiy techniniy dydziy projektinés
vertes®

STR 2.02.02:2004. ,.Visuomeninés paskirties statiniai*

STR 2.06.01:1999 “Miesty, miesteliy ir kaimy susisiekimo sistemos*

KTR 1.01:2008 ,,Automobiliy keliai*

STR 3.01.01:2002 ,,Statiniy statybos resursy poreikio skai¢iavimo tvarka“

GKTR 2.01.01:1999 ,,LR teritorijoje statomy pozeminiy tinkly ir komunikacijy geodeziniy
nuotrauky atlikimo tvarka“

GKTR 2.08.01:2000 ,,Statybiniai inzineriniai geodeziniai tyrinéjimai”

1.1.4. Respublikines statybos normos, taisyklés ir kt.:

DT 5-00 Saugos ir sveikatos taisyklés statyboje

DT 3-99 Vandentvarkos darby saugos taisyklés

Bendrosios gaisrines saugos taisyklés (2010 m. liepos 27 d. jsakymas Nr. 1-223)

PrieSgaisrinés apsaugos ir gelbéjimo departamento prie Vidaus reikaly ministerijos
direktoriaus 2007 m. vasario 22 d. jsakymas Nr. 1-66 ,Dél normatyviniy statinio saugos
dokumenty patvirtinimo™ (Zin., 2007, Nr. 25-953)

RSN 156-94. Statybiné klimatologija.

2. Bitinos Projekto sprendiniy jgyvendinimo salygos, kiti bendrieji nurodymai ir

reikalavimai.

Vadovaujantis STR 1.07.01:2010 “Statyba leidziantys dokumentai“ kartu su statytoju gauti
statyba leidziantj dokumentg.

Rangovas yra atsakingas uz papildomy tyrimy / tyrinéjimy atlikima (jeigu tokie bitini).

Visos konstrukcijos, medziagos ir jranga turi buti sertifikuoti arba pripazinti tinkamais
naudoti Lietuvoje nustatyta tvarka ir turéti atitikties jvertinimo dokumenta. Jei atskiruose
normatyviniuose aktuose tai paciai konstrukeijai, savybei, rodikliui ir pan. nustatyti skirtingi
parametrai, pasirenkamas tas, kuris uZtikrina geresnes fizines, technines ir eksploatacines savybes.

Rangovas privalo palaikyti ry§j su Lietuvos Respublikos statybos procesus
kontroliuojanc¢iomis institucijomis, sudaryti salygas patikrinimams bei i$taisyti nustatytus trikumus.

Rangovas turi vykdyti visus Lietuvos Respublikos normatyvinius reikalavimus ir taisykles.

3. Nurodymai ir reikalavimai Projekto ir statybos dokumenty parengimui.

Projekto rengimui privalo vadovauti projekto vadovas turintis reikiama kvalifikacijg. Projekto
apimtis ir detalumas turi buti pakankami Statytojo sumanymui suprasti, statyba leidZian¢iam
dokumentui gauti, statybos darbams atlikti, statybos darby ir pastatyto statinio kokybei vertinti.
Projekto sudedamuyjy daliy sudetis turi atitikti STR 1.05.06:2010 “Statinio projektavimas® nurodyta
sudét;.

Organizaciniai darbai:

1. Projekto derinimas su uzsakovu.

2. Projekto pateikimas pritarimui tikrinan¢ioms institucijoms.

3. Statybg leidzian¢io dokumento (dalyvaujant uzsakovui) gavimas.
4. Statinio projekto vykdymo priezitra.



Projekte turi biti paZymétos nuosavybés teise arba kitokia teise priklausanciy sklypy ribos
(pagal VI ,.Registry centras arba kity Saltiniy duoments).

Tinklus projektuoti valstybinéje Zeméje. Esant butinybei tinklus projektuoti zemés sklypuose,
arba kai statinius numatoma projektuoti aré¢iau savininky sklypy riby, negu numatyta teisés aktuose
reikalinga gauti raSytinj zemes sklypo savininko sutikima, kurj reikalinga pateikti statybos projekto
sudétyje. Suprojektavus ir pastaius statinius suformuotuose zemes sklypuose reikalinga pateikti
matininky atlikta konkretaus zemés sklypo plana (suderinta su sklypo savininkais) su Siam sklypui
nustatytomis specialiosiomis zemés naudojimo salygomis ir servitutais tiesti, aptarnauti ir naudoti
inzinerinius vandentiekio ir buitiniy nuoteky tinklus. Planas su nustatytomis servituto ribomis bus
naudojamas kaip priedas prie servituto sutarties tarp zemes sklypo savininko ir Uzsakovo. Notariniy
servituto sutar¢iy ruo$img finansuos Uzsakovas.

Bet kokie pakeitimai projektinéje dokumentacijoje, kurie gali jtakoti statybos darbus turi biiti
fiksuojami ir rangovas turi juos pateikti raSytingje formoje Uzsakovui pilnam ir galutiniam
suderinimui prie§ pradedant atlikti statybos darbus.

Dokumentacija turi buti ruo$iama lictuviy kalba Uzsakovui perduodamas projektineés
dokumentacijos komplekty skai¢ius — 3 egz. ir 1 kompl. CD (skaitmeninése laikmenose).
Kompiuterinése laikmenose jrasomy projekty kopijy minimalus raiskos reikalavimas — 200 dpi,
formatai — *.dwg *.pdf.

Projekto vykdymo priezitra— privaloma.

Papildomus leidimus gauti pagal STR 1.07.02:2005 “Zemés darbai ” ir STR 1.08.02:2002
»Statybos darbai® reikalavimus.

Iki zemeés darby pradzios sklype, kuriam nustatytos specialiosios Zzemés naudojimo sglygos ir
Salia sklypo esanciy inzineriniy tinkly apsaugos zonose, rangovas privalo iSkviesti | vietg
inzinerinius tinklus eksploatuojanéiy (komunalines paslaugas teikian¢iy) jmoniy atstovus.

Baigus darbus ir perduodant statinius UZsakovui turi biiti parengti ir pateikti iSpildomieji
bréziniai ir dokumentacija su visais pakeitimais, papildymais, iSmatavimais, debitais ir kt.,
patikslinimais natiiroje. Rangovas, baiges darbus, privalés pateikti kontroling geodezing nuotrauka
(masteliu M1:500) 3 egz. ir 1 kompl. CD — skaitmeninése laikmenose. Geodeziné nuotrauka turi
buti atlikta pagal reglamento GKTR 2.08.01:2000 reikalavimus. Taip pat rangovo sgskaita turés biiti
atlikti pastatyty statiniy kadastriniai matavimai, pateikiant 1 egz. kadastro byly popieriniame
formate ir 1 kompl. CD — skaitmeninéje laikmenoje.

Sutvarkyti statybos atliekas ir pateikti sutvarkyma jrodancius dokumentus.

4. Bendrieji reikalavimai statybos produktams (gaminiams ir medziagoms), jrenginiams,

darbams.

4.1 Bendri reikalavimai.

Visi gaminiai, jranga, medziagos ir priedai turi atitikti reikalavimus, nurodytus techninése
specifikacijose ir turi biiti nauji.

Statinio statybos techninis prizilirétojas turi teise atmesti medziaga ar jrangg, be jokiy
papildomy islaidy Uzsakovui, jei ji neatitinka specifikacijos reikalavimy. Tokiu atveju, Rangovas
turi pateikti kitas medziagas ir jrengimus, kurie atitinka specifikacijg.

Rangovas neturi uzsakyti pagrindinés jrangos, kol negavo Uzsakovo ir Statinio statybos
techninio prizitrétojo patvirtinimo.

Rinkdamas komponentus, medziagas, Rangovas turi atsizvelgti | poreikj nepanasius
kontaktuojancius metalus apsaugoti nuo korozijos.

Rangovas uztikrina, kad visa jo pateikta jranga, be pakeitimy planuose, sklypo plane turi biiti
sumontuota projekto dokumentuose nurodytoje padétyje. Nebus atsizvelgiama | jokius reikalavimus
apmoketi papildomas islaidas, atsiradusias dél pateiktos netinkamo dydzio ar komplektacijos
irangos.

4.2 Gaminiy ir medziagy kokybés reikalavimai.

Visos projektuojamos medziagos ir jranga turi buti pagal metrinius SI tarptautinius standartus.
Visoms panaudotoms medziagoms ir gaminiams rangovas privalo pateikti sertifikatus ir atitikties
deklaracijas. Techninéje specifikacijoje nurodyti Lietuvos Respublikos standartai (I.ST) turi atitikti
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Europos Sajungos standartus. Taip pat gali bati naudojami ir kiti standartai, ekvivalentiski ES
standartams, jei jie uztikrina tokia paéia arba aukstesne kokybe.

Specifikacijoje pateikiami bendrieji kokybés reikalavimai. Tokiu atveju, jei konkre¢iai nebus
nurodyta medziaga, pvz. nenurodant medziagos pavadinimo ar standarto, prie$ ja perkant ji turés
buti pateikiama statinio statybos techninio prizitrétojo ir Uzsakovo patvirtinimui.

Visos medziagos ir gaminiai turi bati pateikti su:

- gamintojo rekvizitais, firmos atpazinimo Zenklu;

- specifikacija;

- nuoroda kam skiriama;

- spalvos nuoroda;

- pagaminimo data;

- sertifikatu, atitikties liudijimu ir pan.

5. Statybos ir montavimo darby vykdymas.

Pries pradedant darbus turi buti suraSytas statybos aikStelés perdavimo aktas su foto
nuotraukomis ir atlikti esamos dangos konstrukcijy tyrimai, kad buty aiSkios esamy dangy
atstatymo apimtys ir neikilty problemy objekta priduodant. Statybos aiksteleés perdavimo
procediiroje turi biiti pakviestas ir savivaldybés atstovas.

Tinklus kloti gatvese ir bendro naudojimo teritorijoje. ISlaikyti tinkly apsaugos zony
reikalavimus bei tinkly normatyvinius jgilinimus, nustatytus galiojanciais teisés aktais.

Klojant tinklus, Rangovas privalo uztikrinti privaziavima, pri¢jimg prie esamy pastaty,
nesudaryti nepatogumy. ISardytos Saligatviy plytelés, bortai, trinkelés turi bati tvarkingai
sandéliuojamos. Bet kuriuo metu bitina uztikrinti eisma, nebent Rangovas gauna i§ atitinkamy
zinyby visus reikiamus leidimus, reikalingus gatvés uzdarymui ir eismo nukreipimui kitu marsrutu
bei padengia visas su tuo susijusias islaidas. Paklojus inZinierinius tinklus sutvarkoma aplinka,
iSvezamas statybinis lauzas, teritorijos atstatomas pagal buvusj lygj. Kasimo vietose gatviy dangos
ir jy pagrindai turi biiti atstatomi pagal esama arba tipine konstrukcija, atitinkancig gatves
kategorija.

Rangovas yra atsakingas uz darby aiksteléje koordinavimag su tiekéjais ir kitais subrangovais.
Rangovas sudaro darby vykdymo plang prie§ pradedant darbus, o statyby darby metu uztikrina, kad
darbai vykty teisingai, pagal parengta projekta ir parengtg statybos darby technologijos projekta bei
rangovo parengta darby programg. Visi darbai, kurie reikalaus perdarymo dél aplaidumo Siuo
aspektu, nesudarys pagrindo papildomam apmokéjimui.

Visi darbai turi biiti atliekami pagal dokumentacijoje ir gamintojo pateiktas instrukcijas bei
taikant tinkamus darbo metodus, o taip pat pagal naudingg gamybine patirt;.

Darbo sglygos ir kiti faktoriai, turintys jtakos darby jvykdymui, turi biiti numatyti i§ anksto.

Ypa¢ jvertinti darby eiliskumg, kad paskesni darbai nepakenkty anks¢iau atlikty darby
kokybei.

6. Statybos uzbaigimas:

6.1. Statybos uzbaigimo procediiros

Rangovas atlieka visus bandymus, sertifikavimus, organizuoja statybos uzbaigima pagal STR
1.11.01:2010 ,,Statybos uzbaigimas*®.

6.2. Atsakomybés uz defektus laikotarpis

Defektai, kurie galéty sukelti nepatogumy ar papildoma zala, turi buti taisomi iskart. Statinio
pripaZinimo tinkamu naudoti metu nustatyti defektai turi buti $alinami iskart.

Statinio garantinis terminas bus nustatomas rangos sutartyje vadovaujantis Lietuvos
Respublikos Statybos jstatymo 36 straipsniu ir negalés biiti trumpesnis kaip 5 metai, paslépty
statinio elementy (konstrukcijy , vamzdyny ir kt.) -10mety, o jeigu buvo nustatyta Siuose
elementuose tycia paslépty defekty, -20 mety.

Visi remonto darbai turi bati atlickami Rangovo ar tickéjy, esant tinkamai Rangovo prieziiirai.

Visi darbai turi biiti atlickami laikantis darbo metody ir kokybés standarty, pateikiamy
Sutartyje.
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I1.

Vandentiekio tinklai

REIKALAVIMAI: MEDZIAGU IR JRANGOS TECHNINES

CHARAKTERISTIKOS

Medziagy, elementy, jrangos pavadinimai ir rodikliai

1. Vamzdziai

Medziaga

Kalus ketus, PE100 ir PE100RC

Matmenys (skersmuo,
sienelés storis, ilgis, tipas ir
kt.)

Parenkama projekto rengimo metu. Galimas vienasluoksnis arba
daugiasluoksnis tipas.

Slégio klase >PN10
Sujungimo budai Sandirinis suvirinimas, movinis elektrinis suvirinimas.
Kiti reikalavimai Vamzdziai, jy tarpusavio jungtys, alklinés atitikti techninius

reikalavimus ir standartg LST EN 12201-2.

2. Fasoninés dalys, balnai ir kt.

Medziaga

Kalusis ketus

Matmenys (skersmuo, ilgis ir
kt.)

Parenkama projekto rengimo metu.

Slegio klase

PN16

Sujungimo budai

FlanSinis pagal LST EN 1092-2, adapteriai su tempimui atspariomis
jungtimis. Balnai su kieta apkaba ir vidiniu sriegiu

Kiti reikalavimai

Korpusas pagamintas i§ kalaus ketaus pagal LST EN 1563,
padengtas minimaliu 250um miltelinés epoksidinés dangos
sluoksniu 1§ vidaus ir iSorés pagal RAL-GZ 662 arba lygiavercio
standarto reikalavimus.

Varztai ir verzlés nertdijancio plieno.

3. Sklendés

Medziaga

Kalusis ketus

Matmenys (skersmuo, ilgis
ir kt.)

Parenkama projekto rengimo metu.

Slegio klase

PN16

Sujungimo biidai

Flansinis pagal LST EN 1092-2, adapteriai su tempimui atspariomis
tarpinémis. [vadiné pozeminé sklendé jrengiama su tempimui
atspariomis jungtimis.

Kiti reikalavimai

Korpusas pagamintas i§ kalaus ketaus pagal LST EN 1563,
padengtas minimaliu 250pm miltelinés epoksidinés dangos
sluoksniu i§ vidaus ir iSores pagal RAL-GZ 662 arba lygiaver¢io
standarto reikalavimus.

Sklendés pleistas i$ kaliojo ketaus vulkanizuotas elastomeru, tinkamu
naudoti zmoneéms vartoti skirto vandens tiekimo vamzdyne.

\Varztai ir verzlés nertdijancio plieno.

PoZzeminems sklendéms numatyti teleskopinj prailginimo velena.

4. PrieSgaisriniai hidrantai

Medziaga

Sudedamosios hidranty detalés pagamintos i$ atspariy korozijai arba

padengty antikorozine danga medziagy.
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Matmenys (skersmuo, ilgis,

Parenkama projekto rengimo metu. AntZeminio tipo gaisriniai

tipas ir kt.) hidrantai (nesant galimybés pastatyti antZeminius hidrantus
jrengiami pozeminio tipo gaisriniai hidrantai).
Slegio klasé PN16

Sujungimo buidai

FlanSinis pagal LST EN 1092-2.

Kiti reikalavimai

Hidranto konstrukeija turi uztikrinti pilng hidranto vidiniy daliy
aptarnavima/pakeitimg i§ virSaus, jo neatkasant ir neatjungiant nuo
sistemos.

Hidranto konstrukeija turi uztikrinti savaiminj vandens isleidima i$
hidranto korpuso po jo uzdarymo nepaliekant viduje vandens.
Varztai ir verzlés nertdijancio plieno.

Hidranto atjungimui nuo tinkly numatyti sklendés jrengima.
AntZeminiai gaisriniai hidrantai turi atitikti LST EN 14384, o
pozeminiai LST EN 14339 reikalavimus, abu hidranty tipai turi
atitikti LST EN 1074-6 reikalavimus.

Esant poreikiui antzeminiai hidrantas turi biiti komplektuojamas su
rakinamu gaubtu skirtu apsaugai hidranto detaliy vagyséiy ir
savavalisko prisijungimo.

5. Suliniai

Medziaga

Gelzbetonis

Matmenys (skersmuo ir kt.)

Parenkama projekto rengimo metu.

Kiti reikalavimai

Nepralaidis vandeniui (pagal LST EN 12390-8 reikalavimus),
pagaminti i§ surenkamy gelzbetoniniy elementy (ziedy), ziedai su
uzlankais, suleidziami vienas kito atzvilgiu.

Vamzdyny prijungimas arba peré¢jimas vykdomas pragreziant arba
per gamintojo jrengtas angas, peréjimy per Suliniy sieng vietose
naudojant specialias pasiurkstintas movas ar standartines tarpines.
Sandarinimas atliekamas naudojant specialig sandarinimo juosta arba
vandeniui nelaidZius sandarinimo misinius.

Lipynés apsaugotos nuo korozijos. Pagamintos i§ ketaus, plieno ar
lygiavertés. Turi atitikti LST EN 13101 reikalavimus.

Gelzbetoniniai gaminiai turi bati naudojami su sustiprinta armatiira.

Surenkami  gelzbetoniniai Suliniai montuojami pagal UAB
,.Ekoprojektas™ sudarytus $uliniy albumus.

6. Suliniy liukai

Medziaga Kalusis ketus

Matmenys (skersmuo, Parenkama  projekto  rengimo metu. Galimas jstatomas

aukstis, tipas, apkrovos
klasé ir kt.)

.»plaukiojantis ir pastatomas tipas. Dang¢iy apkrovos klase D400,
C250, B125. [lipimo angos skersmuo ne maziau 600 mm.




Kiti reikalavimai

Suliniy liukai jrengiami vaziuojamoje dalyje su ilgaamze, keiciama
tarpine jrengta réme arba ant dangCio, uztikrinancia triuk$mo
slopinimg ir nepralaidumag pavirSiniam vandeniui.

Suliniy liukai jrengiami nevaziuojamoje dalyje pastatomo tipo.
DangCio uzrakinimui numatytas mechaninis uZraktas su
nestandartiniu raktu.

Ant dangc€io turi buti uzrasas ,.Klaipédos vanduo* ir jmonés
logotipas.

DangCio atidarymo mechanizmas turi biti paprastas ir
nereikalaujantis specialios konstrukcijos lauztuvo ar kablio skirto
tik konkre¢iam dang¢io modeliui.

Liuko dangtis su rému sujungtas Sarnyrine jungtimi. Sarnyro
konstrukcija turi uztikrinti patikima atidaryto danggio fiksavima.

7. Informacinés lentelés

Medziaga

Plastmasinés arba metalinés emaliuotos

Matmenys (plotis, aukstis,
informacijos zyméjimas ir kt.)

Parenkama projekto rengimo metu.

Kiti reikalavimai

Patvarios ir atsparios ory poveikiui.

Lenteles gali biiti tvirtinamos ant pastaty sieny, tvory ir metaliniy
stovy padengty antikorozine danga, patikimai priverziant varZtais
keturiuose kampuose.

8. Bendri reikalavimai vandentiekio sistemai

Vamzdziai, jy tarpusavio jungtys, alkiinés, fasoninés dalys, balnai, sklendés ir kt. turi turéti LR
Sveikatos apsaugos ministerijos leidima geriamo vandens vandentiekiams naudoti, gaminiai i%
kalaus ketaus turi atitikti LST EN 545 (vandentiekiui) standarta ir bliti pagaminti gamintojo, galin&io
uztikrinti ISO 9001 sistemos kokybés reikalavimus.

Techninése specifikacijose nurodyti Lietuvos Respublikos standartai (LST) atitinka Europos
Sajungos standartus. Taip pat gali biti naudojami ir kiti standartai, ekvivalentigki ES standartams,
jei jie uztikrina tokia pacia arba aukstesne kokybe. Tokj kity standarty naudojima turi rastu

i

patvirtinti Statinio statybos techninis prizitrétojas. Skirtumai tarp nurodyty ir alternatyviy
standarty turi buti Rangovo i§samiai aprasyti ir pateikti Statinio statybos techniniam prizitirétojui.
Jeigu Statinio statybos techninis priZiGrétojas nusprendzia, kad sitilomi pakeitimai neuztikrina
tokios pat ar aukstesnés kokybés, tuomet Rangovas privalo laikytis §iose TS nurodyty standarty.

o Uzsa; ka(L iardu
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2 priedas

VANDENTIEKIO TINKLU STATYBA ZARDUPES G., KLAIPEDOS MIESTE

DARBU KAINOS ZINIARASTIS

Eil. Darby pavadinimas Kaina,
Nr. eurais be PVM
1. Projekto parengimas ir statybg leidziancio 1000,00
dokumento gavimas

o Vandentiekio tinkly statyba 15000,00
3. Geodeziné nuotrauka 1000,00

4., Kadastriniai matavimai 500,00
Bendra pasiilymo kaina, eurais be PVYM: 17500,00

PVM 21%: 3675,00
Bendra pasialymo kaina, eurais su PVM: 21175,00

Pastabos:

1) Tiekéjas, vadovaudamasis pateiktais pirkimo dokumentais ir statybos aikstele, turi jvertinti
visas iSlaidas, susijusias su tinkly projektavimu ir statyba, t. y: medZiagy kainas, darbo
uimokescio islaidas, mechanizmy eksploatacijos kainas, mokescius ir t.t.

Taip pat kainos skaiciavimo lenteléje turi biiti jvertinti visi reikalingi atlikti darbai: Zemés
darbai, vandens Iygio paZeminimas, pagrindy jrengimas, tinkly klojimas, Suliniy
sumontavimas, prisijungimas prie veikianciy tinkly, tinkly iSbandymas, gatviy atstatymas,
teritorijos sutvarkymas ir kt. darbai.

Uisakovo vardu Rangovo vardu

Generalmls darektorlus Generalinis direktorius

Leonas Mak b= :
g D __—Edmondas Dargls

\(parasas) N

Plétros departamento direktorius "
Vytautas Valantinas 7~
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VANDENTIEKIO TINKLU STATYBA ZARDUPES G., KLAIPEDOS M.

4 n ) P, ¥ ) Vi
DARBU PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS NR. 204 {/S“/' 03 -4b

BENDROSIOS SALYGOS

1. Pagrindinés Sutarties sagvokos

1.1. Uzsakovas — Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy jstatyme nurodyta perkancioji organizacija, perkanti
Sutarties specialiosiose salygose nurodytus Darbus i$ Rangovo.

1.2. Sutarties kaina — suma, kurig Uzsakovas pagal Sutartj turi sumokéti Rangovui uz perkamus Darbus,
jskaitant visas iSlaidas ir mokescius.

1.3. Rangovas — tikio subjektas, kuriuo gali buti fizinis asmuo, privatus ar viesasis juridinis asmuo ar tokiy
asmeny grupe, atliekantis Darbus pagal $ig Sutartj.

1.4. Kainodaros taisykles — pirkimo dokumentuose ir Sutartyje nustatoma kaina ar Sutarties kainos
apskaiciavimo taisyklés.

2. Sutarties aiskinimas

2.1. Sutartyje, kur reikalauja kontekstas, zodziai pateikti vienaskaita, gali turéti ir daugiskaitos prasme ir
atvirksciai.

2.2. Kai tam tikra reik§mé yra skirtinga tarp nurodyty skaiciais ir zodziais, vadovaujamasi zodine reikSme. Jei
mokejimo valiutos pavadinimo trumpinys neatitinka mokéjimo valiutos pilno pavadinimo Zzodziais, teisingu
laikomas valiutos pilnas pavadinimas zodziais.

2.3. Sutarties trukmé ir kiti terminai yra skai¢iuojami kalendorinémis dienomis, jei Sutartyje nenurodyta kitaip.

3. Sutarties Saliy jsipareigojimai.

3.1. Bendri jsipareigojimai:

3.1.1. Rangovas jsipareigoja atlikti Darbus pagal Uzsakovo uzduotj, o Uzsakovas jsipareigoja juos priimti ir
apmokéti pagal Sutarties specialiosiose salygose nustatyta tvarka.

3.1.2. Abi Salys islaiko reikiama darbine erdve ir priemones Sutar&iai vykdyti.

3.1.3. Kiekviena Salis privalo nedelsiant priimti visus sprendimus, reikiamus Sutar¢iai vykdyti.

3.1.4. Salys privalo jnesti savo indélj j Sutarties vykdyma, atsizvelgiant j nuo konkre&ios Salies priklausancius
ir jai pavaldzius veiksnius.

3.2. Rangovo jsipareigojimai:

3.2.1. Per 5 dienas nuo sutarties jsigaliojimo dienos skirti atestuotg statybos vadova, atsakinga uz saugy darbg
ir aplinkos apsauga;

3.2.2. Kai statomas ypatingas arba neypatingas statinys Rangovas jsipareigoja apsidrausti rangovo civilinés
atsakomybes privalomuoju draudimu, kaip tai numatyta Rangovo civilinés atsakomybés privalomojo draudimo
taisyklese, ir ne véliau kaip per 5 darbo dienas nuo Sutarties pasiraSymo dienos pateikti apsidraudimo civilines
atsakomybes privalomuoju draudimu sutarties sudarymo jrodymus, kuriuose matytysi draudimo jmoné, draudimo
suma ir pagrindines draudimo salygos (draudimo polisa).

3.2.3. Kaip projektuojamas ir statomas ypatingas arba neypatingas statinys Rangovas arba subrangovas, jeigu
Rangovas projektavimo darbams pasitelkia subrangovo pagalba, jsipareigoja apsidrausti statinio projektuotojo
civilinés atsakomybés privalomuoju draudimu ir rangovo civilinés atsakomybeés privalomuoju draudimu, kaip tai
numatyta Statinio projektuotojo civilinés atsakomybés privalomojo draudimo taisyklése ir Rangovo civilinés
atsakomybes privalomojo draudimo taisyklése, ir ne véliau kaip per 5 darbo dienas nuo Sutarties pasirasymo dienos
pateikti apsidraudimo civilinés atsakomybés privalomuoju draudimu sutarties (-iy) sudarymo jrodymus, kuriuose
matytysi draudimo jmon¢, draudimo suma ir pagrindinés draudimo salygos (draudimo polisa (-us)).

3.2.4. Darbus vykdyti, nenusizengiant projekto, STR ir kity normy ir taisykliy bei techniniy specifikacijy
reikalavimams. Rangovas turi teis¢ keisti Uzsakovo patvirtintus projektinius sprendimus tik gaves Uzsakovo rasytinj
sutikima;

3.2.5. Gauti zemes darby leidima (rasoma, kai toks reikalingas).

3.2.6.Vykdyti darbus taip, kad buty uztikrintas Sutarties specialiyjy salygy 1.1 punkte nurodyto statinio
funkcionavimas.

3.2.7. Sukomplektuoti jrangg ir medziagas. Naudoti specifikacijose (jeigu tokios buvo pateiktas konkurso metu)
nurodytus sertifikuotus statybos produktus, turincius atitikties deklaracijas.

3.2.8. Laiku ir tinkamai informuoti Uzsakova apie atliktus darbus, bei apie atlikty darby priémimo — perdavimo
datg bei pateikti Uzsakovui atlikty darby perdavimo — priémimo aktus.

3.2.9. Atlikti teritorijos tvarkymo darbus (rasoma, kai tokie butini).
3.2.10. Suformuoti kadastriniy matavimy byla (rasoma, kai tokia biitina).
3.2.11. Paruosti dokumentus, reikalingus pateikti statybos uzbaigimui;
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3.2.12. Imtis visy jmanomy priemoniy UZsakovo jam patikéto turto saugumui uztikrinti ir atsakyti uz Sio turto
praradima ar suzalojima;

3.2.13. Darby vykdymo laikotarpiu atsakyti uz pastaty, komunikacijy ar kity statiniy pazeidimus, juos pazeidus
atstatyti savo léSomis ir jégomis.

3.2.14. Garantuoti saugy darba, prieSgaisring ir aplinkos saugg bei darbo higiena statybos aiksteleje, taip pat
nepazeisti treCiyjy asmeny interesy. UZztikrinti ir atsakyti uz materialiniy vertybiy apsauga;

3.2.15. Kartu su techniniu prizitrétoju parengti statybos uzbaigimo dokumentacija ir dalyvauti statybos
uzbaigimo procedirose;

3.2.16. Ne veliau kaip pries 10 dieny pranesti Uzsakovui apie statybos objekto uzbaigima, praSydamas
organizuoti komisija pripazinimui tinkamu naudoti arba pagiam organizuoja statybos uzbaigimo procediira.

3.2.17. Atsakyti uz statybos objekta iki statybos uzbaigimo akto iSdavimo/deklaracijos apie statybos uzbaigima
patvirtinimo. Jei tokie dokumentai neisrasomi — iki galutinio darby priéemimo — perdavimo akto pasiraSymo datos.

3.2.18. Atlyginti Uzsakovui nuostolius, atsiradusius dél Rangovo kaltés.

3.3. Uzsakovo jsipareigojimai:

3.3.1. Isakymu paskirti techninj prizitrétojg ir informuoti Rangova apie jo paskyrima.

3.3.2. Apmoketi uz atliktus darbus Sutarties specialiosiose salygose nustatyta tvarka ir terminais:

3.3.3. Gauti statybos leidima darby vykdymui.

3.3.4. PasiraSyti ant darby perdavimo akty per 3 darbo dienas nuo jy pateikimo arba nurodyti neatitikimus. Sis
terminas atidedamas, jeigu UZsakovas pareikalauja papildomos arba detalizuotos informacijos apie atliktus darbus
arba naudotas medziagas. Nepasirasius ar nenurodzius pastaby per numatyta laikotarpj, priimama, jog Uzsakovas
sutinka su atlikty darby rezultatu.

3.3.5. Statinio statybos uzbaigimo aktu / deklaracija apie statybos uzbaigima / darby pri¢mimo — perdavimo aktu
(Jei uzbaigimo aktas ar deklaracija apie statybos uzbaigima yra neprivalomi) (pasirinkti konkrety dokumentiqg) priimti
i§ Rangovo galutinai atliktus darbus .

3.3.6. Pasiradytinai supazindinti Rangova su reik§mingais aplinkos apsaugos aspektais.

3.3.7. Atlyginti Rangovui nuostolius, atsiradusius dél Uzsakovo kaltes.

4. Sutarties kaina (kainodaros taisyklés)

4.1. Sutarties kaina arba kainodaros taisyklés nustatytos Sutarties specialiosiose salygose.

4.2. ] Sutarties kaing turi bati jskai¢iuota Darby kaina, visos i§laidos ir mokes¢iai. Rangovas j Sutarties kaing
privalo jskaiCiuoti visas su Darby atlikimu susijusias i§laidas.

5. Sutarties jvykdymo uztikrinimas

5.1. Sutarties specialiosiose salygose nurodytu terminu Rangovas pateikia Sutarties ivykdymo uztikrinima. Jei
Rangovas per §j laikotarpj Sutarties jvykdymo uztikrinimo nepateikia, laikoma, kad Tiekéjas atsisaké sudaryti
Sutart;.

5.2. Sutarties jvykdymo uztikrinimu garantuojama, kad UZzsakovui bus atlyginti nuostoliai, atsirade Rangovui
del jo kaltes pazeidus Sutart;.

5.3. PrieS pateikdamas Sutarties jvykdymo uZtikrinima, Rangovas gali prasyti Uzsakovo patvirtinti, kad
Rangovo siillomg Sutarties jvykdymo uztikrinima jis sutinka priimti. Tokiu atveju Uzsakovas privalo atsakyti
Rangovui ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo prasymo gavimo dienos. Sutarties Ivykdymo uztikrinimas
pateikiamas ta pacia valiuta, kokia atlieckami mokeéjimai.

5.4. Sutarties jvykdymo uztikrinimas turi galioti visa Sutarties vykdymo laikotarpj.

5.5. Jei Sutarties vykdymo metu uztikrinima iSdaves juridinis asmuo (garantas, laiduotojas) negali jvykdyti savo
isipareigojimy, Uzsakovas gali rastu pareikalauti Rangovo per 10 (de§imt) dieny pateikti nauja Sutarties jvykdymo
uztikrinimg tokiomis paciomis salygomis kaip ir ankstesnysis. Jei Rangovas nepateikia naujo uztikrinimo,
Uzsakovas turi teis¢ nutraukti Sutartj.

5.6. Jei Rangovas nevykdo savo sutartiniy jsipareigojimy ar vykdo juos netinkamai, UZzsakovas pareikalauja
sumoketi visg sumg ar jos dalj priklausomai nuo nejvykdytos Sutarties dalies vertés, kurig uztikrinimg iSdaves
Juridinis asmuo (garantas, laiduotojas) jsipareigojo sumoketi. Prie§ pateikdamas reikalavima sumoketi pagal
Sutarties jvykdymo uztikrinima, Uzsakovas jspéja apie tai Rangova, nurodydamas, dél kokio pazeidimo pateikia §j
reikalavima.

5.7. Sutarties jvykdymo uztikrinimas grazinamas per 10 (de$imt) dieny nuo $io uztikrinimo galiojimo termino
pabaigos, Tiekéjui pateikus rastiska praSymg. Tais atvejais, kai Sutarties jvykdymo uztikrinimui pasirenkama
banko ar kredito unijos garantija ir sutartiniai jsipareigojimai yra visiskai jvykdyti, tatiau garantijoje nustatytas
garantijos terminas dar néra pasibaiges, Pirkéjas grazina bankui ar kredito unijai garantinio rasto originalg su
prierasu, patvirtintu jgalioto asmens paraSu bei antspaudu, arba pranesa lydras¢iu, kad Pirké¢jas atsisako savo teisiy
pagal garantinj rasta, arba kad Tickéjas jvykdé savo jsipareigojimus ir Pirkéjas jam neturi pretenzijy.

5.8. Avansinio mokéjimo grazinimo uztikrinimui taikomi Sutarties bendryjy salygy 5.2, 5.3, 5.5, 5.6, 5.7
punktai.

PN\~
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6. éa}iq atsakomybe §

6.1. Saliy atsakomybe yra nustatoma pagal galiojanéius Lietuvos Respublikos teisés aktus ir Sig Sutartj. Salys
isipareigoja tinkamai vykdyti savo jsipareigojimus, prisiimtus $ia Sutartimi, ir susilaikyti nuo bet kokiy veiksmuy,
Kuriais galety padaryti zalos viena kitai ar apsunkinty kitos Salies prisiimty isipareigojimy jvykdyma.

6.2. Delspinigiy dydis ir jy mokéjimo salygos nustatytos Sutarties specialiosiose salygose.

6.3. Delspinigiy sumokéjimas neatleidzia Saliy nuo pareigos vykdyti sioje Sutartyje prisiimtus jsipareigojimus.

7. Nenugalimos jégos aplinkybés (force majeure)

7.1. Salis néra laikoma atsakinga uz bet kokiy jsipareigojimy pagal $ia Sutartj nejvykdyma ar dalinj
nejvykdyma, jeigu Salis jrodo, kad tai ivyko dél nejprasty aplinkybiy, kuriy Salys negaléejo kontroliuoti ir protingai
numatyti, iSvengti ar pasalinti jokiomis priemonémis, pvz.: Vyriausybés sprendimai ir kiti aktai, kurie turéjo
poveikj Saliy veiklai, politiniai neramumai, streikai, paskelbti ir nepaskelbti karai, kiti ginkluoti susirémimai,
gaisrai, potvyniai, kitos stichinés nelaimés. Nenugalimos Jégos aplinkybeémis laikomos aplinkybés, nurodytos
Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 str. ir Atleidimo nuo atsakomybés esant nenugalimos jégos (force
majeure) aplinkybéms taisyklése, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybés 1996 m. liepos 15 d. nutarimu
Nr.840. Nustatydamos nenugalimos jégos aplinkybes Salys vadovaujasi Lietuvos Respublikos Vyriausybés 1997
m. kovo 13d. nutarimu Nr.222 ,.Dél nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybes liudijan¢iy pazymy isdavimo
tvarkos patvirtinimo®. Esant nenugalimos jégos aplinkybéms Sutarties Salys Lietuvos Respublikos teisés aktuose
nustatyta tvarka yra atleidziamos nuo atsakomybés uz Sutartyje numatyty prievoliy nejvykdyma, dalinj
nejvykdyma arba netinkama jvykdyma, o jsipareigojimy vykdymo terminas pratgsiamas.

7.2. Salis, prasanti Ja atleisti nuo atsakomybeés, privalo pranesti kitai Saliai rastu apie nenugalimos jégos
aplinkybes nedelsdama, bet ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo tokiy aplinkybiy atsiradimo ar paaiskéjimo,
pateikdama jrodymus, kad ji émési visy pagristy atsargumo priemoniy ir déjo visas pastangas, kad sumazinty
iSlaidas ar neigiamas pasekmes, taip pat pranesti galima jsipareigojimy ivykdymo termina. PraneSimo taip pat
reikalaujama, kai iSnyksta jsipareigojimy nevykdymo pagrindas.

7.3. Pagrindas atleisti Salj nuo atsakomybes atsiranda nuo nenugalimos jégos aplinkybiy atsiradimo momento
arba, jeigu laiku nebuvo pateiktas pranesimas, nuo pranesimo pateikimo momento. Jeigu Salis laiku nei$siuncia
pranesimo arba neinformuoja, ji privalo kompensuoti kitai Saliai 7ala, kurig i patyré deél laiku nepateikto
pranesimo arba dé¢l to, kad nebuvo jokio pranesimo.

8. Intelektinés ir pramoninés nuosavybés teisés
8.1. Visi rezultatai ir su jais susijusios teisés, jgytos vykdant Sutartj, jskaitant autorines ir kitas intelektinés ar
pramonines nuosavybes teises, yra Uzsakovo nuosavybeé.

9. Saliy pareiSkimai ir garantijos

9.1. Kiekviena i§ Saliy pareiskia ir garantuoja kitai Saliai, kad:

9.1.1. Salis yra tinkamai Isteigta ir teisétai veikia pagal Lietuvos Respublikos jstatymus;

9.1.2. Salis atliko visus teisinius veiksmus, biitinus, kad Sutartis bty tinkamai sudaryta ir galioty, ir turi visus
teises aktais numatytus leidimus, licencijas, darbuotojus, reikalingus Darbams atlikti;

9.1.3. sudarydama Sutartj, Salis neviriija savo kompetencijos ir nepazeidzia ja saistan¢iy jstatymy, kity
privalomy teises akty, taisykliy, statuty, teismo sprendimy, jstaty, nuostaty, potvarkiy, jsipareigojimy ir susitarimuy;

9.1.4. §i Sutartis yra Saliai galiojantis, teisinis ir Ja saistantis jsipareigojimas, kurio vykdymo galima pareikalauti
pagal Sutarties salygas.

10. Konfidencialumo jsipareigojimai

10.1. Salys sutinka laikyti Sios Sutarties salygas, visa dokumentacijg ir informacija, kuria Sutarties Salys gauna
viena i§ kitos vykdydamas Sutartj, konfidencialia ir be iSankstinio kitos Salies raSytinio sutikimo neplatinti
tre¢iosioms Salims apie jg jokios informacijos, iskyrus atvejus, kai to reikalaujama Lietuvos Respublikos jstatymy
nustatyta tvarka. Sio Isipareigojimo pazeidimu nebus laikomas viesas informacijos apie Pirkéja atskleidimas, jei
Pirkejas pazeidzia mokejimo terminus ir informacijos apie Tiekéja atskleidimas, jei Tiekéjas pazeidzia Darby
atlikimo terminus.

11. Darby atlikimo garantijos.

1'1.1. Rangovas garantuoja, kad atlikti statybos darbai atitinka norminiy statybos dokumenty reikalavimus.

11.2. Rangovas negarantuoja uz atliktus darbus, jeigu Uzsakovas dave klaidingus nurodymus ir darby
aprasymus.

I'1.3. Statinio garantinis laikas skai¢iuojamas nuo statybos uzbaigimo akto iSdavimo/deklaracijos apie statybos
uzbaigima patvirtinimo ar galutinio darby priémimo — perdavimo akto pasiraS§ymo datos (jei uzbaigimo aktas ar
deklaracija apie statybos uzbaigima yra neprivalomi).

11.4. Nustatomi Sie garantiniai terminai sutarties objektui :

11.4.1. pasleptiems statinio elementams (konstrukcijoms, vamzdynams ir pan.) -desimt mety;

11.4.2. Esant tyc€ia pasléptiems defektams — dvidesimt mety. _—
/7

/
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11.4.3. Kitiems darbams ir jrenginiams — penkeri metai.

11.5. Rangovas atsako uz defektus, nustatytus per garantinj termina, jeigu nejrodo, kad jie atsirado dél objekto
ar jo daliy normalaus susidévejimo ar Uzsakovo arba jo pasamdyty asmeny netinkamai atlikto remonto arba deél
Uzsakovo ar jo pasamdyty asmeny kitokiy kalty veiksmy.

11.6. Garantinis terminas sustabdomas tiek laiko, kiek objektas negaléjo buti naudojamas dél nustatyty defekty,
uz kuriuos atsako rangovas.

11.7. Uzsakovas, per garantinj laikg nustates objekto defektus, per 5 (penkias) dienas pateikia Rangovui rastiskg
pretenzija. Rangovas ne véliau kaip per Uzsakovo nurodytg terming, jeigu del defekto pobudzio jie neturi buti
pasalinti anksciau, privalo pasalinti Uzsakovo nurodytus defektus savo [éSomis.

12. Sutarties galiojimas

12.1. Sutarties galiojimo terminas nustatytas Sutarties specialiosiose salygose.

12.2. Jei bet kuri Sios Sutarties nuostata tampa ar pripazjstama visiskai ar i§ dalies negaliojancia, tai neturi
jtakos kity Sutarties nuostaty galiojimui.

12.3. Nutraukus Sutartj ar jai pasibaigus, lieka galioti Sutarties nuostatos, susijusios su atsakomybe bei
atsiskaitymais tarp Saliy pagal $ia Sutartj, taip pat visos kitos Sios Sutarties nuostatos, kurios, kaip aisSkiai nurodyta,
islieka galioti po Sutarties nutraukimo arba turi islikti galioti, kad buty visiskai jvykdyta $i Sutartis.

13. Sutarties pakeitimai

13.1. Sutarties salygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali buti kei¢iamos, iSskyrus tokias pirkimo sutarties
salygas, kurias pakeitus nebiity pazeisti VieSyjy pirkimy jstatymo 3 straipsnyje nustatyti principai ir tikslai bei
tokiems pirkimo sutarties sglygy pakeitimams yra gautas VieSyjy pirkimy tarnybos sutikimas. VieSyjy pirkimy
tarnybos sutikimo nereikalaujama, kai Sutartis sudaryta atlikus mazos vertés pirkima arba kai atikus supaprastintg
pirkimg Sutarties verté be PVM yra mazesné kaip 3000 Eur. Sutarties sglygy keitimu nebus laikomas sutarties
salygu koregavimas joje numatytomis aplinkybémis. Tais atvejais, kai Sutarties sglygy keitimo butinybés nebuvo
imanoma numatyti Sutarties sudarymo metu, Sutarties Salys gali keisti tik neesmines Sios sutarties salygas.
Sutarties salygy koregavimas jsigalioja tik tada, jei jie jforminti rastu ir pasirasyti deramai jgalioty Sutarties Saliy
atstovy. Sutarties priedai yra sudétiné ir neatskiriama sutarties dalis.

13.2. Sutarties galiojimo laikotarpiu Salis, inicijuojanti Sutarties salygy pakeitima, pateikia kitai Saliai rastiska
praSyma keisti Sutarties salygas bei dokumenty, pagrindzian¢iy praSyme nurodytas aplinkybes, argumentus ir
paaiskinimus, kopijas. | pateikta prasyma pakeisti atitinkama Sutarties salyga kita Salis motyvuotai atsako ne véliau
kaip per 10 (desimt) darbo dieny. Salims nesutarus dél Sutarties salygy keitimo, sprendimo teise turi Pirkéjas.
Salims tarpusavyje susitarus dél sutarties salygy keitimo ir teises akty nustatyta tvarka gavus Viesyjy pirkimy
tarnybos sutikima keisti sutarties salygas, Sie keitimai jforminami susitarimu, kuris yra neatsiejama Sutarties dalis.

14. Sutarties pazeidimas

14.1. Jei kuri nors Sutarties Salis nevykdo arba netinkamai vykdo kokius nors savo jsipareigojimus pagal
Sutart], ji pazeidzia Sutartj.

14.2. Vienai Sutarties Saliai pazeidus Sutartj, nukentéjusioji Salis turi teise:

14.2.1. reikalauti kitos Salies vykdyti sutartinius jsipareigojimus;

14.2.2. reikalauti atlyginti nuostolius;

14.2.3. reikalauti sumokéti Sutarties specialiosiose sglygose nustatytus delspinigius;

14.2.4. pasinaudoti Sutarties jvykdymo uztikrinimu;

14.2.5. nutraukti Sutartj;

14.2.6. taikyti kitus Lietuvos Respublikos teisés akty nustatytus teisiy gynimo budus.

15. Sutarties vykdymo sustabdymas

15.1. Esant svarbioms aplinkybéms, Uzsakovas turi teis¢ sustabdyti Darby ar kurios nors jy dalies vykdyma.

15.2. Jei Darby vykdymas stabdomas daugiau nei 90 (devyniasdesimt) dieny, ir stabdoma ne dél Rangovo
kaltés, Rangovas gali rasytiniu pranes§imu UZzsakovui pareikalauti atnaujinti Darby vykdyma per 30 (trisde$imt)
dieny arba nutraukti Sutartj.

15.3. Kai del esminiy klaidy ar pazeidimy Sutartis tampa negaliojancia, Uzsakovas stabdo Sutarties vykdyma.
Jei minétos klaidos ar pazeidimai vyksta dél Rangovo kaltés, Uzsakovas, atsizvelgdamas j klaidos ar pazeidimo
masta, gali nevykdyti savo jsipareigojimo mokeéti Rangovui arba gali pareikalauti grazinti jau sumokétas sumas ir
pasinaudoti Sutarties jvykdymo uztikrinimu.

15.4. Sutarties vykdymas stabdomas, kad buty galima patikrinti, ar i tikryjy buvo padarytos esminés klaidos ar
pazeidimai. Jei jtarimai nepasitvirtina, Sutartis vél pradedama vykdyti. Esminé klaida ar pazeidimas — tai bet koks
Sutarties, galiojancio teisés akto pazeidimas ar teismo sprendimo nevykdymas, atsirades dél veikimo ar neveikimo.

16. Sutarties nutraukimas
16.1. Sutartis gali buti nutraukiama rastisku Saliy susitarimu. T
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16.2. Rangovas turi teis¢ vienasaliskai nutraukti Sutartj tik dél svarbiy priezas¢iy. Tokiu atveju Rangovas
privalo visiskai atlyginti UZsakovo patirtus nuostolius. Apie tokj Sutarties nutraukimg Rangovas rastu pranesa
Uzsakovui prie$ 60 (3eSiasdesimt) dieny.

16.3. Uzsakovas bet kada turi teise vienaSaliskai nutraukti Sutartj, apie tokj Sutarties nutraukimg pranesdamas
Rangovui pries 30 (trisdesimt) dieny.

16.4. UZsakovas po Sutarties nutraukimo turi kiek galima grei¢iau patvirtinti atlikty Darby verte. Taip pat
parengiama ataskaita apie Sutarties nutraukimo diena esandia Rangovo skola Uzsakovui ir Uzsakovo skola
Rangovui.

16.5. Jei Sutartis nutraukiama Uzsakovo iniciatyva dél Rangovo kaltés, Uzsakovo patirti nuostoliai ar islaidos
iSieSkomi, iSskaiciuojant juos i§ Rangovui mokétiny sumy arba pagal Rangovo pateikta uztikrinima.

16.6. Sutartj nutraukus dél Rangovo kaltés, be jam priklausan¢io atlyginimo uz atliktus Darbus, Tiekéjas neturi
teisés j kokiy nors patirty nuostoliy ar zalos kompensacija.

17. Gin¢y nagrinéjimo tvarka

17.1. Siai Sutaréiai ir visoms i§ Sios Sutarties atsirandanéioms teisems ir pareigoms taikomi Lietuvos
Respublikos jstatymai bei kiti norminiai teisés aktai. Sutartis sudaryta ir turi buti aiskinama pagal Lietuvos
Respublikos teise.

17.2. Bet kokie nesutarimai ar ginéai, kylantys tarp Saliy dél Sios Sutarties, sprendziami abipusiu susitarimu.
Salims nepavykus susitarti, bet kokie gincai, nesutarimai ar reikalavimai, kylantys i $ios Sutarties ar susije su ja,
jos pazeidimu, nutraukimu ar galiojimu, neidspresti Saliy susitarimu, sprendziami kompetentingame Lietuvos
Respublikos teisme.

18. Baigiamosios nuostatos

18.1. Né viena Salis neturi teisés perleisti visy arba dalies teisiy ir pareigy pagal $ig Sutartj jokiai tre¢iajai Saliai
be iSankstinio rastisko kitos Salies sutikimo.

18.2. Bet kokios nuostatos negaliojimas ar prieStaravimas Lietuvos Respubllkos istatymams ar kitiems
norminiams teisés aktams $ioje Sutartyje neatleidzia Saliy nuo prisiimty isipareigojimy vykdymo. Siuo atveju tokia
nuostata turi biti pakeista atitinkancia teisés akty reikalavimus kiek jmanoma artimesne Sutarties tikslui bei kitoms
Jjos nuostatoms.

18.3. Visus kitus klausimus, kurie neaptarti Sutartyje, reguhuqa Lietuvos Respublikos teisés aktai.

18.4. Sutartis yra Sutarties Saliy perskaityta, jy suprasta ir jos autentiskumas patvirtintas ant kiekvieno Sutarties
lapo kiekvienos Salies tinkamus igaliojimus turinCiy asmeny parasais arba Sutartis susiuvama ir pasirasoma
paskutinio lapo antroje puséje.

o | .



