
MAŽEIKIŲ POLITECHNIKOS MOKYKLOS PATALPŲ REMONTO DARBŲ SUTARTIS 

 

2024 m. gruodžio        d. Nr. F11- 

 

Mažeikiai 

 

Mažeikių politechnikos mokykla, įmonės kodas 290977720, adresas Ventos g. 18, 

Mažeikiai, atstovaujama direktorės Tatjanos Kinčinienės, veikiančios pagal Mažeikių politechnikos 

mokyklos įstatus ir UAB „RDA statyba“, įmonės kodas 300660066, adresas Draugystės g. 4-104, 

Mažeikiai, atstovaujama direktorės Ligitos Makiejevienės, (toliau vadinamas Rangovu), toliau kartu 

vadinamos Šalimis, o kiekviena atskirai – Šalimi, sudarė šią sutartį (toliau – Sutartis). 

Vykdydamos šią Sutartį, šalys vadovaujasi Viešųjų pirkimų įstatymu ir kitais teisės 

aktais, reglamentuojančiais viešuosius pirkimus, normatyviniais statybos dokumentais ir šios 

sutarties sąlygomis. 

1. SUTARTIES OBJEKTAS  

Mažeikių politechnikos mokyklos teorinio korpuso pirmo ir antro aukštų koridorių 

remonto darbai, adresu Ventos g. 18, Mažeikiai, pagal parengtą lokalinę sąmatą (1 priedas). 

2. PASLAUGŲ KAINA IR APMOKĖJIMO SĄLYGOS  

2.1. Sutarties kainos: 

Eil. 

Nr. 
Darbų pavadinimas 

Suma be 

PVM, Eur 
PVM, Eur 

Suma su PVM, 

Eur 

1 
Mokyklos teorinio korpuso pirmo aukšto 

koridoriaus remontas 
7215,50 1515,26 8730,76 

2 
Mokyklos teorinio korpuso antro aukšto 

koridoriaus remontas 
7215,50 1515,26 8730,76 

Viso: 14431,00 3030,52 17461,52 

2.2. Galutinė kaina su PVM 17461,52 Eur (septyniolika tūkstančių keturi šimtai 

šešiasdešimt vienas euras, 52 centai). 

2.3. Paslaugų kainos apima visas tiesiogines ir netiesiogines Rangovo išlaidas ir 

kaštus, susijusius su atskirais Paslaugų atlikimo etapais ir Paslaugomis, pridėtinės vertės mokestį, 

muitus, rinkliavas bei visus kitus mokesčius ir mokėjimus, kurie turi būti mokami pagal Lietuvos 

Respublikos įstatymus. 

2.4. Paslaugų kainos, nurodytos Sutarties 2.1. punkte, įvertinus nenumatytų aplinkybių 

atsiradimo, vykdant darbus, riziką, pasikeitus situacijai, gali būti koreguojamos iki 30 procentų. 

2.5. Užsakovas už atliktus darbus pagal gautus atsiskaitymo dokumentus (darbų 

priėmimo aktą, sąskaitą-faktūrą) apmoka Rangovui iki sekančio mėnesio 15 dienos. 

2.6. Užsakovas turi teisę sulaikyti mokėjimus už atliktus darbus, jeigu dėl Rangovo 

kaltės nepašalinti anksčiau nurodyti apmokėti pateiktų darbų defektai bei kitais atvejais. 

3. SUTARTIES VYKDYMO TERMINAI 

3.1. Rangovas darbus pradeda po sutarties pasirašymo dienos ir baigia iki 2024 m. 

gruodžio 29 d. 

3.2. Jeigu atliekant darbus ne dėl Rangovo kaltės atsiranda būtinybė keisti terminus, 

tai atliekama raštišku šalių susitarimu. 

4. RANGOVO TEISĖS IR PAREIGOS 

4.1. Rangovas įsipareigoja: 

4.1.1. darbus atlikti kokybiškai, laikydamasis esamų normų ir taisyklių, standartų, 

papildomų techninių sutarties sąlygų reikalavimų, užsakovui vykdant techninę priežiūrą; 

4.1.2. savarankiškai apsirūpinti darbų atlikimui reikalingais materialiniais ir atsakyti 

už blogą medžiagų kokybę; 

4.1.3. garantuoti objekte darbo saugumą, priešgaisrinę apsaugą, aplinkos ekologinę 

apsaugą; 



4.1.4. savo lėšomis kompensuoti darbus, kurie jau atlikimo metu vertinami kaip darbai 

su trūkumais arba neatitinkantys sutarties ir atlyginti iš to kylančius nuostolius. Rangovui 

nevykdant savo pareigos pašalinti trūkumus, Užsakovas gali nustatyti jam atitinkamą terminą 

trūkumams pašalinti; 

4.1.5. pranešti apie objekto užbaigimą ne vėliau kaip 3 dienos po darbų užbaigimo, 

prašant organizuoti jo priėmimą. 

4.2. Rangovas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį, jeigu Užsakovas nevykdo arba 

netinkamai vykdo Sutartyje numatytus įsipareigojimus. 

4.3. Rangovas įsipareigoja laikytis visų Sutartyje nustatytų įsipareigojimų. 

5. UŽSAKOVO TEISĖS IR PAREIGOS 

5.1. Užsakovas įsipareigoja: 

5.1.1. vykdyti visas jam priskiriamas pareigas; 

5.1.2. vykdyti atliekamų darbų techninę priežiūrą; 

5.1.3. atsiskaityti už atliktus darbus pagal Rangovo pateiktus pažymą, sąskaitą-faktūrą 

apie atliktus darbus; 

5.1.4. laikytis visų Sutartyje nustatytų įsipareigojimų; 

5.2. Užsakovas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį, jeigu Rangovas nevykdo šia 

sutartimi prisiimtų įsipareigojimų. 

6. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ UŽ NETINKAMĄ SUTARTIES SĄLYGŲ 

ĮVYKDYMĄ ARBA UŽ KITOKIUS SUTARTIES PAŽEIDIMUS 

6.1. Užsakovas: 

6.1.1. nepagrįstai uždelsęs priimti objektą ilgiau kaip 15 dienų nuo Rangovo 

pranešimo apie objekto užbaigimą termino moka Rangovui 0,02 procento sutartyje nurodytos 

pradinės objekto kainos dydžio baudą už kiekvieną uždelstą dieną; 

6.1.2. uždelsęs apmokėti Rangovui už atliktus darbus moka Rangovui 0,02 procento 

aktuotų darbų sumos dydžio baudą už kiekvieną uždelstą dieną; 

6.1.3. nustatęs esminius nukrypimus nuo sutarties sąlygų ar kitokius esminius darbo 

trūkumus, turi teisę nutraukti su Rangovu sutartį ir reikalauti atlyginti patirtus nuostolius. Nutraukęs 

sutartį ne dėl Rangovo kaltės, atlygina Rangovui jo turėtas pagrįstas statybos išlaidas ir nuostolius, 

susijusius su sutarties nutraukimu; 

6.1.4. nutraukęs šios sutarties 1.1. straipsnyje nurodytos paslaugų teikimą, sumoka 

Rangovui už faktiškai atliktų paslaugų dalį. 

6.2. Rangovas: 

6.2.1. Užsakovo nurodytu laiku nepašalinęs nustatytų defektų, per protingą terminą, 

atlygina Užsakovo išlaidas, patirtas šalinant defektus; 

6.2.2. nutraukęs sutartį dėl nepateisinamos priežasties moka Užsakovui 500,00 Eur 

netesybų; 

6.2.3. uždelsęs objekto remontą, moka Užsakovui 0,02 procento pradinės kainos 

delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną ir atlygina dėl to patirtus nuostolius.  

7. PRANEŠIMŲ IR INFORMACIJOS SIUNTIMAS, OFICIALUS 

SUSIRAŠINĖJIMAS 

7.1. Visi pagal Sutartį leistini siunčiami pranešimai, užsakymai, sutikimai ar 

patvirtinimai įteisinamo raštu ir siunčiami elektroniniu paštu arba skubiuoju paštu registruotu laišku 

Sutartyje nurodytais adresais ir numeriais. Bet koks pranešimas, siunčiamas elektroniniu paštu, 

laikytinas gautu jo išsiuntimo dieną. Bet koks pranešimas, siunčiamas skubiuoju paštu, laikytinas 

gautu antrąją darbo dieną nuo išsiuntimo. 

8. GINČŲ SPRENDIMAS 

8.1. Visi ginčai, kylantys iš šios sutarties, sprendžiami derybų keliu. 

8.2. Jeigu ginčų nepavyksta išspręsti derybų keliu, jie sprendžiami vadovaujantis 

galiojančiais Lietuvos Respublikos teisės aktais, Užsakovo buveinės vietos, nurodytos LR juridinių 

asmenų registre, teismuose. 

 

 



9. NENUGALIMOS JĖGOS APLINKYBĖS (FORCE MAJEURE) 

9.1. Šalis gali būti visiškai ar iš dalies atleidžiama nuo atsakomybės dėl ypatingų ir 

neišvengiamų aplinkybių – nenugalimos jėgos (force majeure), nustatytos ir jas patyrusios Šalies 

įrodytos pagal Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą, jeigu Šalis nedelsiant pranešė kitai Šaliai apie 

kliūtį bei jos poveikį įsipareigojimų vykdymui. 

9.2. Nenugalimos jėgos aplinkybių sąvoka apibrėžiama ir Šalių teisės, pareigos ir 

atsakomybė esant šioms aplinkybėms reglamentuojamos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 

6.212 straipsnyje bei „Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) 

aplinkybėms taisyklėse“ (1996 m. liepos 15 d.  Lietuvos  Respublikos  Vyriausybės  nutarimas Nr. 

840 „Dėl Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms 

taisyklių patvirtinimo“). 

9.3. Jei kuri nors sutarties Šalis mano, kad atsirado nenugalimos jėgos (force majeure) 

aplinkybės, dėl kurių ji negali vykdyti savo įsipareigojimų, ji nedelsdama (ne vėliau kaip per 3 (tris) 

darbo dienas nuo tokių aplinkybių atsiradimo ar sužinojimo apie jų atsiradimą) informuoja apie tai 

kitą Šalį, pranešdama apie aplinkybių pobūdį, galimą trukmę ir tikėtiną poveikį. Jei Užsakovas raštu 

nenurodo kitaip, Rangovas toliau vykdo savo įsipareigojimus pagal Sutartį tiek, kiek įmanoma, ir 

ieško alternatyvių būdų savo įsipareigojimams, kurių vykdyti nenugalimos jėgos (force majeure) 

aplinkybės netrukdo, vykdyti. 

9.4. Jeigu Sutarties šalis, kurią paveikė nenugalimos jėgos aplinkybės (force majeure), 

ėmėsi visų pagrįstų atsargos priemonių ir dėjo visas pastangas, kad sumažintų su tuo susijusias 

išlaidas, panaudojo visas reikiamas priemones, kad ši Sutartis būtų tinkamai įvykdyta, Sutarties 

Šalies nesugebėjimas įvykdyti šioje Sutartyje numatytų įsipareigojimų nebus traktuojamas kaip šios 

Sutarties įsipareigojimų nevykdymas. Pagrindas atleisti Sutarties Šalį nuo atsakomybės atsiranda 

nuo nenugalimos jėgos aplinkybių (force majeure) atsiradimo momento arba, jeigu apie ją nėra 

laiku pranešta, nuo pranešimo momento. Laiku nepranešusi apie nenugalimos jėgos aplinkybes 

(force majeure), įsipareigojimų nevykdanti Šalis tampa iš dalies atsakinga už nuostolių, kurių 

priešingu atveju būtų buvę išvengta, atlyginimą. 

9.5. Jei nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės trunka ilgiau kaip 180 (vienas 

šimtas aštuoniasdešimt) kalendorinių dienų, bet kuri Sutarties Šalis turi teisę nutraukti Sutartį 

įspėdama apie tai kitą Šalį prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų. Jei pasibaigus šiam 30 

(trisdešimt) kalendorinių dienų laikotarpiui nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės vis dar 

yra, Sutartis nutraukiama ir pagal Sutarties sąlygas Šalys atleidžiamos nuo tolesnio Sutarties 

vykdymo. 

10. SUTARTIES GALIOJIMAS, JOS NUTRAUKIMO AR PRATĘSIMO 

SĄLYGOS. 

10.1. Sutartis galioja nuo jos pasirašymo datos iki darbų užbaigimo ir galutinio 

atsiskaitymo už juos datos. 

10.2. Ši sutartis gali būti nutraukta, pratęsta, pakeista ar papildyta šalims susitarus. 

Sutarties papildymas ar pakeitimas įteisinamas atskiru susitarimu. 

10.3. Šalis apie kitos šalies įsipareigojimų nevykdymą ar netinkamą vykdymą privalo 

kitai šaliai pranešti raštu, kuriame būtų nurodyta, kokie sutartiniai įsipareigojimai yra nevykdomi 

arba netinkamai vykdomi ir pareikalauti jų vykdymo. Jei kaltoji Šalis per kitos Šalies nustatytą 

terminą pažeidimų nepašalina tai pastaroji įgyja teisę įspėjusi raštu kaltąją Šalį prieš 14 (keturiolika) 

kalendorinių dienų, vienašališkai prieš terminą nutraukti Sutartį. 

11. KITOS SUTARTIES SĄLYGOS  

11.1. Papildomi darbai – sutartyje nenumatyti, tačiau tiesiogiai su Sutartyje 

numatytais Darbais susiję ir būtini Sutarčiai įvykdyti (užbaigti). 

11.2. Rangovas motyvuotą siūlymą dėl papildomų darbų būtinybės ir jį 

pagrindžiančius dokumentus pateikia raštu Užsakovui. Užsakovas, išnagrinėjęs pateiktus papildomų 

darbų būtinybę pagrindžiančius dokumentus, įformina papildomus darbus ir nurodo papildomų 

darbų pavadinimus, vienetus, kiekius, taip pat pateikia argumentus, pagrindžiančius papildomų 

darbų būtinybę, techninius sprendinius (pavyzdžiui, brėžinius ir kita) su dalyvių parašais, įkainių 

nustatymo pagrindimą ir skaičiavimą. 



11.3. Papildomų darbų kaina nustatoma: 

11.3.1. pritaikant lokalinėje sąmatoje numatytų panašių darbų įkainius; 

11.3.2. išskaičiuojant kainos dalį iš lokalinėje sąmatoje numatyto įkainio; 

11.3.3. panaudojant lokalinėje sąmatoje numatyto įkainio sudėtines dalis. Taikant šį 

papildomų darbų įkainio nustatymo metodą remiamasi lokalinėje sąmatoje numatytais įkainiais arba 

įkainių išskaidymu; 

11.3.4. jei neįmanoma pritaikyti 11.3.1.–11.3.3. punktuose nurodytų papildomų darbų 

įkainių nustatymo metodų, konkretaus papildomo darbo įkainis apskaičiuojamas įvertinus pagrįstas 

tiesiogines (darbo užmokesčio ir su juo susijusius mokesčius, statybos produktų ir įrengimų, 

mechanizmų sąnaudos) bei netiesiogines (pridėtinių išlaidų ir pelno) išlaidas, kurios negali būti 

didesnės už rekomendacijose nustatytas kainas arba už bendrą vidutinę rinkos kainą (įvertinus visas 

tiesiogines ir netiesiogines išlaidas), tačiau statybos produktų ir įrengimų kaina ne didesnė nei 

rangovo patiriamos išlaidos joms įsigyti, o pridėtinių išlaidų ir pelno dydis ne didesni nei 5 

procentai tiesioginių išlaidų.  

11.4. Susitarimas dėl papildomų darbų patvirtinamas Užsakovo ir Rangovo parašais. 

Susitarimas dėl papildomų darbų yra sudėtine sutarties dalimi. 

11.5. Visų bendrai nenumatytų darbų bei sąnaudų kaina negali viršyti 30 procentų 

(trisdešimt procentų) bendros statybos darbų kainos (Sutarties 2.1 p). 

11.6. Šalys įsipareigoja neatskleisti komercinių paslapčių, informacijos tretiesiems 

asmenims, išskyrus įstatymų nustatytus atvejus. Šiais atvejais šalis, kuri privalo atskleisti 

komercines paslaptis ir/arba informaciją, įsipareigoja informuoti apie tai kitą Sutarties šalį. 

11.7. Jeigu bet kuris šios sutarties punktas yra ar pripažįstamas visas ar iš dalies 

negaliojantis, jis nedaro negaliojančiais likusių Sutarties punktų. Tokiu atveju, šalys susitaria 

pakeisti negaliojantį punktą taip, kad jis taptų galiojantis ir, kiek tai įmanoma, turėtų tą patį teisinį ir 

finansinį rezultatą kaip ir pakeistasis punktas. 

11.8. Ši sutartis ir visa šalių viena kitai suteikta Informacija laikoma komercine 

paslaptimi. 

11.9. Ši sutartis pasirašoma dviem egzemplioriais, kurių kiekvienas turi vienodą 

teisinę galią. Vienas šios sutarties egzempliorių atiduodamas Užsakovui, kitas – Rangovui. 

12. PRIEDAI: 

12.1. Mokyklos teorinio korpuso koridoriaus remonto darbų lokalinė sąmata, 1 lapas. 

 

UŽSAKOVAS   RANGOVAS 

 

Mažeikių politechnikos mokykla  UAB „RDA statyba“ 

Ventos g. 18, Mažeikiai   Draugystės g. 4-104, Mažeikiai 

Juridinio asmens kodas 290977720  Juridinio asmens kodas 300660066  

El. paštas info@mazeikiupm.lt                                     PVM kodas LT100003005717 

Telefonas +370 443  20 483                                          El. paštas rdastatyba@gmail.com  
 

                                                                                       Telefonas +370 684 37542  

  

  

Direktorė    Direktorė 

Tatjana Kinčinienė ______________  Ligita Makiejevienė _________________ 
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