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VIEŠOJO DARBŲ PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS (FIKSUOTOS KAINOS) 
 

VILNIAUS PILIAKALNIO SU PAPILIAIS IR GYVENVIETE TVOROS DALIES, T. 
KOSCIUŠKOS G. 1, VILNIUS, NEATIDĖLIOTINI DARBAI 

 
 
 UAB „Rekreacinė statyba“, atstovaujama direktoriaus Aido Žeimio, veikiančio pagal bendrovės 
įstatus, (toliau – Rangovas),  
 ir  
 Lietuvos nacionalinis muziejus, atstovaujamas direktoriaus pavaduotojo infrastruktūrai Vaido 
Petroko, veikiančio pagal Lietuvos nacionalinio muziejaus generalinio direktoriaus 2024 m. kovo 19 d. 
įsakymą Nr. ĮV-79, (toliau – Užsakovas) 
 
 toliau Rangovas ir Užsakovas kiekvienas atskirai gali būti vadinami „Šalimi“, o abu kartu – 
„Šalimis“, sudarė šią sutartį (toliau – Sutartis), vadovaujantis skelbiamos apklausos būdu atlikto viešojo 
pirkimo „Vilniaus piliakalnio su papiliais ir gyvenviete tvoros dalies, T. Kosciuškos g. 1, Vilnius, 
neatidėliotini darbai“ sąlygomis ir susitarė dėl toliau išvardytų sąlygų. 
 

1. SUTARTIES OBJEKTAS 
 

 1.1. Šia Sutartimi Rangovas įsipareigoja ne vėliau kaip per Sutarties priede pateiktoje techninėje 
specifikacijoje nurodytą terminą Užsakovui atlikti darbus, numatytus Sutarties priede (toliau - darbus). 
 1.2. Užsakovas pagal šią Sutartį įsipareigoja priimti atliktus darbus ir už juos sumokėti Sutartyje 
nurodytą kainą Sutartyje numatytomis sąlygomis ir tvarka. 
  
 2. DARBŲ ATLIKIMO TERMINAI 
  
 2.1. Darbai turi būti atliekami nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.  
 2.2. Jei darbų negalima vykdyti dėl Užsakovo kaltės, tai jų įvykdymo terminas pratęsiamas 
užlaikymo laikotarpiui. Sprendimą dėl darbų vykdymo stabdymo ir jų atnaujinimo Užsakovas turi pateikti 
Rangovui raštu. 
 
 3. DARBŲ KAINA 
  
 3.1. Šiai Sutarčiai taikoma fiksuotos kainos kainodara, patvirtinta Viešųjų pirkimų tarnybos 
direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 1S-95 (aktualios redakcijos) „Dėl Kainodaros taisyklių 
nustatymo metodikos patvirtinimo“ (toliau - Metodika). 
  3.2. Fiksuota darbų kaina nurodyta Sutarties priedo dalyje „Rangovo pasiūlymas“.  
 3.3. Sutarties priede nurodyta kaina apima: 
 3.3.1. visus Rangovui privalomus mokėti mokesčius ir visas su darbų atlikimu susijusias išlaidas; 
 3.3.2. tuos darbus, kurie nors ir nebuvo tiesiogiai nustatyti pirkimo dokumentuose ir Sutartyje, bet 
yra būtini Sutarčiai įvykdyti, o Rangovas turėjo ir galėjo juos numatyti ir įvertinti dar iki pasiūlymų pateikimo 
termino pabaigos. 
 3.4. Sutarties priede nurodyta kaina nebus keičiama, išskyrus, kai Sutarties galiojimo laikotarpiu 
Lietuvos Respublikos teisės aktais pakeičiamas pridėtinės vertės mokestis (toliau – PVM). Pasikeitus PVM 
dydžiui, Šalys turi pasirašyti susitarimą dėl PVM tarifo nurodyto Sutarties priede atitinkamo pakeitimo. 
 
 4. APMOKĖJIMO TVARKA 
 
 4.1. Užsakovas apmoka Rangovui už atliktus darbus ne vėliau kaip per 30 dienų kalendorinių dienų 
nuo Sutarties 4.3 punkte nurodytu būdu pateiktos sąskaitos faktūros ir Šalių pasirašyto darbų arba dalies 

Nuorašas
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darbų (jei taikoma) perdavimo-priėmimo akto gavimo dienos. Rangovo pateiktoje sąskaitoje-faktūroje turi 
būti nurodomas Sutarties numeris ir darbų arba dalies darbų (jei taikoma) perdavimo-priėmimo akto data ir 
numeris. 
 4.2. Mokėjimai gali būti atliekami dalimis, proporcingai Šalių patvirtintame dalies darbų perdavimo-
priėmimo akte nurodytai atliktų darbų procentinei išraiškai, jei pritaria Užsakovas. 
 4.3. Sąskaitos faktūros teikiamos tik elektroniniu būdu. Elektroninės sąskaitos faktūros, atitinkančios 
Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą, kurio nuoroda paskelbta 2017 m. spalio 16 d. Komisijos 
įgyvendinimo sprendime (ES) 2017/1870 dėl nuorodos į Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą ir 
sintaksių sąrašo paskelbimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/55/ES (OL 2017 L 266, p. 
19) (toliau – Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartas), teikiamos Rangovo pasirinktomis 
priemonėmis. Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standarto neatitinkančios elektroninės sąskaitos faktūros 
gali būti teikiamos tik naudojantis informacinės sistemos „SABIS“ priemonėmis. 
 4.4. Užsakovas visas mokėtinas sumas moka pavedimu į Sutartyje nurodytą Rangovo banko sąskaitą. 
 4.5. Užsakovas numato tiesioginio atsiskaitymo su subtiekėjais galimybę, vadovaujantis šiame 
punkte nustatyta tvarka. Užsakovas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo šios Sutarties 8.1 punkte nurodytos 
informacijos gavimo raštu informuoja subtiekėjus apie tiesioginio atsiskaitymo galimybę, o subtiekėjas, 
norėdamas pasinaudoti tokia galimybe, raštu pateikia prašymą Užsakovui. Tais atvejais, kai subtiekėjas 
išreiškia norą pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, turi būti sudaroma trišalė sutartis tarp 
Užsakovo, Rangovo ir jo subtiekėjo, kurioje aprašoma tiesioginio atsiskaitymo su subtiekėju tvarka, kurioje 
numatoma teisė Rangovui prieštarauti nepagrįstiems mokėjimams subtiekėjui. 
 
 5. SUSIRAŠINĖJIMAS 
 
 5.1. Užsakovo ir Rangovo vienas kitam siunčiami pranešimai turi būti raštiški. Siunčiami pranešimai 
turi būti siunčiami paštu, elektroniniu paštu, faksu arba įteikiami asmeniškai Sutartyje Šalių nurodytais 
adresais. Jei adresatas raštu praneša kitą adresą, tai dokumentai privalo būti pristatomi naujuoju adresu. 
 5.2. Jei siuntėjui reikia gavimo patvirtinimo, jis nurodo tokį reikalavimą pranešime. Jei yra nustatytas 
atsakymo į raštišką pranešimą gavimo terminas, siuntėjas pranešime turi nurodyti reikalavimą patvirtinti 
raštiško pranešimo gavimą. Bet kuriuo atveju siuntėjas imasi priemonių, būtinų jo pranešimo gavimui 
užtikrinti. 
 
 6. UŽSAKOVO TEISĖS IR PAREIGOS 
  
 6.1. Užsakovas turi nedelsdamas suteikti Rangovui visą turimą informaciją kuri reikalingą Sutarčiai 
vykdyti. 
 6.2. Užsakovas bendradarbiauja su Rangovu ir suteikia jam visą informaciją, kurios pastarasis 
pagrįstai prašo, kad galėtų vykdyti Sutartį. 
 6.3. Užsakovas turi teisę duoti nurodymus ar instrukcijas, siekdama užtikrinti tinkamą darbų 
atlikimą. 
 6.4. Užsakovas privalo Sutartyje nustatytomis sąlygomis ir tvarka laiku apmokėti Rangovo pateiktas 
sąskaitas. 
 
 7. RANGOVO TEISĖS IR PAREIGOS 
  
 7.1. Rangovas laikosi visų galiojančių įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatų ir užtikrina, kad 
darbuotojai jų laikytųsi. Rangovas garantuoja Užsakovui nuostolių atlyginimą, jei Rangovas, jo ar jo 
darbuotojai nesilaikytų minėtųjų įstatymų ir kitų teisės aktų ir dėl to būtų pateikti kokie nors reikalavimai ar 
pradėti procesiniai veiksmai. 
 7.2. Rangovas turi vykdyti teisėtus Užsakovo nurodymus. Jei Rangovas mano, kad Užsakovo 
nurodymai viršija Sutarties reikalavimus, jis apie tai praneša Užsakovui per 5 (penkias) kalendorines dienas 
nuo tokio nurodymo gavimo dienos.  
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 7.3. Rangovas visus dokumentus ir informaciją, gautą pagal Sutartį, laiko konfidencialia ir be 
išankstinio raštiško Užsakovo leidimo neskelbia ir neatskleidžia jokių Sutarties nuostatų, išskyrus atvejus, 
kai tai būtina vykdant Sutartį. Jei nesutariama, ar būtina skelbti ar atskleisti kokias nors Sutarties nuostatas, 
galutinį sprendimą priima Užsakovas. 
 7.4. Kai Rangovas nevykdo ar netinkamai vykdo savo sutartines prievoles, jis turi, Užsakovui 
pareikalavus, savo sąskaita ištaisyti bet kokius trūkumus, susijusius su darbų atlikimu. 
 7.5. Rangovas įsipareigoja kokybiškai atlikti darbus ir suteikti 5 (penkių) metų garantiją, skaičiuojant 
nuo darbų atlikimo pabaigos. 
 7.6. Rangovas įsipareigoja užtikrinti ir atsakyti už darbų saugą ir priešgaisrinį saugumą darbų 
atlikimo metu. 
 7.7. Rangovas įsipareigoja perduoti Užsakovui visus Sutartyje numatytus darbus ir, ne vėliau kaip 
per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo defektinio akto surašymo dienos, ištaisyti defektus, nustatytus iki 
darbų perdavimo Užsakovui. 
 
 8. SUBTIEKIMAS 
 
 8.1. Sudarius Sutartį, tačiau ne vėliau negu Sutartis pradedama vykdyti, Rangovas įsipareigoja 
Užsakovui pranešti tuo metu žinomų subtiekėjų pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jų atstovus. 
Užsakovas taip pat reikalauja, kad Rangovas informuotų apie minėtos informacijos pasikeitimus visu 
Sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus subtiekėjus, kuriuos jis ketina pasitelkti vėliau.  
 8.2. Rangovas gali keisti Sutarties priede nurodytus subtiekėjus ir/arba specialistus tik prieš tai raštu 
pranešęs Užsakovui apie tokio keitimo būtinybę ir gavęs jo raštišką sutikimą.  
 8.3. Rangovas Sutarties vykdymo metu gali inicijuoti subtiekėjo ir/arba specialisto, numatyto 
Sutarties priede, pakeitimą, nurodydamas tokio keitimo motyvus. 
 8.4. Jei subtiekėjui ir/arba specialistui Pirkimo dokumentuose buvo keliami kvalifikaciniai 
reikalavimai arba subtiekėjas ir/arba specialistas buvo pasitelktas pagrindžiant tiekėjo pasiūlymo atitikimą 
Pirkimo dokumentuose nustatytiems kvalifikaciniams reikalavimams, keičiamas subtiekėjas ir/arba 
specialistas turi atitikti atitinkamus Pirkimo dokumentuose nustatytus kvalifikacinius reikalavimus ir neturi 
būti Viešųjų pirkimų įstatyme numatytų subtiekėjo pašalinimo pagrindų. Tokiu atveju, jeigu subtiekėjo 
padėtis atitinka bent vieną pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnį nustatytą pašalinimo pagrindą, 
Užsakovas reikalauja, kad Rangovas per Užsakovo nustatytą terminą pakeistų minėtą subtiekėją 
reikalavimus atitinkančiu subtiekėju. 
 8.5. Užsakovui sutikus su subtiekėjo ir/arba specialisto pakeitimu, Užsakovas kartu su Rangovu raštu 
sudaro susitarimą dėl subtiekėjo ir/arba specialisto pakeitimo, kurį pasirašo Šalys. Šis susitarimas yra 
neatskiriama Sutarties dalis. 
 
 9. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ 
 
 9.1. Užsakovas, uždelsęs sumokėti Sutarties 4.1 punkte numatyta tvarka, įsipareigoja Rangovui 
pareikalavus mokėti Rangovui 0,04 % nuo neapmokėtos sąskaitos dydžio delspinigius, už kiekvieną uždelstą 
dieną. 
 9.2. Rangovas, uždelsęs atlikti darbus Sutartyje numatytais terminais, moka Užsakovui 0,04 % nuo 
neatliktų darbų vertės delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną. 
 9.3. Užsakovui nutraukus Sutartį dėl esminio Sutarties pažeidimo, Rangovas įsipareigoja sumokėti 
Užsakovui 5 % dydžio netesybas (baudą) nuo bendros Sutarties kainos be PVM nurodytos Sutarties priede. 
  
 10. SUTARTIES GALIOJIMAS, SUSTABDYMAS IR NUTRAUKIMAS 
  
 10.1. Sutartis įsigalioja, kai Sutartį pasirašo abi Sutarties Šalys ir galioja iki visiško Šalių 
įsipareigojimų įvykdymo. 
 10.2. Jei bet kuri Sutarties nuostata tampa ar pripažįstama visiškai ar iš dalies negaliojančia, tai neturi 
įtakos kitų Sutarties nuostatų galiojimui. 
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 10.3. Sutartį galima nutraukti šiais atvejais: 
 10.3.1.  abiejų Šalių rašytiniu susitarimu.  
 10.3.2.  Užsakovo sprendimu prieš 10 kalendorinių dienų raštu įspėjus Rangovą Viešųjų pirkimų 
įstatymo 90 straipsnio 1 dalyje nurodytais atvejais. 
 10.3.3. vienos Šalies sprendimu prieš 10 kalendorinių dienų raštu įspėjus kitą Šalį, jeigu ji nevykdo 
ar netinkamai vykdo savo įsipareigojimus ir tai yra esminis sutarties pažeidimas. Nustatydamos esminį 
sutarties pažeidimą Šalys privalo vadovautis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.217 str. nuostatomis. 
Visais atvejais esminiais Sutarties pažeidimais laikoma: 
 10.3.3.1. Subteikėjo / specialisto keitimo tvarkos numatytos Sutarties 8.4 punkte pažeidimas; 
 10.3.3.2. vėlavimas atlikti bet kurį iš Sutarties priede nurodytų darbų ilgiau nei 60 kalendorinių 
dienų; 
 10.3.3.3. darbų neatitikimas Sutarties priede pateiktiems reikalavimams ir jų neištaisymas per 14 
kalendorinių dienų nuo Užsakovo įspėjimo. 
 10.3.4. Užsakovas, įspėjęs Rangovą prieš 14 kalendorinių dienų, turi teisę nutraukti Sutartį, 
neatsisakydamas kitų savo teisių gynimo būdų, kai Rangovas yra likviduojamas, sustabdo ūkinę veiklą, jo 
atžvilgiu vykdomas bankroto procesas arba teisės aktų nustatyta tvarka susidaro analogiška ar panaši 
situacija, taip pat kai keičiasi Rangovo organizacinė struktūra – juridinis statusas, pobūdis ar valdymo 
struktūra ir tai gali turėti įtakos tinkamam Sutarties vykdymui. Rangovas įsipareigoja nedelsiant, bet ne vėliau 
nei per 5 (penkias) darbo dienas raštu informuoti Užsakovą apie jo atžvilgiu pradėtas minėtas procedūras 
ir/arba jo organizacinės struktūros keitimą. 
 10.4. Esant nuo Šalių nepriklausančioms aplinkybėms dėl kurių negali būti vykdomi darbai, 
Užsakovas turi teisę reikalauti sustabdyti darbų vykdymą iki atitinkamų aplinkybių pasibaigimo. Jei darbų 
vykdymo sustabdymas trunka ilgiau, kaip 90 dienų, Rangovas turi teisę nutraukti Sutartį. 
 10.5. Nutraukus Sutartį ar jai pasibaigus, lieka galioti Sutarties nuostatos, susijusios su atsakomybe 
bei atsiskaitymais tarp Šalių pagal Sutartį, taip pat visos kitos Sutarties nuostatos, kurios, kaip aiškiai 
nurodyta, išlieka galioti po Sutarties nutraukimo arba turi išlikti galioti, kad būtų visiškai įvykdyta Sutartis. 
 
 11. TAIKYTINA TEISĖ 
  
 11.1. Šiai Sutarčiai taikoma ir ji aiškinama pagal Lietuvos Respublikos teisę. 
 
 12. GINČŲ SPRENDIMO TVARKA 
  
 12.1. Šalių tarpusavio prieštaravimai ir nesutarimai sprendžiami derybomis. Prieštaravimai ir 
nesutarimai, kurių nepavyksta išspręsti derybomis per 20 dienų terminą, sprendžiami Lietuvos Respublikos 
teisės aktų nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos teismuose.  
 
 13. KITOS NUOSTATOS 
 
 13.1. Sutarties sąlygos gali būti keičiamos tik vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 
nuostatomis. 
 13.2. Sutarties sąlygų keitimu nebus laikomas Sutarties sąlygų koregavimas joje numatytomis 
aplinkybėmis, jeigu šios aplinkybės nustatytos aiškiai ir nedviprasmiškai bei buvo pateiktos pirkimo 
sąlygose. 
 13.3. Užsakovo paskirtas asmuo, atsakingas už Sutarties vykdymą yra Mindaugas Kaikaris. Rangovo 
paskirtas asmuo, atsakingas už Sutarties vykdymą yra Aidas Žeimys. 
 13.4. Jeigu pirkimo vykdymo metu nebuvo tikrinama Rangovo kvalifikacija dėl teisės verstis 
atitinkama veikla arba buvo tikrinama ne visa apimtimi, Rangovas įsipareigoja Užsakovui, kad Sutartį 
vykdys tik tokią teisę turintys asmenys. 
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 13.5. Vykdant Sutartį turi būti laikomasi aplinkos apsaugos, socialinės ir darbo teisės įpareigojimų, 
nustatytų Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose, kolektyvinėse sutartyse ir Viešųjų 
pirkimų įstatymo 5 priede nurodytose tarptautinėse konvencijose. 
 13.6. Sutartis sudaroma lietuvių kalba. 
 13.7. Sutartis surašoma dviem turinčiais vienodą juridinę galią egzemplioriais, kiekvienai Šaliai po 
vieną. 
  
 14. SUTARTIES PRIEDAS 
 
 14.1. Sutarties priedas yra pirkimo sąlygų Techninė specifikacija ir Rangovo pasiūlymas. 
  
 15. ŠALIŲ JURIDINIAI ADRESAI, REKVIZITAI IR PARAŠAI 
 
 UŽSAKOVAS      RANGOVAS 

 
 
Lietuvos nacionalinis muziejus  
Juridinio asmens kodas 190756849 
PVM mokėtojo kodas LT907568414                         
Adresas: Arsenalo g. 1, Vilnius                          
A. s. LT22 7044 0600 0025 7140    
Tel. +370 (5) 262 77 74  
El. p. muziejus@lnm.lt 
 

 
UAB „Rekreacinė statyba“  
Juridinio asmens kodas 120932575  
PVM mokėtojo kodas [kodas]  
Adresas Žirnių g. 12, 02120 Vilnius 
A. s. Nr. LT40 7044 0600 0179 0677 
Tel. +37061569838 
El. p. vilnius@rekstata.lt 
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PRIEDAS NR. 1 „TECHNINĖ SPECIFIKACIJA“ 
 

Eil. 
Nr. Pavadinimas Reikalavimai 

 I. Bendra informacija apie pirkimo objektą 

1. Statytojas (Užsakovas, 
Klientas, Statytojas) 

Lietuvos nacionalinis muziejus 
Įmonės kodas 190756849 
Arsenalo g. 1, Vilnius 
Tel. 2627774, el.p. muziejus@lnm.lt 

2. Pirkimo objektas Vilniaus piliakalnio su papiliais ir gyvenviete tvoros dalies, 
T. Kosciuškos g. 1, Vilnius, neatidėliotini darbai 

3. Projekto pavadinimas VILNIAUS PILIAKALNIO SU PAPILIAIS IR 
GYVENVIETE (U.K. 664) TVOROS DALIES T. 
KOSCIUŠKOS G. 1, VILNIUS, BŪKLĖS ĮVERTINIMAS 
IR NEATIDĖLIOTINŲ DARBŲ APRAŠAS SU SCHEMA 

4. Statinio adresas T. Kosciuškos g. 1, Vilnius 

5. Statinio paskirtis ir bendrieji 
(techniniai ir paskirties) 
rodikliai 

Naudojamas inžinerinis statinys 

6. Statinio statybos rūšis Paprastasis remontas 

7. Esamos statinio 
konstrukcijos, jų funkcinė 
paskirtis 

Tvora skirta sklypo aptvėrimui. Tvoros esama konstrukcija 
– mišrių (keraminių, silikatinių) plytų mūro su piliastrais. 
Tvora tinkuota nuo kelio pusės, viršus uždengtas 
keramikinėmis čerpėmis.  

8. Naudojimo apribojimai ir 
apsaugos zonos 

Statinys nėra įrašytas į Kultūros vertybių registrą, tačiau 
stovi Nekilnojamųjų kultūros vertybių teritorijoje, kurių 
unikalūs kodai: 
- Vilniaus piliakalnis su papiliais ir gyvenviete – 664 
- Vilniaus senamiestis – 16073 
- Vilniaus senojo miesto ir priemiesčių archeologinė 
vietovė - 25504 

 II. Perkamų darbų apimtis ir trukmė 

9. 1. Darbų kiekius žiūr. Projekto sąnaudų kiekių žiniaraščiuose, kuriuose nurodytas 
preliminarus darbų kiekis. 

2. Pastaba iš projekto aiškinamojo rašto: „Archeologiniai tyrimai vykdant darbus 
nereikalingi“. 
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Eil. 
Nr. Pavadinimas Reikalavimai 

Darbų apimtys. 
1. Išgriuvusio mūrinės tvoros fragmento tarpe įrengti naują atitvėrimą su 

metaliniais stulpais į piliastruose pragręžtas skyles, sumontuojant  medinį 
karkasą tarp stulpų ir apkalant karkasą klojinių fanera. Stulpai įrengiami 
piliastruose. Virš tvoros įrengiamas stogelis. 

2. Likusią mūrinės tvoros dalį stiprinti  įbetonuotais metaliniais stulpais ir 
mediniais rygeliais, paramstant tvorą iš vidaus ties piliastrais ir tarp jų 
medinių rygelių atramomis. Atnaujinti mūrinės tvoros stogelius S-
pavidalo čerpėmis. Stulpų rėmus atremti į negiliai (≈ 30 cm) iškastas 
tranšėjas, apibetonuojant rėmo atramas. 

3. Remontuoti mūrinės tvoros mūrą (injekavimo, susiuvimo būdu) ir tinką. 
Atlikti tvoros pertrynimą, dažymą ir hidrofobizavimą. Lauko perimetru 
įrengti granitinės skaldos priegrindą. 

 

10. Darbų atlikimo terminai ir 
kiti reikalavimai 

• Per 10 kalendorinių dienų  nuo pirkimo sutarties 
įsigaliojimo dienos rangovas privalo parengti ir 
suderinti su Užsakovu darbų vykdymo planą, 
paruošti ir pateikti Užsakovui medžiagų, prekių ir 
gaminių specifikacijas, ir suderinti jas su Užsakovu. 

• Darbai turi būti atlikti per 30 kalendorinių dienų  
nuo pirkimo sutarties įsigaliojimo dienos. 

• Numatyti sandėliavimo vietas, numatyti darbų 
vykdymo etapus. 

• Statybos darbų kokybės kontrolei užtikrinti 
statytojas organizuoja techninę priežiūrą. 

• Statybos vieta turi būti tvarkinga. Privaloma laikytis 
atitinkamų žinybų reikalavimų dėl šiukšlių išvežimo 
statybos darbų metu. 

• Statinio statybos vadovas  turi įrengti specialias 
priemones užtikrinančias saugų darbą, aplinkos 
apsaugą, taip pat gretimos aplinkos bei gamtos 
apsaugą, šalia statybos vietos gyvenančių, dirbančių 
ir judančių žmonių apsaugą nuo statybos darbų 
keliamo pavojaus, be to, nepažeisti trečiųjų asmenų 
gyvenimo ir veiklos sąlygų. 

• Medžiagų kokybės reikalavimai. Prieš atvežant 
medžiagas ir įrengimus į statybą, techninei priežiūrai 
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turi būti pateikiami konkrečių medžiagų 
dokumentai, techniniai liudijimai, sertifikatai, 
dokumentai, patvirtinantys gaminių, medžiagų ir 
įrengimų kokybę ir technines charakteristikas, 
atitinkančias techninių specifikacijų reikalavimus. 

• Visi gaminiai, įranga, medžiagos, priedai turi būti 
nauji, sertifikuoti arba pripažinti tinkamais naudoti 
Lietuvos Respublikoje nustatyta tvarka ir privalo 
turėti atitikties įvertinimo dokumentą. Statybos 
produktų savybės turi būti įvertintos vadovaujantis 
STR 1.01.04:2002 „Statybos produktai. Atitikties 
įvertinimas ir „CE“ ženklinimas“ reikalavimais, ir 
būti tokios, kad statybos produktus tinkamai 
panaudojus, tinkamai prižiūrimas statinys arba 
atskiros jo dalys atitiktų savo paskirtį bei esminius 
reikalavimus ekonomiškai pagrįstą naudojimo laiką. 
Statybos produktų atitikties deklaravimas turi atitikti 
STR 1.03.02:2008 „Statybos produktų atitikties 
deklaravimas“, STR 1.03:2008 „Techniniai 
liudijimai. Rengimas ir tvirtinimas“ reikalavimus. 

• Statybinės medžiagos turi būti sandėliuojamos taip, 
kad nekristų jų kokybė. Medžiagos, sandėliuojamos 
aikštelėje, turi būti tinkamai išdėstytos, kai 
reikalinga – izoliuotos, džiovinamos, šildomos ir 
tinkamai vėdinamos, taip, kad kiekviena medžiaga 
būtų skirtingoje vietoje ir lengvai prieinama 
apžiūrėjimui. 

• Medžiagų tiekimas turi būti koordinuojamas pagal 
statybos darbų grafiką, kurį rangovas parengia ir 
suderina su užsakovu per dvi savaites nuo sutarties 
pasirašymo dienos. 

• Atvežtos į statybą medžiagos ir gaminiai turi būti 
tuoj pat apžiūrimi ir, jei yra defektų ar neatitikimų 
užsakymams – pareikštos raštu pretenzijos 
tiekėjams. 

• Vykdant statybos (montavimo) darbus, nuokrypiai 
nuo projektinių dydžių neturi viršyti statybos 
norminiuose dokumentuose nurodytų dydžių. 
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 III. Aplinkosauginiai reikalavimai 

11. Aplinkosauginiai 
reikalavimai 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 
2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 (Lietuvos 
Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. 
įsakymo Nr. D1-401 redakcija) 4.4.4.3 wpunktu, 
vykdomas žaliasis pirkimas, todėl darbų metu negali 
būti naudojamos barjerinės STOP juostos (arba 
lygiavertės aptvėrimo priemonės) pagamintos iš PVC 
(polivinilchlorido). 

 IV. Reikalavimai statybos darbams 

12. Teisės aktais kuriais privalo 
vadovautis darbus atliekantis 
rangovas (aktualiomis 
redakcijomis) 

• IX-583 LR Statybos įstatymas 

• I-2223,1352 VIII-308 LR Aplinkos apsaugos 
įstatymas 

• I-1120 LR Teritorijų planavimo įstatymas 

• Statybos techninis reglamentas STR 1.01.02:2017  
„Normatyviniai statybos techniniai dokumentai“ 

• Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymas 

 
PRIDEDAMA. 

1. KPD pritarimo nuorašas projektui, 2 lapai. 
PASTABA. 
Projektas skelbiamas CVP IS kartu su pirkimo dokumentais (žr. T.Kosciuskos_1_TvDP..pdf): 
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=789935&LID=925697
&AllowPrint=1  
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DĖL VILNIAUS PILIAKALNIO SU PAPILIAIS IR GYVENVIETE (U.K. 664) TVOROS 
DALIES T. KOSCIUŠKOS G. 1, VILNIUS, BŪKLĖS ĮVERTINIMAS IR NEATIDĖLIOTINŲ 
DARBŲ APRAŠO SU SCHEMA 

 
Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Vilniaus teritorinis skyrius gavo 

Vilniaus piliakalnio su papiliais ir gyvenviete (u. o. k. 664) tvoros dalies T. Kosciuškos g. 1, Vilnius, 
būklės įvertinimo ir neatidėliotinų darbų aprašą su schema (užsakovas: Lietuvos nacionalinis 
muziejus, (aprašo) rengėjas – UAB „Senamiesčio projektai“, projekto dalies vadovė – Rasa Survilaitė 
- Stanulienė) (toliau – Aprašas).  

Informuojame, kad paveldosaugos požiūriu pateiktas Aprašas patikrintas ir jam pritarta  
2024–11–07 Reg. Nr. 532). 

Primename, kad projektuojami tvoros dalies darbai T. Kosciuškos g. 1, darbai, patenka į 
Lietuvos Respublikos Kultūros vertybių registre registruoto nekilnojamojo kultūros paveldo vietovės 
– Vilniaus Senamiesčio (unikalus kodas Kultūros vertybių registre – 16073, statusas – paminklas) ir 
Vilniaus senojo miesto ir priemiesčių archeologinės vietovės (unikalus kodas Kultūros vertybių 
registre – 25504, statusas – valstybės saugomas) bei Vilniaus piliakalnio su papiliais ir gyvenvietes 
(unikalus kodas Kultūros vertybių registre – 664, statusas – paminklas)  teritorijas, todėl visi darbai 
projektuojami ir atliekami vadovaujantis paveldosaugos reikalavimais, t. y., kultūros paveldo objekto, 
vietovės, jų teritorijų ir apsaugos zonų valdymo, naudojimo, disponavimo jais sąlygomis, 
nustatytomis Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatyme, jame 
nurodytuose dokumentuose ir kituose teisės aktuose kultūros paveldo objekto, vietovės, jų teritorijų 
ir apsaugos zonų vertingosioms savybėms apsaugoti.  

Žemės judinimo darbų vietose privalomi archeologiniai tyrimai, vadovaujantis Archeologinio 
paveldo tvarkybos reglamentu (PTR. 2.13.01:2011, patvirtintu 2011-08-16 d. Lietuvos Respublikos 
Kultūros ministro įsakymu Nr. ĮV-538). Archeologinių tyrimų apimtys nustatomos tyrėjo 
vadovaujantis Archeologinio paveldo tvarkybos reglamento nuostatomis ir tyrimų pobūdžiui pritarus 
Mokslinei archeologijos komisijai. Tose vietose, kur požeminiai elektros tinklai klojami naujai, ir 
tose vietose, kur nėra jokių kitų inžinerinių tinklų, kur kultūrinis sluoksnis yra saugomas ir iki 
projektinio gylio nejudintas, yra tikimybė aptikti buvusio, sunykusio užstatymo pamatų liekanų ir 
architektūrinių elementų. Privaloma parengti visų atkarpų archeologinių tyrimų metodą į tai 
atsižvelgti bei naujų trasų vietose pirmiausiai numatyti žvalgomuosius archeologinius tyrimus.  

Jei atliekant darbus bus aptikta nekilnojamojo daikto vertingųjų savybių, apie tai privaloma 
informuoti už paveldo apsaugą atsakingas institucijas Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros 
paveldo apsaugos įstatymo 9 straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka.  
 
Vedėja                                                                                                                         Gerda Mockevičė  
 
 
Anželika Zdanevičienė, tel. (8 5) 273 1015, el. paštas anzelika.zdaneviciene@kpd.lt  
Prašymus, susijusius su kultūros paveldu ir jo apsauga siūlome teikti internetu https://www.kpepis.lt 

Biudžetinė įstaiga,  Šnipiškių g. 3, LT-09309  Vilnius 
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188692688 

Skyriaus duomenys:  Šnipiškių g. 3, LT-09309 Vilnius, tel. (8 5) 273 10 24, el. p. vilnius@kpd.lt                                                              
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