

**RADVILIŠKIO R. SAV. POLEKĖLĖS KADASTRINĖS VIETOVĖS STRIUPĖS IR
ŠVĖMALIO UP. DALIES BASEINO GRIOVIŲ, JŲ STATINIŲ REMONTO DARBŲ
SUTARTIS**

2025 m. sausio 31 d. Nr. 2025-SUT-

Radviliškis

Radviliškio rajono savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 188726247, kurios registruota buveinė yra Radviliškyje, Aušros a. 10, LT-82196, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugojami Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama Administracijos direktorės Eglės Ivanauskytės, (toliau – Užsakovas), veikiančios pagal Radviliškio rajono savivaldybės vardu sudaromų sutarčių pasirašymo tvarkos aprašą, patvirtintą Radviliškio rajono savivaldybės tarybos 2023 m. rugpjūčio 31 d. sprendimu Nr. T-105,

ir,

UAB „L&Okompanija“, juridinio asmens kodas 300557155, kurio registruota buveinė yra Šiauliuose, Gytarių g. 24, LT-78368, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama direktoriaus Edgaro Nagio, (toliau – Rangovas), veikiančio pagal įmonės nuostatus,

toliau Užsakovas ir Rangovas kiekvienas atskirai gali būti vadinami „Šalimi“, o abu kartu – „Šalimis“, sudarė šią sutartį (toliau – Sutartis).

1. Sutarties dalykas

1.1. Radviliškio r. sav. Polekėlės kadastrinės vietovės Striupės ir Švėmalio up. dalies baseino griovių, jų statinių remonto darbai.

1.2. Šia Sutartimi Rangovas įsipareigoja Sutartyje nustatyta tvarka ir sąlygomis, vadovaudamasis techniniu darbo projektu ir darbų kiekių žiniaraščiu, kurie yra šios Sutarties neatskiriamos dalys, atlikti rangos darbus ir perduoti darbų rezultatą Užsakovui, o Užsakovas įsipareigoja priimti atliktus darbus bei už juos sumokėti. Darbai finansuojami valstybės lėšomis.

2. Sutarties galiojimas, vykdymo pradžia, trukmė ir terminai

2.1. Ši Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos ir galioja, kol Šalys sutaria ją nutraukti arba kol Sutarties galiojimas pasibaigia (visiškai įvykdomi įsipareigojimai). Nutraukiama įstatymu ar šioje Sutartyje nustatytais atvejais.

2.2. Darbai turi būti baigti per 15 mėn. Bendra sutarties trukmė – 16 mėnesių.

3. Sutarties kaina (kainodaros taisyklės) ir mokėjimo sąlygos

3.1. Sutarties kaina:

Sutarties kaina be PVM	<i>181 545,54 Eur (šimtas aštuoniasdešimt vienas tūkstantis penki šimtai keturiasdešimt penki eurai 54 centai)</i>
PVM	<i>38 124,56 Eur (trisdešimt aštuoni tūkstančiai šimtas dvidešimt keturi eurai 56 centai)</i>
Bendra Sutarties kaina (Sutarties kaina + PVM)	<i>219 670,10 Eur (du šimtai devyniolika tūkstančių šeši šimtai septyniasdešimt eurų 10 centų)</i>

3.2. Sutarčiai taikoma fiksuoto įkainio kainodara.

3.3. Mokėjimo sąlygos:

3.3.1. Rangovas finansinius dokumentus (PVM sąskaitas faktūras, sąskaitas faktūras, kreditinius ir debetinius dokumentus bei avansines sąskaitas) teikia Užsakovui savo sąskaita, naudodamasis Sąskaitų administravimo bendrąją informacinę sistema SABIS. Jeigu mobilizacijos,

karo ir nepaprastosios padėties atveju yra SABIS pažeidimų, dėl kurių negalimas Užsakovo ir Rangovo bendravimas ir keitimasis informacija naudojantis šia sistema, vykdant pirkimo sutartis, pridėtinės vertės mokesčio sąskaitos faktūros, sąskaitos faktūros, kreditiniai ir debetiniai dokumentai bei avansinės sąskaitos gali būti teikiami ne elektroninėmis priemonėmis.

3.3.2. Mokėjimai vykdomi tokia tvarka:

3.3.2.1. Avansinis mokėjimas: nenumatomas.

3.3.2.2. Užsakovas apmoka Rangovui už atliktus darbus:

3.3.2.2.1. per 30 kalendorinių dienų nuo dienos, kai Užsakovas gauna sąskaitą faktūrą už tinkamai įvykdytus ir atliktų darbų aktu ar perdavimo – priėmimo aktu perduotus Darbus Užsakovui;

3.3.2.2.2. jeigu sąskaitos faktūros gavimo diena neaiški, – per 30 kalendorinių dienų nuo Darbų įvykdymo dienos (atliktų darbų aktu ar perdavimo – priėmimo aktu pasirašymo dienos). Sąskaitos faktūros gavimo diena yra laikoma neaiški, jeigu sąskaita faktūra Užsakovui išrašyta ir išsiųsta nesinaudojant informacine sistema „E. sąskaita“;

3.3.2.2.3. kai Užsakovas sąskaitą faktūrą gauna anksčiau, negu įvykdyti Darbai (dar nepasirašytas atliktų darbų aktas ar perdavimo – priėmimo aktas), – per 30 kalendorinių dienų nuo Darbų įvykdymo dienos (atliktų darbų aktu ar perdavimo – priėmimo aktu pasirašymo dienos);

3.3.3. Suma, privaloma mokėti, pervedama į Rangovo šioje Sutartyje nurodytą banko sąskaitą.

3.3.4. Visi mokėjimai atliekami Lietuvos Respublikos nacionaline valiuta.

3.3.5. Apmokėjimas pagal šią Sutartį laikomas įvykdytu, kai pinigai patenka į Rangovo sąskaitą.

3.4. Darbų įkainiai gali būti perskaičiuoti, jeigu Valstybės duomenų agentūros (www.stat.gov.lt) kas mėnesį skelbiama „Pagrindinės statybos sąnaudų grupės“ statybos sąnaudų elementų kainų indekso „Visos statybos sąnaudos“ (toliau – Indeksas) reikšmė pakinta daugiau kaip 0,05 per bet kurį Darbų vykdymo laikotarpį;

3.4.1. Darbų įkainiai perskaičiuojami dėl Indekso pokyčio, pagal Sutartį neišpirktų Statybos darbų vertę padauginant iš Indekso pokyčio koeficiento, kuris apskaičiuojamas pagal toliau nurodytą formulę:

$$K = I_{pb} / I_{pr}$$

kur:

K – Indekso pokyčio koeficientas,

I_{pr} – Indekso reikšmė perskaičiavimo laikotarpio pradžioje – galiojanti Indekso reikšmė, kokia yra paskelbta Valstybės duomenų agentūros tinklalapyje Sutarties sudarymo datai (atliekant pirmąjį perskaičiavimą) ar praeito perskaičiavimo datai (atliekant paskesnius perskaičiavimus),

I_{pb} – Indekso reikšmė perskaičiavimo laikotarpio pabaigoje – galiojanti Indekso reikšmė, kokia yra paskelbta Valstybės duomenų agentūros tinklalapyje perskaičiavimo termino datai;

3.4.2. Sutarties kaina perskaičiuojama pagal formulę:

$$\text{Perskaičiuota Sutarties kaina} = PD + ((SK - PD) * K)$$

kur:

PD – iki perskaičiavimo atliktų Darbų kaina Eur su PVM;

SK – perskaičiavimo metu galiojanti Sutarties kaina su PVM (atliekant pirmąjį perskaičiavimą taikoma Sutarties sudarymo momentu galiojanti Sutarties kaina, o atliekant paskesnius perskaičiavimus taikoma paskutinio perskaičiavimo metu nustatyta Sutarties kaina);

K – Indekso pokyčio koeficientas;

3.4.3. po to, kai Šalys sudaro Susitarimą dėl Darbų įkainių perskaičiavimo, perskaičiuotieji įkainiai taikomi Darbams, kurie yra įtraukiami į Atliktų darbų aktus (kaip per ataskaitinį laikotarpį atlikti Darbai), Rangovo pateikiamus po Šalies prašymo kitai Šaliai perskaičiuoti Darbų įkainius pateikimo. Jeigu dėl Susitarimo sudarymui reikalingo laiko gali vėluoti Atliktų darbų aktų pateikimas, Rangovas turi teisę arba (a) pateikti Atliktų darbų aktą su neperskaičiuotais įkainiais ir perskaičiavimą atlikti kitame Atliktų darbų akte, arba (b) sustabdyti Atliktų darbų akto pateikimą iki bus perskaičiuoti įkainiai;

3.4.4. Darbų įkainių perskaičiavimo dažnumas nėra ribojamas;

3.4.5. Darbų įkainių perskaičiavimas negali apimti laikotarpio, už kurį jau buvo atliktas perskaičiavimas;

3.4.6. jeigu Darbai vėluoja dėl priežasčių, dėl kurių Rangovas neįgyja teisės į Darbų terminų pratęsimą, uždelstų Statybos darbų kaina neperskaičiuojama dėl kainų lygio kilimo (kai Indekso pokyčio koeficientas yra didesnis nei 1,05), bet turi būti perskaičiuojama dėl kainų lygio kritimo (kai Indekso pokyčio koeficientas yra mažesnis nei 0,95);

3.5. padidėjus arba sumažėjus pridėtinės vertės mokesčio (PVM) tarifui Sutarties kaina atitinkamai didinama arba mažinama. Perskaičiavimas atliekamas įsigaliojus Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo pakeitimui, kuriuo keičiamas mokesčio tarifas. PVM tarifas neatliktiems statybos darbams keičiamas (mažinamas ar didinamas) pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus. Perskaičiuota Sutarties kaina pradedama taikyti nuo Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo pakeitimo, kuriuo keičiamas šio mokesčio tarifas, nurodytos tarifo įsigaliojimo dienos.

Sutarties kainos perskaičiavimo formulė pasikeitus PVM tarifui:

$$S_N = A + \frac{(S_S - A)}{\left(1 + \frac{T_S}{100}\right)} \times \left(1 + \frac{T_N}{100}\right)$$

S_N - Perskaičiuota Sutarties kaina (su PVM)

S_S - Sutarties kaina (su PVM) iki perskaičiavimo

A - atliktų Darbų vertė (su PVM) iki perskaičiavimo

T_S - senas PVM tarifas (procentais)

T_N - naujas PVM tarifas (procentais)

3.6. Šalys privalo sudaryti Susitarimą dėl Darbų įkainių/Sutarties kainos perskaičiavimo per 20 darbo dienų nuo Šalies prašymo kitai Šaliai perskaičiuoti Darbų įkainius/Sutarties kainą pateikimo dienos.

3.7. Dėl kitų mokesčių pasikeitimo Darbų įkainiai ir Sutarties kaina neperskaičiuojami.

4. Užsakovo teisės ir pareigos

4.1. Užsakovas turi visas šioje Sutartyje bei Lietuvos Respublikoje galiojančiuose teisės aktuose numatytas teises.

4.2. Užsakovas įsipareigoja apmokėti Rangovui už faktiškai atliktus darbus pagal gautas sąskaitas faktūras per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų;

4.3. Užsakovas turi teisę:

4.3.1. Sulaikyti mokėjimus už atliktus darbus, jeigu dėl Rangovo kaltės nepašalinti nurodyti defektai dėl anksčiau apmokėjimui pateiktų darbų;

4.3.2. Kontroliuoti ir techniškai prižiūrėti atliekamų darbų apimtį, laiką ir kokybę. Pastebėjus defektus, nedelsiant pranešti Rangovui;

4.3.3. Priimti iš Rangovo kokybiškai atliktus darbus.

5. Rangovo teisės ir pareigos

5.1. Rangovas turi visas šioje Sutartyje bei Lietuvos Respublikoje galiojančiuose teisės aktuose numatytas teises.

5.2. Rangovas įsipareigoja:

5.2.1. Laiku atlikti Sutartyje numatytus darbus;

5.2.2. Visiškai atsakyti už subrangovo atliktus darbus, už darbų saugos ir kitų teisės aktų ir Sutartyje numatytų reikalavimų laikymąsi;

5.2.3. Statyboje laikytis saugaus darbo ir priešgaisrinės saugos taisyklių, neteršti aplinkos;

5.2.4. Atlikdamas darbus vadovautis LR melioracijos įstatymu, Statybos techniniais reglamentais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais darbų atlikimo tvarką;

5.2.5. Rangovas prisiima visą riziką dėl atliktų darbų, trečiųjų šalių turto sugadinimo ar žalos padarymo, medžiagų tiekimo ir darbų atlikimo, kol darbų rezultatą statinių pripažinimo tinkamai naudoti aktu priima Užsakovas;

5.2.6. Pildyti paslėptų darbų aktus, perduoti naudotojui panaudotų medžiagų bei gaminių sertifikatus;

5.2.7. Vykdamas darbus naudoti naujas, nenaudotas statybines medžiagas, gaminius ir įrenginius tik pagal statinių techninių specifikacijų reikalavimus. Pateikti Lietuvos Respublikoje galiojančius visų gaminių, medžiagų, pagamintų Lietuvoje, atitikties sertifikatus arba atitikties deklaracijas ir pasus, o importuotų gaminių ir medžiagų - gaminančios šalies sertifikatus ir atitikties deklaracijas;

5.2.8. Prieš tiekiant medžiagas, užtikrinti, kad gamintojo gamykloje būtų patikrinta jų ir jų sudėtinių dalių kokybė, ir priimti juos pagal prekių kokybės kontrolės tvarką;

5.2.9. Pateikti Užsakovui atliktų darbų priėmimo aktus (Sutarties priedas Nr. 1, Forma F-2) ir pažymas (Sutarties priedas Nr. 2 Forma F-3) apie atliktų darbų vertę ir išlaidas;

5.2.10. Savo lėšomis pašalinti defektus per 10 (dešimt) dienų nuo defekto nustatymo momento statybos metu bei garantiniu laikotarpiu;

5.2.11. Darbus vykdyti laikantis statybos normų reikalavimų. Pasiūlyme praleistus, sumažintus arba neįkainuotus darbus ir medžiagas, technologiškai būtinas atliekant statinių konstrukcijas bei naudojant numatytą technologiją atlikti savo sąskaita;

5.2.12. Rangovas vykdamas Sutartį privalo užtikrinti, kad melioracijos statinių remonto darbai būtų vykdomi taikant aplinkos apsaugos vadybos sistemą EMAS arba kitą aplinkos apsaugos vadybos sistemą, įdiegtą pagal standartą LST EN ISO 14001 ar kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus, pagrįstus atitinkamais Europos arba tarptautiniais standartais, kuriuos yra patvirtinusios sertifikavimo įstaigos, atitinkančios Europos Sąjungos teisės aktus arba atitinkamus Europos ar tarptautinius sertifikavimo standartus, arba taikant kitas lygiavertes aplinkos apsaugos vadybos užtikrinimo priemones.

5.2.13. Sutarties vykdymo laikotarpiu savo sąskaita tvarkyti statybviетę, o pabaigus visus darbus - sutvarkyti (išvalyti) ir išvežti iš statybos teritorijos, kurioje buvo vykdomi su šia sutartimi susiję darbai, įvairias liekanas, šiukšles ir nuolaužas, paliekant darbo teritoriją bei statinius švairius ir saugius;

5.2.14. Perduoti numatytu terminu Užsakovui užbaigtus darbus ir pripažinimo tinkamu naudoti komisijos pasirašytus aktus;

5.2.15. Užtikrinti darbo drausmę statybos objekte;

5.2.16. Gauti visus reikalingus leidimus (išskyrus Statybos leidimą) savo jėgomis ir lėšomis.

5.2.17. Kartu su paskutiniu darbų aktavimu, Rangovas turi pateikti Užsakovui melioracijos statinių išpildomąją (geodezinę) nuotrauką: 1 popierinį egzempliorių ir 1 elektroninę versiją kompiuterinėje laikmenoje shp formate. Topografinės nuotraukos turi būti parengtos vadovaujantis techninių reikalavimų reglamentu GKTR2.11.03:2014 „Topografinių erdviųjų objektų rinkinys ir topografinių erdviųjų objektų sutartiniai ženklai“, patvirtintu Valstybės geodezijos ir kartografijos tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus 2000m. birželio 19d. įsakymu Nr.45 „Dėl „sutartinių topografinių planų M1:500, 1:1000, 1:2000 ir 1:5000 ženklių“, ir Statomų požeminių tinklų ir komunikacijų geodezinių nuotraukų atlikimo tvarka, patvirtinta Valstybinės geodezijos ir kartografijos tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus 1999 m. gegužės 4 d įsakymu Nr. 17(aktuali redakcija).

5.2.18. Rangovas ne vėliau kaip per 10 dienų nuo Sutarties pasirašymo privalo pateikti Užsakovui Darbų vykdymo grafiką (sutarties priedas Nr.3). Darbų vykdymo metu, atsižvelgiant į Sutartyje numatytus atvejus, grafikas gali būti koreguojamas

6. Garantija

6.1. Rangovo atliekamiems darbams nustatomi šie garantiniai terminai:

6.1.1. 5 (penkeri) metai – statinio atviroms konstrukcijoms ir kitiems darbams;

6.1.2. 10 (dešimt) metų – paslėptiems statinio elementams (konstrukcijoms ir kt.);

6.1.3. 20 (dvidešimt) metų – esant tyčia paslėptų defektų.

6.2. Garantinis terminas pradedamas skaičiuoti nuo galutinio statinio perdavimo ir priėmimo akto pasirašymo dienos.

6.3. Garantinio termino metu paaiškėjus esminiams atliktų darbų rezultato trūkumams, Užsakovas turi teisę reikalauti, kad Rangovas paaiškęjusių trūkumų ištaisytų (pašalintų) savo sąskaita.

6.4. Užsakovas privalo pareikšti pretenziją Rangovui dėl esminių darbų trūkumų per 5 (penkias) darbo dienas nuo jų nustatymo.

6.5. Jeigu Rangovas per 10 (dešimt) darbo dienų (kai Užsakovas nenurodė kito termino trūkumams šalinti) nuo pretenzijos dėl darbų trūkumų pareiškimo dienos, nepradeda šalinti nustatytų darbų trūkumų, Užsakovas turi teisę Rangovo rizika ir sąskaita pašalinti trūkumus arba pasamdyti kitus asmenis trūkumams pašalinti. Tokiu atveju Rangovas sumoka už atliktus defektų šalinimo darbus.

6.6. Garantiniu laikotarpiu, Užsakovui priėmus objekto trūkumų pašalinimo darbus ir pasirašius priėmimo aktą, Rangovas jiems suteikia garantiją pagal Sutarties 6.1.1., 6.1.2. ir 6.1.3. punktus, kurių pradžia skaičiuojama nuo darbų rezultato perdavimo akto pasirašymo dienos.

7. Atliktų darbų priėmimas

7.1. Užsakovas per 5 kalendorines dienas nuo Rangovo pranešimo apie pasirengimą perduoti atliktų darbų rezultatą gavimo, privalo priimti darbą, išskyrus tuos atvejus, kai to padaryti neįmanoma dėl objektyvių priežasčių ar Rangovas per su Užsakovu sudertą terminą neištaiso nustatytų defektų.

7.2. Perdavimas – priėmimas įforminamas aktu, kurį pasirašo abi šalys. Prieš priimdamas darbą, Užsakovas apžiūri jį, pastebėjus jame trūkumų ar nukrypimų nuo sutarties sąlygų ar kitokių trūkumų, praneša apie juos Rangovui ir nustato terminą jiems pašalinti. Pašalinus trūkumus, Užsakovas privalo priimti darbus, pasirašant suremontuotų melioracijos statinių pripažinimo tinkamai naudoti aktą.

7.3. Darbų kiekis kurį bus privaloma įvykdyti 2024 metais bus nutartas, užpildant darbų vykdymo grafiką (sutarties priedas Nr. 3) sutarties pasirašymo metu.

8. Šalių atsakomybė

8.1. Rangovas, nesilaikęs arba uždelsęs darbų atlikimo terminus ir neįgijęs teisės į darbų terminų pratęsimą, įsipareigoja sumokėti Užsakovui 0,02 % delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną nuo visos sutarties kainos ir atlygina Užsakovui dėl to patirtus nuostolius, kurių nepadengia minėtos netesybos.

8.2. Rangovas, nepašalinęs trūkumų ar defektų per Užsakovo nurodytą laiką, įsipareigoja sumokėti Užsakovui 0,02 % dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną, nuo visos sutarties kainos ir atlygina Užsakovui dėl to patirtus nuostolius, kurių nepadengia minėtos netesybos (įskaitant ir išlaidas už papildomai atliktus darbus ir sunaudotas medžiagas, kurie buvo atlikti ištaisius paslaugų trūkumus, defektus ir (ar) netikslumus).

8.3. Jeigu Rangovas vėluoja atlikti bet kokį darbų etapą pagal darbų vykdymo grafiką iki darbų etapo termino pagal darbų vykdymo grafiką pabaigos ir nepateikia Užsakovui pagrįstų įrodymų, patiesinančių Darbų vėlavimą, Užsakovas gali reikalauti delspinigių dėl vėlavimo, kurių dydis yra 0,02 % nuo Darbų etapo sumos per dieną. Delspinigiai negali būti reikalaujami, jei vėluojama dėl priežasčių, nepriklausančių nuo Rangovo.

8.3. Už sutartinių įsipareigojimų visišką nevykdymą ar atsisakymą juos vykdyti numatomos netesybos (bauda) – 5 % nuo bendros pirkimo sutarties kainos su PVM ir sutarties nutraukimas prieš tai įspėjus kitą šalį.

8.4. Delspinigių suma išskaičiuojama iš Rangovui mokėtinų sumų.

9. Susirašinėjimas

9.1. Sutarties Šalys susirašinėja lietuvių kalba. Visi pranešimai kuriuos Šalis gali pateikti pagal šią Sutartį, bus laikomi galiojančiais ir įteiktais tinkamai, jeigu yra asmeniškai pateikti kitai Šaliai ir gautas patvirtinimas apie gavimą, arba išsiųsti registruotu paštu ar elektroniniu paštu (patvirtinant gavimą) nurodytais adresais kuriuos nurodė viena Šalis pateikdama pranešimą:

	Užsakovas	Rangovas
Vardas, pavardė	Dinas Urbonavičius	Kęstutis Aužbikavičius
Adresas	Aušros a. 10, Radviliškis	Gytarių g. 24, Šiauliai
Telefonas	+370 422 69137	+370 612 97805
El. paštas	dinas.urbonavicius@radviliskis.lt	kestas@lokompanija.lt

9.2. Jei pasikeičia Šalies adresas ar kiti duomenys, tokia Šalis turi informuoti kitą Šalį pranešdama ne vėliau, kaip prieš 15 (penkiolika) dienų. Jei Šaliai nepavyksta laikytis šių reikalavimų, ji neturi teisės į pretenziją ar atsiliepimą, jei kitos Šalies veiksmai, atlikti remiantis paskutiniaisiais žinomais jai duomenimis, prieštarauja Sutarties sąlygoms arba ji negavo jokio pranešimo, išsiųsto pagal tuos duomenis.

10. Nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės

10.1. Šalis atleidžiama nuo atsakomybės už Statybos rangos sutarties neįvykdymą, jeigu ji įrodo, kad Statybos rangos sutartis neįvykdyta dėl aplinkybių, kurių ji negalėjo protingai kontroliuoti bei protingai numatyti Statybos rangos sutarties sudarymo metu ir negalėjo užkirsti kelio šių aplinkybių ar jų pasekmių atsiradimui (force majeure).

10.2. Šalis negalinti vykdyti pagal šią Statybos rangos sutartį savo įsipareigojimų dėl nenugalimos jėgos aplinkybių veikimo privalo raštu apie tai pranešti kitai šaliai per dešimt dienų nuo tokių aplinkybių atsiradimo pradžios.

10.3. Nenugalimos jėgos aplinkybės nustatomos vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840 patvirtintomis Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms taisyklėmis.

10.4. Jeigu yra nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės, dėl kurių reikia sustabdyti Statybos darbų atlikimą, tai jų atlikimo laikas turi būti pratęstas, kol tų aplinkybių nebeliks, pridėdant pakankamą, bet ne didesnę kaip 35 dienų laikotarpį Statybos darbams atnaujinti.

10.5. Nenugalimos jėgos aplinkybėms pasibaigus, toliau vykdomi Statybos rangos sutartyje numatyti Šalių įsipareigojimai.

10.6. Jei nenugalimos jėgos aplinkybės ir jų padariniai tęsiasi ilgiau negu tris mėnesius, kiekviena Šalis turi teisę atsisakyti vykdyti savo įsipareigojimus ir nutraukti Statybos rangos darbų sutartį. Šiuo atveju nei viena iš šalių negali reikalauti atlyginti jos turėtus turtinius nuostolius.

11. Ginčų sprendimo tvarka

11.1. Ginčus dėl Sutarties vykdymo Šalys sprendžia derybose, tarpusavio konsultacijose. Jeigu ginčo išspręsti nepavyksta, derybų būdu per 20 (dvidešimt) kalendorinių dienų, Šalys ginčą sprendžia šioje sutartyje nustatyta tvarka arba kreipiantis į teismą.

11.2. Jeigu tarp Rangovo ir Užsakovo kyla ginčas dėl darbų trūkumų, kiekviena Šalis turi teisę reikalauti ekspertizės. Ekspertizės išlaidos padengiamos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.662 straipsnyje numatyta tvarka.

12. Asmens duomenų apsauga

12.1. Kiekviena Šalis kitos Šalies pateiktus jos darbuotojų, įgaliotų asmenų, subrangovų darbuotojų ar kitų atstovų, taip pat kitų asmenų duomenis tvarkys šios Sutarties vykdymo, teisėto intereso siekiant pareikšti ar apsiginti nuo ieškinių ar kitų reikalavimų, o taip pat siekiant įvykdyti

Šaliai taikomuose teisės aktuose numatytas pareigas, tikslais bei juos atitinkančiais teisiniais pagrindais.

12.2. Kiekviena Šalis kitos Šalies pateiktus 12.1 punkte nurodytus asmens duomenis saugos visą Sutarties galiojimo laikotarpį, o taip pat po jos pasibaigimo – tiek, kiek būtina pareikšti ar apsiginti nuo ieškinių ar kitų reikalavimų, įvykdyti Šaliai taikomuose teisės aktuose numatytas pareigas.

12.3. Kiekviena Šalis kitos Šalies pateiktus 12.1 punkte nurodytus asmens duomenis gali teikti šiems duomenų gavėjams: techninės ir programinės įrangos, naudojamos asmens duomenų tvarkymui, ir su tuo susijusių paslaugų teikėjams, Šalies naudojamų informacinių ir ryšių technologijų priežiūrą ir aptarnavimą vykdančioms paslaugų teikėjams, kitiems duomenų gavėjams, kuriems asmens duomenys turi būti teikiami vadovaujantis Šaliai taikomais teisės aktais reikalavimais. Paslaugų teikėjas šios Sutarties 12.1 punkte nurodytus Užsakovo pateiktus asmens duomenis gali teikti asmenims, kuriuos jis turi teisę pasitelkti šios Sutarties vykdymui.

12.4. Kiekviena Šalis įsipareigoja visus fizinius asmenis, kurių asmens duomenis perduoda kitai Šaliai, tinkamai informuoti apie jų asmens duomenų perdavimą. Pateikiama informacija turi apimti: kitos Šalies, kaip duomenų valdytojo, tapatybę ir kontaktinius duomenis, asmens duomenų tvarkymo tikslus, asmens duomenų kategorijas, tvarkymo teisinį pagrindą, saugojimo laikotarpį, duomenų gavėjus kaip nurodyta šios sutarties 12.1 – 12.3 punktuose, ir pagal Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą (ES) 2016/679 turimas teises.

13. Kitos nuostatos

13.1. Sutarties sąlygų keitimu nebus laikomas Sutarties sąlygų koregavimas joje numatytomis aplinkybėmis, jeigu šios aplinkybės nustatytos aiškiai ir nedviprasmiškai bei buvo pateiktos pirkimo sąlygose.

13.2. Jeigu bus pasitelkiami subrangovai, nurodyti subrangovus

Nėra

(rašyti subrangovo pavadinimą, kontaktinius duomenis ir jo atstovą)

Sudarius Sutartį, tačiau ne vėliau negu Sutartis pradeda vykdyti, Rangovas įsipareigoja Užsakovui pranešti tuo metu žinomų subrangovų pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jų atstovus. Užsakovas taip pat reikalauja, kad Rangovas informuotų apie minėtos informacijos pasikeitimus visu Sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus subrangovus, kuriuos jis ketina pasitelkti vėliau ir pateikti jų pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančius dokumentus. Sutarties vykdymo laikotarpiu Užsakovas numato galimybę leisti keisti subrangovus lygiavertės kvalifikacijos subrangovais rašytiniu Šalių susitarimu.

13.3. Užsakovas gali tiesiogiai atsiskaityti su Subrangovu už jo atliktus darbus. Apie tai Užsakovas raštu informuoja Subrangovus per 3 darbo dienas po informacijos apie juos gavimo. Subrangovui raštu pateikus prašymą pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, sudaroma trišalė sutartis tarp Užsakovo, Rangovo ir jo Subrangovo, nustatanti tiesioginio atsiskaitymo su Subrangovu tvarką, atsižvelgiant į pirkimo dokumentuose, Sutartyje ir subrangos sutartyje nustatytus reikalavimus. Rangovas turi teisę prieštarauti dėl nepagrįstų mokėjimų Subrangovui trišalėje sutartyje nustatyta tvarka.

13.4. Vykdydamos šią Sutartį Šalys vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais, kitais normatyviniais aktais ir šios Sutarties sąlygomis.

13.5. Šalys, Sutarties vykdymo laikotarpiu privalo bendradarbiauti. Jeigu kyla kliūčių, trukdančių tinkamai vykdyti Sutartį, kiekviena Šalis privalo imtis visų, nuo jos priklausančių, priemonių toms kliūtims pašalinti.

13.6. Jei Rangovas nutraukia darbus, vėluoja atlikti bet kokią darbų grupę pagal pateiktą darbų vykdymo grafiką, manoma, kad Rangovas nebaigs darbų per darbų atlikimo terminą ir nepateikia Užsakovui pagrįstų įrodymų, pateisinančių darbų vėlavimą. Užsakovas gali įteikti pranešimą, konstatuodamas įsipareigojimų nevykdymą su reikalavimu greičiau įvykdyti darbus. Jeigu Rangovas, gavęs tokį pranešimą, nesiėmė priemonių įsipareigojimams įvykdyti, Užsakovas, įteikęs antrą pranešimą, gali nutraukti sutartį. Ši sąlyga netaikoma, jei vėluojama dėl priežasčių, nepriklausančių nuo Rangovo.

13.7. Rangovas, pasirašydamas šią Sutartį, patvirtina, kad yra tinkamai susipažinęs su Užsakovo pirkimo dokumentais, įskaitant darbų vykdymo grafiką (Sutarties 3 priedas), sutinka su Užsakovo pirkimo dokumentuose nustatytomis sąlygomis ir reikalavimais bei įsipareigoja juos tinkamai vykdyti šioje Sutartyje nustatyta tvarka.

13.8. Užsakovas skiria už sutarties įsipareigojimų tinkamą vykdymą atsakingą asmenį: Radviliškio rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyriaus vyriausiąjį specialistą Diną Urbonavičių, tel. +370 422 69137, el. paštas: dinas.urbonavicius@radviliskis.lt.

13.9. Rangovas skiria už sutarties įsipareigojimų tinkamą vykdymą atsakingą asmenį: Kęstutis Aužbikavičius, tel. +370 612 97805, el. paštas: kestras@lokompanija.lt.

13.10. Ši Sutartis sudaryta lietuvių kalba, 2 (dviem) egzemplioriais, turinčiais vienodą teisinę galią – po vieną kiekvienai Šaliai.

13.9. PRIEDAI:

13.9.1. Atliktų darbų akto forma F-2;

13.9.2. Atliktų darbų ir išlaidų apmokėjimo pažyma forma F-3;

13.9.3. Darbų vykdymo grafikas;

13.9.4. Darbų kiekių žiniaraštis.

14. Šalių juridiniai adresai, rekvizitai ir parašai

UŽSAKOVAS

Radviliškio rajono savivaldybės administracija
Kodas 188726247
PVM mokėtojo kodas LT887262410
Aušros a. 10, LT-82196, Radviliškis
A. s. LT91 7300 0100 0257 0179
Bankas: "Swedbank", AB
Tel. +370 422 69004
El. paštas informacija@radviliskis.lt

Administracijos direktorė

Eglė Ivanauskytė

Parašas

A. V.

RANGOVAS

UAB „L&O kompanija“
Kodas 300557155
PVM mokėtojo kodas LT100002322115
Gytarių g. 24, LT-78368 Šiauliai
A. s. LT79 7300 0101 2994 7012
Bankas: „Swedbank“, AB
Tel. +370 685 05334
El. paštas info@lokompanija.lt

Direktorius

Edgaras Nagys

Parašas

A. V.

ATLIKTŲ DARBŲ AKTAS (F-2 forma)

Sutarties priedas Nr. 1 (Forma F-2)

20.....m.d. Nr.

Sutarties, jos papildomo (-ų) susitarimo (-ų) data (-os) ir Nr:
 Objektas:
 Rangovas:
 Užsakovas:

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų (išlaidų) aprašymas	Mato vienetas	Kiekis	Kaina, Eur			
					Darbo užmokestis	Medžiagos	Mechanizmai	Iš viso

Iš viso tiesioginės išlaidos:

Iš viso netiesioginės išlaidos:

Iš viso be PVM:

PVM proc.:

Iš viso su PVM:

Mes, užsakovo ir statybos rangovo atstovai, pasirašę šį atliktų darbų aktą, patvirtiname, kad už nurodytą sumą darbų kiekis yra atliktas.

Statybos rangovo atstovas:

.....
 (pareigos)

.....
 (parašas, vardas, pavardė)

.....
 (data)

Užsakovo atstovas:

Statinio statybos techninės priežiūros
 vadovo padėjėjas
 (pareigos)

.....
 (parašas, vardas, pavardė)

.....
 (data)

Užsakovo atstovas:

Statinio statybos techninės priežiūros
 vadovas
 (pareigos)

.....
 (parašas, vardas, pavardė)

.....
 (data)

Užsakovas:.....

Rangovas:.....

Objektas:

Atliktų darbų ir išlaidų apmokėjimo

P A Ž Y M A Nr.

201 m. mėn.

Eil. Nr.	Objekto pavadinimas	Rangos sutarties Nr.	Objekto kaina	(curais, ct)						
				Atlikta darbų						
				Nuo statybos pradžios	Nuo metų pradžios			Per ataskaitinį laikotarpį		
					Darbų vertė	PVM	Iš viso	Darbų vertė	PVM	Iš viso

Techninis prižiūrėtojas:

Užsakovas:

A. V.

Rangovas:

A. V.

201 m. mėn. d.

201 m. mėn. d.

DARBŲ VYKDYMO GRAFIKAS

[illegible]

(įgalioto asmens pareigos)

(parašas)

(vārds ir pavardē)

PASTABOS:

1. Sudarant pirkimo sutartį dalyvis pateikia statybos darbų grafiką, kuris turi atspindėti visų pagal pirkimo sutartį numatomų darbų (paslaugų) vykdymą.
2. Darbų grafike turi būti pateikta detali informacija (žr. formą) apie tai, kokius darbus pagal techninės specifikacijos reikalavimus (fizinę ir finansinę išraišką) planuoja atlikti tiekėjas, jo subrangovai, o ūkio subjektų grupės atveju – atsakingas partneris, kiti partneriai ir subrangovai. Darbų apimtys (fizinės ir finansinės) privalo atitikti tiekėjo pateiktame pasiūlyime nurodytas apimtis.

DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Objekto pavadinimas: Radviliškio raj. sav. Polekėlės kadastrinės vietovės Stiupės ir Švėmalio up. dalies baseino griovių, jų statinių remontas

Statinys Radviliškio raj. sav. Polekėlės kadastrinės vietovės Stiupės ir Švėmalio up. dalies baseino griovių, jų statinių remontas

Eil. Nr	Pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	Vieneto kaina, EUR be PVM	Iš viso EUR be PVM
1. Griovių remonto darbai					
1	Retų krūmų pašalinimas nuo griovių šlaitų k9=1.15	100 m ²	674	22,15	14929,10
2	Vidutinio tankumo krūmų pašalinimas nuo griovių šlaitų k9=1.15	100 m ²	173	24,23	4191,79
3	Tankių krūmų pašalinimas nuo griovių šlaitų k9=1.15	100 m ²	609	29,32	17855,88
4	Nukirstų krūmų surinkimas ir išvežimas nuo 0.5 iki 1.0 km traktoriais iki 59 kW (80 AJ) galingumo k9=1.15	ha	14,56	250,36	3645,24
5	Nuo 16 iki 36 cm skersmens kelmų rovimas su ekskavatoriais su 0,65 m ³ kaušais k9=1.15	vnt.	15,2	52,36	795,87
6	Griovių valymas įranga vienakaušiais ekskavatoriais su 0,4 m ³ talpos kaušais, kai valomo sluoksnio storis iki 0,2 m k9=1.15	100 m	14,5	126,74	1837,73
7	Griovių valymas įranga vienakaušiais ekskavatoriais su 0,4 m ³ talpos kaušais, kai valomo sluoksnio storis iki 0,4 m, kasant iš po vandens, dirbant su kliūtėmis k4=1.2, k9=1.15	100 m	252,78	139,81	35341,17
8	Supilto I-II grupės grunto sklaidymas buldozeriais iki 59 kw (80 aj) galingumo kai paskleistos juostos plotis 15 m.	t. m ³	12,708	352,18	4475,50
9	Pagriovių lėkščiavimas iškastų iš griovių sėnašų susmulkinimui traktoriais iki 59 kW (80 AJ) galingumo 2 kartus k4=2.0, k9=1.15	ha	26,71	58,41	1560,13

10	Mechanizuotas griovių šlaitų šienavimas įranga ant traktorių iki 59 kW (80 AJ) galimumo, kai šlaitai apaugę krūmokšniai k9=1.15	ha	24,0552	562,32	13526,72
11	Griovių valymas ir gilinimas rankiniu būdu, kai griovio gylis iki 3 m, ties kliūtimis k9=1.15	m³	85	15,58	1324,30
12	Drenažo linijų ieškojimas vienakaušiais ekskavatoriais iki 0.4 m³ talpos kaušais k9=1.15	100 m³	2,84	236,32	671,15
13	Sulūžusių žiočių pakeitimas 110 mm skersmens polietileninėmis žiotimis k9=1.15	vnt.	68	126,03	8570,04
14	Sulūžusių žiočių pakeitimas 160 mm skersmens polietileninėmis žiotimis k9=1.15	vnt.	116	145,29	16853,64
15	Sulūžusių drenažo žiočių pakeitimas 200 mm skersmens polietileninėmis žiotimis k9=1.15	vnt.	27	184,01	4968,27
16	Sulūžusių drenažo žiočių pakeitimas 250 mm skersmens plastikinėmis žiotimis k9=1.15	vnt.	4	212,02	848,08
17	Dirbtinių kliūčių išardymas II grupės grunte vienakaušiais ekskavatoriais su 0.4 m³ talpos kaušais k9=1.15	t. m³	0,568	952,32	540,92
18	Dirbtinių kliūčių liekanų išvežimas 5 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant ekskavatoriais 0.25 m³ talpos kaušais	t	142	2,69	381,98
19	Vamzdinės g/b vandens pralaidos išvalymas nuo sąnašų k9=1.15	m³	102	23,36	2382,72
20	Pavienių akmenų (d40-d50 cm) padėjimas griovyje (1 kompl.- po 30 m ilgio ruože) k9=1.15	t. m²	0,003	5236,02	15,71
21	Akmenų ir rąstų slenksčio įrengimas (1 vnt.) k9=1.15	t. m³	0,00293	5841,08	17,11
22	II grupės grunto kasimas ir perkėlimas iki 10 m buldožeriais (BVS žiotys -1 vnt.) k9=1.15	t. m³	0,005	2142,05	10,71
23	Griovių kasimas ir pylimų supylimas II grupės grunte vienakaušiais ekskavatoriais su 0.4 m³ talpos kaušais (BVS žiotys 1 vnt.) k9=1.15	t. m³	0,03	2362,36	70,87
24	II grupės grunto kasimas rank. Būdu (BVS žiotys 1 vnt.) k9=1.15	10 m³	0,15	1541,02	231,15
25	Šlaitų apsėjimas užpilant dirvožemiu (BVS žiotys 1 vnt.) k9=1.15	100 m²	0,2	523,36	104,67
26	Griovių šlaitų papėdės tvirtinimas plastikine spraustasiene (BVS žiotys 1 vnt.) k9=1.15	100 m	0,13	2526,08	328,39
27	Polipropileno tinklo dangų įrengimas prie žiočių (BVS žiotys 1 vnt.)	m²	3	24,15	72,45

28	Smėlio pasluoksnis (BVS žiotys 1 vnt.)	m ³	1	15,42	15,42
29	Pelkių augalų sodinimas (BVS žiotys 1 vnt.)	100 m ²	0,1	215,03	21,50
30	Žolių sėklų mišinio sėjimas mechanizuotu būdu k9=1.15	ha	8,0184	362,32	2905,23
	Iš viso be PVM:				138493,44
	PVM:				29083,62
	Iš viso su PVM:				167577,06

Objekto pavadinimas: Radviliškio raj. sav. Polekėlės kadastrinės vietovės Stiupės ir Švėmalio up. dalies baseino griovių, jų statinių remontas

Statinys Radviliškio raj. sav. Polekėlės kadastrinės vietovės Stiupės ir Švėmalio up. dalies baseino griovių, jų statinių remontas

Eil. Nr.	Pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	Vieneto kaina, EUR be PVM	Iš viso EUR be PVM
1. Pralaidų remonto darbai					
1	Signalinių plastmasinių stulpelių pastatymas k9=1.15	vnt.	108	21,14	2283,12
2	Žvyro dangos atstatymas k9=1.15	100 m ³	2,4	1523,03	3655,27
3	Atskirų antgalių išdaužų užbetonavimas	m ³	22	142,58	3136,76
4	Pralaidų atkasimas ir pylimų supylimas II grupės grunte vienakaušiais ekskavatoriais su 0,4 m ³ talpos kaušais k9=1.15	t. m ³	1,053	1523,95	1604,72
5	Užtūrų supylimas II grupės grunte vienakaušiais ekskavatoriais su 0,4 m ³ talpos kaušais k9=1.15	t. m ³	0,06	1439,58	86,37
6	Vandens pašalinimas iš tranšėjų ir pamatų duobių, kai vandens pakėlimo aukštis iki 3 m k9=1.15	100 m ³	1,2	852,32	1022,78
7	II gr. grunto kasimas rankiniu būdu k9=1.15	10 m ³	4,2	152,03	638,53
8	Tarpų tarp gelžbetonių pralaidų vamzdžių užtaisymas betono mišiniu k9=1.15	vnt.	136	25,74	3500,64

9	Įeinamų ir išeinamų antgalių iš monolitinio betono ir gelžbetonio demontavimas k4=0.5	100 m ³	0,116	56232,26	6522,94
10	Armatūros iš atskirų strypų, kurių skersmuo iki 14 mm, sudėjimas k9=1.15	100 t	0,00213	201251,06	428,66
11	Įeinamų ir išeinamų antgalių iš monolitinio betono ir gelžbetonio įrengimas, kai statinyje iki 3000m ³ betono k9=1.15	100 m ³	0,1487	58213,05	8656,28
12	Pasvirusių ir nuvirtusių pralaidų antgalių permontavimas k9=1.15	100 m ³	0,4	5623,28	2249,31
13	Užtūrų išardymas I grupės grunte vienakaušiais ekskavatoriais su 0.4 m3 talpos kaušais k9=1.15	t. m ³	0,06	2562,39	153,74
14	II gr. grunto atvežimas pralaidos užpylimui k9=1.15	t. m ³	0,08	5623,08	449,85
15	I-II grupės grunto sutankinimas elektroplūktuvais k9=1.15	100 m ²	10,95	253,03	2770,68
16	Pralaidų užpylimas I grupės grunte vienakaušiais ekskavatoriais su 0.4 m3 talpos kaušais k9=1.15	t. m ³	1,095	3253,07	3562,11
17	G/b laužo ir statybinių šiukšlių pakrovimas ekskavatoriais su 0,25 m3 kaušu į autosavivarčius ir išvežimas iki 20 km k9=1.15	t	29	25,39	736,31
18	Plokščių prie pralaidų permontavimas, panaudojant esamas plokštes k9=1.15	10m ²	3,2	482,21	1543,07
19	Plokščių nuvalymas rankiniu būdu k9=1.15	m ³	2	25,48	50,96
Iš viso be PVM:					43052,10
PVM:					9040,94
Iš viso su PVM:					52093,04

dirbtorius
Edgaras Merkys
[Signature]

