
PASLAUGŲ PIRKIMO–PARDAVIMO SUTARTIS 

2025 m. sausio......d. Nr.
Zarasai

Zarasų  rajono  savivaldybės  administracija,  juridinio  asmens  kodas  188753461, kurios
registruota buveinė yra Sėlių a. 22, 32110 Zarasai, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos
Respublikos juridinių asmenų registre,  atstovaujama direktoriaus Aurelijaus Banio, veikiančio pagal
tarnybinę padėtį (toliau – Pirkėjas), ir UAB „Realprojektas“, juridinio asmens kodas 304204010, kurio
registruota  buveinė  yra  Panerių  g.  51,  03160 Vilnius,  duomenys  apie  įmonę  kaupiami  ir  saugomi
Lietuvos  Respublikos  juridinių  asmenų  registre,  atstovaujama  direktoriaus  Ryčio  Batavičiaus,
veikiančios pagal bendrovės įstatus (toliau – Teikėjas), toliau kartu šioje paslaugų viešojo pirkimo–
pardavimo sutartyje vadinami – Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi, sudarė  šią paslaugų pirkimo–
pardavimo sutartį, toliau vadinamą Sutartimi, ir susitarė dėl toliau išvardintų sąlygų.

1. Sutarties dalykas

1.1.  Sutarties dalykas:  ZR7596 privažiuojamojo kelio nuo Vytauto g., Zarasų m. kapitalinio
remonto  techninio  darbo  projekto  Nr.  PLT22004-06-TDP  B  laidos  parengimo  paslauga  (toliau  -
Projektas).

1.2. Projekto apimtys nurodytos Statinio projektavimo užduotyje (techninėje specifikacijoje)
sutarties 1 priede, kuri yra neatskiriama šios Sutarties dalis.

2. Sutarties galiojimas, vykdymo pradžia, trukmė ir terminai

2.1. Paslaugų pradžia laikoma sutarties pasirašymo data. 
2.2. ZR7596 privažiuojamojo kelio nuo Vytauto g., Zarasų m. kapitalinio remonto techninio

darbo projekto Nr. PLT22004-06-TDP B laida turi būti parengtas ir suderintas per 2 mėn.

3. Sutarties kaina (kainodaros taisyklės) ir mokėjimo sąlygos

3.1. Sutarties  kaina  nustatyta  remiantis  viešojo  pirkimo  laimėtoju  pripažinto  Tiekėjo
pasiūlymu  (pagrindas  –  2025  m.  sausio  15  d.  Zarasų  rajono  savivaldybės  administracijos  viešojo
pirkimo  mažos  vertės  pirkimų  apklausos  pažyma  Nr.  PRO-31/2025   ir  yra  4477,  00  Eur  (keturi
tūkstančiai keturi šimtai septyniasdešimt septyni Eur 00 centų su PVM).

Eil.
Nr.

Pavadinimas Paslauga Kaina, Eur PVM Suma, Eur

1. ZR7596
privažiuojamojo  kelio
nuo Vytauto g.,  Zarasų
m. kapitalinis remontas 

Techninio  darbo
projekto  B  laidos
parengimo
paslauga

3700,00 777,00 4477,00

Iš viso: 4477,00
3.2. Į Sutarties kainą įskaičiuoti visi Tiekėjo mokami mokesčiai. 
3.3. Sutartyje nustatyta fiksuota Projekto parengimo paslauga (toliau – Paslaugos) kaina, kuri

negali būti keičiama visą Sutarties galiojimo laikotarpį. 
3.4. Pasikeitus PVM dydžiui Paslaugų kaina keičiama proporcingai PVM pasikeitimo dydžiui.

Kaina perskaičiuojama per 1 darbo dieną po Lietuvos Respublikos Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo
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paskelbimo Teisės aktų registre. Perskaičiuota kaina įforminama šalių pasirašomu susitarimu ir taikoma
po perskaičiavimo suteiktoms Paslaugoms apmokėti.

4. Šalių atsakomybė
4.1.  Neatlikus  apmokėjimo dėl  savo kaltės  Sutartyje  nustatytais  terminais,  Pirkėjas  privalo

sumokėti Tiekėjui 0,05 % delspinigių nuo laiku neapmokėtos sumos už kiekvieną uždelstą dieną. 
4.2. Jei Tiekėjas dėl savo kaltės nesuteikia Paslaugų nustatytu terminu ar suteikia netinkamai

arba vėluoja atlikti pataisymus pagal Pirkėjo pagrįstas pastabas, t. y. Paslaugos neatitinkančios sutarties
priede  Nr.  1  nurodytų  sąlygų,  Tiekėjas  moka  0,05  % dydžio  delspinigius  nuo sutarties  kainos  už
kiekvieną termino praleidimo dieną, neviršijant 10 % bendros Sutarties vertės.

4.3. Jei apskaičiuoti delspinigiai viršija 10% bendros Sutarties kainos, Pirkėjas gali prieš  tai
raštu įspėjęs Tiekėją:

4.3.1. išskaičiuoti delspinigių sumą iš Tiekėjui mokėtinų sumų;
4.3.2. nutraukti Sutartį ir reikalauti 25 % nuo sutarties vertės žalos atlygimo.
4.4. Delspinigių sumokėjimas neatleidžia Šalių nuo pareigos vykdyti šioje Sutartyje prisiimtus

įsipareigojimus.
4.5. Tiekėjas yra atsakingas už kvalifikuotą personalą, kuris turės tinkamai ir laiku suteikti

perkamas Paslaugas.
4.6. Tiekėjas (kartu su rangovu ir statinio statybos techniniu prižiūrėtoju) teisės aktų nustatyta

tvarka atsako už statinio sugriuvimą ar per garantinį terminą nustatytus defektus. 
4.7 Sutarties Šalims yra žinomos teisės aktų nuostatos už objekto sugriuvimą ar defektus.

5. Paslaugų tiekėjo teisės ir pareigos

5.1. Pirkėjas skiria atsakingus darbuotojus sutarties įgyvendinimui, kontrolei, darbų atlikimo
priežiūrai ir priėmimui:

5.2. Už sutarties  įgyvendinimą atsakinga  Statybos ir  urbanistikos  skyriaus vyr. specialistė
Beata Katarzyna Šedienė, tel.  +370 385 37178,  beata.sediene@zarasai.lt., už projektavimo paslaugų
atlikimo priežiūrą ir priėmimą atsakingas  Statybos ir urbanistikos skyriaus vyr. specialistas  Romuald
Mechovič, tel. . +370 385  30731, el. paštas romuald.mechovic@zarasai.lt.

5.3. Už sutarties kontrolę atsakinga Statybos ir infrastruktūros skyriaus vedėja Irina Melkova,
tel. +370 385 37181, irina.melkova@zarasai.lt.

5.4. Už  Sutarties  ir  Sutarties  pakeitimų  paskelbimą  pagal  Lietuvos  Respublikos  viešųjų
pirkimų įstatymo 86 straipsnio 9 dalies nuostatas atsakinga Zarasų rajono savivaldybės administracijos
Turto valdymo ir viešųjų pirkimų skyriaus vyriausioji specialistė Sonata Cikanienė.

5.5. Tiekėjas įsipareigoja suteikti Paslaugas Pirkėjui pagal šią Sutartį, savo rizika bei sąskaita
kaip  įmanoma  rūpestingai  bei  efektyviai,  įskaitant,  bet  neapsiribojant,  Paslaugų  teikimu  pagal
geriausius visuotinai pripažįstamus profesinius, techninius standartus ir praktiką, panaudodamas visus
reikiamus įgūdžius, žinias, už šios Sutarties 3.1. punkte nurodytą Paslaugų kainą. 

5.5.1. Tiekėjas privalo  savo  sąskaita  apsidrausti  statinio  projektuotojo  civilinę  atsakomybę
privalomojo  draudimo  sutartimi  dėl  netinkamai  suteiktų  techninio  darbo  projekto  ar  jo  dalies
projektavimo paslaugų ne mažesne  kaip  5 (penkių)  proc.  nuo visos  Sutarties  vertės  draudimo suma
vienam draudiminiam įvykiui  visam projektavimo  paslaugų  laikotarpiui  pagal  Lietuvos  Respublikos
statybos įstatymo keliamus reikalavimus bei  pateikti  Užsakovui  draudimo bendrovės išduotą statinio
projektuotojo  civilinės  atsakomybės  privalomojo  draudimo  liudijimo  (poliso)  kopiją,  arba,  jeigu
Projektuotojas veikia jungtinės veiklos (partnerystės) pagrindu, tai visi partneriai bendrai turi apsidrausti
savo ir visų pasitelktų Subtiekėjų statinio projektuotojų civilinę atsakomybę privalomuoju draudimu dėl
netinkamai suteiktų projekto ar jo dalies projektavimo paslaugų ir pateikti vieną statinio projektuotojo
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civilinės  atsakomybės draudimo liudijimą (polisą)  konkrečiam projektui  ne mažesne kaip 5 (penkių)
proc.  nuo  visos  Sutarties  vertės  draudimo  suma  vienam  draudiminiam  įvykiui  visam  projektavimo
paslaugų  laikotarpiui.  Projektuotojas  jį  pateikia  Užsakovui  ne  vėliau  kaip  per  5  darbo  dienas  nuo
Sutarties pasirašymo dienos.

5.5.2. Perkamas aplinkosauginis ir aplinkai palankus produktas pagal 2015 m. lapkričio 24 d.
Komisijos  įgyvendinimo  reglamentą  (ES)  2015/2174  dėl  orientacinio  aplinkosauginių  ir  aplinkai
palankių  prekių  bei  paslaugų  rinkinio,  Europos  aplinkos  ekonominėms  sąskaitoms  skirtų  duomenų
perdavimo  formato  ir  kokybės  ataskaitų  teikimo  sąlygų,  struktūros  ir  periodiškumo  pagal  Europos
Parlamento  ir  Tarybos  reglamentą  (ES)  Nr.  691/2011  dėl  Europos  aplinkos  ekonominių  sąskaitų.
Atsižvelgiant į tai, papildomi aplinkosauginiai reikalavimai pirkimo dokumentuose nenustatomi.

5.6. Tiekėjas įsipareigoja  pateikti projektavimo darbų grafiką (toliau – Paslaugų grafikas) ne
vėliau kaip per 5 dienas nuo Sutarties pasirašymo datos. bei suderinti jį su Pirkėjo (užsakovo) atstovu.
Projektavimo grafike  turi  būti  aiškiai  išskirti  projektavimo darbų etapai.  (Topografinės  nuotraukos/
ortofoto  medžiagos  parengimas;  geologinių  tyrinėjimų  atlikimas;  projekto  parengimas  įskaitant
pirminių projektinių sprendinių suderinimą su Pirkėju bei Statinio projekto pataisymą pagal ekspertizės
pastabas, teigiamo ekspertizės akto gavimą (su išvada – „projektą galima tvirtinti“); statybą leidžiančio
dokumento  gavimas  Lietuvos  Respublikos  statybos  leidimų  ir  statybos  valstybinės  priežiūros
informacinėje  sistemoje  „Infostatyba“,  pateikiant  prašymą  (-us)  ir  įkeliant  su  prašymu privalomus
pateikti  dokumentus,  bei  esant  poreikiui  juos  tikslinant  (kai  statybą  leidžiantis  dokumentas  yra
privalomas). Tiekėjas įsipareigoja atlikti projektavimo darbus pagal projektavimo užduotį šios sutarties
priede Nr.1, suderinti projektą su visomis suinteresuotomis institucijomis ir Užsakovu, taip pat atlikti
kitas procedūras, nurodytas Užsakovo techninėje specifikacijoje ir perduoti Pirkėjui perduoti Paslaugos
teikėjo parašu patvirtintus 2 (du) popierinius techninio darbo projekto dokumentacijos egzempliorius ir
1 (vieną) kopiją skaitmenine forma (kompaktiniame diske ar kitoje laikmenoje) (tekstinės dalys - pdf*
formate, grafinės dalys–dwg*, jpg*, pdf* formatuose). Kiekvienas atskiras dokumentas, pateikiamas
skaitmenine forma, turi turėti konkretų, dokumento paskirtį ir esmę atitinkantį, pavadinimą.

5.7. Perduoti Pirkėjui parengtas darbines failų versijas su neapribota galimybe juos redaguoti:
skaičiuojamosios kainos nustatymo dalį (*.dbf ir *.xlsx, arba kt. analogiškais formatais), projektinių
sprendinių brėžinius–vektorine grafika (DWG, DXF arba kt. analogiškais formatais), tekstinę dalį (PDF
ir Doc, Docx arba kt. analogiškais formatais) ir kt. kaip nustatyta Užduotyje projektavimui.

5.8. Tiekėjas  neturi  teisės  Projekte  nurodyti  konkretaus  modelio  ar  šaltinio,  konkretaus
proceso ar prekės ženklo, patento, tipų, konkrečios kilmės ar gamybos, dėl kurių tam tikroms įmonėms
ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti. Teikėjo Projekte
nurodyti šiame Sutarties punkte išvardyti konkretūs statybos gaminiai ir technologijos laikomi Projekto
trūkumais. 

5.9. Projektavimo darbus Tiekėjas privalo atlikti laikydamasis Sutarties 5.6 punkte ir Paslaugų
grafike nustatytų terminų. Tinkamą patvirtinto Paslaugų grafiko vykdymą kontroliuoja Pirkėjo atstovas.

5.10.  Paslaugų  grafiko  pakeitimas  yra  galimas  tik  pritarus  Pirkėjo  atstovui,  atsiradus
aplinkybėms, kurios nepriklauso nuo Tiekėjo ir kurių nebuvo galima numatyti. Atnaujintas Paslaugų
grafikas yra neatskiriama Sutarties dalis.

5.11. Tuo  atveju,  jei  keičiasi  subteikėjai  (skiriamas  naujas  arba  nusprendžiama  nesudaryti
sutarties su subteikėju, kuris buvo nurodytas Teikėjo pasiūlyme) arba pasiūlyme nurodytam subteikėjui
skiriama atlikti papildomų paslaugų, Teikėjas privalo atnaujinti Paslaugų grafiką, nurodydamas juose
naujus su subteikėjais susijusius duomenis (paslaugas, kurias jie teiks, planuojamas paslaugų vertes).
Atnaujintą Paslaugų grafiką turi suderinti Pirkėjo atstovas. 

5.12. Tiekėjas  įsipareigoja  nedelsiant  raštu  informuoti  Pirkėją  apie  bet  kurias  aplinkybes,
kurios trukdo ar gali sutrukdyti Tiekėjui užbaigti Paslaugų teikimą nustatytais terminais.

5.13. Pirkėjui reikalaujant raštu teikti informaciją ar paaiškinimus dėl Paslaugų teikimo.
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5.14. Pirkėjui  raštu  paprašius,  dalyvauti  įvairiuose  pasitarimuose  dėl  teikiamų  Paslaugų
sudėties, kokybės, jų teikimo eigos ir t.t. 

5.15. Užtikrinti iš Pirkėjo Sutarties vykdymo metu gautos ir su Sutarties vykdymu susijusios
informacijos konfidencialumą bei apsaugą.

5.16. Pirkėjui raštu paprašius grąžinti  visus iš Pirkėjo gautus, Sutarčiai  vykdyti reikalingus
dokumentus.

5.17. Tinkamai vykdyti kitus įsipareigojimus, numatytus Sutartyje ir galiojančiuose Lietuvos
Respublikos teisės aktuose.

5.18. Tiekėjas turi teisę gauti Paslaugų kainą su sąlyga, kad jis tinkamai vykdo šią Sutartį.
5.19. Tiekėjas  yra  visiškai  atsakingas  už  žalą,  padarytą  tretiesiems  asmenims,  jų  turtui,

atliekant  Sutartyje  numatytas  Paslaugas.  Tiekėjas  taip  pat  prisiima  atsakomybę,  jeigu  jo  sukurtas
(parengtas) Projektas pažeis trečiųjų šalių interesus ar teises.

5.20. Tiekėjas  turi  visas  šios  Sutarties  ir  Lietuvos  Respublikoje  galiojančių  teisės  aktų
numatytas teises.

6. Pirkėjo teisės ir pareigos

6.1. Pirkėjas įsipareigoja Tiekėjui sudaryti visas sąlygas, suteikti informaciją ar dokumentus,
būtinus Paslaugoms teikti.

6.2. Pirkėjas įsipareigoja sumokėti atlygį, šios Sutarties 3.1. punkte nurodytą sumą, kuri bus
išmokėta  Paslaugų  tiekėjui  už  faktiškai  suteiktas  Paslaugas  pagal  Šalių  pasirašytus  paslaugų
perdavimo–priėmimo aktus. 

6.3. Pirkėjas  įsipareigoja  užsakyti  parengto  ir  Pirkėjui  pateikto  Projekto  ekspertizę  per  10
darbo  dienų  nuo Teikėjo  prašymo atlikti  Projekto  ekspertizę  dienos.  Projekto  ekspertizės  atlikimo
terminas neįskaičiuojamas į Paslaugų suteikimo terminą, bet negali būti ilgesnis nei 21 k. d. Terminas,
kurio metu Tiekėjas taiso projektą pagal ekspertizės akte nurodytas pastabas, ir kol gauna teigiamą
ekspertizės  aktą  (su  išvada  –  „projektą  galima  tvirtinti“)  yra  įskaičiuojamas  į  Paslaugų  suteikimo
terminą, nurodytą Sutarties 2.1 punkte. Ekspertizei Projektą pateikia Teikėjas, jis Pirkėjui turi pateikti
lydraštį ar kitą dokumentą, patvirtinantį Projekto pateikimo ekspertizei datą.

6.3.  Jeigu dėl Teikėjo kaltės reikia keisti Projekto sprendinius bei pakartotinai atlikti Projekto
ekspertizę,  pakartotinės  ekspertizės  išlaidos  išskaičiuojamos  iš  Teikėjui  pagal  šią  Sutartį  mokėtinų
sumų.

6.4. Pirkėjas turi teisę sustabdyti mokėjimus Tiekėjui už suteiktas  Paslaugas, jeigu paaiškėja,
kad dalis jų ar visos Paslaugos yra nekokybiškos, t. y. neatitinka šios sutarties priede Nr. 1 nurodytų
sąlygų, iki nurodyti trūkumai bus ištaisyti.  Tokiu atveju Pirkėjas privalo per tris darbo dienas raštu
pareikšti pretenzijas Tiekėjui dėl nustatytų Paslaugų teikimo pažeidimų ar trūkumų.

6.5.  Pirkėjas privalo informuoti Teikėją apie rangos darbų pagal Projektą sutarties pasirašymą
ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas po šios sutarties pasirašymo;

6.6. Pirkėjas  turi  visas  šios  Sutarties  bei  Lietuvos  Respublikoje  galiojančių  teisės  aktų
numatytas teises.

7. Atsiskaitymo tvarka

7.1. Pirkėjas sumoka Tiekėjui už parengtą ir pagal ekspertizės pastabas pataisytą Projektą ir
pagal  pastarojo  išrašytą  PVM sąskaitą  faktūrą  ir  priėmimo–perdavimo aktą  (F-2)  ir  pažymą (F-3).
Pirkėjas,  gavęs  šiame punkte minimus  dokumentus,  per  10 dienų privalo  patvirtinti  pasirašydamas
atliktų paslaugų aktą, išskyrus, jeigu kokia nors Tiekėjo atlikta Paslaugos dalis neatitinka Sutarties. 
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7.2. Tokiu atveju Pirkėjas gali reikalauti Tiekėjo pateikti pakoreguotus mokėjimo dokumentus
atitinkamai  sumažinant  to  tarpinio  mokėjimo  sumą  tokio  netinkamos  Paslaugos  ištaisymo  išlaidų
dydžiu.  Jeigu  Pirkėjas  per  šiame  punkte  nustatytą  terminą  Tiekėjo  pateiktų  mokėjimo  dokumentų
nepatvirtina ir nepateikia nepatvirtinimo priežasčių, turi būti laikoma, kad Tiekėjo prašoma apmokėti
suma  yra  teisinga.  Visi  atsiskaitymo  dokumentai  vykdant  Sutartį  turės  būti  teikiami  naudojantis
informacinės  sistemos  „SABIS“  priemonėmis.  Jeigu  Tiekėjas  nepateiks  sąskaitos  „SABIS“
priemonėmis, Pirkėjas turės teisę neatlikti mokėjimų.

8. Subtiekėjai

8.1.  Paslaugos tiekėjas pasitelks šiuos subtiekėjus: .........................................
8.2.  Subtiekėjai  gali  būti  keičiami  subtiekėjui  bankrutavus  arba  netinkamai  vykdant

sutartinius įsipareigojimus ir tik gavus raštišką Pirkėjo sutikimą ir tik tai Paslaugų daliai, kurią buvo
įsipareigojęs atlikti keičiamas subtiekėjas. Keičiami subtiekėjai turi atitikti reikalavimus, kurie buvo
nustatyti  pirkimo dokumentuose.  Subtiekėjai  keičiami  rašytiniu  sutarties  šalių  susitarimu,  kuris  yra
neatskiriama Sutarties dalis.

8.3. Subtiekėjų pakeitimas įforminamas abiejų šalių papildomu susitarimu prie Sutarties per
10 darbo dienų nuo Pirkėjo raštiško sutikimo išsiuntimo Tiekėjui datos.

8.4. Pirkėjas  gali  tiesiogiai  atsiskaityti  su  Subtiekėjais  už  jų  atliktas  Paslaugas.  Apie  tai
Pirkėjas raštu informuoja Subtiekėjus per 3 darbo dienas po informacijos apie juos gavimo. Subtiekėjui
raštu pateikus prašymą pasinaudoti  tiesioginio atsiskaitymo galimybe,  sudaroma trišalė sutartis  tarp
Pirkėjo, Tiekėjo ir jo Subtiekėjo, nustatanti tiesioginio atsiskaitymo su Subtiekėju tvarką, atsižvelgiant į
pirkimo dokumentuose, Sutartyje nustatytus reikalavimus. Tiekėjas turi teisę prieštarauti nepagrįstiems
mokėjimams Subtiekėjui trišalėje sutartyje nustatyta tvarka. 

8.5. Už subteikėjo, jo įgaliotų atstovų ir darbuotojų veiksmus arba neveikimą atsako Teikėjas.

9. Susirašinėjimas

9.1. Sutarties  Šalys  susirašinėja  lietuvių  kalba.  Visi  pranešimai,  sutikimai  ir  kitas
susižinojimas,  kuriuos  Šalis  gali  pateikti  pagal  šią  Sutartį,  bus  laikomi  galiojančiais  ir  įteiktais
tinkamai,  jeigu yra asmeniškai pateikti  kitai  Šaliai  ir gautas patvirtinimas apie gavimą arba išsiųsti
registruotu paštu, elektroniniu paštu (patvirtinant gavimą) toliau nurodytais adresais  kuriuos nurodė
viena Šalis, pateikdama pranešimą:

Pirkėjas Tiekėjas
Vardas, pavardė Irina Melkova Rytis Batavičius
Adresas Sėlių a.22, 32110 Zarasai Panerių g. 51, 03160 Vilnius 
Telefonas +370 385 37181 +370 620 11298
El. paštas irina.melkova@zarasai.lt rytis@realprojektas.lt

9.2. Jei pasikeičia Šalies adresas ir/ar  kiti  duomenys,  tokia Šalis  turi  informuoti  kitą Šalį
pranešdama ne vėliau, kaip prieš 5 dienas. Jei Šaliai nepavyksta laikytis šių reikalavimų, ji neturi teisės
į  pretenziją  ar  atsiliepimą,  jei  kitos  Šalies  veiksmai,  atlikti  remiantis  paskutiniais  žinomais  jai
duomenimis,  prieštarauja  Sutarties  sąlygoms  arba  ji  negavo  jokio  pranešimo,  išsiųsto  pagal  tuos
duomenis.

10. Sutarties galiojimo, pakeitimo ir nutraukimo sąlygos
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10.1. Sutartis jos galiojimo laikotarpiu gali būti keičiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos
viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio nuostatomis. 

10.2. Pirkėjas  turi  teisę  vienašališkai  nutraukti  sutartį,  jeigu  Tiekėjas  nevykdo  savo
įsipareigojimų  arba  vykdo  juos  kitomis  sąlygomis  negu  buvo  nurodęs  savo  pasiūlyme,  prieš  10
kalendorinių  dienų raštu pranešęs apie tai Tiekėjui. 

10.3. Nutraukus  sutartį  pagal  10.2  punktą  Tiekėjas  sumoka  20  %  sutarties  3.1  punkte
nurodytos bendros kainos su PVM dydžio baudą ir atlygina Pirkėjui su sutarties nutraukimu susijusius
nuostolius.

10.4. Jei Pirkėjas nevykdo savo sutartinių įsipareigojimų, Tiekėjas turi teisę bet kuriuo metu
nutraukti sutartį, ir apie tai raštu prieš 10 kalendorinių dienų pranešti Pirkėjui. 

10.5. Nutraukus sutartį  pagal šių sąlygų 10.4 punktą  Pirkėjas sumoka 20 % sutarties 3.1.
punkte nurodytos bendros kainos su PVM dydžio baudą ir apmoka Tiekėjui už jo faktiškai tinkamai iki
sutarties nutraukimo suteiktas Paslaugas.

10.6. Šalių  susitarimas  dėl  sutarties  vykdymo  sustabdymo  arba  sutarties  nutraukimo
įforminimas dvišaliu susitarimu.

10.7. Sutartis galioja iki visų sutartyje numatytų sąlygų įvykdymo.
10.8. Šalys atleidžiamos nuo dalinės ar visiškos atsakomybės už savo įsipareigojimų pagal

sutartį netinkamą ar visišką nevykdymą, jei tai buvo padaryta dėl nenugalimos jėgos veikimo.
10.9. Laikoma,  kad  Tiekėjas  padarė  esminį  sutarties  pažeidimą,  jei  jis  atitinka  Lietuvos

Respublikos  civilinio  kodekso  6.217  straipsnio  2  dalyje  įtvirtintus  kriterijus,  taip  pat  kai  teikėjas
nesilaiko sutarties terminų ar nevykdo kitų sutartyje numatytų Tiekėjo įsipareigojimų. Padarius esminį
sutarties  pažeidimą  ir  nepašalinus  trūkumų per  pretenzijoje  nurodytą  terminą,  sutartis  nutraukiama
vienašališkai  ne  teismo  tvarka,  raštu  įspėjus  Tiekėją  prieš  30  dienų,  o  Tiekėjas  yra  įrašomas  į
Nepatikimų tiekėjų sąrašą, skelbiamą www.vpt.lt.

11. Projektuotojo autorinės tesės ir galimi projekto keitimai

11.1. Visos teisės aktuose numatytos autorių turtines teises į bet kuriuos kūrinius ir (ar) jų
dalis (įskaitant projektinius pasiūlymus, atskiras jų dalis, brėžinius, eskizus, modelius, specifikacijas,
ataskaitas  ir  kitus  kūrinius,  bet  tuo  neapsiribojant),  kurie  sukuriami  teikiant  Sutartyje  numatytas
Paslaugas,  yra  Pirkėjo  nuosavybė  nuo  atsiskaitymo  už  suteiktas  Paslaugas  dienos.  Šalys  aiškiai
susitaria, kad visiškai atsiskaičius pagal Sutartį už suteiktas Paslaugas, laikoma, kad Pirkėjui perduotos
visos turtinės teisės į bet kuriuos kūrinius ir Pirkėjui ar tretiesiems asmenims suteikiama teisė bet kokiu
būdu juos keisti, leisti jais naudotis tretiesiems asmenims.

11.2. Sutarties  nutraukimo atveju  laikoma,  kad Sutarties  nutraukimo dieną Teikėjas  duoda
Pirkėjui sutikimą, numatytą statybos techninio reglamento STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio
statybos priežiūra“ 79.1 papunktyje pasirinkti kitą teikėją vykdyti statinio statybos projekto vykdymo
priežiūrą.

12. Kitos nuostatos

12.1. Ši  Sutartis  abiejų  Šalių  pasirašyta  kvalifikuotais  elektroniniais  parašais,  turinčiais
vienodą teisinę galią. 

12.2. Sutartis  laikoma  tinkamai  įvykdyta,  kai  Tiekėjas  pateikia  Pirkėjui  tinkamai  ir  laiku
atliktas Paslaugas ir visus su Paslaugomis susietus duomenis bei dokumentaciją, o Pirkėjas juos priima
ir pasirašo Paslaugų ir su ja susietų duomenų bei dokumentacijos perdavimo ir  priėmimo aktą,  bei
apmoka už atliktas Paslaugas šioje Sutartyje nustatyta tvarka.

http://www.vpt.lt/
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12.3. Ginčai dėl šios sutarties sprendžiami derybų būdu, o nesusitarus - įstatymų nustatyta
tvarka.

13. Sutarties priedai
13.1. 1 priedas. Atliktų darbų aktas – F2; 
13.2. 2 priedai. Atliktų darbų ir išlaidų apmokėjimo – F3;
13.3. 3 priedas. Paslaugų perdavimo – priėmimo akto forma;
13.4. 4 priedas. Techninė specifikacija (Užduotis projektavimui);
13.5. 5 priedas. Specialistų, kurie bus atsakingi už sutarties vykdymą, sąrašas;

14. Šalių rekvizitai ir parašai 

Pirkėjo vardu
Zarasų rajono savivaldybės administracija
Sėlių a. 22, 32110 Zarasai
AB Swedbank, 73000
A.s. Nr. LT137300010152870949
Ne PVM mokėtoja
Tel. +370 385 37153
El. p. info@zarasai.lt

Administracijos direktorius

Aurelijus Banys

Tiekėjo vardu
UAB „Realprojektas“
Kodas 304204010
Panerių g. 51, 03160 Vilnius 
AB SEB bankas
A.s. LT367044060008082169
PVM kodas LT100010074516
tel. +370 620 11298 
El. p. rytis@realprojektas.lt 

Direktorius

Rytis Batavičius



Sutarties 
1 priedas 
F-2

ATLIKTŲ DARBŲ AKTAS

2025 m.  ..................  d.

Ataskaitinis laikotarpis nuo 2025 m.  ............. d.
Teikėjas: 
Užsakovas: Zarasų rajono savivaldybės administracija
Sutarties Nr. 
Sutarties pavadinimas: 

Šiuo aktu patvirtinama, kad ataskaitiniu laikotarpiu Teikėjas atliko Pirkėjui šiuos darbus:

Eil.
Nr.

Darbų pavadinimas Vnt. Darbų kaina
be PVM, Eur

1 2 3 4

VISO:
PVM: 

Iš viso:

Šis aktas neatleidžia Užsakovą bei Teikėją nuo kitų sutartinių įsipareigojimų pagal aukščiau nurodytą 
sutartį vykdymo.

Užsakovas: Teikėjas:

A.V. A.V.
2025 m. ...................d. 2025 m. ..........................d. 

.



Užsakovas: Zarasų rajono savivaldybės administracija
Teikėjas: 

Sutarties 
2 priedas

F-3
P A Ž Y M A

Apmokėjimas už 2025 m.  ……………………………  mėn. 
 (Eur)

Eil.
Nr.

Objekto pavadinimas

Sutarties
su AB
„Via

Lietuva“
Nr.

Sutarties
(pap.

susitarimų)
Nr.

Objekto
kaina

Atlikta darbų

Nuo statybos
pradžios 

Nuo metų pradžios Per ataskaitinį laikotarpį

Darbų
vertė

PVM Iš viso
Darbų
vertė

PVM Iš viso

1 Objekto pavadinimas .................. SR-
2 KPPP lėšomis
3 Savivaldybės biudžeto ir kt. lėšomis

Viso:
Techninis prižiūrėtojas: ………………………………………………..
Atestato Nr.

Užsakovas: ……………………………….. Teikėjas:…………………………………….

A.V.                        A.V.
2025 m.  ...........................d. 2025 m. . ...............................d.

AB „Via Lietuva“
kontroliuojantis asmuo: 

2025 m. ………………….. mėn. ……. d.



Sutarties 
3 priedas

PASLAUGŲ PERDAVIMO - PRIĖMIMO AKTAS

Pagal [Sutarties pavadinimas] Sutartį Nr. ......................,
sudarytą ....... m. ..................................... mėn. ..... d.

[Akto sudarymo vieta], ......... m. ............................... ........... d.

[Paslaugų  teikėjo  pavadinimas],  atstovaujama  ..............................................,  veikiančio
pagal  .........................................................................................................,  toliau  vadinamas
Projektuotoju ir Zarasų rajono savivaldybės administracija,  atstovaujama .................,  veikiančio
pagal ........................... nuostatus, toliau vadinamas Užsakovu (toliau kartu vadinamos Šalimis, o
kiekviena atskirai – Šalimi), remiantis Šalių sudaryta Sutartimi [Sutarties pavadinimas, sudarymo
data] sudarė šį Paslaugų priėmimo-perdavimo aktą: 

1.  Paslaugų  teikėjas  perduoda  Užsakovui  Paslaugas
– ............................................................................ ..............................................................................
......................................, o Užsakovas šias Paslaugas priima. 

2. Už atliktas Paslaugas Užsakovas įsipareigoja sumokėti Paslaugų teikėjui .......................
Eur  (....................................................................................................  eurų)  sumą Šalių  sudarytoje
Sutartyje nustatyta tvarka.

3. Užsakovas neturi Paslaugų teikėjui pretenzijų dėl atliktų paslaugų kokybės.
4. Šis aktas sudarytas dviem egzemplioriais, kurie abu turi vienodą juridinę galią. Vienas

egzempliorius pateikiamas Paslaugų teikėjui, kitas lieka Užsakovui.

Teikėjas Užsakovas
[Pavadinimas] [Pavadinimas]
[Buveinės adresas] [Buveinės adresas]
[Telefonas, faksas] [Telefonas, faksas]
[Įmonės kodas] [Įmonės kodas]
[PVM mokėtojo kodas] [PVM mokėtojo kodas]

______________________________
Parašas
[Pareigos, vardas ir pavardė]

______________________________
Parašas
[Pareigos, vardas ir pavardė]



Sutarties 4 priedas 

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. Projektavimo darbų procese būtina vadovautis:
–  Lietuvos  Respublikos  Statybos  įstatymu,  statybos  techniniais  reglamentais,  higienos

normomis, poįstatyminiais teisės aktais;
– parengtais ir patvirtintais teritorijų planavimo dokumentais;
– projekto rengimo dokumentais;
– inžinerinių tinklų savininkų ir naudotojų išduotomis prisijungimo sąlygomis;
– statinio projektavimo technine užduotimi (toliau – „Projektavimo užduotis“);
– kitais  galiojančiais  įstatymais,  teisės aktais,  statybos techniniais  reglamentais  ir  kitais

normatyviniais statybos techniniais dokumentais;
2. Statinio projekto dokumentų atlikimo kalba: lietuvių.
3. Parengti ir perduoti Užsakovui Paslaugos teikėjo parašu patvirtintus 2 (du) popierinius

techninio  darbo  projekto  dokumentacijos  egzempliorius  ir  1  (vieną)  kopiją  skaitmenine  forma
(kompaktiniame diske ar kitoje laikmenoje) (tekstinės dalys - pdf* formate, grafinės dalys -  dwg*,
jpg*, pdf* formatuose). Kiekvienas atskiras dokumentas, pateikiamas skaitmenine forma, turi turėti
konkretų, dokumento paskirtį ir esmę atitinkantį, pavadinimą;

3.1.perduoti  Užsakovui  parengtas  darbines  failų  versijas  su  neapribota  galimybe  juos
redaguoti: skaičiuojamosios kainos nustatymo dalį (*.dbf ir *.xlsx, arba kt. analogiškais formatais),
projektinių sprendinių brėžinius - vektorine grafika (DWG, DXF arba kt. analogiškais formatais),
tekstinę dalį (PDF ir Doc, Docx arba kt. analogiškais formatais) ir kt.  kaip nustatyta Užduotyje
projektavimui;

4. Pasikeitus įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatoms ir reikalavimams, reglamentuojantiems
perkamų paslaugų/darbų vykdymą, vadovautis galiojančiais teisės aktais, tačiau tik informavus ir
suderinus su Užsakovu.

5.  Paslaugų  teikėjas  konkurso  metu  išnagrinėjęs  pirkimo  dokumentus  bei  statybviečių
aplinkos  sąlygas  pasiūlyme  privalo  įsivertinti  visas  pagrįstai  numatomas  išlaidas,  priemones  ar
išlaidas priemonėms gatvės konstrukcijai ir/ar kitiems gatvės elementams suprojektuoti. 

6. Paslaugų teikėjas įsipareigoja:
• parengti dokumentus ir gauti prisijungimo, technines bei specialiąsias sąlygas, kitus pagal

poreikį būtinus duomenis ir dokumentus projekto parengimui;
•  atlikti  statinio,  statybos  sklypo  ir  gretimos  teritorijos  (kai  yra  pagrįstas  poreikis)

statybinius inžinerinius geodezinius ir geologinius bei kitus tyrimus ar bandymus, būtinus techniniu,
ekonominiu ir eismo saugos požiūriais optimaliems statinio projektiniams sprendiniams parengti.

•  parengti  projektinius  sprendinius  nepažeidžiant  esamos  gatvės  statinio  ribų.  Esant
poreikiui,  gauti  Nacionalinė  žemės  tarnybos  prie  Žemės  ūkio  ministerijos  sutikimą  dėl  statinių
statybos valstybinėje žemėje;

•  identifikuoti  nagrinėjamame  objekte  saugaus  eismo  požiūriu  problemiškas  vietas  bei
suprojektuoti  (parinkti)  eismo  saugumo  bei  inžinerines  priemones  joms  panaikinti  ir  visame
projektuojamos  gatvės  ruože  maksimaliai  užtikrinti  saugias  eismo  sąlygas  visų  galimų  eismo
dalyvių atžvilgiu;

• jei projekte numatomas medžių šalinimas, pateikti jų taksacijos aprašomąją lentelę;
•  gauti  statybą  leidžiantį  dokumentą  Lietuvos  Respublikos  statybos  leidimų ir  statybos

valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje „Infostatyba“, pateikiant prašymą (-us) ir įkeliant su
prašymu  privalomus  pateikti  dokumentus,  bei,  esant  poreikiui  juos  tikslinant  ,  kai  tai  būtina
Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka;

• savarankiškai apsirūpinti paslaugoms teikti reikalingais materialiniais ištekliais, atsakyti
už blogą paslaugų kokybę; 
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•  visus  techniniu,  ekonominiu  ir  eismo  saugos  požiūriais  optimalius  projektinius
sprendinius pateikti svarstyti ir derinti su Užsakovu;

• projektavimo eigoje sprendinius (reguliariai) derinti su Užsakovu;
• vykdyti teisėtus Užsakovo nurodymus, susijusius su Sutarties vykdymu;

• užtikrinti, kad visos specifikacijos ir visa dokumentacija, susijusi su paslaugų teikimu, būtų
parengti  nešališkai,  laikantis  įstatymų,  naudojantis  priimtomis  ir  visuotinai  pripažintomis
sistemomis, naujausia ir geriausia praktika inžinerinio projektavimo ir eismo saugumo inžinerijos
srityje;

• tinkamai ir laiku suteikti kokybiškas paslaugas pagal Užsakovo patvirtintą Projektavimo
užduotį;

• Projektas turi būti parengtas nepažeidžiant asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo,
t.  y., kad nebūtų nurodyti fizinių asmenų asmens kodai ir kontaktiniai duomenys;

Taip pat Paslaugos teikėjas turi:
– projekto sprendinius suderinti su visomis suinteresuotomis institucijomis, t. y. su visais

subjektais,  nustačiusiais  technines  ir  specialiąsias  sąlygas,  savo lėšomis  užsakyti  ir  (-ar)  atlikti
projekto saugaus eismo auditą;

–  projekto  sprendinius  suderinti  su  kaimyninių  sklypų  savininkais,  valdytojais  ir
naudotojais, kai tai būtina Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka;

– kreiptis į Užsakovą dėl įgaliojimo dėl prisijungimo, techninių bei specialiųjų sąlygų ir
kitų reikalingų duomenų bei dokumentų gavimo projektavimo darbams ir procedūroms atlikti.

7. Atliktų darbų tarpinis patikrinimas. Sutarties vykdymo metu Užsakovas gali paprašyti
(raštu ar kitomis komunikacijos priemonėmis) teikėjo pateikti peržiūrėti atliktus darbus ir patikrinti,
ar darbai vykdomi pagal Techninę užduotį ir sutartyje nustatytus terminus. Gavęs tokį Užsakovo
prašymą, Paslaugos teikėjas per 5 darbo dienas turi:

•  pateikti  dokumentą  (atliktų  darbų  aprašymą),  kuriame  turi  būti  konkrečiai,  aiškiai  ir
struktūrizuotai pateikta informacija apie ataskaitinį laikotarpį, faktiškai atliktus darbus ir pateiktas
atliktų darbų kiekybinis palyginimas su praėjusiu (jei toks buvo) laikotarpiu. Informaciją pateikti
elektronine forma;

• pateikti kitą įrodymui apie atliktus darbus reikalingą dokumentaciją ir medžiagą; 
•  Užsakovui  pareikalavus,  surengti  sprendinių  (atliktų  darbų)  pristatymą  su  Užsakovu

suderintu formatu, data ir laiku. 
8.  Parengtame  projekte  negali  būti  nurodytas  konkretus  modelis  ar  šaltinis,  konkretus

procesas  ar  prekės  ženklas,  patentas,  tipai,  konkreti  kilmė  ar  gamyba,  dėl  kurių  tam  tikroms
įmonėms ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti.
Toks  nurodymas  yra  leistinas  išimties  tvarka,  kai  pirkimo  objekto  yra  neįmanoma  tiksliai  ir
suprantamai apibūdinti. Šiuo atveju nurodymas pateikiamas įrašant žodžius „arba lygiavertis“.

9. Statinio  statybos skaičiuojamoji  kaina turi būti nustatoma vadovaujantis  šios kainos
nustatymo principais, patvirtintais STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“.
Sąmata turi  būti  suskaičiuota vadovaujantis  parengto techninio projekto brėžiniais,  darbų kiekių
žiniaraščiais ir statybos resursų skaičiuojamųjų rinkos kainų bei ekonominių normatyvų, projekto
įgyvendinimo  metu  galiojančiomis,  rekomendacijomis  (įregistruotomis  VĮ  Statybos  produkcijos
sertifikavimo centro).

10.  Paslaugos teikėjas  negali  skelbti  duomenų apie projektą  (statybos  skaičiuojamosios
kainos) tretiesiems asmenims.

11. Paslaugų teikimo etapai:
11.1.  Topografinės  nuotraukos  parengimas.  Topografinė  nuotrauka  turi  būti  parengta

vadovaujantis GKTR 2.11.03:2014 „Topografinių erdvinių objektų rinkinys ir topografinių erdvinių
objektų  sutartiniai  ženklai“  ir  ST 8871063.03:2003  „Automobilių  kelių  inžineriniai  geodeziniai
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tyrinėjimai“.  Teikėjas  į  šios  paslaugos  teikimo  kainą  privalo  įskaičiuoti  visas  galimas  išlaidas,
kurios gali būti patirtos, siekiant tinkamai suteikti paslaugas (pvz. išlaidas už AB Telia, AB ESO ar
kitų inžinerinių tinklų nužymėjimą vietoje). 

11.2.  Geologinių  tyrinėjimų  atlikimas.  Privaloma  atlikti  projektinius  IGG  tyrinėjimus
vadovaujantis  Automobilių  kelių  inžinerinių  geologinių  ir  geotechninių  bei  statinio  tyrimų
rekomendacijomis  R  IGGT  15,  STR  1.04.02:2011  „Inžineriniai  geologiniai  ir  geotechniniai
tyrimai“,  „Eurokodas  7,  LST  EN  1997-1:2006,  LST  EN  1997-2:2007,  STR  2.05.21:2016
„Geotechninis  projektavimas.  Bendrieji  reikalavimai“.  Projektinių  IGG tyrinėjimų  ataskaita  turi
atitikti STR 1.04.02:2011 11 skyriaus reikalavimus.

11.3. Projekto parengimas, įskaitant pirminių projektinių sprendinių parengimą, pateikimą
ir  suderinimą  su  Užsakovu  ir  pataisymą  pagal  pastabas,  Statinio  projekto  pataisymą  pagal
ekspertizės pastabas,  teigiamo ekspertizės  akto gavimą (su išvada – „projektą galima tvirtinti“),
statybą  leidžiančio  dokumento  gavimą,  jeigu  jis  reikalingas.  Statinio  statybos  skaičiuojamosios
kainos dalis turi būti įtraukta į projekto apimtį.

Pateikiant pirminius projektinius sprendinius turi būti pateikta:
•  Projektuojamos  gatvės  ruožo  planinis  sprendinys  (nuovažos,  autobusų  sustojimo

aikštelės, pralaidos ir kt. gatvės statiniai);
• Esamų inžinerinių tinklų kelio sklypo ribose indentifikavimas;
• Paviršinio vandens nuvedimo sprendinys (jei taikoma);
• Gatvės dangos konstrukcijos sprendinys (skersinis profilis).
12. Jei gatvę kerta ar kelio juostoje yra elektros linijos ar kiti inžineriniai tinklai (ryšių,

telekomunikacijų, vandentiekio, nuotekų ir t.t.), projektų sprendiniai turi būti rengiami išvengiant
šių tinklų iškėlimo ar pertvarkymo.

Jei be minėtų tinklų iškėlimo ar pertvarkymo neįmanoma įgyvendinti projekto sprendinių,
Paslaugų  teikėjas  savo  sąskaita,  neviršijant  bendros  Sutarties  kainos,  turi  parengti  šių  tinklų
iškėlimo  projektą.  Inžinerinių  tinklų  iškėlimas  priklauso  nuo  projektuotojo  parinktų  projektinių
sprendinių.

Projekto  rengimo  metu  nustačius,  kad  yra  būtinas  inžinerinių  tinklų
iškėlimas/pertvarkymas,  projekto rengėjas turi  raštu ar el.  paštu informuoti  Užsakovą apie tokių
tinklų iškėlimo/pertvarkymo poreikį.

Jei į nurodytas darbų ribas patenka dalis valstybinės reikšmės kelio, projektą suderinti su
AB   „Via  Lietuva“,  o  pareikalavus  parengti  atskirą  projekto  dalį,  neviršijant  bendros  sutarties
kainos.

13.  Projektavimo metu  turi  būti  numatoma,  kad vykdant  remonto  darbus  susidarančios
medžiagos,  kurios  nenaudojamos  projekte  ir  kurios  gali  būti  panaudotos  pakartotinai,  būtų
transportuojamos  į  seniūnijos,  kurioje  vykdomi darbai,  nurodytą  vietą  ne  didesniu  kaip  10  km
atstumu.

14.  Nuovažos  projektuojamos  vadovaujantis  KTR  1.01:2008  „Automobilių  keliai“  ir
statybos  rekomendacijomis  R36-01  „Automobilių  kelių  sankryžos“.  Nuovažų  tipas  turi  būti
parenkamas ne mažesnis kaip 4/4v/4p/4pv. Nuovažos su asfalto danga ilgis turi būti numatomas iki
gatvės statinio ribos arba atskirais atvejais derinamas su Užsakovu. Jei į tą pačią teritoriją (tą patį
sklypą) yra daugiau nei viena nuovaža, nuovažų optimizavimo klausimas turi būti suderintas su
Užsakovu. 

15. Visos esamos vandens pralaidos, kurios patenka po važiuojamąja gatvės dalimi, turi
būti  projektuojamos  naujos.  Nuovažose  pralaidos  suremontuojamos  arba  pakeičiamos  naujomis.
Naujų pralaidų nuovažose įrengimo poreikis nustatomas projektavimo metu.  Pralaidų medžiaga –
plastikas. 
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Pralaidos projektuojamos vadovaujantis statybos taisyklėmis „Automobilių kelių metalinių
ir plastikinių vandens pralaidų kartotiniai konstrukciniai sprendiniai“ ST 188710638.07:2004. 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––



Sutarties 
5 priedas 

UŽ SUTARTIES VYKDYMĄ ATSAKINGŲ SPECIALISTŲ (SUBTEIKĖJŲ) SĄRAŠAS

Pareigos Specialisto vardas, pavardė

Projekto vadovas Rytis Batavičius

Projekto dalies vadovas Rytis Batavičius
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