

STATYBOS RANGOS DARBŲ SUTARTIS Nr. FA-5

Kaunas

2016 m. birželio mėn. 10 d.

Kauno Rokų gimnazija, kodas 191090841 (toliau – Užsakovas), adresas: Vijūnų g. 2, Kaunas, toliau Sutartyje – „Užsakovas“, atstovaujama direktorės Kristinos Pažerienės, ir

UAB „Rūdupis“, įmonės kodas 170681385, adresas: **Pramonės g. 11, Prienai** atstovaujama direktoriaus Povilo Kriauzos, toliau Sutartyje – „Rangovas“ sudarė rangos darbų kartu su projektavimu (toliau – **Darbai**) sutartį (toliau – **Sutartis**). Abi kartu toliau vadinamos „**Sutarties šalimis**“, o kiekviena atskirai – „**Šalimi**“.

1. Sutarties dalykas

1.1. Sutarties dalykas - Kauno Rokų gimnazijos rekonstravimo ir naujo priestato statybos rangos papildomi darbai, kurie smulkiai išvardinti lokalinėse sąmatose (sutarties 1 priedas) ir atitinka konkurso sąlygų 1 priede pateiktą „Techninę užduotį“.

1.2. Šia Sutartimi Rangovas įsipareigoja per Sutartyje nustatytą Darbų atlikimo terminą vykdyti ir baigti Darbus kaip numatyta Sutartyje ir ištaisyti paaiškėjusius defektus, o Užsakovas įsipareigoja sudaryti Rangovui būtinas sąlygas Darbams atlikti, Sutartyje numatyta tvarka priimti tinkamą Darbų rezultatą ir sumokėti Rangovui Sutarties kainą už tinkamai atliktus Darbus.

1.3. Šalių teisių ir įsipareigojimų pagrindai yra: ši Sutartis (sutartį sudarantys dokumentai), LR statybos įstatymas, statybos techniniai reglamentai, LR civilinis kodeksas ir kiti Lietuvos Respublikos norminiai dokumentai.

1.4. Darbų atlikimo vieta - Kauno Rokų gimnazija, Vijūnų g. 2, Kaunas

2. Sutarties vykdymo pradžia ir trukmė

2.1. **Darbų pradžia** pagal šią Sutartį yra laikoma diena nuo Sutarties įsigaliojimo dienos, kai Rangovas po statybvietės priėmimo iš Užsakovo pradėjo vykdyti Darbus bei gavo visus reikalingus, Užsakovui pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus priklausančius pateikti, dokumentus.

2.2. **Darbų pabaiga** pagal Sutartį bus laikomas momentas, kai bus užbaigti visi Sutartyje numatyti Darbai, ištaisyti defektai ir pasirašyti Darbų priėmimo – perdavimo aktai, bet ne vėliau kaip iki 2016-06-30 d.

2.3. Darbų atlikimo terminas yra 20 (dvidešimt) dienų nuo sutarties pasirašymo datos. Rangovas iki Darbų atlikimo termino pabaigos privalo tinkamai ir kokybiškai atlikti visus Darbus.

2.4. Pastebėtų Darbų trūkumų ar defektų šalinimas neprailgina Sutarties 2.3 punkte nustatyto Darbų termino.

2.5. Sutarties vykdymo metu 2.3 punkte numatytas Darbų atlikimo terminas gali būti pratęstas esant objektyvioms ir pagrįstoms aplinkybėms, nepriklausančioms nuo Rangovo, vieną kartą **1 (vieno) mėnesio** laikotarpiui.

2.6. Rangovui turi būti suteikiama teisė į Darbų pabaigos termino pratęsimą, jeigu:

2.6.1. Užsakovas nevykdo ir (ar) netinkamai vykdo Sutartimi jam nustatytus įsipareigojimus ir todėl Rangovas negali vykdyti Darbų iš dalies arba pilnai, arba

2.6.2. Užsakovo Rangovui pateikiami nurodymai turi įtakos Rangovo Darbų atlikimo terminams, arba

2.6.3. išskirtinai nepalankios klimato sąlygos, arba

2.6.4. valstybės ir savivaldos institucijų veiksmai arba bet koks uždelsimas, kliūtys arba trukdymai, sukelti arba priskirtini Užsakovui ir (arba) Užsakovo sandomiems tretiesiems asmenims Rangovui trukdo laiku atlikti Darbus.

2.7. Jeigu Rangovas mano, kad pagal kurią nors Sutarties nuostatą jam turi būti suteikta teisė gauti kokį nors Darbų atlikimo terminų pratęsimą, tai Rangovas privalo per 3 (tris) darbo dienas pranešti raštu Užsakovui, nurodydamas įvykį arba aplinkybes, dėl kurių kyla šis reikalavimas. Užsakovui raštu pritarus, Rangovas įgyja teisę į Darbų atlikimo terminų pratęsimą atitinkamai atidedant Darbų užbaigimo datą. Darbų atlikimo terminų pratęsimas įforminamas šalių rašytiniu susitarimu.

2.8. Ši Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos ir galioja iki 3 mėn. arba iki visiško sutartinių įsipareigojimų įvykdymo.

3. Sutarties kaina

3.1. Bendra sutarties darbų kaina, įskaitant visas išlaidas ir visus mokesčius, yra 43964,20 EUR (keturiasdešimt trys tūkstančiai devyni šimtai šešiasdešimt keturi eurai 20 ct.), iš kurių PVM sudaro 7630,15 EUR (septyni tūkstančiai šeši šimtai trisdešimt eurų 15 ct.).

Jei suma skaičiais neatitinka sumos žodžiais, teisinga laikoma suma žodžiais. Šios sumos atitinka rangovo pateiktam pasiūlymui. Detalizuota sutarties kaina pateikiama lokalinėse sąmatose.

Jei suma skaičiais neatitinka sumos žodžiais, teisinga laikoma suma žodžiais. Šios sumos atitinka rangovo pateiktam pasiūlymui. Detalizuota sutarties kaina pateikiama lokalinėse sąmatose.

3.2. Rangovas įsipareigoja atlikti Darbus, numatytus Sutarties 1.1 punkte nurodytais terminais už kainą, numatytą Sutarties 3.1 punkte. Į Sutarties kainą įeina techninės dokumentacijos parengimo, sąmatinių skaičiavimų,

atitinkančių pasiūlymo kainą, parengimo, darbo jėgos, mechanizmų, darbo ir medžiagų kainą, mokesčiai, draudimo, transportavimo, griovimo metu susidariusių statybinių medžiagų bei jų atliekų transportavimo ir priėmimo į tokias atliekas priimančią įmonę ir visos kitos, Rangovui priklausančios pagal Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus teisės aktus bei šią Sutartį, išlaidos. Sutarties kaina dėl bendro kainų lygio pasikeitimo neperskaičiuojama.

3.3. Atskirų Darbų (ar jų dalies) atsisakymas ar Darbų apimties mažinimas galimas, Rangovo pateiktą nevykdytinių Darbų lokalinę sąmatą įforminant dvišaliu Užsakovo ir Rangovo susitarimu. Atskirų Darbų (ar jų dalies) atsisakymo ar Darbų apimties mažinimo atveju, Sutarties kaina bus perskaičiuojama (mažinama) pagal Rangovo pateiktą nevykdytinių Darbų lokalinę sąmatą.

3.4. Atskirų Darbų (ar jų dalies) pakeitimas kitais Darbais, Rangovui pateikus nevykdytinių Darbų lokalinę sąmatą bei siūlymą dėl keistinių Darbų, ir, Užsakovui sutikrinus Rangovo siūlymo atitikimą rinkos kainomis bei įvykdžius derybas (jei reikalinga), įforminamas dvišaliu Šalių aktu. Atskirų Darbų (ar jų dalies) pakeitimo kitais Darbais atveju Pagrindinės sutarties kaina bus perskaičiuojama pagal Rangovo pateiktą nevykdytinių Darbų lokalinę sąmatą bei įvykdytų darbų (jei vykdomos) rezultatus. Esant tokiam kainų perskaičiavimo atvejui, Pagrindinės sutarties kaina negali būti didinama.

3.5. Šalys susitaria, kad Sutarties Darbų kaina ir (ar) atskirų statybos Darbų kaina gali kisti (didėti ar mažėti) dėl Valstybės institucijų priimtų įstatymų ir poįstatyminių teisės aktų, keičiančių PVM dydį, kurie turi tiesioginės įtakos Rangovo statybos Darbų sąnaudų pasikeitimui, ir priimtų šios Sutarties galiojimo metu. Tokiu atveju Sutarties kaina neatliktų Darbų daliai pasikeičia tiek, kiek pasikeičia PVM mokeskis.

3.6. Kainos pokyčio dydis Rangovo arba Užsakovo iniciatyva įforminamas abiejų Sutarties šalių papildomu susitarimu prie šios Sutarties po Valstybės institucijų priimtų įstatymų ir poįstatyminių teisės aktų, keičiančių mokesčio dydį įsigaliojimo.

3.7. Į Sutarties kainą įtrauktas visas už Darbų atlikimą numatytas užmokestis ir Rangovas neturi teisės reikalauti padengti jokių išlaidų, viršijančių Darbų kainą.

4. Šalių teisės ir pareigos

4.1. Užsakovas įsipareigoja:

4.1.1. apmokėti Rangovui už tinkamai atliktus Darbus Sutartyje nustatytais sąlygomis ir tvarka;

4.1.2. per įmanomai trumpiausius terminus po rašytinio Rangovo prašymo gavimo pateikti pastarajam visus sutikimus, įgaliojimus ir (ar) kitus reikalingus leidimus bei dokumentus, kad Rangovas galėtų veikti kaip Užsakovo įgaliotas asmuo visose kompetentingose institucijose ta apimtimi, kiek tai susiję su visais Darbais;

4.1.3. prieš pradėdant vykdyti darbus, paskirti Darbų techninę priežiūrą vykdančią asmenį (toliau – Darbų techninį priežiūrėtoją). Užsakovas turi teisę Sutarties galiojimo metu keisti Darbų techninį priežiūrėtoją, prieš tai pranešdamas rangovui.

4.2. Užsakovas turi teisę:

4.2.1. kontroliuoti ir tikrinti Rangovo vykdomus Darbus pagal galiojančiuose normatyviniuose dokumentuose jų kiekiui ir kokybei nustatytus reikalavimus;

4.2.2. esant Rangovo darbo bei sutartinių įsipareigojimų vykdymo trūkumams (nustatyti projektinės dokumentacijos trūkumai, Rangovas nukrypsta nuo projekto, statybos dokumentų reikalavimų ir/ar statybos darbų vykdymo protokoluose nurodytų ir Rangovo priimtų įsipareigojimų ir pan.) Užsakovas turi teisę raštu reikalauti šalinti trūkumus, raštu pranešęs perkelti vėlesniam laikui mokėjimo terminus, nemokėti už netinkamai atliktą darbą arba pašalinti trūkumus trečiųjų asmenų pagalba Rangovo sąskaita;

4.2.3. reikalauti, kad Rangovas savo sąskaita pašalintų Darbų defektus, atsiradusius per garantinį laikotarpį;

4.2.4. duoti nurodymus Rangovui ir reikalauti jų vykdymo, jeigu statybos eigoje atsiliekiama nuo kalendorinio Darbų vykdymo grafiko ar sistemingai pažeidžiami Sutartyje nurodyti kokybės reikalavimai.

4.3. Rangovas įsipareigoja:

4.3.1. kaip numatyta pradėti, kokybiškai atlikti, užbaigti ir perduoti Užsakovui visus Sutartyje ir jos prieduose nurodytus Darbus ir ištaisyti defektus, nustatytus iki Darbų perdavimo Užsakovui ir (ar) per garantinį laikotarpį;

4.3.2. Darbus atlikti pagal techninio darbo projekto, statybos techninių reglamentų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių statybos veiklą (normų, taisyklių) reikalavimus;

4.3.3. per 3 (tris) darbo dienas įstatymų nustatyta tvarka paskirti statybos darbų vadovą ir atestuotą asmenį, atsakingą už elektros ūkį ir darbų saugą;

4.3.4. Darbus vykdyti vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais, normatyviniais statybos dokumentais, kitais teisės aktais bei šios Sutarties nuostatomis, bei statinio saugos ir paskirties reikalavimų valstybinės priežiūros institucijų nustatytų reikalavimų;

4.3.5. Darbų vykdymui naudoti medžiagas, dirbinius, gaminius ir įrengimus, atitinkančius projektinėje dokumentacijoje jiems nustatytus reikalavimus, naudoti Lietuvos Respublikos įstatymais nustatyta tvarka sertifikuotas medžiagas, dirbinius, gaminius ir įrenginius;

4.3.6. laiku ir tinkamai informuoti Užsakovą apie atliktus Darbus bei atliktų Darbų perdavimo-priėmimo datą bei pateikti Užsakovui atliktų Darbų perdavimo-priėmimo aktus, išrašyti PVM sąskaitas-faktūras, kitus normatyvinius statybos dokumentus bei kitą statybos Darbų atlikimo dokumentaciją. Užsakovui paprašius papildomos informacijos, per 3(tris) darbo dienas raštu pranešti apie darbų eigą bei rezultatus, pateikti kitą su projekto įvykdymu susijusią informaciją;

4.3.7. savo sąskaita ištaisyti Darbus, kurie dėl Rangovo kaltės yra netinkamai įvykdyti ir neatitinkantys Sutarties sąlygų bei projektinės dokumentacijos. Taip pat savo sąskaita ištaisyti atliktų darbų (ir paslaugų) trūkumus bei defektus, išaiškęs ar atsiradusius pasibaigus Pagrindinės sutarties vykdymo laikui, bet tebegaliojant objekto garantiniam laikotarpiui;

4.3.8. garantuoti saugų darbą, priešgaisrinę ir aplinkos apsaugą bei darbo higieną statybos teritorijoje, savo darbo zonoje, taip pat gretimos aplinkos apsaugą ir greta statybos teritorijos gyvenančių, dirbančių, poilsiaujančių ir judančių žmonių apsaugą nuo atliekamų Darbų sukeliamų pavojų. Rangovas užtikrina, kad jo pasamdyti darbuotojai ir/arba tretieji asmenys, už kuriuos atsakingas tik Rangovas, Darbų atlikimo metu nebūtų apsvaigę nuo alkoholio, narkotinių, toksinių ir (arba) psichotropinių medžiagų;

4.3.9. visus Darbus vykdyti taip, kad esami statiniai, atlikti darbai bei statybos teritorijoje esančios statybinės medžiagos, gaminiai, įranga bei kitas turtas, nepriklausomai nuo to, ar pastarieji priklauso Užsakovui ar kitam asmeniui, nebūtų be reikalo ar nederamai naudojami ir (ar) sugadinami. Priešingu atveju atlygina visus padarytus nuostolius pagal pateiktą sąskaitą;

4.3.10. aptverti statybos teritoriją, bei įrengti vaizdo stebėjimo kameras visai statybos teritorijai stebėti, stebėjimo duomenis įrašant į laikmenas.

4.3.11. Pranešti apie Objekto Darbų užbaigimą ne vėliau kaip prieš dvi dienas, prašant organizuoti jo priėmimą;

4.3.12. Darbų atlikimui, esant reikalui, gauti leidimus arba sutikimus atlikti Darbus apsauginėse zonose (elektros tinklų, ryšių linijų, magistralinių vamzdynų), gatvių važiuojamoje dalyje, eksploatuojamose kelių ruožuose, nutiestų požeminių komunikacijų vietose ir kt.;

4.3.13. išvežti statybines atliekas ir statybinį laužą į tokias atliekas priimančią įmonę.

4.4. Rangovas turi teisę:

4.4.1. gauti Užsakovo apmokėjimą už tinkamai įvykdytus Darbus pagal Sutartyje nustatytas sąlygas ir tvarką;

4.4.2. keisti Užsakovo patvirtintus projektinius sprendimus tik gavęs išankstinį raštišką Užsakovo sutikimą.

4.4.3. Darbų atlikimui Rangovas turi teisę pasitelkti subtiekėjus (subrangovus), nurodytus konkursiniame pasiūlyme.

4.4.4. naudotis kitomis teisės aktuose numatytomis Rangovo teisėmis.

5. Atsiskaitymai ir mokėjimo tvarka

5.1. Šiai sutarčiai taikoma fiksuotos kainos kainodara (bendros kainos sutartis). Rangovui tinkamai atlikus darbus, užsakovas privalo sumokėti sutarties kainą.

5.2. Pagal šią sutartį avansas nebus mokamas.

5.3. Apmokėjimo už tinkamai pagal sutartį atliktus darbus sumai nustatyti turi būti taikomos lokalinės sąmatose nurodytos kainos.

5.4. Užsakovas už faktiškai atliktus Darbus su Rangovu atsiskaito pagal iš Rangovo gautas PVM sąskaitas – faktūras bei atliktų Darbų priėmimo - perdavimo aktus priklausomai nuo skiriamo finansavimo, bet ne vėliau kaip iki 2017 m. rugsėjo 1 d.

5.5. Tarpiniam mokėjimui gauti, Rangovas privalo pateikti užsakovui atliktų darbų akto tris egzempliorius ir PVM sąskaitą faktūrą ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas po atliktų Darbų perdavimo – priėmimo aktų pasirašymo dienos. Galutiniam mokėjimui gauti rangovas gali pateikti mokėjimo dokumentus tik tada, kai šalys pasirašo darbų perdavimo ir priėmimo aktą ir statybos užbaigimo aktą, bei rangovas ištaiso visus smulkius defektus ir nebaigtus darbus, įvardintus darbų perdavimo ir priėmimo metu.

5.6. Sutartyje nustatyta tvarka, laiku ir tinkamai neįvykdžius ir nepridavus Užsakovui Darbų (atitinkamos jų dalies) ir to nepatvirtinus atitinkamu jų atlikimo aktu arba nepateikus tinkamos sąskaitos-faktūros, yra nukeliami atitinkamos kainos dalies sumokėjimo terminai tiek, kiek yra susivėlinama tai padaryti.

5.7. Sutarties darbų kaina dėl kainų lygio pokyčio bei dėl pasikeitusio PVM tarifo nebus keičiama.

6. Nenugalima jėga (Force Majeure)

6.1. Nei viena šalis nebus laikoma pažeidusi Sutartį ar nevykdanti savo įsipareigojimų pagal Sutartį, jei įsipareigojimų vykdymas yra sąlygotas bet kokios nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių, atsiradusių po Sutarties įsigaliojimo dienos.

6.2. Nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių taikymas yra apibrėžtas Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms taisyklėse, patvirtintose 1996 m. liepos 15 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 840.

6.3. Jei kuri nors Sutarties šalis mano, kad atsirado nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės, dėl kurių negalima vykdyti savo įsipareigojimų, ji nedelsdama informuoja apie tai kitą šalį, pranešdama apie aplinkybių pobūdį, galimą trukmę ir tikėtiną poveikį. Jei Užsakovas nenurodo kitaip, Tiekėjas toliau vykdo savo įsipareigojimus pagal Sutartį tiek, kiek įmanoma, ir ieško alternatyvių būdų savo įsipareigojimams, kuriuos vykdyti nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės netrukdo, įgyvendinti.

6.4. Šalis, kurios įsipareigojimų vykdymui trukdo susidariusios nenugalimos jėgos aplinkybės, privalo nedelsdama informuoti kitą Šalį bei nurodyti terminą, iki kurio jos vykdymas atidėtas.

6.5. Bet kurios iš Šalių finansinių lėšų nepakankamumas ar kontrahentų pažeisti įsipareigojimai nėra laikomi

nenugalimos jėgos ("force majeure") aplinkybe. Kilus *force majeure*, Šalys įsipareigoja siekti, kad kita Šalis neturėtų nuostolių arba tie nuostoliai būtų minimalūs.

6.6. Jei nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės trunka ilgiau kaip 3 (tris) mėnesius nuo pranešimo apie jas gavimo dienos, šalys tarpusavio susitarimu gali nutraukti šią Sutartį. Nei viena iš šalių neturi teisės reikalauti iš kitos Šalies atlyginti dėl to patirtus nuostolius.

7. Nekokybiškai (netinkamai) atlikti darbai

7.1. Jeigu Rangovas atliko Darbus pažeisdamas Sutartyje numatytas sąlygas, nesilaikė normatyvinių statybos dokumentų ir kitų teisės aktų reikalavimų, Užsakovas turi teisę reikalauti, kad Rangovas:

- 7.1.1. nedelsiant sustabdytų ir (ar) nutrauktų Darbų atlikimą arba
- 7.1.2. neatlygintinai pagerintų atliekamų Darbų kokybę, arba
- 7.1.3. neatlygintinai ištaisytų netinkamai atliktus Darbus, arba
- 7.1.4. atlygintų Užsakovui Darbų trūkumų šalinimo išlaidas.

7.2. Jeigu per Užsakovo nurodytus terminus Rangovas nepradeda taisyti nekokybiškai atliktų Darbų, Užsakovas gali sulaukyti mokėjimus ir (arba) ištaisyti nekokybiškai atliktus Darbus trečiųjų šalių pagalba arba savo jėgomis ir išskaičiuoti dėl to patirtus nuostolius iš Rangovo.

8. Garantijos

8.1. Statinio garantinis terminas, skaičiuojant nuo statinio pripažinimo tinkamu naudoti dienos yra:

- 8.1.1. 5 (penki) metai – statinio atviroms konstrukcijoms ir kitiems Darbams;
- 8.1.2. 10 (dešimt) metų – paslėptiems statinio elementams (konstrukcijoms ir kt.).

8.2. Rangovas garantuoja, kad jo atlikti Darbai atitiks Sutartyje nustatytus reikalavimus ir kitus teisės aktų reikalavimus, jie bus atlikti be klaidų, kurios panaikintų ar sumažintų atliktų Darbų vertę.

8.3. Jei Rangovas nepradeda ir (ar) neištaiso defektų ar neatitaiso tiesioginės tokio defekto padarytos žalos garantiniu laikotarpiu per Užsakovo nurodytą protingą laiką, Užsakovas pats arba trečiųjų asmenų pagalba gali atlikti tokius Darbus Rangovo sąskaita. Rangovas privalo atlyginti visus nuostolius, kuriuos patiria Užsakovas, ištaisydamas defektą ir atitaisydamas žalą, įskaitant Užsakovo kaštus ieškant kito rangovo.

9. Šalių atsakomybė

9.1. Darbų vykdymo laikotarpiu Rangovas atsako už bet kokią žalą, kuri padaroma Darbams iki tinkamai atliktų visų šioje Sutartyje numatytų Darbų perdavimo – priėmimo.

9.2. Rangovas atsako už bet kokią žalą, kuri tiesiogiai arba netiesiogiai dėl Darbų trūkumų ar jų atitaisymo buvo padaryta Užsakovui, trečiajam šaliai ar jų turtui.

9.3. Užsakovas, be pateisinamos priežasties, uždelsęs sumokėti Rangovui priklausančias sumas šioje Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais, Rangovui pareikalavus moka 0,02 % dydžio delspinigius nuo neapmokėtų Darbų kainos už kiekvieną uždelstą dieną.

9.4. Rangovas, be pateisinamos priežasties, neužbaigęs Darbų Sutartyje numatytu laiku, moka Užsakovui 0,02 % dydžio delspinigius nuo neatliktų Darbų sumos už kiekvieną pavėluotą dieną.

9.5. Tuo atveju, jeigu Užsakovas turi pagrindą remtis šios Sutarties pažeidimu ar netinkamu jos vykdymu, jis turi teisę sulaukyti Rangovui mokamų sumų ar jų dalies mokėjimą, kol padaryti pažeidimai bus pašalinti.

9.6. Jeigu Sutartis vienašališkai ir be pateisinamos priežasties nutraukiama dėl Šalies kaltės, ji kitai Šaliai privalo atlyginti dėl to jos patirtus nuostolius. Šiuo atveju Sutarties įvykdymo užtikrinimas Rangovui negražinamas ir Užsakovui pareikalavus, Užsakovui sumokama suma, nurodyta šiame užtikrinime.

9.7. Jeigu Rangovas suderintu su Užsakovu laiku nepašalina defektų garantiniu laikotarpiu, jis atlygina Užsakovo išlaidas, susijusias su defektų šalinimu.

10. Sutarties nutraukimas prieš terminą

10.1. Užsakovas turi teisę vienašališkai prieš terminą nutraukti Pagrindinę sutartį ir pareikalauti iš Rangovo atlyginti Užsakovo nuostolius, jeigu:

10.1.1. Rangovas praranda Užsakovo pasitikėjimą: Rangovo nemokumas, bankroto bylos iškėlimas ir neteisminės bankroto procedūros pradžia arba Rangovo restruktūrizavimas;

10.1.2. Rangovas daugiau, nei mėnesį vėluoja užbaigti Darbų etapą arba galutinai pabaigti Darbus;

10.1.3. po raštiško Užsakovo įspėjimo Rangovas nevykdo darbų kokybės užtikrinimo reikalavimų ar kitų Sutarties sąlygų, arba po raštiško įspėjimo jas dar kartą pažeidžia;

10.1.4. Užsakovui vienašališkai nutraukus pagrindinę sutartį, Rangovas privalo perduoti visus iki Sutarties nutraukimo atliktus Darbus, pasirašant perdavimo-priėmimo aktą. Užsakovas privalo apmokėti tik už tinkamai atliktus Darbus (jei Sutartis nutraukta dėl rangovo kaltės, iš mokėtinų sumos, išskaičiuojamas netesybų ir nuostolių);

10.1.5. jeigu Rangovas nepradeda Darbų sutartu laiku ilgiau, kaip 5 (penkias) dienas, arba dirba taip lėtai, kad baigti Darbus Sutartyje nustatytu laiku būtų tikrai neįmanoma;

10.1.6. jeigu Rangovas nesilaiko Sutarties sąlygų dėl Darbų kokybės, prastai atlieka Darbą, nepaiso Užsakovo

nurodymų pašalinti trūkumus nustatytais terminais ar elgiasi kitaip nei numatyta Sutartyje ir dėl to Užsakovas turi pagrindo manyti, kad Rangovas nepajėgs užbaigti darbų be trūkumų ar nuostolių Užsakovui.

11. Ginčų nagrinėjimo tvarka

11.1. Visus ginčus, klausimus ar nesutarimus dėl Sutarties sąlygų, kurie gali atsirasti vykdant Sutartį taip pat dėl to, kas neaparta Sutartyje, Šalys susitaria spręsti ir Sutartį aiškinti vadovaudamosi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu (Žin., 1996, Nr. 84-2000; 2006, Nr. 4-102), kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešuosius pirkimus ir Pagrindinės sutarties dalyką.

11.2. Šalys susitaria, kad kiekvienas ginčas, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis iš Pagrindinės sutarties ar su ja susijęs, turi būti sprendžiamas derybų būdu. Jeigu anksčiau nurodyti ginčai, nesutarimai ar reikalavimai negali būti išspręsti derybų keliu per 20 (dvidešimt) dienų, tai Šalys susitaria spręsti juos Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

11.3. Visos pretenzijos ir nesutarimai, kylantys tarp Šalių iš Sutarties arba kitų su ja susijusių teisinių santykių, sprendžiant derybose.

11.4. Kilus ginčui Šalis raštu išdėsto savo nuomonę kitai Šaliai ir pasiūlo ginčo sprendimo būdą. Gavusi pasiūlymą ginčą spręsti derybomis, Šalis privalo jį atsakyti per 10 (dešimt) dienų. Ginčas turi būti išspręstas per 20 (dvidešimt) dienų nuo derybų pradžios.

11.5. Jeigu Šalims nepavyksta ginčo išspręsti derybų keliu per 20 (dvidešimt) kalendorinių dienų, arba kuri nors Šalis laiku neatsako į pasiūlymą ginčą spręsti derybomis, kita Šalis turi teisę, raštu informavusi kitą Šalį, kreiptis į Lietuvos Respublikos tesimą Civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka.

11.6. Visoms pretenzijoms, nesutarimams ar ginčams, kylantiems tarp Šalių iš Sutarties arba kitų su ja susijusių teisinių santykių, taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

12. Kitos sutarties sąlygos

12.1. Sutartis įsigalioja po to, kai Šalių įgalioti atstovai ją pasirašo ir galioja iki visiško šalių sutartinių įsipareigojimų įvykdymo, jei ji nebus nutraukta anksčiau termino. Jei ši Sutartis nutraukiama remiantis joje nustatytais pagrindais, visi kiti Šalių įsipareigojimai pagal Sutartį netenka galios, išskyrus tas Sutarties nuostatas, kurios pagal savo esmę lieka galioti ir po jos nutraukimo, įskaitant nuostatas dėl atsiskaitymo, ginčų sprendimo. Šalys turi teisę nutraukti šią Sutartį tik joje nustatytais atvejais ir pagrindais.

12.2. Patvirtinti projektiniai sprendiniai gali būti keičiami, jeigu darbų vykdymo metu išaiškėja, kad jie neatitinka faktiškų statybos sąlygų, bendru Rangovo ir Užsakovo raštišku sutarimu.

12.3. Pastabas dėl vykdomų darbų gali pateikti Darbų techninis priežiūrėtojas raštu – įrašais statybų darbų žurnale.

13. Baigiamosios nuostatos

13.1. Šios Sutarties pakeitimai ir papildymai įsigalioja, kai jie šios Sutarties Šalių sudaryti raštu, pasirašyti įgaliotų asmenų ir patvirtinti šios Sutarties Šalių antspaudais.

13.2. Šalis apie kitos šalies įsipareigojimų nevykdymą ar netinkamą vykdymą privalo kitai šaliai pranešti raštu, nurodydama, kokie sutartiniai įsipareigojimai yra nevykdomi arba netinkamai vykdomi ir pareikalauti jų vykdymo. Jei Šalis per nurodytą terminą įsipareigojimų vykdyti nepradedą, kita Šalis gali nutraukti Sutartį, apie tai per 5 (penkias) dienas įspėjusi raštu.

13.3. Visi pagal Sutartį leistini siunčiami pranešimai, sutikimai, patvirtinimai ir kt. įforminami raštu ir siunčiami faksu, elektroniniu paštu arba skubiuoju paštu registruotu laišku Sutartyje nurodytais adresais ir numeriais. Bet koks pranešimas, siunčiamas telefaksu ir/ar elektroniniu paštu, laikytinas gautu jo išsiuntimo dieną. Faksimilinio aparato ataskaitą apie dokumento išsiuntimą Šalys saugo kartu su išsiųstais dokumentais. Bet koks pranešimas, siunčiamas skubiuoju paštu, laikytinas gautu antrąją darbo dieną nuo išsiuntimo.

13.4. Jeigu keičiasi Sutartį pasirašiusių šalių rekvizitai, tai šalys privalo apie tai per 3 (tris) dienas raštu informuoti viena kitą. Šalis, neįvykdžiusi šių reikalavimų negali pareikšti pretenzijų ar atsikirtimų, jog kitos šalies veiksmai, atlikti pagal paskutinius žinomus rekvizitus, neatitinka šios Sutarties sąlygų arba jog ji negavo pranešimų, siųstų pagal tuos rekvizitus.

13.5. Sutarties sąlygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias pirkimo Sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti Viešųjų pirkimų įstatyme nustatyti principai ir tikslai bei tokiems Sutarties sąlygų pakeitimams yra gautas Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimas.

13.6. Ši Sutartis sudaroma ir vykdoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais.

13.7. Šalys, vykdydamos Sutarties įsipareigojimus, vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais, kitais teisės aktais ir šia Sutartimi.

13.8. Šalys pareiškia, kad jos veikia suteiktų įgaliojimų ribose, kurie joms suteikti nepažeidžiant Lietuvos Respublikos įstatymų, Šalių įstatų, kitų steigimo dokumentų, valdymo organų reglamentų ir kitų norminių aktų reikalavimų ir Šalys įsipareigoja atsakyti viena kitai tuo atveju, jei Sutartis bus nugincyta dėl to, kad ji buvo sudaryta pažeidžiant Šalių valdymo organų kompetenciją, viršijus suteiktus įgaliojimus arba prieštarauja Šalių tikslams.

13.9. Sutartis sudaryta lietuvių kalba dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais - po vieną egzempliorių kiekvienai Šaliai. Šalys pasirašo ant kiekvieno lapo.

14. Sutarties priedai

- 1 priedas. Konkursinis pasiūlymas (kartu su lokalinėmis sąmatomis).
- 2 priedas. Techninė užduotis.

15. Šalių rekvizitai ir parašai

UŽSAKOVAS

Kauno Rokų gimnazija
Vijūnų g. 2, Kaunas, LT-46117
Įstaigos kodas: 191090841
Tel./faks. (8-37) 43 60 36
El. Paštas: gimnazija@rokai.kaunas.lm.lt
Direktorė
Kristina Pažerienė

(parašas ir antspaudas)



RANGOVAS

UAB „Rūdupis“
Pramonės g. 11, Prienai
Įmonės kodas: 170681385
Tel. (8-31) 95 12 13
El. paštas: mail@rudupis.lt
Direktorius
Povilas Kriauza

(parašas ir antspaudas)





Herbas arba prekių ženklas

UAB „Rūdūpis“

(Dalyvio pavadinimas)

Uždaroji akcinė bendrovė, Pramonės g. 11, Prienai, Tel.: 8 (319) 60220, Faks.: 8 (319) 60225, el.p. mail@rudupis.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, Įm. kodas 170681385, PVM kodas LT 706813811

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

Kauno Rokų gimnazijai

PASIŪLYMAS

2016-04-18 Nr. 1

(Data)

Prienai

(Sudarymo vieta)

Rangovo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/	UAB „Rūdūpis“
Rangovo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/	Pramonės g. 11, Prienai
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	Povilas Kriauza
Telefono numeris	8 (319) 60220
Fakso numeris	8 (319) 60225
El. pašto adresas	mail@rudupis.lt

1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

1) kvietime dalyvauti pirkime;

2) kvietimo dalyvauti pirkime 1 priede.

2. Mes siūlome atlikti šiuos darbus:

Eilės nr.	Darbų pavadinimas	Kaina Eur be PVM	Kaina Eur su PVM
1.	Grindų dangos įrengimas		
2.	Pakabinamų lubų įrengimas		
3.	Durų stiklinimas ir dažymas		
4.	Kanalų uždengimas		
5.	Elektros montavimo darbai		
	VISO:		

Eur (keturiasdešimt trys tūkstančiai devyni šimtai

Jei suma skaičiais neatitinka sumos žodžiais, teisinga laikoma suma žodžiais.

Į šią kainą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai.

Pastabos:

1) * kainos pasiūlyme nurodomos suapvalintos, paliekant du skaitmenis po kablelio.

2) tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus rangovui nereikia mokėti PVM, Tiekėjas atitinkamų skilčių nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka./

3. Siūlomi atlikti darbai visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus ir jų savybės tokios:

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1.	Registru centro Jungtinės pažymos kopija	2
2.	Tiekėjo deklaracija	1
3.	Juridinių asmenų registro išplėstinio išrašo kopija	7
4.	Įmonės atestato kopija	1
5.	Siūlomų specialistų sąrašas	14

Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose (90 dienų nuo pasiūlymų pateikimo termino dienos).

Direktorius

(Rangovo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas*)



Varasas

Povilas Kriauza

(Vardas ir pavardē*)

Willy

KAUNO ROKŲ GIMNAZIJA

Juridinių asmenų registras. Kodas 191090841. Vijūnų g. 2, LT-46117 Kaunas. Tel. (8 37) 436 036.

Faks. (8 37) 436 036. El. p. gimnazija@rokai.kaunas.lm.lt

MOKYKLOS PASTATO 1B2P VIJŪNŲ G. 2, KAUNE REKONSTRAVIMO IR NAUJO PRIESTATO STATYBOS RANGOS DARBŲ PIRKIMAS

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

Perkančiosios organizacijos kontaktiniai asmenys įgalioti palaikyti ryšį su tiekėjais ir gauti iš jų su pirkimo techninėmis specifikacijomis susijusius pranešimus CVP IS priemonėmis, faksu arba elektroniniu paštu: Daiva Buzienė, tel./faks. (8 37) 545 534, el. paštas pavaduotoja.ukiui@rokai.kaunas.lm.lt

Pirkimo objektas

Vykdamas rekonstrukcijos darbus planuojama atlikti:

- Grindų dangos įrengimą naudojant heterogeninę PVC dangą. Grindų danga turi būti įrengiama ant tvirto, lygaus ir švaraus pagrindo. Danga klojama klijuojant prie pagrindo specialiais tam skirtais klėjais. Dangos kraštai užleidžiami ant sienų vietoj grindjuosčių. Danga įrengiama pagal pateikiamą brėžinį.
- Pakabinamų lubų įrengimą naudojant „Armstrong“ tipo pakabinamas lubas arba lygiavertes. Į pakabinamas lubas montuojami tam skirti įleidžiami šviestuvai. Šviestuvų kiekį ir išdėstymą tikslinti pagal reikiamas higienos normas.
- Durų stiklinimą ir dažymą.
- Inžinerinių tinklų šachtų uždengimą. Esamas senas inžinerinių sistemų šachtas uždengti naudojant gelžbetonines plokštes. Plokščių matmenys parenkami, kad uždengtų visą



šachtos plotį ir užėitų ant atramų mažiausiai 10 centimetrų. Plokštės guldamos ant cementinio skiedinio. Tarpai tarp plokščių turi būti užtaisyti cementiniu skiediniu ar kita hermetizuojančia medžiaga.

Techninės specifikacijos

PVC danga:

Heterogeninė PVC danga - tai daugiasluoksnė PVC grindų danga. Tai itin atspari grindų danga, eksploatuojama aktyvaus judėjimo patalpose, nes šios dangos paviršius sudarytas iš gryno PVC, dėl šios savybės danga ypatingai atspari įbrėžimams, įlenkimams bei dinaminėms apkrovoms.

Klojamos grindų dangos charakteristikos:

Esminės charakteristikos	Eksplotacinės savybės	Darnioji techninė specifikacija
Degumo klasė	Bfl s1	EN 14041:2004
Atsparumas vandeniui	Priimtinos	
Slidumas	DS	
Šilumos laidumas	$\Lambda_D = 0,02$	
Bendras dangos storis	2,00 mm	EN 428
Dėvimojo sluoksnio storis	0,9 mm	EN 429
Liekamasis įspaudas	$\leq 0,03$ mm	EN 433
Atsparumas kėdžių kojoms	Jokios žalos	EN 425
Atsparumas kėdžių ratukams	Jokios žalos	EN 424

PVC dangos plotas: 384,7 m².

Lubos:

Pakabinamos lubos iš mineralinio pluošto — tai konstrukcija, kurią sudaro plokštės ir kabamoji sistema. Plokštės yra kvadratinės formos ir gaminamos kelių standartinių dydžių. Kabamąją sistemą sudaro metalinio karkaso ir tvirtinamųjų elementų, kuriais karkasas pritvirtinamas reikiamu atstumu nuo perdangų, visuma. Karkaso sujungimo su siena vietoje naudojamas metalinis kampuočiai, užtikrinantis glaudų plokščių priglodimą prie vertikalaus paviršiaus.

„Armstrong“ arba lygiaverčių kabamųjų lubų kasečių gamybai naudojamas mineralinis pluoštas, medienos plaušo plokštės arba medžio drožlių plokštės, padengtos laminatu arba kitokiomis

apdailos medžiagomis. „Armstrong“ arba lygiaverčių lubų paviršius gali būti lygus, įspauduotas arba perforuotas.

Pakabinamų lubų charakteristikos :

Esminės charakteristikos	Eksplotacinės savybės	Darnioji techninė specifikacija
Degumo klasė	A2-s1, d0	EN 13964:2004 + A1:2006
Garso absorbcija	E200, $\alpha_w = 0,55$	
Ilgaamžiškumas	B	
Atsparumas lenkimui	NPD	
Atsparumas tempimui	NPD	
Patvarumas	NPD	
Šilumos laidumas	$\Lambda_D = 0,056$	

Lubų kiekis: 515 m².

Durys:

Durų varčia stiklinama 575x375 mm grūdintu stiklu. Durų stakta ir varčia milteliniu būdu dažomos RAL7039 spalva.

Stiklinamų varčių kiekis – 15 vnt.

Dažomų staktų ir varčių kiekis - 15 vnt.

Šviestuvai:

Šviestuvai atitinka šiuos standartus arba lygiavertis:

1. 73/23/EEC;
2. 93/68/EEC;
3. LST EN 60598-2-1;
4. LST EN 60598-1.

Šviestuvai 4x18W, 60X60 mm. montuojami į pakabinamas lubas su elektroniniu balastu - 88 vnt.


Gelžbetoninės kanalų dangos plokštės:

G/b plokščių charakteristikos:



Esminės charakteristikos	Eksplotacinės savybės	Darnioji techninė specifikacija
Betono stipris gniuždant	$F_{ck} = C12/15, N/mm^2$	LST EN 206
Armatūrinio plieno ribinis stipris tempiant	$F_{tk} = 624, N/mm^2$	LST EN 10080
Armatūrinio plieno takumo riba tempiant	$F_{yk} = 555, N/mm^2$	

Kanalų dangos plokščių kiekis: $72 m^2$



Lokalinė sąmata

Sudaryta 2015 m. kovo mėn. Kainomis

Kompleksas: **Mokyklos pastato 1b 2p Vijūnų g.2, Kaune
rekonstravimo projektas statant naują priestatą**

Objektas: **Priestatas**


Žiniaraštis: **Rekonstravimo darbai statant naują priestatą (papildomi)**

Eil. Nr. pagal įkainotą veiklos sąrašą	Nuolatinių Darbų veiklos grupių pavadinimas	Sutartinė darbo grupės kaina, be PVM
1.	Atnaujinimo (modernizavimo) darbai:	
1.1.	Papildomi darbai	
1.1.1.	Architektūrinė dalis (papildomi durys)	
1.1.2.	Architektūrinė dalis (papildomi grindys)	
1.1.3.	Architektūrinė dalis (papildomi lubos)	
1.1.4.	Konstrukttyvinė dalis (papildomi kanalų uždengimas)	
1.1.5.	Vidaus elektros tinklai (papildomi)	
Suma be PVM:		
PVM 21% suma		
Suma su PVM:		

Sudarė:


Darbų vadovas
Ričardas Janonis
Atestato Nr. 32647





Kompleksas: Mokyklos pastato 1b 2p Vijūnų g.2, Kaune
rekonstravimo projektas statant naują priestatą

Lokalinė sąmata Nr. 1-001-2-2

Objektas: Priestatas
Žiniaraštis: Architektūrinė dalis (papildomi lubos)

Sudaryta 2015 m. kovo mėn. kainomis

Iš viso: 14499,15 EUR

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kaina	Kiekis	Tiesioginės išlaidos (Eurais)			
						Darbas	Medžiagos	Mecha- nizmai	Suma

Skyrius Vidaus lubų apdaila

57	N34-35-1 (S9=1,03)	Akustinių pakabinamų lubų įrengimas, kai metalo konstrukcija "armstrong" firmos, o plokštės firmos "colotex"	M2		7				
58	751-60	Kabamosios lubos su metal. k-ja	M2		8				

Iš viso už skyrių Vidaus lubų apdaila

Iš viso

Pagalbinių medžiagų vertė
Papildomų mechanizmų vertė
Papildomas darbo uždarbis

Iš viso

Soc. draudimas

Statinio statybos išlaidos

Statybvietės išlaidos

Iš viso tiesioginės išlaidos

Pridėtinės išlaidos
Pelnas

Iš viso su netiesioginėmis išlaidomis

Įrengimai


Bendra vertė be PVM

PVM

Bendra vertė su PVM

Sudarė: ...

Darbų vadovas
Ričardas Janonis
Atestato Nr. 32640



Handwritten signature in blue ink.

Mokyklos pastato 1b 2p Vijųų g.2, Kaune rekonstravimo
projektas statant naują priestatą
Priestatas
Architektūrinė dalis (papildomi grindys)

Lokalinė sąmata Nr. 1-001-2-1

Sudaryta 2015 m. kovo mėn. Kainomis

Iš viso: **15285,17 EUR**

Eil. Nr.	Pavadinimas	Kodas	Mato vnt	Norma	Kaina	Kiekis	Suma	Darbas	Medžiagos	Mechanizmai
49	Linoleumo danga, klijuojant ir sulydant kelių spalvų dangą (sudėtingo piešinio) bei užklijuojant ant sienos (vietoj grindų.)	N11-145-6 (S9=1,051)	100 m2							
	Darbo jėga su vidutine kategorija 3.80	110010380	žm.val	101						
	Klijai	230209	kg	40						
	Gruntas (gruntuotė)	230435	kg	20						
	Smulkus mechanizmai su el.varikliu	489244	maš.val	12,8						
	Linoleumas	570916-1	m2	105						

Iš viso už skyrių Grindys

Iš viso

Pagalbinių medžiagų vertė
Papildomų mechanizmų vertė
Papildomas darbo uždarbis

Iš viso

Soc. draudimas

Statinio statybos išlaidos

Statybvietės išlaidos

Iš viso tiesioginės išlaidos

Pridėtinės išlaidos
Pelnas

Iš viso su netiesioginėmis išlaidomis

Įrengimai


Bendra vertė be PVM

PVM

Bendra vertė su PVM

Sudarė:

Darbu vadovas
Ričardas Janonis
Atestavimas



Handwritten signature

Kompleksas: Mokyklos pastato 1b 2p Vijųų g.2, Kaune
rekonstravimo projektas statant naują priestatą

Objektas: Priestatas

Žiniaraštis: Konstruktyvinė dalis (papildomi kanalų uždengimas)

Lokalinė sąmata Nr. 1-002-2

Sudaryta 2015 m. kovo mėn. kainomis

Iš viso: 2735,47 EUR

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kaina	Kiekis	Tiesioginės išlaidos (Eurais)			
						Darbas	Medžiagos	Mecha- nizmai	Suma
Skyrius Kanalų uždengimas									
92	N42-31 (S10=1,15)	Kanalų dugno ir šlaitų tvirtinimas gelžbetonio plokštėmis, kurių masė iki 1t	100 m3						
Iš viso už skyrių Kanalų uždengimas									
Iš viso									
Pagalbinių medžiagų vertė									
Papildomų mechanizmų vertė									
Papildomas darbo uždarbis									
Iš viso									
Soc. draudimas									
Statinio statybos išlaidos									
Statybvietės išlaidos									
Iš viso tiesioginės išlaidos									
Pridėtinės išlaidos									
Pelnas									
Iš viso su netiesioginėmis išlaidomis									
Įrengimai									
Bendra vertė be PVM									
PVM									
Bendra vertė su PVM									

Sudarė: ...

Darbu vadovas
Ričardas Japonis
Atestato Nr. 2700



užduotys

Kompleksas: Mokyklos pastato 1b 2p Vijųų g.2, Kaune
rekonstravimo projektas statant naują priestatą

Objektas: Priestatas

Žiniaraštis: Vidaus elektros tinklai (papildomi)

Lokalinė sąmata Nr. 1-008-2

Sudaryta 2015 m. kovo mėn. kainomis

Iš viso: 7961,33 EUR

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kaina	Kiekis	Tiesioginės išlaidos (Eurais)			
						Darbas	Medžiagos	Mecha- nizmai	Suma
Skyrius Montavimo darbai									
11	N21-227	Iki 2 lempų liuminescencinių šviestuvų montavimas, tvirtinant smeigėmis	100VNT						
15	N21-226	Signalinių žibintų su užrašu "įėjimas", "išėjimas" ir pan. montavimas	100VNT						
19	N21-23	Kabelio tiesimas vamzdžiuose, blokuose, laidadėžėse, kai kabelio masė iki 1kg	100m						
22	N21-207	Blokų iš 3 įmontuojamų gaminių (jungiklių ir rozečių) montavimas paruoštuose lizduose	100VNT						
23	N21-198	Jungiklio montavimas, kai instaliacija paslėptoji	100VNT						
26	N21-202	Perjungiklių montavimas, kai instaliacija paslėptoji	100VNT						
Iš viso už skyrių Montavimo darbai									
Skyrius Medžiagos									
57	88260005	Pav. šviestuvai 1*36 w, t8 vamzdelinėmis dienos šviesos lempomis, ip44	VNT						
61	9926	Pav. šviestuvai 2*36 w, liuminisc. , ip20, parabolinis reflektorius su grotelėmis, su eletromagnetiniu balastu	VNT						
72	9954	Evakuacinis šviestuvai su 1 val. akumuliatoriu su 8 w liuminisc. lempomis ir piktogramomis	VNT						
75	2910-1	Liuminescencinės lempos 18w	VNT.						
76	2910-31	Liuminescencinės lempos t8 f 36w	VNT.						
78	88260015	Kompaktinė lempa 13 w	VNT						
85	3498-38	750v galios variniai kabeliai (apvalūs, su užpildu) 3x1.5 su pvc izoliacija, pvc apvalkalu	M						
90	9959	Kištukinis lizdas su įžemintu. 16 a, ip20	VNT						
94	9960	Vieno klavišo jungiklis, 16 a, paslėptai instaliacijai ip20	VNT						
95	991	Dviejų klavišų jungiklis, 16 a, paslėptai instaliacijai ip20	VNT						
97	2520-53	Perjungiklis, ip20 16a	VNT.						
Iš viso už skyrių Medžiagos									
118	N21-243	Iki 4 lempų, liuminescencinių šviestuvų montavimas pakabinamų lubų angose	100 vnt						
119	88260007	Įleidžiamas į pakabinamas lubas šviestuvai 4*18 w	VNT						

Iš viso

Pagalbinių medžiagų vertė
Papildomų mechanizmų vertė
Papildomas darbo uždarbis

Iš viso

Soc. draudimas

Statinio statybos išlaidos

Statybvietės išlaidos

Iš viso tiesioginės išlaidos

Pridėtinės išlaidos
Pelnas

Iš viso su netiesioginėmis išlaidomis

Įrengimai


Bendra vertė be PVM

PVM

Bendra vertė su PVM

Sudarė: ...

Darbo vadovas
Ričardas Janonis
Atestato Nr. 32640



Kompleksas: Mokyklos pastato 1b 2p Vijūnų g.2, Kaune
rekonstravimo projektas statant naują priestatą

Objektas: Priestatas

Žiniaraštis: Architektūrinė dalis (papildomi durys)

Lokalinė sąmata Nr. 1-001-2

Sudaryta 2015 m. kovo mėn. kainomis

Iš viso: **3483,08 EUR**

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kaina	Kiekis	Tiesioginės išlaidos (Eurais)			
						Darbas	Medžiagos	Mecha- nizmai	Suma
1	N15-171-1	Metalinių durų dažymas	100 m2						
2	N15-277	Durų varčių įstiklinimas stiklu	100 m2						

Iš viso

Pagalbinių medžiagų vertė

Papildomų mechanizmų vertė

Papildomas darbo uždarbis

Iš viso

Soc. draudimas

Statinio statybos išlaidos

Statybvietės išlaidos

Iš viso tiesioginės išlaidos

Pridėtinės išlaidos

Pelnas

Iš viso su netiesioginėmis išlaidomis

Įrengimai

Bendra vertė be PVM

PVM

Bendra vertė su PVM

Sudarė:

Darbo vadovė
Richardas Janušis
Atestato Nr. 32640

