
 

 

PASLAUGŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA (TS)  

Tvaraus aviacinio kuro krovos į talpyklą t-73-6103 infrastruktūros projektavimo 

paslauga 

 

1. SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI 

1.1. Pirkėjas – AB „KN Energies“ 

1.2. Tiekėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos 

ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Pirkėjas sudaro Sutartį. 

1.3. Sutartis – Sutartis, sudaroma tarp Tiekėjo ir Pirkėjo dėl Pirkimo objekto. 

1.4. Pirkimo objektas – Paslaugos. 

2. PIRKIMO OBJEKTAS  

Tvaraus aviacinio kuro krovos į talpyklą T-73-6103 infrastruktūros projektavimo paslauga (toliau – Pirkimo objektas). 

Pirkimo objektas į dalis neskaidomas.  

2.1. ESAMA SITUACIJA 

3. REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI 

Tvaraus aviacinio kuro krovos į talpyklą T-73-6103 infrastruktūros projektavimo paslauga 

Pirkimo objektui taikomas žaliasis kriterijus  

1.1.  

Pirkimas vykdomas vadovaujantis 2011 m. birželio 28 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymo Nr. 

D1-508 „Dėl produktų, kurių viešiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, 

aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji 

subjektai turi taikyti pirkdami prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 4.3. 

Reikalavimai dėl atitikties nacionalinio saugumo interesams  

1.2.  Tiekėjo siūlomos paslaugos turi nekelti grėsmės nacionaliniam saugumui. Laikoma, kad Tiekėjo siūlomos 

paslaugos kelia grėsmę nacionaliniam saugumui, kai Lietuvos Respublikos Vyriausybė yra priėmusi sprendimą, 

patvirtinantį, kad ketinamas sudaryti ar sudarytas sandoris neatitinka nacionalinio saugumo interesų 

vadovaujantis Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatymu. 

Pirkimo metu atliekant patikrą dėl atitikties nacionalinio saugumo interesams, Tiekėjas turės pateikti tokiai 

patikrai atlikti reikalingus dokumentus. 

Eil. 

Nr. 
Reikalavimas Reikalavimo išpildymas 

1.3.  Diegimo darbų etapai 

Diegimo darbų etapai turi apimti: 

1. Analizė (5 darbo dienos), tame tarpe grafiko suderinimas; 

2. Projekto dalių indentifikavimas ir derinimas (5 darbo 

dienos), „what-if“ rizikų vertinimas ir suderinimas; 

3. Projektavimas (30 darbo dienų),PID schemos suderinimas, 

tame tarpe pagrindinės įrangos duomenų lapų paruošimas ir 

Siekiant pradėti importuoti tvarų aviacinį kurą (toliau SAF), siūloma šio produkto krovos iš laivo į talpyklą T-73-

6103 schema. Laivas būtų iškraunamas 0-linėje krantinėje. Klientas sintetinį kurą planuoja išsivežinėti 

autotransportu, todėl būtina įrengti būtent šiam produktui dedikuotą krovos į auto transportą schemą- su atskiru 

pakrovimo įrenginiu, vamzdynu ir transporto aikštele. Be kita ko būtina atitikti tam tikrus aviacinio kuro laikymui 

bei transportavimui keliamus reikalavimus -išvalyti talpą ir vamzdyną, krovos į auto transportą metu būtina filtruoti 

produktą nuo mechaninių priemaišų, būtina įrengti schemą vandens atskyrimui nuo sintetinio aviacinio kuro bei 

švaraus SAF grąžinimui į talpą T-73-6103. Autocisternų užpylimui skirtoje aikštelėje numatyti visas reikiamas 

komunikacijas ir valdymo bei saugos įrenginius. 
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suderinimas (30 darbo dienų); 

4. HAZOP vertinimas ir suderinimas (20 darbo dienų), tame 

tarpe Statybą leidžiančio dokumento gavimas (jei reikalinga, 20 

darbo dienų) 

5. Projektų pataisymas pagal HAZOP pastabas ir Statybą 

leidžiančios komisijos pastabas (5 darbo dienos) 

6. Dokumentacijos perdavimas (3 darbo dienos);  

... 

1.4.  Diegimo trukmė 

Ne daugiau 3 (trijų) mėnesių nuo Sutarties įsigaliojimo dienos 

(su galimybe pratęsti 1 (vienam) mėnesiui - Statybą leidžiančio 

dokumento gavimo trukdžiai) 

1.5.  
Reikalavimai analizės ir dalių 

indentifikavimo etapams 

1. Įvertinti reikalingų atlikti projektavimo dalių patikrą, ir 

reikiamų atlikti darbų indentifikavimą (pagal pridedamą 

Techninę Užduotį) 

2. Įvertinti Pirkėjo tinklo topologiją (3D skanavimą) 

3. Pateikti išvadas ir rekomendacijas. 

(Preliminariai atliekamos projekto dalys, tačiau Projekto 

vadovas privalo jas patikrinti, įtraukti trūkstamas ir suderinti: 

• Bendroji dalis; 

• Konstrukcinė dalis; 

• Procesų ir gamybos dalis (What-if, PID, HAZOP, 

duomenų lapai įrangai);  

• Susisiekimo ir sklypo plano dalis (tikėtina bus 

reikalingas SLD); 

• Vandentiekio ir nuotekų dalis; 

• Elektrotechninė dalis; 

• Procesų valdymo dalis; 

• Gaisro aptikimo ir gesinimo dalis; 

• Signalizacijos (apsauginės, gaisrinės) dalis 

• Statybos organizavimo dalis.) 

 

1.6.  
Projekto vykdymo priežiūra (preliminariai 

planuojama įvykdyti iki 2026-04-01) 

Paslaugos dalis bus privaloma vykdyti tik tai projekto daliai, 

kuriai bus išimtas SLD. 

4. PIRKIMO OBJEKTO APIMTYS  

4.1. Taikoma kainodara: 

☒ Fiksuota kaina 

 

FIKSUOTA KAINA  

4.2. Nurodytas tikslus kiekis. Pirkėjas įsipareigoja išpirkti visą nurodytą paslaugų kiekį. 

Eil. 

Nr. 
Pavadinimas 

Mato vnt. 

 
Kiekis 

1. Tvaraus aviacinio kuro krovos į talpyklą T-73-6103 

infrastruktūros projektavimo paslauga 

Projektas 
1 

2. Projekto vykdymo priežiūra Projektas 1 

5. SUTARTIES VYKDYMO METU TEIKIAMI DOKUMENTAI 

EIL. 

NR. 
PAVADINIMAS TEIKIMO MOMENTAS 

5.1.  Sutarties vykdymo grafikas 
Per 5 darbo dienas nuo Sutarties įsigaliojimo dienos pateikti ir 

suderinti su Užsakovu. 

5.2.  What-if rizikų vertinimas 
Per 10 darbo dienas nuo Sutarties įsigaliojimo dienos pateikti ir 

suderinti su Užsakovu. 

5.3.  
Projekto pateikimas HAZOP 

vertinimo ataskaitai 

Per 30 darbo dienų nuo Sutarties įsigaliojimo dienos pateikti ir 

suderinti su Užsakovu. 
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5.4.  P&ID schema 
Per 30 darbo dienų nuo Sutarties įsigaliojimo dienos pateikti ir 

suderinti su Užsakovu. 

5.5.  
Pagrindinės įrangos duomenų 

lapai 

Per 30 darbo dienų nuo Sutarties įsigaliojimo dienos pateikti ir 

suderinti su Užsakovu. 

5.6.  Darbų kiekių žiniaraščiai 
Per 60 darbo dienų nuo Sutarties įsigaliojimo dienos pateikti ir 

suderinti su Užsakovu. 

5.7.  Techninės specifikacijos 
Per 60 darbo dienų nuo Sutarties įsigaliojimo dienos pateikti ir 

suderinti su Užsakovu. 

5.8.  Galutiniai projekto dokumentai 
Per 3 mėnesius nuo Sutarties įsigaliojimo dienos. (Susisiekimo, bei 

kitos dalys, kurioms reikalingi SLD- per 5 mėnesius.) 

5.9.  Projekto vykdymo  priežiūra 
12 mėnesių nuo Rangos darbų pradžios, preliminariai nuo 2025-04-

01 

6. SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO VIETA 

☒ Nurodyti adresą(-us).- Burių g.7, Klaipėda 

 

SUTARTIES VYKDYMO TVARKA IR TERMINAI 

6.1. Sutarties galiojimas 

Sutartis įsigalioja nuo to momento, kai ją pasirašo abi šalys ir galioja iki visiško Sutartinių įsipareigojimų įvykdymo, bet 

ne ilgiau kaip iki 2026-05-01 įskaitant atsiskaitymo su tiekėju terminą. 

1 etapas: Tvaraus aviacinio kuro krovos į talpyklą T-73-6103 infrastruktūros projektavimo paslaugoms - 3 (trys) mėnesiai 

su galimybe pratęsti 2 (dviems) mėnesiams dėl trečiųjų šalių neveikimo; 

2 etapas. Projekto vykdymo priežiūra – po suteiktų pirmo etapo paslaugų iki 2026-04-01. 

7. KOKYBĖ IR TRŪKUMŲ ŠALINIMAS  

7.1. Paslaugoms taikomas ne trumpesnis kaip LR įstatymuose numatytas garantijos terminas, skaičiuojamas nuo 

perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos. 

8. PIRKĖJO ĮSIPAREIGOJIMAI SUSIJĘ SU PIRKIMO OBJEKTU 

Pirkėjas įsipareigoja per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties įsigaliojimo dienos išduoti  Tiekėjo paskirtiems 

darbuotojams leidimus patekti į Pirkėjo teritorijas. 

Pirkėjas per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties įsigaliojimo dienos perduos  Tiekėjui turimus dokumentus, kurie 

reikalingi Sutarčiai vykdyti, pvz. brėžinius, leidimus; 

Pirkėjas per 15 (penkiolika) darbo dienų nuo Sutarties įsigaliojimo dienos perduos  Tiekėjui įgaliojimus, kurie reikalingi 

atstovauti Užsakovą institucijose ir kitoms prievolėms atlikti ir Sutarčiai vykdyti; 

9. PRIEDAI 

Priedas Nr.1. Techninė užduotis 

Priedas Nr.2. Principinė Schema 


