

VANDENS ŠILDYMO GRANULINIO KATILO SKUODO M. KATILINĖJE NR. 3, ŠAULIŲ G. 21, SKUODAS KEITIMO SUTARTIS

2024 m. rugsėjo mėn. 10 d. Nr. F5-65
Skuodas

UAB „Skuodo šiluma“, adresas Šatrijos g. 27, LT-98108, Skuodas, įmonės kodas 273889830, PVM kodas LT738898314, atstovaujama direktoriaus Tomo Jurgučio (toliau – **Užsakovas**) ir **UAB „Kalvis“**, adresas Pramonės g. 15, LT-78137, Šiauliai, įmonės kodas 257657640, PVM kodas LT576576416, atstovaujama generalinio direktoriaus Arno Goberio (toliau – **Rangovas**), toliau kartu vadinamos „Šalimis“, o atskirai – „Šalimi“, vadovaujantis viešojo pirkimo „Vandens šildymo granulinio katilo Skuodo m. katilinėje Nr. 3, Šaulių g. 21, Skuodas keitimas“ (pirkimo Nr. 736516) (toliau – Pirkimas) sąlygomis ir Vykdytojo Pirkimui pateikto pasiūlymu sudarė šią „Vandens šildymo granulinio katilo Skuodo m. katilinėje Nr. 3, Šaulių g. 21, Skuodas keitimo“ sutartį, toliau vadinamą „Sutartimi“:

1. SUTARTIES DALYKAS

1.1. Vandens šildymo granulinio katilo Skuodo m. katilinėje Nr. 3, Šaulių g. 21, Skuodas keitimo projekto parengimas ir naujo katilo su priklausiniais sumontavimas (toliau – Darbai).

1.2. Detalus Darbų aprašymas bei minimalūs techniniai reikalavimai pateikiami Pirkimo sąlygų priede Nr. 4 „Techninė specifikacija“.

1.3. Pirkimo sąlygos (Pirkimo dokumentai) su visais priedais, kaip tai apibrėžta Pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo (toliau – KSPĮ) 2 str. 15 p., yra Sutarties sudedamoji dalis saugoma CVP IS su visa Pirkimo dokumentacija.

1.4. Rangovo Pirkimui pateiktas pasiūlymas, kaip tai apibrėžta KSPĮ 2 str. 18 p., yra Sutarties sudedamoji dalis saugoma CVP IS su visa Pirkimo dokumentacija.

1.5. Rangovo už Sutarties vykdymą skiriamas atsakingas kontaktinis asmuo su kuriuo Sutarties vykdymo metu tiesiogiai bendraus Užsakovo atstovas: Andrius Černiauskas, *tel. Nr.+370 616 99204, el. p. Andrius.cerniauskas@kalvis.lt.*

1.6. Užsakovo už sutarties vykdymą skiriamas atsakingas kontaktinis asmuo su kuriuo sutarties vykdymo metu tiesiogiai bendraus Rangovo atstovas: technikos vadovas Kostas Sodis, *tel. Nr.+370 614 20238, el. paštas kostas@skudosiluma.lt.*

2. DARBŲ ATLIKIMO KAINA

2.1. Sutarties kaina:

Eil. Nr.	Sutarties objektas	Kaina EUR be PVM
1.	Vandens šildymo granulinio katilo Skuodo m. katilinėje Nr. 3, Šaulių g. 21, Skuodas keitimo projekto parengimas	13000,00
2.	Vandens šildymo granulinis katilas su visais priklausiniais	68000,00
3.	Vandens šildymo granulinio katilo Skuodo m. katilinėje Nr. 3, Šaulių g. 21, Skuodas keitimo darbai	64000,00
Viso (Pasiūlymo fiksuota bendra kaina) be PVM		145000,00
PVM (<i>pildoma, jei taikoma</i>)*		30450,00
Sutarties kaina EUR su PVM		178450,00

2.2. Sutarčiai taikoma fiksuotos kainos kainodara neperžiūrima jokiais aplinkybėmis.

2.3. Pridėtinės vertės mokestis bus mokamas pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus bei tarptautinius susitarimus, susijusius su statybų rangos sutarties vykdymu („atvirkštinis PVM“), todėl keičiantis pridėtinės vertės mokesčio dydžiui sutarties kaina neperskaičiuojama.

3. DARBŲ ATLIKIMO TERMINAI, ATSISKAITYMO TVARKA

3.1. Sutarties įsigaliojimo momentas (Sutarties pradžia) – sutarties pasirašymo data.

3.2. Rangovas įsipareigoja Užsakovui tinkamai atlikti ir baigti Darbus per 5 mėnesius nuo Sutarties įsigaliojimo dienos Darbų atlikimo grafike nustatytais tarpiniais ir bendrais terminais bei ištaisyti bet kuriuos jų defektus, laikantis Sutarties ir LR Civilinio kodekso nuostatų. Numatoma bendra Sutarties trukmė – 6 mėnesiai. Esant nenumatytiems aplinkybėms, tokioms, kaip kitų institucijų nesuteikti leidimai, nepriimti ar vilkinami sprendimai, derinimai, priimti nauji sprendimai, Darbų vykdymo metu paaiškėjus papildomų ar kitų darbų poreikiui, kurių vykdymas nesuderinamas su Darbų vykdymu, Užsakovui pareikalavus Darbų atlikimas gali būti stabdomas tačiau ne ilgiau kaip 5 mėn. laikotarpiui per visą Sutarties vykdymo laikotarpį.

3.3. Sutarties termino pratęsimas nenumatomas jokiais aplinkybėmis.

3.4. Pirkimo dokumentuose bei Sutartyje nurodytų darbų apimtis gali mažėti arba didėti pagal faktiškai atliktų darbų apimtį. Darbų apimčių mažėjimas yra Užsakovo rizika, Darbų apimčių didėjimas yra Rangovo rizika.

3.5. Atlikus darbus Rangovas turės atlikti katilo bandymus, parengti išpildomąją dokumentaciją, pateikti eksploataavimo ir priežiūros instrukcijas. Taip pat Rangovas turės parengti ir pateikti atliktų darbų rezultatų išskaidymą pagal LR Finansinės apskaitos įstatymo reikalavimus taip, kad Užsakovas turėtų galimybę sukurtą turtą atskiromis dalimis įsitraukti į finansinę apskaitą.

3.6. Užsakovas įsipareigoja sumokėti Rangovui Pasiūlyme nurodytą bendrą fiksuotą kainą už visus pagal reikalavimus atliktus ir priimtus Darbus kurie apima ir visų defektų ištaisymą sekančia tvarka:

3.6.1. už laiku ir tinkamai parengtą vandens šildymo granulinio katilo Skuodo m. katilinėje Nr. 3, Šaulių g. 21, Skuodas keitimo projektą per 30 kalendorinių dienų po Rangovo pateikto ir Užsakovo priimto atliktų šios dalies darbų akto ir sąskaitos faktūros pateikimo;

3.6.2. už laiku ir tinkamai atliktus vandens šildymo granulinio katilo Skuodo m. katilinėje Nr. 3, Šaulių g. 21, Skuodas keitimo darbus per 30 kalendorinių dienų po Rangovo pateikto ir Užsakovo priimto galutinio atliktų darbų akto ir sąskaitos faktūros pateikimo.

3.7. Rangovas sąskaitas faktūras už atliktus darbus privalo pateikti elektroniniu būdu, naudojantis informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis. Nuo 2024 m. liepos 1 d. E. sąskaita sistema keičia nauja sistema SABIS <https://nbfc.lrv.lt/lt/sabis/> ir E. sąskaita tvarkytoju tampa NBFC. Daugiau informacijos dėl pokyčių prašome teirautis NBFC el. paštu: sabis@nbfc.lt.

4. RANGOVO TEISĖS, PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖ

4.1. Šioje Sutartyje nustatytais sąlygomis Rangovas įsipareigoja savo jėgomis, medžiagomis, rizika ir atsakomybe atlikti Darbus ir perduoti Darbų rezultatą Užsakovui šioje Sutartyje nustatytais sąlygomis, tarpiniais bei galutiniais terminais ir tvarka.

4.2. Rangovas yra atsakingas už visus savo veiksmus ir statybos darbų metodų tinkamumą, patikimumą bei darbų saugą visu Darbų vykdymo laikotarpiu.

4.3. Rangovas savarankiškai privalo apsirūpinti Darbų atlikimui reikalingais materialiniais ištekliais, atsakyti už blogą medžiagų kokybę.

4.4. Rangovas patvirtina, kad yra gavęs visą būtiną informaciją, kurią Rangovas, panaudodamas visas savo žinias ir rūpestingumą, galėjo gauti iki Sutarties pasirašymo, ir kuri gali turėti įtakos Sutarties kainai arba Darbams. Turi būti laikoma, kad Sutartyje nurodyta kaina apima visus Rangovo sutartinius įsipareigojimus ir visa, kas būtina tinkamam Darbų vykdymui ir užbaigimui.

4.5. Rangovas turi garantuoti objekte darbų saugumą, priešgaisrinę apsaugą, aplinkos ekologinę apsaugą.

4.6. Rangovas, neužbaigęs Darbų Sutartyje – Darbų atlikimo grafike nustatytais tarpiniais ir galutiniais terminais, neskaitant galimų Sutarties stabdymo laikotarpių, moka Užsakovui 0,02 proc. dydžio delspinigius už kiekvieną pavėluotą dieną nuo visos Sutarties vertės.

4.7. Kai Rangovo (įskaitant ir Subrangovus) kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, Rangovas įsipareigoja Užsakovui, kad Sutartį vykdys tik tokią teisę turintis asmenys.

4.8. Rangovas vykdydamas Darbus privalo laikytis Pirkimo dokumentuose ir Rangovo Pirkimui pateiktame pasiūlyme nustatytų aplinkos apsaugos reikalavimų. Nustačius, kad bet kuriame Sutarties vykdymo etape Rangovas nesilaiko aplinkosauginių reikalavimų, Rangovas ne ginčo tvarka privalo sumokėti Užsakovui 10 proc. visos Sutarties vertės baudą o Užsakovas įgyja teisę nutraukti Sutartį dėl Rangovo kaltės.

4.9. Rangovas garantuoja, kad darbų perdavimo metu jo atlikti darbai atitiks Sutartyje numatytas savybes, normatyvinių statybos dokumentų ir kitų teisės aktų reikalavimus, jie bus atlikti be klaidų, kurios panaikintų ar sumažintų atliktų darbų vertę.

4.10. Rangovas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka garantiniu laikotarpiu atsako už išaiškėjusius atliktų darbų defektus. Garantinio laikotarpio metu išryškėję darbų defektai fiksuojami defektiniame akte. Šiame akte nurodomas terminas, per kurį Rangovas pats arba trečiųjų asmenų pagalba įsipareigoja savo sąskaita ištaisyti garantiniu laikotarpiu paaiškėjusį defektą, jo ištaisymo būdą bei tvarką. Rangovas neatsako, jei defektai atsirado dėl neteisingos eksploatacijos, sugadinimo, stichinių nelaimių ar kitų įstatymuose numatytų atsakomybę šalinančių aplinkybių.

4.11. Jei Rangovas per nustatytą terminą neištaiso nustatytų defektų, Užsakovas turi teisę pats pašalinti nustatytus defektus o Rangovas ne ginčo tvarka privalo atlyginti visus Užsakovo tiesioginius nuostolius kuriuos Užsakovas patiria ištaisydamas defektą ir atitaisydamas žalą, įskaitant Užsakovo kaštus ieškant kito Rangovo ir pan.

5. UŽSAKOVO TEISĖS, PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖ

5.1. Užsakovas turi teisę bet kuriuo metu tikrinti Darbų eigą ir kokybę, Rangovo tiekiamų įrenginių ir medžiagų kokybę, o pastebėjęs nukrypimus nuo Sutarties (Pirkimo ir Rangovo Pirkimui pateikto pasiūlymo) sąlygų, nedelsiant apie tai pranešti Rangovui. Jeigu Darbų atlikimo metu paaiškėja, kad Darbai nebus tinkamai atlikti, Užsakovas nustatys Rangovui 14 kalendorinių dienų terminą trūkumams pašalinti, o jeigu Rangovas per nustatytą terminą šio reikalavimo neįvykdo, Užsakovas įgyja teisę nutraukti Sutartį dėl Rangovo kaltės ir reikalauti atlyginti nuostolius.

5.2. Užsakovas yra atsakingas už tai, kad jo personalas bendradarbiautų su Rangovu bei laikytųsi darbų saugos reikalavimų.

5.3. Nutraukus Sutartį ne dėl Rangovo kaltės, Rangovui sumokama už iki Sutarties nutraukimo faktiškai atliktus darbus.

5.4. Nutraukus Sutartį dėl Rangovo kaltės, Rangovui neatlyginamos jokios išlaidos patirtos iki Sutarties nutraukimo.

5.5. Užsakovas, uždelsęs sumokėti Rangovui už atliktus Darbus šioje Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais, moka Rangovui 0,02 proc. dydžio delspinigius nuo neapmokėtų Darbų kainos už kiekvieną uždelstą dieną.

5.6. Užsakovas darbų vykdymo (sutarties galiojimo) laikotarpiu savo sąskaitą į objektą tiekia elektros energiją ir vandenį kuriuos pagal poreikį Rangovas galės naudoti darbų atlikimui. Atlikus Darbus, katilinės išbandymui, Užsakovas savo sąskaitą patieks reikiamą katilinės kurą (granules).

6. ŪKIO SUBJEKTAI, SUBRANGOVAI, PASITELKIAMI SPECIALISTAI IR JŲ KEITIMO TVARKA

6.1. Jeigu vykdant Sutartį Rangovas numato pasitelkti Subrangovus, Specialistus (kvazisubtiekėjus), sudarius Sutartį, tačiau ne vėliau negu Sutartis pradėdama vykdyti, Rangovas įsipareigoja pranešti Užsakovui Subtiekėjų pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jų atstovus bei informuoti apie minėtos informacijos pasikeitimus visu Sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus Subtiekėjus kuriuos jis ketina pasitelkti vėliau.

6.2. Rangovas, norėdamas pakeisti vieną Ūkio subjektą, Subtiekėją ir (ar) Specialistą (kvazisubtiekėją) kitu, privalo apie tai raštu ne vėliau kaip prieš 5 darbo dienas informuoti Užsakovą ir pateikti tokio Ūkio subjekto Pirkimo sąlygų reikalavimus atitinkančią EBVPS formą.

6.3. Užsakovas gali tiesiogiai atsiskaityti su Ūkio subjektais ir (ar) Subrangovais (-u). Apie tai Rangovas raštu informuoja Ūkio subjektus ir (ar) Subrangovus (-ą) per 3 darbo dienas nuo Sutarties

įsigaliojimo dienos. Ūkio subjektams ir (ar) Subrangovams (-ui) raštu pateikus prašymą pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, sudaroma trišalė sutartis tarp Užsakovo, Rangovo ir jo Ūkio subjektų ar Subrangovų (-o), nustatanti tiesioginio atsiskaitymo su Ūkio subjektais ar Subrangovais (-u) tvarką, atsižvelgiant į pirkimo dokumentuose, subrangos sutartyje ir Sutartyje nustatytus reikalavimus. Užsakovas turi teisę prieštarauti nepagrįstiems mokėjimams Ūkio subjektams ar Subrangovams (-ui) trišalėje sutartyje nustatyta tvarka.

7. NENUGALIMA JĖGA

7.1. Nei viena iš Sutarties Šalių neatsako už prisiimtų įsipareigojimų visišką ar dalinį neįvykdymą, jeigu ji įrodo, kad įsipareigojimų neįvykdė dėl nenugalimos jėgos aplinkybių (*Force Majeure*).

7.2. Nenugalimos jėgos aplinkybėmis laikomos aplinkybės, nurodytos Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse ir kituose Lietuvos Respublikos teisės norminiuose aktuose.

8. SUTARTIES STABDYMAS IR NUTRAUKIMAS

8.1. Jeigu Rangovas, vykdydamas Darbus, susiduria su sąlygomis, kurių jis iki Sutarties pasirašymo pagrindai negalėjo numatyti ir kurių būtų negalėjęs numatyti bet koks kitas galimas Pirkimo dalyvis, tai Rangovas apie tai privalo nedelsdamas bet ne vėliau kaip per 5 dienas pranešti Užsakovui, detaliam nurodydamas aplinkybes.

8.2. Užsakovas raštu dėl pasikeitusių aplinkybių, kai dėl jų negalima tęsti Darbų ir, kai jos tampa žinomos po Sutarties sudarymo ir, kai Rangovas nebuvo priėmęs jų atsiradimo rizikos, gali bet kada nurodyti Rangovui sustabdyti visų Darbų vykdymą, nurodydamas (jeigu įmanoma) sustabdymo trukmę dienomis.

8.3. Aplinkybės, dėl kurių gali būti stabdomi darbai, yra:

8.3.1. dokumentų derinimo procesas užtruko ne dėl nuo Rangovo priklausančių aplinkybių;

8.3.2. pasikeitus LR teisės aktų reikalavimams paaiškėjo, kad reikalingi atitinkami leidimai ar kiti dokumentai, be kurių tolimesnis Sutarties vykdymas nebegalimas;

8.3.3. dėl viešojo administravimo subjektų netinkamo veikimo ar neveikimo (pavyzdžiui, neteisėtų sprendimų priėmimą ar vėlavimą priimti sprendimus);

8.3.4. dėl atsiradusių papildomų darbų, turinčių reikšmingos įtakos darbų vykdymui tinkamai ir laiku;

8.3.5. atsiranda uždelsimas, kliūtys ar trukdymai, kurių atsiradimui Rangovas neturi įtakos ir už kuriuos jis neatsako ir kurie sukelti ir priskirtini tretiesiems asmenims (subrangovai, ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiamasi, pagal Sutartį nelaikomi trečiaisiais asmenimis);

8.3.6. dėl būtino papildomo laiko įvykdyti papildomų darbų viešąjį pirkimą;

8.3.7. esant ekstremaliai situacijai dėl ligos epidemijos, pandemijos ir (ar) su tuo susijusių teisės aktais įvestų sąlygų ir (ar) kitų, su ekstremalia situacija susijusių, tačiau iš anksto nežinomų ir negalimų numatyti aplinkybių, kurių joks patyręs Rangovas nebūtų galėjęs tikėtis ar kitų aplinkybių, kurios nebuvo žinomos pirkimo vykdymo metu ir su kuriomis susidurtų bet kuris Rangovas, darbų vykdymas tampa objektyviai nebegalimas vykdyti ir Rangovas pateikia Užsakovui dokumentus, pagrindžiančius aplinkybes už visą laikotarpį, dėl kurių Rangovas nebegali vykdyti darbų. Užsakovas, įvertinęs pateiktus pagrindžiančius dokumentus, priima sprendimą dėl Sutarties stabdymo;

8.3.8. dėl kitų aplinkybių, kurios nebuvo žinomos pirkimo vykdymo metu ir su kuriomis susidurtų bet kuris Rangovas.

8.4. Sustabdyti Darbai neatliekami iki Darbų vykdymo atnaujinimo. Užsakovui nurodant raštu Darbai atnaujinami išnykus aplinkybėms, dėl kurių jie buvo sustabdyti. Atnaujinus darbų vykdymą darbai atliekami per jiems likusį laikotarpį (laiką), kuris buvo likęs iki sustabdymo pagal Darbų atlikimo grafiką.

8.5. Sutarties (Darbų vykdymo) stabdymas negali trukti ilgiau nei 6 mėnesius.

8.6. Sutartis gali būti nutraukta raštišku Šalių susitarimu arba vienos iš Šalių valia.

8.7. Užsakovas turi teisę vienašališkai nutraukti šią Sutartį prieš terminą šiais atvejais:

8.7.1. kai Rangovas nesilaiko nustatytų aplinkosauginių reikalavimų;

8.7.2. kai Rangovas daugiau kaip 1 mėnesį (keturias savaites) vėluoja atlikti Darbus ar jų dalį

pagal Darbų atlikimo grafike nustatytus tarpinius ar galutinius terminus;

8.7.3. kai Rangovo tiekiamų įrenginių ir medžiagų kokybė neatitinka Pirkimo sąlygų ir Rangovo Pirkimui pateikto pasiūlymo reikalavimų;

8.7.4. kai Rangovas neužtikrina, kad Sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys;

8.7.5. kai Rangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, sustabdo ūkinę veiklą arba įstatymuose ir kituose teisės aktuose numatyta tvarka susidaro analogiška situacija;

8.7.6. kai keičiasi Rangovo organizacinė struktūra – juridinis statusas, pobūdis ar valdymo struktūra ir tai gali turėti įtakos tinkamam Sutarties įvykdymui;

8.7.7. kai Rangovas sudaro subrangos sutartį be Užsakovo sutikimo;

8.7.8. kai Rangovas nevykdo kitų savo sutartinių įsipareigojimų ir tai yra esminis Sutarties pažeidimas;

8.7.9. dėl kitokio pobūdžio Rangovo neveikimo, trukdančio vykdyti Sutartį.

8.8. Rangovas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį prieš terminą šiais atvejais:

8.8.1. kai Užsakovas nevykdo ar netinkamai vykdo savo sutartinius įsipareigojimus ir toks nevykdymas ar netinkamas vykdymas yra esminis Sutarties sąlygų pažeidimas;

8.8.2. kai Užsakovas daugiau kaip 30 dienų vėluoja apmokėti už tinkamai ir laiku atliktus darbus ar darbų dalį;

8.8.3. kai Užsakovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, sustabdo ūkinę veiklą arba įstatymuose ir kituose teisės aktuose numatyta tvarka susidaro analogiška situacija.

8.9. Šalis sutaria, kad esminiu Sutarties pažeidimu bus laikomas pažeidimas, kuris atitinka esminio Sutarties pažeidimo požymius, nurodytus Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.217 str.

8.10. Šalis, ketinanti vienašališkai nutraukti Sutartį, prieš 14 kalendorinių dienų raštu praneša kitai Šaliai apie savo ketinimus ir nustato ne trumpesnę nei 3 darbo dienų terminą pranešime nurodytiems trūkumams ištaisyti. Jei kaltoji Šalis per pranešime nurodytą terminą nepašalina Sutarties pažeidimų, Sutartis laikoma nutraukta nuo termino pasibaigimo dienos.

9. KITOS SĄLYGOS

9.1. Sutartis galioja iki visiško Šalių įsipareigojimų įvykdymo arba Sutarties nutraukimo.

9.2. Sutartis gali būti papildoma, keičiama ar nutraukta raštišku Šalių susitarimu laikantis Sutartyje aiškiai nustatytų sąlygų. Kitokie Sutarties pakeitimai gali būti atliekami tik tiek kiek tai leidžia KPSĮ nuostatos.

9.3. Vykdydamos šios Sutarties sąlygas, Šalis vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės norminiais aktais.

9.4. Sutartis pasirašoma elektroniniais parašais vienu egzemplioriumi turinčiu juridinę galią.

9.5. Sutarties priedai – Pirkimo dokumentai ir Rangovo Pirkimui pateiktas pasiūlymas yra neatskiriama Sutarties dalis saugoma CVP IS.

10. ŠALIŲ REKVIZITAI

UŽSAKOVAS

UAB „Skuodo šiluma“

Adresas: Šatrijos g. 27, LT-98108, Skuodas

Įmonės kodas 273889830

PVM kodas LT738898314

A. s. Nr. LT194010044700060156

Tel. Nr. +370 (440) 73380

El. p.: info@skudossiluma.lt

Direktorius Tomas Jurgutis

RANGOVAS

UAB „Kalvis“

Adresas: Pramonės g. 15, LT-78137, Šiauliai

Įmonės kodas 257654640

PVM kodas LT576576416

A. s. Nr. LT157044060002261480

Tel. Nr. +370 671 88891

El. p.: info@kalvis.lt

Generalinis direktorius Arnas Goberis