DVIRACIU TAKO AZUOLU BUDA - KAZLU RUDA KELIO AiUOLU BUDA - KAZLU
RUDA DESINEJE PUSEJE 0,313-0,512 KM, 1,145-1,455 KM REKONSTRUKCIJOS
DARBU SUTARTIS Nr. 5— 166
2016- 06 - 1O
Kazly Riidos savivaldybés administracija, jstaigos kodas 188777932 (toliau tekste — UZsakovas),
atstovaujama administracijos direktoriaus Valdo Kazlo, veikian¢io pagal Administracijos nuostatus, viena
Salis ir UAB ,,Alkesta“, juridinio asmens kodas 249672710, (toliau tekste — Rangovas), atstovaujama
Generalinio direktoriaus Rimanto Morkiino, veikian¢io pagal bendrovés nuostatus, kita Salis, (toliau tekste
kartu — Salys), sudaré $ia sutartj ir susitaré dél toliau isvardyty salygy.

1. Sutarties dalykas

1.1.Sutarties objektas — Dvirac¢iy tako Azuoly Biida — Kazly Ruda kelio Azuoly Buda — Kazly
Rida desinéje puséje 0,313-0,512 km, 1,145-1,455 km rekonstrukcijos darbai pagal Dviraciy tako AZuoly
Buda — Kazly Riuda kelio Azuoly Biida — Kazly Rida deSinéje puséje 0,313—0,512 km, 1,145—1,455 km
rekonstrukcijos techninj projekta (toliau — Darbai).

1.2. Rangovas atlikgs darbus pateikia UZsakovui medziagy bei prietaisy atitikties deklaracijas, bei
savo léSomis atlieka kadastrinius matavimus, parengia ir pateikia UZzsakovui iSpildomaja dokumentacija:
ispildomajg nuotrauka, statiniy ir zemés sklypo kadastriniy matavimy bylas su V] “Registry centras™ patikra,
Statybos uzbaigimo komisijai visus reikalingus dokumentus, iSvardintus Statybos techninio reglamento STR
1.11.01:2010 ,,Statybos uzbaigimas*“ 3 priede, reikalingus priduodant objekta Statybos uzbaigimo komisijai
(STR 1.11.01:2010).

2. Sutarties galiojimas, vykdymo pradzia, trukmé ir Darby atlikimo terminai.

2. Darby atlikimo terminai:

2.1. Darby atlikimo pradzia: statybvietés perdavimo-priémimo akto pasiraS§ymo data. Darbai turés
bati atlikti iki 2017 m. rugpjtacio 31 d.

2.2. I8pildomoji dokumentacija ir Statinio pridavimas Statybos uZzbaigimo komisijai, pasiraSant
Statybos uzbaigimo akta, turi bati atliktas per | mén. nuo darby uzbaigimo.

2.4. Darbai laikomi baigtais, kai Rangovas Darby perdavimo-priémimo aktu perduoda Darbus, o
Uzsakovas juos priima. Tarpiniai atlikty Darby priémimai atliekami uz darbus, atliktus per vieng kalendorinj
ménesj. Rangovas iki einamojo ménesio 25 dienos pateikia UZsakovui po 3 egz. atlikty Darby aktus F-2,
pazymas apie atliktus Darbus F-3. UZsakovas per 3 darbo dienas nuo atlikty Darby akty ir pazymy apie
atlikty Darby vert¢ gavimo dienos priima Darbus ir pasiraSo pateiktus aktus bei pazymas, tuo pafiu terminu
grazindamas juos Rangovui, arba tuo paciu terminu priima negin¢ijama atlikty darby dalj ir pareiskia rastu
sutarties nuostatomis pagristas pretenzijas dél netinkamo Darby atlikimo. Rangovas prie§ 5 darbo dienas
prane$a Uzsakovui rastu apie pasiruo$ima galutinai perduoti Darbus. Uzsakovas organizuoja galutinj Darby
priemima ne véliau kaip per 5 darbo dienas nuo Rangovo praneSimo gavimo dienos ir per sekanCias 3
darbo dienas pasiraSo galutinius Darby atlikimo aktus ir pazymas apie atlikty darby vertg¢ arba tuo paciu
terminu pareiskia rastu Sutarties nuostatomis pagristas pretenzijas.

2.5. Darby atlikimo vieta: Kazly Riidos sen., Kazly Ridos sav.

2.6. Si sutartis sigalioja nuo tada, kai Rangovas pateikia sutarties jvykdymo uztikrinima ir galioja iki
2017 m. rugséjo 30 d. (visisky sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo), arba kol Salys sutaria ja nutraukti, arba
iki Sutarties nutraukimo laikantis jstatymy, atitinkamy Civilinio kodekso nuostaty ir Sioje Sutartyje
numatyty salygy ir tvarkos.

3. Sutarties kaina (kainodaros taisyklés) ir mokéjimo salygos

3.1. Dviraciy tako Azuoly Buda — Kazly Riada kelio AZzuoly Buda — Kazly Ruda deSingje puséje
0,313-0,512 km, 1,145-1,455 km rekonstrukcijos darby kaina (toliau tekste — Sutarties kaina), nurodyta
Rangovo pasiilyme yra:

Pavadinimas Kaina be PVM, Kaina su PVM, Eur
Eur
Dviraéiy tako Azuoly Biida — Kazly Rida kelio Azuoly Biida — 70330,58 85100,00

Kazly Rida desinéje puséje 0,313-0,512 km, 1,145-1,455 km
rekonstrukcijos darbai

Sutarties kaina yra 85100,00 Eur (AStuoniasdeSimt penki tikstanciai vienas Simtas eury 00 euro ct)
su PVM, tame skaiiuje 21 % PVM sudaro 14769,42 Eur (Keturiolika tikstanciy septyni Simtai
SeSiasdeSimt devyni eurai 42 euro ct).

| Sutarties kaing yra jskai¢iuoti visi Rangovo patiriami Darby atlikimo kastai, statybiniy



medziagy, jrangos bei priemoniy jsigijimo islaidos, visi Rangovo mokami mokes¢iai, rinkliavos ir kitos
iSlaidos, susijusios su Sutarties sipareigojimy vykdymu.

3.2. Sutarties 3.1 punkte nurodyta kaina yra fiksuota ir negali biti kei¢iama, iSskyrus Sutarties 3.3
punkte numatytus atvejus, visa sutarties galiojimo laikotarpj.

3.3. Dél 3alims pirkimo metu nezinomy veiksniy sutarties vykdymo metu jtakojanéiy Sutarties kaina,
Sutarties kaina gali buiti koreguojama, kai:

3.3.1. tam tikry Rangovo jsipareigojimy vykdymas tampa netikslingas, Rangovui sumokama tik uz
faktiskai tinkamai atliktus darbus;

3.3.2. Lietuvos Respublikos Seimas ar Vyriausybé pakei¢ia teisés aktus, mokeséius, pakeisto
mokescio skirtumu, jtakojan¢iu Rangovo islaidas. Tais atvejais, jei jstatymais bus pakeisti tiesiogiai su kaina
susij¢ mokesciai (pridétinés vertés mokestis (toliau — PVM) ar jvesti nauji, likusiai neatlikty darby daliai ji
bus kei¢iama atitinkama dalimi, atsizvelgiant | kainos sudétyje esantio mokes¢io dalj ar pridedant nauja
mokestj.

3.4. Del 3.3. punkte iSvardinty priezas¢iy padidéjusi (sumazéjusi) mokétina suma laikoma pagrista
Salims pasiraSius atlikty darby priémimo aktus ir pazymas apie darby ir islaidy vertg.

3.5. Uz tinkamai ir laiku atliktus darbus Uzsakovas sumoka Rangovui Sutarties 3.1. punkte nurodyta
suma Sutarties 3.6 punkte nurodytomis salygomis.

3.6. Rangovas ne véliau kaip iki kiekvieno einamojo ménesio 25 dienos pateikia Uzsakovui po 3
Atlikty darby aktus ir pazymas apie atliktus darbus pasirasius UzZsakovui ir suderinus Lietuvos automobiliy
keliy direkcijos Vietiniy keliy skyriaus jgaliotam atstovui, Rangovas pateikia UZzsakovui PVM saskaita-
faktira. Uz tinkamai atliktus darbus Rangovui apmokama per 30 kalendoriniy dieny nuo PVM saskaitos-
faktiiros gavimo dienos. PVM saskaitos faktiiros pateikiamos Lietuvos Respublikos galiojanciy teisés akty
nustatyta tvarka.

3.7. Uzsakovas visiskai su Rangovu atsiskaito galutinai uzbaigus ir priémus Rangovo atliktus
Darbus, abiems Sutarties Salims pasiraSius visy Sutartyje numatyty Darby perdavimo-priémimo akta, per 30
kalendoriniy dieny nuo PVM saskaitos-faktiiros gavimo dienos.

3.8. Apmokéjimas laikomas jvykdytu, kai pinigai patenka | Rangovo Sioje Sutartyje nurodyta
saskaita.

4. Uzsakovo teisés ir pareigos

4.1.Uzsakovas turi nedelsdamas suteikti Rangovui visg turima informacija ir (arba) dokumentus,
kurie gali buti reikalingi Sutar¢iai vykdyti. Uzsakovui pareikalavus, Sutarties vykdymo laikotarpio pabaigoje
visi dokumentai grazinami UZsakovui.

4.2.Uzsakovas turi teis¢ duoti Rangovui nurodymus ir pateikti papildomus dokumentus ar
instrukcijas, siekdamas uztikrinti greita ir efektyvy Sutarties vykdyma.

4.3.Uzsakovas turi teisg tikrinti atlickamy darby atlikimo eiga, kiekj ir kokybe, Rangovo pateikty
medziagy naudojima, medziagy kokybe patvirtinan¢ius sertifikatus.

4.4.Uzsakovas turi teis¢ reikalauti, kad Rangovas darbus vykdyty laikydamasis normatyviniy
statybos dokumenty reikalavimy. Jeigu Rangovas nevykdo Darby sutartyje nustatytais terminais, nesilaiko
normatyviniy statybos dokumenty reikalavimy ir Darby vykdymo protokoluose nurodyty ir Rangovo
prisiimty jsipareigojimy, UZsakovas turi teis¢ rastu reikalauti Salinti trikumus ir nemokéti uz netinkamai ar
pavéluotai atlikta Darbg arba pasalinti trikumus tre€iyjy asmeny pagalba Rangovo saskaita.

4.5.Uzsakovas turi teis¢ duoti nurodymus Rangovui ir reikalauti jy vykdymo, jei Darby eigoje
atsilickama nuo Darby atlikimo terminy ar sistemingai pazeidziami Sutartyje nurodyti kokybiniai
reikalavimai.

4.6.Jei darbai atlikti tinkamai, UZsakovas turi pasiradyti atlikty darby aktus F-2, pazymas apie
atliktus darbus F-3, o jei darbai atlikti netinkamai, turi teis¢ Rangovui pareiksti pastabas dél darby atlikimo.

4.7.Uzsakovas privalo priimti atliktus darbus, idskyrus atvejus, kai darbai suteikti ne pagal Sios
Sutarties reikalavimus arba, kai UZsakovas turi teis¢ $ia Sutartj nutraukti. Suteikti darbai priimami Salims
pasiraSius atlikty darby aktus F-2, pazymas apie atliktus darbus F-3.

4.8. Uzsakovas privalo Sutartyje nustatytomis salygomis laiku apmokéti Rangovui pateikta PVM
sgskaitg - faktiira.

4.9. Uzsakovas privalo Zzodziu pranesti Rangovui techninio prizitrétojo, kuris vykdys techning
priezitira, paskirto specialisto varda, pavardg ir telefono numerius.




5. Rangovo teisés ir pareigos

5.1. Rangovas laikosi visy galiojan¢iy jstatymy ir kity teisés akty nuostaty ir uztikrina, kad jo
ekspertai ir darbuotojai jy laikytysi.

5.2. Visus darbus Rangovas vykdo savo rizika, laikydamasis visy Lietuvos teisés akty, statybos
techniniy reglamenty ir kity normatyviniy dokumenty, Sios Sutarties reikalavimuy.

5.3. Visais atvejais Rangovas atsako uz tai, kad, esant reikalui, visi normatyviniai statybos
dokumentai, susij¢ su darbais, kuriuos pagal Sutarties dokumentus privalo atlikti Rangovas per UZzsakovo
nurodytus terminus biity pateikti visiems to pagristai prasantiems asmenims ir valstybés valdzios
institucijoms.

5.4. Rangovas garantuoja Uzsakovui nuostoliy atlyginima, jei Rangovas, jo darbuotojai ir
pakviestieji darbui asmenys, subrangovai ir jy darbuotojai nesilaikyty minétyjy jstatymy ir kity teisés akty ir
dél to biity pateikti kokie nors reikalavimai ar pradeéti procesiniai veiksmai.

5.5. Rangovas turi vykdyti teisétus UZsakovo nurodymus. Jei Rangovas mano, kad UZzsakovo
nurodymai vir§ija Sutarties reikalavimus, jis apie tai prane$a UZsakovui per 3 kalendorines dienas nuo tokio
nurodymo gavimo dienos.

5.6. Rangovas visus dokumentus ir informacija, gauta pagal Sutartj, laiko konfidencialia ir be
isankstinio rastiSko UZsakovo leidimo neskelbia ir neatskleidZia jokiy Sutarties nuostaty, iSskyrus atvejus,
kai tai butina vykdant Sutartj. Jei nesutariama, ar batina skelbti ar atskleisti kokias nors Sutarties nuostatas,
galutinj sprendima priima UZsakovas.

5.7. Jei Rangovas veikia jungtinés veiklos (partnerystés) pagrindu, partneriai visi kartu ir
kiekvienas atskirai yra solidariai atsakingi uz Sutarties nuostaty vykdyma pagal jstatymus ir Kitus teisés
aktus. Rangovas privalo paskirti vieng i§ partneriy atstovauti santykiuose su UZsakovu.

5.8. Rangovas turi savo saskaita apsaugoti ir apginti Uzsakova, jo atstovus ir darbuotojus nuo bet
kokiy ieskiniy, reikalavimy, nuostoliy ar Zalos, kylan¢ios i§ bet kokio Rangovo veiksmo ar neveikimo
vykdant darbus, jskaitant ir bet kokius bet kokiy teisiniy nuostaty pazeidimus arba treCios $alies teisiy |
patentus, prekinius zenklus ir kitas intelektinés bei pramoninés nuosavybeés formas.

5.9. Rangovas jsipareigoja:

5.9.1. nustatytu laiku pradeti, kokybiskai atlikti, uzbaigti ir perduoti UZsakovui visus Sutartyje
nurodytus darbus ir iStaisyti defektus, nustatytus iki darby perdavimo UZsakovui ir (ar) per garantinj
laikotarpj;

5.9.2. Rangovas jsipareigoja visus darbus atlikti savo medziagomis, sertifikuotomis Lietuvoje.
Darbai turi buiti vykdomi, laikantis Sios sutarties priedo ,, Techniné uzduotis® reikalavimy;

5.9.3. prizitréti rekonstruojamos gatvés ruoza, apvaziavimo, privaziavimo kelius, jeigu jais vyksta
autotransporto eismas;

5.9.4. garantuoti objekte darbo sauguma, prieSgaisring sauga, aplinkos ekologing apsauga,
apstatyma kelio Zenklais;

5.9.5. laiku ir tinkamai informuoti UZsakova apie atlikty Darby etapus bei apie atlikty Darby
priémimo-perdavimo data, pateikti UZsakovui atlikty Darby aktus F-2, pazymas apie atliktus Darbus F-3,
pasiraSytus Rangovo, techninio prizitirétojo, iki einamo meénesio 25 d. Aktus ir pazymas pasiraSius
UZsakovui ir suderinus Lietuvos automobiliy keliy direkcijos Vietiniy keliy skyriaus atstovui, pateikti
Uzsakovui PVM saskaita-faktiira.

5.10. Kai Rangovas nevykdo ar netinkamai vykdo savo Sutartines prievoles, jis turi, Uzsakovui
pareikalavus, savo saskaita iStaisyti bet kokius trikumus, susijusius su darby vykdymu.

5.11. Visas reikalingas priemones, konstrukcijas, statybines ir kitas medziagas (prekes) bei jranga,
jrengimus, specialiy darby technines sistemas, Sutartyje numatytiems darbams pradéti, vykdyti bei uzbaigti
uz Sutarties kaing tiekia (pristato) Rangovas. Visa tai Rangovas atlieka savo léSomis, priemonémis ir rizika.

5.12. Visi atliekami darbai, medziagos, montuojama jranga turi atitikti Europos Sajungos teisés
aktais nustatytus saugos reikalavimus, valstybinius kokybés standartus ir normas.

5.13. Jei Sutartyje néra numatyti atlieckamy darby kokybeés reikalavimai, jiems galioja Kiti tos pacios
riiSies ar analogiSkiems, ar jprastai tokios rii§ies darbams taikomi kokybés reikalavimai.

5.14. Rangovas uztikrina, kad jis pats, jo darbuotojai ir pakviestieji darbui asmenys, subrangovai ir
ju darbuotojai laikytysi jstatymy ir normatyviniy statybos dokumenty nustatyty aplinkos apsaugos ir darby
saugumo reikalavimy.

5.15. Vykstant darbams Rangovas palaiko tvarkingg ir $varia darbo vieta bei uztikrina susidariusiy
atlieky savaldikj pasalinima. UZbaigus darbus Rangovas darbo vieta palieka sutvarkyta ir Svaria, tinkama




tolimesniam naudojimui pagal paskirtj.
6. Saliy atsakomybé

6.1. Rangovui nejvykdzius Sutarties salygy (iSskyrus darby atlikimo terminy uzdelsima) ar
nutraukus sutartj del nepateisinamos priezasties UZsakovas, turi teis¢ skai¢iuoti 5 % pradinés Sutarties
kainos dydzio bauda ir reikalauti i§ Rangovo atlyginti dél to UZsakovo patirtus nuostolius. Uzdelsus darby
atlikimo terminus, Rangovas moka UZzsakovui 0,02 % sutartyje nurodytos pradinés Sutarties kainos dydzio
delspinigius uz kiekvieng uzdelsta dieng ir atlygina dél to Uzsakovo patirtus nuostolius.

6.2. Vienai Sutarties 3aliai paZeidus Sutartj, nukentéjusioji $alis turi teise:

- reikalauti kitos Salies vykdyti sutartinius sipareigojimus;

- reikalauti atlyginti nuostolius;

- reikalauti sumoketi Sutartyje nustatytus delspinigius ir / ar bauda;

- nutraukti Sutartj.

6.3 Jei apskaiCiuoti delspinigiai vir§ija 5 % Sutarties vertés, Uzsakovas gali, prie$ tai ispéjes
Rangova:

- i§skaiciuoti delspinigiy sumg i§ Rangovui mokétiny sumy;

- nutraukti Sutart;.

6.4. Jei UZzsakovas véluoja atlikti mokéjimus, Rangovas gali, neprarasdamas teisés | kitas savo teisiy
gynimo priemones pagal Sutartj, reikalauti mokéti 0,02 % nuo laiku nesumokétos sumos dydzio delspinigius
uz kiekvieng moketi uzdelsta diena.

6.5. Rangovas atsako uz bet kokia Zala, kuri tiesiogiai arba netiesiogiai dél atlikty darby trikumy
ar jy atitaisymo buvo padaryta kitoms Statinio dalims, UZsakovui, treCiajai $aliai ar jy turtui, iSskyrus
atvejus, kai Statinys UZsakovo buvo naudojamas ne pagal paskirtj.

6.6. Darby vykdymo laikotarpiu Rangovas atsako uz bet kokig zala, kuri padaroma darbams iki
tinkamai atlikty visy Sioje Sutartyje numatyty darby perdavimo - priémimo. Rangovas privalo atlyginti dél
darby vykdymo Uzsakovui ar tre¢iajai Saliai padaryta zala (nuostolius).

7. Sutarties jvykdymo uZztikrinimas
7.1. Sutarties jvykdymo uztikrinimas:

Sutarties jvykdymo Sutarties jvykdymo Sutarties Sutarties jvykdymo uZtikrinimo
uztikrinimo budai uztikrinimo pateikimo ivykdymo galiojimo terminas
terminas uztikrinimo verté

Sutarties jvykdymo uz-
tikrinimas (banko, kre-
dito unijos garantija arba

Per 7 darbo dienas nuo
Sutarties pasiraSymo
dienos.

Uztikrinimo verté
—1000,00 Eur su
PVM.

[sigalioja  banko, kredito  unijos
garantijos ar draudimo bendrovés
laidavimo ra$to iSdavimo dieng arba

jame nurodyta vélesne dieng ir galioja

draudimo bendrovés 1 2017-08.31.

laidavimo rastas).

7.2. Sutarties jvykdymo uztikrinimo dalykas: bet koks Rangovo prievoliy pagal sutartj ir jos priedus
pazeidimas, dalinis ar visiSkas jy nevykdymas ar netinkamas jy vykdymas.

7.3. Jei Uzsakovas pasinaudoja sutarties jvykdymo uztikrinimu, Rangovas, sieckdamas toliau vykdyti
sutarties [sipareigojimus, privalo per 5 (penkias) dienas pateikti UZsakovui nauja sutarties jvykdymo
uztikrinima ne mazesnei kaip Sutarties 7.1. punkte nurodytai sumai.

8. Sutarties pakeitimo ir nutraukimo salygos

8.1. Sutarties salygos sutarties galiojimo laikotarpiu negali bati kei¢iamos, iSskyrus tokias pirkimo
sutarties salygas, kurias pakeitus nebiity pazeisti $io jstatymo 3 straipsnyje nustatyti principai bei tikslai ir kai
tokiems pirkimo sutarties salygy pakeitimams yra gautas VieSyjuy pirkimy tarnybos sutikimas. VieSyjuy
pirkimy tarnybos sutikimo nereikalaujama, kai atlikus supaprastintg pirkima sudarytos sutarties verté yra
mazesné kaip 3 000 eury (be pridétinés vertés mokescio) arba kai pirkimo sutartis sudaryta atlikus mazos
vertés pirkima. Sutarties sglygy keitimu nebus laikomas Sutarties sglygy koregavimas joje numatytomis
aplinkybémis, jei Sios aplinkybés nustatytos aiSkiai ir nedviprasmiskai bei buvo pateiktos pirkimo salygose.
Tais atvejais, kai pirkimo sutarties salygy keitimo biitinybés nebuvo jmanoma numatyti rengiant pirkimo
salygas ir (ar) pirkimo sutarties sudarymo metu, pirkimo sutarties Salys gali keisti tik neesmines pirkimo
sutarties sglygas.

8.2. Sutarties pakeitimai sutartyje numatytais atvejais jforminami abipusiu 3aliy rastiSku susitarimu,
kuris yra neatskiriama sutarties dalis.

8.3. Visi prane$imai tarp 3aliy, susij¢ su Sutartimi, pateikiami rastu Sutartyje nurodytais adresais
arba kitu adresu, kurj Salis pranesé kitai 3aliai.

8.4./Salys isipareigoja per 3 kalendorines dienas informuoti viena kita apie visus $aliy juridiniy ir

pasto adresy\bei telefony pasikeitimus. /




8.5. Uzsakovas turi teisg, jspéjes Rangova rastu prie§ 3 (tris) kalendorines dienas ir nesikreipiant |
teisma, nutraukti Sutartj, nemokéti nustatytos sumos uz nekokybiskai ir ne laiku atliktus darbus bei reikalauti
i§ Rangovo atlyginti visus UZzsakovo dél to patirtus nuostolius, atsiradusius dél Rangovo prisiimty
isipareigojimy pagal $ig Sutartj nevykdymo ar netinkamo vykdymo, $iais atvejais:

8.5.1. kai Rangovas nevykdo savo jsipareigojimy pagal Sia Sutartj ir i§ konkreciy aplinkybiy galima
numatyti, kad darbai nebus baigti iki Sutartyje nustatyto termino;

8.5.2. Kkai atlikti darbai neatitinka Sutarties salygy ir Rangovas per pagristai nustatyta laikotarpj
nejvykdo Uzsakovo nurodymo iStaisyti netinkamai jvykdytus arba nejvykdytus sutartinius sipareigojimus;

8.5.3. kai, negaves Uzsakovo sutikimo, visus darbus paveda vykdyti Subrangovui, sudarydamas su
juo subrangos sutartj;

8.5.4. kitais atvejais, kai Rangovas i§ esmés pazeidzia Sutartj.

8.6. Nutraukus Sutartj 8.5 punkte nurodytais pagrindais, Rangovas atlygina Uzsakovui dél Sutarties
nutraukimo padidéjusias darby uzbaigimo i$laidas bei kitus su Sutarties nutraukimu susijusius tiesioginius ir
netiesioginius nuostolius.

8.7. Rangovas, ispéjes rastu Uzsakova ne maziau kaip pries§ 3 (tris) kalendorines dienas, turi teis¢
nutraukti Sutart, jei UZsakovas i§ esmés pazeidé savo sutartinius jsipareigojimus bei nejvykde jy per $aliy
suderintg papildoma termina.

8.8. Nutraukus Sutartj 8.7 punkte nurodytu pagrindu, UZsakovas apmoka Rangovui uZ jo faktiskai
tinkamai iki Sutarties nutraukimo atliktus darbus bei atlygina Rangovui su Sutarties nutraukimu susijusius
tiesioginius nuostolius.

9. Nenugalima jéga (force majeure)

9.1. Né viena Sutarties 3alis néra laikoma paZeidusi Sutartj arba nevykdanti savo jsipareigojimy
pagal ja, jei jsipareigojimus vykdyti jai trukdo nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybes, atsiradusios po
Sutarties jsigaliojimo dienos.

9.2. Nenugalimos jégos aplinkybiy savoka apibréziama ir aliy teisés, pareigos ir atsakomybé esant
Sioms aplinkybéms reglamentuojamos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 straipsnyje bei
LAtleidimo nuo atsakomybés esant nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms taisyklése (1996 m.
liepos 15 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybés nutarimas Nr. 840 ,,Del Atleidimo nuo atsakomybés esant
nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms taisykliy patvirtinimo").

9.3. Jei kuri nors Sutarties 3alis mano, kad atsirado nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés,
dél kuriy ji negali vykdyti savo jsipareigojimuy, ji nedelsdama informuoja apie tai kita $alj praneSdama apie
aplinkybiy pobiidj galima trukmg ir tikéting poveikj.

10. Giné¢y sprendimas

10.1. Gincai tarp Sutarties $aliy gali biti sprendziami derybomis arba teismine tvarka.

10.2. Sutarties Salys visus ginus stengiasi iSspresti derybomis. Jei ginCo iSspresti derybomis
nepavyksta arba jei kuri nors 3alis laiku neatsako i pasiiilyma gin¢a spresti derybomis, Kita Salis turi teisg,
ispédama apie tai kita Salj pereiti prie kito gin¢y sprendimo procediiros etapo. Visi gincai, kylantys dél Sios
Sutarties ar su ja susij¢, nepavykus jy iSspresti deryby biidu, sprendziami Lietuvos Respublikos civilinio
proceso kodekso nustatyta tvarka.

11. Etika

11.1. Rangovas ir jo darbuotojai per visa Sutarties vykdymo laikotarpj privalo iSlaikyti profesinj
konfidencialuma.

11.2. Sutartyje numatytas atlyginimas yra vienintelés Rangovo pajamos ar nauda, kuria jis gali gauti
pagal Sutartj todél nei Rangovas, nei jo darbuotojai ar pakviestieji darbui asmenys, subrangovai ar jy
darbuotojai neturi teisés priimti jokiy komisiniy, nuolaidy, priemoky, netiesioginiy iSmoky ar Kity
kompensacijy, susijusiy su jo sutartiniy jsipareigojimy vykdymu.

11.3. Rangovas turi imtis visy priemoniy, kad nekilty ar nesitgsty situacija, galinti pakenkti
nesalikam ir objektyviam Sutarties vykdymui. Galimi interesy konflikto 3altiniai - bendri ekonominiai ar
profesiniai interesai, giminystés ar draugystés rySiai ar Kitos sasajos ir bendri interesai. Apie bet kokj interesy
konflikta, kilusj vykdant Sutartj turi bati nedelsiant rastu pranesta UZzsakovui.

12. Baigiamosios nuostatos
12.1. Sutartis sudaryta dviem vienoda juriding galia turin¢iais egzemplioriais - po vieng kiekvienai

aliai.

12.2. Sutartj sudaro sutartis ir jos priedai, kurie yra neatsiejama sutarties dalis.
Sutarties priedai:

/

e RO




1. Pasitilymo rasto ,,Dél Dvira¢iy tako AZuoly Biida — Kazly Riida kelio Azuoly Biida — Kazly Rida
desingje puséje 0,313—0,512 km, 1,145-1,455 km rekonstrukeijos darby pirkimo* kopija.
2 Techniné uzduotis, pasirasyta Ukio skyriaus vedéjo.

UZSAKOVO VARDU RANGOVO VARDU

Kazly Rudos savivaldybés administracija UAB ,Alkesta™

Atgimimo g. 12, Kazly Ruda Naujoji g. 118, Alytus

Kodas 188777932 Im. kodas 249672710

A.s.Nr. LT47 7300 0100 8716 3022 A.s. Nr. LT46 7044 0600 0193 2383
»Swedbank“, AB AB SEB bankas

b. k. 73000 b.k. 70440

Tel.,faks. (8 343) 95 276 Tel.(8 315) 77755, faksas (8 315) 77265

Administracijos 'di Generalinis direktorius -~

o

Valdas Kazlas

4

Ukio skvriaus 1 edejas
Artinas Zemaitis

ot 6-06- 77

/M’/ Juridinio skyriaus

§ vyriausioji specialisté

Zivilé Kalesinskiené ?
20 (0 -O6 ~



Sutarties 1 priedas

pirkimo sglygy 1 priedas

................................................................ UAB “Alkesta”

ALKESTA

-----------------------------------------------------------------------

{tiekéjo pavadinimas)

Uzdaroii akciné bendrové, Naujoii g, 118, LT-62175 Alytus, tel.: (8 315 77755), faks.: (8 315

77265), el.

.. info@alkesta.lt, duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniy asmenu registre, im. kodas

249672710, PVM kodas: 1 T496727113

(Juridinio asmens teisiné forma, buveiné, kontakting informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tickéja, pavadinimas, juridinio
asmens kodas, pridétings vertés mokestio mokétojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridétines vertés mokestio mokétojas)

Kazly Riados savivaldybés administracija

(Adresatas (perkandioji organizacija))

PASIULYMAS

DEL DVIRACIU TAKO AZUOLY BUDA ~

KAZLU RUDA KELIO AZUOLU BUDA -

KAZLU RUDA DESINEJE PUSEJE 0,313-0,512 KM, 1,145-1,455 KM
REKONSTRUKCIJOS DARBU PIRKIMO

2016-06-16 Nr.6/16

(Data)

Alytus
(Sudarymo vieta)

Tiekéjo pavadinimas AJeigu dalyvauja itkio subjekty
grupeé, surasSomi visi dalyviy pavadinimai/

UAB ,,Alkesta“

Tiekéjo adresas /Jeigu dalyvauja iikio subjekty
rupé, suraSomi visi dalyviy adresai/

Naujoji g. 118, LT-62175 Alytus

UzZ pasitilyma atsakingo asmens vardas, pavardé | Aidas Zablackas
Telefono numeris 831577755
Fakso numeris 8315 77265

El. padto adresas info@alkesta.lt

Siuo pasifilymu paZymime, kad sutinkame su visomis pirkimo salygomis, nustatytomis
kvietime pateikti pasitilyme ir $iose pirkimo sglygose.

Mes sifilome 3iuos darbus:

Pavadinimas Kaina be PVM, Kaina su PVM,
Eur Eur
Dviradiy tako AZuoly Buda — Kazly Riida kelio AZuoly
Biida - Kazly Riida desingje puséje 0,313-0,512 km, 70.330,58 85.100,00
1,145-1,455 km rekonstrukcijos darbai |

Bendra pasifilymo kaina su PVM —

85.100,00 Eur (a¥tuoniasde$imt penki tikstanéiai §imtas
eury 00 ct.)

] 8ig sumg jeina visos i$laidos ir visi mokes¢iai bei PVM, kuris sudaro14.769,42 Eur.

Tais atvejais, kai pagal galiojandius teisés aktus tickéjui nereikia mokéti PVM, jis nurodo

prieZastis, del kuriy PVM nemoka.

Sialomi darbai visiskai atitinka pirkimo sglygose nurodytus reikalavimus.



Kartu su pasifilymu pateikiami §ie dokumentai:

Eil. Pateikty dokumenty pavadinimas Dokumento puslapiy
Nr. skai¢ius
1 aliojimas 1

** Siame pasifilyme yra pateikta ir konfidenciali informacija. Konfidencialis pasitilymo
dokumentai su uZradu , konfidencialu® i§vardinti lenteléje ir pateikiami atskirame faile:
Eil. Nr. Pateikto dokumento pavadinimas

**Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekéjas negali nurodyti,
kad konfidencialus yra visas pasiiilymas.

Informacija apie subtiekéjus (jei taikomay:

Eil. Subtiekéjo pavadinimas ir adresas Numatoma atlikti Sutarties dalis (apimtis
Nr. %iuos darbus dalis %) kuriai ketinama
pasitelkti subtiekéjus

Pasifilymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo salygose.

ablackas

Rinkotyros direktorius ;
andlas ir pavarde

Jmones vadovas arba jgaliotas asmuo

*Pastaba, Sis dokumentas teikiamas pasiragytas jmonés direly
parafu. Pirkime dokumentupse nustatyta, kad visas pasitilymas:pg
pasilillymg saugiu elektroniniu para¥u pasiraSo jmonés direktoriug
pasira3yti neprivaloma.

fiu elektroniniu paradu, jeigu
5tas asmuo, $io dokumento atskirai




Sutarties 2 priedas

DVIRACIU TAKO AZUOLU BUDA — KAZLY RUDA KELIO AZUOLY BUDA - KAZLY
RUDA DESINEJE PUSEJE 0,313-0,512 KM, 1,145-1,455 KM REKONSTRUKCIJOS

DARBU TECHNINE UZDUOTIS

2016-05-25
Kazly Rida

1. UZSAKOVAS

Kazly Ridos savivaldybés administracija, Atgimimo g. 12, 69443 Kazly Ruda

2. DARBU Dviraciy tako Azuoly Biida — Kazly Riida kelio AZzuoly Biuda — Kazly Riida desinéje
PAVADINIMAS, puséje 0,313—0,512 km, 1,145—1,455 km rekonstrukcijos darbai.

ADRESAS: Kazly Rudos sen., Kazly Ridos sav.

3. STATINIO I gr. nesudétingas statinys

KATEGORIJA:

4. STATYBOS RUSIS | Rekonstrukcija

5. OBJEKTO Dviraciy tako Azuoly Biida — Kazly Rida kelio Azuoly Biida — Kazly Ruda desingje
APRASYMAS puséje 0,313-0,512 km, 1,145-1,455 km rekonstrukcijos darbai pagal Dviraciy tako

Azuoly Biuda — Kazly Riuda kelio Azuoly Buda — Kazly Ruda deSinéje puséje
0,313-0,512 km, 1,145—-1,455 km rekonstrukcijos techninj projekta (toliau tekste —
Techninis projektas).

Dviraciy tako rekonstruojamo ruozo ilgis 509 m.

Tako plotis 2,5 m; tako plotis su kelkras¢iai 3,5 m.

6. PAGRINDINIU

Dviraciy tako Azuoly Biida — Kazly Ruda kelio Azuoly Biida — Kazly Rida desingje

DARBU APIMTIS: puséje 0,313—0,512 km, 1,145—1,455 km jrengimas:
- ParuoSiamieji ir ardymo darbai;
- Zemés sankasos jrengimas;
- Vandens pralaidy jrengimas;
- Tako pagrindy, dangos ir kelkrasc¢io jrengimas;
- Nuovazy prailginimo jrengimas;
- Tvirtinimo darbai;
- Eismo organizavimas (Apsauginés tvorelés jrengimas).
Pagrindiniy darby apimtys nurodytos Techninio projekto Susisiekimo dalies 351-00-
TP-S-SZ Suvestiniame darby kiekiy Ziniarastyje.
7. DARBAI STR 2.06.04:2014 ,,Gatveés ir vietinés reikSmés keliai. Bendrieji reikalavimai®;
VYKDOMI: Keliy techninis reglamentas KTR 1.01.2008 ,Automobiliy keliai"
8. PATEIKIAMOS Atlikty darby aktai, formos F2, F3 po 4 egz.
DOKUMENTACIIOS
SKAICIUS

9. Darbus atlikti laikantis esamy normy, kity normatyviy dokumenty, nurodyty

Techniniame projekte.

reikalavimus.

Darbams naudoti tik sertifikuotas medziagas, atitinkan¢ias LST

10. Atlikimo terminai:

10.1. Darby atlikimo pradzia: statybvietés perdavimo-priémimo akto pasiraS§ymo data.
Darbai turés buti atlikti iki 2017 m. rugpjtcio 31 d.

10.2. Rangovas atlikgs darbus pateikia Uzsakovui medziagy bei prietaisy atitikties

deklaracijas, bei savo léSomis atlicka kadastrinius matavimus, parengia ir pateikia UZsakovui
iSpildomajgq dokumentacija: iSpildomaja nuotrauka, statiniy ir Zemés sklypo kadastriniy matavimy
bylas su V] “Registry centras” patikra, Statybos uzbaigimo komisijai visus reikalingus dokumentus,
iSvardintus Statybos techninio reglamento STR 1.11.01:2010 ,,Statybos uzbaigimas™ 3 priede,
reikalingus priduodant objektg Statybos uzbaigimo komisijai (STR 1.11.01:2010).

10.3. I8pildomoji dokumentacija ir Statinio pridavimas Statybos uzbaigimo komisijai,
pasirasant Statybos uzbaigimo akta, turi buti atlikti per 1 mén. nuo darby uzbaigimo.

11. Darby atlikimo vieta: Kazly Rtados sen., Kdzly Ridos sav.

e oy e o
Ukio skyriaus vedéjas \ // [//// Ariinas Zemaitis
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