

## TIPINĖ RANGOS DARBŲ SUTARTIS

### SPECIALIOJI DALIS

Nr. 40410/550249

#### 1. ŠALYS

- 1.1. **Užsakovas:** AB „Energijos skirstymo operatorius“, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti akcinė bendrovė, įmonės kodas 304151376, PVM mokėtojo kodas LT100009860612, registruotos buveinės adresas Laisvės pr. 10, LT-04215 Vilnius, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centro Vilniaus filiale, atstovaujama
- 1.2. **Rangovas:** "Žilinskis ir Co", UAB, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti uždaroji akcinė bendrovė, įmonės kodas 304317232, PVM mokėtojo kodas LT100010333316, registruotos buveinės adresas Ateities pl. 31, LT-52167 Kaunas, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centras, atstovaujama

#### 2. BENDROSIOS NUOSTATOS

- 2.1. Sutarties SD vartojamos sąvokos apibrėžtos Sutarties BD.
- 2.2. Ši Sutarties SD yra neatskiriama Sutarties BD dalis ir turi būti aiškinama bei taikoma kartu su Sutarties BD. Jeigu šios Sutarties SD nuostatos numato atitinkamų Sutarties nuostatų taikymo alternatyvas, taikomos Sutarties SD nurodytos nuostatos. Jeigu Sutarties SD tiesiogiai nurodyta, kokie Sutarties BD punktai nėra taikomi – vadovaujamasi Sutarties SD nuostatomis.
- 2.3. Sutartis sudaryta vadovaujantis šiais dokumentais:
- 2.3.1. Pirkimo sąlygomis 2024-10-29.
- 2.4. Investicinio projekto numeris: **D2A3303109**.
- 2.5. Sutartis pasirašoma kvalifikuotais elektroniniais Šalių parašais.
- 2.6. Sutartis įsigalioja nuo Sutarties pasirašymo dienos.
- 2.7. Sutartis galioja iki visiško sutartinių įsipareigojimų įvykdymo.
- 2.8. Nuostatos dėl Garanto pateikimo Užsakovui:

2.8.1.	Garanto dydis:	<b>Netaikoma</b>
2.8.2.	Garanto galiojimo terminas:	<b>Netaikoma.</b>

- 2.9. Ši Sutartis sudaryta pasibaigus viešajam pirkimui, kuriame ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas išrinktas pagal **kainą**.

#### 3. SUTARTIES OBJEKTAS

- 3.1. Rangovas įsipareigoja savo rizika ir savo medžiagomis pagal Techninės specifikacijos reikalavimus, Sutartyje nurodytomis sąlygomis ir terminais atlikti šiuos darbus ir perduoti šių Darbų rezultatą, neįskaičiuojant Teikiamų medžiagų vertės ir nevertinant Rangovui parduodamų grįžtamųjų medžiagų vertės:

**(2024-ESO-1025) NK didelio slėgio skirstomojo dujotiekio įrengimo (Laistų g. 41, Laistų k., Dvilų sen., Klaipėdos r. sav.) darbai**

3.2.	Užsakovas pateiks Rangovui Teikiamas medžiagas (pateikimo tvarka nurodyta Sutarties BD ir prieduose):	<b>Nepateiks.</b>
3.3.	Užsakovas pateiks Rangovui Darbo projektą:	<b>Nepateiks.</b>
3.4.	Rangovas pateiks Užsakovui Darbo projektą:	<b>Nepateiks.</b>

3.5.	Darbai atliekami pagal Grafiką:	<b>TAIP</b>
3.6.	Rangovas pradeda vykdyti Darbus:	<b>Iš karto po Sutarties įsigaliojimo.</b>
3.7.	Sutartyje naudojamos Darbų aktavimo sąlygos (remiantis sutarties BD 9.10 punktu):	<b>Vienas aktavimas</b>
3.8.	Aktavimo atidėjimo data (taikoma Sutarties SD 3.7 punkte pasirinkus „Vienas aktavimas su atidėjimu“ arba „Aktavimas etapais su aktavimo atidėjimu“):	<b>Netaikoma</b>
3.9.	Aktavimų sąlyga (taikoma Sutarties SD 3.7 punkte pasirinkus „Aktavimas etapais“ arba „Aktavimas etapais su aktavimo atidėjimu“):	<b>Netaikoma</b>
3.9.1.	Aktavimų skaičius, kai Pasiūlyme numatytas termino trumpinimas:	<b>Netaikoma</b>
3.9.2.	Iš anksto numatytas aktavimų skaičius:	<b>Netaikoma</b>
3.10.	Darbai privalo būti pabaigti:	<b>Per (k. d.) 190</b>
3.11.	* Įtampos atjungimas elektros energijos vartotojams taikomas remiantis projektavimo-montavimo darbų užduotimi (bendras kartų skaičius.).	<b>Nenurodoma</b>
3.12.	* Įtampos atjungimas elektros energijos vartotojams, taikomas remiantis projektavimo-montavimo darbų užduotimi (bendras laikas, valandomis).	<b>Nenurodoma</b>
3.13.	Paskolos suteikimas pagal Sutarties BD 14.5. punktą	<b>Taikoma</b>

*\*Taikoma 10 kV įrenginių įrengimui. Nurodomi orientaciniai atjungimų kiekiai ir trukmės. Galutiniai kiekiai ir trukmės tvirtinami Grafike.*

#### **4. DARBŲ APIMTIS IR KAINA**

- 4.1. Pagal šią Sutartį atliekamų Darbų apimtys nurodytos Techninėje specifikacijoje, Sutarties SD priede ir Rangovo Pasiūlyme.
- 4.2. Bendra Darbų kaina – 978 940,46 EUR (devyni šimtai septyniasdešimt aštuoni tūkstančiai devyni šimtai keturiasdešimt eurų 46 ct), įskaitant PVM. Bendrą Darbų kainą sudaro:
  - 4.2.1. Darbų kaina (Bendra Darbų kaina neįskaitant PVM) – 809 041,70 EUR (aštuoni šimtai devyni tūkstančiai keturiasdešimt vienas euras 70 ct);
  - 4.2.2. Pridėtinės vertės mokestis (PVM) (21 %) – 169 898,76 EUR (vienas šimtas šešiasdešimt devyni tūkstančiai aštuoni šimtai devyniasdešimt aštuoni eurai 76 ct).
- 4.3. Vadovaujantis Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus patvirtinta Kainodaros taisyklių nustatymo metodika, taikomas kainos apskaičiavimo būdas – **fiksuotas įkainis**.
- 4.4. Sutarties galiojimo laikotarpiu Užsakovas turi teisę koreguoti perkamų Darbų apimtį, neviršijant Sutartyje nurodytos Bendros Darbų kainos neįskaitant PVM. Tokiu atveju neatliekamų Darbų kaina apskaičiuojama pagal Sutarties SD priede Nr. 2 nurodytus įkainius, o jei neatliekamų Darbų įkainiai Sutarties SD priede Nr. 2 nėra išskiriami – pagal Darbų ir medžiagų kiekių žiniaraščiuose nurodytus įkainius.
- 4.5. Užsakovas neįsipareigoja sumokėti Rangovui visos Sutarties SD 4.2. punkte nurodytos Bendros Darbų kainos neįskaitant PVM, t. y. galutinė Rangovui mokama kaina už faktiškai atliktus Darbus gali būti mažesnė negu numatyta Sutarties SD 4.2. punkte. Jeigu Rangovo Darbų atlikimo faktinės išlaidos yra didesnės, galutinė Rangovui mokama kaina už faktiškai ir kokybiškai atliktus Darbus bet kuriuo atveju negali būti didesnė, negu numatyta Sutarties SD 4.2. punkte, o Rangovas privalo atsiskaityti už demontuotas ir Rangovui parduodamas grįžtamasias medžiagas. Sutarties galiojimo laikotarpiu Užsakovas turi teisę koreguoti perkamų Darbų apimtį, kaip tai nurodyta Sutartyje.
- 4.6. Užsakovas Rangovui už faktiškai, tinkamai ir kokybiškai atliktus Darbus (pagal pasirašytus Aktus) apmokės per Atsiskaitymo laikotarpį – **30 (trisdešimt) kalendorinių dienų po Sąskaitos gavimo dienos**.

#### **5. RANGOVO TEISĖ PASITELKTI TREČIUOSIUS ASMENIS (SUBRANGA), JUNG TINĖ VEIKLA**

- 5.1. Sutarties vykdymui Rangovas **pasitelkia Subrangovus**.

- 5.2. Subrangovams perduodamų Darbų sąrašas nurodytas Sutarties SD priede.
- 5.3. Subrangovo keitimas ir / ar naujo Subrangovo pasitelkimas, laikantis Sutarties BD 15 skyriaus nuostatų, negali daryti įtakos Užsakymo ir / ar Darbų įvykdymo terminams. Rangovas atsako už Užsakymo ir / ar Darbų įvykdymo terminų pažeidimą Sutartyje nustatyta tvarka.
- 5.4. Sutartis iš Rangovo pusės nevykdoma jungtinės veiklos sutarties pagrindu.
- 5.5. Rangovo pasitelktiems Subrangovams yra suteikiama galimybė prašyti Užsakovo tiesiogiai atsiskaityti su jais.
- 5.6. Subrangovas norintis pasinaudoti Sutarties SD 5.5. punkte nurodyta galimybe, raštu pateikia prašymą Užsakovui. Prašyme nurodomi Subrangovo atliekami Darbai ir su Rangovu suderinta Subrangovui mokėtina suma, kartu pateikiant Rangovo patvirtinimą dėl Subrangovui mokėtinos sumos suderinimo.
- 5.7. Užsakovas, išnagrinėjęs Subrangovo prašymą, priima sprendimą dėl tokio atsiskaitymo taikymo bei praneša Rangovui ir Subrangovui per 10 (dešimt) kalendorinių dienų nuo prašymo gavimo dienos.
- 5.8. Jei Užsakovas priima sprendimą tenkinti Subrangovo prašymą, pasirašoma trišalė sutartis tarp Užsakovo, Rangovo ir Subrangovo, kaip nurodoma Sutarties BD 15.12. punkte, pagal projektą, kuris pateikiamas Sutarties SD priede Nr. 8.
- 5.9. Rangovas įsipareigoja apie Sutarties SD 5.5. punkte nurodytą tiesioginio atsiskaitymo galimybę bei šioje Sutartyje nustatytą tokio atsiskaitymo tvarką informuoti pasitelktus Subrangovus.

## **6. DARBŲ ATLIKIMO VIETA, PRIĖMIMO TVARKA, KOKYBĖ**

- 6.1. Darbai atliekami **Laistų g. 41, Laistų k., Dvilų sen., Klaipėdos r. sav.**
- 6.2. Rangovas elektroniniu parašu pasirašytą Aktą (-us) Adoc formatu Užsakovui pateikia per TIVIS.
- 6.3. Darbų atlikimo ir priėmimo-perdavimo tvarka numatyta Sutarties BD.
- 6.4. Rangovas įsipareigoja Darbus atlikti Sutartyje nustatytais terminais, laikytis Sutartyje bei kituose teisės aktuose, reglamentuojančiuose Darbų atlikimą, nustatytų kokybės reikalavimų.
- 6.5. Rangovas per informacinę sistemą TIVIS visais atvejais turi pateikti Užsakovui patvirtinimui Sutarties SD reikalavimus atitinkantį tikslų Darbų vykdymo grafiką, kuriame Darbų pradžia ir pabaiga nurodoma konkrečiomis kalendorinėmis dienomis (Darbų pabaigos terminas negali būti vėlesnis, nei nurodyta Pirkimo dokumentuose), nurodomos su Užsakovu iš anksto suderintos Vartotojų atjungimo datos, bei įsipareigoja griežtai laikytis Grafike nurodytų Darbų vykdymo terminų. Darbų vykdymo grafike privalo būti išskirti ir detalizuoti Darbai, kurie konkrečiai bus susiję su elektros energijos įtampos atjungimu vartotojams, nurodoma bendra viso projekto atjungimo data (pradžia - pirmo planuojamo atjungimo; pabaiga - paskutinio planuojamo atjungimo), atjungimų skaičius (atskirai darbui), atjungimo valandos (atskirai darbui), atjungiamas tinklo ruožas. Įtampos atjungimai turi būti planuojami remiantis Projektavimo-montavimo darbų užduotyje nurodytu atjungimų skaičiumi (Sutarties SD dalies 3.11 ir 3.12 punktai), bei Užsakovo nustatytais Maksimalių atjungimo laikų, vykdant planinių ir gedimų šalinimo, rekonstrukcijos ir naujų vartotojų prijungimo darbus, sąrašu [www.eso.lt](http://www.eso.lt) skiltyje „Partneriams“ ([Techniniai dokumentai ir formos - Sutarčių valdymas - ESO - Energijos skirstymo operatorius](#)). Grafikas laikomas neatskiriama Sutarties dalimi (Grafiko pavyzdys pateiktas sutarties SD priede Nr. 13). Jei Rangovas nesilaiko Grafike nurodytų terminų, išskyrus Sutartyje aiškiai nurodytus atvejus, tai laikoma esminių sutartinių įsipareigojimų nevykdymu. Grafikas turi būti pateiktas per Sutarties SD priede Nr. 9 nurodytą terminą nuo Sutarties pasirašymo dienos, jei pagal Sutarties SD 3.6. punktą Rangovas Darbus pradeda iš karto po Sutarties įsigaliojimo arba per tą patį terminą nuo Užsakymo pateikimo, jei pagal Sutarties SD 3.6. punktą Rangovas Darbus pradeda nuo Užsakymo pateikimo.
- 6.6. Rangovas vadovaujantis Sutarties BD 11.4.44. punktu turi pasirašyti tarpusavio saugaus darbo atsakomybės ribų aktą, tačiau tik tuomet, kai bus gautas Užsakovo patvirtintas Darbų vykdymo grafikas.
- 6.7. Rangovui per Sutarties SD 6.5 punkte nustatytą terminą nepateikus Grafiko Užsakovui, laikoma, kad Rangovas atsisakė vykdyti užduotį Darbams ir tokiu atveju Rangovas, Užsakovui pareikalavus, moka 3.000,00 Eur (trių tūkstančių eurų) baudą. Baudos sumokėjimas neatleidžia Rangovą nuo pareigos pateikti Užsakovui Grafiką ir atlikti užsakytus Darbus.
- 6.8. Nesibaigus Grafike nustatytam Etapo atlikimo terminui, Rangovas, nekeisdamas bendro Darbų atlikimo termino, gali keisti Grafike numatyto Etapo atlikimo darbų seką arba keisti Grafike numatytų Etapų eiliškumą, jeigu Rangovas, ne vėliau kaip likus 5 (penkioms) darbo dienoms iki Grafike numatyto Etapo termino pabaigos pateikia Užsakovui argumentuotą prašymą keisti Grafiką ir kartu su prašymu pateikia atnaujintą Grafiką per informacinę sistemą TIVIS.

- 6.9. Rangovui pateikus prašymą dėl Grafiko keitimo vėliau nei prieš 5 (penkias) darbo dienas iki Grafike numatyto Etapo atlikimo termino pabaigos, sprendimą dėl leidimo keisti Grafiką priima Užsakovas.
- 6.10. Rangovui visais atvejais koreguojant Darbų vykdymo grafike atlikimo terminus susijusius su elektros energijos įtampos atjungimu vartotojams, kuomet keičiasi bendras visų atjungimų dienų skaičius t. y. išilgėja ir nusikelia į tolimesnį terminą arba padaugėja bendras atjungimų skaičius nuo pradinio Grafiko, taip pat keičiantis bendrų atjungimo valandų skaičiui - Rangovas turi iš naujo suderinti su Užsakovu Darbų vykdymo grafiką.
- 6.11. Rangovas vadovaudamasis Elektros įrenginių atjungimo/įjungimo paraiškų registravimo, derinimo ir vykdymo proceso aprašu [www.eso.lt](http://www.eso.lt) skiltyje „Partneriams“ ([Techniniai dokumentai ir formos - Sutarčių valdymas - ESO - Energijos skirstymo operatorius](#)), turi pateikti paraiškas planiniams atjungimams. Papildomai kartu su paraiška visada turi būti pridėtas suderintas aktualus Darbų vykdymo grafikas.
- 6.12. Rangovui vykdant Darbus **netaikoma** žemiau nurodyta Darbų vykdymo sąlyga:
- 6.12.1. Užsakovui pareikalavus, Rangovas privalo Sutartyje nustatyta tvarka ir sąlygomis atlikti visus reikalingus prijungimo / atjungimo / perjungimo darbus (įskaitant darbo vietos paruošimą ir sutvarkymą) nakties metu, t. y. nuo 23:00 iki 06:00 val., tais atvejais kai Bendrovės klientams yra nutraukiamas elektros energijos/dujų tiekimas.

## **7. SPECIALIOSIOS SĄLYGOS**

- 7.1. Kai Rangovas Pirkimo procedūrų metu atitiktai Pirkimo dokumentuose nustatytiems reikalavimams įrodyti rėmėsi kitų ūkio subjektų ekonominiais ir finansiniais pajėgumais, Rangovas ir ūkio subjektai, kurių pajėgumais Rangovas rėmėsi, prisiima solidarią atsakomybę už Sutarties įvykdymą.
- 7.2. Vykdant statinio (pagal STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“ (aktualią redakciją)) projektavimą ir/ar statybą Rangovas privalo apsidrausti statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu (jeigu atliekamas projektavimas) ir/ar statinio statybos, rekonstravimo, remonto, atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ar kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų ir civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu (jeigu atliekama statyba) pagal Lietuvos Respublikos statybos įstatymo ir Lietuvos banko valdybos nutarimų nustatytą tvarką (statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo dokumento kopija, patvirtinta Rangovo įmonės vadovo arba jo įgalioto asmens, Užsakovui turi būti pateikta per 7 (septynias) darbo dienas nuo Sutarties įsigaliojimo dienos statybos darbų ir civilinės atsakomybės privalomojo draudimo dokumento kopija, patvirtinta Rangovo įmonės vadovo arba jo įgalioto asmens, Užsakovui turi būti pateikta prieš pradedant statybos darbus).
- 7.3. Rangovas privalo iš anksto raštu informuoti Užsakovą apie bet kokius draudimo sutarties sąlygų pakeitimus, atliekamus jo arba draudiko iniciatyva.
- 7.4. Užsakovui nustačius, kad Rangovas pažeidė Sutarties SD 7.2., 7.3. punktų reikalavimus, Rangovas privalo sumokėti Užsakovui 1 500,00 EUR (vieno tūkstančio penkių šimtų eurų 00 ct) dydžio baudą už kiekvieną atvejį ir įsipareigoja atlyginti dėl įsipareigojimų neįvykdymo Užsakovo patirtus nuostolius.

## **8. PRIEDAI**

- 8.1. Kiekvienas šios Sutarties SD priedas yra neatskiriama jos dalis. Kiekviena Šalis gauna po vieną kiekvieno Sutarties priedo egzempliorių.
- 8.2. Prie Sutarties SD pridedami šie priedai:
  - 8.2.1. Priedas Nr. 1 – Kontaktiniai adresai pranešimams siųsti ir asmenys, atsakingi už Sutarties vykdymą;
  - 8.2.2. Priedas Nr. 2 – Sustambintų darbų kiekių žiniaraštis;
  - 8.2.3. Priedas Nr. 3 – Subrangovų sąrašas bei jiems perduodami darbai;
  - 8.2.4. Priedas Nr. 4 – Rangovui teikiamų Medžiagų sąrašas ir išdavimo adresai;
  - 8.2.5. Priedas Nr. 5 – ESO techninius reikalavimus atitinkančių gaminių sąrašas;
  - 8.2.6. Priedas Nr. 6 – Darbų atlikimui naudojamų pagrindinių Perkamų medžiagų ir įrenginių sąrašas;
  - 8.2.7. Priedas Nr. 7 – Projekto ir Grafiko priėmimo – perdavimo aktas;
  - 8.2.8. Priedas Nr. 8 – Trišalė sutartis dėl tiesioginio atsiskaitymo su subrangovu;
  - 8.2.9. Priedas Nr. 9 – Grafiko pateikimo terminai;
  - 8.2.10. Priedas Nr. 10 – Techninė specifikacija;
  - 8.2.11. Priedas Nr. 11 – Įkainių perskaičiavimo sąlygos;
  - 8.2.12. Priedas Nr. 12 – Pirkimo procedūrų metu atlikti paaiškinimai, patikslinimai;
  - 8.2.13. Priedas Nr. 13 - Pavyzdinis Darbų vykdymo grafikas, 1 lapas.

**9. ŠALIŲ REKVIZITAI**

**Rangovas**

**"Žilinskis ir Co", UAB**

---

(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

**Užsakovas**

**AB „Energijos skirstymo operatorius“**

---

(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

### KONTAKTINIAI ADRESAI PRANEŠIMAMS SIŪSTI IR ASMENYS, ATSAKINGI UŽ SUTARTIES VYKDYMĄ

1. Užsakovo kontaktai:

- 1.1. Elektroniniu parašu pasirašyti Atliktų darbų aktai (originalai) Adoc formatu pateikiami per Informacinę sistemą. Informacinės sistemos sutrikimo atveju Atliktų darbų aktai gali būti teikiami kitomis elektroninėmis priemonėmis.
- 1.2. Apie Medžiagų negavimą ar netinkamą jų kokybę Užsakovas informuojamas per Informacinę sistemą.
- 1.3. Sutartyje numatytas tinkamas naudoti grįžtamąsias medžiagas pristatyti į sandėlį [www.eso.lt](http://www.eso.lt) tinklapyje nurodytais adresais (pagal Sutarties regioną).
- 1.4. Kontaktiniai asmenys sutarties vykdymo klausimais:

Darbų tipas	Vardas, Pavardė	Padalinys	Pareigos	Tel. numeris	El. paštas

2. Rangovo kontaktai:

2.1. Už sutarties vykdymą ir visais techniniais klausimais atsakingas asmuo:

Vardas, Pavardė	Pareigos	Tel. numeris	El. paštas

2.2. Atsakingi asmenys, kuriems bus suteiktos prieigos\* teisės prie Informacinės sistemos TIVIS (gali būti naudojama ir alternatyvi informacinė sistema):

Vardas, Pavardė	Pareigos	Rolė (Rangovas/Tiekėjas)	Įmonės darbuotojas/ Subrangovas	El. paštas	Tel. numeris	„Atsakingas už sutarties vykdymą“*** ir/arba „Atsakingas už medžiagų tiekimą“****

\*vienu vartotojo vardu galima suteikti prieigą vienai rolei, ir tik prie vienos konkrečios įmonės;

\*\*gauna pranešimus apie naujus užsakymus;

\*\*\*kontaktai matomi tiekėjams vykdant medžiagų užsakymus, privalomai turi būti bent vienas prie sutarties

3. Apie kontaktinių adresų bei asmenų, atsakingų už sutarties vykdymą, pasikeitimus Šalys informuoja viena kitą nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas, kreipiantis į Užsakovo Partnerių koordinatorių el. paštu [info@eso.lt](mailto:info@eso.lt).

## Subrangovų sąrašas bei jiems perduodami darbai

Subrangovo pavadinimas	Subrangovui perduodami darbai
"Projektai ir Co", UAB	1 Tiekėjo specialistas turi teisę atlikti geodezinius ir topografinius darbus.
	1 Tiekėjo specialistas turi teisę atlikti žemės sklypų ir nekilnojamo turto objektų kadastrinius matavimus.
Nežinomas	Gerbūvio atstatymas, tranšėjų kasimas ir užpylimas, uždaro perėjimo kryptinio gręžimo darbai, bendrastatybiniai darbai
	Tiekėjas (arba Subtiekėjas, arba Tiekėjas kartu su Subtiekėjais) turi teisę verstis gamtinių dujų įrenginių eksploatavimo darbais: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Skirstomųjų dujotiekių vamzdynų ir įrenginių remonto darbais;</li> <li>- Dujotiekių ir jų įrenginių paleidimo ir derinimo darbais;</li> <li>- Vartotojų dujotiekių ir jų įrenginių eksploatavimo darbais.</li> </ul>
	Tiekėjas turi specialistą, turintį teisę atlikti archeologinius tyrinėjimus.
	Tiekėjas turi teisę būti ypatingo statinio statybos rangovu. Statinių kategorija: ypatingi statiniai, statinių grupė: inžineriniai tinklai, pogrupis: dujų (didesnio kaip 5 bar, bet ne didesnio kaip 16 bar didžiausiojo darbinio slėgio skirstomieji dujotiekiai), statybos darbų sritis: dujų tinklų tiesimas.
	Tiekėjas turi teisę verstis melioracijos statinių statyba
	Tiekėjas turi teisę vykdyti betranšėjų inžinerinių tinklų tiesimo darbus.

**RANGOVUI TEIKIAMŲ MEDŽIAGŲ SĄRAŠAS IR JŲ ATSIĖMIMO ADRESAI**

NETEIKIAMA



**Projekto ir Grafiko priėmimo – perdavimo aktas**

AB „Energijos skirstymo operatorius“, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti akcinė bendrovė, įmonės kodas 304151376, PVM mokėtojo kodas LT100009860612, registruotos buveinės adresas Laisvės pr. 10, LT-04215 Vilnius, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centras Vilniaus filiale (toliau – Užsakovas), atstovaujama (*regionas, projekto vadovo pareigos, vardas pavardė*),

ir

/\_\_\_\_\_/, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti /uždaroji/ akcinė bendrovė, įmonės kodas /\_\_\_\_\_/, PVM mokėtojo kodas /\_\_\_\_\_/, registruotos buveinės adresas /\_\_\_\_\_/, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi /\_\_\_\_\_/ (toliau – Rangovas), atstovaujama (*Sutartį iš bendrovės pusės pasirašysiančio asmens pareigos, vardas, pavardė*), veikiančio pagal (*atstovavimo pagrindas*),

toliau abu kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi,

vadovaujantis 202\_ m. \_\_\_\_ d. Užsakovo ir Rangovo sudarytos sutarties Nr. \_\_\_\_\_ (toliau – Sutartis) BD 4.3 ir SD 6.5 punktais, sudarė šį projekto ir grafiko priėmimo – perdavimo aktą (toliau – Aktas), kuriuo susitaria:

1. Užsakovas šio Akto pasirašymo dieną perdavė Rangovui, o Rangovas priėmė iš Užsakovo Sutartyje numatytų darbų techninį projektą (toliau – Projektas), kuriuo Rangovas turi vadovautis vykdydamas Sutartį.
2. Rangovas šio Akto pasirašymo dieną perdavė Užsakovui, o Užsakovas priėmė Sutarties ir pirkimo dokumentų reikalavimus atitinkantį tikslų darbų vykdymo grafiką, kuriame darbų pradžia ir pabaiga nurodoma konkrečiomis kalendorinėmis dienomis (toliau – Grafikas).
3. Šalys patvirtina, kad šio Akto pasirašymo dieną perduodamas Projektas ir Grafikas iš esmės atitinka Sutarties reikalavimus.
4. Šis aktas sudarytas 2 (dviem) egzemplioriais – po vieną kiekvienai Šaliai. Šis Aktas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos.

**Rangovo vardu:**

**Užsakovo vardu:**

\_\_\_\_\_  
(*pareigos, vardas, pavardė*)

\_\_\_\_\_  
(*pareigos, vardas, pavardė*)

**Grafiko pateikimo terminai**

<b>Grafikas pateikiamas per (k.d.):</b>	<b>Kai bendras Darbų atlikimo terminas (k.d.):</b>
10	iki 120
20	nuo 121 iki 200
30	nuo 201

**Pirkimo procedūrų metu atlikti projekto paaiškinimai, patikslinimai, pakeitimai**

Eil.Nr.**	<i>Pirkimo dokumento, kuriam teikiamas klausimas / siūlymas, rūšis (rašyti iš pateiktų trumpinių)*</i>	<i>Nurodyti punktą ar eilės numerį dėl kurio teikiamas klausimas / siūlymas</i>	<i>Klausimas / teikiamo siūlymo tekstas</i>	<i>Atsakymai</i>
1.	SP	SPS Priedas Nr. 1 Techninė specifikacija	Prašome patvirtinti, kad projektas yra patvirtintas ir suderintas su visomis atsakingomis institucijomis	Taip, projektas suderintas su visomis institucijomis.
2.	SP	SPS Priedas Nr. 1 Techninė specifikacija	Prašome patvirtinti, kad Pirkėjas pateiks kadastro bylą.	Kadastrinės bylos Pirkėjas nepateiks. Naujam statiniui po statybos darbų kadastrinę bylą parengia ir pateikia Rangovas.
3.	SP	SPS Priedas Nr. 1 Techninė specifikacija	Prašome patvirtinti, kad esant poreikiui, projekto korekciją pateiks Užsakovas.	Projekto korekcija galima tik esant objektyvioms priežastims. Jei tokių atsiras, projekto korekcijas vykdys Užsakovas.
4.	SP	SPS Priedas Nr. 1 Techninė specifikacija	Prašome patvirtinti, kad yra gautas statybos leidimas.	Patvirtiname, jog statybos leidimas yra gautas.
5.	SP	SPS Priedas Nr. 1 Techninė specifikacija	Projektas patenka į privačias teritorijas, į kurias negalima patekti be specialių leidimų. Ar Užsakovas suderins su užtvirtų teritorijų savininkais dėl darbų ir patekimo į jų zonas? Ar teritorijų savininkams yra žinoma apie planuojamus darbus?	Visais leidimais dėl patekimo į privačias teritorijas rūpinasi Rangovas. Su visais žemės sklypų savininkais projektas suderintas, todėl apie planuojamus darbus jiems žinoma.
6.	SP	MĮK	Sustambintų darbų kiekių žiniaraštyje yra numatyti melioracijos darbai. Ar Užsakovas pateiks melioracijos dalies projektą? Jei ne – kas už jį atsakingas?	Jei bus nustatyta, jog reikalingas melioracijos projektas, už jo parengimą atsakingas Rangovas.
7.	PSVS, MĮK	4.2.1.3.	Ar Tiekėjas gali siūlyti Evopipe gamintojo medžiagas, kurios atitiks techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus?	Šio gamintojo medžiagos nepriimtinos, kadangi gavome duomenų apie galutinių naudos gavėjų ryšius su nedraugiškomis valstybėmis.  Galite siūlyti, tačiau bus patikrinti ne tik atitikimai techniniams reikalavimams, bet ir papildomai vertinama medžiagos(-ų)

				gamintojo atitiktis PJ 58 straipsnio 4 <sup>1</sup> dalies reikalavimams. Nustačius, kad gamintojas yra registruotas Viešųjų pirkimų įstatymo 92 straipsnio 15 dalyje numatyta sąraše nurodytose valstybėse ar teritorijose ar medžiagų kilmė yra iš šių teritorijų, toks pasiūlymas būtų atmetamas.
8.	PSVS	4.1.	Kadangi 2024-11-01 yra nedarbo diena ir daugelis subtiekių, medžiagų tiekėjų atostogauja šios savaitės pabaigoje ir kitos savaitės pradžioje – Tiekėjui jau kyla nesklandumai dėl laiku gaunamų aktualių komercinių pasiūlymų įsivertinimų bei Pirkimui teikiamo konkurencingo pasiūlymo, tad prašome pasiūlymų pateikimo terminą nukelti į 2024-11-12.	Pirminių pasiūlymų pateikimo terminas yra nukeltas .
9.	Kita		Prašome patikslinti, kiek turi būti montuojama (uždaru būdu) plieninio dėklo d426, kadangi TS dokumente „5. Žiniaraščiai“, p. Nr. 7 nurodytas kiekis - 23,0 m, o pildymui skirtame „2.1.1. PF Priedas Nr. 2_ SDKŽ“, eil. Nr. 3.1 – 202,00 m.	<b>Patiksliname, kad SDKŽ 3.1 p. ir 3.2 p. yra sukeisti ilgiai. Pridedame pakoreguotą aktualios redakcijos PF Priedą Nr.2_SDKŽ.</b>
10.	Kita		Prašome patikslinti, kiek turi būti montuojama PE100 SDR11 RC+PP vamzdžio su integruotu laidininku d315x28.6, kadangi TS dokumente „5. Žiniaraščiai“ p. Nr. 2.a nurodyta 117,52 m, o p. Nr. 6 – 99,0 m.	Viso yra - 117,52 m, iš kurių 99 m yra klojami betranšėjiniu būdu, o likęs ilgis - atviru būdu.
11.	MJK	Eil Nr. 1	Vykdant apklausas dėl medžiagų gavome tiekėjų informaciją, kad vamzdžiams sertifikatus išrašo gamintojas kiekvienai partijai ir sertifikatai pateikiami tik po medžiagų pirkimo. Eksploatacinių savybių deklaracijų vamzdžiams nebūna. Patikslinkite prašau kokius dokumentus reikia pateikti vamzdžiams. Atsižvelgiant į gautą informaciją ar galėtų Rangovas pateikti vamzdžių reikiamus dokumentus sutarties vykdymo metu, o ne teikiant pasiūlymą pirkimui?	Dujotiekio vamzdžiai neįtraukti į LR aplinkos ministro įsakymo dėl reglamentuojamų statybos produktų sąrašą, todėl vamzdžiai neturi darniųjų techninių specifikacijų.  Vadovaujantis statybos įstatymo 21 str. 3 p.: „3. Gamintojas, tiekdamas Lietuvos Respublikos rinkai statybos produktą, neturintį darniųjų techninių specifikacijų, Vyriausybės įgaliotos institucijos nustatyta tvarka ir atvejais dalyvaujant paskirtajai įstaigai, atlieka statybos produkto eksploatacinių savybių pastovumo vertinimą ir tikrinimą, nustato statybos produkto tipą ir parengia: techninius dokumentus, kuriuose apibūdinami visi elementai, susiję su reikalaujama statybos produkto eksploatacinių savybių


				<p>pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema; statybos produkto eksploatacinių savybių deklaraciją, kuria priima atsakomybę už statybos produkto atitiktį deklaruotoms jo eksploatacinėms savybėms; montavimo, instaliavimo, surinkimo ar naudojimo instrukcijas ir saugos informaciją.“</p> <p>Rangovai pirkime turi pateikti Eksploatacinių savybių deklaraciją. Kadangi sertifikatai išduodami tik pagaminus gaminį, jie turėtų būti pateikti sutarties vykdymo metu.</p>
12.	Kita		Prašome pateikti melioracijos dalies darbų projektą. Nurodykite kiek atstatomo drenažo m.	<p>Projekte numatyta, kad statybos metu pažeidus melioracijos įrenginius, reikia atstatyti nedelsiant, savo lėšomis. Susikirtimų vietas su drenažo rinktuvais ir rinktuvų aukščius tikslinti pagal faktą. Kai naujai statomas dujotiekis kertasi su drenažo rinktuvų trasomis, pakeisti molinius drenažo vamzdelius neperforuotais plastikiniais vamzdžiais. Keičiama po 5 metrus į abi puses nuo susikirtimo su dujotiekiu taškų. Naujai perklojamų drenažo rinktuvų sujungimo su moliniais vamzdeliais vietose įrengti požeminius PE-ŠP-40 šulinius.</p>
13.	Kita		Ar naikinamus vamzdžius būtina demontuoti, ar galima užaklinus galus palikti žemėje?	Projekte nenumatyti vamzdžių naikinimai.
14.	2.1.1 PF Priedas Nr. 2 SDKŽ	3.1 eilutė	Prašome pateikti technines specifikacijas PL apsauginiam dėklui.	Techninės specifikacijos pateiktos techninių specifikacijų „3. Apsauginiai dėklai“ lentelėje, skiltyje „Polietileniniai dujotiekiai, susikertantys (prasilenkiantys) su šilumos tiekimo tinklais ar elektros kabeliais.
15.			ar Tiekėjo siūlomų medžiagų lentelėje nurodytas medžiagas sutarties vykdymo eigoje galima bus keisti lygiavertėmis?	<p>Sutarties vykdymo metu Rangovas turi teisę kreiptis į Užsakovą dėl lygiavertės ar geresnės kokybės medžiagų įtraukimo į <a href="http://www.eso.lt">www.eso.lt</a> viešai paskelbtą sąrašą su siūlomų medžiagų kokybę pagrindžiančiais dokumentais. Rangovui pateikus visus reikalingus ir tinkamus dokumentus, pagrindžiančius</p>

				<p>siekiamas įtraukti lygiavertes ar geresnės kokybės medžiagas, Užsakovas šias medžiagas į sąrašą įtraukia ne ilgiau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo visų tinkamai pateiktų dokumentų pateikimo dienos. Rangovui sumontavus kito tipo ar gamintojo Perkamas medžiagas ir/ar įrenginius nei nurodyta <a href="http://www.eso.lt">www.eso.lt</a> viešai paskelbtame sąraše, Rangovo atlikti darbai nebus priimami ir bus vertinami kaip Darbai, atlikti su defektais. Dėl šios priežasties termino pratęsimas nebus svarstomas ir dėl šios priežasties atsakomybė tenka Rangovui.</p>
16.			<p>Prašome patikslinti PL vamzdis d426 (apsauginis dėklas) specifikacijas, nes atsakymuose pateiktoje nuorodoje („3. Apsauginiai dėklai“ lentelėje, skiltyje „Polietileniniai dujotiekiai, susikertantys (prasilenkiantys) su šilumos tiekimo tinklais ar elektros kabeliais.) šios informacijos nėra. Ten plastikinių dėklų specifikacijos, ne plieninių.</p>	<p>Montuojamam PE dujotiekiui nurodytos PL dėklo savybės: nurodoma medžiaga – plienas, standartas - EN10220/EN 10208-1/EN 12007 arba lygiavertis.</p>
17.	SP	SPS Priedas Nr. 1 Techninė specifikacija	<p>Gautuose atsakymuose į klausimus nurodoma, kad su visais žemės sklypų savininkais projektas suderintas, todėl apie planuojamus darbus jiems žinoma. Prašome patikslinti, jei darbų vykdymo metu paaiškėtų, kad visgi yra prieštaravimų dėl vykdomų darbų ar pvz. prašoma specialiųjų kompensacijų. Kaip tuomet būtų sprendžiama, kieno atsakomybėje?</p>	<p>Jei bus reikalingi papildomi sutikimai ir derinimai dėl darbų vykdymo, šiais sutikimais turi pasirūpinti Rangovas.</p>
18.	SP	SPS Priedas Nr. 1 Techninė specifikacija	<p>Prašome patikslinti kieno atsakomybe projekto A laidos rengimas.</p>	<p>Atsiradus nukrypimams nuo projekto, kurie paaiškėtų vykdant darbus, projekto A laidos rengimu rūpinsis Užsakovas. Kitais atvejais darbai turi būti atlikti pagal projektą.</p>
19.	SP	SPS Priedas Nr. 1 Techninė specifikacija	<p>Atsakyme pateikta, kad jei bus reikalingas melioracijos projektas už jį bus atsakingas Rangovas. Prašome patikslinti ar projektas buvo derinamas su melioratoriais? Ar melioracijos darbų apimtyje projektas suderintas su reikiamomis institucijomis?</p>	<p>Projektas suderintas su visomis institucijomis, su kuriomis jis turėjo būti suderintas.</p>
20.	MJK	Eil Nr. 1	<p>Prašome patikslinti atsakymą dėl eksploatacinių savybių deklaracijų vamzdžiams. Pažymime, kad apsiklausėme ne vieną gamintoją, bet</p>	<p>Kaip minėjome 2024-11-20 pateiktame atsakyme, pareiga pateikti dokumentus numatyta Statybos įstatymo 21 str. 3 p.: „3. Gamintojas, tiekdamas Lietuvos</p>

			<p>eksploatacinių savybių deklaracijų neteikia, vamzdžiai išskirtiniai, pasiūla labai maža, todėl jei reikalaujama pateikti eksploatacinių savybių deklaracijas prašome pateikti įmones, į kurias galima būtų kreiptis.</p>	<p>Respublikos rinkai statybos produktą, neturinčią darnųjų techninių specifikacijų, Vyriausybės įgaliotos institucijos nustatyta tvarka ir atvejais dalyvaujant paskirtajai įstaigai, atlieka statybos produkto eksploatacinių savybių pastovumo vertinimą ir tikrinimą, nustato statybos produkto tipą ir parengia: techninius dokumentus, kuriuose apibūdinami visi elementai, susiję su reikalaujama statybos produkto eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema; statybos produkto eksploatacinių savybių deklaraciją, kuria prisiima atsakomybę už statybos produkto atitiktį deklaruotoms jo eksploatacinėms savybėms; montavimo, instaliavimo, surinkimo ar naudojimo instrukcijas ir saugos informaciją.“</p> <p>Rangovai pirkime turi pateikti Eksploatacinių savybių deklaraciją. Kadangi sertifikatai išduodami tik pagaminus gaminį, jie turėtų būti pateikti sutarties vykdymo metu.</p> <p><b>Pateikiame techninius reikalavimus, kuriuos turi atitikti plieniniai vamzdžiai su apsaugine danga (aktuali redakcija – 2024-12-17).</b></p> <p>Gamintojų sąrašo pateikti negalime.</p>
21.			<p>Pažymime, kad plieninis vamzdis Ø426 mm yra GOST standarto vamzdis. Ar galime siūlyti europinio vamzdžio atitikmenį - Ø406 mm.?</p>	<p><b>Patiksliname, kad nurodėme klaidingą plieninio vamzdžio standartą. Turi būti naudojamas Europos standarto d406,4 mm vamzdis.</b></p> <p><b>Klausime minimas Ø406 mm vamzdis netinka, nes trūksta 0,4 mm.</b></p>
22.	Kita		<p>Projekte nurodytas plieninio dėklo diametras d426 yra GOST (ГОСТ) standarto. Tokio diametro vamzdžiai yra teikiami gamintojų, esančių arba galimai turinčių ryšių su galutiniais naudos gavėjais nedraugiškose valstybėse.</p> <p>Prašome patikslinti, ar projekte bei medžiagų žiniaraštyje eil. Nr. 7</p>	<p><b>Patiksliname, kad nurodėme klaidingą plieninio vamzdžio standartą. Turi būti naudojamas Europos standarto d406,4 mm vamzdis. Projektas nebus koreguojamas, prašome vadovautis šiuo atsakymu.</b></p>

			<p>nurodytam darbui atlikti ("Betranšėjis dujotiekio vamzdžių DN315 tiesimas dėkluose (įvertinant PL vamzdžius d426)") galima naudoti ES gamintojų teikiamus plieninius izoliuotus vamzdžius 406,4x6,3 L245N DIN2470-1 EN10220, kurie įprastai naudojami įrengiant dėklus pagal techninių specifikacijų „3. Apsauginiai dėklai“ lentelėje, skiltyje „Polietileniniai dujotiekiai, susikertantys (prasilenkiantys) su šilumos tiekimo tinklais ar elektros kabeliais.“ reikalavimus.</p> <p>Prašome pakoreguoti projektą, nurodant ES reikalavimus atitinkantį plieninį dėklą.</p>	
23.	SP	SPS Priedas Nr. 1 Techninė specifikacija	<p>Prašome patvirtinti, kad, esant poreikiui, kompensacijas dėl pasėlių šalinimo darbų metu, ūkininkams apmokės Užsakovas.</p>	<p>Visų reikalingų kompensacijų mokėjimais, reikalingais darbų atlikimui rūpinasi Rangovas. Užsakovas papildomai tokių išlaidų neapmokės.</p>
24.	Kita		<p><i>Kaip bus vykdomi darbai prie žemesnės nei -5 temperatūros? (pvz. esant tokiai temperatūrai nerekomenduojama izoliuoti vamzdžio). Ar esant tokioms oro sąlygoms bus nukeliami darbai ir pratęstas Darbų atlikimo terminas?</i></p>	<p>Atsiradus aplinkybėms, kada reikalingas darbų vykdymo termino pratęsimas, rangovas per informacinę sistemą gali kreiptis dėl Darbų ar jų etapų atlikimo terminų pratęsimo atsiradus Sutarties BD Priedo Nr. 3 numatytoms aplinkybėms 1 lentelėje. Rangovas Sutartyje numatyta tvarka ir sąlygomis pateikia Užsakovui argumentuotą prašymą pratęsti Darbų (ar jų Etapų) atlikimo terminą su visais Darbų ar jų Etapų atlikimo termino pratęsimo aplinkybės patvirtinančiais dokumentais.</p>
25.	Kita		<p>2024-11-20 pateiktuose atsakymuose, nurodoma, kad Tiekėjas gali siūlyti Evopipe gamintojo medžiagas, tačiau bus patikrinti ne tik atitikimai techniniams reikalavimams, bet ir papildomai vertinama medžiagos(-ų) gamintojo atitiktis PĮ 58 straipsnio 41 dalies reikalavimams. Atsižvelgiant į tai, kad ESO techninius reikalavimus atitinkančių gaminių sąrašas buvo atnaujintas ir įtrauktos Evopipe gamintojo medžiagos. Prašome patislinti ar bus atliekamas papildomas vertinimas siūlant šio gamintojo medžiagas.</p>	<p>Atsižvelgiant į tai, kad ESO techninius reikalavimus atitinkančių gaminių sąrašas buvo atnaujintas ir buvo įtrauktos „Evopipe“ gamintojo medžiagos, Rangovams siūlant šio gamintojo medžiagas papildomas patikrinimas nebus atliekamas.</p> <p>Priedame atnaujintą ESO techninius reikalavimus atitinkančių gaminių sąrašą (aktuali redakcija – 2024-12-17).</p>
26.	Kita		<p>Vamzdyno trasuotė praeina per dirbamos žemės plotus, todėl gali būti pažeisti pasėliai. Darbų vykdymo metu pasėliai gali būti sunaikinti. Kaip bus</p>	<p>Visais su kasimo darbais susijusiais leidimais ir jų apmokėjimais rūpinasi Rangovas. Galimų žemės</p>



			apskaičiuoti nuostoliai ir kas kompensuos galimus žemės savininkų/naudotojų nuostolius?	savininkų/naudotojų nuostolių kompensavimas nenumatytas.
27.	Kita		<p>Projektuojamo vamzdyno trasuotė tarp P24 ir P23 numatoma įrengti atviru būdu per šlaito pralaidą. Atliekant šiuos darbus, gali būti pažeistas šlaito tvirtumas ir vientisumas, todėl gali atsirasti būtinybė šlaito tvirtinimui. Ar Rangovas turi įvertinti ir apskaičiuoti šias galimas papildomas išlaidas?</p> 	Rangovas turi įsivertinti visas išlaidas, reikalingas projekte numatytų darbų atlikimui.
28.	Kita		<p>Objekto apžiūros metu pastebėta, kad vietomis telkšo balos ir vandens sankaupos, todėl kyla klausimas, ar atlikta melioracija yra pakankamai efektyvi. Prašome išaiškinti, ar po darbų pabaigos bus vertinama melioracija ir ar dėl to tenka atsakomybė Rangovui?</p>	Tiek, kiek reikalinga atlikti darbų dėl melioracijos, yra numatyta projekte. Jei pažeidimai atsiranda darbų vykdymo metu, už juos atsakingas Rangovas.