NUOTEKU VALYMO IRENGINIU NEMAKSCIU GYV. RASEINIU RAJ.
STATYBOS DARBU TECHNINES PRIEZIUROS IR FIDIC INZINIERIAUS
PASLAUGU TEIKIMO SUTARTIS

2025 m. vasario 21 d. Nr. 2025/2
Raseiniai

UAB ,,Raseiniy vandenys*, jmoné¢s kodas 172380181, adresas Zemaiciy g. 8, LT-60119
Raseiniai, atstovaujama direktoriaus Vaclovo Simonaviciaus, veikian¢ios pagal bendrovés jstatus,
toliau vadinama UZsakovu, ir

MB ,,Raiva LT“ jmonés kodas 305735505, adresas Chemijos g. 27, LT-51332 Kaunas,
atstovaujama direktoriaus Aurimo Zabulio, veikian¢ios pagal bendrovés jstatus, toliau vadinama
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Sig paslaugy teikimo sutartj (toliau vadinama — Sutartimi):
1. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. Sutarties dalykas: Nuoteky valymo jrenginiy Nemaks¢iy gyv. Raseiniy raj. statybos
darby techninés priezitiros ir FIDIC inZinieriaus paslaugos (toliau — Paslaugos). Darbai vykdomi
pagal rangos sutartj, kuri parengta pagal ,,FIDIC Raudonoji knyga“ salygas (toliau — Rangos sutartis).
Paslaugy detalizacija pateikta Sutarties priede (fechninéje specifikacijoje).

1.2. Bendra paslaugy kaina 47 500,00 (keturiasdesimt septyni titkstanciai penki simtai eury 0
ct) be PVM; 57 475,00 EUR (penkiasdesimt septyni titkstanciai keturi Simtai septyniasdesimt penki
eurai 0 ct) su PVM.

1.3. Per visg Sutarties galiojimo laikotarpj Sutarties kaina dél bendro kainy lygio kitimo
perskai¢iuojama nebus.

1.4. Pasikeitus PVM dydziui Sutarties kaina kei¢iama proporcingai PVM pasikeitimo dydziui.
Sutarties kaina perskai¢iuojama ne véliau kaip per 1 (vieng) darbo dieng po Lietuvos Respublikos
pridétinés vertés mokescio jstatymo pakeitimo jsigaliojimo dienos. Perskaiciuota Sutarties kaina
taikoma po perskaiCiavimo suteiktoms Paslaugoms apmoketi. Sutarties kaina dél kity mokesciy
pasikeitimo perskai¢iuojama nebus.

1.5. Statinio statybos darby techniné priezitira turi bati vykdoma visg statybos laikotarpj pagal
teisés akty reikalavimus iki statinio statybos uzbaigimo akto (arba deklaracijos apie statybos
uzbaigima) patvirtinimo dienos.

1.7. Vadovaujantis Kainodaros taisykliy nustatymo metodika, patvirtinta VieSyjy pirkimy
tarnybos direktoriaus 2017 m. birzelio 28 d. jsakymu Nr. 1S-95, taikomas kainos apskai¢iavimo buidas

— fiksuota kaina.

2. SALIU JSIPAREIGOJIMAI

2.1. Uzsakovas jsipareigoija;
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savo jsipareigojimus pagal Sutartj;
2.2.  priimti suteiktas Paslaugas pagal Suteikty paslaugy aktus.
2.3. Uzsakovas turi teis¢ savo nuoziiira vykdyti kontrolg ir prieziiirg, taip pat kontroliuoti

v —

vykdytinus nurodymus ir/arba atsisakyti priimti Paslaugas.
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2.4.  Prizitrétojas jsipareigoja:

2.4.1. saugoti Uzsakovo komercines paslaptis bei kitg konfidencialig informacija susijusig su
Sios Sutarties vykdymu;

2.4.2. visg Objekto statyby laikotarpj atlikti statinio statybos darby technine¢ priezitirg pagal
teisés akty reikalavimus iki statinio statybos uzbaigimo akto (arba deklaracijos apie statybos
uzbaigima) patvirtinimo dienos;

2.4.3. rastu informuoti Uzsakova apie aplinkybes, kurios trukdo ir/ar gali trukdyti jam
tinkamai vykdyti Sutartj, nedelsiant po to, kai jis apie jas suzinojo ar turéjo suzinoti;

2.4.4. pagal poreikj dalyvauti visuose Uzsakovo nurodytuose gamybiniuose, koordinaciniuose
ir kituose susirinkimuose ir pasitarimuose, kuriuose yra sprendziami ir aptariami su statinio statybos
darby technine priezitra susij¢ klausimai.

3. ATSISKAITYMO TVARKA

3.1. Uz paslaugas apmokama proporcingai atliktiems rangos darbams per 30 (trisdeSimt)
kalendoriniy dieny nuo Uzsakovo ir Prizitirétojo pasirasyto Suteikty paslaugy akto ir PVM saskaitos-
faktiiros gavimo dienos.

3.2. Prizitrétojas jsipareigoja savo saskaita Uzsakovui teikti PVM saskaitas—faktiiras
naudojantis informacinés sistemos ,,SABIS* priemonémis.

4. SUTARTIES NUTRAUKIMO PAGRINDAI IR TVARKA. SALIU ATSAKOMYBE

4.1. Sutartis gali bati nutraukta abipusiu rasytiniu Saliy susitarimu ir kitais Lietuvos
Respublikos teisés aktuose nustatytais atvejais.

4.2. Uzsakovas turi teis¢ vienaSaliSkai nutraukti Sutarti Lietuvos Respublikos pirkimy,
atlickamy vandentvarkos, energetikos, transporto ar pasto paslaugy srities perkanciyjy subjekty,
prie$ 15 (penkiolika) kalendoriniy dieny.

4.3. Jei UZzsakovas vienaSaliSkai nutraukia Sutart] Sioje Sutartyje nustatytais pagrindais ir
tvarka, Uzsakovas privalo atsiskaityti uz tinkamai Prizitirétojo suteiktas paslaugas per 30 (trisdesimt)
kalendoriniy dieny nuo PVM sgskaitos-fakttros gavimo dienos.

4.4. Uzsakovas véluojantis apmokéti uz tinkamai suteiktas Paslaugas be pateisinamos
priezasties, moka 0,02 (dvi Simtasias) procento delspinigiy uz kiekvieng uzdelsta sumokéti kalendoring
dieng nuo uZzdelstos sumokéti sumos.

4.5. Saliy patirty nuostoliy atlyginimo dydis ribojamas 10 (desimt) procenty Sutarties vertés.

5. GINCU SPRENDIMAS

5.1. Kiekvieng ginc¢a, nesutarimg ar reikalavima, kylantj i§ Sios Sutarties ar susijusj su §ia
Sutartimi, jos sudarymu, galiojimu, vykdymu, pazeidimu, nutraukimu, Salys spres derybomis.

5.2. Ginco, nesutarimo ar reikalavimo nepavykus iSspresti derybomis, gincas bus
sprendziamas Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka.

6. PAKEITIMAI. SUBTIEKEJU KEITIMAS

6.1. Sutarties sglygos Sutarties galiojimo laikotarpiu gali bati kei¢iamos Sioje Sutartyje
numatytais atvejais, taip pat esant Istatymas jstatymo 97 str. nustatytiems pagrindams.

6.2. Visi Sutarties pakeitimai atliekami Sutarties Salims pasirasant susitarima dél Sutarties
pakeitimo bei susitarime ar jo priede pateikiant Sutarties pakeitimg pagrindziancias priezastis.



6.3. Sutarties vykdymo metu bet kuri Salis dél nenumatyty aplinkybiy gali sustabdyti
Paslaugy suteikimo terminus tam laikotarpiui, kurj tgsési nenumatytos aplinkybés. Nenumatytomis
aplinkybémis laikoma treciyjy Saliy neveikimas arba netinkamas veikimas ir kitos aplinkybés,
jtakojancios Sutarties trukme, kuriy nebuvo galima numatyti ir kontroliuoti iki Sutarties sudarymo
pradzios.

7. NENUGALIMOS JEGOS APLINKYBES

7.1. Salis gali bati visiskai ar i§ dalies atleidziama nuo atsakomybés dél ypatingy ir
nei§vengiamy aplinkybiy — nenugalimos jégos (force majeure), nustatytos ir jas patyrusios Salies
jrodytos pagal Lietuvos Respublikos civilinj kodeksa, jeigu Salis nedelsiant pranes¢ kitai Saliai
apie kliatj bei jos poveikj jsipareigojimy vykdymui.

7.2.  Nenugalima jéga (force majeure) nelaikomos salies veiklai turéjusios jtakos aplinkybés,
i kuriy galimybe Salys, sudarydamos Sutart], atsizvelgé, t. y. Lietuvoje, jos tikyje pasitaikandios
aplinkybeés, salygos, valstybés ar savivaldos institucijy sprendimai, sukéle bet kurios i§ Saliy
reorganizavima, privatizavima, likvidavima, veiklos pobiidzio pakeitima, stabdyma (trukdyma), Kitos
aplinkybés, kurios turéty bati laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu yra
tikétinos. Nenugalima jéga (force majeure) taip pat nelaikoma tai, kad rinkoje néra reikalingy
prievolei vykdyti prekiy arba Salies kontrahentai pazeidzia savo prievoles.

7.3. Sutartis baigiasi, kai jos jvykdyti nejmanoma arba vykdymas turi biti atidétas ilgiau nei
90 (devyniasdesimt) kalendoriniy dieny dél nenugalimos jégos (force majeure), uz kurig Salis
neatsako.

8. KITOS SUTARTIES SALYGOS

8.1. Sutartis jsigalioja tik po to, kai ja pasiraso abiejy Saliy jgalioti atstovai ir galioja iki
Rangos sutarties pasibaigimo (Atlikimo pazymos iSdavimo) dienos arbaSutarties nutraukimo Sioje
Sutartyje numatytais atvejais ir tvarka.

8.2. Salys, vykdydamos Sutarties jsipareigojimus, vadovaujasi Lietuvos Respublikos
jstatymais, kitais teisés aktais, Sia Sutartimi bei jos priedais, kurie yra neatskiriamos Sios Sutarties
dalys ir jy reikalavimai yra privalomi Sutarties Salims.

8.3. Sutarties tekstas suradytas 2 (dviem) egzemplioriais, kuriy kiekvienas pasirasytas Saliy
atstovy ir turi vienodg juriding galig.

8.4. Sutardiai, i§ jos kylantiems Saliy santykiams bei jy aiskinimui taikoma Lietuvos
Respublikos teisé.

8.5. Sutarties Salims yra zinoma, kad i Sutartis yra viesa, i§skyrus joje esan¢ia konfidencialia
informacijg. Konfidencialia informacija laikoma visa informacija, iSskyrus ta, kuri privalomai
skelbiama pagal Lietuvos Respublikoje galiojancius teisés aktus.

8.6. Bet kokie pranesimai, informacija, dokumentacija ar korespondencija dél Sutarties ar jos
vykdymo turi biiti jforminta rastu lietuviy kalba ir iSsiysta registruotu pastu per kurjeri, faksu ar
elektroniniu pastu.

8.7. Pasikeitus Salies buveinés adresui, banko saskaitos numeriui ar kitiems rekvizitams, Salis
privalo apie tai pranesti kitai Saliai. NejvykdZius $iy reikalavimy Salis neturi teisés reiksti pretenzijy
ar atsikirtimy, kad kitos Salies veiksmai, atlikti vadovaujantis paskutine turima informacija, neatitinka
Sutarties sglygy, arba kad ji negavo pranesimuy, siysty pagal paskutinius turimus rekvizitus.Uzsakovo
vadovo jsakymu paskirtas asmuo, atsakingas uz Sutarties vykdyma ir pakeitimy paskelbima:
inzinierius objekty prieziiirai

Sutarties priedai:
1.  Techniné specifikacija;
2.  Tiekéjo pasitilymas.
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9. SUTARTIES SALIU ADRESAI IR REKVIZITAI

UZSAKOVAS

UAB ,,Raseiniy vandenys*
Zemaiciy g. 8, LT-60119 Raseiniai
Imonés kodas 172380181

PVM mokétojo kodas: LT723801811

Direktorius
Vaclovas Simonavicius

AV

PRIZIURETOJAS

MB ,,Raiva LT”

Chemijos g. 27, LT-51332 Kaunas
Imonés kodas 305735505

PVM mokétojo kodas: LT100015338213

Direktorius
Aurimas Zabulis

AV
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Pirkimo dokumenty 1 priedas

NUOTEKU VALYMO IRENGINIU NEMAKSCIU GYV. STATYBOS
DARBU TECHNINES PRIEZIUROS IR FIDIC INZINIERIAUS
PASLAUGOS

TECHNINE SPECIFIKACIJA

1. BENDRA INFORMACIJA

1.1. Perkantysis subjektas (UZsakovas)
UAB ,,Raseiniy vandenys*

Zemaiéiy g. 8, LT-60119 Raseiniai

Tel. (0 428) 70 350,

el. p. info@raseiniuvandenys.lt

1.2. Pirkimo objektas:
Projekto "Nuoteky tvarkymo infrastruktiiros plétra ir rekonstrukcija Raseiniy r. sav." nuoteky
valymo jrenginiy NemaksCiy gyvenvietéje statybos darby techninés priezitros ir FIDIC
inZinieriaus paslaugos.

1.3. Trumpa informacija apie projekta

Paslaugos perkamos siekiant jgyvendinti projekta gaunant finansavimg pagal 2022-2030
mety plétros programos valdytojos Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos
apsaugos ir klimato valdymo plétros programos regioninés pazangos priemonés Nr. 02-001-
06-07-02 (RE) ,Didinti geriamojo vandens tiekimo ir nuoteky tvarkymo paslaugy
prieinamuma‘ finansavimo gaires bei kitais su pazangos priemone susijusiais dokumentais.

2. SUTARTIES TIKSLAI IR LAUKIAMI REZULTATAI

2.1. Konkretiis sutarties tikslai

FIDIC InZinieriaus ir statyby techninés prieZitiros paslaugy teikimo tikslas — uztikrinti tinkama
(teisés akty reikalavimus ir Uzsakovo poreikius atitinkantj) rangos sutarties pagal FIDIC
sutar¢iy salygas, teisés aktus, vykdyma.

2.2. Laukiamas sutarties rezultatas

2.2.1. Efektyvus Rangos sutarties jgyvendinimas, taip pat ir pagal Projekto finansavimo ir
administravimo sutarties nuostatas ir apimtis, vykdomy statybos darby atitikimo Projekto i$laidy
finansavimo reikalavimy atitikties taisykléms uztikrinimas;

2.2.2.Efektyvus Rangos sutarties valdymas ir iskilusiy problemy sprendimas, vykdant
tarptautinés inZinieriy konsultanty federacijos FIDIC Inzinieriaus funkcijas;

2.2.3. Efektyvi Rangos sutarties statybos darby techniné priezitira pagal LR Statybos jstatymo,
statybos techninio reglamento STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos prieZiiira®
ir kity LR normatyviniy dokumenty reikalavimus.

2.3. Statybos darby aprasymas

Darbai bus vykdomi pagal uzsakovo parengtus projektus:
1) Nuoteky valymo jrenginiy Nemaksc¢iy gyv. statybos projektas;
Numatytas rangos darby vykdymo terminas — 24 mén. nuo darby pradzios paskelbimo
datos. Planuojamas statomy nuoteky valymo jrenginiy nasumas 90,0 m®/d.
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Konkretiis reikalavimai Nuoteky valymo jrenginiy Nemaks¢iy gyv. darbams, jy apimtys
nurodyti Darby pirkimo dokumentuose, kurie viesai paskelbti VieSyjy pirkimy informacinéje
sistemoje - https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/ctm/Publication/Forms/ViewNotice/345703.
Pirkimo numeris: 623913

2.4. Konkreti veikla

FIDIC InZinieriaus ir statybos darby techninés prieZzitiros paslaugos.

Pagal Sutart] Tieké&jas turés atlikti toliau detaliai iSvardintas uzduotis, ieSkodamas optimaliy
sprendimy kad biity s€ékmingai jgyvendinta Rangos sutartis pagal numatytas apimtis ir terminus
bei uztikrinti, kad vykdomi ir atlikti darbai atitikty Uzsakovo poreikius, patvirtintg statybos
projekta, Rangos sutarties reikalavimus, atitinkamy jstatymy, normatyviniy statybos techniniy
dokumenty bei kity teisés akty reikalavimus.

Tiekéjas, patvirtindamas Rangovo atsiskaitymo uz atliktus darbus dokumentus ir prisiimdamas
pilng profesing atsakomybe, suteiks garantija Uzsakovui, kad nupirktos medziagos ir
jrenginiai, jvykdyti statybos ir montavimo darbai atitinka pirkimo dokumentuose, bei véliau jy
pagrindu sudarytose Rangos darby sutartyse, pasirasytoje tarp UZsakovo ir rangovo, numatytus
reikalavimus.

Teikiant FIDIC inZinieriaus paslaugas, tiekéjas privalés:

- Padeti Uzsakovui spresti administracinius klausimus ir valdyti rangos sutarties
igyvendinima;

- Vykdyti Rangos sutartyje InZinieriui priskirtas uzduotis;

- FIDIC sutarciy salygy knygose apraSytais atvejais priimti InZinieriaus sprendimus;

- Rengti ir teikti informacija Igyvendinanciajai institucijai apie Rangos sutarties
vykdymo eiga (apie Projekto apimtyje atliktus darbus);

- Teikti UZsakovui informacija, susijusia su Rangos sutarties jgyvendinimu, kuri biitina
Projekto finansiniy srauty planavimui;

- Teikti nepriklausoma konsultacija Uzsakovui ir Jgyvendinanciai institucijai dél gincuy,
kylan¢iy tarp UZsakovo, i§ vienos pusés, ir Rangovo, 1§ kitos pusés;

- Kontroliuoti Rangos sutartyje numatyto atlikimo uZtikrinimo, iSankstinio moké&jimo
garantijos bei sutartyse numatyty draudimy pateikimg, tinkamuma, sekti galiojimo laiko
terminus ir savalaikiai jpareigoti Rangovus juos pakeisti, pataisyti ir pratesti;

- Dalyvauti Uzsakovui perduodant statybviet¢ Statinio statybos vadovui bei pasirasyti
Statybvietés perdavimo-priémimo akta;

- Kontroliuoti statybos leidimo, statinio projekto, statinio projektavimo salygy (tarp jy ir
projektavimo salygy statybos laikotarpiui) galiojimo terminus, informuoti UZsakova apie jy
pratgsimo (pakeitimo) biitinuma;

- Uztikrinti, kad tinkamu laiku biity susisieckiama su reikalingomis valdZios
institucijomis, iSduodanciomis biitinus patvirtinimg ir leidimus, kad nebtity uzdelsiami darbai;
- Uztikrinti, kad Rangovas iki pirmojo mokéjimo uZ atliktus rangos darbus pateikty
suderintag su Uzsakovu ir InZinieriumi kiekvienos Detaliame atlikty darby akta esancios
bendrosios sumos ar komplekto detalizuota procentini darby iSskaidyma ir tvirtinti Sias
detalizacijas;

- Nuolatos kontroliuoti, kaip Rangovas laikosi savo darby programy (Grafiky), laiku
informuoti Rangova ir UZsakova dél nukrypimo nuo programos, teikti konsultacijas Uzsakovui
ir imtis Rangos sutartyse numatyty veiksmuy;

- Kas ménes] ataskaitose fiksuoti detaly ir paremta realiais resursais Rangos sutarties
darby grafiky progresa, jrodantj darby vélavimo faktus, bei priemones padedancias Rangovui
nurodyti butinus faktinius resursy kiekius grafikui pasivyti;



- Savalaikiai atlikti Rangos sutartyje numatytas Inzinieriaus prievoles, susijusias su
kompensacijy uz uzdelsimg ir baudy taikymu Rangovui;

- Kiekvieng ménes] organizuoti, vadovauti ir protokoluoti vadybinius susitikimus su
Rangovais ir Uzsakovu;

- Kontroliuoti, kad visa pagal Rangos sutarties nuostatas Rangovui privaloma
dokumentacija (pazymos, garantijos, ataskaitos, bandymy programos ir kt.) biity parengta ir
pateikta UZsakovui pagal nustatytus reikalavimus. Siag dokumentacija tvirtinti.

- Prizitreéti (kokybés ir reguliarumo prasme) Rangovo ataskaity rengima, atsizvelgiant |
Rangovo sutartinius jsipareigojimus, teikti atitinkamas pastabas, pagal rangos sutarties sglygas
ir tvirtinti jas.

- Vadovaujantis savo parengta ir UZzsakovo patvirtinta atlikty rangos darby kiekiy
jvertinimo metodika, tikrinti Rangovo atsiskaitymo uz atliktus darbus dokumentus, t. y.
Suvestinj atlikty darby akta, Detaly atlikty darby aktg ir PVM saskaitg faktiirg, pagristumg ir
rekomenduoti UZzsakovui jas tvirtinti ar netvirtinti. Statinio statybos techninés priezitiros
vadovas (Inzinierius), patikrings Rangovo parengtus atsiskaitymo uz atliktus darbus
dokumentus, savo parasu patvirtina, kad apmokéjimui pateiktuose dokumentuose yra jtraukti
tik faktiSkai Rangovo atlikti darby kiekiai, finansiniai skai¢iavimai yra aritmetiSkai teisingai
iforminti ir dél to nebus pazeistos rangos sutarties nuostatos, tuo paciu ir ES struktirinés
paramos 1éSomis finansuojamy projekty iSlaidy apmokéjimg reglamentuojanciy teisés akty
reikalavimai;

- Paruosti mokeéjimo, uzbaigty darby bandymy, darby perdavimo-priémimo akty ir pan.
pazymas (Inzinierius, iSduodamas pazymq, privalo biiti jsitikines, kad egzistuoja patikimas ir
pakankamas pagrindas, jog: i) uzZduotys buvo tinkamai atliktos, ir ii) islaidos, kuriy sumy
sutarties reikalavimus.);

- Nedelsiant fiksuoti bet kokj rangos darby pasikeitimg ar salyga, kuri prie§ tai nebuvo
zinoma, dél kurios gali prireikti koreguoti projekta ir/arba darby specifikacijas, informuoti
Uzsakova apie tokj pasikeitimg ir rekomenduoti atitinkamus veiksmus bei rengti pakeitimy
dokumentus;

- Uztikrinti, kad Rangos sutarties pakeitimy pasitilymai biity rengiami ir jforminami
vadovaujantis Rangos sutarties salygomis, Lietuvos Respublikos pirkimy, atliekamy
vandentvarkos, energetikos, transporto ar pasto paslaugy srities perkanciyjy subjekty, jstatymo
nuostatomis, bei atitikty i§laidy ir finansavimo reikalavimy atitikties taisykles, kity teisés akty
reikalavimus;

- ISanalizuoti Rangovo teikiamas pretenzijas vadovaujantis statybos darby Rangos
sutarties sglygomis. Atlikus analizg pateikti UZsakovui visus galimus pretenzijos sprendimo
scenarijus, tai iSdéstant atskirame praneSime;

- Ivertinti Rangovo pateiktus reikalavimus dél papildomy mokéjimy ir terminy
pratgsimo, Rangovo sitilymus pakeitimams ir gavus UZsakovo pritarimg priimti sprendimus
dél jy tvirtinimo ar netvirtinimo (tokiu atveju nurodant triikumus) bei dalyvauti kartu su
Rangovais analizuojant tokius darbus ir apskaiciuojant jy verte;

- Kontroliuoti, kad visi statinio projekto pakeitimai buty atlikti ir jforminti LR teisés
aktuose nustatyta tvarka, o, jei keiiami projektiniai sprendiniai, kurie buvo ekspertuoti,
informuoti UZsakova, kad biitina atlikti statinio projekto papildoma ekspertizg;

- Rengti ir tvirtinti rangos sutarties pakeitimus tik gavus UZsakovo sutikimg visais
atvejai, kai pakeitimas gali turéti jtakos Sutarties kainai, Baigimo laikui, Darby kokybei arba
Darby kiekio pasikeitimui. [vertinti ir teikti rekomendacijas Uzsakovui dél iSlaidy ir Rangovo
sitlomy kainy, susijusiy su Pakeitimu.

Pranesimo apie defektus laikotarpiu:



J Periodiskai tikrinti darbus ir padéti Uzsakovui spresti administracinius klausimus,
susijusius su Rangos sutartimis;

. Reguliariai tikrinti Rangovo taisomus trikumus bei defektus, jeigu yra, ir dalyvauti
sprendziant klausimus vadovaujantis Rangos sutarties saglygomis;

J Uzsakovui pranesus apie pastebétus defektus, patikrinti, jvertinti ir patarti dél biitiny
veiksmy defektams pasalinti;

. Sudaryti defekty iStaisymo planus ir kontroliuoti kaip Rangovas jy laikosi;

J Pagal Rangos sutarties salygas priima sprendimus dé¢l Rangovo galutinés ataskaitos
tvirtinimo.

Teikiant statybos darby techninés priezituiros paslaugas, tiekéjas privalés:

- Statybos laikotarpiu nuolatos vykdyti statybos darby techning priezitira, fiziskai tikrinti ir
kontroliuoti statiniy statybos darby ir jrenginiy montavimo darby kokybe bei, glaudziai
bendradarbiaujant su UZsakovu uztikrinti, kad darbai atitikty brézinius ir specifikacijas;

- Statybos laikotarpiu nuolatos uztikrinti statinio statybos techninés priezitiros vadovo
funkcijas: tikrinti ir priimti pasléptus statybos darbus ir pasléptas statinio konstrukcijas ir juos
fiksuoti fotonuotraukose;

- Statybos techninis prizitirétojas privalo dalyvauti visuose objekte (-uose) atliekamuose
bandymuose, kuriy rezultatai atspindi paslépty darby kokybe (pvz. hidrauliniai, dangy
pagrindy bandymai ir pan.) ir juos fiksuoti fotonuotraukose;

- Atlikti bendrosios (bendryjy statybos darby) statinio statybos techninés priezitiros vadovo
funkcijas, koordinuoti specialigja (specialiyjy statybos darby) statinio statybos techning priezitira
ir jos vadovy veikla;

- Kontroliuoti ir tvirtinti Rangovo jrasus statybos darby zurnale;

- Registruoti darby pazangg ir tikrinimy bei medziagy ir jrenginiy bandymy rezultatus, o
taip pat visg su statyba susijusig veikla, ir teikti pastabas / konsultacijas Uzsakovui;

- Patikrinti ir patvirtinti visus projektus ir brézinius, jskaitant Rangovo ruostus statybinius
brézinius, jrenginiy gamintojy ir tiekéjy ruostus darbo brézinius;

- UZsakovui teikti kvalifikuotas technines pastabas bei i§vadas dél Rangovo siiilomy
techniniy sprendimy pagrjstumo;

- Kontroliuoti medziagy ir jrenginiy pristatyma ir saugy sandéliavima, tikrinti j aikstele
pristatytas medziagas bei jrenginius ir, jei biitina, stebéti darbams naudojamy medZziagy ir
jrenginiy bandymus, atlickamus gamintojo teritorijoje;

- Patvirtinti pagal sutart] statybos aikstel¢je vykdomus matavimus ir medziagy bei darby
kiekius, pasiraSyti visas Rangovo pristatomus atlikty darby aktus prie§ pateikiant jas
Uzsakovui, ir uztikrinti, kad jos atspindéty faktiskai atliktus ir tinkamos kokybés darbus;

- Atlikti galutinj patikrinimg ir suderinti darby perdavimo-priémimo akta, trikumy sarasa
ir kitus dokumentus, kurie yra reikalingi pagal sutarties sglygas;

- Kartu su rangovais rengti statinio uZzbaigimo procediirai privalomus dokumentus ir
dalyvauti statinio statybos uzbaigimo procediiroje;

- Vykdyti kitas numatytas statybos techninés prieziiiros vadovo funkcijas, numatytas LR
Statybos jstatyme, statybos techniniuose reglamentuose STR 1.09.05:2002 ,,Statinio statybos
techniné prieziara“, STR 1. 08.02:2002 ,,Statybos darbai* bei kituose Lietuvos Respublikoje
galiojanciuose statybos techning prieziiira reglamentuojanciuose teisés aktuose;

- Pagal LR teisés aktus, statinio statybos techninis prizitirétojas uz pareigy nevykdyma ar
nepatenkinama vykdymga atsako pagal Civilinj kodeksg ir Administraciniy teisés pazeidimy
kodeksa.

Pranesimo apie defektus laikotarpiu:



J periodiskai tikrinti Rangovo taisomus trikumus bei defektus, jeigu yra, ir dalyvauti
sprendziant klausimus pagal rangos sutarties sglygas;

. Uzsakovui pranesus apie pastebétus defektus, patikrinti, jvertinti ir patarti dél bitiny
veiksmy defektams pasalinti.

3.  PASLAUGU TEIKIMO PRADZIOS DATA IR SUTARTIES TRUKME

3.1. Paslaugos pradedamos teikti nuo pirkimo sutarties pasiraS§ymo ir iki Rangos sutartyse
numatytos atlikimo pazymos iSdavimo.

4.  SUTARTIES VYKDYMO SALYGOS

4.1. Paslaugos teikéjas darbui 1§ savo 1€Sy turi numatyti transporto iSlaidas, vykstant | darby
atlikimo vietg (statybvietes), susitikimus su institucijomis, rySio/ komunikacijos ir kopijavimo
paslaugas bei kitas iSlaidas biitinoms darbo priemonéms.

4.2. Pagal pirkimo sutartj perkanciojo subjekto vardu neturi buti nei perkama, nei
parduodama jokia jranga.




Pirkimo dokumenty 2 priedas

MB ,,Raiva LT*
(Mazoji bendrija, Chemijos g. 27, LT-51332 Kaunas, Tel. Nr. +37065233113, el. pastas info.raiva@gmail.com,
Duomenys apie jmon¢ kaupiami ir saugomi Juridiniy asmeny registre, JImonés kodas 305735505)

UAB ,,Raseiniy vandenys*

(Adresatas (perkantysis subjektas))

PASIULYMAS
DEL NUOTEKU VALYMO JRENGINIU PLETROS NEMAKSCIU GYV. STATYBOS
DARBU TECHNINES PRIEZIUROS IR FIDIC INZINIERIAUS PASLAUGU

2025-02-17 Nr. 02
(Data)
Kaunas
(Sudarymo vieta)
Tiek¢jo pavadinimas /Jeigu dalyvauja iikio
subjekty grupé, veikianti jungtinés veiklos MB ,,Raiva LT*
sutarties pagrindu, surasomi visi dalyviy Imonés kodas 305735505

pavadinimai/

Tiekéjo adresas Jeigu dalyvauja iikio subjekty
grupé, veikianti jungtinés veiklos sutarties
pagrindu, surasomi visi dalyviy adresai/

Chemijos g. 27, LT-51332 Kaunas

Asmens, pasiraSiusio pasiiilyma, vardas, pavarde¢,
pareigos

Direktorius Aurimas Zabulis

Telefono numeris, Fakso numeris

+370 652 33113

El. pasto adresas

info.raiva@gmail.com

Jei sutarCiai jvykdyti numatoma pasitelkti kitus
nurodoma informacija'*

tkio subjektus (subtiekéjus, subteikéjus)

Pavadinimas, adresas

Nurodomos numatomos perduoti paslaugos
(uZduotys), ju apimtys?

Subtiekéjas 17

Subtiekéjas néra zinomas.

Gali biiti perduota 30 % statybos techninés
priezitros ir FIDIC inZinieriaus paslaugy

1) Jei pasiiilymo pateikimo metu kiti itkio subjektai néra Zinomi, nurodomos paslaugos (uzduotys), kurios
numatomos perduoti vykdyti kitiems ikio subjektams sutarties vykdymo metu, nurodomos numatomy tokiy

paslaugy (uzduociy) planuojamos apimtys.

2) Turi biti tiek eiluciy, kiek yra numatomy kity itkio subjekty (subtiekéjy).

1. Siuo pasitilymu pazymime, kad sutinkame su visomis pirkimo salygomis, nustatytomis
pirkimo dokumentuose (jy paaiskinimuose, papildymuose).

2. Pateikdamas pasiilymg CVP IS priemonémis patvirtinu, kad dokumenty skaitmeninés
kopijos ir elektroninémis priemonémis pateikti duomenys yra tikri.




Mes sitlome:

Eil. Paslaugu pavadinimas Kaina,
Nr. Eur be PVM
Nuoteky valymo jrenginiy Nemaksciy gyv. statybos darby techninés
I. P LS 47 500,00
prieziiiros ir FIDIC inzinieriaus paslaugos
VISO kaina, Eur be PVM 47 500,00
PVM ¥, Eur 9 975,00
Kaina, Eur su PVM % 57 475,00

3) Jei tiekéjas nemoka PVM, jis nurodo tokig pat kaing ir nurodo priezastis, dél kuriy PVM nemokamas.

Pateikdami §j pasitilyma patvirtiname, kad pasitilymo kainoje jskaiciuotos ir jtrauktos
visos pirkimo dokumentuose numatytos paslaugos, itrauktos visos iSlaidos ir mokesciai.
Pasitilymas apima viska, ko reikia tinkamam pirkimo sutarties jvykdymui ir rezultato
pasiekimui.

Kartu su pasiiilymu pateikiami Sie dokumentai:

LST EN ISO 14001:2015 sertifikatas

Eil. Pateikty dokumenty pavadinimas Nurodoma, ar dokumentas yra
Nr. konfidencialus®
1 Aplinkos apsaugos vadybos sistemos ISO 14001:2015 / Ne

5) Visas tiekéjo pasiiilymas ir negali biiti laikomi konfidencialia informacija, taciau tiekéjas gali nurodyti, kad
tam tikra jo pasiiilyme pateikta informacija yra konfidenciali (Istatymo 32 str.). Tiekéjui nenurodzius, kokia
informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiiilyme néra.

Direktorius

(Tiekéjo arba jo jgalioto asmens (PardSas)
pareigy pavadinimas)

Aurimas Zabulis
(Vardas ir pavardeé)
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