
RANGOS SUTARTIS 

Nr. 
Klaipėda

Klaipėdos  miesto  savivaldybės  administracija  (toliau  –  Užsakovas),  atstovaujama 
Savivaldybės  administracijos  direktoriaus  Andriaus  Žuko,  veikiančio  pagal  Savivaldybės 
administracijos nuostatus, ir  UAB „YIT Lietuva“ (toliau – Rangovas), atstovaujama generalinio 
direktoriaus Kęstučio Vanago, toliau kartu vadinamos Šalimis, o kiekviena atskirai – Šalimi, sudarė 
šią Rangos sutartį (toliau – Sutartis).

Sutartis sudaroma įvykdžius visas paplūdimių aikštelių paprastojo remonto darbų su aprašų 
parengimu  pirkimo supaprastinto atviro konkurso būdu procedūras Lietuvos Respublikos viešųjų 
pirkimų  įstatymo  ir  kitų  teisės  aktų  nustatyta  tvarka.  Sutarties  sudarymo  pagrindas  –  Viešųjų 
pirkimų komisijos protokolas 2025-01-05 Nr. ADM-50.  

I. SUTARTIES OBJEKTAS IR JO KAINA

1. Sutarties  objektas  – paplūdimių  aikštelių  paprastojo  remonto  darbai  su  aprašų 
parengimu:

1.1. I pirkimo dalis – Antrosios Melnragės paplūdimio automobilių stovėjimo aikštelės 
(Antrosios Melnragės g.) paprastojo remonto darbai su aprašo parengimu (toliau – darbai ir 
paslaugos). Preliminarūs perkamų darbų kiekiai nurodyti Sutarties 2 punkte, jie Sutarties vykdymo 
metu pagal Užsakovo poreikį gali būti mažinami arba gali būti didinami. Maksimaliai Sutarties 
vykdymo metu darbų kartu su paslaugomis bendrai šioje pirkimo dalyje gali būti užsakoma už ne 
daugiau kaip 224 000,00 Eur su PVM (arba 185 123,97 Eur be PVM, jei Rangovas yra ne PVM 
mokėtojas  ar  darbai  ir  (ar)  paslaugos  neapmokestinami  PVM,  ar  dėl  kitų  priežasčių  Užsakovo 
galutinė Rangovui mokėtina suma bus be PVM). Išsamesnė perkamų šios pirkimo dalies paslaugų ir 
darbų informacija ir reikalavimai pateikiami Techninėje specifikacijoje (Sutarties priedas). 

2. Preliminari  Sutarties  kaina,  įskaitant  visus  mokesčius  ir  pridėtinės  vertės  mokestį 
(toliau – PVM), I pirkimo daliai – 165 459,00 Eur (vienas šimtas šešiasdešimt penki tūkstančiai 
keturi šimtai penkiasdešimt devyni eurai 00 ct):

I pirkimo daliai:
Eil. 
Nr.

Paslaugų pavadinimas Kaina Eur be PVM
Kaina Eur su 

PVM

1.

Antrosios Melnragės paplūdimio 
automobilių stovėjimo aikštelės 
(Antrosios Melnragės g.) paprastojo 
remonto aprašo parengimas

2 100,00
2 541,00

Eil. 
Nr.

Darbų pavadinimas
Mato 
vnt.

Įkainis 
mato 

vienetui 
Eur be 
PVM

Įkainis 
mato 

vienetui 
Eur su 
PVM

Prelimi
narus 
kiekis

Preliminari kaina 
Eur su PVM

1 2 3 4 5 6 7=5x6

2. Šaligatvių  dangos 
įrengimas,  naudojant 
naujas betonines trinkeles 
200x100x80  (įskaitant 
senos  plytelių  300x300 
dangos  ardymo  darbus, 
pagrindų  įrengimą  –  200 
mm  šalčiui  nejautrus 
sluoksnis,  100  mm 

m2 60,00

72,60

100 7 260,00

Elektroninio dokumento nuorašas
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dolomitinės  skaldos 
sluoksnis,  30  mm 
dolomitinių  atsijų 
sluoksnis)

3.

4  cm  storio  dangos 
įrengimas iš asfaltbetonio 
mišinio  AC  11  VN 
(įskaitant  profilio 
pagerinimo  priemones: 
frezavimą,  išlyginamojo 
sluoksnio įrengimą)

m2 17,60 21,30 5800 123 540,00

4.
Esamų  šulinių  liukų 
pritaikymas  prie  naujos 
dangos lygio

vnt. 250,00 302,50 2 605,00

5.

Naujų  vejos  bortų 
įrengimas,  įskaitant 
pagrindo (50 mm betono) 
įrengimą

m 18,00
21,78

100 2 178,00

6.

Naujų  kelio  bortų 
įrengimas  ant  betono 
pagrindo  (100  mm), 
įskaitant  senų  bortų 
ardymo darbus

m 40,00 48,40 100 4 840,00

7.
Naujų  kelio  bortų 
įrengimas  ant  betono 
pagrindo (100 mm)

m 38,02 46,00 420 19 320,00

8.
Kelio  dangos  dažymas 
baltos  spalvos  kelio 
dažais

m2
13,98 16,92

150 2 538,00

9.
Kelio  dangos  dažymas 
geltonos  spalvos  kelio 
dažais

m2 13,97 16,90 20 338,00

10.

Signalinių  stulpelių 
išmontavimas  ir 
sumontavimas  baigus 
asfaltavimo darbus

vnt.
20,00 24,20

5 121,00

11.

Vejos  atnaujinimas, 
įskaitant lyginimo darbus, 
augalinio  grunto 
sluoksnio  papildymą  ir 
žolės sėjimą

m2
6,00 7,26

300 2 178,00

Preliminari Sutarties kaina I pirkimo daliai Eur su PVM (eil. Nr. 1-11 suma 
skaičiais ir žodžiais): vienas šimtas šešiasdešimt penki tūkstančiai keturi 

šimtai penkiasdešimt devyni eurai 00 ct

165 459,00 

3. Kainodaros taisyklės: 
3.1. Sutartyje nustatomas kainos apskaičiavimo būdas – fiksuota remonto aprašo parengimo 

kaina ir fiksuoti darbų įkainiai.
3.2. Sutarties kaina ir įkainiai gali būti keičiami, taikant šias peržiūros taisykles: 
3.2.1.  Visais atvejais, įstatymais pakeitus PVM dydį arba mokėjimo tvarką, tokie pakeitimai 

turi būti taikomi toms pažymoms apie suteiktų paslaugų ir atliktų darbų vertę ir PVM sąskaitoms 
faktūroms, kurias Rangovas sudaro  po tokių pakeitimų įsigaliojimo, be atskiro Šalių susitarimo. 
Tokiu  atveju  Sutarties  kaina  ir  įkainiai  be  PVM  nekeičiami.  Kitus,  nei  PVM,  mokesčius 
reglamentuojančių teisės aktų pakeitimai negali būti pagrindas peržiūrėti Sutarties kainą, įkainius, 
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kuriems taikoma peržiūra.
Jeigu Sutarties  2 punkte fiksuojama kaina,  įkainiai  be PVM, o Sutarties  vykdymo metu 

Rangovui atsiranda pareiga mokėti PVM tarifą (pvz. Rangovas tampa PVM mokėtoju ir pan.), tokiu 
atveju vykdant Sutartį, Sutarties kaina, įkainiai – nekeičiami.

3.2.2.Sutarties  vykdymo  laikotarpiu  darbų  įkainiai  pagal  bendrą  kainų  lygio  kitimą 
perskaičiuojami  (didinami  arba  mažinami)  ne  anksčiau  kaip  praėjus  9  mėnesių  nuo  pasiūlymo 
viešajam pirkimui pateikimo dienos, jeigu kainų pokytis per ne ilgesnį kaip 9 mėn. laikotarpį nuo 
pasiūlymų pateikimo dienos yra didesnis kaip 9 procentai. Sekantys perskaičiavimai atliekami kas 
12 mėnesių nuo paskutinės atliktos įkainių peržiūros dėl kainų pokyčio, jeigu kainų pokytis per 12 
mėnesių laikotarpį nuo paskutinės atliktos įkainių peržiūros yra didesnis kaip 10 procentų.

3.2.3.Taip pat Sutarties vykdymo laikotarpiu darbų įkainiai perskaičiuojami dėl kainų lygio 
pokyčio, jei Sutartis yra stabdoma Užsakovo iniciatyva ilgiau nei 6 mėn. ir jeigu kainų teigiamas  
pokytis yra didesnis kaip 5 procentai. 

3.2.4.Darbų įkainių perskaičiavimo pagal Sutarties 3.2.2-3.2.3 p. eiga: 
3.2.4.1. Darbų įkainiai yra padauginami iš pataisymo daugiklio.
3.2.4.2. Pataisymo daugiklis:  

P= SSKIesamas
SSKIbazinis

SSKIesamas – esamos kainos indeksas tą mėnesį, kai lieka 49 (keturiasdešimt devynios) dienos 
iki paskutinės įkainių perskaičiavimo dienos;

SSKIbazinis  – bazinės kainos indeksas tą mėnesį, kai lieka 28 (dvidešimt aštuonios) dienos 
(Pradžios data) iki pasiūlymų ar CVP IS priemonėmis pateiktų elektroninių pasiūlymų atidarymo 
dienos;

3.2.4.3. Esamos ir bazinės kainos indeksų šaltinis – Valstybės duomenų agentūros duomenų 
bazės. Šiuos indeksus galima rasti (žingsniai):  https://osp.stat.gov.lt  Visi rodikliai   Rodiklių 
duomenų bazė  Pagal temą  Ūkis ir finansai (makroekonomika)  Kainų indeksai, pokyčiai ir 
kainos   Statybos sąnaudų elementų kainų indeksai (SSKI), kainų pokyčiai ir svoriai  Statybos 
sąnaudų elementų kainų indeksai  Statybos sąnaudų elementų kainų indeksai (2021 m. – 100)  
Statinių pagal tipą klasifikatorius  Išskleisti: inžineriniai statiniai  Pasirinkti: keliai ir gatvės  
Nurodome laikotarpį.

3.3. Pradinės Sutarties vertė yra lygi maksimaliai Sutarties vykdymui skirtų lėšų sumai be 
PVM Sutartyje nurodytų darbų įsigijimui Rangovo pasiūlyme nurodyta kaina ir įkainiais be PVM: I 
daliai – 185 123,97 Eur be PVM.  Pradinės Sutarties vertė nekinta per visą Sutarties vykdymo 
laikotarpį, išskyrus, kai Sutarties vertė peržiūrima pagal Sutarties 3.2 p. nurodytas įkainių peržiūros 
taisykles.

3.4. Vykdant  Sutartį  Užsakovas  neįsipareigoja  užsakyti  viso  Sutarties  2  punkto  lentelės 
nurodyto preliminaraus darbų kiekio. Sutarties vykdymo metu šie darbai perkami pagal Užsakovo 
poreikį, neviršijant  atitinkamos pirkimo dalies pradinės Sutarties vertės. Darbų kiekiai, viršijantys 
pradinę Sutarties vertę, gali būti įsigyjami taikant kiekio (apimties) keitimo sąlygas. Nesant skirto 
finansavimo, Užsakovas turi teisę neužsakyti paslaugų bei darbų ir Sutartį nutraukti.

3.5. Už darbus,  kuriuos Rangovas atliks savavališkai,  nesilaikydamas Sutartyje,  Lietuvos 
Respublikos  teisės  aktuose  nustatytos  tvarkos,  t.  y.  nesuderinus  su  Užsakovu,  Užsakovui  jų 
neįsigijus  Viešųjų  pirkimų  įstatymo  nustatyta  tvarka  ir  dėl  tokių  darbų  nesudarius  raštiškų 
susitarimų, Rangovui už tokius darbus nebus apmokama.

II. SUTARTIES VYKDYMO TERMINAI

4. Rangovas turi parengti paprastojo remonto aprašą (toliau – Aprašas) ne vėliau kaip per 1 
mėn. nuo Sutarties įsigaliojimo dienos. Į šį 1 mėn. laikotarpį  Rangovas turi įsivertinti ir Aprašo 
patvirtinimo terminą (Užsakovas aprašą patvirtina ne vėliau kaip per 3 darbo dienas). 

https://osp.stat.gov.lt/
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5. Rangovas turi atlikti darbus pagal parengtą ir patvirtintą Aprašą ir Techninę specifikaciją 
ne vėliau kaip per 3 mėn. nuo Aprašo patvirtinimo dienos.

6. Paslaugos ir  darbai negali  būti  pradėti  teikti/atlikti,  kol Rangovas nepateikia Sutarties 
17.1 p. nurodytų dokumentų.

7. Prievolių  vykdymo terminai,  nurodyti  4-5  p., gali  būti  pratęsti  Užsakovo ir  Rangovo 
rašytiniu susitarimu, jeigu atsiranda žemiau išvardytos aplinkybės. Rangovas turi teisę į termino 
pratęsimą  tokia  trukme,  kiek  tęsiasi  šios  aplinkybės  ir  dėl  jų  Rangovas  negali  teikti 
paslaugų/vykdyti darbų:

7.1. Užsakovas nevykdo ir (ar) netinkamai vykdo Sutartimi jam nustatytus įsipareigojimus ir 
todėl Rangovas negali tinkamai vykdyti įsipareigojimų iš dalies arba visiškai; 

7.2. Užsakovo  Rangovui  pateikiami  nurodymai  turi  įtakos  Rangovo  prievolių  įvykdymo 
terminams;

7.3. pasikeičia arba panaikinami teisės aktai, kurie turi įtakos sutartinių prievolių vykdymui, 
arba įsigalioja nauji teisės aktai.

8. Jeigu Rangovas mano, kad pagal kurią nors 7 p. nurodytą nuostatą jam gali būti suteikta  
teisė gauti kokį nors termino pratęsimą, tai Rangovas privalo nedelsiant raštu pranešti Užsakovui, 
nurodydamas nuo Rangovo nepriklausantį įvykį arba aplinkybes, dėl kurių kyla šis reikalavimas ir 
Rangovas gali  įgyti  teisę į  termino pratęsimą atitinkamai atidedant Sutarties vykdymo pabaigos 
datą.  Įvykis arba aplinkybės,  kuriomis grindžiama būtinybė pratęsti  Sutarties vykdymo terminą, 
jokiu būdu negali  priklausyti  nuo Rangovo. Sutarties vykdymo termino pratęsimas įforminamas 
Sutarties Šalių atstovų pasirašomu papildomu susitarimu, kuris tampa neatsiejama Sutarties dalimi.

III. ATSISKAITYMAI IR MOKĖJIMAI

9. Mokėjimai atliekami pateikus dokumentus, patvirtinančius suteiktas paslaugas ir faktiškai 
atliktus  darbus (sąskaitos  faktūros,  abipusiškai  pasirašyto suteiktų paslaugų ir  (ar)  atliktų darbų 
priėmimo–perdavimo  akto,  Sutarties  15.3  p.  numatytos  ataskaitos*),  ne  vėliau  kaip  per  30 
kalendorinių dienų.

*Ataskaita  teikiama  tik  tuo  atveju,  jei  Rangovas  dėl  Sutarties  15.3  p.  numatyto  
įsipareigojimo pateikia ties numeriu 3) nurodytą informaciją.

10. Rangovas įsipareigoja Užsakovui pateikti sąskaitas atsiskaitymams su Rangovu. Jeigu 
Sutartį  pasirašo  Rangovų grupė,  atsiskaitymas  vykdomas  su  pagrindiniu  partneriu,  tokiu  atveju 
sąskaitas Užsakovui įsipareigoja teikti pagrindinis partneris. Visos Rangovo sąskaitos apmokėti turi 
būti pateikiamos Užsakovui tik elektroniniu būdu:

10.1. naudojantis Sąskaitų administravimo bendrąja informacine sistema (SABIS). Teikiant 
sąskaitas per SABIS, privaloma nurodyti Sutarties, pagal kurią išrašoma sąskaita, numerį;

10.2. elektroninės  sąskaitos  faktūros,  atitinkančios  Europos  elektroninių  sąskaitų  faktūrų 
standartą, kurio nuoroda paskelbta 2017 m. spalio 16 d. Komisijos įgyvendinimo sprendime (ES) 
2017/1870  Dėl  nuorodos  į  Europos  elektroninių  sąskaitų  faktūrų  standartą  ir  sintaksių  sąrašo 
paskelbimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/55/ES (OL 2017 L 266, p. 19), 
gali būti teikiamos Rangovo pasirinktomis elektroninėmis priemonėmis;

10.3. Užsakovas  elektronines sąskaitas faktūras priima ir apdoroja naudodamasis SABIS, 
išskyrus Viešųjų pirkimų įstatymo 22 straipsnio 12 dalyje nustatytus atvejus. Elektroninė sąskaita 
faktūra suprantama kaip sąskaita  faktūra,  išrašyta,  perduota ir  gauta tokiu elektroniniu formatu, 
kuris sudaro galimybę ją apdoroti automatiniu ir elektroniniu būdu. 

11. Užsakovas gali  atsiskaityti  tiesiogiai  su subrangovu (-ais),  nurodytu (-ais)  Sutartyje, 
vykdančiu  (-iais)  Rangovo  sutartines  prievoles,  jei  subrangovas  išreiškia  norą  pasinaudoti 
tiesioginio atsiskaitymo galimybe. Tokiu atveju turi būti sudaroma trišalė sutartis tarp Užsakovo, 
Rangovo ir subrangovo, kurioje aprašoma tiesioginio atsiskaitymo su subrangovu tvarka. Rangovas 
turi  teisę  prieštarauti  nepagrįstiems  mokėjimams.  Tiesioginio  atsiskaitymo  su  subrangovais 
galimybė nekeičia Rangovo atsakomybės dėl Sutarties įvykdymo. Jeigu sudaroma trišalė sutartis 
tarp  Užsakovo,  Rangovo  ir  subrangovo  dėl  tiesioginio  atsiskaitymo  galimybės,  Rangovas 
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įsipareigoja Užsakovui pateikti sąskaitą dėl tiesioginio atsiskaitymo su subrangovu.
12. Finansavimo šaltinis: Susisiekimo sistemos priežiūros ir plėtros programos (Nr. 06) 

priemonė 006-01-01-11 „Kietųjų dangų (šaligatvių, gatvių, takų) remontas“. 

IV. ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI

13. Užsakovas įsipareigoja:
13.1. sudaryti  Rangovui  visas  sąlygas,  suteikti  informaciją  ar  dokumentus,  reikalingus 

Sutartyje numatytoms prievolėms atlikti;
13.2. priimti ir sumokėti už laiku ir tinkamai suteiktas paslaugas ir atliktus darbus Sutartyje 

nustatytais terminais ir tvarka.
14. Užsakovas turi teisę: 
14.1. kontroliuoti  ir  prižiūrėti,  ar  atliekamų darbų eiga,  kiekiai,  įkainiai,  kokybė atitinka 

Sutarties,  įskaitant  priedų,  patvirtinto  Aprašo  reikalavimus,  Rangovo  pateikiamus  atliktų  darbų 
aktus, sąskaitas-faktūras;

14.2. reikalauti, kad Rangovas darbus vykdytų pagal Sutartį,  įskaitant priedus, patvirtintą 
Aprašą,  laikydamasis  normatyvinių  statybos  dokumentų reikalavimų.  Jeigu Rangovas  nukrypsta 
nuo  Sutarties,  įskaitant  priedus,  nesilaiko  normatyvinių  statybos  dokumentų  reikalavimų ar  bet 
kokių  Rangovo  prisiimtų  įsipareigojimų,  Užsakovas  turi  teisę  raštu  reikalauti  šalinti  defektus, 
nepriimti  nekokybiškai  suteiktų  paslaugų/atliktų  darbų  ir  nemokėti  už  netinkamai  suteiktas 
paslaugas/atliktą  darbą  iki  nustatytų  paslaugų/darbų defektų  pašalinimo arba  pašalinti  trūkumus 
trečiųjų asmenų pagalba Rangovo sąskaita;

14.3. duoti  nurodymus  Rangovui  ir  reikalauti  jų  vykdymo,  jei  darbų  vykdymo  eigoje 
sistemingai pažeidžiami Sutartyje, patvirtiname Apraše nurodyti reikalavimai;

14.4. reikalauti, kad Rangovas savo sąskaita pašalintų atliktų darbų defektus, atsiradusius 
per garantinį laikotarpį;

14.5. jei  darbų  priėmimo  metu  nustatoma  trūkumų,  Užsakovas  turi  teisę  nustatyti 
technologiškai pagrįstą terminą trūkumams pašalinti arba, Rangovui atsisakius šalinti trūkumus per 
nurodytą terminą, Užsakovas turi teisę iš Rangovui mokėtinų sumų atskaityti sumą, reikalingą tiems 
trūkumams pašalinti;

14.6. reikalauti  ištaisyti  paaiškėjusį  defektą tiek iš  Rangovo, tiek iš  ūkio subjekto,  kurio 
pajėgumais remiamasi, ir (ar) subrangovo (jeigu tokie pasitelkiami), atlikusio konkretų darbą;

14.7. stabdyti darbus, jei to reikia trūkumų pašalinimui;
14.8. Sutarties vykdymo metu neužsakyti darbų, užsakyti mažiau nei nurodyti preliminarūs 

kiekiai, ar didinti juos, neviršijant pradinės Sutarties vertės.
15. Rangovas įsipareigoja:
15.1. užtikrinti, kad pateiktame pasiūlyme Rangovo pasiūlyti užsienio šalių specialistai (jei 

buvo)  Lietuvos  Respublikos  teisės  aktuose  numatytų  institucijų  išduotus  teisės  pripažinimo 
dokumentus, patvirtinančius teisę eiti reikalaujamas pareigas, pateiks iki Sutarties pasirašymo;

15.2. pasirašius  Sutartį,  tačiau  ne  vėliau  negu  Sutartis  pradedama  vykdyti,  pateikti 
Užsakovui  tuo  metu  žinomų  pasitelkiamų  kitų  ūkio  subjektų  ir  subrangovų  pavadinimus, 
kontaktinius duomenis ir jų atstovus. Taip pat įsipareigoja informuoti apie minėtos informacijos 
pasikeitimus visą Sutarties galiojimo laikotarpį, taip pat apie naujus ūkio subjektus ir subrangovus;

15.3. atliekamiems darbams taikyti aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimus pagal 
standartą LST EN ISO 14001 arba EMAS, ar kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus, pagrįstus 
atitinkamais Europos arba tarptautinių standartizacijos organizacijų priimtais standartais, ar kitais 
Rangovo pateiktais lygiaverčiais įrodymais.  Rangovas įsipareigoja ne vėliau kaip per 10 darbo 
dienų nuo Sutarties  įsigaliojimo dienos Užsakovui  pateikti arba  (1) nepriklausomos įstaigos 
išduotą galiojantį sertifikatą* dėl nustatytų aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų arba (2) 
kitus lygiaverčius aplinkos apsaugos vadybos užtikrinimo priemonių įrodymus, kurie patvirtintų, 
kad Rangovo siūlomos aplinkos apsaugos vadybos užtikrinimo priemonės atitinka reikalaujamus 
aplinkos  apsaugos  vadybos  sistemos  standartus  (pvz.  tai  gali  būti  Rangovo  taikomų  aplinkos 
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apsaugos  vadybos  priemonių  aprašymas,  atitinkantis  visus  Aplinkos  apsaugos  kriterijų,  kuriuos 
perkančiosios  organizacijos  ir  perkantieji  subjektai  turi  taikyti  pirkdamos  prekes,  paslaugas  ar 
darbus,  taikymo  tvarkos  aprašo,  patvirtinto  Lietuvos  Respublikos  aplinkos  ministro  2011  m. 
birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508, 10 punkte nustatytus reikalavimus) arba (3) informaciją (planą 
ar  pan.)  apie  tai,  kokias  konkrečias  aplinkos apsaugos priemones Rangovas taikys (įsipareigoja 
taikyti) atlikdamas konkrečius darbus ir pagal šią informaciją (planą ar pan.) vykdyti Sutartį.

Jei  Rangovas  nepateikia  ties  numeriu  (1)  arba  (2)  arba  (3)  nurodytų 
dokumentų/informacijos, Rangovui bus taikoma Sutarties 21 p. numatyta atsakomybė.

Jei Rangovas pasirenka teikti ties numeriu (3) nurodytą informaciją, tai Rangovas kartu su 
atliktų  darbų  priėmimo-perdavimo  aktu  Užsakovui  pateikia  ataskaitą  apie  taikytas  aplinkos 
apsaugos  priemones.  Sutarties  21  p.  numatyta  atsakomybė  Rangovui  bus  taikoma  Užsakovui 
nustačius,  kad  Rangovas  kartu  su  atliktų  darbų priėmimo-perdavimo aktu  Užsakovui  nepateikė 
ataskaitos apie darbų atlikimo metu taikytas aplinkos apsaugos priemones ir  (ar)  atlikus darbus 
Rangovas nepritaikė pateiktoje informacijoje (plane ar pan.) nurodytų aplinkos apsaugos priemonių.

*Užsakovas pripažįsta lygiaverčius sertifikatus, išduotus kitose valstybėse narėse įsteigtų  
nepriklausomų įstaigų.

15.4. Aprašą rengti vadovaujantis Lietuvos Respublikos Statybos įstatymo, statybos normų 
ir taisyklių, Statybos techninių reglamentų ir kitais teisės aktų galiojančiais reikalavimais;

15.5. užtikrinti,  jog  Apraše  nebus  nurodytas  konkretus  modelis  ar  šaltinis,  konkretus 
procesas ar prekės ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba. Toks nurodymas yra leistinas 
tik tais atvejais, kai statinio statybos neįmanoma tiksliai ir suprantamai aprašyti ir apibūdinti, šiuo 
atveju turi būti įrašoma „arba lygiavertis“;

15.6. parengęs Aprašą, juos pasirašęs, Rangovas patvirtina, kad Aprašas atitinka įstatymų, 
kitų  teisės  aktų,  normatyvinių  statybos  techninių  dokumentų,  normatyvinių  statinio  saugos  ir 
paskirties dokumentų nuostatas ir atsako už Aprašo kokybę;

15.7. atlikti darbus pagal Sutarties reikalavimus kaip įmanoma rūpestingai ir efektyviai;
15.8. pradėti darbus tik po to, kai pasirašytas statybvietės perdavimo ir priėmimo aktas;
15.9. užtikrinti,  kad Rangovas ir  bet  kurie  asmenys,  veikiantys jo vardu,  yra gavę visus 

būtinus leidimus, kvalifikacijos pažymėjimus ar kitokius dokumentus, leidžiančius užsiimti šioje 
Sutartyje nustatyta veikla, kuri yra Rangovo sutartinių įsipareigojimų dalis;

15.10. Lietuvos  Respublikos  statybos  įstatymo  (toliau  –  Statybos  įstatymas)  221 str. 
nustatyta  tvarka būti atsakingu už statybvietėje esančių asmenų indentifikavimą,   užtikrinant, kad 
visi statybvietėje esantys fiziniai asmenys turėtų kodus (kai jiems kodas negali būti suformuotas, – 
kode užšifruojamus duomenis pagrindžiančius dokumentus) arba identifikavimo priemonę ir jį (ją) 
pateiktų  Statybos  įstatymo  221 1  ir  2  dalyse  nustatytais  atvejais  ir  tvarka.  Už  šios  pareigos 
nevykdymą  atsakyti  Statybos  įstatymo  ir  Lietuvos  Respublikos  administracinių  nusižengimų 
kodekso  nustatyta  tvarka.  Šiuo  Sutartyje  numatomu  įsipareigojimu  yra  išreiškiamas  Užsakovo 
įgaliojimas Rangovui pagal Statybos įstatymo 221 str.;

15.11. vykdyti  darbus  pagal  Sutartį,  statybos  techninių  reglamentų  ir  kitų  teisės  aktų, 
reglamentuojančių statybos veiklą (normų, taisyklių) reikalavimus, patvirtintą Aprašą. Garantuoti, 
kad darbų priėmimo metu darbai atitiks normatyvinių statybos dokumentų reikalavimus nustatytas 
savybes, normatyvinių statybos dokumentų reikalavimus;

15.12. savarankiškai apsirūpinti materialiniais ištekliais, reikalingais Sutartyje numatytiems 
darbams atlikti, darbų vykdymui naudoti medžiagas, dirbinius, gaminius ir įrengimus, atitinkančius 
Sutartyje jiems nustatytus reikalavimus, naudoti Lietuvos Respublikos įstatymais nustatyta tvarka 
sertifikuotas  medžiagas,  dirbinius,  gaminius  ir  įrenginius,  garantuoti  tinkamą  statybinių  ir  kitų 
medžiagų,  įrangos,  dirbinių  ir  gaminių  priėmimą,  organizuoti  jų  sandėliavimą,  apsaugą  (nuo 
vagystės bei sugadinimo, įskaitant meteorologinių sąlygų poveikį) ir taupų naudojimą;

15.13. užsitikrinti  energetinius  išteklius  darbų  vykdymui  ir  padengti  jų  kaštus  darbų 
vykdymo laikotarpiu;

15.14. savo lėšomis įsirengti laikinus aptvėrimus (jei reikalinga), o baigus darbus – juos 
išardyti;

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.26250/asr/
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15.15. Sutartyje  nurodytais  terminais  kokybiškai  atlikti,  užbaigti  ir  perduoti  Užsakovui 
visus Sutartyje nurodytus darbus ir ištaisyti defektus, nustatytus iki darbų perdavimo Užsakovui ir 
per garantinį laikotarpį;

15.16. laiku ir tinkamai informuoti Užsakovą apie atliktų darbų etapus bei apie atliktų darbų 
priėmimo–perdavimo  datą  bei  pateikti  atliktų  darbų  aktus,  išrašyti  sąskaitas  faktūras,  kitą 
normatyvinių statybos dokumentų nurodytą darbų atlikimo dokumentaciją, atlikti būtinus bandymus 
ir apie jų rezultatus raštu informuoti Užsakovą. Užsakovui paprašius papildomos informacijos, per 3 
darbo dienas raštu pranešti apie darbų eigą bei rezultatus, pateikti kitą su darbų vykdymu susijusią  
informaciją;

15.17. savo sąskaita ištaisyti darbus, kurie dėl Rangovo kaltės yra netinkamai įvykdyti ir 
neatitinkantys Sutarties sąlygų. Taip pat savo sąskaita ištaisyti atliktų darbų trūkumus ir defektus, 
išaiškėjusius  ar  atsiradusius  pasibaigus  Sutarties  vykdymo  laikui,  bet  tebegaliojant  objekto 
garantiniam laikotarpiui, Užsakovui pateikus raštišką pretenziją, ne vėliau kaip per 14 darbo dienų, 
jeigu  dėl  defekto  pobūdžio  jie  neturi  būti  pašalinti  anksčiau.  Rangovo sutartyse  su  kitais  ūkio 
subjektais  ir  subrangovais  turi  būti  nurodyta,  kad  jų  atliekamiems  darbams  suteikiami  šioje 
Sutartyje nurodyti garantiniai terminai ir Užsakovas turi teisę reikalauti ištaisyti paaiškėjusį defektą 
tiek iš Rangovo, tiek iš kito ūkio subjekto ar subrangovo, atlikusio konkretų darbą;

15.18. užtikrinti, kad pasamdyti darbuotojai ir/arba tretieji asmenys, už kuriuos atsakingas 
Rangovas,  darbų  atlikimo  metu  nebūtų  apsvaigę  nuo  alkoholio,  narkotinių,  toksinių  ir  (arba) 
psichotropinių medžiagų;

15.19. visi  darbus  vykdantys  darbuotojai  turi  būti  aprūpinti  spec.  darbo  drabužiais  su 
identifikaciniais ženklais;

15.20. užtikrinti higienos ir saugos darbe reikalavimus, priešgaisrinę ir aplinkos ekologinę 
apsaugą  bei  darbo  higieną  statybos  teritorijoje,  savo  darbo  zonoje,  taip  pat  gretimos  aplinkos 
apsaugą ir greta darbų teritorijos judančių žmonių apsaugą nuo atliekamų darbų sukeliamų pavojų;

15.21. susidariusias atliekas tvarkyti laikantis visų galiojančių įstatymų, Klaipėdos miesto 
atliekų tvarkymo taisyklių ir Klaipėdos miesto tvarkymo ir švaros taisyklių;

15.22. atlikti darbus tvarkingai, neteršiant teritorijos, kompaktiškai laikyti statybos atliekas, 
išvežti savo statybines atliekas ir statybinį laužą savo sąskaita;

15.23. darbų vykdymo laikotarpiu atsakyti  už komunikacijų pažeidimus, juos pažeidus – 
atkurti savo lėšomis ir jėgomis. Rangovas turi teisę reikalauti patirtų išlaidų atlyginimo iš atsakingų 
asmenų; 

15.24. suteikti darbams Sutartyje nurodytą garantiją;
15.25. savo sąskaita ir laiku nedelsiant ištaisyti netikslumus ir pašalinti pagrįstus trūkumus, 

kuriuos nurodo Užsakovas;
15.26. jeigu Rangovo kvalifikacija  dėl  teisės  verstis  atitinkama veikla  nebuvo tikrinama 

arba tikrinama ne visa apimtimi, Rangovas įsipareigoja, kad Sutartį vykdys tik tokią teisę turintys 
asmenys;

15.27. atlyginti  Užsakovui  nuostolius,  atsiradusius  dėl  Rangovo  kaltės  –  dėl  sutartinių 
įsipareigojimų nevykdymo, normatyvinių dokumentų reikalavimų pažeidimo;

15.28. atsakyti už Rangovo pasitelkiamų kitų ūkio subjektų ir subrangovų įsipareigojimus ir  
jų įvykdytų įsipareigojimų kokybę ar padarytą žalą;

15.29. nedelsiant  raštu  informuoti  Užsakovą  apie  bet  kurias  aplinkybes,  trukdančias  ar 
galinčias sutrukdyti Rangovui vykdyti sutartinius įsipareigojimus nustatytais terminais;

15.30. vykdyti visus teisėtus ir neprieštaraujančius Sutarties nuostatoms raštiškus Užsakovo 
nurodymus, susijusius su Sutarties vykdymu;

15.31.  jei Rangovas yra tiekėjų grupė, veikianti pagal jungtinės veiklos sutartį, tokiu atveju 
jungtinės veiklos partneriai įsipareigoja solidariai atsakyti Užsakovui už Sutarties vykdymą;

15.32. tinkamai vykdyti kitus įsipareigojimus, numatytus Sutartyje ir galiojančiuose teisės 
aktuose, būtinus Sutarčiai vykdyti;

15.33. po statybos darbų likusias senas medžiagas Rangovas naudoja ir jomis disponuoja 
savo nuožiūra. Šių senų statybinių medžiagų vertę Rangovas įsivertina teikdamas pasiūlymą.
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16. Rangovas turi teisę:
16.1. naudotis Lietuvos Respublikos įstatymuose numatytomis Rangovo teisėmis;
16.2. gauti Užsakovo apmokėjimą už laiku ir tinkamai suteiktas paslaugas ir atliktus darbus 

pagal Sutartyje nustatytas sąlygas ir tvarką.

V. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

17. Sutarties įvykdymo užtikrinimas:
17.1. Rangovas  ne  vėliau  kaip  per  10  darbo  dienų nuo Sutarties  pasirašymo dienos 

privalo  pateikti Sutarties įvykdymo užtikrinimą – pirmo pareikalavimo Lietuvoje ar užsienyje 
registruoto  banko  garantiją  ar  draudimo  bendrovės  laidavimo  raštą  –  5  proc.  nuo  pradinės 
Sutarties vertės. Jeigu Rangovas pateikia draudimo bendrovės laidavimo draudimo raštą, tai kartu 
su  šiuo  laidavimo  draudimo  raštu  Rangovas  turi  pateikti  ir  mokestinio  pavedimo  kopiją,  kad 
draudimo  įmoka  už  išduotą  laidavimo  draudimo  raštą  yra  sumokėta.  Sutarties  įvykdymo 
užtikrinimas turi būti besąlyginis ir neatšaukiamas ir turi galioti visą Sutarties terminą. Sutarties 
įvykdymo užtikrinimo gavėjas – Klaipėdos miesto savivaldybės administracija, Liepų g. 11, LT-
92138 Klaipėda, įmonės kodas 188710823. Rangovui laiku nepateikus reikalaujamo Sutarties 
įvykdymo užtikrinimo, skaičiuojami Sutarties 19 p. nustatyti delspinigiai.

17.2. Užsakovas  Sutarties  įvykdymo  užtikrinimu  pasinaudoja  esant  bet  kuriai  iš  šių 
aplinkybių:

17.2.1. Rangovas vienašališkai nutraukia Sutartį Sutartyje ir (ar) įstatymuose nenumatytais 
atvejais ir tvarka;

17.2.2. Rangovui  iškeliama bankroto ar  restruktūrizavimo byla ir  dėl  to yra nutraukiama 
Sutartis;

17.2.3. Rangovas padaro Sutarties esminį pažeidimą.
17.3. Jei  Sutarties vykdymo metu paaiškėja,  kad Sutarties įvykdymo užtikrinimą išdavęs 

juridinis  asmuo  (garantas)  negali  įvykdyti  savo  įsipareigojimų,  Užsakovas  raštu  pareikalauja 
Rangovo per 15 kalendorinių dienų pateikti naują Sutarties įvykdymo užtikrinimą tomis pačiomis 
sąlygomis  kaip  ir  ankstesnioji.  Jei  Rangovas  nepateikia  naujo  Sutarties  įvykdymo užtikrinimo, 
Užsakovas turi teisę jį įsigyti savo lėšomis ir patirtas išlaidas išskaičiuoti iš galutinės pagal Sutartį  
Rangovui mokėtinos sumos arba nutraukti Sutartį.

17.4. Jei  Užsakovas  pasinaudoja  Sutarties  įvykdymo  užtikrinimu,  Rangovas,  siekdamas 
toliau  vykdyti  Sutarties  įsipareigojimus,  privalo  per  5  darbo  dienas  pateikti  Užsakovui  naują 
Sutarties įvykdymo užtikrinimą to paties dydžio sumai.

18. Užsakovas,  nesumokėjęs  už  suteiktas  paslaugas  ar  atliktus  darbus  pagal  Sutartyje 
nustatytą terminą, Rangovui raštiškai pareikalavus, moka Rangovui 0,02 proc. dydžio delspinigius 
už kiekvieną pavėluotą sumokėti dieną nuo laiku neapmokėtos sumos. 

19. Rangovui  vėluojant  pateikti  Sutarties  įvykdymo užtikrinimą pagal  Sutarties  17.1  p., 
Rangovas Užsakovui moka 100 Eur dydžio delspinigius už kiekvieną pavėluotą dieną. Delspinigiai 
gali būti išskaičiuojami iš Rangovui mokėtinos sumos. 

20. Rangovas, pradelsęs Sutartyje nustatytus prievolių vykdymo terminus, moka Užsakovui 
50 Eur dydžio delspinigius už kiekvieną pavėluotą dieną, iki kol įvykdomos prievolės. Delspinigiai 
gali būti išskaičiuojami iš Rangovui mokėtinų sumų. Delspinigiai skaičiuojami nepriklausomai nuo 
pasinaudojimo Sutarties įvykdymo užtikrinimu.

21. Rangovui nustatoma 300 Eur vertės bauda už nekokybiškai suteiktas paslaugas, atliktus 
darbus,  Sutarties  15.3  p.  nustatyto  reikalavimo  pažeidimą,  Techninėje  specifikacijoje  nustatytų 
aplinkosauginių  reikalavimų  kelio  ženklinimui  nesilaikymą  (pažeidimą),  ir  (ar)  kitus Sutarties 
pažeidimus,  kurių neapima Sutarties  19-20 p.,  surašant  pažeidimo (defektinį)  aktą už kiekvieną 
nustatytą atvejį, perspėjus Rangovą el. paštu. Pažeidimo (defektinis) aktas surašomas dalyvaujant  
Rangovo atstovui. Jeigu jis neatvyksta sutartu laiku arba atsisako dalyvauti, pažeidimų (defektinis) 
aktas surašomas jam nedalyvaujant. Bauda gali būti išskaičiuojama iš Rangovui mokėtinos sumos. 
Jei darbai atlikti nekokybiškai, Užsakovas nustato terminą, per kurį trūkumai turi būti pašalinti, per 
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šį  terminą  nepašalinus  trūkumų,  numatyta  bauda  taikoma  pakartotinai.  Baudos  už  Sutarties 
pažeidimus netaikomos pažeidimams, kai pažeidimo pagrindu pasinaudojama Sutarties įvykdymo 
užtikrinimu.

22. Rangovui  nustatoma 1 000 Eur vertės  bauda už  kiekvieną Sutarties  vykdymo metu 
pasitelktą,  tačiau  Sutartyje  nustatyta  tvarka  neišviešintą  subrangovą,  ūkio  subjektą,  kurio 
pajėgumais  remiamasi,  surašant  pažeidimo aktą  už  kiekvieną  nustatytą  atvejį.  Pažeidimo aktas 
surašomas dalyvaujant Rangovo atstovui. Jeigu jis neatvyksta sutartu laiku arba atsisako dalyvauti,  
pažeidimo  aktas  surašomas  jam  nedalyvaujant.  Bauda  gali  būti išskaičiuojama  iš  Rangovui 
mokėtinos sumos.

23. Rangovui  vėluojant  suteikta  paslaugas  ar  atlikti  darbus  ar  paslaugas/darbus 
suteikus/atlikus nekokybiškai, su defektais, taip pat vilkinant paslaugas/darbus ar piktnaudžiaujant, 
Užsakovas, siekdamas apginti savo teisėtus interesus, gali atlikti neapmokėtų sumų įskaitymus į 
nuostolius (vienašalius sandorius).

24. Rangovas kartu su Rangovo atliktų statybos darbų perdavimo Užsakovui aktu privalo 
pateikti  Lietuvoje  ar  užsienio  šalyje  registruoto  banko  arba  draudimo  bendrovės  išduotą  ir  su 
Užsakovu  raštu  suderintą  objekto  defektų  šalinimo  garantiniu  laikotarpiu  įsipareigojimų 
įvykdymo užtikrinimo garantiją – 5 proc. nuo atliktų darbų vertės su PVM. Jeigu Rangovas 
pateikia draudimo bendrovės laidavimo draudimo raštą, tai kartu su šiuo laidavimo draudimo raštu 
Rangovas turi pateikti ir mokestinio pavedimo kopiją, kad draudimo įmoka už išduotą laidavimo 
draudimo raštą yra sumokėta. Šis Rangovo pateiktas objekto defektų šalinimo garantiniu laikotarpiu 
įsipareigojimų  įvykdymo  užtikrinimo  garantinis  arba  laidavimo  draudimo  raštas  turi  galioti  ne 
trumpiau nei 36 mėnesius.

25. Šalys susitaria, kad esminiu Sutarties pažeidimu bus laikomas:
25.1. pažeidimas,  atitinkantis  Lietuvos  Respublikos  civilinio  kodekso  6.217  straipsnio  2 

dalies kriterijus, nepaisant to, kad tokie nebuvo apibrėžti Sutartyje;
25.2. pažeidimas, kai Rangovas, raštiškai įspėtas, neužtikrina darbų kokybės;
25.3. pažeidimas, kai Rangovas pradelsia Sutarties 4-5 p. nustatytus terminus daugiau kaip 

30 kalendorinių dienų dėl savo kaltės arba dėl aplinkybių, už kurias atsakingas Rangovas;
25.4. pažeidimas,  kai  Rangovas  neištaiso  Sutarties  pažeidimo  per  Užsakovo  nurodytą 

terminą;
25.5. pažeidimas,  kai  Užsakovas,  raštiškai  įspėtas,  daugiau nei  30 kalendorinių dienų be 

objektyvių priežasčių nevykdo ar netinkamai vykdo savo sutartinius įsipareigojimus.
26. Garantijos:
26.1. Darbų garantinis terminas, skaičiuojant nuo abiejų Šalių darbų priėmimo–perdavimo 

akto pasirašymo dienos, yra:
26.1.1. 5 metai – statinio atviroms konstrukcijoms ir kitiems darbams;
26.1.2. 10 metų – paslėptiems statinio elementams (konstrukcijoms, vamzdynams, laidams ir 

kt.);
26.1.3. 20 metų – esant tyčia paslėptų defektų.
26.2. Rangovas garantuoja, kad darbų užbaigimo ir perdavimo metu jo atlikti darbai atitiks 

Sutartyje, įskaitant prieduose, numatytas savybes, normatyvinių statybos dokumentų ir kitų teisės 
aktų reikalavimus, jie bus atlikti be klaidų, kurios panaikintų ar sumažintų atliktų darbų vertę.

26.3. Rangovas  Lietuvos  Respublikos  civilinio  kodekso  nustatyta  tvarka  garantiniu 
laikotarpiu  atsako už  išaiškėjusius  atliktų  darbų defektus.  Garantinio  laikotarpio  metu išryškėję 
darbų defektai fiksuojami defektiniame akte. Šiame akte nurodomas terminas, per kurį Rangovas 
pats  arba  trečiųjų  asmenų  pagalba  įsipareigoja  savo  sąskaita  ištaisyti  garantiniu  laikotarpiu 
paaiškėjusį  defektą,  jo  ištaisymo būdą  bei  tvarką.  Rangovas  neatsako,  jei  defektai  atsirado  dėl 
neteisingos  eksploatacijos,  sugadinimo,  stichinių  nelaimių  ar  kitų  įstatymuose  numatytų 
atsakomybę šalinančių aplinkybių.

26.4. Jei Rangovas per nustatytą terminą neištaiso nustatytų defektų, Užsakovas turi teisę 
pats pašalinti nustatytus defektus ir reikalauti iš Rangovo atlyginti visus nuostolius, kuriuos patiria 
Užsakovas,  ištaisydamas  defektą  ir  atitaisydamas  žalą,  įskaitant  Užsakovo  kaštus  ieškant  kito 
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Rangovo ir pan.
27. Nekokybiškai (netinkamai) atlikti darbai: jeigu Rangovas atliko darbus pažeisdamas 

Sutartį, įskaitant prieduose nurodytus reikalavimus, nesilaikė normatyvinių statybos dokumentų ir 
kitų teisės aktų reikalavimų, Užsakovas turi teisę reikalauti, kad Rangovas:

27.1. nedelsdamas sustabdytų ir (ar) nutrauktų darbų atlikimą;
27.2. neatlygintinai pakeistų nekokybiškas medžiagas, gaminius, dirbinius, įrangą;
27.3. neatlygintinai pagerintų atliekamų darbų kokybę; 
27.4. neatlygintinai ištaisytų netinkamai atliktus darbus;
27.5. atlygintų Užsakovui darbų trūkumų šalinimo išlaidas.

VI. KITOS SUTARTIES SĄLYGOS

28. Atliktų darbų perdavimo ir priėmimo tvarka:
28.1. Darbų  priėmimo–perdavimo  metu  Šalys  pasirašo  darbų  perdavimo–priėmimo  aktą 

arba Užsakovas pareiškia raštu Sutarties nuostatomis pagrįstas pretenzijas (jei yra). Jeigu bet kuriuo 
Sutarties vykdymo metu paaiškėja, kad atlikti darbai neatitinka Sutartyje ar jos prieduose nustatytų 
kokybės reikalavimų, naudotos blogesnės kokybės medžiagos be Užsakovo raštiško sutikimo, tokiu 
atveju  sudaromas  abiejų  Šalių  pasirašomas  defektinis  aktas.  Rangovui  nepagrįstai  atsisakius 
pasirašyti defektinį aktą, jis pasirašomas Užsakovo vienašališkai (vienašalis sandoris) ir įteikiamas 
Rangovui pasirašytinai arba išsiunčiamas registruotu paštu. Ištaisius darbų defektus (jei nustatomi), 
darbai nedelsiant pakartotinai pateikiami priimti. 

28.2. Užsakovas turi teisę nepasirašyti PVM sąskaitų faktūrų, atliktų darbų aktų ir neatlikti 
mokėjimų,  kol  Rangovas  nepašalina  defektiniame  akte  nurodytų  trūkumų  ir  nekompensuoja 
nuostolių,  jei  tokie  atsirastų  arba  kol  Šalys  nesusitaria  (raštu)  dėl  jų  kompensavimo  tvarkos. 
Užsakovas turi teisę pareikšti Rangovui pretenzijas dėl išaiškėjusių atliktų darbų trūkumų, jei būtų 
nustatyta, kad jie atsirado dėl Rangovo kaltės, taip pat ir pasibaigus Sutarties vykdymo laikui, tačiau 
tebegaliojant  Sutartimi  nustatytiems  atliktų  darbų  garantiniams  laikotarpiams.  Tokiu  atveju 
Užsakovas  turi  teisę  reikalauti,  kad Rangovas  ištaisytų  nustatytus  trūkumus savo sąskaita,  arba 
kompensuotų Užsakovo patirtus nuostolius.

29. Intelektinės nuosavybės teisės: 
29.1. Aprašo autoriais yra Rangovas ir jo pasamdyti kiti ūkio subjektai, kurių pajėgumais 

remiamasi,  subrangovai,  jeigu jie  tiesiogiai  prisideda prie Aprašo rengimo (toliau šiame punkte 
bendrai vadinami Autoriais).

29.2. Visos teisės aktuose numatytos Autorių turtinės teisės į bet kuriuos kūrinius ir (ar) jų 
dalis (įskaitant, bet neapsiribojant, Aprašą ir atskiras jo dalis, statinius, brėžinius, eskizus, modelius,  
specifikacijas,  ataskaitas  ir  kitus  kūrinius),  kurie  sukuriami  vykdant  Sutartyje  numatytus 
įsipareigojimus,  yra  Užsakovo nuosavybė  nuo jų  perdavimo Užsakovui  ir  apmokėjimo už  juos 
momento.

29.3. Užsakovas turi teisę be jokio papildomo Autorių sutikimo, savo nuožiūra, nevaržomai 
(tiek  laiko,  tiek  teritorijos  atžvilgiu)  ir  nemokėdamas  jokio  papildomo  atlyginimo  Autoriams 
naudotis visomis pagal Sutartį įgytomis Autorių turtinėmis teisėmis.

29.4. Autoriai pareiškia ir garantuoja, kad kartu ir (ar) atskirai neturės ir nereikš Užsakovui 
ir (ar) tretiesiems asmenims jokių pretenzijų ar reikalavimų dėl Užsakovo naudojimosi pagal Sutartį  
įgytomis Autorių teisėmis ir (ar) sukurtais kūriniais bei jų dalimis (įskaitant, bet neapsiribojant, 
Aprašą ir atskiras jo dalis, pastatus, jų brėžinius, eskizus, modelius bei nereikš pretenzijų dėl jų 
panaudojimo kituose objektuose).

29.5. Autoriams  tenka  visa  atsakomybė,  jeigu,  rengiant  Aprašą,  pažeidžiamos  trečiųjų 
asmenų  intelektinės  nuosavybės  teises.  Tokiu  atveju  Autoriai  privalo  nedelsiant  savo  sąskaita 
pašalinti tokius pažeidimus ir atlyginti visas Užsakovo dėl to patirtas išlaidas.

30. Sutarties nutraukimas prieš terminą:
30.1. Užsakovas,  įspėjęs  Rangovą  prieš  30  kalendorinių  dienų,  turi  teisę  vienašališkai 

nutraukti Sutartį ir pareikalauti iš Rangovo atlyginti Užsakovo patirtus nuostolius, jeigu:



11

30.1.1. Rangovas per pagrįstai nustatytą laikotarpį neįvykdo Užsakovo nurodymo ištaisyti 
netinkamai įvykdytus arba neįvykdytus sutartinius įsipareigojimus;

30.1.2. Rangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, kai sustabdo ūkinę veiklą, arba kai 
įstatymuose ir kituose teisės aktuose numatyta tvarka susidaro analogiška situacija;

30.1.3. po raštiško Užsakovo įspėjimo Rangovas neužtikrina darbų kokybės ar nevykdo kitų 
Sutarties sąlygų arba raštiškai perspėtas dar kartą jas pažeidžia;

30.1.4. Lietuvos  Respublikos  viešųjų  pirkimų įstatymo 90 straipsnio  1  dalyje  nurodytais 
atvejais.

30.2. Užsakovas, įspėjęs Rangovą prieš 30 kalendorinių dienų, turi teisę vienašališkai 
nutraukti Sutartį, jei pirkimo objektui neskiriamas finansavimas. Sutarties nutraukimas šiuo 
pagrindu nelaikomas nutraukimu dėl Užsakovo kaltės.

30.3. Užsakovas arba  Rangovas turi  teisę,  įspėjęs  kitą  Šalį  prieš  30 kalendorinių  dienų, 
vienašališkai nutraukti Sutartį dėl esminio pažeidimo. Nutraukus Sutartį dėl Rangovo esminio šios 
Sutarties  pažeidimo,  Užsakovas,  vadovaudamasis  viešuosius  pirkimus  reglamentuojančių  teisės 
aktų nustatyta tvarka, įtraukia  Rangovą į Nepatikimų tiekėjų sąrašą. Įspėjus  Rangovą apie esminį 
Sutarties pažeidimą, Sutartis laikoma nutraukta po 30 kalendorinių dienų nuo įspėjimo  Rangovui 
išsiuntimo dienos. Laikoma, kad siuntimo ir gavimo diena sutampa, kai pranešimas yra siunčiamas 
el. paštu.

30.4. Užsakovui arba Rangovui vienašališkai nutraukus Sutartį, Rangovas privalo perduoti 
iki  Sutarties  nutraukimo datos  jau  atliktus  darbus,  Šalims pasirašant  priėmimo-perdavimo aktą. 
Užsakovas privalo apmokėti  už jau atliktus darbus,  iš  mokėtinų sumų išskaičiavęs netesybas ir 
nuostolius.

30.5. Rangovas  neturi  teisės  vienašališkai  nutraukti  Sutartį  nesant  pagrindo,  nurodyto 
Sutartyje  arba  Lietuvos  Respublikos  teisės  aktuose.  Be  pagrindo  nutraukus  Sutartį,  Rangovas 
privalo Užsakovo reikalavimu sumokėti 2 procentų dydžio baudą nuo atitinkamos pirkimo dalies 
pradinės Sutarties vertės.

31. Nenugalimos jėgos aplinkybės:
31.1. Šalis  gali  būti  visiškai  ar  iš  dalies  atleidžiama  nuo  atsakomybės  dėl  ypatingų  ir 

neišvengiamų aplinkybių – nenugalimos jėgos (force majeure), nustatytos ir jas patyrusios Šalies 
įrodytos  pagal  Civilinį  kodeksą,  jeigu  Šalis  nedelsdama pranešė  kitai  Šaliai  apie  kliūtį  bei  jos 
poveikį įsipareigojimams vykdyti.

31.2. Nenugalimos  jėgos  aplinkybių  sąvoka  apibrėžiama  ir  Šalių  teisės,  pareigos  ir 
atsakomybė esant šioms aplinkybėms reglamentuojamos Civilinio kodekso 6.212 straipsnyje bei 
Atleidimo  nuo  atsakomybės  esant  nenugalimos  jėgos  (force  majeure)  aplinkybėms  taisyklėse 
(Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimas Nr. 840 „Dėl Atleidimo nuo 
atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms taisyklių patvirtinimo“).

31.3. Nenugalima jėga (force majeure) nelaikoma tai, kad rinkoje nėra reikalingų prievolei 
vykdyti  prekių,  Šalis  neturi  reikiamų finansinių išteklių arba Šalies kontrahentai  pažeidžia savo 
prievoles.  Nenugalima jėga (force majeure)  taip pat  nelaikomos Šalies  veiklai  turėjusios  įtakos 
aplinkybės, į kurių galimybę Šalys, sudarydamos Sutartį, atsižvelgė, t. y. Lietuvoje pasitaikančios 
aplinkybės,  valstybės  ar  savivaldos  institucijų  sprendimai,  sukėlę  bet  kurios  iš  Šalių 
reorganizavimą,  privatizavimą,  likvidavimą,  veiklos  pobūdžio  pakeitimą,  stabdymą  (trukdymą), 
kitos aplinkybės, kurios turėtų būti laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu 
yra tikėtinos.

31.4. Jei kuri nors Sutarties Šalis mano, kad atsirado nenugalimos jėgos (force majeure) 
aplinkybės, dėl kurių ji  negali vykdyti savo įsipareigojimų, ji  nedelsdama (ne vėliau kaip per 3 
darbo dienas nuo tokių aplinkybių atsiradimo ar sužinojimo apie jų atsiradimą) informuoja apie tai 
kitą Šalį, pranešdama apie aplinkybių pobūdį, galimą trukmę ir tikėtiną poveikį. Jei Užsakovas raštu 
nenurodo kitaip, Rangovas toliau vykdo savo įsipareigojimus pagal Sutartį tiek, kiek įmanoma, ir 
ieško alternatyvių būdų savo įsipareigojimams, kurių vykdyti nenugalimos jėgos (force majeure) 
aplinkybės netrukdo, vykdyti.

31.5. Rangovas  patvirtina,  kad  jis  nežino  apie  nenugalimos  jėgos  (force  majeure) 
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aplinkybes, kurių Sutarties Šalys negali numatyti ar išvengti, nei kaip nors pašalinti ir dėl kurių 
visiškai ar iš dalies būtų neįmanoma vykdyti Sutartyje nustatytų įsipareigojimų.

31.6. Jeigu Sutarties  Šalis,  kurią  paveikė nenugalimos jėgos (force majeure)  aplinkybės, 
ėmėsi visų pagrįstų atsargos priemonių ir  dėjo visas pastangas, kad sumažintų su tuo susijusias 
išlaidas,  panaudojo visas reikiamas priemones, kad ši  Sutartis būtų tinkamai įvykdyta, Sutarties 
Šalies  nesugebėjimas  įvykdyti  šioje  Sutartyje  numatytų  įsipareigojimų nebus  traktuojamas  kaip 
Sutarties pažeidimas ar Sutarties įsipareigojimų nevykdymas. Pagrindas atleisti Sutarties Šalį nuo 
atsakomybės  atsiranda  nuo  nenugalimos  jėgos  (force  majeure)  aplinkybių  atsiradimo momento 
arba,  jeigu  apie  ją  nėra  laiku  pranešta,  nuo  pranešimo  momento.  Laiku  nepranešusi  apie 
nenugalimos  jėgos  (force  majeure)  aplinkybes,  įsipareigojimų nevykdanti  Šalis  tampa  iš  dalies 
atsakinga už nuostolių, kurių priešingu atveju būtų buvę išvengta, atlyginimą.

31.7. Jei nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės trunka ilgiau kaip 60 kalendorinių 
dienų, tada bet kuri Sutarties Šalis turi teisę nutraukti Sutartį, įspėjusi apie tai kitą Šalį prieš 30 
kalendorinių dienų. Jei pasibaigus šiam 30 kalendorinių dienų laikotarpiui nenugalimos jėgos (force 
majeure) aplinkybės vis dar yra, Sutartis nutraukiama ir pagal Sutarties sąlygas Šalys atleidžiamos 
nuo tolesnio Sutarties vykdymo.

32. Sutarties vykdymo sustabdymas:
32.1. Sutarties  vykdymas  gali  būti  sustabdomas  atsiradus  aplinkybėms,  kurios  nebuvo 

žinomos  iki  Sutarties  sudarymo.  Jei  Sutartis  stabdoma  ne  Rangovo  prašymu,  Užsakovas  apie 
Sutarties stabdymą įspėja Rangovą ne vėliau kaip likus 5 darbo dienoms iki stabdymo pradžios 
(išskyrus, jei stabdoma dėl Sutarties 32.1.4. p. aplinkybių): 

32.1.1. dokumentų derinimo procesas užtruko ne dėl nuo Rangovo priklausančių aplinkybių;
32.1.2. po  Sutarties  pasirašymo  paaiškėjo,  kad  reikalingi  atitinkami  leidimai  ar  kiti 

dokumentai, be kurių tolimesnis Sutarties vykdymas nebegalimas;
32.1.3. atsiranda uždelsimas, kliūtys ar trukdymai, kurių atsiradimui Rangovas neturi įtakos 

ir  už kuriuos jis  neatsako ir  kurie sukelti  ir  priskirtini  tretiesiems asmenims (subrangovai,  ūkio 
subjektai, kurių pajėgumais remiamasi, pagal Sutartį nelaikomi trečiaisiais asmenimis);

32.1.4. netinkamos oro sąlygos trukdo tinkamai vykdyti prievoles;
32.1.5. dėl viešojo administravimo subjektų netinkamo veikimo ar neveikimo (pavyzdžiui, 

neteisėtų sprendimų priėmimo ar vėlavimo priimti sprendimus);
32.1.6. dėl  po  Sutarties  pasirašymo  atsiradusios būtinybės  atlikti  gamtosaugos  ir  (ar) 

archeologinius tyrinėjimus,  kurie  nebuvo numatyti  techninėje specifikacijoje,  bet  kuriuos būtina 
atlikti;

32.1.7. dėl  fizinių  kliūčių  arba  kitų  nei  klimatinių  fizinių  sąlygų,  su  kuriomis,  vykdant 
darbus, susidurta statybvietėje, ir tų kliūčių ar sąlygų Rangovas nebūtų galėjęs pagrįstai numatyti; 

32.1.8. dėl  atsiradusių  papildomų  paslaugų,  darbų  turinčių  reikšmingos  įtakos  paslaugų, 
darbų atlikimui tinkamai ir laiku;

32.1.9. esant ekstremaliai situacijai dėl ligos epidemijos, pandemijos (tokios, kaip: COVID-
19 ir pan.) ir (ar) su tuo susijusių teisės aktais įvestų sąlygų ir (ar) kitų, su ekstremalia situacija  
susijusių, tačiau iš anksto nežinomų ir negalimų numatyti aplinkybių, kurių joks patyręs Rangovas 
nebūtų  galėjęs  tikėtis  ar  kitų  aplinkybių,  kurios  nebuvo žinomos pirkimo vykdymo metu  ir  su 
kuriomis susidurtų bet kuris Rangovas, darbų vykdymas tampa objektyviai nebegalimas vykdyti ir 
Rangovas pateikia Užsakovui dokumentus, pagrindžiančius aplinkybes už visą laikotarpį, dėl kurių 
Rangovas  nebegali  vykdyti  darbų.  Užsakovas,  įvertinęs  pateiktus  pagrindžiančius  dokumentus, 
priima sprendimą dėl Sutarties stabdymo;

32.1.10. dėl  kitų  aplinkybių  ar  objektyvių  priežasčių,  turinčių  reikšmingos  įtakos  darbų 
vykdymui  tinkamai  ir  laiku,  kurios  nebuvo  žinomos  pirkimo  vykdymo  metu  ir  su  kuriomis 
susidurtų bet kuris Rangovas.

32.2. Sutarties  vykdymas taip  pat  gali  būti  stabdomas,  kad  būtų  galima patikrinti,  ar  iš 
tikrųjų  buvo  padaryta  klaidų  ar  pažeidimų,  taip  pat  tais  atvejais,  kai  nustatoma  netikslumų 
techninėje dokumentacijoje. Klaida ar pažeidimas – tai bet koks Sutarties, galiojančio teisės akto 
pažeidimas ar teismo sprendimo nevykdymas, atsiradęs dėl veikimo ar neveikimo.
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32.3. Įvykus  Sutarties  32.1  p.  nurodytoms  aplinkybėms,  Sutartis  gali  būti  stabdoma  iki 
atsiradusių aplinkybių pasibaigimo. 

32.4. Sutarties 32.1–32.2 p. nurodytais atvejais sustabdžius Sutarties vykdymą, Užsakovui 
nebus  taikomos  kokios  nors  sankcijos  ar  reikalavimai  atlyginti  kokius  nors  nuostolius  (pvz.: 
negautos  pajamos,  pelnas,  pravaikštos  ir  kt.),  numatytus  Sutarties  ar  teisės  aktais  dėl  Sutarties 
sustabdymo, o Rangovui – už prievolių atlikimo terminų nesilaikymą, jei nustatoma, kad Sutartis 
sustabdoma įvykus 32.1 p. nurodytoms aplinkybėms ar kad minėta klaida ar pažeidimas padaryti ne 
dėl Rangovo kaltės.

32.5. Sutarties vykdymo sustabdymas visais atvejais įforminamas rašytiniu Šalių susitarimu, 
sudarant papildomą susitarimą prie Sutarties.

32.6. Jei Sutarties vykdymas sustabdomas daugiau nei 90 kalendorinių dienų ir stabdoma ne 
dėl Rangovo kaltės, Sutartis gali būti nutraukta rašytiniu Šalių susitarimu.

32.7. Apie Sutarties vykdymo atnaujinimą Užsakovas informuoja Rangovą ne vėliau kaip 
likus 5 darbo dienoms iki atnaujinimo, išskyrus, jei buvo stabdoma dėl Sutarties 32.1.4. p. nurodytų 
priežasčių. Jei Sutartis buvo stabdoma dėl Sutarties 32.1.4. p. nurodytos priežasties, apie Sutarties 
vykdymo atnaujinimą Užsakovas informuoja Rangovą nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 2 darbo 
dienas, po Sutarties 32.1.4. p. nurodytos aplinkybės pasibaigimo ir informuodamas nurodo Sutarties 
atnaujinimo datą.

33. Ginčų sprendimo tvarka: kiekvienas ginčas, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis iš 
Sutarties  ar  su  ja  susijęs,  turi  būti  sprendžiamas derybų būdu vadovaujantis  Civiliniu  kodeksu, 
Viešųjų  pirkimų  įstatymu,  kitais  teisės  aktais,  pirkimo  dokumentais  su  visais  šių  dokumentų 
priedais,  Rangovo  pasiūlymo  dokumentais.  Jeigu  anksčiau  nurodyti  ginčai,  nesutarimai  ar 
reikalavimai negali būti išspręsti derybų būdu per 15 kalendorinių dienų, tai Šalys susitaria spręsti 
juos Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka, paduodamos ieškinį teismui 
pagal Užsakovo buveinės vietą, nurodytą Juridinių asmenų registre.

34. Ūkio  subjektų,  kurių  pajėgumais  remiamasi,  subrangovų ir  specialistų  keitimo, 
įtraukimo tvarka:

34.1. Rangovas  Sutarčiai  vykdyti  pasitelkiamų  ūkio  subjektų,  kurių  pajėgumais 
(kvalifikacija) remiami, ir (ar) subrangovų, ir (ar) kvazisubtiekėjų, nenurodė.

34.2. Sutarties  vykdymo metu  Rangovas  raštu  kreipęsis  į  Užsakovą  ir  gavęs  raštišką  jo 
sutikimą,  gali  keisti  ūkio  subjektą,  kurio  pajėgumais  remiamasi,  ir  (ar)  subrangovą,  ir  (ar)  
kvazisubtiekėją, ir (ar) įtraukti naują ūkio subjektą, kurio pajėgumais remiamasi, ir (ar) subrangovą, 
ir (ar) kvazisubtiekėją. 

34.3. Jeigu Rangovas nori keisti ir (ar) į Sutarties vykdymą nori įtraukti naują ūkio subjektą, 
kurio pajėgumais remiamasi,  Rangovas turi pateikti dokumentus, patvirtinančius, kad  naujas  ūkio 
subjektas, kurio pajėgumais remiamasi, neatitinka pašalinimo pagrindų ir atitinka konkurso sąlygų 
apraše  ūkio  subjektui,  kurio  pajėgumais  remiamasi,  nustatytus  kvalifikacijos  reikalavimus.  Jei 
keičiamas  ir  (ar) naujai  pasitelkiamas  ūkio  subjektas,  kurio  pajėgumais  remiamasi,  atitinka 
pašalinimo pagrindus ir (ar) neatitinka nustatytų kvalifikacijos reikalavimų, Užsakovas reikalauja, 
kad Rangovas per Užsakovo nustatytą terminą pakeistų minėtą ūkio subjektą,  kurio pajėgumais 
remiamasi, reikalavimus atitinkančiu kitu ūkio subjektu, kurio pajėgumais remiamasi, o Rangovui 
to nepadarius, Užsakovas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį.

34.4. Jeigu Rangovas nori keisti ir (ar) į Sutarties vykdymą nori įtraukti naują subrangovą, 
tokiu  atveju  Užsakovas gali  pareikalauti,  kad  Rangovas  pateiktų  dokumentus,  įrodančius 
subrangovo  teisę  verstis  atitinkama  veikla,  kuriai  jis  pasitelkiamas.  Bet  kuriuo  atveju  (ar 
dokumentai pareikalaujami, ar ne) Rangovas įsipareigoja, kad Sutartį vykdys tik tokią teisę turintys 
asmenys.

34.5. Ūkio subjekto, kurio pajėgumais remiamasi, ir (ar) subrangovo, ir (ar) kvazisubtiekėjo 
pakeitimas ir (ar) įtraukimas įforminamas abiejų Šalių papildomu susitarimu prie Sutarties per 10 
darbo dienų nuo Užsakovo raštiško sutikimo išsiuntimo Rangovui datos.

34.6. Sutarties  vykdymo  metu  atsiradus  poreikiui  (jei  specialistas  netinkamai  vykdo  ar 
atsisako vykdyti  savo pareigas,  ligos,  mirties  ar  kitais,  nuo Rangovo nepriklausančiais  atvejais) 
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Rangovas gali keisti pasiūlyme nurodytus specialistus tik gavęs Užsakovo pritarimą. Jeigu tenka 
keisti  specialistą,  kandidatas į  jo vietą  privalo turėti  ne žemesnę kvalifikaciją  ar  išsilavinimą ir 
patirtį  (jei  buvo reikalaujama),  nei  nurodyta  konkurso  sąlygų aprašo  reikalavimuose.  Rangovas 
privalo pateikti siūlomo specialisto kvalifikaciją ar išsilavinimą ir patirtį (jei buvo reikalaujama) 
patvirtinančius dokumentus.  Užsakovas privalo patikrinti,  ar  siūlomo specialisto kvalifikacija  ar 
išsilavinimą ir patirtį (jei buvo reikalaujama), atitinka reikalavimus, kurie buvo nustatyti pirkimo 
dokumentuose. Jei Rangovas neranda naujo specialisto su tokia pat ar aukštesne kvalifikacija ar 
išsilavinimu ir patirtimi (jei buvo reikalaujama), Užsakovas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį.

35. Kitos Sutarties sąlygos:
35.1. Sutartis įsigalioja tik po to, kai ją pasirašo abiejų Šalių įgalioti atstovai.
35.2. Sutarties terminas – 5 mėn. nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.  Jeigu būtų pratęstas 

prievolių  vykdymo  terminas,  Sutarties  terminas  pratęsiamas  tokiu  pat  laikotarpiu  (-iais)  Šalių 
pasirašomu papildomu susitarimu. 

35.3. Sutarties termino pabaiga neatleidžia nuo prievolių pagal Sutartį įvykdymo.
35.4. Sutarties sąlygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias 

Sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti Viešųjų pirkimų įstatymo 17 straipsnyje nustatyti 
principai ir tikslai bei tokius Sutarties sąlygų pakeitimus, kurie atitinka Viešųjų pirkimų įstatymo 89 
straipsnio nuostatas.

35.5. Šalys laiko paslaptyje savo kontrahento darbo veiklos principus ir metodus, kuriuos 
sužinojo vykdydamos Sutartį, išskyrus atvejus, kai ši informacija yra vieša arba atskleista įstatymų 
numatytais atvejais. Šalys susitaria, kad Konkurso ir Sutarties vykdymo metu sužinota informacija 
apie kitą Šalį ir Sutarties sąlygas yra konfidenciali informacija, kuri laikoma paslaptyje, išskyrus 
tuos atvejus,  kai šios informacijos gali  būti  reikalaujama įstatymų nustatyta tvarka ar ji  jau yra 
viešai žinoma.

35.6. Kiekviena Sutarties Šalis padengs savo išlaidas, susijusias su Sutarties pasirašymu ir 
vykdymu, išskyrus atvejus, aiškiai nurodytus Sutartyje.

35.7. Jeigu  kurios  nors  Sutarties  sąlygos  paskelbiamos  negaliojančiomis,  kitos  Sutarties 
sąlygos lieka toliau galioti.

35.8. Užsakovas  Rangovo  pasiūlymą,  sudarytą  Sutartį  ir  Sutarties  pakeitimus,  išskyrus 
informaciją, kuriai taikomi Viešųjų pirkimų įstatymo 20 straipsnio 5 dalyje nurodyti konfidencialios 
informacijos apsaugos reikalavimai arba kurios atskleidimas prieštarautų informacijos ir duomenų 
apsaugą reguliuojantiems teisės aktams arba visuomenės interesams, pažeistų teisėtus konkretaus 
tiekėjo komercinius interesus arba turėtų neigiamą poveikį tiekėjų konkurencijai, ne vėliau kaip per 
15 dienų nuo Sutarties sudarymo ar pakeitimo dienos, bet ne vėliau kaip iki pirmojo mokėjimo 
pagal  jį  pradžios,  Viešųjų pirkimų tarnybos nustatyta tvarka skelbia Centrinėje viešųjų pirkimų 
informacinėje sistemoje (CVP IS).

35.9. Užsakovas Viešųjų pirkimų įstatymo 91 straipsnio 2 dalyje nurodytais terminais CVP 
IS skelbia informaciją apie Sutarties neįvykdžiusį ar netinkamai ją įvykdžiusį Rangovą, taip pat apie 
ūkio  subjektus,  kurių  pajėgumais  rėmėsi  Rangovas  ir  kurie  su  Rangovu  prisiėmė  solidarią 
atsakomybę už Sutarties įvykdymą, jeigu pažeidimas įvykdytas dėl tos Sutarties dalies, kuriai jie 
buvo pasitelkti.  Užsakovas nedelsdamas,  tačiau ne vėliau kaip per  3 darbo dienas nuo Viešųjų 
pirkimų įstatymo 91 straipsnio 1 dalies 1–4 punktuose nurodytų įvykių dienos informuoja Rangovą 
apie tai, kad bus paskelbta šiame papunktyje nurodyta informacija.

35.10. Užsakovas  Viešųjų  pirkimų  įstatymo  52  straipsnio  2  dalyje  nurodytais  terminais 
CVP IS Viešųjų pirkimų tarnybos nustatyta tvarka skelbia informaciją apie Rangovą, kuris pirkimo 
procedūrų metu nuslėpė informaciją ar pateikė melagingą informaciją arba dėl pateiktos melagingos 
informacijos nepateikė patvirtinančių dokumentų pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 52 straipsnį.

36. Baigiamosios nuostatos:
36.1. Visi su Sutartimi susiję pranešimai, prašymai, kiti dokumentai ar susirašinėjimas yra 

siunčiami el. paštu ar faksu, įteikiami pasirašytinai, jų originalai visais atvejais įteikiami kitai Šaliai 
asmeniškai  ar  siunčiami  registruotu  ar  kurjeriniu  paštu,  kiekvienam  iš  jų  Sutartyje  nurodytu 
atitinkamu adresu. Laikoma, kad siuntimo ir gavimo diena sutampa, kai pranešimas yra siunčiamas 
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perduos  kitai  Šaliai  informaciją  apie  tolesnį  duomenų  tvarkytoją.  Tokiu  atveju,  Šalys  privalo 
užtikrinti, kad tolesnis duomenų tvarkytojas vykdys bent tuos pačius įsipareigojimus ir įgaliojimus, 
kuriuos ši Sutartis nustato. Taip pat Šalys supranta, kad jos pačios atsakys už tolesnių duomenų 
tvarkytojų veiksmus ir neveikimą.

39.7. Kiekviena Šalis įsipareigoja tinkamai informuoti visus fizinius asmenis (darbuotojus, 
įgaliotinius,  valdymo  organų  narius,  savo  subrangovų,  kitų  ūkio  subjektų,  kurių  pajėgumais 
remiamasi,  darbuotojus ir kitus atstovus), kurie bus pasitelkti Sutarčiai su Šalimis vykdyti, apie tai,  
kad jų asmens duomenys bus arba gali būti perduoti Šalims ir bus arba gali būti Šalių tvarkomi 
Sutarties vykdymo tikslais; kur ir kiek laiko asmens duomenys bus saugomi, ir kas turės galimybę 
su jais susipažinti.  Šalys pažymi, kad fiziniai asmenys, kurie yra pasitelkti  Sutarčiai su Šalimis 
vykdyti ir išvardinti Sutartyje, yra supažindinti su Sutartyje pateiktais jų asmeniniais duomenimis, ir 
Šalies nustatyta tvarka tam davė savo sutikimą.

39.8. Šalys šiuo susitaria, kad po Sutarties nutraukimo ar pasibaigimo, jos sunaikins arba 
grąžins visus joms patikėtus tvarkyti asmens duomenis pagal Sutartį ir jų kopijas, nebent Europos 
Sąjungos (ES) ar jų šalies įstatymai nustato reikalavimą saugoti asmens duomenis. 

VII. SUTARTIES PRIEDAI 

1 priedas – Techninė specifikacija I pirkimo daliai, 1 lapas;
2 priedas – Vietos schema I pirkimo daliai, 1 lapas.

VIII. ŠALIŲ REKVIZITAI

UŽSAKOVAS
Klaipėdos miesto savivaldybės administracija
Liepų g. 11, 92138 Klaipėda 
Tel. (0 46) 39 60 08, faks. (0 46) 41 00 47
Kodas 188710823
„Swedbank“, AB
Banko kodas 73000
A. s. LT04 7300 0100 0233 1088

Savivaldybės administracijos direktorius 
A. V.

____________________
(parašas)
Andrius Žukas

RANGOVAS
UAB „YIT Lietuva“ 
Karaliaus Mindaugo pr. 35, Kaunas
Tel. (0 37)  45 23 48
Kodas 133556411
PVM mok. kodas LT335564113
OP CORPORATE BANK PLC 
Banko kodas OKOYLT2X 
A.s. Nr. LT682150051000084994 

Generalinis direktorius 
                                        A. V.
___________________
(parašas)
Kęstutis Vanagas



  sutarties Nr. .
priedas

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA I PIRKIMO DALIAI

1. Paprastojo  remonto  aprašo  sudėtis  turi  atitikti  STR 1.04.04:2017  „Statinio  projektavimas, 
projekto ekspertizė“ 35 p. reikalavimus. 

2. Remontuojamas  plotas  –  Antrosios  Melnragės  paplūdimio  automobilių  stovėjimo  aikštelė, 
Antrosios Melnragės g., Klaipėda (schema pridedama). 

3. Remontuojama esama asfalto danga, privažiavimo kelyje iš Girulių pl. iki aikštelės įrengiamas 
1  m pločio  šaligatvis  vienoje  pusėje  (preliminarūs  kiekiai  nurodyti,  šaligatvio  padėtis  bus 
konkretizuota objekte). 

4. Keičiami esami seni ir įrengiami nauji vejos ir kelio bortai.
5. Esant poreikiui, esami požemio komunikacijų šulinių liukai pakeliami (nuleidžiami) iki naujos 

dangos lygio. 
6. Ties pakeistais ir  atstatytais bortais (~ 0,5 m atstumu arba, atsižvelgiant į  esamą situaciją) 

atstatoma žalia veja. 
7. Naudoti tik sertifikuotas medžiagas.
8. Darbus vykdyti saugiai,  užtikrinti  eismo ir pėsčiųjų bei darbuotojų saugumą, naudoti kelio 

ženklus,  atitvėrimus  ir  kt.  apsaugos  priemones.  Užtikrinti  pajūrio  ir  gyvenamojo  rajono 
pasiekiamumą, esant būtinumui, gauti eismo ribojimo leidimus.

9. Pastatyti  aiškinamąjį–informacinį  stendą  (po  sutarties  pasirašymo,  prieš  pradedant  darbus) 
remonto  darbų  laikotarpiui,  nurodant  būtiną  informaciją  –  objekto  (darbų)  pavadinimas, 
Užsakovas, Rangovas, kontaktiniai duomenys, darbų vykdymo terminas.

10. Visi darbų kiekiai derinami su Užsakovu objekte prieš darbų pradžią. 
11. Vykdant darbus požemio tinklų apsaugos zonose, išsikviesti tinklų savininkų atstovus. Darbus 

derinti  su  VšĮ  „Klaipėdos  keleivinis  transportas“  (dėl  darbų  ties  stovėjimo  vietų 
apmokestinimo įranga).

12. Baigus  darbus,  parengti  išpildomąją  statinio  nuotrauką  ir  suderinti  su  Klaipėdos  miesto 
savivaldybės Geodezijos ir GIS skyriumi.

13. Spręsti lietaus vandens nuvedimą dangų nuolydžių pagalba (teritorijoje nėra lietaus nuotekų 
tinklų).

14. Horizontalus  ženklinimas  atnaujinamas  pagal  esamą  situaciją,  dažymo  schemą  derinti  su 
Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Transporto skyriumi.

15. Keliui ženklinti naudojamų produktų ir gaminių lakieji organiniai junginiai neturi viršyti 150 
g/l;  stiklo  granulėse  ir  kitose  sudėtinėse  medžiagose  pavojingų elementų (arseno,  stibio  ir 
švino) koncentracija negali būti didesnė kaip 200 ppm, jeigu tai neprieštarauja galiojantiems 
kelių ženklinimui taikomiems standartams. Galimi atitiktį įrodantys dokumentai: a) Ekologinis 
ženklas European Ecolabel  arba kitas I  tipo ekologinis  ženklas (sertifikatas),  kuris  įrodytų 
atitiktį 
nustatytam reikalavimui; b) gamintojo techniniai dokumentai; c) saugos duomenų lapas; d) 
pripažintos įstaigos arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos bandymų protokolas, tyrimų 
ataskaita  ar  pažyma;  e)  kiti  lygiaverčiai  įrodymai.  Atitiktį  įrodantys  dokumentai  Rangovo 
pateikiami  iki  šių  darbų  vykdymo pradžios  techniniam prižiūrėtojui  (jei  toks  paskirtas)  ir 
Užsakovui.  Užsakovui  nustačius,  kad  Rangovas  nesilaiko  šiame  papunktyje  nurodyto 
įsipareigojimo, Rangovas privalo sumokėti Užsakovui Sutartyje nurodytą baudą.

____________
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