
DARBŲ PIRKIMO – PARDAVIMO SUTARTIS
Palanga

UAB „Palangos šilumos tinkai“ (toliau – „Užsakovas“), kuriai atstovauja direktorė Giedrė Juršėnė,
veikianti pagal bendrovės įstatus, ir UAB „Eidvaras“ (toliau – „Rangovas“), kuriai atstovauja
direktorius Romas Baranauskas, veikiantis pagal bendrovės įstatus

toliau Užsakovas ir Rangovas kartu vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai – „Šalimi“, toliau sudarė
šią suvirinimo darbų pirkimo – pardavimo sutartį (toliau – Sutartis), vadovaudamosi skelbiamos
apklausos būdu atlikto viešojo pirkimo „Suvirinimo darbai“ sąlygomis, Pirkimų atliekamų
vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų įstatymu ir susitarė
dėl toliau išvardytų sąlygų: 

I. SPECIALIOSIOS SĄLYGOS (SS)
1. Sutarties objektas

1.1. Šia Sutartimi Rangovas įsipareigoja savo jėgomis ir rizika, pagal Užsakovo pateiktą techninę
specifikaciją (toliau – Techninė specifikacija) atlikti joje numatytus ir šioje Sutartyje aptartus
suvirinimo darbus, kaip tai aprašyta Sutartyje (toliau – Darbai) ir perduoti Darbų rezultatą
Užsakovui, o Užsakovas įsipareigoja priimti įvykdytus ir kokybės reikalavimus atitinkančius
Darbus ir sumokėti už juos Sutartyje nurodytomis sąlygomis ir tvarka. 

1.2. Rangovas numato pasitelkti subtiekėjus (toliau – Subrangovai) – nenumatyta.
1.3. Darbų atlikimo vieta  – Palangos miesto savivaldybės teritorija (įskaitant Šventosios gyvenvietę).
1.4. Rangovas Darbus atlieka pagal techninės specifikacijos 6 punkte nurodytą darbų atlikimo tvarką

ir terminus.
1.5. Sutartis galioja 36 mėnesius nuo Sutarties pasirašymo.
1.6. Darbų atlikimo grafikas (toliau – Grafikas) – nesudaromas.
1.7. Sutartinių įsipareigojimų (jų dalies) vykdymo terminas gali būti stabdomas, esant BS nurodytoms

aplinkybėms. Stabdymų skaičius neribojamas, bendra sutartinių įsipareigojimų (jų dalies)
vykdymo termino stabdymo trukmė neturi būti ilgesnė kaip 1 mėnesis per visą Sutarties galiojimo
laikotarpį.

1.8. Garantinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimas (BS 3.8. – 3.10.  p.).
1.9. Sutarties įvykdymas užtikrinimas -netesybomis, bauda.

2. Sutarties kaina (kainodaros taisyklės) ir mokėjimo sąlygos

2.1. Sutarties kaina – 60500,00 Eur (toliau – Kaina). Kainą sudaro:
2.1.1. Darbų kaina – 50000,00  Eur be PVM. Į Darbų kainą (įkainius), neįskaitant PVM, yra

įskaičiuoti visi mokesčiai, rinkliavos, taikomi Darbų atlikimui, kurie gali atsirasti, vykdant
šią Sutartį, taip pat visos Rangovo išlaidos susijusios su Darbų atlikimu.

2.1.2.  PVM 21 % – 10500,00 Eur.
2.2. Sutarčiai taikomas Kainos apskaičiavimo būdas pagal Kainodaros taisyklių nustatymo metodiką,

patvirtintą Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus įsakymu (aktuali redakcija), (toliau –
Kainodaros taisyklės) – fiksuoto įkainio kainodara.

2.3. Įkainiai nurodyti sutarties priede Nr. 2 – Pasiūlymas.
2.4. Pagal Sutartį perkamų Darbų kaina, Sutarties galiojimo laikotarpiu gali būti peržiūrėta šiomis

sąlygomis:
2.4.1. Sutarties kaina gali būti peržiūrima dėl kainų lygio pokyčio bet kurios iš Šalių rašytiniu

prašymu. Peržiūros momentas yra Šalies prašymo kitai Šaliai peržiūrėti Sutarties kainą
gavimo diena. 

2.4.2. Pirmas perskaičiavimas vykdomas ne anksčiau kaip po 6 (šešių) mėnesių nuo Sutarties
įsigaliojimo dienos.

2.4.3. Gali būti perskaičiuojamos Rangovui mokėtinos sumos tik už Statybos darbus, o už kitus,
nei Statybos darbai, Darbus (Darbo projekto parengimą ir pan.) mokėtinos sumos negali
būti perskaičiuojamos.

2.4.4. Rangovui mokėtinos sumos už Statybos darbus gali būti perskaičiuojamos, jeigu Lietuvos
Respublikos statistikos departamento (www.stat.gov.lt) kas mėnesį skelbiamo: 

Elektroninio dokumento nuorašas
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2.4.4.1. pastatų remonto sąnaudų elementų kainų indekso reikšmė pakinta daugiau kaip 0,05
per bet kurį Darbų vykdymo laikotarpį – tuo atveju, kai pagal Sutartį vykdomi pastato
remonto darbai; arba

2.4.4.2. statybos sąnaudų elementų kainų indekso, labiausiai atitinkančio Objekto rūšį,
reikšmė pakinta daugiau kaip 0,05 per bet kurį Darbų vykdymo laikotarpį – visais kitais
atvejais, negu nurodytasis 2.4.4.1. punkte.

2.4.5. Indeksai, nurodyti 2.4.. punkte, toliau kiekvienas atskirai vadinami Indeksu.
2.4.6. Sutarties kaina perskaičiuojama dėl Indekso pokyčio, pagal Sutartį neišpirktų Statybos darbų

vertę padauginant iš Indekso pokyčio koeficiento, kuris apskaičiuojamas pagal toliau nurodytą
formulę:

K = IPb / IPr
Kur:

K – Indekso pokyčio koeficientas, kuris nurodomas ir taikomas 4 skaičių po kablelio;
IPr – Indekso reikšmė laikotarpio pradžioje, t. y. pasiūlymų pateikimo pirkime termino pabaigos

mėnesiui taikomas paskelbtas indeksas;
IPb – Indekso reikšmė laikotarpio pabaigoje, Sutarties Šalies rašytinio prašymo (kai įgyta tokia teisė
pagal šios Sutarties nuostatas), peržiūrėti Darbų kainą (įkainius) gavimo dieną paskelbtas indeksas;

2.5. Šalys privalo sudaryti Susitarimą dėl kainos (įkainių) perskaičiavimo per 10 darbo dienų nuo
Šalies prašymo kitai Šaliai perskaičiuoti kainą (įkainius) pateikimo dienos. Šalys privalo
Susitarime nurodyti Indekso reikšmę laikotarpio pradžioje ir jos nustatymo datą, Indekso reikšmę
laikotarpio pabaigoje ir jos nustatymo datą, Indekso pokyčio koeficientą, perskaičiuotą fiksuotos
kainos sumą arba perskaičiuotus fiksuotus įkainius (įskaitant Sutarties kainos (įkainių)
detalizacijos žiniaraštyje nurodytus įkainius), perskaičiuotą Pradinės sutarties vertę, perskaičiuotą
Sutarties įvykdymo užtikrinimo sumą (jei taikoma)), perskaičiuotą Statybos darbų ir Rangovo
civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sumą (šios sumos turi būti padauginamos iš Indekso
pokyčio koeficiento) bei kitą perskaičiavimui reikšmingą informaciją.

2.6. Po to, kai Šalys sudaro Susitarimą dėl kainos (įkainių) perskaičiavimo, perskaičiuotoji kaina
(įkainiai) taikoma Statybos darbams, kurie yra įtraukiami į Atliktų darbų aktus (kaip per
ataskaitinį laikotarpį atlikti Darbai), Rangovo pateikiamus po Šalies prašymo kitai Šaliai
perskaičiuoti kainą (įkainius) pateikimo. Jeigu dėl Susitarimo sudarymui reikalingo laiko gali
vėluoti Atliktų darbų aktų pateikimas, Rangovas turi teisę arba (a) pateikti Atliktų darbų aktą su
neperskaičiuotomis kainomis (įkainiais) ir perskaičiavimą atlikti kitame Atliktų darbų akte, arba
(b) sustabdyti Atliktų darbų akto pateikimą iki bus perskaičiuotos kainos (įkainiai).

2.7. Be Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto
paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatyme (toliau – Įstatymas) numatytų atvejų, Kaina gali
būti keičiama ir šiais Sutartyje nurodytais atvejais:
2.7.1. kai Sutarties galiojimo metu keičiasi PVM tarifo dydis. Tokiu atveju Kaina koreguojama

pagal sąskaitos išrašymo už įvykdytus Darbus dieną galiojantį PVM tarifo dydį ir taikoma
Darbams, kurie buvo įvykdyti po PVM tarifo pasikeitimo. Šiuo atveju BS numatyta
Sutarties keitimo procedūra nėra taikoma;

2.8. Užsakovas Rangovui apmoka už laiku ir tinkamai užbaigtus darbus.
2.9. PVM sąskaitą faktūrą apmokama už tinkamai ir laiku įvykdytus Darbus, išrašytas abiejų Šalių

pasirašyto Atliktų darbų akto pagrindu per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo PVM sąskaitos
faktūros gavimo dienos (toliau – Sąskaitos apmokėjimo terminas).

3. Sutarties įvykdymo užtikrinimas ir atsakomybė

3.1. Sutarties įvykdymas užtikrinamas netesybomis (delspinigiais ir baudomis).
3.2. Rangovo šioje Sutartyje numatytais atvejais mokėtinų delspinigių dydis yra 0,05 % (penkios

šimtosios skaičiuojant nuo Kainos be PVM (toliau – Rangovo delspinigiai).
3.3. Užsakovo šioje Sutartyje numatytais atvejais mokėtinų delspinigių dydis yra 0,05 % (penkios

šimtosios ) skaičiuojant nuo Kainos be PVM (toliau – Užsakovo delspinigiai).
3.4. Tais atvejais, jeigu Užsakovo įgalioti asmenys nustato, jog Rangovo darbuotojai ir/arba tretieji

asmenys, pažeidė Rangovinių organizacijų darbų organizavimo ir darbuotojų instruktavimo
tvarką https://www.palangosst.lt/verslui/sutarciu-sudarymas/ (priedas Nr.3), taikomos tvarkoje
numatytos baudos.

https://www.palangosst.lt/verslui/sutarciu-sudarymas/
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4. Kitos nuostatos

4.1. Šalių įgalioti asmenys (toliau – Įgalioti asmenys):
4.1.1. Užsakovo atstovas, atsakingas už Rangovo Sutartyje nurodytų pareigų vykdymo priežiūrą

– Šilumos tinklų priežiūros ir ūkio skyriaus vadovas Mindaugas Lenkauskas, tel.
+37060424088, el.p. mindaugas.lenkauskas@palangosst.lt. Šiame punkte nurodytas
Užsakovo atstovas Sutartyje nustatyta tvarka turi teisę pasirašyti Atliktų darbų aktus ir kitus
Sutartyje tiesiogiai aptartus Sutarties vykdymo dokumentus, tačiau neturi teisės žodžiu,
raštu ar bet kokiais kitais veiksmais ir (ar) būdais susitarti su Rangovu dėl Sutarties sąlygų
keitimo ar koregavimo.

4.1.2. Užsakovo atstovas, atsakingas už Sutarties keitimų administravimą, Sutarties ir jos
pakeitimų paskelbimą – Viešųjų pirkimų specialistė Monika Vidzgė, tel. +37068392126,
elp. Monika.vidzge@palangosst.lt

4.1.3. Rangovo atstovas – Direktorius Romas Baranauskas, tel. +37069945597, el.p.
info@eidvaras.lt

4.2. Darbams atvirkštinis apmokestinamo PVM mechanizmas taikomas tais atvejais, kai PVM
įstatyme yra numatyta tokia galimybė ir tenkinami visi kriterijai.

4.3. Sutarties Priedai, esantys neatskiriama šios Sutarties dalimi:
4.3.1. Priedas Nr. 1 – Techninė specifikacija.
4.3.2. Priedas Nr. 2 – Pasiūlymas.
4.3.3. Priedas Nr. 3 – Rangovinių organizacijų darbų organizavimo ir darbuotojų instruktavimo

tvarka.
4.3.4. Atliktų darbų aktas.

II. BENDROSIOS SĄLYGOS (BS)
1. Sutarties dalykas

1.1. Šia Sutartimi Rangovas įsipareigoja savo rizika atlikti Darbus, o Užsakovas įsipareigoja priimti
tinkamai ir laiku atliktus, kokybės reikalavimus atitinkančius Darbus ir sumokėti už juos
Rangovui Kainą. Darbai apima Darbų atlikimui būtinų medžiagų tiekimą bei paslaugų teikimą,
kai jų teikimas yra būtinas tam, kad Darbai būtų atlikti tinkamai.

1.2. Rangovas Darbus atlieka griežtai pagal Užsakovo Techninę specifikaciją laikydamasis šios
Sutarties ir Lietuvos Respublikos teisės aktais nustatytų taikomų reikalavimų.

1.3. Tais atvejais, kai SS yra nurodytas fiksuoto įkainio ar fiksuoto įkainio su peržiūra ir (ar) Sutarties
vykdymo išlaidų atlyginimo kainos apskaičiavimo būdas, Darbai yra atliekami pagal Užsakovo
poreikį ir Užsakovas neįsipareigoja nupirkti visų Techninėje specifikacijoje nurodytų Darbų ir
(ar) kiekių. Preliminarus Darbai ir jų kiekis nurodytas Techninėje specifikacijoje.

1.4. Tais atvejais, kai SS yra nurodytas fiksuotos kainos ar fiksuotos kainos su peržiūra ir (ar) Sutarties
vykdymo išlaidų atlyginimo kainos apskaičiavimo būdas, Sutarties galiojimo laikotarpiu
Užsakovas gali atsisakyti dalies Darbų ar sumažinti Darbų apimtis, taip pat užsakyti papildomų
Techninėje specifikacijoje nenumatytų Darbų, taip pat Techninėje specifikacijoje numatytų,
tačiau jų kiekius ar apimtis viršijančių, Darbų.

1.5. Atsisakomais darbais laikomi darbai ar jų kiekiai (apimtys), kurie Sutarties vykdymo metu
Užsakovui tapo nereikalingi ir nebus įsigyjami. 

1.6. Papildomais darbais laikomi darbai, kurie nebuvo numatyti Pirkimo dokumentuose ir Sutartyje,
taip pat Pirkimo dokumentuose ir Sutartyje numatytų darbų kiekius (apimtis) viršijantys kiekiai
(apimtys), dėl kurių svyravimo rizika nebuvo perduota Rangovui.

1.7. Susitarimą dėl atsisakomų ir (ar) papildomų darbų Šalys įformina raštu. Rangovas atlikęs, bet
kokius tinkamai, Sutartyje nustatyta tvarka nesuderintus darbus, neturi teisės reikalauti ar tikėtis
už šiuos darbus apmokėjimo. Užsakovui pareikalavus, Rangovas privalo per Užsakovo nurodytą
terminą pašalinti be Užsakovo leidimo atliktus darbus, priešingu atveju tai atlieka Užsakovas pats
arba pasitelkdamas trečiuosius asmenis Rangovo sąskaita.

2. Darbų terminai

mailto:mindaugas.lenkauskas@palangosst.lt
mailto:Monika.vidzge@palangosst.lt
mailto:info@eidvaras.lt
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2.1. Rangovas Darbus atlieka per Darbų įvykdymo terminą ir pagal Grafiką, kai jo sudarymas
numatytas SS. Darbus galima įvykdyti anksčiau numatyto Darbų įvykdymo termino, nemažinant
įvykdytų Darbų kokybės.

2.2. Kai SS numatyta Darbų vykdymo terminų pratęsimo galimybė, Darbų vykdymo terminai gali
būti keičiami, taikant Sutartyje nustatyta keitimų procedūrą, Šalių rašytiniu susitarimu, esant bent
vienai iš šių sąlygų:
2.2.1. dėl Užsakovo vykdomų darbų bei su jais susijusių technologinių procesų, arba bet kokių

kitų uždelsimų, kliūčių arba trukdymų, sukeltų arba priskirtinų Užsakovui ir (arba)
Užsakovo samdomiems tretiesiems asmenims, kurių veiksmai ir (ar) neveikimas tiesiogiai
turi įtakos tinkamam Darbų atlikimui ir Rangovas negali atlikti Darbų ar jų dalies;

2.2.2. jei Darbų ar jų dalies negalima vykdyti pagal atitinkamų teisės aktų reikalavimus dėl
hidrometeorologinių sąlygų, kurios nėra nenugalimos jėgos aplinkybės pagal BS ir, pagal
atitinkamuose galiojančiuose teisės aktuose nustatytą darbų technologiją ir seką, dėl to
būtina nukelti Darbų vykdymo terminą. Aplinkybių terminui pratęsti egzistavimas ir
realumas Rangovo prašyme Užsakovui privalo būti pagrįstas retrospektyviais, objektyviais
ir viešai prieinamais meteorologinių sąlygų duomenimis, skelbtais hidrometeorologijos
prognozes ir faktinius duomenis skelbiančių subjektų interneto svetainėse, ir tai patvirtina
pagal Rangovo pateiktą informaciją Užsakovo Įgaliotas atstovas ir (arba) statinio statybos
techninę priežiūrą atliekantis asmuo;

2.2.3. valstybės ir savivaldybės institucijų veiksmai ir (ar) neveikimas Rangovui trukdo laiku
atlikti Darbus ar jų dalį;

2.2.4. atsirado poreikis įsigyti papildomas prekes, paslaugas ir (ar) darbus, kurie yra būtini
Sutarčiai įvykdyti, ar atsisakyti Darbų ar jų dalies ir tai turi įtakos Rangovo Darbų ar jų
dalies įvykdymo terminui;

2.2.5. atsirado kitų nuo Rangovo nepriklausančių aplinkybių, kurių Rangovas ir (ar) Užsakovas
negalėjo numatyti. 

2.3. Dėl Darbų vykdymo terminų pratęsimo, Rangovas raštu kreipiasi į Užsakovo atstovą nedelsiant
po aplinkybių, kurių pagrindu prašoma pratęsti Darbų vykdymo terminus, atsiradimo
(paaiškėjimo), tačiau bet kuriuo atveju ne vėliau, kaip likus 7 (septynioms) dienoms iki Darbų
atlikimo pradžios dienos ar Darbų įvykdymo termino pabaigos, išskyrus atvejus, kai tokios
aplinkybės objektyviai atsirado arba paaiškėjo vėliau.

2.4. Darbų vykdymo terminai dėl aplinkybių, nurodytų BS 2.2. punkte, gali būti pratęsiami
proporcingai numatytų aplinkybių buvimo laikotarpiui, jei tokia galimybė numatyta SS. Bet kokiu
atveju, bendra Darbų vykdymo terminų pratęsimo trukmė ir leistinas pratęsimų skaičius, kai jis
ribojamas, nustatyti SS.

2.5. BS 2.2. punkte numatytų aplinkybių atsiradimas, neįpareigoja Užsakovo sutikti su Rangovo
prašomu Darbų vykdymo terminų pratęsimu. Užsakovui atsisakius pratęsti Darbų vykdymo
terminus, Rangovui pateikiamas argumentuotas ir motyvuotas paaiškinimas.

3. Darbų kokybė

3.1. Atlikdamas Darbus, Rangovas vadovaujasi Sutartyje nurodytais reikalavimais, Užsakovo
Technine specifikacija, Pirkimo dokumentais, normatyvinių statybos techninių dokumentų ir kitų
Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų nustatytais reikalavimais, statybines medžiagas bei
įrengimus naudoja tik pagal Techninės specifikacijos reikalavimus. Darbų ir medžiagų kokybė
turi atitikti galiojančių Lietuvos Respublikos įstatymų, standartų, normatyvinių statybos
dokumentų reikalavimus.

3.2. Rangovas patvirtina, kad Darbus atliks Rangovo darbuotojai, turintys Darbams atlikti tinkamą
kvalifikaciją, t. y. turintys valstybės institucijų išduotus dokumentus, suteikiančius teisę atlikti
Darbus bei įrangos gamintojų išduotus sertifikatus, patvirtinančius, kad Rangovo darbuotojai yra
apmokyti dirbti su Darbams naudojama gamintojo įranga.

3.3. Užsakovas teisės aktų nustatyta tvarka prižiūri Darbų atlikimą ir teikia būtinus nurodymus bei,
prireikus, ir techninę pagalbą Sutartyje numatytiems Darbams atlikti. Šalys susitaria, kad
Užsakovo atliekama Darbų priežiūra yra Užsakovo teisė, bet ne įsipareigojimas. Šalys patvirtina,
kad dėl šios Sutarties vykdymo metu Užsakovo atliekamos Rangovo dokumentų peržiūros ir
derinimo ar techninės pagalbos teikimo, kai ji teikiama, Užsakovas netaps atsakingas už Rangovo
dokumentų turinį, dokumentų ir jų pagrindu atliekamų Darbų kokybę ir kitas jų savybes.
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Užsakovo atliekama Rangovo pateiktų dokumentų peržiūra ir (ar) dokumentų suderinimas
neatleidžia Rangovo nuo atsakomybės už Rangovo dokumentų tinkamumą, Rangovo pasirinktų
sprendimų teisingumą ir atitikimą teisės aktų reikalavimams.

3.4. Jeigu Rangovas atliko Darbus pažeisdamas Sutartyje nustatytas sąlygas, nesilaikė normatyvinių
statybos dokumentų ir kitų teisės aktų reikalavimų, Užsakovas turi teisę reikalauti, kad Rangovas
per Užsakovo nurodytą terminą:
3.4.1. neatlygintinai pakeistų nekokybiškas medžiagas ir (ar) įrenginius kokybiškais, arba;
3.4.2. neatlygintinai ištaisytų Darbų trūkumus;
3.4.3. atitinkamai sumažintų Darbų kainą, jeigu nėra įvykdyti BS 3.4.1– 3.4.2 punktai;
3.4.4. atlygintų trūkumų šalinimo išlaidas.

3.5. BS 3.4 punkto pagrindu Užsakovas turi teisę sustabdyti apmokėjimą už Darbus iki trūkumai bus
pašalinti.

3.6. Jei Darbai atliekami naudojant Rangovo tiekiamas medžiagas, už jų kokybę atsako Rangovas.
3.7. Jei dėl nuo Rangovo nepriklausančių aplinkybių Rangovas negali naudoti Rangovo pasiūlyme

nurodytų medžiagų ar įrangos (jei rinkoje nebegaminamos/nebetiekiamos reikalingos medžiagos
ir įranga ar kt.), ar dėl kitų nenumatytų, nuo Šalių nepriklausančių aplinkybių, racionaliai
naudojant Darbų atlikimui skirtas lėšas, būtina keisti Sutartyje numatytas medžiagas ar įrangą į
lygiavertes ir neprastesnės kokybės nei nurodyta Rangovo pasiūlyme, Rangovas Užsakovui
pateikia netiekiamų medžiagų ar įrangos lokalinę sąmatą bei argumentuotą prašymą su įrodymais,
kad keičiančios medžiagos ar įranga visiškai atitinka Pirkimo dokumentų, Techninės
specifikacijos ir Sutarties reikalavimus, yra ne prastesnės, t. y., yra lygiavertės ar geresnės
kokybės bei pateikia keičiančių medžiagų ar įrangos dokumentus. Dėl medžiagų ar įrangos
keitimo Kaina nebus didinama.

3.8. Darbams suteikiamas Lietuvos Respublikos teisės aktuose, Pirkimo dokumentuose, Sutartyje bei
Techninėje specifikacijoje numatyti garantiniai terminai. Rangovas turi pateikti dokumentą,
kuriuo užtikrinamas garantinių įsipareigojimų įvykdymas pagal Sutartį. Garantinių įsipareigojimų
užtikrinimo suma turi būti 10 (dešimt) % nuo Sutarties kainos su PVM, nurodytos SS 2.1. punkte.
Garantinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimo suma turi būti nurodoma ir išmokama eurais. 

3.9. Garantinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimas turi būti besąlyginis, neatšaukiamas, pirmo
pareikalavimo ir su Užsakovu suderinta banko garantija arba draudimo bendrovės laidavimo
raštas. Bankui ar draudimo bendrovei, išduodantiems Garantinių įsipareigojimų įvykdymo
užtikrinimą, jo išdavimo dieną taikomas ne mažesnis kaip kredito agentūrų „Fitch Ratings“ ar
„Standart & Poor‘s“ suteiktas „BBB-“ arba agentūros „Moody‘s“ suteiktas „Baa3“ ilgalaikio
skolinimosi reitingas. Jei finansų grupės bankui, draudimo bendrovei ar filialui nėra suteikiamas
atskiras skolinimosi reitingas, tokiu atveju pagrindinis (motininis ar valdantysis) bankas /
draudimo bendrovė Garantinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimo išdavimo dieną turi turėti
ne mažesnius nei aukščiau nurodyta reitingus. Garantinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinime
turi būti nurodomos šios privalomos sąlygos:
3.9.1. išmokos gavėjas – Užsakovas.
3.9.2. Bankas ar draudimo bendrovė neturi reikalauti Užsakovo pateikti jokių kitų dokumentų,

įrodymų, išskyrus rašytinį reikalavimą išmokėti Garantinių įsipareigojimų prievolių
įvykdymo užtikrinime nurodytą sumą, kuriame būtų nurodyta tik (i) tiksli reikalaujamo
mokėjimo suma, neviršijanti Garantinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinime nurodytos
sumos; (ii) Užsakovo banko sąskaitos rekvizitai; (iii) pareiškimas, jog Rangovas pažeidė
savo įsipareigojimą ištaisyti defektą (-us) arba nevykdo savo įsipareigojimų pagal
užtikrinamą prievolę, arba tinkamai neįvykdė kito garantinio įsipareigojimo pagal Sutartį,
įskaitant atvejus, kai Rangovas yra nemokus, jo atžvilgiu yra pradėtos bankroto
procedūros arba Rangovas likviduotas dėl bankroto, ir tokio defekto (-ų), žalos ar kitokio
Rangovo įsipareigojimo (-ų) pagal Sutartį pažeidimų pobūdį.  . Jokiais atvejais neturi būti
reikalaujama iš Užsakovo pateikti įrodymų, kad Užsakovas turi teisę gauti išmoką pagal
Garantinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimą.

3.9.3. Bankas ar draudimo bendrovė neturi teisės perleisti ar perduoti teisių ir pareigų pagal
Garantinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimą be išankstinio rašytinio Užsakovo
sutikimo.

3.9.4. Garantinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinime privalo būti numatyta, kad bet kokie su
Garantinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinime susiję ginčai sprendžiami Lietuvos
Respublikos teismuose pagal Lietuvos Respublikos teisę.
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3.9.5. Garantinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimas turi įsigalioji ne vėliau negu Garantinių
terminų pradžios dieną - viso Darbo rezultato priėmimo dieną.

3.9.6. Garantinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinime nurodytas jo galiojimo terminas turi būti
ne trumpesnis negu Garantinių terminų pirmieji 3 metai ir 30 dienų (neįskaitant
Garantinių terminų sustabdymo laikotarpių). Rangovas privalo užtikrinti, kad Garantinių
įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimas galiotų ir būtų teisiškai įvykdomas nuo Garantinių
terminų pradžios dienos iki tol, kol sueis Garantinių terminų pirmieji 3 metai ir 30 dienų
(neįskaitant Garantinių terminų sustabdymo laikotarpių);

3.9.7. Jeigu likus 30 dienų iki Garantinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimo galiojimo
pabaigos paaiškėja, kad Garantinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinime nurodytas jo
galiojimo terminas yra trumpesnis nei 3.9.6. punkte nurodytas terminas, Rangovas privalo
pratęsti Garantinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimo galiojimą ir pateikti Užsakovui
tai patvirtinantį dokumentą ne vėliau negu likus 14 dienų iki Garantinių įsipareigojimų
įvykdymo užtikrinimo galiojimo pabaigos;

3.9.8. Jeigu Užsakovas pagal 3.9.7. punktą laiku negauna Garantinių įsipareigojimų įvykdymo
užtikrinimo pratęsimą patvirtinančio dokumento, Užsakovas turi teisę pareikalauti
sumokėti visą Garantinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimo sumą, kad ją pasiliktų
kaip Rangovo garantinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimą (užstatą) ir naudotų
pašalinti defektams bei jų sąlygotai žalai tais atvejais, kai Rangovas nevykdo savo
garantinių įsipareigojimų. Tuo tikslu Garantinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinime
turi būti numatytas garanto arba draudiko besąlyginis įsipareigojimas sumokėti
Užsakovui jo mokėjimo reikalavime nurodytą sumą, jeigu likus 30 dienų iki užtikrinimo
galiojimo pabaigos nėra suėję Garantinių terminų pirmieji 3 metai, Rangovas nepratęsė
užtikrinimo galiojimo termino ir (arba) nepateikė Užsakovui tą patvirtinančio dokumento
likus 14 dienų iki užtikrinimo galiojimo pabaigos;

3.9.9. Laidavimo draudimo atveju draudžiamuoju įvykiu turi būti laikomas pirmasis Užsakovo
pareikalavimas sumokėti draudimo išmoką dėl garantinių įsipareigojimų nevykdymo.

3.10. Sutarties galiojimo termino bei garantinio termino metu nustačius defektus ar trūkumus,
Rangovas juos privalo pašalinti savo sąskaita per 15 (penkiolika) kalendorinių dienų terminą arba
kitą, Šalių raštu suderintą, protingą terminą. Jei Rangovas nustatytu terminu trūkumų ir defektų
nepašalina, Užsakovas turi teisę trūkumų ir defektų šalinimui pasitelkti kitus fizinius ar juridinius
asmenis. Tokiu atveju Rangovas įsipareigoja atlyginti Užsakovui su Darbų trūkumų ir defektų
šalinimu susijusias patirtas išlaidas. Jei sulaikymas, Sutarties įvykdymo užtikrinimas ar
Garantinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimas buvo numatyti SS, Užsakovas turi teisę
nevaržomai pasirinkti vieną iš aukščiau numatytų tokių išlaidų padengimo - užtikrinimo būdų.

4. Darbų perdavimas, galutinis

4.1. Visi Darbai ar jų dalis priimami ir Darbų priėmimo dokumentai įforminami teisės aktų bei
Sutarties nustatyta tvarka ir sąlygomis.  Perduodami tik tinkamai atlikti visi Darbai ar jų dalis.
Visų atliktų Darbų ar jų dalies perdavimo–priėmimo aktus (toliau – Atliktų darbų aktas) rengia
Rangovas. 

4.2. Rangovas ne vėliau kaip prieš 5 (penkias) darbo dienas iki numatomo Atliktų darbų akto
pasirašymo dienos, Užsakovui praneša apie Darbų ar jų dalies pagal Sutartį užbaigimą ir Atliktų
darbų aktą Užsakovo Įgaliotam asmeniui kartu su Darbų išpildomąja dokumentacija.

4.3. Užsakovas per 5 (penkias) darbo dienas nuo Atliktų darbų akto gavimo dienos priima Darbus ir
pasirašo pateiktą aktą, grąžindamas antrą jo egzempliorių Rangovui, nebent Atliktų darbų aktas
buvo pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu.

4.4. Prieš priimant Darbus turi būti atlikti bandymai ir kontroliniai matavimai (jei taikoma). Gauti
rezultatai turi būti ne blogesni, nei numatyta Techninėje specifikacijoje.

4.5. Bet kokiu atveju visi Darbai laikomi užbaigtais, kai yra perduoti ir priimti visi Sutartyje numatyti
Darbai, pašalinti visi nustatyti defektai ir trūkumai bei abiejų Šalių pasirašytas Galutinis Darbų
perdavimo–priėmimo aktas ir Rangovas pateikia garantinių įsipareigojimų įvykdymo
užtikrinimą. Darbai laikomi priimtais ir įvykdytais, abiem Šalims pasirašius Galutinį Darbų
perdavimo–priėmimo aktą.

4.6. Kai Darbai ar jų dalis įvykdyti netinkamai, Rangovui raštu nurodomas Atliktų darbų akto
nepasirašymo pagrindas. Išimtinais atvejais Užsakovas turi teisę priimti neginčijamą atliktų
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Darbų dalį, raštu pareiškiant pretenzijas dėl Darbų trūkumų ir (ar) kokybės. Atliktų darbų aktą
Užsakovas ginčijamų Darbų dalyje pasirašo tik tada, kai Rangovas ištaiso atitinkamus visus
defektus ir trūkumus. Defektai ir trūkumai šalinami Rangovo lėšomis.

4.7. Jeigu tarp Užsakovo ir Rangovo kyla ginčas dėl Darbų kokybės, kiekviena Šalis turi teisę
reikalauti skirti ekspertizę. Ekspertizės išlaidas apmoka ekspertizę reikalavusi paskirti Šalis,
išskyrus atvejus, kai ekspertizė patvirtina tos Šalies pretenzijas dėl suteiktų Darbų kokybės. Šalys
taip pat gali iš anksto, iki kreipiantis į ekspertą, raštu susitarti dėl tokios ekspertizės apmokėjimo
lygiomis dalimis.

4.8. Kai SS numatytas Darbų perdavimas etapais, Darbai priimami, kai yra tinkamai atlikti visi
Grafike numatytame atitinkamame etape nurodyti Darbai.

4.9. Kai SS numatytas mėnesinis faktiškai įvykdytų Darbų perdavimas, perduodami per atitinkamą
mėnesį tinkamai faktiškai atlikti Darbai.

4.10. Darbų rezultato atsitiktinio žuvimo ar sugedimo rizika pereina Užsakovui tik nuo Galutinio Darbų
perdavimo–priėmimo akto pasirašymo dienos.

4.11. Jei Šalis vėluoja, ar iš turimų duomenų akivaizdu, kad vėluos įvykdyti Sutartimi prisiimtus
įsipareigojimus dėl aplinkybių, nulemtų geopolitinės situacijos, lėmusios žaliavų ar kitokius
tiekimo grandinės sutrikimus, ji turi teisę kitos Šalies papildomai prašyti perdavimo – priėmimo
laiko pratęsimo. Jeigu Šalys sutaria, perdavimo-priėmimo laikas papildomai be SS nurodyto
pratęsimo laiko (jei SS toks yra numatytas), gali būti pratęstas tokiam laikui, kuriuo Šalis negalėjo
vykdyti savo įsipareigojimų. Pratęsimų skaičius pagal šį punktą neribojamas, tačiau negali būti
ilgesnis nei 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų. Aukščiau nurodytomis aplinkybėmis besiremianti
Šalis turi pareigą:

4.11.1. per 2 (dvi) kalendorines Dienas nuo aplinkybių atsiradimo, pranešti apie jas kitai Šaliai ir,
jeigu įmanoma, nurodyti numatomą šių aplinkybių pasibaigimo laiką bei pateikti įrodymus,
kurie patvirtintų, kad Šalis ėmėsi visų pagrįstų priemonių ir dėjo maksimalias pastangas, kad
tų aplinkybių išvengtų;

4.11.2. reguliariai teikti informaciją, kokių priemonių imamasi ar bus imtasi, kad aplinkybės,
trukdančios vykdyti Sutartimi prisiimtus įsipareigojimus būtų pašalintos. Šalys susitaria, kad
tokia informacija bus teikiama raštu.

5. Kaina ir jos mokėjimo tvarka

5.1. Kaina (Sutarties kainodaros taisyklės) nurodytos SS.
5.2. Kaina ir atskiriems Darbams taikomi įkainiai, kai jie pagal Sutartį taikomi, yra nurodyti Rangovo

pateiktame pasiūlyme ir nesikeičia per visą Sutarties galiojimo laiką, išskyrus esant peržiūros ir
(ar) kiekio (apimties) keitimo sąlygoms, kaip numatyta Kainodaros taisyklėse. Papildomos
Sutarties Kainos peržiūros sąlygos, jei taikomos nurodytos SS. Šiame punkte nurodytiems
atvejams taikoma BS numatyta Sutarties keitimo procedūra, jei SS nenurodyta kitaip.

5.3. Rangovas pats savo sąskaita vykdo visas mokestines prievoles ir (ar) rinkliavas, kurios atsirado
ar gali atsirasti vykdant Sutartį, ir prisiima visą riziką, susijusią su mokestinių prievolių ir/ar
rinkliavų, jei tokių būtų, vykdymu. 

5.4. Darbams taikomas atvirkštinis apmokestinamo PVM mechanizmas, jei SS nenurodyta kitaip.
5.5. Į Kainą (įkainius) įeina visos tiesioginės ir netiesioginės išlaidos (darbo jėgos, mechanizmų ir

medžiagų kaina, mokesčiai, draudimo ir kitos išlaidos), susijusios su Darbų atlikimu ir pagrįstos
Rangovo pateiktoje Darbų sąmatoje, išskyrus Sutartyje tiesiogiai aptartus atvejus.

5.6. Šalys susitaria, kad SS taikant fiksuoto įkainio ar fiksuoto įkainio su peržiūra ir (ar) sutarties
vykdymo išlaidų kainos apskaičiavimo būdą, Rangovui bus mokama tik už faktiškai atliktus
Darbus pagal Sutartyje ir Darbų sąmatose pateiktus atskirų Darbų įkainius, neviršijant SS
nurodytos pradinės Sutarties vertės.

5.7. Šalys susitaria, kad SS taikant fiksuotos kainos ar fiksuotos kainos su peržiūra ir (ar) sutarties
vykdymo išlaidų kainos apskaičiavimo būdą, Rangovui bus mokama SS nurodyta fiksuota Kaina
arba fiksuota Kaina ir sutarties vykdymo išlaidos, išskyrus SS nurodytus atvejus, kai Kaina gali
būti perskaičiuojama.

5.8. Jeigu papildomai įsigyjamų ar atsisakomų Darbų ir jų kiekių rizika nebuvo perduota Rangovui
pagal SS nuostatas, papildomų Darbų apmokėjimui ir atsisakomų Darbų išskaičiavimui, taikoma
BS 5.11 punkte nustatyta tvarka.
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5.9. Už Darbų kiekių teisingą apskaičiavimą Darbų sąmatoje, kurią Rangovas pateikia teikdamas
pasiūlymą Pirkimui, visais atvejais atsakingas tik Rangovas. Darbų, nurodytų Darbų sąmatoje,
kiekių pasikeitimas parengus projektinę Darbų dokumentaciją ir faktiškai atliekant Darbus, negali
būti pagrindas Darbų kainos perskaičiavimui, išskyrus SS nurodytus atvejus.

5.10. Darbai, kuriuos būtina atlikti, kad būtų tinkamai įgyvendinta Užsakovo Techninė specifikacija ir
kuriuos Rangovas turėjo ir galėjo numatyti Sutarties sudarymo momentu, tačiau jų neįvertino savo
pasiūlyme, yra atliekami Rangovo sąskaita ir jėgomis, išskyrus SS numatytus atvejus.

5.11. Apskaičiuojant papildomų ar atsisakomų Darbų kainas (keičiant Darbus, jų kaina skaičiuojama
kaip vienų darbų atsisakymas ir papildomų darbų įsigijimas) pagal kiekio (apimties) keitimo
sąlygas, prioritetine tvarka (t. y. tik nesant galimybės taikyti aukščiau esantį būdą, gali būti
taikomas žemiau esantis būdas) taikomi būdai:
5.11.1. pritaikant Rangovo pasiūlyme nurodytus Darbų įkainius;
5.11.2. jei įmanoma, išskaičiuojant kainos dalį iš Sutartyje numatyto atitinkamo Darbų įkainio;
5.11.3. pritaikant Sutartyje numatytus panašių Darbų įkainius. Panašius darbus turi pagrįsti ir

nustatyti Užsakovas;
5.11.4. įvertinant pagrįstas tiesiogines (darbo užmokesčio ir su juo susijusius mokesčius, statybos

produktų ir įrengimų, mechanizmų sąnaudas) bei netiesiogines (pridėtines, statybvietės ir
pelno) išlaidas pagal Kainodaros priedo „Tiesioginių ir netiesioginių išlaidų
apskaičiavimo taisyklės“ nuostatas.

5.12. Užsakovas Rangovui už atliktus Darbus apmokės per Sąskaitos apmokėjimo terminą, po Atliktų
darbų akto pasirašymo pagrindu pateiktos PVM sąskaitos faktūros-priėmimo Sutartyje nustatyta
tvarka. 

5.13. Rangovas visas sąskaitas faktūras, kreditinius ir debetinius dokumentus, jei vykdant sutartį tokie
yra išrašomi, Užsakovui teikia tik elektroniniu būdu - sąskaitų administravimo bendrosios
informacinės sistemos „SABIS“ priemonėmis. Rangovui sąskaitas faktūras ir kitus šiame punkte
nurodytus dokumentus pateikus kitu, nei nurodytas, būdu, jos nebus laikomos įteiktomis Pirkėjui
ir Pirkėjui nekils jokių pareigų, susijusių su netinkamai pateiktų sąskaitų faktūrų apmokėjimu,
išskyrus atvejus, nurodytus Įstatymo 34 str. 12 dalyje. Visos išlaidos, susijusios su šiame punkte
nurodytų apskaitos dokumentų pateikimu Užsakovui per sąskaitų administravimo bendrąją
informacinę sistemą „SABIS“, tenka Rangovui.

5.14. PVM sąskaitos faktūros pateikiamos Užsakovui abiejų Šalių pasirašytų Atliktų darbų aktų
pagrindu. Užsakovas gali sulaikyti mokėjimą už Darbus ar jų dalį tol, kol Rangovas tinkamai
neįvykdys visų savo įsipareigojimų pagal Sutartį, įskaitant visų Darbų defektų ir (ar) kitų Darbų
kokybės trūkumų ištaisymą.

5.15. Visas sąskaitas dėl Sutartyje numatytų baudų ir delspinigių taikymo Rangovas apmoka per 4
(keturias) kalendorines dienas nuo jų pateikimo, nebent tokiose sąskaitose būtų nurodytas kitas
apmokėjimo terminas. 

5.16. Visas šioje Sutartyje Rangovo Užsakovui mokėtinas sumas Užsakovas turi teisę išskaičiuoti iš
Užsakovo Rangovui mokėtinų sumų (įskaitant sulaikytas) taikydamas vienašalį įskaitymą, o jei
jų nepakaktų – nukreipti reikalavimo teisę į Garantą, jei toks numatytas SS. Apie vienašalį
įskaitymą Užsakovas Rangovui praneša raštu.

5.17. Užsakovas turi teisę sulaikyti mokėjimus už atliktus Darbus, jeigu:
5.17.1. nepašalinti Defektiniame akte nurodyti visi defektai ir (ar) trūkumai;
5.17.2. Rangovo veiksmai ar neveikimas vykdant Sutartį sąlygojo Užsakovo arba trečiųjų

asmenų tiesioginius nuostolius.
5.18. Jei Pirkimo dokumentuose buvo numatyta tokia galimybė, tiesioginis atsiskaitymas su Rangovo

subrangovais gali būti vykdomas tokia tvarka:
5.18.1. apie tiesioginio atsiskaitymo su subrangovu galimybę Užsakovas praneša visiems

Rangovo subrangovams, kurių informaciją Rangovas pateikė Užsakovui BS 6.4 punkte
nustatyta tvarka, ne vėliau nei per 3 (tris) darbo dienas nuo nurodytos informacijos
gavimo iš Rangovo;

5.18.2. subrangovas, norėdamas pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo su subrangovu galimybe,
raštu pateikia prašymą Užsakovui;

5.18.3. Užsakovo tiesioginio atsiskaitymo su subrangovu sąlygos ir tvarka nustatomos Užsakovo,
Rangovo ir Rangovo subrangovo sudaromoje trišalėje Sutartyje, kuri nuo jos pasirašymo
tampa neatskiriama šios Sutarties dalimi (toliau – Trišalė sutartis). Užsakovo tiesioginio
atsiskaitymo su subrangovu sąlygos ir tvarka nustatomos atsižvelgiant į šioje Sutartyje ir
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sutartyje tarp Rangovo ir jo subrangovo nustatytas sąlygas.  Rangovas turi teisę
prieštarauti nepagrįstų mokėjimų subrangovui pagal Trišalę sutartį vykdymui.

6. Subrangovai ir jungtinė veikla

6.1. Kai Darbų atlikimui numatyta pasitelkti subrangovus, Darbus atlieka Rangovo pasiūlyme
nurodyti subrangovai arba tie subrangovai, apie kuriuos Rangovas pranešė Užsakovui Sutartyje
nustatyta tvarka.

6.2. Sudarius Sutartį, ne vėliau nei iki Darbų atlikimo pradžios dienos, Rangovas privalo pranešti
Užsakovui tuo metu Rangovui žinomus subrangovus, jų kontaktinius duomenis ir atsakingus
asmenis bei nedelsiant informuoti Užsakovą apie tokios pateiktos informacijos pasikeitimus per
visą Sutarties vykdymo laikotarpį.  

6.3. Rangovas gali keisti subrangovą, jeigu jis nevykdo arba nepajėgia vykdyti sutartinių
įsipareigojimų arba nesilaiko sąlygų dėl darbų kokybės, nepradeda darbų sutartu laiku arba dirba
per lėtai ir nebus galima baigti Darbų Sutartyje nustatytu terminu ir sudaryti subrangos sutartį (-
is) atskiriems Sutartyje nurodytiems darbams ar jų daliai atlikti. Rangovas, vadovaudamasis
Sutarties nuostatomis ir Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – Civilinis kodeksas)
6.650 straipsniu, gali samdyti naujus subrangovus atskiriems darbams atlikti, siekdamas padidinti
darbų našumą ir įvykdyti Darbus nustatytu laiku.

6.4. Apie naujų subrangovų pasitelkimą vykdant Sutartį Rangovas įsipareigoja informuoti Užsakovą
ne vėliau kaip prieš 3 (tris) darbo dienas, o apie subrangovų, kurių pajėgumais Rangovas rėmėsi
Pirkime – ne vėliau kaip prieš 7 (septynias) darbo dienas, prieš jiems pradedant atlikti Darbus.
Kartu su informacija apie keičiančius subrangovus privalo būti pateikti jų kvalifikaciją
pagrindžiantys dokumentai (kai keičiami subrangovai, kurių pajėgumais Rangovas rėmėsi
Pirkime).

6.5. Sutarties vykdymo laikotarpiu Sutarties vykdymui pasitelkti subrangovai, kurių pajėgumais
Rangovas rėmėsi Pirkime, gali būti pakeisti tik dėl objektyvių priežasčių ir tik gavus išankstinį
raštišką Užsakovo sutikimą, kurio Užsakovas neatsisakys išduoti nepagrįstai. Objektyviomis
priežastimis pakeisti subrangovą, kurio pajėgumais Rangovas rėmėsi Pirkime, laikomos
situacijos, kai: (i) toks Rangovo pasitelktas subrangovas – juridinis asmuo bankrutuoja, yra
restruktūrizuojamas, nutraukia veiklą ar nebegali jos tęsti arba kitais panašiais atvejais; (ii) ne dėl
Rangovo kaltės nutrūksta sutartiniai santykiai tarp jo ir subrangovo; (iii) nebetenkinami Pirkimo
dokumentuose nurodyti kvalifikaciniai kriterijai (iv) yra kitų objektyvių aplinkybių, kuriomis yra
būtina pakeisti subrangovą. Naujų Rangovo pasitelktų subrangovų kvalifikacija ir kiti pajėgumai
negali būti blogesni, negu numatyti Pirkimo dokumentuose. Subrangovų, kurių pajėgumais
Rangovas grindė savo atitikimą nustatytiems Pirkimo dokumentų reikalavimams, pakeitimas
galimas, jei dėl jų nėra Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme nurodytų privalomo
pašalinimo pagrindų. Įvykdžius Sutartyje nustatytas subrangovų keitimo sąlygas, BS 13 punkte
numatytas rašytinis susitarimas nėra sudaromas.

6.6. Sutarčiai vykdyti pasiūlytą specialistą Rangovas gali pakeisti kitu specialistu tik prieš tai raštu
informavęs Užsakovą, nurodant pagrįstas keitimo priežastis ir gavęs raštišką Užsakovo pritarimą.
Naujai siūlomo specialisto kvalifikacija turi atitikti Pirkimo dokumentuose keičiamam
specialistui nurodytus reikalavimus. Pagrįstomis specialisto keitimo priežastimis laikomos
priežastys, kai Rangovo pasiūlytas specialistas (-ai) dėl objektyvių priežasčių (nutrūkus
teisiniams santykiams su Rangovu, specialistui atsisakius atlikti Darbus, specialistui susirgus,
susižeidus ir pan.) nebegali atlikti visų ar dalies Sutartyje nurodytų Darbų. Įvykdžius Sutartyje
nustatytas specialisto keitimo sąlygas, BS 13 punkte numatytas rašytini susitarimas nėra
sudaromas. Specialisto (-ų) keitimo tvarkos pažeidimas laikomas esminiu pirkimo Sutarties
pažeidimu.

6.7. BS 6.5 ir 6.6 punktuose nurodytas aplinkybes pagrindžiantys keičiančio subrangovo / specialisto
dokumentai pateikiami Užsakovui kartu su prašymu pakeisti subrangovą / specialistą. Užsakovas
įsipareigoja pateikti Rangovui raštišką sutikimą / nesutikimą dėl pasirinkto subrangovo /
specialisto, ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo visų reikiamų dokumentų pateikimo
Užsakovui dienos. 

6.8. Subrangovai, kurių pajėgumais Rangovas nesirėmė Pirkime, Užsakovo gali būti tikrinami,
siekiant nustatyti, ar nėra Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnyje nurodytų
subrangovų pašalinimo pagrindų.
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6.9. Už Sutarties vykdymą, įskaitant subrangovams perduodamos vykdyti Sutarties dalies kokybę ir
už bet kokių Darbų atlikimui Rangovo pasitelktų trečiųjų asmenų veiksmus ir (ar) neveikimą,
taip pat darbų saugą prieš Užsakovą atsako tiesiogiai pats Rangovas. Rangovas įsipareigoja
atlyginti Rangovo subrangovų veiksmais ar neveikimu Užsakovui padarytus nuostolius per 30
(trisdešimt) kalendorinių dienų nuo atitinkamo Užsakovo reikalavimų pareiškimo dienos.

6.10. Jei Sutartis sudaryta su ūkio subjektų grupe (veikiančia jungtinės veiklos sutarties pagrindu)
atsiradus poreikiui keisti jungtinės veiklos sutartyje nurodytus partnerius kitais, toks keitimas
galimas privalomai įvykdžius visas žemiau nurodytas sąlygas:
6.10.1. Rangovas Užsakovui pateikia šiuos dokumentus:

6.10.1.1. pasiliekančio jungtinės veiklos partnerio prašymą dėl jungtinės veiklos
partnerio keitimo;

6.10.1.2. pasitraukiančio jungtinės veiklos partnerio prašymą pasitraukti iš jungtinės
veiklos sutarties partnerių ir perduoti visus įsipareigojimus pagal jungtinės
veiklos sutartį naujajam (keičiančiam) jungtinės veiklos partneriui;

6.10.1.3. naujojo (keičiančio) jungtinės veiklos partnerio raštišką sutikimą pakeisti
pasitraukiantį jungtinės veiklos partnerį bei prisiimti visus pasitraukiančio
jungtinės veiklos partnerio įsipareigojimus pagal jungtinės veiklos sutartį bei
naujojo / pasiliekančio jungtinės veiklos partnerio kvalifikaciją pagrindžiantys
dokumentus (jei taikoma);

6.10.1.4. Dokumentus, patvirtinančius naujojo (keičiančio) jungtinės veiklos partnerio
atitikimą Pirkimo dokumentuose nustatytiems reikalavimams dėl kvalifikacijos
pašalinimo pagrindų nebuvimo (jei tokie reikalavimai buvo taikomi).

6.10.2. Rangovas gauna Užsakovo rašytinį sutikimą keisti jungtinės veiklos sutarties partnerius.
6.10.3. Rangovas pateikia Užsakovui naujos jungtinės veiklos sutarties ar esamos jungtinės

veiklos sutarties pakeitimo kopiją, kurioje pasiliekančiojo jungtinės veiklos partnerio
įsipareigojimai privalo išlikti tokie patys kaip ir ankstesnėje jungtinės veiklos sutartyje, o
naujasis / pasiliekantis jungtinės veiklos partneris perims visus pasitraukiančiojo
jungtinės veiklos partnerio įsipareigojimus pagal ankstesnę jungtinės veiklos sutartį.

6.11. Galutinio sprendimo teisė dėl jungtinės veiklos sutarties partnerio keitimo priklauso Užsakovui.
Jei Užsakovas pritaria keitimui, jungtinės veiklos sutarties partnerio keitimas įforminamas
rašytiniu Šalių susitarimu.

6.12. Rangovas neturi teisės pasitelkti šios Sutarties vykdymui Užsakovo darbuotojų darbo sutarčių
pagrindu ar kitokiu būdu, jei tai nėra raštu suderinta su Užsakovu.

7. Šalių teisės ir pareigos

7.1. Rangovas įsipareigoja:
7.1.1. Darbus atlikti kokybiškai ir laiku pagal Užsakovo pateiktą Techninę specifikaciją,

statybos techninių reglamentų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių statybos veiklą,
reikalavimus.

7.1.2. Paskirti Darbų vadovą ir kvalifikuotą personalą, galintį kokybiškai, laiku ir saugiai atlikti
Darbus ir, prieš pradedant Darbus, bet ne vėliau kaip 3 (trys) darbo dienos iki numatomos
Darbų atlikimo pradžios dienos, raštu apie tai informuoti Užsakovą.

7.1.3. Iki Darbų atlikimo pradžios dienos perimti projektinę dokumentaciją bei statybą
leidžiančius dokumentus (jei taikoma).

7.1.4. Prieš statybos darbų pradžią pateikti statybos darbų technologijos vykdymo projektą,
suderintą su Užsakovu ir (arba) technine priežiūrą atliekančiu asmeniu, projekto
vykdymo priežiūrą atliekančiu asmeniu.

7.1.5. Naudoti statybos aikštelę (statybvietę) tik pagal jos tiesioginę paskirtį.
7.1.6. Įrengti laikinus statinius ar įrenginius, pasirūpinti buitinėmis ir sanitarinėmis patalpomis,

kurie reikalingi Darbams atlikti ir medžiagoms saugoti. Užtikrinti statybos aikštelėje
esančių materialinių vertybių apsaugą ir atsakyti už jų sugadinimą, sunaikinimą ar
praradimą.

7.1.7. Patiekti, iškrauti, priimti ir tinkamai sandėliuoti Darbams reikalingas medžiagas,
gaminius, įrenginius, komplektuojamąsias detales ir techniką, priimti ir saugoti bei
tinkamai naudoti Užsakovo patiekiamas medžiagas, kai medžiagas ar jų dalį tiekia
Užsakovas. Rangovas atsako už netinkamą Užsakovo medžiagų sunaudojimą.
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7.1.8. Darbų atlikimui naudoti Lietuvos Respublikoje galiojančius sertifikatus turinčias
medžiagas, gaminius ir įrengimus, atitinkančius Techninėje specifikacijoje bei teisės
aktuose nustatytus reikalavimus.

7.1.9. Elektroniniame statybos žurnale forminti statybos vykdymo dokumentaciją, o Sutarties
vykdymo metu Užsakovui pareikalavus per 5 (penkias) kalendorines dienas pateikti visus
dokumentų originalus.

7.1.10. Informuoti Užsakovą apie būtinybę keisti patvirtintą techninį projektą (jei taikoma) ir (ar)
kitus Darbams atlikti reikalingus dokumentus (jeigu yra parengtas projektas).

7.1.11. Garantuoti saugų darbą, gaisrinę ir aplinkos apsaugą bei darbo higieną savo darbo zonoje,
taip pat gretimos aplinkos apsaugą ir greta teritorijos gyvenančių, dirbančių,
poilsiaujančių ir judančių žmonių apsaugą nuo atliekamų darbų sukeliamų pavojų.
Rangovas užtikrina, kad jo pasamdyti darbuotojai ir/arba tretieji asmenys, už kuriuos
atsakingas Rangovas, Darbų atlikimo metu nebūtų apsvaigę nuo alkoholio, narkotinių,
toksinių ir (arba) psichotropinių medžiagų, dėvėtų spec. rūbus su Rangovo skiriamaisiais
ženklais. Rangovas pats organizuoja pirmą pagalbą nukentėjusiems nuo nelaimingo
atsitikimo ar susirgimo darbe, praneša Užsakovui apie visus nelaimingų atsitikimų,
avarijų ar gaisrų bei užsidegimų atvejus.

7.1.12. Visus darbus vykdyti taip, kad esami statiniai, atlikti darbai bei statybos teritorijoje
esančios statybinės medžiagos, gaminiai, įranga bei kitas turtas, nepriklausomai nuo to,
ar pastarieji priklauso Užsakovui ar kitam asmeniui, nebūtų be reikalo ar nederamai
naudojami ir (ar) sugadinami. Priešingu atveju atlygina visus padarytus nuostolius pagal
pateiktą sąskaitą

7.1.13. Visu šios Sutarties galiojimo metu būti apsidraudęs Statinio statybos, rekonstravimo,
remonto, atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ar kultūros paveldo statinio
tvarkomųjų statybos darbų ir  civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu ne mažesnei
nei taikomuose galiojančiuose teisės aktuose nustatytai minimaliai draudimo sumai.
Rangovas privalo pateikti Užsakovui draudimo liudijimo (poliso) ir mokėjimo pavedimo
patvirtintas kopijas, kad visa ar pirma draudimo įmokos dalis yra sumokėta per 10
(dešimt) kalendorinių dienų po Sutarties pasirašymo dienos, tačiau ne vėliau kaip iki
Darbų atlikimo pradžios dienos. Tuo atveju, jei Sutarties galiojimo laikotarpiu gali
pasibaigti statybos darbų ir civilinės atsakomybės draudimo terminas, Rangovas privalo
Užsakovui ne vėliau kaip likus 5 (penkioms) darbo dienoms iki draudimo termino
pabaigos pateikti naują draudimo liudijimą arba pratęsti esamą.  Visais atvejais statybos
darbų ir civilinės atsakomybės draudimo liudijimas turi galioti nepertraukiamai visą
Sutarties galiojimo laikotarpį. Rangovui taikoma 100 Eur (vieno šimto eurų) bauda už
kiekvieną dieną už šio punkto nevykdymą iki jo visiško pašalinimo dienos. 

7.1.14. Darbų atlikimo metu užtikrinti statybos aikštelėje švarą ir tvarką, savo sąskaita bei
jėgomis šalinti visas netinkamas ir nereikalingas statybines ir kitas medžiagas Atliekų
tvarkymo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu, ir
kituose taikomuose galiojančiuose teisės aktuose nurodytu būdu ir vykdyti jų apskaitą. 

7.1.15. Užtikrinti, kad visi statybos darbus atliekantys fiziniai asmenys turėtų suformuotus
galiojančius kodus (kai jiems kodas negali būti suformuojamas, – kode užšifruojamus
duomenis pagrindžiančius dokumentus), o kiti statybvietėje esantys asmenys turėtų
Rangovo nustatytas identifikavimo priemones ir juos (jas) pateiktų Statybos įstatymo 221

straipsnio 1 ir 2 dalyse nustatytais atvejais ir tvarka.
7.1.16. Nustačius 7.1.15. punkte aptartą atvejį, nedelsiant pašalinti nelegalų darbuoją ar kitą fizinį

asmenį iš statybvietės.
7.1.17. Užbaigus Darbus, ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas iki Galutinio Darbų

perdavimo–priėmimo akto pasirašymo dienos, pašalinti visas Rangovui priklausančias
netinkamas ir nereikalingas statybines ir kitas medžiagas bei atliekas, statybinius
gaminius ir dirbinius, mechanizmus ir laikinus statinius iš statybos aikštelės. Rangovui
nevykdant šio įsipareigojimo, Užsakovas, apie tai informuodamas Rangovą raštu prieš 2
(dvi) kalendorines dienas, gali pašalinti jas iš statybų aikštelės Rangovo sąskaita ir savo
jėgomis arba pasitelkdamas tam tikslui trečiuosius asmenis, ir už tai pateikti Rangovui
išlaidų aktą bei sąskaitą išlaidų apmokėjimui. 

7.1.18. Užtikrinti galimybę Užsakovui tikrinti atliekamų Darbų kokybę, susipažinti su Darbams
naudojamų medžiagų ir įrangos dokumentacija. 



12

7.1.19. Vykdyti visus teisėtus ir neprieštaraujančius Sutarties nuostatoms žodinius ir raštiškus
Užsakovo nurodymus.

7.1.20. Užtikrinti, kad vykdant Sutartį būtų laikomasi aplinkos apsaugos, socialinės ir darbo
teisės įpareigojimų, nustatytų Europos Sąjungoje ir nacionalinėje teisėje, kolektyvinėse
sutartyse ir Įstatymo 7 priede nurodytose tarptautinėse konvencijose.

7.1.21. Atlikdamas darbus taikyti aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimus pagal
standartą LST EN ISO 14001 arba Europos Sąjungos aplinkosaugos vadybos ir audito
sistemą (EMAS), ar kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus, pagrįstus atitinkamais
Europos arba tarptautiniais standartais (kuriuos yra patvirtinusios sertifikavimo įstaigos,
atitinkančios Europos Sąjungos teisės aktus arba tarptautinius sertifikavimo standartus),
ar kitais Rangovo pateiktais lygiaverčiais įrodymais. 

7.1.22. Aktyviai bendradarbiauti su Užsakovu, atliekant Darbus ir Sutartimi prisiimtus
įsipareigojimus.

7.1.23. Rangovas patvirtina, kad Sutarties vykdymas atitiks Jungtinių Tautų, Jungtinių Amerikos
Valstijų, Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose nurodytus
reikalavimus dėl tarptautinių ribojančių priemonių ir sankcijų įgyvendinimo. Šios sąlygos
pažeidimas laikomas esminiu sutarties pažeidimu. Paslaugų teikėjas, pažeidęs šiuo
punktu nustatytą reikalavimą, privalo atlyginti Užsakovui visus su tokiu pažeidimu
susijusius tiesioginius nuostolius, įskaitant, bet neapsiribojant su Sutarties nutraukimu
susijusius nuostolius.

7.2. Užsakovas įsipareigoja:
7.2.1. Prieš Darbų pradžią pateikti Rangovui turimus dokumentus, medžiagas - vamzdžius

nurodytus Techninėje specifikacijoje.
7.2.2. Kontroliuoti ir techniškai prižiūrėti atliekamų Darbų apimtį, trukmę ir kokybę.
7.2.3. Nedelsiant raštu informuoti Rangovą apie pastebėtus Darbų defektus ar trūkumus.
7.2.4. Priimti iš Rangovo tinkamai atliktus ir Sutartyje nustatyta tvarka perduotus Darbus bei

atsiskaityti už juos Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais. 
7.2.5. Vykdyti kitas Sutartyje ir teisės aktuose Užsakovui priskiriamas pareigas.

7.3. Užsakovas turi teisę:
7.3.1. Duoti privalomus nurodymus Rangovui dėl Darbų atlikimo.
7.3.2. Savo nuožiūra bet kuriuo metu tikrinti Rangovo Darbų atlikimo eigą, kokybę ir darbų

saugą bei kitų teisės aktų ir Užsakovo nurodymų laikymąsi, nesikišant į Rangovo ūkinę
komercinę veiklą.

7.3.3. Stabdyti Darbus, užfiksavus Darbuotojų saugos, priešgaisrinės saugos, fizinės saugos ir
aplinkos apsaugos reikalavimų vykdymo tvarkos pažeidimus.

7.3.4. Įgyvendinti kitas šioje Sutartyje bei teisės aktuose Užsakovui priskiriamas teises.

8. Sutarties įvykdymo užtikrinimas ir atsakomybė

8.1. Kai SS numatyta Sutarties įvykdymo užtikrinimas Rangovas Užsakovui Sutarties įvykdymo
užtikrinimą pateikia Sutartyje nurodytais kontaktais, ne vėliau kaip per 10 (dešimt) kalendorinių
dienų nuo Sutarties pasirašymo. Jei Rangovas nustatytu terminu nepateikia Sutarties įvykdymo
užtikrinimo, laikoma, kad Rangovas atsisakė pasirašyti Sutartį. Bankui ar draudimo bendrovei,
išduodantiems Sutarties įvykdymo užtikrinimas, jo išdavimo dieną taikomas ne mažesnis kaip
kredito agentūrų „Fitch Ratings“ ar „Standart & Poor‘s“ suteiktas „BBB-“ arba agentūros
„Moody‘s“ suteiktas „Baa3“ ilgalaikio skolinimosi reitingas. Jei finansų grupės bankui, draudimo
bendrovei ar filialui nėra suteikiamas atskiras skolinimosi reitingas, tokiu atveju pagrindinis
(motininis ar valdantysis) bankas / draudimo bendrovė Sutarties įvykdymo užtikrinimo išdavimo
dieną turi turėti ne mažesnius nei aukščiau nurodyta reitingus.

8.2. Sutarties įvykdymo užtikrinimas turi būti besąlyginis, neatšaukiamas, pirmo pareikalavimo banko
arba draudimo bendrovės įsipareigojimas sumokėti Užsakovui jo reikalaujamą sumą, jeigu
Užsakovas pateikia mokėjimo reikalavimą ir jame nurodo, (i) kad Rangovas pažeidė savo
įsipareigojimą (-us) pagal Sutarties sąlygas, ir (ii) Rangovo padarytus pažeidimus, įskaitant
nesumokėtas netesybas už Darbų vėlavimą. Laidavimo draudimo atveju draudžiamuoju įvykiu
turi būti laikomas pirmasis Užsakovo pareikalavimas sumokėti draudimo išmoką dėl sutartinių
įsipareigojimų neįvykdymo.
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8.3. Sutarties įvykdymo užtikrinime taip pat turi būti nurodoma:
8.3.1. išmokos gavėjas – Užsakovas.
8.3.2. bankas ar draudimo bendrovė neturi reikalauti Užsakovo pateikti jokių kitų dokumentų,

įrodymų, išskyrus rašytinį reikalavimą išmokėti Sutarties įvykdymo užtikrinime nurodytą
sumą, kuriame būtų nurodyta tik (i) tiksli reikalaujamo mokėjimo suma, neviršijanti
Sutarties įvykdymo užtikrinime nurodytos sumos; (ii) Užsakovo banko sąskaitos
rekvizitai.

8.3.3. Bankas ar draudimo bendrovė neturi teisės perleisti ar perduoti teisių ir pareigų pagal
Sutarties įvykdymo užtikrinimą be išankstinio rašytinio Užsakovo sutikimo.

8.3.4. bet kokius ginčus tarp banko ar draudimo bendrovės ir Užsakovo, susijusius su Sutarties
įvykdymo užtikrinimu, spręs Lietuvos Respublikos teismai pagal Lietuvos Respublikos
teisę.

8.4. Sutarties įvykdymo užtikrinimas turi įsigalioti ne vėliau negu jo pateikimo Užsakovui dieną.
8.5. Sutarties įvykdymo užtikrinimas turi būti surašytas lietuvių ar anglų kalba (ir išverstas į lietuvių

kalbą).
8.6. Sutarties įvykdymo užtikrinimo suma turi būti ne mažesnė nei SS nurodytas dydis.
8.7. Sutarties įvykdymo užtikrinimas nurodytas jos galiojimo terminas turi būti ne trumpesnis negu

30 dienų po numatomos viso Darbų rezultato perdavimo-priėmimo akto sudarymo dienos.
Rangovas privalo užtikrinti, kad Sutarties įvykdymo užtikrinimas galiotų ir būtų teisiškai
įvykdomas nuo jos išdavimo dienos iki tol, kol sueis 30 dienų terminas po to, kai užbaigus visus
Darbus bus sudarytas Darbų perdavimo-priėmimo aktas.

8.8. Jeigu likus 30 dienų iki Sutarties įvykdymo užtikrinimo galiojimo pabaigos paaiškėja, kad
Sutarties įvykdymo užtikrinime nurodytas jo galiojimo terminas yra trumpesnis nei 8.7. punkte
nurodytas terminas, Rangovas privalo pratęsti Sutarties įvykdymo užtikrinimo galiojimą pagal
8.7. punktą ir pateikti Užsakovui tai patvirtinantį dokumentą ne vėliau negu likus 14 dienų iki
Sutarties įvykdymo užtikrinimo galiojimo pabaigos.

8.9. Jeigu Užsakovas pagal 8.8. punktą laiku negauna Sutarties įvykdymo užtikrinimo pratęsimą
patvirtinančio dokumento, Užsakovas turi teisę pareikalauti sumokėti visą Sutarties įvykdymo
užtikrinimo sumą, kad ją pasiliktų kaip Rangovo sutartinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimą
(užstatą) ir ja pasinaudotų, jeigu Rangovas tinkamai nevykdo savo sutartinių įsipareigojimų. Tuo
tikslu Sutarties įvykdymo užtikrinime turi būti numatytas banko arba draudimo bendrovės
besąlyginis įsipareigojimas sumokėti Užsakovui jo mokėjimo reikalavime nurodytą sumą, jeigu
likus 30 dienų iki užtikrinimo galiojimo pabaigos nėra sudarytas (paskutiniosios Dalies) Darbų
perdavimo-priėmimo aktas, Rangovas nepratęsė užtikrinimo galiojimo termino ir (arba) nepateikė
Užsakovui tą patvirtinančio dokumento likus 14 dienų iki užtikrinimo galiojimo pabaigos.

8.10. Sutarties įvykdymo užtikrinimas suma turi būti nurodoma ir išmokama eurais ne vėliau nei per
10 dienų po Užsakovo mokėjimo reikalavimo pateikimo garantui.

8.11. Rangovas, neatlikęs Darbų ar jų dalies Sutartyje ir (ar) Grafike (jei sudarymas numatytas SS)
nustatytais terminais, Užsakovui raštu pareikalavus, moka SS nurodyto dydžio Rangovo
delspinigius už kiekvieną pradelstą dieną. Užsakovas reikalavimą dėl delspinigių sumokėjimo
gali pareikšti bet kuriuo metu nepriklausomai nuo Sutarties galiojimo, jos pasibaigimo, vykdymo
terminų.

8.12. Užsakovas, gavęs motyvuotą Rangovo prašymą, kuriame nurodytos vėlavimo atlikti Darbus
priežastys, susijusios su bent vienu iš Sutartyje nurodytų Darbų vykdymo termino pratęsimo
pagrindų arba kitų objektyvių, nepriklausančių nuo Rangovo ar jo subrangovų, aplinkybių,
pagrįstų faktiniais įrodymais, turi teisę nereikalauti iš Rangovo mokėti delspinigių už vėlavimą
atlikti Darbus šių aplinkybių egzistavimo laikotarpiu. 

8.13. Užsakovas, laiku nesumokėjęs Rangovui už pastarojo tinkamai perduotus ir Užsakovo priimtus
Darbus, moka Rangovui, jam raštu pareikalavus, SS nurodyto dydžio Užsakovo delspinigius nuo
laiku nesumokėtos sumos už kiekvieną pradelstą dieną.

8.14. Rangovas privalo atlyginti Užsakovui visus tiesioginius nuostolius, susidariusius dėl savo ar
Darbų atlikimui pasitelktų trečiųjų asmenų kaltės, įskaitant, bet neapsiribojant, už sugadintą
Užsakovo įrangą, įrenginius ar kitą Rangovo ar jo pasitelktų asmenų veiksmais ir (ar) neveikimu
padarytą žalą, per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo atitinkamo Užsakovo pareiškimo dienos.

8.15. Jeigu Darbų rezultatas, prieš perduodant jį Užsakovui, atsitiktinai žūva arba ne dėl Užsakovo
kaltės pasidaro negalima tinkamai užbaigti visų Darbų pagal Sutartį, tai Rangovas sutinka, kad
už iki to momento atliktus, bet Užsakovui neperduotus Darbus Rangovui nebus atlyginama.
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9. Teisė naudoti Užsakovo vardą

9.1. Rangovas supranta ir sutinka, kad be išankstinio raštiško Užsakovo sutikimo jis neturi teisės
naudoti Užsakovo pavadinimo ar prekių ženklų jokiais tikslais ir būdais, įskaitant pristatydamas
savo teikiamas paslaugas ar atliekamus darbus ir sukauptą patirtį reklamose, leidiniuose ir
laiškuose potencialiems klientams.

10. Intelektinė nuosavybė

10.1. Visi pagal šią Sutartį sukurti intelektinės veiklos rezultatai (įskaitant autorių teisių objektus)
(toliau – intelektinės veiklos rezultatai) ir su jais susijusios teisės, įgytos vykdant Sutartį, įskaitant
intelektinės nuosavybės teises, išskyrus asmenines neturtines teises į intelektinės veiklos
rezultatus, yra Užsakovo nuosavybė. Ši nuosavybė Užsakovui pereina nuo apmokėjimo, pagal
Galutinį Darbų perdavimo–priėmimo aktą, momento maksimaliam teisės aktuose nustatytam
galiojimo laikotarpiui be jokių apribojimų ir Užsakovas gali ja naudotis, publikuoti, perleisti ar
perduoti be atskiro Rangovo sutikimo tretiesiems asmenims tiek Lietuvoje, tiek užsienyje. Tuo
atveju, jei Užsakovui iškyla poreikis rezultatą ar jo dalį naudoti iki nuosavybės perėjimo
Užsakovui momento, Šalys sutaria, kad Užsakovas tokios informacijos neperduos tretiesiems
asmenims be Rangovo raštiško sutikimo. 

10.2. Rangovas garantuoja nuostolių ir / ar žalos atlyginimą Užsakovui (įskaitant bylinėjimosi išlaidas)
dėl bet kokių reikalavimų, kylančių dėl intelektinės nuosavybės teisių pažeidimo ar įtariamo jų
pažeidimo, išskyrus atvejus, kai toks pažeidimas (įtariamas pažeidimas) atsiranda dėl Užsakovo
kaltės.

10.3. Rangovas nedelsdamas praneša Užsakovui apie tai, kad jam yra pateiktas ieškinys ar bet koks
kitas reikalavimas dėl bet kokios su Sutartimi susijusios intelektinės nuosavybės teisės pažeidimo
ar įtariamo pažeidimo.

10.4. Jeigu intelektinės veiklos rezultatui sukurti Rangovas naudoja kitų autorių intelektinės veiklos
rezultatus ir/ar numatytam intelektinės veiklos rezultatui sukurti Rangovo pasitelkiami kiti
asmenys, Rangovas yra visiškai atsakingas tiek Užsakovui, tiek ir asmenims už jų kūrinių bei
kitos medžiagos, skirtos Sutartimi numatytiems intelektinės veiklos rezultatams sukurti,
naudojimo bei perdavimo Užsakovui teisėtumą. Rangovas prisiima atsakomybę už pretenzijas ar
ieškinius, kylančius iš santykių su autoriais bei kitais trečiaisiais asmenimis dėl autorių teisių
pažeidimo, susijusio su Sutarties pagrindu Užsakovui perduodamais intelektinės veiklos
rezultatais ir įsipareigoja atlyginti Užsakovui jo dėl to turėtus nuostolius.

10.5. Rangovas be išankstinio rašytinio Užsakovo sutikimo neturi teisės pagal Sutartį sukurtų
intelektinės veiklos rezultatų (įskaitant jų darbinius variantus) parduoti, bet kokiu kitu būdu
perleisti, atskleisti tretiesiems asmenims, bet kokiu būdu platinti/demonstruoti šiuos objektus (jų
sudedamąsias dalis) ir/ar bet kokiu kitu būdu naudotis teisės aktuose nustatytomis autoriaus
turtinėmis teisėmis į Sutarties pagrindu sukurtus intelektinės veiklos rezultatus (įskaitant jų
darbinius variantus).

11. Konfidencialumas

11.1. Sutarties turinį sudaranti ir (ar) su ja susijusi informacija, taip pat šios Sutarties vykdymo metu
Šalių viena kitai tiek sąmoningai, tiek atsitiktinai atskleista bet kokia kita informacija, išskyrus
informaciją, kuri teisės aktų pagrindu negali būti laikoma konfidencialia informacija taip pat
informaciją, kuri gali būti viešai prieinama, yra konfidenciali. Ši informacija tiek Sutarties
galiojimo laikotarpiu, tiek Sutarčiai pasibaigus tretiesiems asmenims gali būti atskleista tik tiek,
kiek toks informacijos atskleidimas yra būtinas šios Sutarties tinkamam vykdymui ir tik iš anksto
gavus atitinkamą kitos Šalies raštišką sutikimą, laikanti asmens duomenų apsaugos reikalavimų.
Šalys susitaria, kad už kiekvieną neteisėtą konfidencialios informacijos atskleidimo atvejį,
Užsakovo pareikalavimu, Rangovas Užsakovui moka 2 000 (dviejų tūkstančių) EUR baudą ir
atlygina visus Užsakovo tiesioginius nuostolius.

11.2. Konfidencialumo įsipareigojimo pažeidimu nelaikoma, jeigu konfidenciali informacija
atskleidžiama valstybės institucijoms, kai to reikalauja teisės aktai, Šalių advokatams,
auditoriams, kurie ex officio yra įpareigoti išlaikyti informacijos konfidencialumą, iš anksto apie
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tai informavus kitą Šalį. Bet kuriuo atveju už konfidencialumo įsipareigojimo pažeidimą prieš
Užsakovą atsako Rangovas.

12. Nenugalima jėga

12.1. Šalis nėra laikoma atsakinga už bet kokių įsipareigojimų pagal šią Sutartį neįvykdymą, jeigu
įrodo, kad tai įvyko dėl aplinkybių, kurių ji negalėjo kontroliuoti, protingai numatyti Sutarties
sudarymo metu, negalėjo užkirsti kelio šių aplinkybių ar jų pasekmių atsiradimui ir dėl kurių
atsiradimo Šalis nebuvo prisiėmusi rizikos (toliau – Nenugalimos jėgos aplinkybės).
Nenugalimos jėgos aplinkybės nustatomos vadovaujantis Civilinio kodekso 6.212 straipsniu.

12.2. Apie Nenugalimos jėgos aplinkybes ir jų įtaką Sutarties vykdymui bei terminams Šalis privalo
nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo jų atsiradimo ar paaiškėjimo,
pranešti kitai Šaliai, pateikdama minėtų aplinkybių egzistavimo įrodymus. Laiku neinformavus,
bus laikoma, kad šios aplinkybės neturėjo įtakos Sutarties vykdymui iki kol nebuvo išsiųstas
pranešimas bei nebus galima reikalauti nuostolių, patirtų iki pranešimo išsiuntimo, atlyginimo.

12.3. Atsiradus Nenugalimos jėgos aplinkybėms, per 7 (septynias) kalendorines dienas nuo
Nenugalimos jėgos aplinkybių atsiradimo pateikti kitai Šaliai įrodymus, kurie patvirtintų, kad
Šalis ėmėsi visų pagrįstų priemonių ir dėjo visas pastangas, kad sumažintų nuotolius ir neigiamas
pasekmes.

12.4. Pagrindas atleisti Šalį nuo atsakomybės atsiranda tik minėtų aplinkybių egzistavimo laikotarpiui,
o jas pašalinus Šalis privalo nedelsiant atnaujinti įsipareigojimų vykdymą.

13. Sutarties keitimas

13.1. Visi Sutarties pakeitimai, papildymai ir priedai galioja tik tuo atveju, jeigu jie yra sudaryti raštu
ir tinkamai pasirašyti visų Šalių tinkamai įgaliotų atstovų. Tokie Sutarties pakeitimai ir
papildymai įsigalioja nuo jų pasirašymo momento ir tampa neatskiriama Sutarties dalimi, jeigu
Šalys raštu nesusitarė kitaip. Sutartis negali būti keičiama konkliudentiniais veiksmais, rašytiniais
protokolais ir kitais dokumentais, kurie pasirašyti tinkamai neįgaliotų asmenų. 

13.2. Sutarties sąlygos Sutarties galiojimo laikotarpiu gali būti keičiamos Įstatymo 97 straipsnyje
nustatyta tvarka.

13.3. Rangovas / Užsakovas turi teisę siūlyti Sutarties keitimą pateikdamas rašytinį siūlymą Sutartyje
nurodytam Užsakovo / Rangovo įgaliotam atstovui, atsakingam už Sutarties keitimų
administravimą. Rašytiniame siūlyme turi būti pateiktas Sutarties keitimo pagrindimas ir
nurodytas teisinis pagrindas. Kai keitimas susijęs su papildomais darbais, Užsakovui papildomai
pateikiami papildomų darbų būtinybę ir poreikį pagrindžiantys dokumentai bei pateikiami
paaiškinimai dėl tokių darbų pagrįstumo ir galimybių iš anksto numatyti tokių darbų poreikį; kai
keitimas susijęs su Rangovo, Rangovo jungtinės veiklos sutarties partnerio, Rangovo subrangovo
keitimu, Užsakovui papildomai pateikiami kiti Sutartyje nustatyti dokumentai.

13.4. Pranešimas turi būti pateiktas kaip įmanoma greičiau, bet ne vėliau kaip per 28 (dvidešimt
aštuonias) kalendorines dienas po to, kai Rangovas / Užsakovas sužinojo arba turėjo sužinoti apie
atitinkamą įvykį ar aplinkybę dėl kurios, Rangovo / Užsakovo nuomone, Sutartis turėtų būti
pakeista, jei atskiriems keitimams Sutartimi nėra nustatyti kiti terminai. Jeigu Rangovas /
Užsakovas nepateikia pranešimo ir visos kartu su pranešimu pateiktinos informacijos per minėtą
28 (dvidešimt aštuonių) kalendorinių dienų terminą (arba per kitą Sutartyje nustatytą terminą) ir
(arba) pranešimą pateikia ne Sutarties SS nurodytam Užsakovo / Rangovo įgaliotam asmeniui,
atsakingam už Sutarties keitimų administravimą, laikoma, kad Rangovas / Užsakovas atsisakė
pasiūlyti Sutarties keitimą, o Užsakovas / Rangovas atleidžiamas nuo atsakomybės, susijusios su
Sutarties keitimu, ar susijusių pretenzijų.

13.5. Šalis neįgyja teisės perduoti savo įsipareigojimų pagal šią Sutartį trečiajam asmeniui be raštiško
kitos Šalies sutikimo. Šalys susitaria, kad Rangovas ir Užsakovas gali būti pakeisti kita Sutarties
šalimi SS ir Įstatymo 97 straipsnyje numatytais pagrindais, laikantis nustatytos procedūros ir
Sutartyje nustatytos Sutarties keitimo tvarkos.

14. Sutarties galiojimas, stabdymas ir nutraukimas

14.1. Ši Sutartis įsigalioja nuo to momento, kai ją pasirašo abi Šalys ir  Sutarties įvykdymo užtikrinimo
pateikimo Užsakovui dienos, kaip nustatyta SS. Laikoma, kad Sutartis pasirašyta pirmame
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puslapyje nurodytą dieną, nebent abiejuose Sutarties egzemplioriuose būtų nurodyta kita
pasirašymo diena, jei Sutartis pasirašyta ne kvalifikuotu elektroniniu parašu. Kai iki apsikeitimo
Sutarties originalais Šalys apsikeičia pasirašytomis skaitmeninėmis (skenuotomis) Sutarties
kopijomis, Šalys tokiu būdu patvirtina, kad bet kuriuo atveju neginčijama Sutarties pasirašymo
data laikoma Užsakovui perduotoje skaitmeninėje Sutarties kopijoje nurodyta pasirašymo data.

14.2. Sutartis galioja iki visiško pagal Sutartį prisiimtų prievolių įvykdymo arba iki Sutarties
nutraukimo šioje Sutartyje ar galiojančiuose Lietuvos Respublikoje teisės aktuose nustatytais
atvejais ir tvarka. Tais atvejais, kai SS yra numatytas fiksuoto įkainio ar fiksuoto įkainio su
peržiūra ir (ar) sutarties vykdymo išlaidų atlyginimo kainos apskaičiavimo būdas, Sutartis galioja
iki Darbų įvykdymo termino pabaigos arba iki kol bus įvykdyta Darbų už SS nurodytą pradinės
Sutarties vertę, priklausomai nuo to, kuri aplinkybė įvyks anksčiau. Trūkumų taisymo laikotarpio
garantija, atsakomybės, konfidencialumo, duomenų apsaugos, intelektinės nuosavybės,
pranešimų siuntimo ir gavimo, kalbos, ginčų sprendimo ir kitos sąlygos, kurios pagal savo esmę
turi galioti ir po Sutarties įvykdymo galioja ir po Sutarties įvykdymo arba nutraukimo. 

14.3. Sutartinių įsipareigojimų (jų dalies) vykdymo terminas gali būti stabdomas Rangovui / Užsakovui
pateikus rašytinį prašymą, Šalių rašytiniu susitarimu, BS 13 skyriuje nustatyta tvarka, dėl toliau
nurodomų aplinkybių:
14.3.1. papildomi archeologiniai tyrinėjimai, kurie nebuvo numatyti, bet kuriuos būtina atlikti;
14.3.2. papildomos projektavimo paslaugos (kai Darbai buvo perkami pagal techninį projektą),

be kurių negalima užbaigti Sutarties;
14.3.3. vėluojama perduoti statybvietę ar jos dalį;
14.3.4. trečiųjų šalių įtaka;
14.3.5. laiku neatlaisvinta Darbų atlikimo vieta;
14.3.6. būtinas papildomas laikas įvykdyti papildomų prekių, paslaugų ar darbų pirkimą;
14.3.7. laiku nepateikta įranga, ar negauti leidimai, kuriuos privalo pateikti Užsakovas;
14.3.8. fizinės kliūtys arba kitos nei klimatinės fizinės sąlygos, su kuriomis atliekant Darbus

susidurta statybvietėje, ir tų kliūčių ar sąlygų Rangovas nebūtų galėjęs pagrįstai numatyti;
14.3.9. kai nustatomi netikslumai techninėje dokumentacijoje ir/ar Darbų atlikimo metu yra

pateikti pagrįsti techninės dokumentacijos sprendiniai, kuriais siūloma pagerinti siekiamą
Sutarties rezultatą ir kurių įvertinimui reikalingas laikas;

14.3.10. kai atsiranda pagrįstos prielaidos neatlikti Darbų ar jų dalies, kurių atlikimas yra
netikslingas ir reikalingas laikas šių prielaidų įvertinimui;

14.3.11. kai reikalinga patikrinti ar buvo padarytos esminės klaidos ar pažeidimas – tai bet koks
Sutarties, galiojančio teisės akto pažeidimas ar teismo sprendimo nevykdymas, atsiradęs
dėl veikimo ar neveikimo

14.4. BS 14.3.1-14.3.11 punktuose numatytų aplinkybių atsiradimas, neįpareigoja Užsakovo sutikti su
Rangovo prašomu sutartinių įsipareigojimų (jų dalies) stabdymu.

14.5. BS 14.3.11 punkte numatytų aplinkybių atsiradimas nekelia pareigos Užsakovui taikyti sankcijas
ar reikalavimus atlyginti kokius nors nuostolius (pvz., negautos pajamos, pelnas, pravaikštos ir
kt.), numatytus Sutarties ar teisės aktais dėl Sutarties stabdymo, o Rangovui – už Darbų atlikimo
terminų nesilaikymą, jei nustatoma, kad minėta esminė klaida ar pažeidimas padaryti ne dėl
Rangovo kaltės.

14.6. Sutartinių įsipareigojimų (jų dalies) vykdymo terminas dėl aplinkybių, nurodytų BS 14.3 punkte
gali būti stabdomas SS nurodytu laikotarpiu.

14.7. Išnykus aplinkybėms, dėl kurių buvo stabdomas sutartinių įsipareigojimų (jų dalies) vykdymo
terminas, sutartinių įsipareigojimų (jų dalies) vykdymo terminas pratęsiamas laikotarpiui, kuris
pagal Sutartį buvo likęs Rangovo sutartinių įsipareigojimų (jų dalies) vykdymui iki kol sutartinių
įsipareigojimų (jų dalies) vykdymas buvo sustabdytas.

14.8. Tais atvejais, kai aplinkybės, dėl kurių buvo stabdomas sutartinių įsipareigojimų (jų dalies)
vykdymo terminas, dar nėra išnykusios, o sutartinių įsipareigojimų (jų dalies) vykdymo termino
sustabdymas trunka ilgiau nei SS nurodytas terminas, Sutarties Šalys, vadovaudamosi Įstatymo
98 straipsnio 2 dalimi, gali nutraukti Sutartį.

14.9. Sutartinių įsipareigojimų (jų dalies) vykdymo termino sustabdymo metu, Rangovas įsipareigoja
imtis visų atitinkamomis aplinkybėmis pagrįstų žingsnių, kad saugotų, laikytų ir apsaugotų
atliktus Darbus (ar jų dalį) nuo sugedimo, praradimo ar žalos.

14.10.Sutartis gali būti nutraukta Šalių susitarimu arba vienašališkai Sutartyje, Įstatyme ir Civiliniame
kodekse numatytais atvejais.
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14.11.Užsakovas turi teisę nutraukti Sutartį vienašališkai, nesikreipdamas į teismą, pranešęs Rangovui
apie tai raštu prieš 14 (keturiolika) kalendorinių dienų, jei:
14.11.1. Rangovas, pagal Sutartį neįgijęs teisės pratęsti Darbų vykdymo terminų ir nepaisydamas

Užsakovo raginimo, Darbų nepradeda Darbų atlikimo pradžios dieną arba vėluoja
vykdyti Darbus pagal Darbų įvykdymo terminą ir (ar) Grafiką ir pastaruoju atveju tampa
aišku, kad nebus įmanoma baigti Darbų Sutartyje nustatytais terminais.

14.11.2. Rangovas nepajėgia vykdyti Sutartyje numatytų įsipareigojimų ir, Užsakovui
pareikalavus, nepateikia patikimų įrodymų dėl šių įsipareigojimų tinkamo įvykdymo.

14.11.3. Rangovo ir /ar subrangovo kvalifikacija tapo nebeatitinkančia šios Sutarties reikalavimų
ir šie neatitikimai nebuvo ištaisyti per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo
kvalifikacijos tapimo neatitinkančia dienos.

14.11.4. Rangovas netenka teisės verstis veikla, jeigu jam iškelta bankroto byla arba bankroto
procesas vykdomas ne teismo tvarka, Rangovas yra likviduojamas ar
restruktūrizuojamas ir nėra tenkinamos Įstatymo 97 straipsnio 1 dalies 4 punkto b)
papunktyje nustatytos sąlygos.

14.11.5. Rangovas pažeidžia šios Sutarties nuostatas, reglamentuojančias konfidencialios
informacijos valdymą.

14.11.6. Rangovas pažeidžia BS 6 skyriaus nuostatas.
14.11.7. Rangovas pažeidžia SS nurodytas sąlygas, kurios laikomos esminėmis.
14.11.8. Yra kitos sąlygos numatytos Civilinio kodekso 6.217 straipsnyje.

14.12.BS 14.11.1– 14.11.8 punktuose nurodyti pažeidimai laikomi esminiais Sutarties pažeidimais.
14.13.Užsakovas, raštu įspėjęs Rangovą prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų, turi teisę nutraukti šią

Sutartį ar sutartį, kuria keičiama ši Sutartis, esant Įstatymo 98 straipsnio 1 dalyje nurodytiems
pagrindams.

14.14.Užsakovui nutraukus Sutartį BS 14.11. punkto nustatyta tvarka arba Rangovui nepagrįstai
nutraukus Sutartį, Užsakovui pareikalavus, Rangovas moka Užsakovui 10 (dešimties) % Kainos
dydžio baudą taip pat atlygina visus Užsakovo nuostolius, susijusius su Sutarties nutraukimu. 

14.15.Rangovas turi teisę nutraukti Sutartį vienašališkai, nesikreipdamas į teismą, pranešęs Užsakovui
apie tai raštu prieš 14 (keturiolika) kalendorinių dienų, jei:
14.15.1. Užsakovas pareiškia, kad jis nebepajėgia toliau vykdyti įsipareigojimų, numatytų

Sutartyje, ir nepateikia patikimų įrodymų apie tokių sutartinių įsipareigojimų įvykdymą.
14.15.2. Užsakovas bankrutuoja yra restruktūrizuojamas ar jam yra iškelta bankroto ar

restruktūrizavimo byla.
14.16.Rangovui arba Užsakovui vienašališkai nutraukus Sutartį, Rangovas privalo ne vėliau kaip per

5 (penkias) darbo dienas perduoti visus iki Sutarties nutraukimo tinkamai atliktus Darbus
Užsakovui, pasirašant Atliktų darbų aktą, o Užsakovas privalo už atliktus ir jam tinkamai
perduotus Darbus Rangovui apmokėti Sutartyje nustatytais terminais ir tvarka. 

15. Taikytina teisė ir ginčų sprendimas

15.1. Sutarčiai ir santykiams tarp Šalių Sutarties atžvilgiu (įskaitant Sutarties sudarymo, galiojimo,
negaliojimo, įgyvendinimo ir nutraukimo klausimus) taikoma Lietuvos Respublikos teisė ir
Sutartis aiškinama vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais.

15.2. Bet koks ginčas, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis iš šios Sutarties ar susijęs su ja, jos
pažeidimu, nutraukimu ar galiojimu, turi būti sprendžiamas tarp Šalių draugiškų derybų būdu.

15.3. Jeigu ginčo Šalims nepavyksta išspręsti draugiškų derybų keliu per 14 (keturiolika) kalendorinių
dienų nuo tos dienos, kai viena Šalis įteikė kitai Šaliai prašymą išspręsti ginčą, toks ginčas bus
sprendžiamas teisme pagal Užsakovo buveinės vietą.

16. Kitos nuostatos

16.1. Bet kurios Sutarties nuostatos negaliojimas neturi įtakos kitų Sutarties nuostatų galiojimui. Šalys
susitaria, vadovaujantis Įstatymo reikalavimais, pakeisti negaliojančią Sutarties nuostatą kita, kuri
labiausiai atitiktų ankstesnės nuostatos ekonominį tikslą.

16.2. Visi pranešimai laikomi tinkamai įteiktais kitai Šaliai, jeigu jie išsiųsti elektroniniu paštu ar
registruotu laišku adresais, nurodytais šioje Sutartyje. Šalys privalo nedelsiant, bet ne vėliau kaip
per 2 (dvi) darbo dienas, informuoti viena kitą apie Šalies adreso, telefono ar kitų koordinačių
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pasikeitimą. Apie šioje Sutartyje nurodytų savo banko sąskaitų rekvizitų pasikeitimą Šalys privalo
viena kitą informuoti ne vėliau kaip per 1 (vieną) darbo dieną. Šaliai pažeidus šią nuostatą, kitos
Šalies siųsti dokumentai senuoju adresu yra laikomi išsiųsti tinkamu adresu. Šalis, tinkamai ir
laiku neinformavusi kitos Šalies apie rekvizitų ar kitų duomenų pasikeitimą, prisiima visą
atsakomybę ir įsipareigojimus pagal Sutartį.

16.3. Jei Šalis ilgą laiką nesinaudoja kuria nors savo teise pagal šią Sutartį, tai nereiškia ir negali būti
aiškinama kaip tos teisės atsisakymas.

16.4. Šalis neturi teisės perduoti savo įsipareigojimų pagal šią Sutartį trečiajam asmeniui be raštiško
kitos Šalies sutikimo.

16.5. Visos šios Sutarties sąlygos yra lygiavertės ir vienai Sutarties sąlygai negali būti taikomas
prioritetas kitos Sutarties sąlygos atžvilgiu, nepriklausomai nuo to, kurioje Sutarties dalyje
sąlygos (bendrojoje, specialiojoje ar kituose dokumentuose) jos yra numatytos. Esant
prieštaravimams ar neatitikimams, susijusiems su Šalių teisių ir įsipareigojimų ar juos
apibūdinančių sąlygų, nustatytų Sutartyje ir kitame Sutarties sudedamąją dalį sudarančiame
dokumente, suderinamumu, tokios Sutarties sudedamąją dalį sudarančių kitų dokumentų
nuostatos taikomos tiek, kiek jos neprieštarauja Sutarties sąlygoms, nebent Sutartyje būtų aiškiai
nurodyta kitaip.

16.6. Sutartis surašyta lietuvių kalba ir pasirašyta kvalifikuotu elektroniniu parašu. Jei Sutartis nebus
pasirašoma kvalifikuotu elektroniniu parašu, Šalys įsipareigoja ne vėliau kaip per 5 (penkias)
darbo dienas nuo Sutarties sudarymo apsikeisti dviem vienodą teisinę galią turinčiais originalais
lietuvių kalba, po vieną egzempliorių kiekvienai Šaliai.

Šalys perskaitė šią Sutartį, suprato jos turinį ir pasekmes ir pasirašė šią Sutartį kaip jų valią ir ketinimus
atitinkantį dokumentą.

17. Šalių rekvizitai ir parašai

Užsakovas: Rangovas:
pavadinimas: UAB „Palangos šilumos tinklai“ UAB „Eidvaras“
adresas: Klaipėdos pl. 63, Palanga Klaipėdos pl. 63, Palanga
juridinio asmens 
kodas:

152697886 152590592

PVM mokėtojo 
kodas:

LT526978811 LT525905917

telefonas: +37046051431 +37069945597
el. paštas: info@palangosst.lt info@eidvaras.lt
a. s. Nr.: LT63 7180 6000 0146 7701 LT91 7300 0100 0234 6206
bankas: AB Šiaulių bankas AB Swedbank bankas
banko kodas: 71800 73000

mailto:info@palangosst.lt
mailto:info@eidvaras.lt


UAB „Palangos šilumos tinklai“ 

Skelbiamos apklausos pirkimo sąlygų  

2 priedas 

 

 

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA (TS) 

1. SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI 

Užsakovas – UAB „Palangos šilumos tinklai“; 
Rangovas – ūkio subjektas – privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų 
padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Užsakovas sudaro Sutartį; 
Sutartis – Sutartis, sudaroma tarp Rangovo ir Užsakovo dėl Darbų atlikimo; 
Darbai – 2.1 punkte nurodytas pirkimo objektas 

Sutartinių įsipareigojimų vykdymo vieta – Palangos miesto savivaldybės teritorija (įskaitant Šventosios 
gyvenvietę) 
2. PIRKIMO OBJEKTAS  

2.1. Suvirinimo darbai. 

 

3. PIRKIMO APIMTYS 

3.1. Bendras numatomų darbų aprašymas: 
Pirkimo objektas Mato vnt. Preliminarus kiekis 

darbo valandomis 

Preliminarus kiekis 
nedarbo 

valandomis 

Suvirintojas - suvirinimo darbai (vamzdynų 
suvirinimas šilumos trasų tranšėjoje, kamerose. 
Vamzdynų, bei įvairių metalų konstrukcijų 
suvirinimas katilinėse.  

Val.  1000  300  

Šaltkalvis - metalo paruošimas suvirinimui (vieno 
žmogaus – šaltkalvio darbai)  

Val.  700  250  

Jungčių montuotojo darbai (bekanalių  šilumos 
tiekimo tinklų sistemoms) D<=200  

Val.  150  50  

Jungčių montuotojo darbai (bekanalių  šilumos 
tiekimo tinklų sistemoms) D>200  

Val.  100  25  

 

4. REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI 

4.1 Vykdomas žaliasis pirkimas 

PIRKIMO OBJEKTUI TAIKOMAS (-OMI) 

APLINKOS APSAUGOS KRITERIJUS (-AI) 

ATITIKTĮ APLINKOS APSAUGOS 
KRITERIJUI ĮRODANTYS DOKUMENTAI 

Aprašo 4.4.4. 1 p. Prekei pagaminti ir (ar) tiekti, 
paslaugai teikti ar darbams atlikti sunaudojama 

mažiau gamtos išteklių ir (ar) sudėtyje yra 
pakartotinai panaudotų ir (ar) perdirbtų 
medžiagų“, nustato šiuos aplinkos apsaugos 
kriterijus, kurie įtvirtinami privalomomis 

sutarties vykdymo sąlygomis: Tiekėjas laimėjęs 
pirkimą ir sudaręs rašytinę sutartį paslaugos 
teikimo metu įsipareigoja mažinti popieriaus 
sunaudojimą, atsisakyti nebūtino dokumentų 
kopijavimo ir spausdinimo, pasirašoma el. forma 
pirkimo – pardavimo sutarties, naudojant saugų 

Atitiktį reikalavimui Tiekėjas įrodys sutarties 
vykdymo metu – teikdamas elektroninius 

dokumentus. 
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el. parašą, teikiamos el. sąskaitos, Tiekėjo 
rengiama dokumentacija taip pat turi būti 
pateikta tik elektroniniu formatu (nebent tokiu 

formatu dokumentų pateikimas yra neįmanomas 
 

4.2 Reikalavimai Rangovui (kvalifikaciniai ir dėl kokybės vadybos sistemos ir (arba) aplinkos 
apsaugos vadybos sistemos standartų laikymosi) 
☐  NETAIKOMA 

☒ TAIKOMA nurodyta pirkimo sąlygose. 
4.3 Reikalavimai darbų vykdymui 
4.3.1. Rangovas vykdant darbus privalo laikytis darbo saugos ir sveikatos, gaisrinės saugos, civilinės saugos, 
aplinkos apsaugos instrukcijų ir taisyklių. Taip pat savo lėšomis apsirūpina būtinomis apsaugos, 
higieninėmis ir priešgaisrinėmis priemonėmis ir įspėjamaisiais ženklais, atitvarais ir pan. 
4.3.2. Darbų atlikimo metu Rangovas privalo imtis reikalingų apsaugos priemonių, kurios užtikrintų, kad 
nebus sugadintas, pažeistas, ar sulaužytas Užsakovo turtas (elektros, automatikos, matavimo, reguliavimo 
prietaisai, rotaciniai ir kiti įrengimai, keliai, statiniai ir pan.). 

4.3.3. Rangovas privalo už savo lėšas apsirūpinti įrankiais, mechanizmais, mechanizacijos priemonėmis, 
apšvietimo ir maitinimo kabeliais ir kt. 

4.3.4. Po atliktų darbų Rangovas turi sutvarkyti darbo vietą ir pašalinti (surinkti susidariusias atliekas). 
4.3.5. Užsakovas darbų vykdymo metu gali tikrinti darbų saugos, priešgaisrinės saugos, elektrosaugos, 
darbo higienos ir sanitarijos, vidaus darbo ir kitų taisyklių reikalavimų vykdymą. 
4.4 Reikalavimai medžiagoms 

4.4.1. Medžiagomis (vamzdžiai, jungtys, perėjimai ir panašūs gaminiai) ir jų pristatymu, rūpinasi užsakovas. 

4.4.2. Visomis medžiagomis (elektrodais, dujomis ir t.t.) ir įranga (suvirinimo aparatu, šlifuokliu, elektros 
generatoriumi ir t.t.) reikalingoms suvirinimo darbams atlikti – savo sąskaita pasirūpina rangovas.   
Kiti reikalavimai 

Prisiima visą atsakomybę ir garantuoja aplinkos apsaugą darbo zonoje, taip pat gretimos aplinkos apsaugą. 
Organizuojant darbus, reikalinga numatyti aplinkos apsaugos priemones, kad statybos proceso poveikio 

nebūtų užterštas gruntas, vanduo ir atmosfera. 
Jeigu darbai vyksta aktyvioje zonoje, kur yra žmonių praeinamumas būtina darbo zoną aptverti įspėjamąja 
juosta, arba kita dėmesį atkreipiančias ženklinimais. 
Į Pasiūlymo kainą Rangovas įskaičiuoja atvykimo į objektus sąnaudas-papildomai neapmokama. 

Rangovas privalo susipažinti ir laikytis UAB "Palangos šilumos tinklai" rangovinių organizacijų darbų 
organizavimo tvarkos 

Rangovas privalo susipažinti ir laikytis UAB "Palangos šilumos tinklai" saugaus eismo teritorijoje 
instrukcijų. 

5. SUTARTIES VYKDYMO METU TEIKIAMI DOKUMENTAI 

EIL. 

NR. 
PAVADINIMAS TAIKYMAS 

5.1.  
Statybos darbų technologinio projekto ir 
Technologinių kortelių paruošimas ir suderinimas 
su Užsakovu; 

☐ Taikoma   ☒ Netaikoma 

5.2.  Preliminarus darbų atlikimo grafikas ☒ Taikoma   ☐ Netaikoma 

5.3.  
Naudojamų medžiagų atitikties sertifikatai, 

deklaracijos. 
☒ Taikoma   ☐ Netaikoma 

5.4.  Atliktų darbų aktas. ☒ Taikoma   ☐ Netaikoma 

5.5.  Pilnas dokumentacijos paketas (darbų technologija 
ir dokumentacija). 

☒ Taikoma   ☐ Netaikoma 

6. DARBŲ ATLIKIMO TVARKA IR TERMINAI 

6.1. Darbų organizavimas (laikas) 

https://www.palangosst.lt/wp-content/uploads/2024/07/Rangoviniu%CC%A8-organizaciju%CC%A8-darbu%CC%A8-organizavimo-ir-darbuotoju%CC%A8-instruktavimo-tvarka.pdf
https://www.palangosst.lt/wp-content/uploads/2024/07/Rangoviniu%CC%A8-organizaciju%CC%A8-darbu%CC%A8-organizavimo-ir-darbuotoju%CC%A8-instruktavimo-tvarka.pdf
https://www.palangosst.lt/wp-content/uploads/2025/01/Saugaus-eismo-teritorijoje-instrukcija.pdf
https://www.palangosst.lt/wp-content/uploads/2025/01/Saugaus-eismo-teritorijoje-instrukcija.pdf
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6.1.1. Darbų organizavimas: Darbo valandomis (08:00-17:00 val., pirmadienis – penktadienis) ir 

nedarbo valandomis (17:00 – 08:00 val., savaitgaliai, švenčių dienos). 
6.1.2. Reagavimo laikas:  

Rangovas įsipareigoja planinius darbus pradėti teikti ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo užsakymo 
gavimo dienos. 

Rangovas įsipareigoja darbus, gedimų ir/ar avarijų atvejais, pradėti ne vėliau kaip per – 1-2 val.  nuo 

užsakymo gavimo momento (avarijų metu apie užsakymą Užsakovas kuo skubiau informuoja ir telefonu) 
6.1.3. Darbų atlikimo laiko apskaita: Darbų atlikimo laikas skaičiuojamas nuo Rangovo atvykimo į 
objektą ir nurodymo formos pasirašymo (jei taikoma) iki atliktų-darbų akto pasirašymo.  

 

Užsakymų teikimo tvarka 

☒ El. paštu, esant avariniam gedimui prieš tai nedelsiant Rangovas informuojamas telefonu. 

7. KOKYBĖ IR TRŪKUMŲ ŠALINIMAS  

7.1. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka darbams taikomi garantiniai terminai.  

7.2. Garantiniai terminai skaičiuojami nuo atliktų darbų akto pasirašymo dienos. 
7.3. Jeigu darbų defektai nustatomi per garantinį terminą, rangovas privalo neatlygintinai juos pašalinti arba 
atlyginti užsakovui jų šalinimo išlaidas per 3 d.d. 

8. PRIEDAI 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 









PATVIRTINTA
UAB „Palangos šilumos tinklai“ direktoriaus
2024 m. birželio 7 d. įsakymu Nr. VD-39

RANGOVINIŲ ORGANIZACIJŲ DARBŲ ORGANIZAVIMO IR DARBUOTOJŲ
INSTRUKTAVIMO TVARKA

I. BENDROJI DALIS

1. UAB „Palangos šilumos tinklai" (toliau - Bendrovė) rangovinių organizacijų darbų organizavimo
ir darbuotojų instruktavimo tvarka (toliau - Tvarka) parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos (toliau
– LR) Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo 30 straipsnio, Saugos eksploatuojant elektros įrenginius
taisyklių (toliau – SEEĮT) 166, 167, 168 punktų, Saugos taisyklių eksploatuojant šilumos įrenginius 29
punkto, 1 priedo, Darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijų rengimo ir darbuotojų, darbdavių susitarimu
pasiųstų laikinam darbui į įmonę iš kitos įmonės, instruktavimo tvarkos aprašo, Gamtinių dujų,
suskystintų naftos dujų ir biodujų aplinkoje atliekamų darbų saugos taisyklių reikalavimais, siekiant
užtikrinti visų dirbančiųjų Bendrovės įrenginiuose ir teritorijoje, saugą ir sveikatą. 

2. Tvarka skirta nustatyti vieningus rangovinių organizacijų (toliau – Rangovas) saugaus darbo
organizavimo veikiančiuose Bendrovės įrenginiuose ir teritorijoje reikalavimus. Tvarka taikoma visiems
fiziniams ir juridiniams asmenims, vykdantiems darbus Bendrovės įrenginiuose ir teritorijoje. 

II. SĄVOKOS IR JŲ APIBRĖŽIMAI

3. Bendrovė (užsakovas) – UAB „Palangos šilumos tinklai“, kuri investuoja lėšas į darbus
(statybą) ir kartu atlieka užsakovo funkcijas (ar jas paveda atlikti kitam fiziniam ar juridiniam asmeniui).

4. Energetikos įrenginiai – techninės konstrukcijos, tarp jų mechanizmai, mašinos, aparatai,
linijos, jų pagalbiniai įtaisai ir technologiniai priklausiniai, skirti energijos ištekliams ir (ar) energijai
žvalgyti, išgauti, perdirbti, gaminti, laikyti, transportuoti, perduoti ir (ar) skirstyti. 

5. Elektros įrenginys – elektros tinklo (grandinės) elementas, keičiantis, reguliuojantis,
matuojantis, kontroliuojantis elektrinius ir neelektrinius įvairių procesų, mašinų ir mechanizmų
parametrus, taip pat gaminantis, perduodantis, skirstantis, keičiantis arba naudojantis elektros energiją. 

6. Energetikos įrenginių eksploatavimas – energetikos įrenginių technologinis valdymas,
techninė priežiūra, remontas, matavimai, bandymai, paleidimo ir derinimo darbai. 

7. Instruktavimas – darbuotojo informavimas apie jo darbovietėje, darbo aplinkoje, darbo vietoje
esančius ar galimus pavojus, jų keliamą riziką darbuotojo saugai ir sveikatai, būtinus veiksmus ir
apsaugos priemones, kad būtų išvengta nelaimingų atsitikimų darbe ir sveikatos sutrikimų.

8. Įrenginių remontas – visi darbai, atliekami įrenginyje (tarp jų ir atskirų įrenginio mazgų
keitimas ar rekonstravimas), po šių darbų nepakinta pradinės, įrenginio pase nurodytos, charakteristikos,
našumas, slėgio ar temperatūros parametrai, energijos ar žaliavos sąnaudos ir kita. 

9. Nurodymas – raštiškas leidimas dirbti, kuriame nurodoma vieta, laikas ir sąlygos, būtinos
saugos priemonės, brigados (komandos, grupės) sudėtis ir asmenys, atsakingi už saugų darbą (3 priedas).

10. Objekto rekonstravimas – visi darbai, atliekami objekte, tame tarpe ir atskirų įrenginio mazgų
keitimas, po šių darbų pakinta pradinės įrenginio pase nurodytos, charakteristikos našumas, slėgio ar
temperatūros parametrai, energijos ar žaliavos sąnaudos ir kita. 

11. Pavedimas – vienoje darbo vietoje per vieną darbo dieną atliktina žodinė užduotis, kuria
nurodoma darbo atlikimo tvarka ir būtinos saugos priemonės. 

12. Rangovas – fizinis asmuo, juridinis asmuo, kita užsienio organizacija, turintys nustatytą teisę
užsiimti darbų vykdymu energetikos įrenginiuose ar jų statyba.



13. Subrangovas – įmonė, sudariusi sutartį su Rangovu dėl darbų vykdymo ir (ar) paslaugų
teikimo. 

14. Statybos darbai – visi darbai, atliekami statant arba griaunant statinį (žemės kasimo, mūrijimo,
betonavimo, montavimo, pamatų ir stogų įrengimo, stalių, apdailos, įrenginių derinimo ir paleidimo).
Statybos darbai skirstomi į bendruosius (žemės darbai, statybinių konstrukcijų statybos ir montavimo
darbai) ir specialiuosius (kiti statybos darbai). 

15. Šilumos įrenginys – techninių priemonių kompleksas, skirtas šilumai ir (ar) karštam vandeniui
gaminti, transportuoti ar kaupti. 

16. Ugnies darbai - gamybinės operacijos, kurių metu naudojama atvira ugnis, gali susidaryti
kibirkštys arba medžiagos įkaitinamos iki temperatūros, galinčios sukelti jų užsiliepsnojimą (metalų
suvirinimas elektra ir dujomis, darbai su lituojamąja lempa ir t. t.)

17. Leidžiantysis – tai asmuo, atsakingas už tinkamą darbo vietų paruošimą, darbuotojų saugos ir
sveikatos priemonių, būtinų saugiam darbui ir atitinkančių darbų pobūdį bei darbų vietą, pakankamumą
bei leidimo darbams tikslingumą ir išsamų darbų vadovo, darbų vykdytojo, prižiūrėtojo instruktavimą.

18. Rangovo įgaliotas darbuotojas – Rangovo darbuotojas, kuriam pagal Rangovo vidaus tvarką
yra suteikta teisė pasirašyti ir tvirtinti teikiamus dokumentus.

19. Ribų aktas – darbų saugos ir sveikatos tarpusavio atsakomybės ribų aktas (3 priedas);
20. Atsakingas už Sutartį asmuo – Bendrovės darbuotojas, kuris Sutartyje su Rangovu yra

nurodytas kaip atsakingas už Sutarties vykdymą.

III. REIKALAVIMAI RANGOVUI

21. Rangovas, prieš pradėdamas darbus, bet ne vėliau kaip prieš 1 (vieną) darbo dieną, numatytus
su Bendrove sudarytoje sutartyje (jei darbai vykdomi pagal sutartį), turi Bendrovei pateikti pažymą (1
priedas), kurioje būtina nurodyti detalią informaciją apie Rangovą, planuojamus darbus, darbų apimtis,
numatomų atlikti darbų vietą, siunčiamų dirbti darbuotojų kvalifikaciją, turimus pažymėjimus ir (ar)
pasitelkiami subrangovai. Pažymoje turi būti nurodytas darbuotojas, kuris pasirašys darbuotojų saugos
ir sveikatos Ribų aktą.

22. Pažymą pasirašo Rangovo įgaliotas darbuotojas fiziniu ar kvalifikuotu (sisteminiu) elektroniniu
parašu. Rangovas atsako už pateiktų duomenų teisingumą. 

23. Rangovui nepateikus pažymos ar Atsakingam už Sutartį asmeniui jo nepatvirtinus (įvertinus
gautą pažymą jame rasti neatitikimai, pažyma užpildyta netinkamai, nevisiškai, nenurodyti reikalingi
duomenys ir pan.), Rangovo darbuotojams Bendrovės teritorijoje būti ir vykdyti darbus draudžiama.

24. Tuo atveju, kai Rangovas darbų vykdymui pasitelkia ir savo subrangovus, jis privalo atsiųsti
Bendrovei ar Atsakingam už Sutartį asmeniui papildomą pažymą su subrangovo darbuotojų
duomenimis, nurodydamas savo pavadinimą ir savo subrangos pavadinimą.

25. Jei reikia įvažiuoti į Bendrovės teritoriją, pažymoje nurodoma transporto priemonės, (jų)
modelis (-iai), valstybiniai numeriai ir vairuotojo (-ų) vardas (-ai), pavardė (-ės), jei reikia įsivežti
stambiagabaritinius įrenginius, įrangą, papildomai būtina nurodyti jų pavadinimus ir kiekius.

26. Prieš naujos statybos, rekonstrukcijos ir įrenginių remonto darbų pradžią, bet ne vėliau kaip
prieš 1 (vieną) darbo dieną, Bendrovės teritorijoje  Rangovas (-ai) ir Bendrovės atsakingas asmuo privalo
pasirašyti Ribų aktą (3 priedas), kuriame turi būti numatytos priemonės, užtikrinančios darbų saugą.

27. Ribų aktas surašomas visam Sutarties laikotarpiui visiems darbams pagal Sutartį. Ribų aktas
pasirašomas iki darbų Bendrovėje pradžios. Nepasirašius Ribų akto, vykdyti darbus Bendrovės
teritorijoje ir objektuose draudžiama.

28. Ribų aktą rengia ir pasirašo Rangovo įgaliotas asmuo ir Bendrovės įgaliotas asmuo ar skyriaus
vadovas, Ribų aktas sudaromas dviem egzemplioriais, po vieną Bendrovei ir Rangovui.



29. Bendrovės atsakingas asmuo  atsako už tinkamą sąlygų darbų atlikimui nustatymą bei darbui
atlikti reikalingų priemonių parinkimą. 

30. Esant būtinybei, Ribų akto galiojimo laikas šalių susitarimu gali būti pratęstas, įrašant šalių
sutartą terminą bei jį patvirtinant abiejų šalių parašais. 

31. Pratęsus darbų atlikimo terminą, Ribų akto galiojimas pratęsiamas iki visiško darbų užbaigimo.
Ribų akto galiojimo laiko pratęsimas nereiškia darbų atlikimo termino pratęsimo pagal Sutartį (ar jos
pakeitimus / papildymus) ir neatleidžia Rangovo nuo pareigos mokėti Sutartyje numatytas netesybas už
vėlavimą atlikti darbus bei neatima Bendrovės teisių, susijusių su netinkamu Rangovo sutartinių
įsipareigojimų vykdymu.

32. Rangovui pasitelkus darbams vieną ar kelis subrangovus, Bendrovė sudaro Ribų aktą tik su
Rangovo įgaliotu asmeniu. Už subrangovų darbuotojų saugą ir sveikatą atsako Rangovas.  

33. Rangovas, vykdantis statybos, rekonstrukcijos ir remonto darbus, pradėti darbus gali tik
paruošęs darbų vykdymo projektus, technologines korteles, technines sąlygas, įrengimų, darbo vietų,
saugių perėjimų, krovinių srautų, Rangovui išskirtos teritorijos, patalpos, remontinės įrangos, išdėstymo
schemas bei suderinęs su Bendrove bendrą darbų grafiką ir bendras darbų saugos priemones. Darbų
vykdymo projektai, kortelės, sąlygos turi būti pridėti prie nurodymų.

III. RANGOVO DARBUOTOJŲ INSTRUKTAVIMAS

34. Įvadinio instruktavimo (toliau – Instruktavimo) metu Rangovo darbų vadovas ir darbų
vykdytojas supažindinami su pagrindiniais Bendrovėje taikomais darbų saugos, gaisrinės saugos,
civilinės saugos, aplinkos apsaugos norminių teisės aktų reikalavimais, su atliekamų darbų tvarka ir
atsakomybėmis, esamais ir galimais pavojais ir rizikos veiksniais Bendrovės teritorijoje, informuojami
apie veiksmus, kurių turėtų imtis asmenys avarijų, nelaimingų atsitikimų atveju bei kitais šiems
asmenims privalomais žinoti reikalavimais. 

35. Prieš darbų pradžią, patvirtinus pažymą ir Ribų aktą, Rangovo darbų vadovas ir darbų
vykdytojas instruktuojami Bendrovėje nustatyta tvarka, kuri aprašyta sekančiuose punktuose.

36. Instruktavimą sutartu laiku Bendrovės teritorijoje atlieka Bendrovės darbuotojų saugos ir
sveikatos specialistas ir / arba Atsakingas už Sutartį asmuo ir / arba Atsakingo už Sutartį asmens skyriaus
vadovas.

37. Rangovo darbų vadovas ir darbų vykdytojas instruktuoja likusius savo ir Subrangovo
darbuotojus (darbininkus, lankytojus, kitus darbuotojus) savo nustatyta tvarka ir yra atsakingas už visų
Rangovo ir Subrangovų darbuotojų instruktavimą ir instruktavimo įforminimą bei pateikimą Bendrovės
darbuotojų saugos ir sveikatos specialistui ar Bendrovės atsakingam darbuotojui to pareikalavus.

38. Instruktavimas įforminamas Bendrovės „Rangovo ir komandiruoto personalo instruktavimo
žurnale“ (toliau – Žurnale), priedas Nr. 5. Rangovo darbų vadovas ir darbų vykdytojas, pasirašydami
Žurnale, patvirtina, kad pateiktą informaciją suprato, geba saugiai dirbti ir užtikrinti Rangovo darbuotojų
ir Subrangovų darbo saugos ir sveikatos, gaisrinės saugos, civilinės saugos, aplinkos apsaugos
reikalavimų vykdymą darbo vietoje.

39. Rangovo darbų vadovas privalo užtikrinti, kad visi Rangovo / Subrangovo darbuotojai būtų
susipažinę su šia Tvarka.

40. Rangovo darbuotojai privalo būti instruktuojami iš sekančių Bendrovės darbo saugos ir
sveikatos, gaisrinės saugos, civilinės saugos, aplinkos apsaugos instrukcijų ir taisyklių:

40.1. pirmos medicininės pagalbos suteikimo įvykus nelaimingam atsitikimui instrukcija Nr.
DSSI-1;

40.2. darbuotojo saugos ir sveikatos instrukcija atliekant pakrovimo iškrovimo-darbus Nr. DSSI-
6;

40.3. saugos ir sveikatos instrukcija dirbantiems kasimo darbus Nr. DSSI-7;



40.4. saugos ir sveikatos instrukcija dirbantiems uždarose ertmėse Nr. DSSI-8;
40.5. saugos ir sveikatos instrukcija atliekant dujinio suvirinimo ir kitus darbus Nr. DSSI-10;
40.6. saugos ir sveikatos instrukcija suvirinant elektros lanku Nr. DSSI-11;
40.7. saugos ir sveikatos instrukcija dirbant aukštyje Nr. DSSI-13;
40.8. elektrikų saugos ir sveikatos instrukcija Nr. DSSI-14;
40.9. darbuotojo, atliekančio katilinės įrengimų remonto darbus, saugos ir sveikatos instrukcija

Nr. DSSI-18;
40.10. darbuotojo, atliekančio šiluminio izoliavimo darbus, saugos ir sveikatos instrukcija Nr.

DSSI-19;
40.11. gaisrinės saugos instrukcija Nr. GS1;
40.12. ugnies darbų atlikimo gaisrinės saugos instrukcija Nr. GS2;
40.13. Bendrovės atliekų tvarkymo ir apskaitos aprašu;
40.14. Bendrovės vidaus eismo taisyklėmis;
40.15. darbuotojų neblaivumo, kūno temperatūros matavimo bei darbo laiko fiksavimo tvarkos
aprašu. 

41. Bendrovės skyriaus, kurio žinioje dirbs Rangovo darbuotojai, vadovas darbams ne Bendrovės
teritorijoje vykdant naujo statinio statybos darbus išduoda statybvietės perdavimo aktą ir aktą-leidimą,
darbai vykdomi pagal suderintus projektus.

IV. REIKALAVIMAI DARBŲ VYKDYMUI

42. Darbų vykdymui pavojingose zonose, kuriose nuolat veikia ar gali veikti (atsirasti) rizikos
veiksniai, turi būti išduotas Pavedimas, Nurodymas (Nurodymas, bendras ir tarpinis). 

43. Bendrovėje yra patvirtintas darbų, kurie vykdomi pagal Nurodymus, pavedimus, sąrašas.
Rangovo darbų vadovui Pavedimą ir (ar) Nurodymą išduoda Bendrovės darbuotojas, atsakingas už jų
išdavimą. 

44. Išdavus Nurodymą, Bendrovė patvirtina ir leidžia ruošti darbo vietą. Bendrovėje paskirtas
Leidžiantysis asmuo supažindina Rangovą su paruošta darbo vieta.

45. Atspausdintame Nurodyme automatiškai fiksuojama data, laikas ir darbuotojų vardas ir
pavardė, kurie: išdavė nurodymą, patikrino / patvirtino nurodymą ir patvirtino leidimą pradėti ruošti
darbo vietą. Prieš paruošiant darbo vietą, užpildyta Nurodymo forma atspausdinama ir pasirašoma 2
egzemplioriais.  Nurodyme fiziniu parašu pasirašo kiti darbuotojai (paruošę darbo vietą).

46. Leidžiantysis darbo vietoje instruktuoja Rangovo darbų vadovą ir darbų vykdytoją, supažindina
su darbo saugos ir sveikatos užtikrinimo reikalavimais atitinkančia, pagal tikslius nurodymus paruošta
darbo vieta bei su darbuotojų saugos darbo vietoje reikalavimais. Leidžiantysis nurodo, kokie
remontuojamos schemos įrenginiai lieka su slėgiu ar elektros įtampa, karšti, taip pat yra pavojingi gaisro
bei sprogimo požiūriu. Darbo vietos perdavimo metu fiziniu parašu pasirašo Rangovo darbų vadovas,
darbų vykdytojas bei Leidžiantysis dirbti.

47. Darbų vadovas yra atsakingas už išsamų darbų vykdytojo ir brigados narių instruktavimą apie
darbų vykdymo sąlygas bei saugos reikalavimus. Nurodyme fiziniu parašu pasirašo brigados nariai ir
darbų vadovas.

48. Viena Nurodymo kopija pateikiama Leidžiančiajam ir yra saugoma Bendrovės valdymo pulte
galiojančių Nurodymų saugojimo segtuve, kita – atiduodama darbus vykdysiančiam Rangovo darbų
vykdytojui. 

49. Darbus atliekant pagal Pavedimus, už Pavedimų išdavimą atsakingi Bendrovės darbuotojai
instruktuoja Rangovų darbų vadovą ir darbų vykdytoją, supažindina su darbuotojų saugos darbo vietoje
reikalavimais. Apie atliktą instruktavimą pažymima Nurodymų pavedimų žurnale. Rangovo darbų
vadovas instruktuoja kitus darbus vykdysiančius Rangovo ir Subrangovo darbuotojus.



50. Surinkus fizinius parašus ir leidus Rangovo darbuotojams dirbti, Leidžiantysis leidimą dirbti
fiksuoja Nurodymų ir pavedimų registravimo žurnale bei operatyviniame žurnale.

51. Kasdieninis leidimas dirbti pagal Nurodymus Rangovams įforminamas užpildžius atitinkamas
Nurodymo skiltis. Leidžiantysis apie išduotą leidimą pažymi operatyviniame žurnale. 

52. Pasibaigus darbo dienai, Rangovo darbuotojai privalo sutvarkyti darbo vietą ir paruošti ją
perduoti Leidžiančiajam. Leidžiantysis priima sutvarkytą darbo vietą apie tai pažymėdamas Nurodyme.
Jei vykdant darbus pagal Nurodymą darbo dienos pabaigoje darbai nėra užbaigti – sutvarkius darbo vietą
ir ją įvertinus priduodama Leidžiančiajam. Įrašas Nurodyme atliekamas tik po to, kai Leidžiantysis,
apžiūrėjęs įrenginius, darbo vietą, konstatuoja, kad darbo vietoje nėra žmonių, pašalinių daiktų, įrankių,
o pati darbo vieta yra švari ir tvarkinga. Nesutvarkytą darbo vietą priimti draudžiama.

53. Nustačius, kad atliekami Ugnies darbai ar darbai, kurių atlikimas gali sukelti ugnies pavojų,
Leidžiantysis po darbo vietos sutvarkymo privalo patikrinti ir įvertinti, ar nėra ugnies pavojaus. Tokio
įvertinimo atlikimo rezultatai atžymimi Ugnies darbų leidime prie Nurodymo. Įrašius žymą Nurodyme
apie priimtą darbo vietą, Bendrovės budintieji darbuotojai atlieka reikiamus perjungimus, atstato
schemą, nuima iškabintus saugos ženklais aptvarus ir uždaro įrenginių remonto operatyvinę paraišką

54. Nurodymas darbų atlikimui, įskaitant jų atlikimo pratęsimą, išduodamas ne ilgesniam kaip 30
(trisdešimties) kalendorinių dienų terminui. Nurodyme pažymėjus apie darbų užbaigimą, Nurodymas
Bendrovėje saugomas teisės aktuose nustatytu terminu.

55. Jei pasibaigus Nurodyme numatytam terminui darbai nėra užbaigti, Nurodymo galiojimą gali
pratęsti jį išdavęs Bendrovės įgaliotas asmuo. Tokiu atveju abiejų nurodymo egzempliorių skiltyje
„Nurodymą pratęsė“ įrašomas naujas Nurodymo galiojimo terminas. Pratęsti Nurodymo terminą
leidžiama tik vieną kartą.

56. Kompleksiniam įrenginių remontui išduodamas vienas bendras Nurodymas. Tarpinius
Nurodymus išduoda Rangovo pagal bendrą Nurodymą paskirtas darbų vadovas. 

57. Tarpinių nurodymų galiojimo terminas neturi viršyti bendro Nurodymo galiojimo termino.
58. Tais atvejais, kai darbai atliekami šalia veikiančių įrenginių, Nurodymą išdavusio asmens

sprendimu gali būti skiriamas Prižiūrintysis. 
59. Esant gamybinei būtinybei, Bendrovės operatyviniai (budintieji) darbuotojai turi teisę nutraukti

Rangovo vykdomus darbus, apie tai pažymėdami operatyviniame žurnale. Tolimesnę galimybę tęsti
darbus Rangovas derina su darbus užsakiusiu Bendrovės darbuotoju. Nutrauktą darbą kitą dieną galima
pradėti Leidžiančiajam ir Rangovo Darbų vadovui apžiūrėjus darbo vietą ir patikrinus, ar įvykdytos
saugos priemonės.

60. Tuo atveju, kai elektros įrenginiuose arba jų apsaugos zonose Rangovo darbuotojai vykdys ne
elektrotechninius darbus (statybos, dažymo, patalpų valymo ir pan.), skiriamas Prižiūrintysis.
Prižiūrintįjį skiria Nurodymą išdavęs asmuo.

61. Rangovo darbuotojų statomi pastoliai priimami Rangovo vadovo įsakymu paskirto (-ų)
darbuotojo (-ų). Už darbų saugą, susijusią su pastolių statymu, ardymu, eksploatacija ir darbu ant jų bei
už tinkamą dokumentacijos įforminimą, atsako Rangovo vadovas ar jo paskirtas atsakingas asmuo.

62. Rangovų statybos darbų įforminimas ir vykdymas Bendrovės statiniuose, pastatuose ir
teritorijoje organizuojamas, užtikrinant darbuotojų saugą ir sveikatą, taikomas atliekant šiuos
antžeminius ir požeminius statybos darbus – kasybos, žemės, statybos, surenkamųjų elementų
montavimo ir išardymo, perstatymo arba įrengimo, rekonstrukcijos, renovacijos (atnaujinimo),
atstatymo, ardymo, griovimo, planinio remonto, smulkaus remonto, dažymo ir valymo, paviršinio
vandens nuvedimo ir kitus darbus.

63. Bendrovė ir Rangovas privalo vadovautis saugą ir sveikatą darbe reglamentuojančiais Lietuvos
Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais, Bendrovės vidaus teisės aktais, saugos ir sveikatos darbe
instrukcijomis ir kitais norminiais dokumentais.



64. Prieš statybos darbų pradžią Rangovas ir Bendrovės įgaliotas asmuo, kurio prižiūrimoje
teritorijoje, objekte ar eksploatuojamuose įrenginiuose dirbs, privalo įforminti Ribų aktą, kai statybos
darbai bus vykdomi veikiančiuose įrenginiuose ar jų apsaugos zonose, ir ,,Aktą – leidimą” statybos
darbams (5 priedas). Šiame akte turi būti numatytos priemonės, užtikrinančios darbuotojų saugą ir
sveikatą.

V. RANGOVO PAREIGOS

65. Rangovas privalo:
65.1. Gauti visus leidimus, licencijas bei suderinimus pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus
būtinus atitinkamų darbų vykdymui;
65.2. užtikrinti darbų saugos ir sveikatos, gaisro saugos, civilinės saugos ir aplinkos apsaugos
reikalavimų laikymąsi bei darbo higienos sąlygas;
65.3. įrengti laikinus statinius, kurie reikalingi saugiam darbų atlikimui (jeigu būtina ir yra suderinta
su Bendrove iš anksto);
65.4. aprūpinti Rangovo ir Subrangovo darbuotojus darbo rūbais, įrankiais, įtaisais ir kitomis
asmeninėmis ir (ar) kolektyvinėmis  apsaugos priemonėmis bei užtikrinti, kad jos būtų tinkamai
naudojamos atliekant darbus;
65.5. iš anksto įspėjus Bendrovę, nepradėti darbų ar juos sustabdyti, kai Bendrovės pateiktos
medžiagos, įrenginiai, kitas turtas ar dokumentai yra netinkami, kai Bendrovės pateiktų nurodymų
dėl darbo atlikimo laikymasis sudaro grėsmę darbo tinkamumui ar darbo saugumui;
65.6. nedelsiant žodžiu, bet ne vėliau nei per 3 (tris) darbo dienas nuo įvykio, raštu informuoti
Bendrovę apie įvykusius nelaimingus atsitikimus ir avarijas;
65.7. įvykus nelaimingam atsitikimui ar avarijai, dalyvaujant Rangovo ar Subrangovo
darbuotojams, imtis visų įmanomų priemonių galimiems Bendrovės nuostoliams sumažinti,
organizuoti ir vykdyti šių įvykių tyrimą, įtraukiant Bendrovės atstovą;
65.8. baigus darbus sutvarkyti darbo vietą, aplinką ir pašalinti darbų metu susidariusias remonto ir
kitas atliekas bei grąžinti darbo zoną Bendrovei;
65.9. Bendrovei pareikalavus pateikti Rangovo ir Subrangovo (jų darbuotojų) kvalifikaciją
patvirtinančius dokumentus Bendrovei;
65.10. jeigu Rangovo ar Subrangovo darbuotojas nėra Europos Sąjungos valstybės narės pilietis,
toks darbuotojas privalo turėti darbo leidimą dirbti Lietuvos Respublikoje;
65.11. Bendrovės teritorijoje dėvėti darbo drabužius su Rangovo ar Subrangovo skiriamaisiais
ženklais, asmenines apsaugos priemones;
65.12. Rangovų elektrotechnikos darbuotojai darbo vietoje privalo turėti energetikos darbuotojo
pažymėjimą;
65.13. Rangovo darbuotojai privalo tausoti Bendrovės turtą.

VI. RANGOVO ATSAKOMYBĖ UŽ PADARYTUS PAŽEIDIMUS

66. Bendrovės darbuotojai turi teisę tikrinti Rangovo vykdomus darbus.
67. Rangovas Sutarties vykdymo metu yra atsakingas už laiku atliekamą ir tinkamą darbo saugos

ir sveikatos, gaisrinės saugos, aplinkos apsaugos bei technologinių reikalavimų vykdymą vadovaujantis
aktualiais LR teisės aktais, Bendrovės vidaus teisės aktais bei sutartiniais įsipareigojimais. 

68. Jei nustatomi šiurkštūs pažeidimai, darbai stabdomi. Jei pažeidimai nėra šiurkštūs, informaciją
Bendrovės įgaliotas asmuo užfiksuoja ir informuoja Rangovą (pranešimas el. paštu).

69. Rangovo šiurkštūs pažeidimai:



69.1. Rangovo darbuotojai dirba Bendrovės eksploatuojamuose veikiančiuose elektros, dujų,
šilumos įrenginiuose, nepasirašius Ribų akto ir pažymos darbams atlikti;
69.2. Rangovo darbuotojai neturi būtinos kvalifikacijos, reikalingos Sutartyje numatytiems darbams
atlikti;
69.3. darbai, vykdomi be nurodymo, pavedimo ir nesuderinus su Bendrovės atsakingu asmeniu;
69.4. darbo vietoje nėra Rangovo paskirtų atsakingų už darbuotojų saugą asmenų (darbų vykdytojo);
69.5. neįvykdytos techninės priemonės arba jų nepakanka saugai užtikrinti taip, kaip numatyta
išorės ir Bendrovės vidaus teisės aktuose;
69.6. Rangovo darbuotojai neturi ar turi nepakankamai asmeninių apsauginių priemonių (toliau –
AAP), apsaugos nuo elektros priemonių ar apsaugos priemonių dirbant dujų, šilumos aplinkoje bei
vykdant statybos darbus arba nesinaudoja apsauginėmis priemonėmis. Neįrengtos kolektyvinės
apsaugos priemonės reikalingos Sutartyje numatytiems darbams saugiai atlikti taip, kaip numatyta
išorės ir vidaus teisės aktuose;
69.7. darbo vietoje nustatomas neblaivus ar apsvaigęs nuo narkotinių, psichotropinių ar toksinių
medžiagų Rangovo / Subrangovo darbuotojas;
69.8. dėl kitų Rangovo darbuotojų veiksmų ar neveikimo, darbuotojų saugos ir sveikatos, gaisrinės
saugos, aplinkos apsaugos darbų vykdymo technologijos reikalavimų pažeidimų, jeigu jie kelia
grėsmę žmonių sveikatai ir gyvybei, turtui ir (ar) gresia įvykti nelaimingas atsitikimas;
69.9. Bendrovės atsakingų darbuotojų reikalavimų nevykdymas arba netinkamas vykdymas.
70. Darbų stabdymo atveju (nustačius Šiurkštų pažeidimą) ir (ar) kitų pasikartojančių pažeidimų

atveju, Rangovui už kiekvieno tokio pažeidimo atvejį taikoma 1 000 Eur be PVM dydžio bauda. 
71. Sustabdžius darbus dėl Rangovo nustatytų pažeidimų, pagal Sutarties sąlygas suderinti darbų

atlikimo terminai nepratęsiami. 
72. Bendrovė neprisiima atsakomybės už Rangovo patirtus nuostolius dėl darbų sustabdymo,

vykdant 71 punkto reikalavimus.

VII. RANGOVO DARBUOTOJŲ VEIKSMAI ESANT EKSTREMALIAI SITUACIJAI

73. Esant ekstremaliai situacijai (suveikus priešgaisrinei signalizacijai ar esant kitokiam pavojui),
visi Rangovo ir Subrangovų darbuotojai, turi palikti darbo vietas ir nepanikuodami, bet nedelsdami, išeiti
iš patalpos artimiausiu ir saugiausiu evakuaciniu išėjimu ir susirinkti „Susirinkimo vieta“ ženklu
pažymėtoje vietoje. Apie susirinkimo vietų išdėstymą Bendrovės teritorijoje Rangovo darbuotojai
informuojami įvadinio instruktavimo metu.

74. Rangovo atsakingas asmuo (darbų vadovas, darbų vykdytojas ar kitas atsakingas asmuo)
privalo užtikrinti, kad visi Rangovo ir Subrangovo darbuotojai paliktų darbo vietas.

75. Susirinkimo vietoje Rangovo atsakingas asmuo praneša Bendrovės atsakingam asmeniui tikslų
evakuotų darbuotojų skaičių, jeigu evakavosi visi darbuotojai, arba praneša, kiek darbuotojų trūksta, ir
laukia tolimesnių nurodymų.

VIII. APLINKOSAUGOS REIKALAVIMAI

76. Rangovas, vykdantis darbus Bendrovės teritorijoje, privalo laikytis visų aktualių Bendrovės ir
Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymą, atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos bei ataskaitų teikimo
taisyklių, taip pat kitų atliekų tvarkymą ir aplinkos apsaugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų.

77. Rangovui draudžiama naudotis Bendrovės atliekų surinkimo vietomis (konteineriais,
aikštelėmis ir kt.), išleisti užterštas nuotekas į Bendrovei priklausančius nuotekų surinkimo tinklus. 



78. Užteršęs Bendrovės teritoriją (gruntą, asfaltuotas, betonuotas aikšteles ir pan.) bei neteisėtai
išleidęs užterštas nuotekas ar chemines medžiagas / mišinius į nuotekų surinkimo sistemas ar gamtinę
aplinką, Rangovas privalo nedelsiant informuoti Bendrovę apie įvykį, pašalinti padarinius, įstatymų
numatyta tvarka informuoti atitinkamas institucijas ir atlyginti aplinkai bei Bendrovei padarytą žalą.

79. Darbų vykdymo metu susidariusias atliekas Rangovas privalo šalinti iš darbo vietos, jei reikia
– jas kaupti savo konteineriuose. Rangovas privalo laikytis teisės aktuose ir Sutartyje nustatytų
reikalavimų dėl atliekų tvarkymo, įskaitant, bet neapsiribojant, informuoti Bendrovę apie išvežamų
atliekų kiekį, pateikti originalius dokumentus, patvirtinančius atliekų utilizavimą ir atlikti kitus Sutartyje
įtvirtintus reikalavimus.

IX. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

80. Už šios Tvarkos, įgyvendinimą ir kontrolę atsakingi Direktoriaus pavaduotojas (gamybai) ir
Direktoriaus pavaduotojas (plėtrai).

81. Ši Tvarka tik papildo galiojančių norminių teisės aktų reikalavimas.
82. Už šios tvarkos peržiūrėjimą ir atnaujinimą atsakingi Direktoriaus pavaduotojas (gamybai) ir

Direktoriaus pavaduotojas (plėtrai).
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P A Ž Y M A
APIE RANGOVO PASIRENGIMĄ PRADĖTI DARBUS

UAB „PALANGOS ŠILUMOS TINKLAI“ 
_____________ Nr.

        (data)

______________________________________
Rangovo (subrangovo) pavadinimas

Darbų atlikimo pagrindas: ______________________________________
Rangos sutarties pavadinimas, Nr., pasirašymo data, sutarties šalys

Darbų vykdymo vieta: _______________________________________
Objekto, stoties pavadinimas, darbų vykdymo vietos adresas

Darbų pavadinimas:
Darbų apibūdinimas:

Darbų 
pradžia:
.
Data, 
laikas

techninis aptarnavimas ir/ar remontas, trumpas darbų aprašas

Darbų pabaiga
Data, laikas

Darbų vadovu skiriamas: _______
Įmonė, pareigos, vardas, pavardė, turimo(-ų) pažymėjimo(-ų) pavadinimas, išdavimo data, 
numeris, apsaugos nuo elektros kategorija (jei reikia pagal darbų pobūdį), kontaktai

Darbų vykdytoju skiriamas:
Įmonė, pareigos, vardas, pavardė, turimo(-ų) pažymėjimo(-ų) pavadinimas, išdavimo data, numeris, 
apsaugos nuo elektros kategorija (jei reikia pagal darbų pobūdį), kontaktai

Brigados nariais skiriami:
Įmonė, pareigos, vardas, pavardė, turimo(-ų) pažymėjimo(-ų) pavadinimas, išdavimo data, numeris, 
apsaugos nuo elektros kategorija (jei reikia pagal darbų pobūdį), kontaktai

Transportas / Mechanizmai:
Automobilio, mechanizmo, kurių prašoma įleisti įvažiuoti į teritoriją, modelis, valstybinis numeris.

Pažymos teikėjas:
Pareigos, vardas, pavardė, parašas, data

Kontaktai pasiteiravimui:
Kontaktinio asmens vardas, pavardė, pareigos, tel. Nr., el. paštas



   Rangovinių organizacijų darbų organizavimo ir darbuotojų instruktavimo tvarkos
2 priedas

AKTAS - LEIDIMAS

Statybos darbams vykdyti veikiančioje įmonėje

20  m. mėn.

UAB „Palangos šilumos tinklai"

Mes, žemiau pasirašę: UAB „Palangos šilumos tinklai“ atsakingas vadovas

ir statybos darbų vadovas(vardas, pavardė, pareigos, kvalifikacijos atestato Nr.)

surašėme šį aktą - leidimą.
Įmonė (užsakovas) nurodo statybos darbų atlikimo vietą:

(ašių, atžymų pavadinimai, brėžinių numeriai)
vykdyti darbus:

(darbų pavadinimas, statybos darbų projektas, brėžiniai)
Statybos darbų atlikimo terminai:
Darbus pradėti 20 _ m. ____________mėn. _ _d.
Darbus baigti 20 _ m. _____________mėn. _ _d.

Iki darbų pradžios įgyvendinti priemones, užtikrinančias darbų saugą.
Eil.Nr. Priemonių pavadinimas Atlikimo 

terminai
Vykdytojas

Bendrovės atsakingas vadovas

Statybos darbų vadovas
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DARBUOTOJŲ SAUGOS IR SVEIKATOS TARPUSAVIO ATSAKOMYBĖS RIBŲ
A K T A S

20 ___ m. ________________________ d.

UAB „Palangos šilumos tinklai“ (toliau - Užsakovas), atstovaujama

(pareigos) (vardas, pavardė)

ir ___________________________________________________________________ (toliau - 
Rangovas),

(Rangovo įmonės pavadinimas)

atstovaujamas _________________________________________________________________________
(pareigos) (vardas, pavardė)

pasirašėme šį aktą, nustatantį darbų saugos atsakomybės ribas atliekant sutartyje numatytus darbus.
Objektas ir jame atliekami darbai

Darbų pradžia _____________________________Darbų pabaiga ________________________
(dala ir laikas) (dala ir laikas)

Prieš darbų pradžią būtina įvykdyti šias saugų darbą užtikrinančias priemones:

Eil.
Nr. Priemonės pavadinimas Įvykdymo

terminas
Atsakingas už įvykdymą

(vardas ir pavardė)

1. Nurodymo išrašymas, darbų vadovo ir darbų 
vykdytojo instruktavimas.

Prieš darbų 
pradžią

Bendrovės atsakingas 
darbuotojas

2. Rangovo (subrangovo) darbuotojų 
instruktavimas ir paskyros-leidimo išrašymas

Prieš darbų 
pradžią Rangovo darbų vadovas

3. Darbo vietos paruošimas Prieš darbų 
pradžią

Bendrovės atsakingas 
darbuotojas

4.

Dirbant su kranais ir kėlimo mechanizmais 
vadovautis Kėlimo kranų naudojimo 
taisyklėmis ir pateikti darbų organizavimo 
planą.

Prieš darbų 
pradžią Rangovo darbų vadovas

5. Pateikti atliekų tvarkymo planą. Prieš darbų 
pradžią. Rangovo darbų vadovas



DARBŲ ATLIKIMO TVARKA IR ATSAKOMYBĖS:

1. Rangovas ir Bendrovė privalo vadovautis Lietuvos Respublikos teisės aktais,
reglamentuojančiais darbuotojų saugą ir sveikatą, gaisrinę saugą, jėgainių (elektrinių,
elektros ir šilumos tinklų) eksploatavimo taisyklėmis ir jiems taikomais Bendrovės vidaus
teisės aktais.
2. Rangovo darbų vadovas ir darbų vykdytojai instruktuojami įvadinio instruktavimo metu
po Sutarties pasirašymo. Instruktuoja Bendrovės atsakingas darbuotojas.
3. Rangovas atsako už savo darbuotojų pirminio instruktavimo darbo vietoje atlikimą ir
tinkamą įforminimą. Įforminus leidimą dirbti pagal nurodymą, pavedimą, paskyrą ir / ar kitus
dokumentus, Rangovo darbų vadovas ir vykdytojas prisiima pilną atsakomybę už savo ir savo
subrangovų darbuotojų saugą ir sveikatą. 
4. Rangovas atsako už tinkamos sudėties komandų suformavimą ir reikiamos
kvalifikacijos darbe vykdytojų ir komandos narių skyrimą darbui pagal nurodymus bei
užtikrinti, kad darbuotojai atitiktų Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų keliamus
reikalavimus, jie būtų tinkamai parengti ir turėtų  galiojančius pažymėjimus (atestatus).
5. Pasirašydamas šį aktą Rangovas patvirtina, kad yra susipažinęs ir sutinka su UAB
„Palangos šilumos tinklai“ Rangovinių organizacijų darbų organizavimo ir darbuotojų
instruktavimo tvarka (toliau – Tvarka) ir joje  nustatytais reikalavimais bei įsipareigoja jų
laikytis. Rangovas supranta ir sutinka, kad už reikalavimų nesilaikymą ar netinkamą jų
vykdymą Rangovui gali būti taikomos Tvarkoje bei Sutartyje numatytos sankcijos.  Rangovo
ir Subrangovų darbuotojai į Bendrovės teritoriją įleidžiami tik pateikus su Bendrove suderintą
Pažymą ir įmonės, kurioje dirba, darbo pažymėjimus.
6. Rangovas prisiima atsakomybę, jeigu raštu nepranešė Bendrovei apie pasikeitusius
darbuotojus, t. y. neatnaujino ir nepateikė Pažymos darbams atlikti Bendrovės atsakingam
asmeniui. 
7. Rangovas atsako už savo ir Subrangovų darbuotojų aprūpinimą asmeninėmis ir
kolektyvinėmis apsaugos, higienos, pirminėmis gaisro gesinimo ir aplinkosaugos reikalavimų
laikymąsi. Rangovas atsako už tinkamą ir techniškai tvarkingų įrankių bei mechanizmų
naudojimą darbų vykdymo metu.
8. Įvykusius nelaimingus atsitikimus su savo ar Subrangovo darbuotojais tirs ir apskaitys
Rangovo sudaryta komisija, į kurią turi būti pakviesti ir Bendrovės paskirti atstovai. 

UAB „Palangos šilumos tinklai“ atstovas

Rangovas

                 Rangovinių organizacijų darbų organizavimo ir darbuotojų instruktavimo tvarkos



 4 priedas
 

NURODYMO FORMA
 
Įmonė ___________________________                                            Padalinys _________________

 
NURODYMAS, BENDRAS NURODYMAS,

TARPINIS NURODYMAS Nr. ____________
(nereikalingą išbraukti)

 
PRIE BENDRO NURODYMO Nr. ____________

(pildoma išduodant tarpinį nurodymą)
 
Darbų vadovui ____________________________________________________________________

(pareigos, vardas, pavardė)
Darbų vykdytojui (prižiūrėtojui) ______________________________________________________
 
Su _________________ brigados nariais: _______________________________________________
        (žmonių skaičius)                                                       (vardas, pavardė, pareigos)
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Pavedama: _______________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Darbų pradžia: data ________ laikas _________. Darbų pabaiga: data __________ laikas _________
 
Priemonės darbams saugiai atlikti: _____________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Ypatingos sąlygos: _________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Nurodymą išdaviau: data _________ laikas _________ pareigos _____________________________
pavardė _____________________________________  parašas _____________________________
Nurodymą pratęsiau iki: data ____________  laikas __________pareigos ______________________
pavardė _____________________________________  parašas _____________________________
Lieka darbe ______________________________________________________________________
Kitų barų budintis personalas _________________________________________________________
________________________________________________________________________________

(baras, pareigos, pavardė, parašas)
________________________________________________________________________________
Įmonės pamainos viršininko leidimas __________________________________________________

(vardas, pavardė, parašas)
Saugaus darbo priemonės įvykdytos, darbo vieta paruošta, dirbti leista: data ____________________
laikas _________________________
Budinčio personalo atsakingas asmuo __________________________________________________

(pareigos, vardas, pavardė, parašas) 
Saugaus darbo priemonės patikrintos. Darbo vieta priimta.
Data _______ laikas _________ Darbų vadovas ______________  Darbų vykdytojas ___________
                                                                                        (parašas)                                           (parašas)

 



BRIGADOS NARIŲ INSTRUKTAVIMAS APIE DARBŲ VYKDYMO SĄLYGAS BEI
SAUGOS REIKALAVIMUS IR BRIGADOS SUDĖTIES PAKEITIMAI

 
Vardas, pavardė Kvalifikacija,

profesija
Data,
laikas

Instruktuojamojo
parašas

Instruktavusio
darbų vadovo

parašas

Žyma apie brigados
sudėties pakeitimą

(įvesta, išvesta, data,
laikas, leido: pavardė,

parašas)
   
   
   
   
   
   
 

KASDIENINIS LEIDIMAS DIRBTI, DARBO BAIGIMO, PERVEDIMO Į KITĄ DARBO
VIETĄ ĮFORMINIMAS

 
Darbo vietos
pavadinimas

Leidimas dirbti Darbas baigtas
saugos priemonės patikrintos, leista

dirbti brigada išvesta, nurodymas grąžintas

data,
laikas

parašai
data,
laikas

parašai
leidžiančioje darbų

vykdytojo
 

darbų
vykdytojo

bud. personalo
atsakingo asmens

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
 
Darbai visiškai baigti: data______ laikas ________
Darbų vykdytojo parašas _______________ Darbų vadovo parašas __________________________
Darbo vieta patikrinta, nurodymas užbaigtas: data ____________ laikas ______________
Budinčio personalo atsakingas asmuo __________________________________________________

(pareigos, pavardė, parašas)
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NURODYMŲ IR PAVEDIMŲ REGISTRAVIMO ŽURNALAS

Eil.
Nr.

Nurody
mo Nr.

Pavedim
o Nr.

Vieta ir darbų pavadinimai Asmuo, davęs
pavedimą (vardas,

pavardė)

Darbų vykdytojas
arba prižiūrėtojas
(vardas, pavardė)

Brigados nariai,
dirbantys pagal

pavedimą (vardai,
pavardės)

Žyma apie instruktavimą Darbai
pradėti (data,

laikas)

Darbai baigti
(data, laikas)instruktuojamojo

parašas
instruktuojančioj

o parašas

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

______________



UAB „Palangos šilumos tinklai“
Suvirinimo darbų sutarties

4 priedas

1 / 1

UAB „Palangos šilumos tinklai“

ATLIKTŲ DARBŲ PERDAVIMO-PRIĖMIMO AKTAS

Akto data ...................
Sutarties pavadinimas Suvirinimo darbai
Sutarties data 2025-02-20 Sutarties Nr. ...................
Užsakovas UAB „Palangos šilumos tinklai“
Rangovas UAB „Eidvaras“
Objektas (adresas)
Darbų aprašymas

Specialistai

Pareigos Vardas, pavardė Darbo pradžia Darbo pabaiga Viso val. 
(darbo/nedarbo val.)

Šalių atstovų parašai:

Užsakovo arba jo įgalioto asmens
pareigos, vardas, pavardė ir parašas______________________________________________________

Rangovo arba jo įgalioto asmens
pareigos, vardas, pavardė ir parašas ______________________________________________________


