

KĖDAINIŲ MIESTO SENIŪNIJOS KELIŲ, GATVIŲ ASFALTBETONIO DANGOS DUOBIŲ UŽTAISYMO DARBŲ SUTARTIS

2025 m. vasario d. Nr. _____

Kėdainiai

Kėdainių rajono savivaldybės administracija (įstaigos kodas 188768545), atstovaujama administracijos direktoriaus Gintauto Muzniko (toliau vadinama „Užsakovu“), veikiančio pagal tarnybinę padėtį ir UAB „Helanas“ (įmonės kodas 161284349), atstovaujama [redacted] (toliau vadinama „Rangovu“), veikiančio pagal 2025 m. sausio 2 d. įgaliojimą, toliau kartu vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai – „Šalimi“, sudarė šią rangos sutartį (toliau vadinama „Sutartimi“):

I SKYRIUS SUTARTIES OBJEKTAS

1.1. Šia Sutartimi Rangovas įsipareigoja Sutartyje nustatyta tvarka ir sąlygomis atlikti Kėdainių miesto seniūnijos kelių ir gatvių asfaltbetonio dangos duobių užtaisymo darbus (toliau vadinama „Darbais“) pagal patvirtintą orientacinę lokalinę sąmatą (Sutarties 1 priedas), kuri yra neatskiriama šios Sutarties dalis, o Užsakovas įsipareigoja Sutartyje numatyta tvarka priimti Darbų rezultatą ir apmokėti už atliktus Darbus.

Orientaciniai Darbų kiekiai per Sutarties vykdymo laikotarpį: asfaltbetonio dangos duobių užtaisymo darbai 2 500 kv. m.

1.2. Orientaciniai Darbų kiekiai, nurodyti Sutarties 1 priede, Sutarties vykdymo laikotarpiu gali būti mažinami arba didinami iki 40 proc., tačiau atliktų Darbų vertė negali viršyti Sutarties 2.1 punkte nurodytos pradinės Sutarties vertės. Esant būtinybei didinti ar mažinti atliekamų Darbų kiekius, pasirašomas didinamų arba mažinamų Darbų kiekių aktas, kurį pasirašo Užsakovo atstovas ir Rangovo atstovas. Šis aktas laikomas neatskiriama šios Sutarties dalimi.

II SKYRIUS SUTARTIES KAINA

2.1. Fiksuoti Sutarties objekto Darbų įkainiai nustatyti atlikus viešąjį pirkimą yra pateikti Sutarties 1 priede „Orientacinė lokalinė sąmata“. Pradinė Sutarties vertė 98 752,40 Eur be PVM (devyniasdešimt aštuoni tūkstančiai septyni šimtai penkiasdešimt du eurai ir keturiasdešimt euro centų). Už atliktus Darbus bus apmokama neviršijant pradinės Sutarties vertės.

2.2. Kainodaros taisyklės parengtos vadovaujantis Kainodaros taisyklių nustatymo metodika, patvirtinta Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 1S-95. Kainodaros taisyklės yra esminės Sutarties sąlygos, kurios nebus keičiamos per visą Sutarties vykdymo laikotarpį. Sutartyje nustatomi fiksuoti Sutarties objekto Darbų įkainiai. Sutarties kaina priklauso nuo faktiškai atliktų Darbų apimtys.

2.3. Jeigu Sutarties vykdymo metu pasikeičia PVM mokėjimą reglamentuojantys teisės aktai, darantys tiesioginę įtaką Rangovo atliekamų Darbų Sutartyje nurodytai kainai, Sutartyje nurodyta Sutarties kaina perskaičiuojama ją didinant arba mažinant. Perskaičiavimas įforminamas Sutarties pakeitimu, kuris tampa neatskiriama Sutarties dalimi. Perskaičiuota Sutarties kaina taikoma už tą Darbų dalį, už kurią sąskaita faktūra išrašoma galiojant naujam PVM. Jeigu Sutarties kainos perskaičiavimą dėl pasikeitusio (padidėjusio ar sumažėjusio) PVM inicijuoja Rangovas, jis turi raštu kreiptis į Užsakovą ir pateikti konkrečius skaičiavimus dėl pasikeitusio PVM įtakos Sutarties kainai. Užsakovas taip pat turi teisę inicijuoti Sutarties kainos perskaičiavimą dėl pasikeitusio PVM.

2.4. Sutarties kaina (fiksuoti Sutarties objekto Darbų įkainiai) gali būti peržiūrima dėl kainų lygio pokyčio bet kurios iš Šalių rašytiniu prašymu ne anksčiau kaip po 6 (šešių) mėnesių nuo

Sutarties įsigaliojimo dienos. Peržiūros momentas yra Šalies prašymo kitai Šaliai peržiūrėti Sutarties kainą (fiksutus Sutarties objekto Darbų įkainius) gavimo diena. Gali būti perskaičiuojamos Rangovui mokėtinos sumos tik už statybos darbus, o už kitus, nei statybos darbai, Darbus mokėtinos sumos negali būti perskaičiuojamos. Rangovui mokėtinos sumos už statybos darbus gali būti perskaičiuojamos jeigu Valstybės duomenų agentūra (www.stat.gov.lt) kas mėnesį skelbiamos statybos sąnaudų elementų kainų indekso (toliau - Indeksas) „Keliai ir gatvės“ reikšmė pakinta daugiau kaip 0,05 per bet kurį Darbų vykdymo laikotarpį. Sutarties kaina (fiksuoti Sutarties objekto Darbų įkainiai) perskaičiuojama dėl Indekso pokyčio, pagal Sutartį neišpirktų statybos darbų vertę padauginant iš Indekso pokyčio koeficiento, kuris apskaičiuojamas pagal toliau nurodytą formulę:

$$K = IPb / IPr$$

Kur:

K – Indekso pokyčio koeficientas;

IPr – Indekso reikšmė laikotarpio pradžioje;

IPb – Indekso reikšmė laikotarpio pabaigoje;

Laikotarpis yra bet koks laikotarpis, kurio pradžia yra ne ankstesnė nei sutarties įsigaliojimo diena, o pabaiga ne vėlesnė, negu paskutiniojo Darbų perdavimo-priėmimo akto pagal Sutartį sudarymo diena.

2.5. Susitarimas dėl kainos (fiksutų Sutarties objekto Darbų įkainių) perskaičiavimo įsigalioja surašius jį raštu ir abiemis Šalims patvirtinus parašais. Šalys privalo Susitarime nurodyti Indekso reikšmę laikotarpio pradžioje ir jos nustatymo datą, Indekso reikšmę laikotarpio pabaigoje ir jos nustatymo datą, Indekso pokyčio koeficientą, perskaičiuotą fiksuotos kainos (fiksutų Sutarties objekto Darbų įkainių) sumą, perskaičiuotą Pradinės sutarties vertę.

2.6. Po to, kai Šalys sudaro Susitarimą dėl kainos (fiksutų Sutarties objekto Darbų įkainių) perskaičiavimo, perskaičiuotoji kaina (fiksuoti Sutarties objekto Darbų įkainiai) taikoma statybos darbams, kurie yra įtraukiami į Atliktų darbų aktus (kaip per ataskaitinį laikotarpį atlikti Darbai), Rangovo pateikiamus po Šalies prašymo kitai Šaliai perskaičiuoti kainą (fiksutus Sutarties objekto Darbų įkainius) pateikimo. Jeigu dėl Susitarimo sudarymui reikalingo laiko gali vėluoti Atliktų darbų aktų pateikimas, Rangovas turi teisę arba (a) pateikti Atliktų darbų aktą su neperskaičiuotomis kainomis (fiksuotais Sutarties objekto Darbų įkainiais) ir perskaičiavimą atlikti kitame Atliktų darbų akte, arba (b) sustabdyti Atliktų darbų akto pateikimą iki bus perskaičiuotos kainos (fiksuoti Sutarties objekto Darbų įkainiai).

2.7. Pirmoji Sutarties kainos (fiksutų Sutarties objekto Darbų įkainių) peržiūra gali būti atliekama ne anksčiau nei po 6 mėnesių po Sutarties įsigaliojimo ir po to Sutarties kaina (fiksuoti Sutarties objekto Darbų įkainiai) gali būti peržiūrima ne dažniau negu kas 6 mėnesius.

2.8. Vėlesnis kainų (fiksutų Sutarties objekto Darbų įkainių) perskaičiavimas negali apimti laikotarpio, už kurį jau buvo atliktas perskaičiavimas.

2.9. Jeigu Darbai vėluoja dėl priežasčių, dėl kurių Rangovas neįgyja teisės į Darbų terminų pratęsimą, uždelstų statybos darbų kaina (fiksuoti Sutarties objekto Darbų įkainiai) neperskaičiuojama dėl kainų lygio kilimo (kai Indekso pokyčio koeficientas yra didesnis nei 1,05), bet turi būti perskaičiuojama dėl kainų lygio kritimo (kai Indekso pokyčio koeficientas yra mažesnis nei 0,95).

2.10. Sutarties vykdymas finansuojamas iš Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų.

III SKYRIUS

DARBŲ ATLIKIMO TERMINAI, SUSTABDYMAS IR SUTARTIES GALIOJIMAS

3.1. Sutartis įsigalioja Šalims ją pasirašius ir Rangovui pateikus Sutarties IX skyriuje nurodytą Sutarties įvykdymo užtikrinimą ir galioja iki visų Sutarties išsipareigojimų įvykdymo. Visi Darbai pagal šią Sutartį (pagal visus šios Sutarties papildomą (us) susitarimą (us) ir atskirus užsakymus) turi būti atlikti per 10 mėnesių nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.

Rangovui nustatomas bendrinis Darbų atlikimo terminas nuo Užsakovo pateikto rašytinio užsakymo – 400 kv. m. neilgiau kaip per 20 d. d. Kiekvieno rašytinio užsakymo Darbų terminas nustatomas proporcingai, atsižvelgiant į užsakomų Darbų apimtį.

Rangovas Darbus pradeda įsigaliojus sutarčiai ir gavęs Užsakovo rašytinį užsakymą (detalizuotą Kėdainių miesto seniūnijos objektų, orientacinių kiekių ir skirtų lėšų sąrašą) bei pateikęs Užsakovui su Kėdainių miesto seniūnų ar jo įgaliotu asmeniu suderintą Darbų atlikimo grafiką. Užsakovui gavus papildomų lėšų, už atliktus Darbus bus apmokama pagal atskirą (us) Šalių pasirašytą (us) papildomą (us) susitarimą (us), kuris (ie) yra neatskiriama (os) šios sutarties dalis (ys).

3.2. Darbai atliekami pagal atskirus Užsakovo rašytinius užsakymus (detalizuotus Kėdainių miesto seniūnijos objektų, orientacinių kiekių ir skirtų lėšų sąrašus), kuriuos Užsakovas pateikia Rangovui. Darbai turi būti atlikti per su Kėdainių miesto seniūnijos seniūnu ar jo įgaliotu asmeniu suderintame grafike nurodytą terminą.

3.3. Darbai atliekami pagal su Kėdainių miesto seniūnijos seniūno ar jo įgalioto asmens suderintą darbų atlikimo grafiką, kuris Užsakovui pateikiamas per 5 darbo dienas po to, kai Užsakovas pateikia Rangovui rašytinį užsakymą. Atsiradus aplinkybėms, kai ne dėl Rangovo kaltės atsiranda būtinybė keisti Darbų atlikimo grafiką, jis gali būti keičiamas, prieš tai jį suderinus su Kėdainių miesto seniūnijos ar jo įgaliotu asmeniu. Darbų atlikimo grafikas gali būti keičiamas, gavus rašytinį Rangovo prašymą, kuriame nurodytos aplinkybės. Prašymas turi būti pateiktas nepasibaigus pirminiame suderintame grafike nurodytiems Darbų atlikimo terminams. Pakeistas grafikas pradės galioti jo suderinimo dieną.

3.4. Rangovas iki Darbų atlikimo termino pabaigos privalo atlikti visus Darbus, juos priduoti, ištaisyti galimus defektus.

3.5. Darbų pabaiga pagal Sutartį bus laikomas momentas, kai bus užbaigti visi Sutartyje numatyti Darbai, ištaisyti defektai ir pasirašytas galutinis Darbų perdavimo priėmimo aktas.

3.6. Užsakovas, raštu dėl pasikeitusių aplinkybių, kai dėl jų negalima tęsti Darbų ir, kai jos tampa žinomos po Sutarties sudarymo ir, kai Rangovas nebuvo prisiėmęs jų atsiradimo rizikos, gali bet kada nurodyti Rangovui sustabdyti visų Darbų vykdymą, nurodydamas (jeigu įmanoma) sustabdymo trukmę dienomis.

Aplinkybės, dėl kurių gali būti stabdomi Darbai, yra:

1. trečiųjų šalių įtaka;
2. sustabdytas finansavimas arba trūksta finansavimo;
3. laiku neatlaisvinta Darbų vieta;
4. būtinas papildomas laikas įvykdyti papildomų Darbų viešąjį pirkimą;
5. bet koks nenumatomas gamtos jėgų veikimas, kurio joks patyręs rangovas nebūtų galėjęs tikėtis;
6. fizinės kliūtys arba kitos nei klimatinės fizinės sąlygos, su kuriomis vykdant Darbus susidurta statybvietėje, ir tų kliūčių ar sąlygų Rangovas nebūtų galėjęs pagrįstai numatyti;
7. bet koks uždelsimas ar sutrikimas dėl Pakeitimo;
8. kitos aplinkybės, kurios nebuvo žinomos pirkimo vykdymo metu ir su kuriomis susidurtų bet kuris Rangovas.

Sustabdyti Darbai neatliekami iki Darbų vykdymo atnaujinimo. Užsakovui nurodant raštu Darbai atnaujinami išnykus aplinkybėms, dėl kurių jie buvo sustabdyti. Atnaujinus Darbų vykdymą Darbai atliekami per jiems likusį laikotarpį (laiką), kuris buvo likęs iki sustabdymo. Tokio sustabdymo metu visus Darbus Rangovas privalo prižiūrėti, sandėliuoti, saugoti nuo sugadinimo, praradimo arba žalos. Šiame punkte numatytu atveju Rangovas turi teisę į pagrįstai patirtų papildomų išlaidų apmokėjimą.

3.7. Rangovas turi teisę užbaigti Darbus anksčiau sutarto termino.

IV SKYRIUS

ATSISKAITYMO IR MOKĖJIMŲ TVARKA

4.1. Už atliktus ir priimtus Darbus atsiskaitoma per 30 kalendorinių dienų nuo sąskaitos faktūros pateikimo dienos.

4.2. Atliktų Darbų aktus pasirašo Rangovas, Kėdainių miesto seniūnijos seniūnas ar jo įgaliotas asmuo ir Užsakovo atstovas. Pažymą (forma F-3) pasirašo Rangovas ir Užsakovas.

4.3. Rangovas, per kalendorinį mėnesį atlikęs Darbus, pateikia atliktų Darbų aktus Užsakovo atstovui tik po to, kai juos pasirašo Kėdainių miesto seniūnijos seniūnas ar jo įgaliotas asmuo.

4.4. Rangovas turi pranešti Užsakovo atstovui apie Darbų užbaigimą ir pateikti užpildytą Darbų atlikimo žurnalą (Sutarties 2 priedas) bei Darbų vietos planus ne vėliau kaip per 5 darbo dienas po šių Darbų užbaigimo.

4.5. Rangovas Kėdainių miesto seniūnijos seniūno ar jo įgalioto asmens priimtus Darbus ir pasirašytus atliktų Darbų aktus, pažymą (forma F-3) pateikia Užsakovo atstovui iki einamojo mėnesio 20 dienos. Gruodžio mėnesį šiame punkte nurodytus dokumentus Rangovas pateikia ne vėliau kaip iki gruodžio 5 d. Galutinai atlikus visus Sutartyje numatytus Darbus, šiame punkte nurodytus dokumentus ir galutinį Darbų perdavimo priėmimo aktą Rangovas pateikia Užsakovui ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas. Užsakovo atstovas per 5 (penkias) kalendorines dienas nuo aktų apie atliktus Darbus gavimo dienos priima Darbus ir pasirašo pateiktus atliktų Darbų aktus ir galutinį Darbų perdavimo priėmimo aktą arba tuo pačiu terminu priima neginčijamą atliktų Darbų dalį ir pareiškia raštu Sutarties nuostatomis pagrįstas pretenzijas dėl netinkamo Darbų atlikimo.

4.6. Sąskaitos faktūros teikiamos tik elektroniniu būdu:

4.6.1. elektroninę sąskaitą faktūrą, atitinkančią Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą, kurio nuoroda paskelbta 2017 m. spalio 16 d. Komisijos įgyvendinimo sprendime (ES) 2017/1870 dėl nuorodos į Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą ir sintaksių sąrašo paskelbimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/55/ES (OL 2017 L 266, p. 19) (toliau – Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartas), Rangovas gali pateikti naudojantis sąskaitų administravimo bendrosios informacinės sistemos (SABIS) priemonėmis (svetainės adresas <https://sabis.nbfc.lt>) arba per kitą savo pasirinktą informacinę sistemą;

4.6.2. Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standarto neatitinkančią elektroninę sąskaitą faktūrą Rangovas privalo pateikti tik naudojantis sąskaitų administravimo bendrosios informacinės sistemos (SABIS) priemonėmis (svetainės adresas <https://sabis.nbfc.lt>);

4.6.3. elektroninės sąskaitos faktūros priimamos ir apdorojamos sąskaitų administravimo bendrosios informacinės sistemos (SABIS) priemonėmis (svetainės adresas <https://sabis.nbfc.lt>), išskyrus VPĮ nustatytus išimtinis atvejus.

4.7. Užsakovui pareikalavus, Rangovas privalo pateikti naudojamų medžiagų ir gaminių pasus bei sertifikatus, savikontrolės bandymų dokumentus (savikontrolės bandymai turi būti atlikti atestuotose laboratorijose).

4.8. Užsakovas turi teisę sulaikyti mokėjimus už atliktus Darbus, jeigu dėl Rangovo kaltės:

4.8.1. nepašalinti Darbų trūkumai;

4.8.2. Užsakovui padaryti nuostoliai;

4.8.3. kitais Sutartyje numatytais atvejais.

4.9. Esant ginčytinoms pozicijoms (pretenzijoms dėl Darbų kokybės ir atitikimo Sutarties sąlygoms), Užsakovas priima bei apmoka neginčytiną Darbų dalį.

4.10. Užsakovas gali tiesiogiai atsiskaityti su ūkio subjektais ir/ar subrangovais už jų atliktus darbus. Apie tai Užsakovas raštu informuoja ūkio subjektus ir/ar subrangovus per 3 darbo dienas po informacijos apie juos gavimo. Ūkio subjektui ir/ar subrangovui raštu pateikus prašymą pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, sudaroma trišalė sutartis tarp Užsakovo, Rangovo ir ūkio subjekto ir/ar subrangovo, nustatanti tiesioginio atsiskaitymo su ūkio subjektu ir/ar subrangovu tvarką, atsižvelgiant į pirkimo dokumentuose, Sutartyje ir subrangos sutartyje nustatytus reikalavimus. Rangovas turi teisę prieštarauti nepagrįstiems mokėjimams ūkio subjektui ir/ar subrangovui trišalėje sutartyje nustatyta tvarka.

V SKYRIUS DARBŲ KOKYBĖS GARANTIJA

5.1. Rangovas atliktiems Darbams suteikia 5 metų garantiją. Garantiniu laikotarpiu, atsiradus atliktų Darbų defektų, Rangovas privalo šiuos defektus pašalinti savo lėšomis.

5.2. Garantinis laikotarpis pradedamas skaičiuoti nuo galutinio Darbų perdavimo priėmimo akto pasirašymo.

5.3. Rangovas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka garantiniu laikotarpiu atsako už išaiškėjusius atliktų Darbų defektus. Darbų defektiniame akte nurodomas terminas, per kurį Rangovas pats arba trečiųjų asmenų pagalba įsipareigoja Rangovo sąskaita ištaisyti garantiniu

laikotarpiu paaiškėjusį defektą. Rangovas neatsako, jei defektai atsirado dėl neteisingos eksploatacijos, sugadinimo, neteisingų, nuo Rangovo nepriklausančių sprendimų, stichinių nelaimių ar kitų įstatymuose numatytų atsakomybę šalinančių aplinkybių.

VI SKYRIUS

ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI

6.1. Užsakovas įsipareigoja:

- 6.1.1. nustatyti Darbų apimtį ir atlikimo sąlygas;
- 6.1.2. pranešti, kas vykdys Darbų kokybės priežiūrą;
- 6.1.3. priimti iš Rangovo tinkamai atliktus Darbus ir už juos atsiskaityti 4.1. punkte nustatyta tvarka;
- 6.1.4. pareikalauti šalinti trūkumus, nemokėti už nekokybiškai atliktą darbą arba sustabdyti Darbus, jeigu Rangovas nesilaiko statybos normų ir taisyklių;
- 6.1.5. nurodyti nereikalingų (netinkamų) medžiagų išpylimo vietas;
- 6.1.6. nedelsiant spręsti tarp Rangovo ir objekto naudotojų, kuriame atliekami Darbai, kylančias problemas, klausimus;
- 6.1.7. bendradarbiauti su Rangovu vykdant Sutartį.

6.2. Rangovas įsipareigoja:

- 6.2.1. Užsakovui pateikti įsakymo kopiją apie darbų vadovo paskyrimą;
- 6.2.2. Prieš pradėdamas Darbus, Darbų vykdymo eigą suderinti su Kėdainių miesto seniūnijos seniūnu ar jo įgaliotu asmeniu.
- 6.2.3. laiku pradėti, atlikti, užbaigti ir perduoti Užsakovui visus Sutartyje nurodytus Darbus ir ištaisyti darbo defektus, atsiradusius per garantinį laikotarpį. Jeigu Rangovas darbo defektų nepašalina per nurodytą laikotarpį, ir darbo defektus šalina Užsakovas, tai Rangovas apmoka defektų šalinimo išlaidas;
- 6.2.4. pateikti į statybos aikštelę reikalingas medžiagas, gaminius bei statybos techniką;
- 6.2.5. užtikrinti saugos ir sveikatos darbe, priešgaisrinės saugos ir aplinkos apsaugos reikalavimų vykdymą;
- 6.2.6. vykdyti Darbus, nesustabdant eismo, sustatyti reikiamus kelio ženklus;
- 6.2.7. garantuoti, kad atlikti Darbai atitinka norminių statybos dokumentų reikalavimus;
- 6.2.8. savo sąskaita atlyginti nuostolius, kurie atsirado dėl netinkamo Darbų vykdymo;
- 6.2.9. savo sąskaita šalinti kontrolinių bandymų metu nustatytus Darbų kokybės trūkumus iki teikiant dokumentus apmokėjimui už atliktus Darbus;
- 6.2.10. įforminti Darbų atlikimo dokumentus ir savo sąskaita atkurti prarastus Darbų atlikimo dokumentus;
- 6.2.11. savo sąskaita atlikti medžiagų ir gaminių savikontrolės bandymus, jei Užsakovui kilo įtarimas dėl atliktų, bet nepriduotų Darbų kokybės;
- 6.2.12. keisti Užsakovo patvirtintus Darbų atlikimo sprendimus tik gavus jo rašytinį sutikimą. Pakeitimus derinti su Užsakovu;
- 6.2.13. vykdyti Darbų pirkimo metu visus pateiktus įsipareigojimus;
- 6.2.14. įspėti Užsakovą, jei jo nurodymų laikymasis kelia grėsmę atliekamų Darbų kokybei;
- 6.2.15. laiku pranešti Užsakovui apie kitas aplinkybes, kenkiančias Darbų kokybei, atlikimo terminui;
- 6.2.16. statybinio laužo, frezuoto asfalto išpylimo vietas derinti su Kėdainių miesto seniūnijos seniūnu ar jo įgaliotu asmeniu.
- 6.2.17. darbus atlikti vadovaujantis Kelių priežiūros vadovo Automobilių kelių atlikimo technologija II dalimi KPV DT-15, IT asfaltas 24 ir kitais Lietuvos Respublikos nustatytais galiojančiais norminiais dokumentais.
- 6.2.18. Šia sutartimi Rangovas įgaliojamas užtikrinti, kad visi statybvietėje esantys fiziniai asmenys turėtų galiojančią skaidriai dirbančio asmens identifikavimo kodą (toliau - kodas) (kai jiems kodas negali būti suformuotas, – kode užšifruojamus duomenis pagrindžiančius dokumentus) arba

identifikavimo priemonę ir jį (ją) pateiktą Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 22-1 straipsnio 1 ir 2 dalyse nustatytais atvejais ir tvarka.

6.2.19. Rangovas, vykdant Sutartį, privalo užtikrinti, kad Rangos darbai, būtų vykdomi taikant Europos Sąjungos aplinkos apsaugos vadybos ir audito sistemą (angl. Eco-Management and Audit Scheme, EMAS) arba kitas aplinkos apsaugos vadybos sistemas, pripažįstamas pagal 2009 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1221/2009 dėl organizacijų savanoriškojo Bendrijos aplinkosaugos vadybos ir audito sistemos (EMAS) taikymo, panaikinančio Reglamentą (EB) Nr. 761/2001 ir Komisijos sprendimus 2001/681/EB bei 2006/193/EB (OL 2009 L 342, p. 1), 45 straipsnį, arba kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus, pagrįstus atitinkamais Europos arba tarptautiniais standartais, kuriuos yra patvirtinusios sertifikavimo įstaigos, atitinkančios Europos Sąjungos teisės aktus arba atitinkamus Europos ar tarptautinius sertifikavimo standartus, arba kitus rangovo pateiktus lygiaverčius įrodymus.

6.2.20. Užsakovui paprašius, Rangovas pateikia dokumentus patvirtinančius, kad, vykdydamas Darbus taikys Sutarties 6.2.19 punkto reikalavimus (dokumentai turi galioti visą sutarties vykdymo laikotarpį). Rangovui nepateikus šių dokumentų ar pateiktų dokumentų galiojimo laikas yra pasibaigęs, šis įsipareigojimų pažeidimas laikomas esminiu.

VII SKYRIUS ŠALIŲ TEISĖS

7.1. **Užsakovas** turi teisę, nesikreipdamas į teismą, nutraukti Sutartį ir apie tai raštu prieš 14 kalendorinių dienų pranešti Rangovui:

7.1.1. jeigu Rangovas laiku nepradeda Darbų arba dirba nekokybiškai arba naudoja nekokybiškas ir nesertifikuotas medžiagas;

7.1.2. jeigu Rangovas nepajėgia vykdyti Sutarties įsipareigojimų ir nepateikia svarių įrodymų dėl Darbų vykdymo ateityje;

7.1.3. jeigu dėl nenugalimos jėgos Darbai atidedami neribotam laikui;

7.1.4. jeigu Rangovas nesilaiko Darbų atlikimo termino, išskyrus atvejus, kai Darbų vykdyti neleidžia oro ir kitos nuo Rangovo nepriklausančios sąlygos.

7.2. Užsakovas ir AB „Via Lietuva“ įgaliotas atstovas turi teisę bet kuriuo metu tikrinti Darbų eigą ir kokybę, Rangovo tiekiamų medžiagų kokybę, medžiagų naudojimą, o pastebėjęs nukrypimus nuo Sutarties sąlygų, bloginančius Darbų rezultato kokybę, ar kitus trūkumus, nedelsiant apie tai pranešti Rangovui. Jeigu Darbų atlikimo metu paaiškėja, kad Darbai nebus tinkamai atlikti, Užsakovas turi teisę nustatyti Rangovui protingą terminą trūkumams pašalinti, o jeigu Rangovas per nustatytą terminą šio reikalavimo neįvykdo – nutraukti Sutartį ir reikalauti atlyginti nuostolius.

7.3. Užsakovas turi teisę, be Rangovo sutikimo išskaičiuoti, iš pateiktų galutiniam apmokėjimui dokumentų ir/ar Sutarties vykdymo užtikrinimo susidariusius delspinigius ir baudas.

7.4. Užsakovas, esant svarbioms priežastims, bet kuriuo metu gali nutraukti Sutartį, prieš 14 kalendorinių dienų apie Sutarties nutraukimą įspėjęs Rangovą. Užsakovas privalo apmokėti Rangovui už iki Sutarties nutraukimo atliktus Darbus.

7.5. Užsakovas turi teisę atlikti piniginius išskaitymus (už asfaltbetonio kokybę) pagal Automobilių kelių dangos konstrukcijos asfalto sluoksnių įrengimo taisyklių „IT asfaltas 24“ 1 priedą.

7.6. Užsakovas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį, kai Rangovui yra iškelta bankroto ar restruktūrizavimo byla ir surinktų duomenų visuma sudaro prielaidą, kad Rangovas nebus pajėgus įvykdyti Sutartį laiku ar Darbai gali būti atlikti nekokybiškai, ar gali būti sunkiau išieškoti nuostolius, atsiradusius dėl sutarties pažeidimo.

7.7. Užsakovas turi teisę nesikreipdamas į teismą vienašališkai nutraukti Sutartį (įspėjęs apie tai Rangovą prieš 14 kalendorinių dienų) ir pasinaudoti Sutarties įvykdymo užtikrinimu jeigu Rangovas:

7.7.1. savo iniciatyva, nesant Užsakovo pritarimo, sustabdo Darbus daugiau kaip 14 kalendorinių dienų;

7.7.2. nesilaiko Sutarties 3.1. punkte nustatytų terminų ir tai Užsakovui suteikia pagrindą manyti, jog Darbai nebus užbaigti laiku;

7.7.3. nevykdo pagrįstų Užsakovo atstovų nurodymų dėl Rangovo atliekamų Darbų kokybės ir toliau vykdo Darbus, neatitinkančius statybą reglamentuojančių teisės aktų;

7.7.4. nevykdo kitų pagrįstų raštiškų Užsakovo atstovų reikalavimų dėl šioje Sutartyje numatytų įsipareigojimų vykdymo;

7.7.5. kitais šioje Sutartyje numatytais atvejais.

7.8. **Rangovas** turi teisę, nesikreipdamas į teismą, nutraukti Sutartį ir apie tai raštu prieš 14 kalendorinių dienų pranešti Užsakovui:

7.8.1. jeigu Užsakovas nepajėgia vykdyti Sutarties įsipareigojimų ir nepateikia realių garantijų apie galimybę juos vykdyti;

7.8.2. jeigu dėl nenugalimos jėgos Darbai atidedami neribotam laikui.

7.9. Šalis, negalinti vykdyti Sutarties įsipareigojimų, privalo nedelsiant, ne vėliau kaip per 1 darbo dieną, raštu pranešti apie tai kitai Šaliai.

7.10. Šalių susitarimas dėl Sutarties vykdymo sustabdymo arba Sutarties nutraukimo įforminamas raštu dvišaliu susitarimu.

VIII SKYRIUS ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

8.1. Užsakovas:

8.1.1. Sutarties 4 skyriuje nustatytu terminu neatsiskaitęs už atliktus Darbus, moka Rangovui 0,03 proc. delspinigių nuo nesumokėtos sumos be PVM už kiekvieną uždelstą dieną;

8.1.2. nepagrįstai uždelsęs priimti Darbus ilgiau kaip 5 darbo dienas nuo Rangovo pranešimo gavimo, moka Rangovui 0,03 proc. nepriimtų Darbų kainos be PVM dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną;

8.1.3. nutraukęs Sutartį dėl nepateisinamos priežasties, ar Rangovui nutraukus sutartį dėl Užsakovo kaltės, moka Rangovui 10 proc. neatliktų Darbų kainos be PVM baudą ir atlygina dėl to Rangovo patirtus nuostolius;

8.1.4. sumokėjęs delspinigius, neatleidžiamas nuo įsipareigojimų įvykdymo.

8.2. Rangovas:

8.2.1. Užsakovo nurodytu laikotarpiu nepašalinęs defektų garantiniu laikotarpiu, moka Užsakovui 30,00 Eur baudą už kiekvieną uždelstą dieną ir atlygina Užsakovo išlaidas, susijusias su defektų šalinimu, ir dėl to Užsakovo patirtus nuostolius;

8.2.2. nutraukęs Sutartį dėl nepateisinamos priežasties ar Užsakovui nutraukus sutartį dėl Rangovo kaltės, moka Užsakovui 10 proc. neatliktų Darbų kainos be PVM baudą ir atlygina dėl to Užsakovo patirtus nuostolius;

8.2.3. nepagrįstai pažeidęs Darbų atlikimo terminus, moka 0,03 proc. neatliktų Darbų kainos be PVM dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną;

8.2.4. sumokėjęs netesybas, neatleidžiamas nuo įsipareigojimų įvykdymo.

8.3. Rangovas atsako už nuostolius, kuriuos tretieji asmenys patiria dėl to, kad Rangovas neužtikrina saugos objekte ir/ar kitu būdu pažeidė Sutartį, ir atleidžia Užsakovą nuo šios atsakomybės trečiųjų asmenų atžvilgiu. Rangovas privalo atlyginti Užsakovui visus nuostolius, kuriuos pastarasis patyrė dėl šių reikalavimų trečiųjų asmenų atžvilgiu.

IX SKYRIUS SUTARTIES ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS

9.1. Rangovas ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų nuo Sutarties pasirašymo dienos privalo Užsakovui pateikti Sutarties įvykdymo užtikrinimą – banko ar kredito unijos garantiją arba užstatą, lygų 2 proc. Sutarties vertės, nustatytos Sutarties 2.1 punkte, be PVM. Jei Rangovas per šį laikotarpį Sutarties įvykdymo užtikrinimo nepateikia, laikoma, kad Rangovas atsisakė sudaryti Sutartį.

9.2. Sutarties įvykdymo užtikrinimas – užstatas pervedamas per 10 (dešimt) darbo dienų nuo Sutarties pasirašymo dienos į Kėdainių rajono savivaldybės administracijos (įm. kodas 188768545) sąskaitą [redacted] AB SEB banke, banko kodas 70440.

- 9.3. Sutarties įvykdymo užtikrinimo sumos sumokėjimas neturi būti siejamas su visišku Užsakovo patirtų nuostolių atlyginimu ir neatleidžia Rangovo nuo pareigos juos atlyginti pilnai.
- 9.4. Sutarties įvykdymo užtikrinimas grąžinamas kartu su galutiniu mokėjimu.

X SKYRIUS SUTARTIES PAKEITIMAS

10.1. Sutarties sąlygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias Sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti Viešųjų pirkimų įstatymo 17 straipsnyje nustatyti principai bei tikslai. Sutarties sąlygų keitimu nebus laikomas Sutarties sąlygų koregavimas joje numatytomis aplinkybėmis, jeigu šios aplinkybės nustatytos aiškiai bei nedviprasmiškai ir buvo pateiktos pirkimo dokumentuose. Tais atvejais, kai Sutarties sąlygų keitimo būtinybės nebuvo įmanoma numatyti rengiant pirkimo dokumentus ir Sutarties sudarymo metu, Šalys gali keisti tik neesmines Sutarties sąlygas.

10.2. Užsakovas, esant būtinybei, gali pagal pirminę Sutartį įsigyti papildomų darbų vadovaudamasis Kainodaros taisyklių nustatymo metodika. Papildomi darbai – tokie darbai, kurie nebuvo numatyti pirkimo dokumentuose ir Sutartyje.

10.3. Papildomų darbų būtinumas turi būti pagrįstas dokumentais ir raštu suderintas su Užsakovu. Motyvuotą siūlymą dėl papildomų darbų būtinybės ir jį pagrindžiančius dokumentus Užsakovui raštu pateikia Rangovas. Užsakovas, išnagrinėjęs pateiktus papildomų darbų būtinybę pagrindžiančius dokumentus, papildomų darbų kainą nustato ir įformina papildomus darbus Kainodaros taisyklių nustatymo metodikoje nustatyta tvarka.

10.4. Jei faktinės aplinkybės neatitinka Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos 56 punkte nustatytų sąlygų, papildomi darbai įsigijami vykdant naują pirkimo procedūrą.

10.5. Susitarimas dėl papildomų darbų laikoma sudėtine Sutarties dalimi.

XI SKYRIUS GINČŲ SPRENDIMAS

11.1. Sutarties Šalys visus ginčus stengiasi išspręsti derybomis. Kilus ginčui, Sutarties Šalys raštu išdėsto savo nuomonę kitai Šaliai ir pasiūlo ginčo sprendimą. Gavusi pasiūlymą ginčą spręsti derybomis, Šalis privalo į jį atsakyti per 30 dienų. Ginčas turi būti išspręstas per ne ilgesnį nei 60 dienų terminą nuo derybų pradžios. Jei ginčo išspręsti derybomis nepavyksta arba, jei kuri nors Šalis laiku neatsako į pasiūlymą ginčą spręsti derybomis, kita Šalis turi teisę, įspėdama apie tai kitą Šalį, pereiti prie kito ginčų sprendimo procedūros etapo. Su Sutartimi susiję ginčai, kurių nepavyksta išspręsti derybų keliu, sprendžiami teisme pagal Užsakovo buveinės vietą, vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais.

11.2. Jeigu tarp Rangovo ir Užsakovo kyla ginčas dėl Darbų trūkumų, kiekviena Šalis turi teisę reikalauti ekspertizės. Ekspertizės išlaidos padengiamos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.662 straipsnyje numatyta tvarka.

XII SKYRIUS SUTARTIES NUTRAUKIMAS

12.1. Šalis, negalinti vykdyti Sutarties įsipareigojimų, privalo nedelsiant, ne vėliau kaip per 1 darbo dieną, raštu pranešti apie tai kitai Šaliai.

12.2. Šalių susitarimas dėl Sutarties vykdymo sustabdymo arba Sutarties nutraukimo įforminamas raštu dvišaliu susitarimu.

12.3. Užsakovas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį, jei Rangovas nevykdo Sutarties 6.2. punkto 6.2.3., 6.2.7., 6.2.8., 6.2.9., 6.2.11., 6.2.12., 6.2.15., 6.2.16., 6.2.17., 6.2.18., 6.2.19. ir 6.2.20. papunkčiuose nustatytų įsipareigojimų (šių įsipareigojimų nevykdymas laikomas esminiu pažeidimu) arba, kai Rangovui yra iškelta bankroto ar restruktūrizavimo byla ir surinktų duomenų visuma sudaro prielaidą, kad Rangovas nebus pajėgus įvykdyti Sutartį laiku ar Darbai gali būti atlikti nekokybiškai, ar gali būti sunkiau išieškoti nuostolius, atsiradusius dėl sutarties pažeidimo.

12.4. Jeigu Rangovas nutraukia Darbus, vėluoja atlikti darbus ir nepateikia Užsakovui pagrįstų įrodymų, pateisinančių Darbų vėlavimą, manoma, kad Rangovas nebaigs Darbų per Darbų atlikimo terminą. Tokiu atveju Užsakovas gali įteikti pranešimą, konstatuodamas įsipareigojimų nevykdymą su reikalavimu greičiau įvykdyti Darbus. Jeigu Rangovas, gavęs tokį pranešimą, nesiėmė priemonių įsipareigojimams įvykdyti, tada Užsakovas, įteikęs antrą pranešimą, gali nutraukti Sutartį ir reikalauti, kad Rangovas sumokėtų Užsakovui 10 proc. neatliktų Darbų kainos be PVM baudą bei atlygintų nuostolius, kiek jų nepadengia šioje Sutartyje nustatyta bauda ir delspinigiai.

XIII SKYRIUS NENUGALIMA JĖGA

13.1. Šalis gali būti visiškai ar iš dalies atleidžiama nuo atsakomybės už Sutarties nevykdymą dėl nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių, atsiradusių po Sutarties įsigaliojimo dienos, bei nustatytų ir jas patyrusios Šalies įrodytų pagal Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą, jeigu Šalis nedelsiant pranešė kitai Šaliai apie kliūtį bei jos poveikį įsipareigojimų vykdymui.

13.2. Nenugalima jėga (force majeure) nelaikoma tai, kad rinkoje nėra reikalingų prievolių vykdyti prekių, Šalis neturi reikiamų finansinių išteklių arba Šalies kontrahentai pažeidžia savo prievoles. Nenugalima jėga (force majeure) taip pat nelaikomos Šalies veiklai turėjusios įtakos aplinkybės, į kurių galimybę Šalys, sudarydamos Sutartį, atsižvelgė, t. y. Lietuvoje pasitaikančios aplinkybės, valstybės ar savivaldos institucijų sprendimai, sukėlę bet kurios iš Šalių reorganizavimą, privatizavimą, likvidavimą, veiklos pobūdžio pakeitimą, stabdymą (trukdymą), kitos aplinkybės, kurios turėtų būti laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu yra tikėtinos.

13.3. Sutartis baigiasi kitos Šalies reikalavimu, kai ją įvykdyti kitai Šaliai neįmanoma dėl nenugalimos jėgos (force majeure).

XIV SKYRIUS KITOS SUTARTIES SĄLYGOS

14.1. Jeigu bus pasitelkiami ūkio subjektai ir/ar subrangovai, nurodyti ūkio subjektus ir/ar subrangovus - UAB „Ukmergės versmė“, Deltuvos g. 39B, Ukmergė, generalinis direktorius Alvydas Šidlauskas, tel. [redacted]

Sudarius Sutartį, tačiau ne vėliau negu Sutartis pradeda vykdyti, Rangovas įsipareigoja Užsakovui pranešti tuo metu žinomų ūkio subjektų ir/ar subrangovų pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jų atstovus, taip pat apie naujus ūkio subjektus ir/ar subrangovus, kuriuos jis ketina pasitelkti vėliau ir pateikti jų kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus (jei reikalaujama). Užsakovas reikalauja, kad Rangovas informuotų apie šios informacijos pasikeitimus visu Sutarties vykdymo laikotarpiu. Sutarties vykdymo laikotarpiu ūkio subjektai ir/ar subrangovai gali būti keičiami lygiavertės kvalifikacijos ūkio subjektais ir/ar subrangovais rašytiniu Šalių susitarimu.

14.2. Vykdydamos šią Sutartį Šalys vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais, kitais normatyviniais aktais ir šios Sutarties sąlygomis.

14.3. Šalys, Sutarties vykdymo laikotarpiu privalo bendradarbiauti. Jeigu kyla kliūčių, trukdančių tinkamai vykdyti Sutartį, kiekviena Šalis privalo imtis visų, nuo jos priklausančių, priemonių toms kliūtims pašalinti.

14.4. Rangovas, pasirašydamas šią Sutartį, patvirtina, kad yra tinkamai susipažinęs su Užsakovo pirkimo dokumentais, įskaitant orientacinę lokalinę sąmatą (Sutarties priedas), sutinka su Užsakovo pirkimo dokumentuose, įskaitant orientacinėje lokalinėje sąmatoje (Sutarties priede) nustatytomis sąlygomis ir reikalavimais bei įsipareigoja juos tinkamai vykdyti šioje Sutartyje nustatyta tvarka.

14.5. Už Sutarties vykdymą atsakingas Užsakovo atstovas - [redacted]

14.6. Už Sutarties vykdymą atsakingas Rangovo atstovas - [redacted]

14.7. Šalys įsipareigoja užtikrinti, kad asmens duomenys būtų tvarkomi laikantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) ir Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo reikalavimų.

14.8. Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais, kurių kiekvienas pasirašytas abiejų Šalių ir turi vienodą juridinę galią.

14.9. Sutarties priedai:

14.9.1. Orientacinė lokalinė sąmata, 1 lapas;

14.9.2. Darbų atlikimo žurnalas, 1 lapas;

14.9.3. 2025 m. sausio 2 d. įgaliojimas, 1 lapas.

XV SKYRIUS SUTARTIES ŠALIŲ REKVIZITAI

Užsakovas:

Kėdainių rajono savivaldybės administracija
Įmonės kodas 188768545
Ne PVM mokėtoja
J. Basanavičiaus g. 36, LT-57288 Kėdainiai
Lietuva
Tel. (+370 347) 69 550
El. paštas: administracija@kedainiai.lt
Sąskaitos Nr. LT137044060006197000
AB SEB bankas

Administracijos direktorius
Gintautas Muznikas

Rangovas:

UAB „Helanas“
Įmonės kodas 161284349
PVM mokėtojo kodas LT612843414
Žibuoklių g. 6, LT-57127 Kėdainiai
Lietuva
Tel. (+370 347) 41 580
El. paštas: [redacted]
Sąskaitos Nr. LT577300010110576120
AB „Swedbank“

[redacted]

(parašas)

A.V.

(parašas)

A.V.

ORIENTACINĖ LOKALINĖ ŠAMATA

Sudaryta pagal 2024.10 kainas

Statinių grupė 2025 m. Kėdainių miesto ir kaimiškųjų seniūnijų keliai ir gatvės

Statinys Kėdainių miesto seniūnija

Žiniaraštis Kelių, gatvių asfaltbetonio dangos duobių remonto darbai

Suma žiniaraščiui 90750.00 EUR

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Orientacinis kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 1						
1	R16-156-1	Asfaltbetonio dangos iki 50 mm storio sluoksnio frezavimas freza W-350, kai frezuojamas plotas iki 5 m2 k9=1.15	100m2			
2	R16-18	.Asfaltbetonio ir betono 50 mm storio dangos duobių asfaltavimas asfaltbetonio mišiniu AC11VN, kai remontuojamas plotas iki 5 m2 k8=1.17,k9=1.15	m2			
3	R16-145	Bituminės emulsijos išpilstymas ant pagrindo rankiniu būdu k8=1.17,k9=1.15	t			
4	R23-64	Statybinių šiukšlių išvežimas 5 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant ekskavatoriais 0,25 m3 talpos kaušais	t			
Skyriuje 1						75000,0
žiniaraštyje 1						75000,0
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						15750,0
Iš viso žiniaraštyje 1						90750,0

Sudarė: _____
(Pavardė)

Darbu atlikimo žurnalas

[illegible]



„HELANAS“ UŽDAROJI AKCINĖ BENROVĖ

Įmonės kodas 161284349, PVM kodas LT612843414, a./s. LT 577300010110576120 AB "Swedbank"
adresas Žibuoklių g. 6, Kėdainiai LT-57125 Lietuva, telefonas (8 347) 41 526,
e. paštas info@helanas.lt direktorius@helanas.lt, buchalterija@helanas.lt

Suinteresuotoms šalims

ĮGALIOJIMAS

2025 m. sausio mėn. 2 d.
Kėdainiai

„Helanas“ UAB (toliau Bendrovė), įmonės kodas 161284349, atstovaujama direktoriaus Ramūno Gailiaus, veikiančio pagal įstatus, įgalioja [redacted], atstovauti Bendrovę sudarant ir pasirašant sutartis bei kitus su Bendrovės veikla susijusius dokumentus ir atstovauti Bendrovę viešuosiuose pirkimuose bei pasirašyti Bendrovės viešųjų pirkimų dokumentus.

Dokumentas galioja nuo 2025 m. sausio mėn. 2 d. iki 2025 m. gruodžio mėn. 31 d.

Direktorius

(parašas)

Ramūnas Gailius

Susipažinau:



UAB „Helanas“

(Teikėjo pavadinimas)

(Uždaroji akcinė bendrovė „Helanas“, Žibuoklių g.6 Kėdainiai, tel. +37034741526 el. p. keliai@helanas.lt, VI „Registru centras“ Kauno filialas, juridinio asmens kodas 161284349, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas LT612843414)

Kėdainių rajono savivaldybės administracija
(Adresatas (perkančioji organizacija))

**PASIŪLYMAS
DĖL KĖDAINIŲ MIESTO SENIŪNIJOS KELIŲ, GATVIŲ ASFALTBETONIO DANGOS
DUOBIŲ UŽTAISYMO DARBŲ**

2025 m. sausio 27 d.

(Data)

Kėdainiai

(Sudarymo vieta)

1 lentelė. Informacija apie tiekėją (*pildo tiekėjas*)

Tiekėjo pavadinimas, juridinio asmens kodas <i>/Jeigu dalyvauja tiekėjų grupė, veikianti pagal jungtinės veiklos (partnerystės) sutartį, surašomi visi dalyvių pavadinimai, juridinio asmens kodai/</i>	UAB „Helanas“, kodas 161284349
Tiekėjo adresas <i>/Jeigu dalyvauja tiekėjų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/</i>	Žibuoklių g.6, Kėdainiai
Tiekėjų grupės narys, atstovaujantis grupei <i>(pildoma, jei pasiūlymą teikia tiekėjų grupė)</i>	
Kiekvieno tiekėjų grupės nario <i>(veikiančio pagal jungtinės veiklos (partnerystės) sutartį)</i> įsipareigojimai:	
1) įsipareigojimų pavadinimas	
2) įsipareigojimų vertė Eur arba procentais	
Už pasiūlymą atsakingo asmens kontaktinė informacija (vardas, pavardė, telefono numeris, el. pašto adresas)	

2 lentelė. Informacija apie ūkio subjektus, kurių pajėgumais tiekėjas **remiasi**, kad atitiktų keliamus kvalifikacijos reikalavimus (*jeigu tokie reikalavimai keliami*) (*nurodyti kvazisubtiekėjus (specialistus) – fizinius asmenys, kuriuos ketinama įdarbinti pirkimo laimėjimo atveju*)

Ūkio subjekto pavadinimas (-ai), juridinio asmens kodas (-ai)	
Ūkio subjekto adresas (-ai)	
Įsipareigojimų dalis (nurodyti pavadinimą)	



pirkimo sutarties objekto dalies, perduodamos vykdyti ūkio subjektui, vertę Eur arba dalį procentais)	
Kvazisubtiekėjai , kuriais bus remiamasi įrodinėjant tiekėjo kvalifikaciją ir vykdant sutartį, tačiau jie nėra tiekėjo ar tiekėjo pasitelkiamo (-ų) ūkio subjekto darbuotojai pasiūlymo pateikimo metu, bet laimėjimo atveju būtų įdarbinti. Jų atliekamo darbo (ų), paslaugos (-ų) pavadinimas (ai).	

3 lentelė. Informacija apie žinomus subrangovus (-ą), subtiekėjus (-ą), subteikėjus (-ą), kurių pajėgumais tiekėjas **nesiremia**, kad atitiktų keliamus kvalifikacijos reikalavimus.

Subrangovo (-ų), subtiekėjo (-ų), subteikėjo (-ų), pavadinimas (-ai), juridinio asmens kodas (-ai)	UAB „Ukmergės versmė“, kodas 282824550
Adresas (-ai)	Deltuvos g. 39B, Ukmergė
Įsipareigojimų dalis (nurodyti pavadinimą pirkimo sutarties objekto dalies, perduodamos vykdyti subrangovui / subtiekėjui / subteikėjui, vertę Eur ar dalį procentais)	Dalis asfaltbetonio dangos duobių užtaisymo darbų- 25%

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

- 1) paskelbus Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (CVP IS) adresu <https://pirkimai.eviesieji.pirkimai.lt/>;
- 2) kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

Mes siūlome:

Bendrą pasiūlymo kainą su PVM 90750,00 (devyniasdešimt tūkstančių septyni šimtai penkiasdešimt Eur 00 ct) Eur.

(bendrą pasiūlymo kainą su PVM Eur nurodyti skaičiais ir žodžiais)

Į bendrą pasiūlymo kainą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, taip pat ir PVM, kuris sudaro 15750,00 Eur.

Bendra pasiūlymo kaina be PVM 75000,00 Eur.

PASTABOS:

1. Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka: _____.
2. Darbų kiekių pirkimo sutarties vykdymo laikotarpiu gali būti keičiami (mažinami arba didinami) iki 40 proc.

Siūlomi darbai/prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus.



Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

4 lentelė

Eil. Nr.	Pavadinimas	Dokumento lapų skaičius
1	Įgaliojimas	1
2	Ketinių protokolai	1
3	Raštas dėl apsivalymo	24
4	ISO dokumentai	3
5	Darbo kiekių žiniaraštis	1
6	Tiekėjo deklaracija	1

Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.

Ši pasiūlyme nurodyta informacija yra konfidenciali:

5 lentelė

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas (rekomenduojama pavadinime vartoti žodį „Konfidencialu“)	Dokumentas yra įkeltas šioje CVP IS pasiūlymo lango eilutėje („Prisegti dokumentai“)
1	Raštas dėl apsivalymo (rda miestas)	3

Pastaba. Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidenciali yra pasiūlymo kaina arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus.

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(Parasas)

(Vardas ir pavardė)



ATITIKTIES CERTIFIKATAS Nr. 23006/1

Išduotas

UAB „Helanas“

Žibuoklių g. 6, 57127 Kėdainiai

Šiuo sertifikatu UAB „ARGA grupė“ pažymi, kad įvertino aukščiau minėtos įmonės kokybės vadybos sistemą ir nustatė, jog ji atitinka toliau nurodyto standarto reikalavimus.

STANDARTAS

ISO 9001:2015 / LST EN ISO 9001:2015

Šis sertifikatas galioja žemiau pateiktoms veiklos sritims:

Bendrieji statybos darbai (ypatingi statiniai);

Langų gamyba ir montavimas;

Susisiekimo komunikacijos : keliai; keliai (gatvės);

Kelių įrengimas ir remontas.


Gerbūvio darbai.

Sertifikato išdavimo pagrindas : UAB „ARGA grupė“ audito rezultatų aktas 2023-01-23 Nr.8.

Pirminis atitikties įvertinimas: 2014-02-19.

Sertifikato išdavimo data: 2023-02-03.

Sertifikatas galioja iki 2026-02-03.



Direktorius

Gintaras Banišauskas

ATITIKTIES CERTIFIKATAS Nr. 23006/2

Išduotas

UAB „Helanas“

Žibuoklių g. 6, 57127 Kėdainiai

Šiuo sertifikatu UAB „ARGA grupė“ pažymi, kad įvertino aukščiau minėtos įmonės aplinkos apsaugos vadybos sistemą ir nustatė, jog ji atitinka toliau nurodyto standarto reikalavimus.

STANDARTAS

ISO 14001:2015 / LST EN ISO 14001:2015

Šis sertifikatas galioja žemiau pateiktoms veiklos sritims:

Bendrieji statybos darbai (ypatingi statiniai);

Langų gamyba ir montavimas;

Susisiekimo komunikacijos : keliai; keliai (gatvės);

Kelių įrengimas ir remontas.

Gerbūvio darbai.


Sertifikato išdavimo pagrindas : UAB „ARGA grupė“ audito rezultatų aktas 2023-01-23 Nr.8.

Pirminis atitikties įvertinimas: 2014-02-19.

Sertifikato išdavimo data: 2023-02-03.

Sertifikatas galioja iki 2026-02-03.

Arga grupė



ISO 14001

Direktorius

Gintaras Banišauskas



UAB „ARGA grupė“, įmonės kodas 135979997, Taikos pr. 98-216, 51176 Kaunas.

Norėdami papildomai pasiteirauti apie sertifikato galiojimą prašome kreiptis tel. +370 676 19929 arba el.p. info.argagrupe@gmail.com

Norėdami gauti daugiau informacijos apie šio sertifikato veikimo sritį ir integruotos vadybos sistemos reikalavimų taikymą, prašome kreiptis į organizaciją, kuriai išduotas sertifikatas

UAB „ARGA GRUPĖ“

ISO 14001:2015

ATITIKTIES CERTIFIKATAS Nr. 23006/3

Išduotas

UAB „Helanas“

Žibuoklių g. 6, 57127 Kėdainiai

Šiuo sertifikatu UAB „ARGA grupė“ pažymi, kad įvertino aukščiau minėtos įmonės darbuotojų sveikatos ir saugos vadybos sistemą ir nustatė, jog ji atitinka toliau nurodyto standarto reikalavimus.

STANDARTAS

ISO 45001:2018 / LST ISO 45001:2018

Šis sertifikatas galioja žemiau pateiktoms veiklos sritims:

Bendrieji statybos darbai (ypatingi statiniai);

Langų gamyba ir montavimas;

Susisiekimo komunikacijos : keliai; keliai (gatvės);

Kelių įrengimas ir remontas.


Gerbūvio darbai.

Sertifikato išdavimo pagrindas : UAB „ARGA grupė“ audito rezultatų aktas 2023-01-23 Nr.8.

Pirminis atitikties įvertinimas: 2014-02-19.

Sertifikato išdavimo data: 2023-02-03.

Sertifikatas galioja iki 2026-02-03.



KETINIMŲ PROTOKOLAS

2025 m. sausio 23 d.

Kėdainiai

UAB „Helanas“, (toliau – Rangovas), atstovaujama [redacted]
veikiančio pagal įgaliojimą, ir UAB "Ukmergės versmė", (toliau – Subrangovas), atstovaujama
generalinio direktoriaus Alvydo Šidlausko, veikiančio pagal veikiančio pagal bendrovės įstatus

Atsižvelgdami į tai, kad UAB „Helanas“ (toliau – Konkurso dalyvis) dalyvauja Kėdainių rajono
savivaldybės administracijos atliekamame „Kėdainių miesto seniūnijos kelių, gatvių asfaltbetonio
dangos duobių užtaisymo darbai“ pirkimo konkurse (toliau – Konkursas), pirkimo Nr.807486 ir

Salių rekvizitai:

Konkurso dalyvis

UAB „Helanas“

Įmonės kodas: 161284349

Adresas: Žibuoklių g.6, Kėdainiai

Subrangovas

UAB "Ukmergės versmė" akcinė bendrovė

Įmonės kodas: 282824559

Adresas: Deltuvos g. 39B, Ukmergė

Generalinis direktorius
Alvydas Šidlauskas

TIEKĖJO DEKLARACIJA

2025 m. sausio 27 d.

Aš [redacted]
(Tiekėjo vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas, vardas, pavardė)

tvirtinu, kad mano vadovaujamo (-os) (atstovaujamo (-os)) UAB „Helanas“,
(Tiekėjo pavadinimas)

dalyvaujančio Kėdainių rajono savivaldybės administracijos
(perkančiosios organizacijos pavadinimas)

atliekamame „Kėdainių miesto seniūnijos kelių, gatvių asfaltbetonio dangos duobių užtaisymo
darbai“ pirkime

(pirkimo pavadinimas)

kvalifikacijos duomenys yra tokie (Tiekėjas nurodo atitikimą nurodytiems kvalifikacijos
reikalavimams, pažymėdamas stulpeliuose „Taip“ arba „Ne“):

Eil. Nr.	Kvalifikacijos reikalavimai	Taip	Ne
1.	Tiekėjas per paskutinius 5 metus iki pasiūlymo pateikimo termino pabaigos, o jeigu tiekėjas įregistruotas vėliau per laiką nuo tiekėjo registracijos dienos pagal vieną ar daugiau sutarčių yra atlikęs statybos darbų susisiekimo komunikacijose: keliuose ir/ar gatvėse, kurių vertė yra nemažesnė kaip 69 000 Eur be PVM.	Taip	
2.	Tiekėjas turi kvalifikuotą ypatingojo statinio statybos vadovą. Statiniai - susisiekimo komunikacijos: keliai, gatvės. (teisinis pagrindas: Statybos įstatymo 12 straipsnis).	Taip	

Man žinoma, kad, jeigu perkančioji organizacija nustatytų, kad pateikti duomenys yra neteisingi, pateiktas pasiūlymas bus nenagrinėjamas ir atmestas.

Jei pagal vertinimo rezultatus pasiūlymas galės būti pripažintas laimėjusiu, pateiksiu perkančiosios organizacijos nurodytus atitiktį kvalifikacijos reikalavimams įrodančius dokumentus.

[redacted]
(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) (Parašas) [redacted] (Vardas, pavardė)





Įmonės kodas 161284349, PVM kodas LT612843414, adresas Žibuoklių g. 6, Kėdainiai LT-57125,
telefonas (8 347) 41 580, a.s. AB Swedbank LT577300010110576120
el. paštas: info@helanas.lt, langai@helanas.lt, keliai@helanas.lt

Kėdainių rajono savivaldybės administracijai

2025 01 27

**KONFIDENCIALU /
KOMERCINĖ PASLAPTIS**

**DĖL UAB „HELANAS“ PATIKIMUMO IR PASIŪLYMO VIEŠAME PIRKIME NR. 807486
TINKAMUMO**

