

PROJEKTAVIMO PASLAUGŲ IR RANGOS DARBŲ SUTARTIS

2025 m. vasario 6 d. Nr. 2025/02/06-1

Skuodas

UAB „Skuodo vandenys“, įmonės kodas 173820527, PVM kodas LT738205219, Vaižganto g. 27, LT-98121 Skuodas, atstovaujama direktoriaus Virgilijaus Radvilo, veikiančio pagal bendrovės įstatus (toliau – **Užsakovas**), ir UAB „Detkonas“, įmonės kodas 305959827, PVM mokėtojo kodas LT100015458813, adresas Šiaurės pr. 4-51, Kauno m. (toliau – **Rangovas**), atstovaujama direktoriaus Vaido Valauskio, toliau kartu vadinami - Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi,

supaprastinto atviro (viešojo) pirkimo „Nuotekų valyklos, pasienio g. 20, Luknių k., Skuodo raj., rekonstravimo projekto parengimo paslaugos ir rangos darbai“, pirkimo ID Nr. 530358 pagrindu (toliau – Pirkimas), sudarė šią sutartį dėl nesudėtingojo statinio nuotekų valyklos, Pasienio g. 20, Luknių k., Skuodo raj. rekonstravimo į neypatingąjį statinį techninio darbo projekto, projekto vykdymo priežiūros paslaugų ir neypatingojo statinio nuotekų valyklos, Pasienio g. 20, Luknių k., Skuodo raj. rekonstravimo pagal Rangovo parengtą techninį darbo projektą rangos darbų atlikimo (toliau – Sutartis) ir susitarė:

I. SĄVOKOS

1.1. **Pirkimo (Sutarties) objektas** – kitos paskirties „Kiti inžinieriniai statiniai, nuotekų valyklos“ II grupės nesudėtingojo statinio nuotekų valyklos adresu Pasienio g. 20, Luknių k., Skuodo sen., Skuodo r. sav., rekonstravimo į neypatingąjį statinį techninio darbo projekto parengimo paslaugos, parengto projekto vykdymo priežiūros paslaugos ir rekonstravimo rangos darbai.

1.2. **Paslaugos** – visos Pirkimo dokumentuose numatytos nesudėtingojo statinio nuotekų valyklos, Pasienio g. 20, Luknių k., Skuodo raj. rekonstravimo į neypatingąjį statinį techninio darbo projekto parengimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugos.

1.3. **Darbai** – visi Pirkimo dokumentuose ir Rangovo parengtame techniniame darbo projekte numatyti atlikti neypatingojo statinio nuotekų valyklos, Pasienio g. 20, Luknių k., Skuodo raj. rekonstravimo pagal rangos darbai.

1.4. **Rangovo pasiūlymas** – Rangovo užpildyti ir Pirkimo metu pateikti dokumentai (įskaitant jų paaiškinimus patikslinimus jei tokie buvo), kuriais siūloma Užsakovui įgyvendinti (atlikti) Pirkimo objektą pagal Užsakovo nustatytas Pirkimo sąlygas ir pagal kurį Rangovas buvo pripažintas Pirkimo laimėtoju.

1.5. **Darbų atlikimo grafikas** – Rangovo pasiūlyme pateiktas Darbų/Paslaugų atlikimo grafikas kuriame nurodyti tarpiniai ir galutiniai visų Paslaugų ir visų Darbų atlikimo terminai bei galutinio atsiskaitymo terminas.

1.6. **Sutarties objekto (Paslaugų/Darbų vykdymo) pradžia** – pasirašius Sutartį ir pateikus Sutarties įvykdymo užtikrinimo dokumentą kuris turi būti pateiktas ne vėliau kaip per 10 darbo dienų po Sutarties pasirašymo.

1.7. **Sutarties galiojimas** – Sutartis įsigalioja Rangovui pateikus sutarties įvykdymo užtikrinimo dokumentus. Sutartis galioja iki visiško Sutartyje numatytų išpareigojimų įvykdymo.

1.8. **Sutarties objekto (Paslaugų/Darbų vykdymo) atlikimo terminai** – laikas, skaičiuojamas mėnesiais nuo Sutarties objekto pradžios iki Sutarties objekto perdavimo Užsakovui pagal Rangovo pasiūlyme pateiktą Darbų atlikimo grafike ir Sutarties 3.4 p. nurodytus tarpinius ir galutinius terminus.

1.9. **Medžiagos** – visos medžiagos ir įrengimai reikalingi Darbams atlikti.

1.10. **Rangovo įrengimai** – visi prietaisai, mechanizmai, transporto priemonės bei kiti daiktai, reikalingi Darbams vykdyti, užbaigti ir bet kuriems defektams ištaisyti.

1.11. **Statybvietė** – nuotekų valyklos, Pasienio g. 20, Luknių k., Skuodo raj. teritorija į kurią turi būti pristatytos Medžiagos, kur vykdomi Darbai ir kurios valdymo teisės ir atsakomybė perduodama Rangovui įsigaliojus Sutarčiai bet ne vėliau kaip iki Sutarties objekto pradžios.

1.12. **Išlaidos** – visos pagrįstai Statybvietėje ar už jos ribų patirtos Rangovo tiesioginės ir netiesioginės išlaidos, susijusios su Sutarties objekto atlikimu. Į išlaidas negali būti įskaičiuojamos negautos pajamos.

1.13. **Priimta Sutarties vertė/kaina** – Rangovo Pirkimui pasiūlyta ir Užsakovo priimta, Sutarties 3.4. papunktyje nurodyta bendra fiksuota visos Sutarties kaina be peržiūros galimybių jokiais aplinkybėmis už visą Sutarties objektą – visus Sutartyje numatytus atlikti Darbus ir Paslaugas į kurią įskaičiuotos visos Išlaidos. Sutarčiai – apmokėjimui, pagal LR PVM Įstatymo 96 str. nuostatas, taikomas atvirkštinis PVM, todėl Sutarties kaina vertinama be PVM ir nebus perskaičiuojama net ir pasikeitus PVM dydžiui. Jei Rangovo įvykdytų paslaugų ir/ar darbų faktinis kiekis skiriasi nuo nurodyto perkamo kiekio, laikoma, kad šie didesni ar mažesni kiekiai buvo įskaičiuoti į mokėtiną pagal Sutartį kainą, t. y. nepriklausomai nuo faktinio atliktų paslaugų/darbų kiekio sutarties kaina negali būti keičiama. Taikant šį metodą, didesni atliktų paslaugų/darbų kiekiai nelaikomi papildomais darbais, o mažesni – atsisakomais darbais.

1.14. **Darbų perdavimo – priėmimo aktas** – dokumentas, patvirtinantis, kad Rangovas perdavė, o Užsakovas priėmė Paslaugas/Darbus, pasirašomas vadovaujantis Sutarties sąlygomis.

1.15. **Rangovo personalas** – visi Statybvietyje dirbantys Rangovo ar Subrangovų darbuotojai ir kiti asmenys, padedantys Rangovui vykdyti Paslaugas/Darbus.

1.16. **Techninės priežiūros vadovas** – asmuo, kurį Užsakovas skiria organizuoti statinio statybos techninę priežiūrą, kurios tikslas – kontroliuoti, ar statinys statomas pagal Sutarties reikalavimus, ar statybos metu laikomasi Sutarties sąlygų, Lietuvos Respublikos teisės aktų, normatyvinių statybos techninių dokumentų, normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų reikalavimų.

1.17. **Statybos užbaigimo aktas** – nustatyta tvarka sudarytos statybos užbaigimo komisijos surašytas dokumentas, patvirtinantis, kad statinys modernizuotas pagal Užsakovo reikalavimus.

1.18. **Subrangovas** – asmuo Rangovo pasiūlyme ir Sutartyje įvardintas kaip Subrangovas.

1.19. **Užsakovo personalas** – visi Užsakovui dirbantys asmenys arba įgalioti Užsakovo, taip pat kiti asmenys, apie kuriuos Užsakovas pranešė Rangovui kaip apie Užsakovo personalą.

1.20. **Įstatymas** – Pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymas.

1.21. Kitos vartojamos sąvokos atitinka sąvokas, vartojamas Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse, Lietuvos Respublikos statybos įstatyme bei Įstatyme ir kituose su Paslaugų/Darbų atlikimu susijusiuose įstatymų įgyvendinamuosiuose teisės aktuose.

II. SUTARTIES DALYKAS

2.1. Šia Sutartimi Rangovas įsipareigoja per šioje Sutartyje nurodytą terminą, laikantis Darbų vykdymo grafiko eigos ir Sutartyje nustatytomis sąlygomis už Sutarties kainą atlikti ir perduoti Užsakovui Sutarties objektą – visas Paslaugas ir Darbus, ištaisyti po Darbų atlikimo termino nustatytus defektus, suteikti Darbų garantijas o Užsakovas įsipareigoja sudaryti Rangovui būtinas sąlygas Paslaugoms/Darbams atlikti, Sutartyje numatyta tvarka priimti tinkamai atliktų Paslaugų/Darbų rezultatą ir sumokėti Rangovui Sutarties kainą Sutartyje numatytomis sąlygomis ir tvarka.

III. BENDROSIOS NUOSTATOS

3.1. Šalių teisių ir pareigų pagrindas yra Pirkimas, Sutartis, Lietuvos Respublikos įstatymai, įstatymų įgyvendinamieji teisės aktai, statybos techniniai reglamentai ir kiti normatyviniai dokumentai.

3.2. Sutartis gali būti keičiama tik Įstatymo nustatytais atvejais neatliekant naujos pirkimo procedūros. Kitais atvejais tokiame pakeitimui atlikti turi būti vykdomas atskiras pirkimas, t. y. nauja pirkimo procedūra pagal Įstatymo reikalavimus.

3.3. Šiame punkte pateikiami Sutartį sudarantys dokumentai, kurie turi būti suprantami kaip neturintys viršenybės o paaiškinantys vienas kitą:

3.3.1. šios Sutarties sąlygos;

3.3.2. Pirkimo dokumentai, kaip tai apibrėžta Įstatymo 2 str. 39 d.;

3.3.3. Rangovo pasiūlymas su visais pasiūlymą sudarančiais dokumentais;

3.3.4. Užsakovo viešųjų pirkimų komisijos paklausimai ir Rangovo atsakymai dėl Rangovo pateikto pasiūlymo (jeigu tokie buvo).

3.3.5. kiti Sutartį sudarantys dokumentai (jeigu yra).

3.4. **Sutarties sąlygų pagrindiniai duomenys:**

- 3.4.1. Priimta Sutarties bendra vertė/kaina – **322 147,37 Eur be PVM** (trys šimtai dvidešimt du tūkstančiai šimtas keturiasdešimt septyni eurai 37 ct).
- 3.4.2. Sutarties bendros vertės/kainos PVM sudarantis 21 proc.: **67 650,95 Eur PVM** (šešiasdešimt septyni tūkstančiai šeši šimtai penkiasdešimt eurų 95 ct).
- 3.4.3. Priimta Sutarties bendra vertė/kaina – **389 798,32 Eur be PVM** (trys šimtai aštuoniasdešimt devyni tūkstančiai septyni šimtai devyniasdešimt aštuoni eurai 32 ct).
- 3.4.4. Užsakovo skiriamas kontaktinis už Sutarties vykdymą atsakingas asmuo: **Raimondas Budrikis, projektų vadovas, tel. +370 644 09 154, el. p. raimondas@skuodovandenys.lt.**
- 3.4.5. Užsakovo paskirtas Techninis priežiūrėtojas: bus nurodytas atskiru pranešimu iki Darbų pradžios;
- 3.4.6. Rangovo skiriamas kontaktinis už Sutarties vykdymą atsakingas asmuo: Rytis Čepas projektų vadovas / **info@detkonas.lt, tel. +370 638 299 28.**
- 3.4.7. Rangovo Pasiūlyme nurodytas ir Sutarties vykdymui skiriamas statybos darbų vadovas: *Vaidas Valauskis.*
- 3.4.8. Rangovo Pasiūlyme nurodytas ir Sutarties vykdymui skiriamas projekto vadovas: *Marius Čepas.*
- 3.4.9. Numatoma Sutarties galiojimo terminas – **15 mėn.** Sutarties galiojimo trukmė susideda iš:
- 3.4.9.1. Paslaugų atlikimo terminas – **6 mėn.**;
- 3.4.9.2. Darbų atlikimo terminas – **8 mėn.**;
- 3.4.9.3. Galutinio atsiskaitymo terminas: **30 d.** nuo Sutarties objekto pridavimo.
- 3.4.10. Sutarties termino pratęsimas nenumatomas, tačiau Sutartis (Paslaugų ir/arba Darbų vykdymas) gali būti stabdomi Sutartyje nurodytomis sąlygomis ir aplinkybėmis.
- 3.4.11. Sutarties įvykdymo užtikrinimas: 10 proc. nuo Priimtų sutarties bendros vertės/kainos be PVM.
- 3.4.12. Garantinio laikotarpio prievolių įvykdymo užtikrinimas: 5 proc. Priimtų sutarties bendros vertės/kainos be PVM.

IV. UŽSAKOVO TEISĖS, PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖ

- 4.4. Užsakovas privalo Sutartyje nustatytais terminais perduoti Rangovui Statybviетę ir jos valdymo teisę.
- 4.5. Užsakovas privalo paskirti Techninės priežiūros vadovą, kuris vykdys Darbų techninę priežiūrą. Techninės priežiūros funkcijai atlikti negali būti paskirtas Rangovas, Subrangovas ar Rangovo personalas.
- 4.6. Užsakovas privalo teikti reikiamus pranešimus, paraiškas, dalyvauti posėdžiuose, Darbų vykdyme bei Statybos užbaigimo procedūroje. Užsakovas privalo apsaugoti ir užtikrinti, kad Rangovas nepatirtų nuostolių dėl Užsakovo funkcijų nevykdymo.
- 4.7. Užsakovas yra atsakingas už tai, kad jo personalas bendradarbiautų su Rangovu bei laikytųsi darbo saugos reikalavimų Statybviетėje.
- 4.8. Užsakovas privalo atlyginti nuostolius ir apsaugoti Rangovą, Rangovo personalą ir atitinkamus jų atstovus nuo pretenzijų, kompensacijų, nuostolių ir išlaidų, susijusių su bet kurio asmens sužalojimu, negalavimu, liga ar mirtimi, kylančius arba atsiradusius dėl Užsakovo kaltės.
- 4.9. Užsakovo atsakomybei ir rizikai priskiriama:
- 4.9.2. Užsakovo naudojimas bet kuria Darbų dalimi iki Darbų perdavimo Užsakovui dienos, išskyrus kaip gali būti numatyta pagal Sutartį;
- 4.9.3. Rangovui tinkamai įvykdžius Sutarties objektą, Užsakovas privalo sumokėti Sutarties kainą.

V. RANGOVO TEISĖS, PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖ

- 5.1. Rangovas privalo vykdyti ir baigti Sutarties objektą pagal Sutartį, vadovaudamasis Pirkimo dokumentuose numatytais sprendiniais ir reikalavimais, laikydamasis Darbų atlikimo grafike nustatytų tarpinių ir galutinių terminų, Lietuvos Respublikoje galiojančių įstatymų, įstatymų įgyvendinamųjų teisės aktų, normatyvinių statybos techninių dokumentų reikalavimų.
- 5.2. Rangovas visą Sutarties galiojimo laiką privalo laikytis Pasiūlyme pateiktos „Tiekėjo aplinkos apsaugos reikalavimų techninės atitikties deklaracijos“ reikalavimų.
- 5.3. Rangovas privalo užtikrinti, kad jis ir bet kurie asmenys, veikiantys jo vardu, yra gavę visus būtinus leidimus, kvalifikacijos atestacijos pažymėjimus ar kitokius dokumentus, leidžiančius užsiimti šioje Sutartyje nustatyta veikla, kuri yra Rangovo sutartinių įsipareigojimų dalis.

5.4. Rangovas yra atsakingas už visus savo veiksmus ir Darbų metodų tinkamumą, patikimumą bei darbų saugą visu Darbų vykdymo laikotarpiu.

5.5. Rangovas, dalį Sutarties objekto perduodamas Subrangovams, yra atsakingas už Subrangovo, jo įgaliotų atstovų ir darbuotojų veiksmus arba neveikimą taip, kaip atsakytų už savo paties veiksmus ar neveikimą. Rangovas turi teisę paprašyti, o Užsakovas privalo sutikti, esant poreikiui atlikti tiesioginius mokėjimus Rangovo nurodytiems subrangovams.

5.6. Rangovas patvirtina, kad yra gavęs visą būtiną informaciją, kurią Rangovas, panaudodamas visas savo žinias ir rūpestingumą, galėjo gauti iki Sutarties pasirašymo, ir kuri gali turėti įtakos Sutarties kainai arba Sutarties objektui. Turi būti laikoma, kad Sutartyje nurodyta kaina apima visus Rangovo sutartinius įsipareigojimus ir visa, kas būtina tinkamam Darbų vykdymui ir užbaigimui bei reikiamų garantijų suteikimui. Sutarties bendra fiksuota kaina Sutartyje išskaidoma tik atsiskaitymo už tinkamai atliktas Paslaugas ir Darbus tikslais.

5.7. Rangovas privalo apsaugoti Užsakovo turtą dėl nuostolių, apgadinimo ar sunaikinimo, atsiradusių dėl Rangovo veiksmų. Rangovas, vykdydamas Darbus, turi imtis visų būtinų atsargumo priemonių, kad Rangovo įrengimai ir personalas būtų tik Statybvietėje ir bet kokiose papildomose patalpose, kurias Užsakovas gali suteikti Rangovui kaip patalpas persirengimui, sandėliavimui ar administracinėms reikmėms.

5.8. Vykdydamas Darbus Rangovas privalo:

5.8.1. visą Sutarties galiojimo laiką užtikrinti tiesiogiai Statybvietėje esančių trečiųjų asmenų saugumą;

5.8.2. visą Sutarties galiojimo laiką apmokėti elektroninį Statybos žurnalą.

5.8.3. kiekvieną Darbų vykdymo dieną pildyti elektroninį Statybos darbų žurnalą, atlikdamas jame tikslus įrašus, kuriuose būtų aprašoma Darbų eiga nuo statybos pradžios iki atidavimo Užsakovui;

5.8.4. savo sąskaita pašalinti iš Statybvietės visas statybines atliekas ir šiukšles;

5.8.5. sandėliuoti arba išvežti perteklines Medžiagas ir nereikalingus Rangovo įrengimus;

5.8.6. valyti ir prižiūrėti patekimo į Statybvietę kelius ir aplinką nuo šiukšlių, dulkių ar kitų teršalų. Statybvietė ir visi tokie patekimai į Statybvietę naudojimosi keliai turi būti saugūs, paženklinėti įspėjamaisiais ženklais ir nekelti pavojaus Užsakovo personalui ir tretiesiems asmenims. Rangovas turi būti atsakingas už bet kokių pastatų, patalpų ar kelių remontą, kurio gali prireikti dėl Rangovo veiksmų.

5.8.7. kiekvieną mėnesį o esant poreikiui ir dažniau turi būti daromos nuotraukos, kuriose užfiksuojama Darbų eiga. Užsakovui pageidaujant turi būti daromos ir specialios nuotraukos, kuriose pavaizduojamos konkrečios įrenginių dalys, susijusios su vykdomais Darbais. Visos nuotraukos turi būti sunumeruojamos, sudedamos į aplankus ir perduodamos Užsakovui. Ant nuotraukų turi būti pažymėta data.

5.9. Rangovui Darbams vykdyti suteikiama teisė naudotis tokiu elektros ir vandens kiekiu, kokį saugiai, be neigiamos įtakos Užsakovui galima gauti Statybvietėje ar šalia jos. Rangovas privalo įrengti apskaitos prietaisus ir apmokėti Užsakovui už sunaudotą vandenį bei elektrą Užsakovo nustatytais kainomis.

5.10. Rangovo personalas turi būti kvalifikuotas, įgudęs ir turintis patirtį atitinkamam Darbų vykdymui. Užsakovas gali pareikalauti, kad Rangovas pakeistų Rangovo personalą, kuris nekompetentingai ar aplaidžiai vykdo pareigas, nesugeba laikytis Sutarties sąlygų arba savo elgesiu kelia grėsmę saugai darbe, sveikatai arba aplinkos apsaugai. Jeigu keičiami asmenys, nurodyti Rangovo pasiūlyme, tuomet būsimojo Rangovo personalo kvalifikacija turi būti ne prastesnė, nei keičiamojo.

5.11. Rangovas privalo naudoti tik Darbų vykdymui ir naudojimo sąlygoms tinkamą Įrangą ir Medžiagas.

5.12. Rangovas, prieš paslėpdamas ar uždengdamas kurias nors konstrukcijas ar statybos darbus, privalo informuoti Statinio statybos techninės priežiūros vadovą, kuris patikrina, apžiūri ir, jeigu reikia, priima bandymų rezultatus. Jeigu Rangovas paslepia konstrukcijas ar statybos darbus apie tai nepranešęs Statinio statybos techninės priežiūros vadovui, tai, Statinio statybos techninės priežiūros vadovui pareikalavus, Rangovas savo sąskaita privalo tą Darbą atidengti patikrinimui ir nepriklausomai nuo patikrinimo rezultato vėliau uždengti.

5.13. Rangovas privalo apsirūpinti visais prietaisais, įrengimais, instrumentais, darbo jėga, medžiagomis ir kvalifikuotais darbuotojais bei pateikti visus Darbų įvykdymo dokumentus (išpildomieji atliktų Darbų brėžiniai, geodezinės nuotraukos bei kiti dokumentai pateikiami Statinio statybos techninės priežiūros vadovui prieš atliekant bandymus), eksploatacijos ir priežiūros instrukcijas, kurie reikalingi bet kokių Darbų dalių bandymams atlikti. Rangovas privalo pranešti Statinio statybos techninės priežiūros vadovui apie bet kokius

numatomus atlikti bandymus ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas. Bandymai turi būti laikomi atlikti, kai jų rezultatus patvirtina Statinio statybos techninės priežiūros vadovas.

5.14. Jeigu, atlikus patikrinimą, matavimą ar bandymus, nustatoma, kad kokia nors Įranga, Medžiagos arba Darbų kokybė yra su trūkumais, defektais arba kaip kitaip neatitinka Sutarties, tai Techninės priežiūros vadovas gali atmesti tą Įrangą, Medžiagas arba Darbų kokybę atitinkamai apie tai raštu pranešdamas Rangovui ir nurodydamas priežastis. Tokiu atveju Rangovas privalo ištaisyti trūkumus, defektus ar pakeisti Medžiagas ar Įrangą, kad šie atitiktų Sutartį.

5.15. Rangovas atsako už nuostolius, kuriuos tretieji asmenys patiria dėl to, kad Rangovas neužtikrina saugos objekte ir/ar kitu būdu pažeidė Sutartį, ir atleidžia Užsakovą nuo šios atsakomybės trečiųjų asmenų atžvilgiu. Rangovas privalo atlyginti Užsakovui visus nuostolius, kuriuos pastarasis patyrė dėl šių reikalavimų trečiųjų asmenų atžvilgiu.

5.16. Rangovas privalo sudaryti sąlygas Užsakovo atstovams bei Techninės priežiūros vadovams lankytis objekte bei susipažinti su visa Darbų dokumentacija.

5.17. Rangovas privalo prisiimti visą atsakomybę už Darbus nuo Darbų pradžios iki kol Darbai bus perduoti Užsakovui. Jeigu Darbams, Medžiagoms ar Įrangai padaroma žala arba jie prarandami, kai už jų priežiūrą atsako Rangovas ir atsakomybė už tą praradimą nepriskirtina Užsakovui, tai Rangovas savo rizika ir sąskaita privalo ištaisyti praradimus ar žalą taip, kad Darbai, Medžiagos ar Įranga atitiktų Sutartį.

5.18. Rangovo pateikiamos eksploatacijos ir priežiūros instrukcijos turi būti pakankamai išsamios, kad Užsakovas galėtų naudoti, prižiūrėti, išmontuoti, perrinkti, suderinti ir pataisyti Įrangą. Instrukcijose turi būti aprašyta visa mechaninė ir elektrinė įranga, tiekta arba įrengta pagal šią Sutartį. Kartu turi būti pateikti minėtos įrangos techniniai pasai, sertifikatai ir kiti būtini dokumentai.

5.19. Rangovas iki Darbų pradžios privalo pateikti Užsakovui įrodymą, kad Rangovas yra apdraudęs savo civilinę atsakomybę ir pateikti draudimo liudijimų (polisų) tinkamai patvirtintas kopijas. Privalomojo draudimo sutartys turi galioti nuo Sutarties objekto pradžios datos iki pabaigos datos, atskirai Paslaugoms ir atskirai darbams.

5.20. Sudarius Sutartį, tačiau ne vėliau negu Sutartis pradedama vykdyti, Rangovas įsipareigoja Užsakovui pranešti tuo metu žinomų Subrangovų pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jų atstovus. Rangovas privalo informuoti Užsakovą apie minėtos informacijos pasikeitimus visu Sutarties vykdymo metu. Jei Pirkimo dokumentuose buvo nurodyti pašalinimo pagrindų ir (arba) kvalifikaciniai reikalavimai Subrangovui, tuomet Rangovas pateikia būsimą Subrangovo dokumentus, įrodančius, kad nėra pašalinimo pagrindų ir (arba) kvalifikaciją pagrindžiančius dokumentus, o Užsakovas, prieš patvirtindamas tokį keitimą, įsitikina, kad būsimas Subrangovas juos atitinka.

5.21. Jeigu Rangovo (įskaitant ir Subrangovus) kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, Rangovas įsipareigoja Užsakovui, kad Sutartį vykdys tik tokią teisę turintis asmenys.

5.22. Sutarties vykdymo metu, kai Subrangovai netinkamai vykdo įsipareigojimus Rangovui, taip pat tuo atveju, kai Subrangovai nepajėgūs vykdyti įsipareigojimų Rangovui dėl iškeltos bankroto bylos, pradėtos likvidavimo procedūros ir pan. padėties, Rangovas gali pakeisti Subrangovus tokia tvarka:

5.22.1. apie tai jis turi informuoti Užsakovą, nurodydamas Subrangovo pakeitimo priežastis;

5.22.2. gavęs tokį pranešimą, Užsakovas kartu su Rangovu protokolu įformina susitarimą dėl Subrangovo pakeitimo.

5.23. Jei Pirkimo dokumentuose buvo nurodyti tiekėjo pašalinimo pagrindų nebuvimo ir kvalifikaciniai reikalavimai Subrangovui, tuomet Rangovas pateikia būsimą subrangovo tiekėjo pašalinimo pagrindų nebuvimą ir kvalifikaciją pagrindžiančius dokumentus, o Užsakovas, prieš patvirtindamas tokį keitimą, įsitikina, kad būsimas Subrangovas juos atitinka.

5.24. Jeigu Pirkimo dokumentuose yra nurodyti konkretūs modeliai, konkretus procesas ar prekės ženklas, patentas, tipas, konkretaus gamintojo ar kilmės Medžiagos, Įranga ar Mechanizmai, galima naudoti analogiškus, ne prastesnių parametrų ir kokybės Medžiagas, Įrangą ar Mechanizmus, tačiau turi būti pateikti šių Medžiagų, Įrangos ar Mechanizmų kilmės ir atitikties sertifikatai įrodantys, kad šių medžiagų parametrai ir kokybė yra ne prastesnė nei nurodyta pasiūlyme ar techniniame projekte (jei nebuvo reikalaujama pateikti sertifikatų su pasiūlymu).

VI. DARBŲ ATLIKIMO TERMINAI, VĖLAVIMAS, SUSTABDYMAS

6.1. Darbų atlikimo terminas yra 3.4.7 papunktyje nurodyti terminai. Rangovas privalo vykdyti darbus pagal pasiūlyme pateiktame Darbų atlikimo grafike nurodytus tarpinius ir galutinius terminus. Rangovas iki Darbų atlikimo termino pabaigos (Darbų perdavimo – priėmimo akto pasirašymo su Užsakovu dienos) privalo atlikti visus Darbus, įskaitant baigiamuosius bandymus (jeigu taikoma).

6.2. Jeigu Rangovas nutraukia Sutarties objekto vykdymą, vėluoja atlikti Paslaugas, Darbus ar jų dalį pagal Darbų atlikimo grafike nurodytus tarpinius ir/ar galutinius terminus, manoma, kad Rangovas nebaigs Sutarties objekto per atlikimo terminą, ir nepateikia Užsakovui priimtinių pagrįstų įrodymų, pateisinančių Sutarties objekto vėlavimą, Užsakovas gali įteikti pranešimą, konstatuodamas išpareigojimų nevykdymą. Jeigu Rangovas, gavęs tokį pranešimą, nesiėmė priemonių išpareigojimams įvykdyti, tada Užsakovas, įteikęs antrą pranešimą, gali nutraukti sutartį pagal 11 str. sąlygas. Ši sąlyga netaikoma, jei vėluojama dėl priežasčių, nepriklausančių nuo Rangovo ir jis tai tinkamai bei laiku įrodo Užsakovui. Tokiu atveju Darbų vykdymo grafikas gali būti koreguojamas sutarties stabdymo terminui tik dėl aplinkybių, kurios priklauso nuo:

6.2.2. Valstybės ar savivaldybės institucijų priimtų sprendimų, kurių pagrindu darbų vykdymas, prekių tiekimas ar paslaugų teikimas yra apribojamas ar tampa neįmanomas arba dėl kurių kyla poreikis keisti projektinius sprendinius, atliekamus darbus ir dėl to būtina atlikti darbų stabdymą;

6.2.3. Sutarties objekto vykdymo metu paaiškėjus, kad įranga, medžiagos, įrenginiai ar prietaisai, kurie buvo nurodyti tiekėjo pasiūlyme nebegaminami ir dėl to būtina keisti projektinius sprendinius arba rasti analogiškus pasiūlytiems ir techninius Pirkimo dokumentų reikalavimus atitinkančias medžiagas, įrangą, įrenginius ar prietaisus;

6.2.4. Pasauliniu ar regioniniu mastu kilusių trikdžių, dėl kurių medžiagų, įrenginių ir įrangos tiekimas nevyksta arba yra labai ribotas dėl nuo tiekėjo ar Užsakovo nepriklausančių priežasčių (pvz. medžiagų tiekimas nevykdomas arba yra sudėtingas dėl vežėjų ar gamybos įmonių rinkoje kilusios krizės, taikomų apribojimų, padidėjusių kainų, konfliktų ar pan.);

6.2.5. Pasauliniu ar regioniniu mastu kilusių trikdžių susijusių su darbuotojų judėjimu tarp savivaldybių/regionų ir patekimu į statybviетę;

6.2.6. Sutarties objekto vykdymo metu paaiškėjus, kad dėl techninių priežasčių, kurių buvo neįmanoma numatyti Pirkimo metu, racionali keisti darbų atlikimo eiliškumą. Tokiu atveju Rangovas teikia siūlymą Užsakovui dėl darbų atlikimo eiliškumo keitimo (koregavimo) ir Užsakovui pritarus tikslinamas darbų atlikimo grafikas nekeičiant galutinių darbų atlikimo terminų;

6.2.7. Priklausomai nuo Pirkimo pabaigos datos ir Sutarties pasirašymo datos, Sutarties objektas negali būti vykdomas dėl įprastų ir/ar neįprastų gamtinių sąlygų.

6.3. Atnaujinus Sutarties objekto vykdymą, Rangovas turi Sutarties objektą atlikti per terminą, kuris buvo likęs iki pranešimo apie Sutarties objekto atlikimo sustabdymą.

6.4. Sutarties objekto pabaiga pagal Sutartį bus laikomas momentas, kai bus pasirašytas Sutarties objekto perdavimo – priėmimo aktas. Statinio statybos pabaiga bus laikomas momentas, kai bus ištaisyti defektai (jei reikia), atliktos statybos užbaigimo procedūros ir surašytas Statybos užbaigimo aktas bei Užsakovui bus perduoti visi Statybos užbaigimo ir su tuo susiję dokumentai, kuriuos privalo saugoti Užsakovas.

6.5. Užsakovas raštu dėl pasikeitusių aplinkybių, kai dėl jų negalima tęsti Sutarties objekto ir, kai jos tampa žinomos po Sutarties sudarymo ir, kai Rangovas nebuvo prisiėmęs jų atsiradimo rizikos, gali bet kada nurodyti Rangovui sustabdyti viso Sutarties objekto arba jo dalies vykdymą, nurodydamas (jeigu įmanoma) sustabdymo trukmę dienomis. Aplinkybės, dėl kurių gali būti stabdomas Sutarties objekto vykdymas, yra:

6.5.1. papildomi archeologiniai tyrinėjimai, kurie nebuvo numatyti, bet kuriuos būtina atlikti;

6.5.2. papildomos projektavimo paslaugos, be kurių negalima užbaigti Sutarties;

6.5.3. vėluojama perduoti dalį statybviетės;

6.5.4. trečiųjų šalių įtaka;

6.5.5. laiku neatlaisvinta Darbų vieta;

6.5.6. būtinas papildomas laikas įvykdyti papildomų darbų viešąjį pirkimą;

6.5.7. bet koks nenumatomas gamtos jėgų veikimas, kurio joks patyręs rangovas nebūtų galėjęs tikėtis;

6.5.8. fizinės kliūtys arba kitos nei klimatinės fizinės sąlygos, su kuriomis vykdant darbus susidurta Statybvietėje, ir tų kliūčių ar sąlygų Rangovas nebūtų galėjęs pagrįstai numatyti;

6.5.9. naujai paaiškėjusios aplinkybės susijusios su statybą leidžiančio dokumento pasibaigimu, išdavimu ar kita Sutarties objekto atlikimui būtina dokumentacija, kuri buvo pateikta konkurso metu, tačiau pasikeitus teisės aktams ar paaiškėjus naujoms aplinkybėms, turi būti patikslinta, pakeista, patobulinta ar turi būti gauti nauji leidimai ir už tai atsakingas Užsakovas;

6.5.10. Pasauliniu ar regioniniu mastu kilę trikdžiai;

6.5.11. kitos aplinkybės, kurios nebuvo žinomos pirkimo vykdymo metu ir su kuriomis susidurtų bet kuris rangovas.

6.6. Sustabdytas Sutarties objekto vykdymas arba jo dalis (priklausomai, kas buvo sustabdyta) neatliekami iki Sutarties objekto vykdymo atnaujinimo. Sutarties objekto ar jo dalis atnaujinami išnykus aplinkybėms, dėl kurių jie buvo sustabdyti. Atnaujinus Sutarties objekto vykdymą, Paslaugos ir/ar Darbai atliekami per jiems likusį laikotarpį (laiką), kuris buvo likęs iki sustabdymo.

6.7. Tokio sustabdymo metu visus Darbus arba tą jų dalį Rangovas privalo prižiūrėti, sandėliuoti, saugoti nuo sugadinimo, praradimo arba žalos. Jei numatoma ilgesnė kaip 3 mėnesių visų Darbų (statinio statybos) sustabdymo trukmė, turi būti atliekami statinio konservavimo darbai, siekiant apsaugoti statinio konstrukcijas, inžinerines sistemas, inžinerinius tinklus bei įrenginius nuo žalingo atmosferinių veiksnių poveikio, užtikrinti žmonių saugą Statybvietėje ir išvengti aplinkos taršos. Statinio konservavimo darbams atlikti reikalingas konservavimo projektas su sąmatiniais skaičiavimais arba konservavimo darbų aprašymas (nesudėtingo statinio konservavimo atveju).

6.8. Jeigu Rangovas vėluoja atlikti Sutarties objektą per Darbų atlikimo grafike nustatytą bendrą terminą ar tarpinius terminus ir nepateikia Užsakovui pagrįstų įrodymų, pateisinančių Sutarties objekto vėlavimą, Užsakovas reikalaus dėl vėlavimo sumokėti delspinigius. Delspinigiai nebus skaičiuojami ir jų nebus reikalaujama, jei vėluojama dėl priežasčių, nepriklausančių nuo Rangovo arba vėlavimai atsirado dėl Užsakovo valios.

VII. SUTARTIES ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS

7.1. Sutarties įvykdymo užtikrinimo forma yra banko garantija, išduota banko arba laidavimas (laidavimo sutartis), išduotas draudimo bendrovės (pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.76 ir 6.77 str.). Užtikrinimo vertė – ne mažiau nei 10 proc. nuo Sutarties sumos be PVM.

7.2. Sutarties įvykdymo užtikrinimą Rangovas privalo pateikti Užsakovui ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo Sutarties pasirašymo. Jei Rangovas per šį laikotarpį nepateikia Sutarties įvykdymo užtikrinimo, laikoma, kad Rangovas atsisakė sudaryti Sutartį. Sutarties įvykdymo užtikrinimas išduotas trumpesniai terminui nei reikalaujama yra nepriimamas ir laikoma, kad Rangovas atsisakė sudaryti Sutartį.

7.3. Sutarties įvykdymo užtikrinimą išdavusi įstaiga garantuoja ar laiduoja, kad Užsakovui bus sumokėta ne mažiau nei 10 proc. nuo visos Sutarties sumos be PVM kaip minimalūs Užsakovo nuostoliai dėl to, kad Rangovas neįvykdė įsipareigojimų pagal Sutartį ar vykdė juos netinkamai. Visais atvejais visa užtikrinimo suma yra laikoma minimaliais Užsakovo nuostoliais ir jokio papildomo pagrindimo užtikrinimą išdavusi įstaiga neturi teisės reikalauti nepriklausomai nuo to ar tiesioginiai šie nuostata įtraukta į atlikimo užtikrinimo dokumentą ar ne. Todėl Rangovas privalo apie šį reikalavimą informuoti atlikimo užtikrinimą išdavusią įstaigą o ši neturi teisės atsisakyti šios prievolės jokiais motyvais ar aplinkybėmis. Rangovas turi pristatyti Užsakovui originalų atlikimo užtikrinimą arba atsiųsti jį išdavusio asmens pasirašytą elektroniniu parašu. Draudimo laidavimo atveju turi būti pateikti apmokėjimą patvirtinantys dokumentai. Užsakovas turi teisę atmesti Atlikimo užtikrinimą, gavęs informaciją, kad Sutarties atlikimą užtikrinantis juridinis asmuo tapo nemokus ar neįvykdė įsipareigojimų kitiems ūkio subjektams arba netinkamai juos vykdė.

7.4. Rangovas turi užtikrinti, kad Sutarties įvykdymo užtikrinimas būtų galiojantis ir įvykdomas 84 dienos po to, kai Rangovas įvykdys ir užbaigs Darbus.

7.5. Užsakovas turi grąžinti Rangovui atlikimo užtikrinimą per 21 dieną po Statybos užbaigimo akto surašymo.

VIII. SUTARTIES OBJEKTO PERDAVIMAS – PRIĖMIMAS IR STATYBOS UŽBAIGIMAS

8.1. Užsakovas perima Darbus:

8.1.2. kai visas Sutarties objektas baigtas pagal Sutartį, įskaitant ir baigiamuosius bandymus, kurių rezultatai yra teigiami, ir,

8.1.3. kai pasirašomas Sutarties objekto perdavimo – priėmimo aktas.

8.2. Rangovas, užbaigęs Darbus, bei, jeigu reikia, atlikęs baigiamuosius bandymus, su prašymu dėl Darbų perdavimo – priėmimo raštu privalo kreiptis į Techninės priežiūros vadovą kartu pateikdamas (i) atliktų statybos darbų perdavimo Užsakovui aktą ir (ii) garantinių įsipareigojimų užtikrinimo dokumentą, kuriuo užtikrinamas garantinio laikotarpio prievolių įvykdymas pagal Sutartį. Šis dokumentas rangovo nemokumo ar bankroto atveju turi užtikrinti dėl Rangovo kaltės atsiradusių defektų šalinimo išlaidų apmokėjimą Užsakovui.

8.3. Reikalavimai užtikrinimo dokumentui:

8.3.2. turi būti išduotas ne trumpesniam nei 2 metų laikotarpiui ir galiojimo laikotarpiu negali būti atšaukiamas;

8.3.3. suma turi būti ne mažesnė kaip 5 procentai nuo Sutarties vertės be PVM.

8.4. Užsakovas užtikrina, kad Techninės priežiūros vadovas, gavęs Rangovo prašymą pagal 8.1 papunktį, per 14 dienų:

8.4.1 kartu su Užsakovu atliktų bendrą atliktų Darbų apžiūrą ir patikrinimą, po kurio Techninės priežiūros vadovas parengtų Rangovui Darbų perdavimo-priėmimo aktą jame nurodydamas, kad Darbai buvo baigti pagal Sutartį kartu pridėdant (jei reikia) defektų, atsiradusių dėl Sutarties neatitinkančių Medžiagų, Įrangos arba Darbo kokybės, kurie neturės esminės įtakos naudojant Darbus pagal paskirtį, sąrašą. Jame turi būti įkainotas defektų taisymas ir nurodoma iki kada defektai turi būti pašalinti. Tokių defektų taisymo bendra vertė neturi viršyti 2,5 proc. Priimtos Sutarties vertės ir laikas ištaisyti defektus neturi būti ilgesnis kaip 60 dienų po Darbų perdavimo - priėmimo akto pasirašymo dienos arba

8.4.2 raštu atsisakytų perimti Darbus nurodant atsisakymo pagrindą ir nurodant Darbus, kuriuos Rangovas privalo atlikti, kad galėtų būti pasirašomas Darbų perdavimo-priėmimo aktas ir (arba) praneštų, kad nepateiktas 8.3 papunktyje nurodytas užtikrinimo dokumentas ir Darbai negali būti perimti.

8.5. Pasirašius Darbų perdavimo – priėmimo aktą, Užsakovas arba jo įgaliotas asmuo privalo nedelsiant, bet ne ilgiau kaip per 28 dienas kreiptis į Valstybinę teritorijų planavimo ir statybos inspekciją dėl Statybos užbaigimo procedūros pradėjimo (jeigu taikoma). Šalys turi siekti, kiek tai priklauso nuo jų, kad kuo greičiau būtų atliktos statybos užbaigimo procedūros ir surašytas Statybos užbaigimo aktas arba Užsakovui pateikti privalomieji nurodymai, jei reikia, pašalinti neatitinkančių sąraše nurodytus trūkumus (defektus) arba atlikti reikalingus bandymus, matavimus, ardymo darbus ar kitus veiksmus.

8.6. Rangovas iki Darbų užbaigimo patikrinimo dienos privalo pašalinti iš Statybvietės visus dar likusius Rangovo įrengimus, Medžiagų perteklių, šiukšles, laikinuosius statinius. Užsakovo tikrinamas statinys turi būti švarus ir sutvarkytas. Rangovas privalo sudaryti Techninės priežiūros vadovui, Užsakovui ir komisijai tinkamas darbo sąlygas statiniams apžiūrėti, skirti būtiną reikalingą transportą bei specialią aprangą, pateikti statinio statybos dokumentaciją.

8.7. Jeigu Užsakovui yra pateikti statybos užbaigimo privalomieji nurodymai, Rangovas po tokių nurodymų gavimo per 28 dienas arba per statybos užbaigimo nurodytą terminą, atsižvelgiant į tai, kas įvyksta vėliau, privalo organizuoti nurodytus bandymus ir ištaisyti nustatytus defektus. Defektų neištaisymas ir bandymų neatlikimas per šį terminą Užsakovui suteikia teisę iki Statybos užbaigimo termino pabaigos ištaisyti defektus ir atlikti bandymus ir (arba) išskaičiuoti defektų taisymo ir bandymų atlikimo išlaidų sumą iš galutinio mokėjimo Rangovui.

IX. SUTARTIES KAINA IR APMOKĖJIMAS

9.1. Priimta Sutarties suma yra nurodyta 3.4 papunktyje. Jei suma skaičiais neatitinka sumos žodžiais, teisinga laikoma suma žodžiais.

9.2. Šiai Sutartčiai taikoma fiksuotos bendros kainos be peržiūra kainodara. Rangovui tinkamai atlikus Sutarties objektą, Užsakovas privalo sumokėti visą Sutarties kainą. Bet koks kiekis, kuris yra nustatytas Pirkimo dokumentuose, yra orientacinis ir neturi būti laikomas faktiniu ir tiksliau Darbų, kuriuos Rangovui reikia atlikti, kiekiu.

9.3. Sutarties bendra fiksuota kaina susideda iš:

Eil. Nr.	Sutarties objekto dalies pavadinimas	Mato vnt.	Kaina EUR be PVM (perkeliamą iš Pasiūlymo)
1.	Nuotekų valyklos, Pasienio g. 20, Luknių k., Skuodo raj., rekonstravimo techninio darbo projekto parengimo paslaugos įskaitant projekto vykdymo priežiūros paslaugą - Paslaugos	Komplektas	23 576,70
2.	Nuotekų valyklos, Pasienio g. 20, Luknių k., Skuodo raj., rekonstravimo rangos darbai – Darbai	Komplektas	298 570,67
Viso be PVM			322 147,37
PVM (pildoma, jei taikoma)*			67 650,95
Sutarties bendra kaina EUR su PVM			389 798,32

9.4. Mokėjimui gauti Rangovas privalo pateikti Užsakovui atliktų Paslaugų/Darbų akto, sudaryto pagal Sutarties 9.3 p. nustatytas Sutarties kainos sudedamąsias dalis, du egzempliorius. Techniniam prižiūrėtoji ir Užsakovui patvirtinus atliktų Paslaugų/Darbų aktą, Rangovas pateikia PVM sąskaitą – faktūrą. Pagal LR PVM Įstatymo 96 str. nuostatas, taikomas atvirkštinis PVM.

9.5. PVM sąskaitos faktūros, sąskaitos faktūros, kiti atsiskaitymo dokumentai teikiami tik elektroniniu būdu. Elektroninės sąskaitos faktūros, atitinkančios Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą, kurio nuoroda paskelbta 2017 m. spalio 16 d. Komisijos įgyvendinimo sprendime (ES) 2017/1870 dėl nuorodos į Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą ir sintaksių sąrašo paskelbimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/55/ES (OL 2017 L 266, p. 19) (toliau – Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartas), teikiamos Rangovo pasirinktomis priemonėmis. Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standarto neatitinkančios elektroninės sąskaitos faktūros gali būti teikiamos tik naudojantis informacinės sistemos SABIS priemonėmis.

9.6. Užsakovas, gavęs atliktų darbų aktus, per 10 dienų privalo patvirtinti, pasirašydamas atliktų Paslaugų/Darbų aktą, išskyrus atvejus, jeigu:

9.6.2. koks nors Rangovo atlikta Paslauga/Darbas neatitinka akte nurodyto kiekio. Tokiu atveju Užsakovas gali reikalauti Rangovo pateikti pakoreguotus mokėjimo dokumentus atitinkamai sumažinant to tarpinio mokėjimo sumą tokio netinkamo Paslaugos/Darbo ištaisymo Išlaidų arba netinkamo daikto pakeitimo dydžiu; ir (arba)

9.6.3. Rangovas pagal Sutartį neatliko arba neatlieka kokios nors Paslaugos/Darbo arba įsipareigojimo, apie kurį jam atitinkamai buvo pranešęs Užsakovas. Tokiu atveju Užsakovas gali reikalauti Rangovo pateikti pakoreguotus mokėjimo dokumentus, atitinkamai sumažinant tarpinio mokėjimo sumą tos Paslaugos/Darbo arba įsipareigojimo vertę.

9.7. Jeigu Užsakovas per 9.6 punkte nustatytą terminą Rangovo pateiktų mokėjimo dokumentų nepatvirtina ir nepateikia nepatvirtinimo priežasčių, turi būti laikoma, kad Rangovo prašoma apmokėti suma yra teisinga.

9.8. Galutinį mokėjimo aktą su sąskaitą Rangovas gali pateikti tik tada, kai Šalys pasirašo Sutarties objekto perdavimo – priėmimo aktą ir Rangovas ištaiso visus defektus, įvardintus Darbų perdavimo – priėmimo metu, Užsakovui raštiškai patvirtinant tokį defektų ištaisymą, bei surašomas Statybos užbaigimo aktas. Šis aktas galutiniam mokėjimui nereikalaujamas, jeigu Užsakovas praleidžia jam nustatytą terminą ir dėl to Statybos užbaigimo aktas nesurašomas per Statybos užbaigimo terminą.

9.9. Užsakovas privalo mokėti Rangovui sumą, patvirtintą Rangovo pateiktuose mokėjimo dokumentuose.

9.10. Užsakovas numato galimybę tiesiogiai atsiskaityti su Subrangovais. Rangovas turi teisę prieštarauti nepagrįstiems mokėjimams. Subrangovas, norėdamas pasinaudoti tokia galimybe, raštu pateikia prašymą Užsakovui. Tais atvejais, kai Subrangovas išreiškia norą pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, turi būti sudaroma trišalė sutartis tarp Užsakovo, Sutartį sudariusio Rangovo ir jo Subrangovo, kurioje aprašoma tiesioginio atsiskaitymo su Subrangovais tvarka, atsižvelgiant į pirkimo dokumentuose ir Subrangovo sutartyje nustatytus reikalavimus.

9.11. Jeigu Rangovas negauna mokėjimo nurodytais terminais, tai jis turi teisę į delspinigius.

X. ATSAKOMYBĖ UŽ DEFEKTUS, GARANTIJOS

10.1. Užsakovas, nustatęs Darbų trūkumus ar kitokius nukrypimus nuo Sutarties po Darbų perdavimo – priėmimo, jei tie trūkumai ar nukrypimai negalėjo būti nustatyti perimant Darbą (paslėpti trūkumai arba atsiradę

statinio garantinio naudojimo metu), taip pat jei jie buvo Rangovo tyčia paslėpti, privalo apie juos raštu pranešti Rangovui.

10.2. Darbų garantinis terminas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.698 straipsnio nuostatomis. Rangovas garantinio laikotarpio metu privalo, Užsakovui pareikalavus, atlikti visus defektų arba žalos ištaisymo Darbus. Rangovas privalo savo sąskaita ir rizika atlikti Darbus, jeigu tie Darbai susiję su Sutarties neatitinkančiomis Medžiagomis, netinkama Darbų kokybe arba bet kurio sutartinio Rangovo įsipareigojimo neįvykdymu.

10.3. Rangovas kartu su Rangovo galutinio Sutarties objekto perdavimo Užsakovui aktu turi pateikti dokumentą, kuriuo užtikrinamas garantinio laikotarpio priverstinis įvykdymas pagal pasirašytą Sutartį. Šis dokumentas Rangovo nemokumo ar bankroto atveju turi užtikrinti dėl Rangovų kaltės atsiradusių defektų, nustatytų per pirmuosius 2 statinio garantinio termino metus, šalinimo išlaidų apmokėjimą Užsakovui. Defektų šalinimo užtikrinimo suma statinio garantiniu 2 metų laikotarpiu turi būti ne mažesnė kaip 5 proc. Sutarties kainos be PVM.

XI. SUTARTIES ESMINIS PAŽEIDIMAS, BAUDOS IR NUTRAUKIMAS

11.1. Jeigu Sutarties objekto vykdymo sustabdymas trunka ilgiau nei 6 mėnesius, tai Rangovas gali reikalauti leidimo atnaujinti Sutarties objekto vykdymą. Jeigu per 21 dieną toks leidimas nėra suteikiamas, Rangovas gali reikalauti nutraukti Sutartį. Tokiu Sutarties nutraukimo atveju turi būti nustatytos ir Šalių parašais patvirtintos atliktos Sutarties objekto apimtys ir Rangovui mokėtinos sumos.

11.2. Jei Pirkimo metu Rangovo pateiktam pasiūlymui buvo suteikti bet kokio dydžio balai pagal pasiūlymo kokybės (T) kriterijų „tiekėjo – ūkio subjekto patirtis“ ir jei bet kuriuo Darbų vykdymo laikotarpiu nustatoma, kad tiesioginiame Darbų vykdyme nedalyvauja tas konkretus ūkio subjektas kurio patirtis buvo vertinama suteikiant šį ekonominio naudingumo vertinimą, Rangovas ne ginčo tvarka per 30 dienų nuo Užsakovo pareikalavimo dienos privalo sumokėti Užsakovui vienkartinę 5 % nuo priimto Rangovo pasiūlymo (pasiūlytų įkainių) sumos dydžio baudą.

11.3. Jeigu Sutarties objektą vykdys ne tam teisę turintys asmenys, tai bus laikoma esminiu Sutarties sąlygų pažeidimu.

11.4. Jeigu rangovas nesilaiko ar pažeidžia Pasiūlyme pateiktos „Tiekėjo aplinkos apsaugos reikalavimų techninės atitikties deklaracijos“ reikalavimus, tai bus laikoma esminiu Sutarties sąlygų pažeidimu.

11.5. Jeigu rangovas neužtikrina tiesiogiai Statybvietyje esančių trečiųjų asmenų saugumo, tai bus laikoma esminiu Sutarties sąlygų pažeidimu.

11.6. Jeigu rangovas vėluoja atlikti bet kurią vieną ar kelias Sutarties objekto dalis pagal Darbų atlikimo grafike nustatytus tarpinius ar galutinius terminus, tai bus laikoma esminiu Sutarties sąlygų pažeidimu.

11.7. Jeigu Rangovas nevykdo arba netinkamai vykdo kuriuos nors sutartinius įsipareigojimus, tai Statinio statybos techninės priežiūros vadovas raštu gali Rangovui nurodyti įvykdyti įsipareigojimus arba ištaisyti netinkamai atliktus Darbus per pagrįstai tinkamą laiką.

11.8. Jeigu Rangovo darbuotojai ir / arba subrangovo, kurį pasitelkia Rangovas, darbuotojai statybvietyje Darbus atlieka neturėdami galiojančio Valstybinio socialinio draudimo įstatymo 151 straipsnyje nustatyta tvarka suformuoto skaidriai dirbančio asmens identifikavimo kodo (toliau – Kodas), o tais atvejais, kai jiems kodas negali būti suformuotas - neturėdami kodo užšifruojamus duomenis, nurodytus Valstybinio socialinio draudimo įstatymo 151 straipsnio 8 dalyje, pagrindžiančių dokumentų (toliau – Kode užšifruojamus duomenis pagrindžiantys dokumentai), tai bus laikoma esminiu Sutarties sąlygų pažeidimu.

11.9. Užsakovas gali bet kuriuo Sutarties pažeidimo atveju arba aplinkybėmis, prieš 2 darbo dienas apie tai pranešęs Rangovui, už Sutarties sąlygų 11.3 - 11.8 p. pažeidimus, taikyti po 500 Eur baudą už kiekvieną dieną kol Rangovas neištaiso tokių pažeidimų.

11.10. Užsakovas gali bet kuriuo Sutarties pažeidimo atveju arba aplinkybėmis, prieš 14 dienų apie tai pranešęs Rangovui, nutraukti Sutartį ir pašalinti Rangovą iš Statybvietyje dėl šių esminių sutarties pažeidimų:

11.10.1. Rangovas nevykdo Sutarties sąlygų 11.3 - 11.8 p. nurodytais atvejais Techninės priežiūros vadovo nurodymų ir ilgiau nei 14 dienų neištaiso nustatyto pažeidimo;

11.10.2. Rangovas daugiau nei du kartus pažeidžia Sutarties sąlygų 11.3 - 11.8 p. nurodytas prievoles;

11.10.3. Rangovas nepradeda laiku vykdyti Sutarties objekto, kitaip aiškiai parodo ketinimą netęsti savo įsipareigojimų pagal Sutartį arba nevykdo Sutarties objekto Darbų atlikimo grafike nustatytais tarpiniais terminais ir tampa aišku, kad juos baigti iki Sutarties objekto atlikimo termino pabaigos sudėtinga arba neįmanoma.

11.11. Nutraukus Sutartį:

11.11.1. Rangovas privalo toliau vykdyti pagrįstus Užsakovo nurodymus dėl turto išsaugojimo arba dėl Sutarties objekto saugos, ir

11.11.2. Užsakovas turi nustatyti likusias Rangovui mokėtinas sumas už tinkamai atliktus, bet neapmokėtus Paslaugas ir/ar Darbus. Tačiau Užsakovas Rangovo sąskaita gali padengti bet kuriuos nuostolius ir papildomas Išlaidas, susijusias su defektų ištaisymu, kitas Užsakovo išlaidas, atsiradusias dėl šios Sutarties, taip pat ir baudas už Sutarties pažeidimus ir pasinaudoti Sutarties įvykdymo užtikrinimu. Užsakovas, padaręs tokius atskaitymus, visą likusią Rangovui mokėtiną sumą privalo išmokėti Rangovui.

11.12. Užsakovas neturi teisės nutraukti Sutarties dėl to, kad planuoja Sutarties objektą vykdyti pats arba įpareigoti juos vykdyti kitą rangovą.

11.13. Sutarties nutraukimo įsigaliojimo atveju pagal bet kurią Sutarties sąlygų punktą Rangovas per Užsakovo nurodytą terminą privalo:

11.13.1. nutraukti visą tolesnį Sutarties objekto vykdymą, išskyrus tokį, kurį būtina atlikti dėl gyvybės ar turto išsaugojimo arba dėl Darbų saugos;

11.13.2. perduoti Užsakovui Įrangą ir Medžiagas, už kuriuos jau sumokėta;

11.13.3. pašalinti visus Rangovo įrengimus ir kitus daiktus iš Statyb vietės ir pats palikti Statyb vietę.

11.14. Užsakovas taip pat gali Įstatymo nurodytais atvejais ir tvarka vienašališkai nutraukti Sutartį, apie tai Rangovui pranešant raštu.

XII. GINČAI

12.1. Sutarties Šalys visus ginčus stengiasi išspręsti derybomis. Kilus ginčui, Sutarties Šalys raštu išdėsto savo nuomonę kitai Šaliai ir pasiūlo ginčo sprendimą. Gavusi pasiūlymą ginčą spręsti derybomis, Šalis privalo į jį atsakyti per 30 dienų. Ginčas turi būti išspręstas per ne ilgesnį nei 60 dienų terminą nuo derybų pradžios. Jei ginčo išspręsti derybomis nepavyksta arba, jei kuri nors Šalis laiku neatsako į pasiūlymą ginčą spręsti derybomis, kita Šalis turi teisę, įspėdama apie tai kitą Šalį, pereiti prie kito ginčų sprendimo procedūros etapo. Su Sutartimi susiję ginčai, kurių nepavyksta išspręsti derybų keliu, sprendžiami teisme pagal Užsakovo buveinės vietą, vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais

XIII. NENUGALIMA JĖGA

13.1. Šalis gali būti visiškai ar iš dalies atleidžiama nuo atsakomybės už Sutarties nevykdymą dėl nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybių, atsiradusių po Sutarties įsigaliojimo dienos, bei nustatytų ir jas patyrusios Šalies įrodytų pagal Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą, jeigu Šalis nedelsiant pranešė kitai Šaliai apie kliūtį bei jos poveikį įsipareigojimų vykdymui.

13.2. Nenugalima jėga (*force majeure*) nelaikoma tai, kad rinkoje nėra reikalingų prievolei vykdyti prekių, Šalis neturi reikiamų finansinių išteklių arba Šalies kontrahentai pažeidžia savo prievoles. Nenugalima jėga (*force majeure*) taip pat nelaikomos Šalies veiklos turėjusios įtakos aplinkybės, į kurių galimybę Šalys, sudarydamos Sutartį, atsižvelgė, t. y. Lietuvoje pasitaikančios aplinkybės, valstybės ar savivaldos institucijų sprendimai, sukėlę bet kurios iš Šalių reorganizavimą, privatizavimą, likvidavimą, veiklos pobūdžio pakeitimą, stabdymą (trukdymą), kitos aplinkybės, kurios turėtų būti laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu yra tikėtinos.

13.3. Sutartis baigiasi kitos Šalies reikalavimu, kai ją įvykdyti kitai Šaliai neįmanoma dėl nenugalimos jėgos (*force majeure*).

XIV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

14.1. Visi su Sutartimi susiję pranešimai, prašymai, kiti dokumentai ar susirašinėjimas turi būti siunčiami faksu, paštu arba elektroniniu paštu Užsakovui ir (ar) Rangovui pasirašytinai ar siunčiant registruotu/kurjeriniu paštu kiekvienam iš jų Sutartyje nurodytu adresu. Apie savo adresu ar kitų rekvizitų pasikeitimą kiekviena Šalis

nedelsdama, tačiau ne vėliau kaip per 5 kalendorines dienas nuo minėto pasikeitimo dienos, raštu privalo pranešti kitai Šaliai. Šalių adresai susirašinėjimui nurodyti šios Sutarties 3.4 p. o Šalių bendrieji oficialūs rekvizitai 14.5. p.

14.2. Sutartis sudaryta 1 elektroniniu egzemplioriumi lietuvių kalba. Visais su Sutarties įgyvendinimu susijusiais klausimais Šalys privalo susirašinėti ir bendrauti lietuvių kalba.

14.3. Šalys šią Sutartį perskaitė, joms buvo išaiškintas Sutarties turinys ir pasekmės, Šalys Sutartį suprato ir, kaip visiškai atitinkančią jų valią ir ketinimus, pasirašė.

14.4. **PRIDEDAMA. Techninė specifikacija, 9 lapai.**

14.5. Šalių rekvizitai ir parašai:

Užsakovas

UAB „Skuodo vandenys“

Įmonės kodas 173820527

PVM mokėtojo kodas LT738205219

Adresas: Vaižganto g. 27, LT-98121 Skuodo m.

A. s. Nr. LT164010044700040228

tel. +370 440 73 001

el. paštas: info@skuodovandenys.lt

Rangovas

UAB „Detkonas“

Įmonės kodas 305959827

PVM mokėtojo kodas LT100015458813

Adresas: Šiaurės pr. 4-51, Kauno m.

A. s. Nr. LT317044090102691644

tel. +370 60088495

el. paštas: info@detkonas.lt

Užsakovas

Direktorius Virgilijus Radvilas

Rangovas

Direktorius Vaidas Valauskis

**VIEŠOJO PIRKIMO „NUOTEKŲ VALYKLOS, PASIENIO G. 20, LUKNIŲ K.,
SKUODO RAJ., REKONSTRAVIMO PROJEKTO PARENGIMO PASLAUGOS
IR RANGOS DARBAI“
ATVIRO KONKURSO**

**SPECIALIŲJŲ SĄLYGŲ
Priedas Nr. 2 „Techninė specifikacija“**

1. Bendrieji reikalavimai

1.1. Pirkimo objektas: kitos paskirties „Kiti inžinieriniai statiniai, nuotekų valyklos“ II grupės nesudėtingojo statinio nuotekų valyklos adresu Pasienio g. 20, Luknių k., Skuodo sen., Skuodo r. sav., rekonstravimo į neypatingąjį statinį techninio darbo projekto parengimo paslaugos ir rekonstravimo rangos darbai.

1.2. Ši Techninė specifikacija nustato pagrindinius techninius/technologinius reikalavimus nesudėtingojo statinio nuotekų valyklos techninio projekto parengimo paslaugai ir nesudėtingojo statinio nuotekų valyklos rekonstravimo darbų atlikimui pagal parengtą techninį projektą.

1.3. Projektavimo paslaugos ir rekonstravimo rangos darbai turės būti atlikti griežtai pagal tiekėjo pirkimui pateikto „Darbų atlikimo grafiko“ tarpinius ir galutinius terminus griežtai laikantis tiekėjo pirkimui pateiktos „Tiekėjo aplinkos apsaugos reikalavimų atitikties deklaracijos“ aplinkosauginių reikalavimų pagal pirkimo sutarties nuostatas.

1.4. Pirkimo sutarčiai taikoma fiksuotos kainos kainodara „bendra kaina“ kai pradinės sutarties vertė yra lygi laimėjusio tiekėjo pasiūlymo kainai be pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM), nurodytai už visą pirkimo dokumentuose ir sutartyje nurodytą darbų apimtį.

1.5. Šioje Techninėje specifikacijoje pateikti darbų apimtys kiekiai yra preliminarūs ir bus tikslinami statybos metu, atsižvelgiant į faktinę statybos eigą, nurodyti darbai turi būti įvertinti kompleksškai, kartu su visais palydinčiais darbais.

1.6. Darbų ir/ar reikiamų įrenginių, medžiagų kiekių ir/ar apimčių svyravimo riziką prisiima tiekėjas kuris teikdamas pasiūlymą pirkimui turi įvertinti visus darbus, įrenginius ir medžiagas reikalingas Pirkimo objektui įgyvendinti išlaikant ne prastesnius, nei šioje Techninėje specifikacijoje numatytus reikalavimus.

1.7. Jeigu apibūdinant pirkimo objektą šioje techninėje specifikacijoje nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkrečiam tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

1.8. Jeigu apibūdinant pirkimo objektą šioje techninėje specifikacijoje nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos, nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu), turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

2. Projektavimo užduotis

Eil. Nr.	Pavadinimas	Reikalavimai
A. Bendra informacija apie pirkimo objektą		
2.1.	Pirkimo objektas	Nuotekų valyklos, esančios adresu Pasienio g. 20, Luknių k., rekonstravimo projekto parengimo paslaugas ir rangos darbus. Esamos nuotekų valyklos koordinatės X – 6237103, Y – 341055, unikalus Nr. 4400-6213-6250, žemės sklypo unikalus Nr. 4400-6316-8683, plotas 1 043 m ² , dalis darbų atliekama nesuformuotoje valstybinėje žemėje. Nesuformuotoje valstybinėje žemėje numatoma įrengti tik privažiavimo kelią ir aikštelę, minima žemė šiam tikslui ir yra palikta nepanaudota. Dėl valstybinės žemės bus teikiamas prašymas Nacionalinei žemės tarnybai prie Aplinkos ministerijos
2.2.	Projekto pavadinimas	Kitų inžinerinių statinių paskirties statinio - nuotekų valyklos adresu Pasienio g. 20, Luknių k., Skuodo sen., Skuodo r. sav., rekonstravimo projektas
2.3.	Statinio adresas	Pasienio g. 20, Luknių k., Skuodo sen., Skuodo r. sav., sklypo unikalus Nr. 4400-6316-8683.
2.4.	Statinio paskirtis ir bendrieji rodikliai	Statinys – nuotekų valykla, unikalus Nr. 4400-6213-6250, paskirtis – kiti inžineriniai statiniai. Nuotekų valyklos našumas – (25 kub. m per parą). Nuotekų šaltinis – dalis paviršinių lietaus nuotekų ir buitinės nuotekos suteka į vieną vamzdyną. Šiuo metu nėra galimybės atjungti esamų paviršinių nuotekų tinklų, nes jie buvo pajungti pagal tuo metu galiojusius įstatymus. Paviršinių nuotekų tinklai įrengti visoje Luknių gyvenvietėje, todėl tam reiktų įrengti atskirą paviršinių nuotekų sistemą. Vidutinis atitekančių nuotekų debitas – 16,5 kub. m per parą, 4822 kub. m per metus. Geriamojo vandens tiekimo gyventojams į debitas – 9545 kub. m per metus (2023 m. vandens pakėlimas ir realizacija). Žemiausia tirta atitekančių nuotekų temperatūra 4,3 °C, žiemos laikotarpiu nuotekų temperatūra dažniausiai yra didesnė nei 5 °C Buitinių nuotekų savitakinė linija yra apie 1,15 m gylyje kai ji pasiekia esamos NVĮ teritoriją. Projektinius hidraulinius parametrus numatyti (paskaičiuoti) patiems pagal pateikiamus duomenis (esamų duomenų neturime): 2021 metais Luknių kaime gyveno 310 gyventojų; vamzdžiai nėra nauji, infiltracija į gruntą turėtų būti apie 30-50%; Nevalytų nuotekų užterštumas (Taršos leidimas Nr. (11.2)-36-14/2005/TL-KL.7-15/2021 ir teršalų monitoringo duomenys): BDS₇ (mg/l) vidurkis – 102; BDS₇ (mg/l) maksimalus – 260; BDS₇ (mg/l) nurodytas taršos leidime prieš valymą – 300; pH – 7,9; SM(mg/l) – 110; ChDS(mg/l) vidurkis – 252;

		ChDS(mg/l) maksimalus – 871 N _B (mg/l) – 42,6; P _B (mg/l) – 5,8
2.5.	Statinio statybos rūšis	Statinio rekonstravimas
2.6.	Statinio kategorija	II grupės nesudėtingasis rekonstruojamas į neypatingąjį statinį
2.7.	Esama situacija	Susidariusios Luknių gyvenvietės nuotekos savitakinėmis linijomis nukreipiamos į nuotekų valymo įrenginius. Nuotekų valymo įrenginiuose įrengtas nusodintuvas. Po valymo nuotekos išleidžiamos į melioracijos kanalą, atstumas iki Luknės upės žiočių – 7,8 km. Į gamtinę aplinką išleidžiamuose nuotekose pavojingų medžiagų nėra, nes Luknių kaime nėra įmonių, kuriuose galėtų susidaryti pavojingomis medžiagomis užterštos nuotekos, buitinės ir paviršinės nuotekos atiteka išskirtinai tik iš gyventojų būstų. Šiuo metu adresu Pasienio g. 20, Luknių k. esantys buitinių nuotekų valymo įrenginiai yra dalinai sunykę, realiai neveikia, todėl projektuotojas prieš rengdamas projektą turi apsilankyti vietoje ir įvertinti realią esamą situaciją.
2.8.	Tikslas	Buitinių nuotekų (biologinio) valymo įrenginys turi būti paremtas aerobinių mikroorganizmų veikla. Jis turi būti pagamintas iš patvarios ir ilgaamžės medžiagos. Valymo grandis numatyti projektuotojui pagal pateiktas projektavimo sąlygas. Užtikrinti Luknių k. buitinių nuotekų valyklos nuotekų išvalymą pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gegužės 17 įsakymą Nr. D1-236 patvirtinto Nuotekų tvarkymo reglamento reikalavimus
2.9.	Finansavimo šaltinis	UAB „Skuodo vandenys“ lėšos ir ES biudžeto lėšos pagal 2022-2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos aplinkos apsaugos ir klimato kaitos valdymo plėtros programos regioninės pažangos priemonę Nr. 02-001-06-07-02 (RE) „Didinti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumą“
B. Perkamų paslaugų apimtis ir trukmė		
2.10.	Perkamų paslaugų apimtis	Projekto sudedamosios dalys išdėstytos STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“, tačiau kiekvienu atveju projekto sudedamosios dalys nustatomos atsižvelgus į projektuojamo statinio specifiką.
2.10.	Projektavimo paslaugos	1. Kitų inžinerinių statinių paskirties statinio - nuotekų valyklos adresu Pasienio g. 20, Luknių k., Skuodo sen., Skuodo r. sav., rekonstravimo projekto parengimas, jame numatyti: - esamos nuotekų valyklos ir nusodintuvo demontavimą; - naujų buitinių nuotekų valymo įrenginių įrengimą, bendras naujos sistemos našumas – 25 kub. m per parą. Nuotekų valymo sistemą turi sudaryti: nuotekų valymo sekcijos; techninio aptarnavimo šuliniai su nelaidžiais vandeniui sujungimais ir dangčiais; valyklos aptarnavimui reikalinga infrastruktūra. Nuotekų valykloje turi būti įrengtas kompleksinis parengtinio valymo įrenginys.

		- Nuotekų valymo įrenginyje automatiškai iš nuotekų turi būti šalinami pirminiai nešmenys (nuogrėbos). - Automatinis (pirminis) nešmenų valymo įrenginys montuojamas naujai įrengiamoje patalpoje. - Perteklinio dumblo kaupimui turi būti numatyta atskira dumblo kaupimo talpa. Dumblo stabilizavimui talpoje turi būti numatyta aeracinė sistema. - suprojektuoti ekonomišką esamų nuotekų valymą pagal esamą situaciją (lietaus ir buitinės nuotekos suteka į vieną vamzdį), debito išlyginimui rangovas turi numatyti reikiamo tūrio rezervurą. - dėl didelio debito svyravimo suprojektuoti periodinio veikimo reaktorių (Sequencing Batch Reactor – toliau SBR) technologijos įrenginius, tačiau tiekėjai gali siūlyti ir kitas aktyvuoju dumblo paremtas valymo technologijas. Rangovas turi numatyti ne mažiau kaip 2 biologinio valymo linijas. -kadangi ekstremalių meteorologinių reiškinių skaičius Lietuvoje didėja, tikslinga numatyti sprendinius ir suprojektuoti tiesioginę avarinę nuotekų išleidimo į kanalą vamzdyną su sklendėmis apeinant nuotekų valyklą arba įrengti avarinių nuotekų kaupimo talpas (metalines, gelžbetonines arba plastikines). - elektros instaliaciją; - numatyti oro tiekimą iš vienos bendros oro sistemos per oro paskirstomuosius tinklus, tačiau turi būti įvertinta oro srauto subalansavimo galimybė. Būtina suprojektuoti tinkamo našumo 1 darbinę orapūtę ir 1 rezervinę orapūtę. Orapūtės turi būti apsaugotos nuo neigiamo kritulių poveikio; - skaldos dangos privažiavimą prie įrenginio, automobilių stovėjimo vietas 2 automobiliams, tikslesnį dangos mišinį ir dangų sluoksnius, jų sudėtį parenka projektuotojas pagal tai, kad perspektyvoje kelią numatoma asfaltuoti, todėl turi būti parenkami tinkami pagrindų sprendiniai; - išvalyto vandens išleistuvą; - debito matavimo mazgą (įtekant ir ištekant); - turi būti nurodytos šulinėlių vietos iš kur imti mėginius prieš valymą, po valymo. Šių šulinėlių dangčiai turi būti pagaminti iš plastiko, kad būtų lengva juos atidaryti be papildomos įrangos; - elektros tinklus. Šiuo metu nėra elektros įvado į minimą buitinių nuotekų valymo įrenginį. Elektros įvadą iki skaitiklių (šiuo metu dar nėra pradėtos elektros įvado projektavimo procedūros) suprojektuos ir įrengs UAB „Skuodo vandenys“ savo lėšomis pagal projektuotojų rekomenduojamą vietą ir numatomą nuotekų valyklos įrangos galią. Tiekėjams reikės įrengti elektros tinklus nuo elektros skaitiklio iki prietaisų ir įrenginių;
--	--	---

	- filmavimo kameras valyklos darbo stebėjimui bei apsaugos sistemą avarinių situacijų pranešimui – SCADA monitoringo sistemą, kurioje galima nesudėtingai stebėti, atvaizduoti ir analizuoti įvairius gamybos įrenginių parametrus bei rodiklius. Ji apima techninę bei programinę automatizuotos įrangos pusę, bei pateikia stebimus automatizavimo procesų rodiklius vartotojui); - teritorijos apšvietimą; - teritorijos aptvėrimą; - aplinkos sutvarkymą. - papildomo valymo grandis tam, kad būtų užtikrinti nuotekų išvalymo reikalavimai (esant poreikiui). Projektuotojas turi įvertinti būsimus/planuojamus įstatymų pakeitimus dėl nuotekų tvarkymo, privalu atsižvelgti į ekspertų rekomendacijas, t. y. svarbu, kad būsimame Luknių BNVĮ projekte būtų įvertinti artimiausiu metu galintys atsirasti reikalavimai, kurie nuotekų srityje išgalios jau artimoje ateityje. Projekto aprašomojoje dalyje reikalinga įvertinti automatinio pavydžių ėmimo įrenginio galimybę. - Naftos produktų atskirtuvąs projekte nėra privalomas, tačiau projektuotojas projekte turi įsivertinti jo būtinumą. - objektų saugumą užtikrinančias priemones vadovaujantis projektavimo metu galiojančio Aplinkos ministro įsakymo „Dėl Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių viešųjų geriamojo vandens tiekėjų ir nuotekų tvarkytojų ir jiems nuosavybes teise priklausančios ar kitaip valdomos ir (arba) naudojamos geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo infrastruktūros fizinės ir veiklos apsaugos reikalavimų patvirtinimo“ aktualia redakcija: a) tvorą, kuri, turi atitikti saugos reikalavimus pagal Lietuvos standartą LST EN 50131-1 Pavojaus signalizavimo sistemos. Įsibrovimo ir apiplėšimo pavojaus signalizavimo sistemos. 1 dalis. Sistemai keliami reikalavimai (toliau – LST EN 50131-1). Tvorą galima įrengti ir ne aplink visą vandenvietę – aplink atskirus vandens gerinimo įrenginius; b) fizinius barjerus prie įrenginių vietų ir rakinamus vožtuvus, kurie turi būti įrengti laikantis Lietuvos standarto LST EN 12209 Statybiniai apkaustai. Mechaninės spynos ir užraktų plokštelės. Reikalavimai ir bandymo metodai (toliau – LST EN 12209). Spynos turi atitikti ne žemesnę, nei LST EN 12209 4 (ketvirtą) saugumo klasę; c) apsaugines signalizacijos sistemos, judesio daviklius, durų ir langų daviklius, kurie turi atitikti LST EN 50131-1 reikalavimus. d) vaizdo stebėjimo sistemas ir judesio daviklius, užtikrinančius visapusišką vandens šaltinių apsaugą turi veikti pagal Lietuvos standartą LST EN 62676)-1-1 Saugumo reikalams naudojamos vaizdo stebėjimo sistemos. 1-1 dalis. Sistemos reikalavimai. Bendrieji dalykai; Lietuvos standartą LST EN 62676-1-2 Saugumo reikalams naudojamos vaizdo stebėjimo sistemos. 1-2 dalis. Sistemos reikalavimai. Vaizdo perdavimo eksploatacinių charakteristikų reikalavimai; Lietuvos standartą LST EN 62676-2-1 Saugumo reikalams naudojamos vaizdo stebėjimo sistemos. 2-1 dalis. Vaizdo perdavimo protokolai. Bendrieji reikalavimai;
--	---

		Lietuvos standartą LST EN 62676-2-2 Saugumo reikalams naudojamos vaizdo stebėjimo sistemos. 2-2 dalis. Vaizdo perdavimo protokolai. IP sąveikumo realizacija, pagrįsta HTTP ir REST paslaugomis; Lietuvos standartą LST EN 62676-2-3 Saugumo reikalams naudojamos vaizdo stebėjimo sistemos. 2-3 dalis. Vaizdo perdavimo protokolai. IP sąveikumo realizacija, pagrįsta interneto paslaugomis; Lietuvos standartą LST EN 62676-3 Saugumo reikalams naudojamos vaizdo stebėjimo sistemos. 3 dalis. Analoginiai ir skaitmeniniai vaizdo sietai; Lietuvos standartą LST EN 62676-4 Saugumo reikalams naudojamos vaizdo stebėjimo sistemos. 4 dalis. Taikymo gairės (toliau – LST EN 62676). e) išpėjamuosius ženklus, kurie turi būti išdėstyti taip, kad aiškiai informuotų apie teritoriją, saugomą pagal Lietuvos standartą LST EN 50132-7 Pavojaus signalizavimo sistemos. Saugumo reikalams naudojamos uždarnosios TV stebėjimo sistemos. 7 dalis. Taikymo žinynas (vaizdo stebėjimo sistemų taikymas) (toliau – LST EN 50132-7). f) įeigos kontrolės sistemas (kortelės, kodus), kurios atitiktų vidutinio saugumo lygio reikalavimus pagal Lietuvos standartą LST EN 60839-11-1 Pavojaus signalizavimo ir elektroninės apsaugos sistemos. 11-1 dalis. Elektroninės prieigos valdymo sistemos. Sistemos ir komponentų reikalavimai (toliau – LST EN 60839-11-1). 2. Gauti statybą leidžiantį dokumentą.
2.11.	Kitos paslaugos, susijusios su projektavimo paslaugomis	Papildomas paslaugos, kurias pirkimo vykdytojas paveda projektuotojui: 1. Parengti projektinius pasiūlymus (aiškinamasis raštas, grafinė dalis ir vaizdinė informacija) ir informuoti visuomenę apie numatomą projektavimą. 2. Parengti topografinį planą. 3. Atlikti atranką dėl poveikio aplinkai vertinimo, jei tai privaloma vadovaujantis Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo nuostatomis. 4. Atlikti kitus tyrimus, jei tai privaloma pagal statybos norminių teisės aktų reikalavimus (inžinerinius geologinius, grunto, sklypo inžinerinius, geodezinius, geotechninius tyrinėjimus ir pan.). 5. Jeigu naujai projektuojamų NVĮ apsaugos zona kirs esamų NVĮ teritorijos ribą, privalu atlikti suderinimus su žemės sklypų savininkais, į kurių valdas patenka projektuojamų NVĮ apsaugos zona. Naujai projektuojamo nuotekų išleistuvo ir jo apsaugos zoną taip pat privalu suderinti su žemės sklypo savininkais, į kurių valdas jie patenka.

		Buitinių nuotekų (biologinio) valymo įrenginys turi būti paremtas aerobinių mikroorganizmų veikla. Jis turi būti pagamintas iš patvarios ir ilgaamžės medžiagos. Nuotekų išvalymo efektyvumas turi atitikti šalies reglamentuose nustatytus reikalavimus į aplinką išleidžiamoms buitinėms nuotekoms. Valytų nuotekų parametrai turi užtikrinti Nuotekų tvarkymo reglamente nustatytus parametrus. Projekto apimtis ir detalumas turi būti pakankamas statytojo sumanymui suprasti, projekto ekspertizei atlikti. Projekto sprendiniai turi būti ekonomiškai pagrįsti ir racionalūs. Projekto techninės specifikacijos turi būti parašytos konkrečiai šitam projektui, išsamios ir detalios. Projektas rengiamas valstybine (lietuvių) kalba. Projektinės dokumentacijos klaidų, neatitinkančių normatyviniams dokumentams taisyms turi būti neatlygintinas. Statytojui (Užsakovui) pageidaujant, projektuotojo dalyvavimas susitikimuose, posėdžiuose, derinimuose užsakovo interesams dėl statinio statybos projekto santykiuose su statybos dalyviais, viešojo administravimo subjektais, taip pat juridiniais ir fiziniais asmenimis, kurių veiklos principus statybos srityje nustato Lietuvos Respublikos statybos įstatymas. Projektuotojas pateikia statytojui 2 egzemplioriais techninės dokumentacijos popierine forma ir 1 egzempliorius skaitmenine forma (*.pdf ar kitų, su skaitmeniniais parašais ir sukomplektuoti viename faile, bet ne didesniame kaip 30 MB) iš jų vienas *.dwg formatu. Visi komplektai turi būti spalvoti, vienodi. Bylos turi būti sukomplektuotos ir įrištos taip, kad būtų patogu vartyti, lapai neplyštų Projektas turi būti paruoštas ir darbai atliekami laikantis pažangiausių aplinkosauginių sprendimų, o projekto veiklose vadovaujamosi „žaliesiems pirkimas“ taikomų reikalavimų.
2.12.	Paslaugų teikimo pradžia ir trukmė	Projektuotojas per 1 mėn. nuo sutarties įsigaliojimo pateikia derinti užsakovui projektinius pasiūlymus (pateikiama tik derinimo su užsakovu tikslais). Tiekėjas per 4 mėnesius nuo sutarties įsigaliojimo dienos parengia kitų inžinerinių statinių paskirties statinio - nuotekų valyklos adresu Pasienio g. 20, Luknių k., Skuodo sen., Skuodo r. sav., rekonstravimo projektą, suderina su užsakovu ir pateikia jam galutinį variantą ekspertizei atlikti. Užsakovui atlikus projekto ekspertizę ir gavus tarpinį ekspertizės aktą su pastabomis, tiekėjas pataiso projektą per 15 darbo dienų pagal ekspertizės tarpiniame akte pateiktas pastabas. Tiekėjas, gavęs teigiamą ekspertizės išvadą per IS „Infostatyba“ turi gauti statybą leidžiantį dokumentą. Bendras terminas, per kurį turi būti parengtas projektas ir jam gautas statybą leidžiantis dokumentas – 6 mėn.

C. Reikalavimai projektavimo paslaugoms		
2.13.	Projekto rengimo dokumentams taikomi teisės aktai, normatyviniai statybos dokumentai bei normatyviniai statinio saugos ir paskirties dokumentai, teritorijų planavimo dokumentai	Projektas rengiamas vadovaujantis: - Lietuvos Respublikos statybos įstatymu; - Statybos techniniu reglamentu STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ ir kitais normatyviniais statybos techniniais dokumentais; - Aplinkos ministro įsakymu „Dėl Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių viešųjų geriamojo vandens tiekėjų ir nuotekų tvarkytojų ir jiems nuosavybės teise priklausančios ar kitaip valdomos ir (arba) naudojamos geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo infrastruktūros fizinės ir veiklos apsaugos reikalavimų patvirtinimo“. Projektuojamas objektas turi atitikti aplinkosaugos, higienos, priešgaisrines ir kitas normas
2.14.	Ekspertizės atlikimas	Projektui bus atliekama statinio projekto ekspertizė

3. Rekonstravimo darbų atlikimo reikalavimai

3.1. Rekonstruoti esamą nuotekų valyklą vadovaujantis šiuo pirkimu parengtu rekonstravimo projektu:

- demontuoti esamą, sunykusią buitinių nuotekų valyklą;
- įrengti naują buitinių nuotekų valyklą;
- įrengti tinkamo našumo orapūtę;
- įrengti teritorijos apšvietimą;
- įrengti privažiavimą prie nuotekų valyklos ir automobilių stovėjimo aikštelę;
- įrengti elektros tinklus. Šiuo metu nėra elektros įvado į minimą buitinių nuotekų valymo įrenginį. Elektros įvadą iki skaitiklių (šiuo metu dar nėra pradėtos elektros įvado projektavimo procedūros) suprojektuos ir įrengs UAB „Skuodo vandenys“ savo lėšomis pagal projektuotojų rekomenduojamą vietą ir numatomą nuotekų valyklos įrangos galią. Tiekėjams reikės įrengti elektros tinklus nuo elektros skaitiklio iki prietaisų ir įrenginių.
- įrengti filmavimo kameras valyklos darbo stebėjimui;
- įrengti teritorijos aptvėrimą;
- po darbų sutvarkyti aplinką, išvežti šiukšles.

3.2. Prieš pradėdant darbus, situaciją suderinti su užsakovu, iš anksto apie darbų vietą ir pobūdį informuoti ir perteklinio grunto išvežimo vietas aptarti su Skuodo seniūnijos atstovais, jei privaloma išsiimti leidimą kasimui. Esant eismo blokavimo atvejams, eismo organizavimą derinti su Skuodo rajono savivaldybės administracija ir (ar) su Lietuvos policijos eismo priežiūros tarnyba.

3.3. Prie inžinerinės infrastruktūros gruntas kasamas rankiniu būdu kad nepažeisti esamų tinklų ir vamzdinių.

3.4. Savitakiai lauko tinklai klojami tokia gylyje, kad vamzdžio viršus būtų ne aukščiau kaip 0,8 m nuo projektuojamo žemės paviršiaus. Įrengiamiems nuotakyno šuliniams įrengti hidroizoliaciją, kurios viršus turi būti ne žemiau kaip 0,5 m virš aukščiausio gruntinio vandens lygio.

3.5. Visus kitus būtinus darbus pilnam buitinių valymo nuotekų sistemų funkcionavimui užtikrinti, turi atlikti tiekėjas savo lėšomis, vadovaujantis LR galiojančiais teisės aktais.

3.6. Atlikus darbus užkasamas ir sutankinamas gruntas, šulinių dangčiai turi būti įrengti estetiškai, po darbų atlikimo turi būti sutvarkyta aplinka. Visos išardytos dangos, atstatomos, kad gerbūvis būtų ne blogesnis, nei iki darbų pradžios.

3.7. Taikomi LR teisės aktai.

- Lietuvos Respublikos Statybos įstatymas;
- STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“;
- STR 2.07.01:2003 Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas. Pastato inžinerinės sistemos. Lauko inžineriniai tinklai;
- DT 5-00 „Saugos ir sveikatos taisyklės statyboje“;

- kitais teisės aktais, reglamentuojančiais atliekamų darbų ir paslaugų rūši.

3.8. Darbų atlikimo pradžia ir trukmė: rekonstravimo rangos darbai turi būti pradėti vykdyti iškart po statybos leidimo gavimo ir atlikti per 8 mėn. nuo darbų pradžios.

3.9. Rangovas turi prisiimti atsakomybę už nuotekų išvalymo efektyvumą, pateiktų projektinius sprendinius, kurie veikia panašiose gyvenvietėse. 2021 metais Luknių kaime gyveno 310 gyventojų, lietaus nuotekų pajungimo į vamzdyną situacija yra ganėtinai dažna mažose gyvenvietėse, kuriose nuotekų tinkai buvo įrengti iki 1990 m.

3.10. Prieš pradėdamas darbus Rangovas Užsakovui privalo pateikti pakoreguotus darbų atlikimo ir darbų apmokėjimo grafikus. Grafikai privalo būti suderinti su Techniniu prižiūrėtoju ir Užsakovu.

3.11. Rangovas, baigęs statybos darbus, privalo atlikti baigiamuosius bandymus naujai pastatytiems nuotekų valymo įrenginiams (Rangovas paima išvalytų nuotekų mėginius ir išveža į laboratoriją ištirti. Jei tyrimai parodo, kad nuotekos išvalomos normatyviai, tai reiškia kad NVĮ darbas teisingai sureguliuotas ir nuotekų valymo įrenginiai suprojektuoti ir pastatyti reikiamo galingumo). Jei mėginių ėmimo metu atitekančių nuotekų kiekis yra mažesnis nei projektinis, tai mėginiai privalo būti imami du kartus.

3.12. Rangovas privalo parengti nuotekų valymo įrenginių eksploatavimo instrukciją (tame tarpe ir NVĮ automatikos valdymo), kurioje būtų aprašyta kaip eksploatuoti nuotekų valymo įrenginius, kad jie normatyviai valytų fekalines nuotekas. Jei NVĮ įvykų nenumatyti gedimai ir kaip gedimus reikėtų pašalinti, eksploatavimo instrukcijoje tai turėtų būti aprašyta. Taip pat instrukcijoje turėtų būti aprašyta, kaip būtų galima, nuotekų valymo įrenginius kuo greičiau įvesti į darbinį režimą, t. y. kad NVĮ nuotekas vėl valytų normatyviai, jiems sugedus. Taip pat reikia pateikti instrukcijos elektroninę versiją (CD diskas).

3.13. Atlikus visus statybos darbus, Rangovas Užsakovui turi pateikti visus reikalingus dokumentus, tame tarpe ir NVĮ eksploatavimo instrukciją, tik tada surašoma objekto perėmimo pažyma.

Specialiųjų sąlygų priedo Nr. 2 „Techninė specifikacija“ priedai:

1. Ūkio subjektų technologinių procesų monitoringo ir taršos šaltinių išmetamų ir (ar) išleidžiamų teršalų monitoringo nenuolatinių matavimų duomenys (aplinkos monitoringo duomenys);
2. Esamos situacijos schema;
3. Nekilnojamojo turto registro išrašas;
4. Nekilnojamojo daikto kadastrinių matavimų byla.