
PASIRAŠYTA ELEKTRONINIU PARAŠU 

VANDENS GERINIMO ĮRENGINIŲ PROJEKTAVIMO IR ĮRENGIMO SUTARTIS 

 

2025 m. vasario   26   d. Nr. F5-22 

Skuodas 

 

UAB „Skuodo vandenys“, įmonės kodas 173820527, PVM kodas LT738205219, adresas Vaižganto g. 

27, Skuodo m., atstovaujama direktoriaus Virgilijaus Radvilo (toliau – Užsakovas),  

ir  

UAB „Infes Tech“, juridinio asmens kodas 304451562, adresas: Verkių g. 34A-2, Vilniaus m., 

atstovaujama direktoriaus Manto Ručinsko (toliau – Rangovas), 

toliau kartu vadinami - Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi,  

neskelbiamos apklausos būdu vykdyto viešojo pirkimo „Vandens gerinimo įrenginių Pašilės k., Skuodo 

r. sav. projektavimo paslauga ir rangos darbai“ pagrindu (toliau – Pirkimas), 

sudarė šią sutartį dėl vandens gerinimo įrenginių Pašilės k., Skuodo r. sav. projektavimo paslaugos ir 

rangos darbų pagal Rangovo parengtus techninius projektus rangos darbų atlikimo (toliau – Sutartis) ir susitarė: 

I. SĄVOKOS 

1.1. Sutarties objektas – vandens gerinimo įrenginių Pašilės k., Skuodo r. sav. projektavimo paslauga ir 

rangos darbai. 

1.2. Paslaugos – vandens gerinimo įrenginių Pašilės k., Skuodo r. sav. projektavimo paslauga. 

1.3. Darbai – vandens gerinimo įrenginių Pašilės k., Skuodo r. sav. rangos darbai. 

1.4. Rangovo pasiūlymas – Rangovo užpildyti ir Pirkimo metu pateikti dokumentai (įskaitant jų 

paaiškinimus patikslinimus jei tokie buvo), kuriais siūloma Užsakovui įgyvendinti (atlikti) Sutarties (Pirkimo) 

objektą pagal Užsakovo nustatytas Pirkimo sąlygas ir pagal kurį Rangovas buvo pripažintas Pirkimo laimėtoju. 

1.5. Sutarties galiojimas – Sutartis įsigalioja sekančią dieną po abiejų Šalių Sutarties pasirašymo dienos. 

Sutartis galioja iki visiško Sutartyje numatytų įsipareigojimų įvykdymo. 

1.6. Sutarties objekto (Paslaugų/Darbų vykdymo) pradžia – Užsakavo pranešime apie darbų pradžią 

nustatyta diena bet ne vėliau kaip 10 darbo dienų po Sutarties pasirašymo dienos. 

1.7. Sutarties objekto (Paslaugų/Darbų vykdymo) atlikimo terminai – laikas, skaičiuojamas 

mėnesiais nuo Sutarties objekto pradžios iki Sutarties objekto perdavimo Užsakovui pagal Sutarties 3.4 p. 

nurodytus tarpinius ir galutinius terminus. 

1.8. Medžiagos – visos medžiagos ir įrengimai reikalingi Darbams atlikti. 

1.9. Rangovo įrengimai – visi prietaisai, mechanizmai, transporto priemonės bei kiti daiktai, reikalingi 

Darbams vykdyti, užbaigti ir bet kuriems defektams ištaisyti. 

1.10. Objektas – Pašilės vandenvietės teritorija į kurią turi būti pristatytos Medžiagos, kur vykdomi 

Darbai ir kurių valdymo teisės ir atsakomybė perduodama Rangovui įsigaliojus Sutarčiai bet ne vėliau kaip iki 

Sutarties objekto pradžios. Tiksli vieta pateikta pridedamoje techninėje specifikacijoje. 

1.11. Išlaidos – visos pagrįstai Objekte ar už jo ribų patirtos Rangovo tiesioginės ir netiesioginės išlaidos, 

susijusios su Sutarties objekto atlikimu. Į išlaidas negali būti įskaičiuojamos negautos pajamos. 

1.12. Priimta Sutarties vertė – Rangovo Pirkimui pasiūlyta ir Užsakovo priimta, Sutarties 3.4. 

papunktyje nurodyta fiksuota bendra Sutarties kaina. Sutarčiai – apmokėjimui, pagal LR PVM Įstatymo 96 str. 

nuostatas, taikomas atvirkštinis PVM, todėl Sutarties vertė (kaina) vertinama be PVM ir nebus perskaičiuojami 

net ir pasikeitus PVM dydžiui. 

1.13. Darbų perdavimo – priėmimo aktas – dokumentas, patvirtinantis, kad Rangovas perdavė, o 

Užsakovas priėmė Paslaugas/Darbus, pasirašomas vadovaujantis Sutarties sąlygomis. 

1.14. Rangovo personalas – visi Objekte dirbantys Rangovo ar Subrangovų darbuotojai ir kiti asmenys, 

padedantys Rangovui vykdyti Paslaugas/Darbus. 

1.15. Užbaigimo aktas – nustatyta tvarka sudarytos užbaigimo komisijos surašytas dokumentas, 

patvirtinantis, kad vandens gerinimo įrenginiai įrengtį pagal Užsakovo reikalavimus. 

1.16. Subrangovas – asmuo Rangovo pasiūlyme ir Sutartyje įvardintas kaip Subrangovas.  

1.17. Užsakovo personalas – visi Užsakovui dirbantys asmenys arba įgalioti Užsakovo, taip pat kiti 

asmenys, apie kuriuos Užsakovas pranešė Rangovui kaip apie Užsakovo personalą. 



1.18. Aprašas – UAB „Skuodo vandenys“ direktoriaus 2024 m. spalio 1 d. įsakymu Nr. V1-38 

patvirtintas mažos vertės pirkimų aprašas. 

1.19. KSPĮ – Pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities 

perkančiųjų subjektų, įstatymas. 

1.20. Kitos vartojamos sąvokos atitinka sąvokas, vartojamas Apraše, Lietuvos Respublikos civiliniame 

kodekse bei KSPĮ ir kituose su Paslaugų/Darbų atlikimu susijusiuose įstatymų įgyvendinamuosiuose teisės 

aktuose. 

II. SUTARTIES DALYKAS 

2.1. Šia Sutartimi Rangovas įsipareigoja per šioje Sutartyje nurodytą terminą, laikantis tarpinių terminų 

ir Sutartyje nustatytomis sąlygomis už Sutarties kainą atlikti ir perduoti Užsakovui Sutarties objektą – visas 

Paslaugas ir Darbus, ištaisyti po Darbų atlikimo termino nustatytus defektus, suteikti Darbų garantijas o 

Užsakovas įsipareigoja sudaryti Rangovui būtinas sąlygas Paslaugoms/Darbams atlikti, Sutartyje numatyta 

tvarka priimti tinkamai atliktų Paslaugų/Darbų rezultatą ir sumokėti Rangovui pagal Sutarties kainą Sutartyje 

numatytomis sąlygomis ir tvarka. 

III. BENDROSIOS NUOSTATOS 

3.1. Šalių teisių ir pareigų pagrindas yra Pirkimas, Sutartis, Lietuvos Respublikos įstatymai, įstatymų 

įgyvendinamieji teisės aktai, statybos techniniai reglamentai ir kiti normatyviniai dokumentai. 

3.2. Sutartis gali būti keičiama tik Įstatymo nustatytais atvejais neatliekant naujos pirkimo procedūros. 

Kitais atvejais tokiam pakeitimui atlikti turi būti vykdomas atskiras pirkimas, t. y. nauja pirkimo procedūra 

pagal Įstatymo reikalavimus. 

3.3. Šiame punkte pateikiami Sutartį sudarantys dokumentai, kurie turi būti suprantami kaip neturintys 

viršenybės o paaiškinantys vienas kitą: 

3.3.1. šios Sutarties sąlygos; 

3.3.2. Pirkimo dokumentai, kaip tai apibrėžta KSPĮ 2 str. 39 d.; 

3.3.3. Rangovo pasiūlymas su visais pasiūlymą sudarančiais dokumentais; 

3.3.4. Užsakovo viešųjų pirkimų komisijos paklausimai ir Rangovo atsakymai dėl Rangovo pateikto 

pasiūlymo (jeigu tokie buvo). 

3.3.5. kiti Sutartį sudarantys dokumentai (jeigu yra). 

3.4. Sutarties sąlygų pagrindiniai duomenys: 

3.4.1. Priimta fiksuota bendra Sutarties vertė: 139 500,00 Eur (šimtas trisdešimt devyni tūkstančiai penki 

šimtai eurų, 0 ct) be PVM, 168 795,00 Eur (šimtas šešiasdešimt aštuoni tūkstančiai septyni šimtai 

devyniasdešimt penki eurai, 91 ct) su PVM. 

3.4.2. Priimta Sutarties vertė susideda iš kainų: 

Eil. 

Nr. 
Pirkimo objekto dalies pavadinimas Mato vnt. 

Preliminarus 

kiekis 
Kaina EUR be PVM 

1. 
Vandens gerinimo įrenginių Pašilės k. 

projekto parengimas. 

Vnt. – 

komplektas 
1 6000,00 

2. 
Vandens gerinimo įrenginių Pašilės k. 

rangos darbai. 

Vnt. – 

komplektas 
1 133 500,00 

Viso be PVM: 139 500,00 

PVM (pildoma, jei taikoma)*: 29 295,00 

Viso su PVM: 168 795,00 

 

3.4.3. Užsakovo skiriamas kontaktinis už Sutarties vykdymą atsakingas asmuo: UAB „Skuodo vandenys“ 

projektų vadovas Raimondas Budrikis, tel. +370 644 09 154, el. p. raimondas@skuodovandenys.lt. 

3.4.4. Rangovo skiriamas kontaktinis už Sutarties vykdymą atsakingas asmuo: UAB „Infes Tech“ 

Projektų vadovas Mantas Beniulis, tel. +370 618 81 282, el. p. mantas.beniulis@infestech.lt. 

3.4.5. Numatomas Sutarties galiojimo terminas: 8 mėn. Sutarties galiojimo trukmė susideda iš: 

3.4.5.1. Projektiniai pasiūlymai (su tikslu užsakovui pateikti esminius projektinius sprendinius) turi būti 

parengti ir pateikti Užsakovui derinti per 1 mėn. nuo sutarties pradžios dienos; 



3.4.5.2. Galutinis projektas turi būti parengtas ir pateiktas Užsakovui ekspertizei atlikti per 2 mėn. nuo 

sutarties pradžios dienos; 

3.4.5.3. Užsakovui atlikus projekto ekspertizę ir gavus tarpinį ekspertizės aktą su pastabomis, Rangovas 

(jeigu reikia) privalo per 15 darbo dienų pataisyti projektą pagal ekspertizės tarpiniame akte pateiktas 

pastabas; 

3.4.5.4. Bendra projektavimo trukmė ne ilgesnė nei 3 mėn. 

3.4.5.5. Vandens gerinimo įrenginių su priklausiniais įrengimo darbai turi būti atlikti iki galo bei perduoti 

Užsakovui ne ilgiau kaip per 8 mėn. nuo sutarties pradžios dienos; 

3.4.5.6. Galutinio atsiskaitymo terminas: 30 d. nuo Sutarties objekto pridavimo. 

3.4.6.  Sutarties termino pratęsimas nenumatomas, tačiau Sutartis (Paslaugų ir/arba Darbų vykdymas) 

gali būti stabdomi Sutartyje nurodytomis sąlygomis ir aplinkybėmis. 

IV. UŽSAKOVO TEISĖS, PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖ 

4.1. Užsakovas privalo Sutartyje nustatytais terminais perduoti Rangovui Sutarties objektą ir jo valdymo 

teisę. 

4.2. Užsakovas privalo teikti reikiamus pranešimus, paraiškas, dalyvauti posėdžiuose, Paslaugų/Darbų 

vykdyme bei užbaigimo procedūroje. Užsakovas privalo apsaugoti ir užtikrinti, kad Rangovas nepatirtų 

nuostolių dėl Užsakovo funkcijų nevykdymo. 

4.3. Užsakovas yra atsakingas už tai, kad jo personalas bendradarbiautų su Rangovu bei laikytųsi darbo 

saugos reikalavimų Sutarties objekte. 

4.4. Užsakovas privalo atlyginti nuostolius ir apsaugoti Rangovą, Rangovo personalą ir atitinkamus jų 

atstovus nuo pretenzijų, kompensacijų, nuostolių ir išlaidų, susijusių su bet kurio asmens sužalojimu, 

negalavimu, liga ar mirtimi, kylančius arba atsiradusius dėl Užsakovo kaltės. 

4.5. Užsakovo atsakomybei ir rizikai priskiriama: 

4.5.1. Užsakovo naudojimasis bet kuria Darbų dalimi iki Darbų perdavimo Užsakovui dienos, išskyrus 

kaip gali būti numatyta pagal Sutartį; 

4.5.2. Rangovui tinkamai įvykdžius Sutarties objektą, Užsakovas privalo sumokėti už faktiškai atliktus 

darbus pagal Sutarties kainą. 

V. RANGOVO TEISĖS, PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖ 

5.1. Rangovas privalo vykdyti ir baigti Sutarties objektą pagal Sutartį, vadovaudamasis Pirkimo 

dokumentuose numatytais sprendiniais ir reikalavimais, laikydamasis Sutarties 3.4.5. p. nustatytų galutinių ir 

tarpinių terminų, Lietuvos Respublikoje galiojančių įstatymų, įstatymų įgyvendinamųjų teisės aktų, 

normatyvinių statybos techninių dokumentų reikalavimų. 

5.2. Rangovas visą Sutarties galiojimo laiką privalo laikytis aplinkosauginių reikalavimų pagal LR 

Aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 patvirtinto Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, 

vykdant žaliuosius pirkimus, aktualios redakcijos tvarkos aprašo (https://e-

seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.403512/asr) 1 priedo XII sk. 15.2. p. nustatytus reikalavimus. 

5.3. Rangovas privalo užtikrinti, kad jis ir bet kurie asmenys, veikiantys jo vardu, yra gavę visus būtinus 

leidimus, kvalifikacijos atestacijos pažymėjimus ar kitokius dokumentus, leidžiančius užsiimti šioje Sutartyje 

nustatyta veikla, kuri yra Rangovo sutartinių įsipareigojimų dalis. 

5.4. Rangovas yra atsakingas už visus savo veiksmus ir Paslaugų/Darbų metodų tinkamumą, patikimumą 

bei darbų saugą visu Paslaugų/Darbų vykdymo laikotarpiu. 

5.5. Rangovas, dalį Sutarties objekto perduodamas Subrangovams, yra atsakingas už Subrangovo, jo 

įgaliotų atstovų ir darbuotojų veiksmus arba neveikimą taip, kaip atsakytų už savo paties veiksmus ar 

neveikimą. Rangovas turi teisę paprašyti, o Užsakovas privalo sutikti, esant poreikiui atlikti tiesioginius 

mokėjimus Rangovo nurodytiems subrangovams. 

5.6. Rangovas patvirtina, kad yra gavęs visą būtiną informaciją, kurią Rangovas, panaudodamas visas 

savo žinias ir rūpestingumą, galėjo gauti iki Sutarties pasirašymo, ir kuri gali turėti įtakos Sutarties kainai arba 

Sutarties objektui. Turi būti laikoma, kad Sutartyje nurodyta kaina apima visus Rangovo sutartinius 

įsipareigojimus ir visa, kas būtina tinkamam Darbų vykdymui ir užbaigimui bei reikiamų garantijų suteikimui. 

Sutarties bendra fiksuota kaina Sutartyje išskaidomi tik atsiskaitymo už tinkamai atliktas Paslaugas ir Darbus 

tikslais. 



5.7. Rangovas privalo apsaugoti Užsakovo turtą dėl nuostolių, apgadinimo ar sunaikinimo, atsiradusių 

dėl Rangovo veiksmų. Rangovas, vykdydamas Darbus, turi imtis visų būtinų atsargumo priemonių, kad 

Rangovo įrengimai ir personalas būtų tik Sutarties objekte ir bet kokiose papildomose patalpose, kurias 

Užsakovas gali suteikti Rangovui kaip patalpas persirengimui, sandėliavimui ar administracinėms reikmėms. 

5.8. Vykdydamas Paslaugas/Darbus Rangovas privalo: 

5.8.1. visą Sutarties galiojimo laiką užtikrinti tiesiogiai Sutarties objekte esančių trečiųjų asmenų 

saugumą; 

5.8.2. savo sąskaita pašalinti iš Sutarties objekto visas atliekas ir šiukšles; 

5.8.3. sandėliuoti arba išvežti perteklines Medžiagas ir nereikalingus Rangovo įrengimus; 

5.8.4. valyti ir prižiūrėti patekimo į Sutarties objektą kelius ir aplinką nuo šiukšlių, dulkių ar kitų teršalų. 

Sutarties objektas ir visi tokie patekimui į Sutarties objektą naudojimosi keliai turi būti saugūs, paženklinti 

įspėjamaisiais ženklais ir nekelti pavojaus Užsakovo personalui ir tretiesiems asmenims. 

5.8.5. kiekvieną mėnesį o esant poreikiui ir dažniau turi būti daromos nuotraukos, kuriose užfiksuojama 

Darbų eiga. Užsakovui pageidaujant turi būti daromos ir specialios nuotraukos, kuriose pavaizduojamos 

konkrečios įrenginių dalys, susijusios su vykdomais Darbais. Visos nuotraukos turi būti sunumeruojamos, 

sudedamos į aplankus ir perduodamos Užsakovui. Ant nuotraukų turi būti pažymėta data. 

5.9. Rangovui Darbams vykdyti suteikiama teisė naudotis tokiu elektros ir vandens kiekiu, kokį saugiai, 

be neigiamos įtakos Užsakovui galima gauti Sutarties objekte ar šalia jo. Rangovas privalo įrengti apskaitos 

prietaisus ir apmokėti Užsakovui už sunaudotą vandenį bei elektrą Užsakovo nustatytomis kainomis. 

5.10. Rangovo personalas turi būti kvalifikuotas, įgudęs ir turintis patirtį atitinkamam Darbų vykdymui. 

Užsakovas gali pareikalauti, kad Rangovas pakeistų Rangovo personalą, kuris nekompetentingai ar aplaidžiai 

vykdo pareigas, nesugeba laikytis Sutarties sąlygų arba savo elgesiu kelia grėsmę saugai darbe, sveikatai arba 

aplinkos apsaugai. Jeigu keičiami asmenys, nurodyti Rangovo pasiūlyme, tuomet būsimojo Rangovo personalo 

kvalifikacija turi būti ne prastesnė, nei keičiamojo. 

5.11. Rangovas privalo naudoti tik Darbų vykdymui ir naudojimo sąlygoms tinkamą Įrangą ir Medžiagas. 

5.12. Rangovas, prieš paslėpdamas ar uždengdamas kurias nors konstrukcijas, privalo informuoti 

Užsakovo atstovą, kuris patikrina, apžiūri ir, jeigu reikia, priima bandymų rezultatus. 

5.13. Rangovas privalo apsirūpinti visais prietaisais, įrengimais, instrumentais, darbo jėga, medžiagomis 

ir kvalifikuotais darbuotojais bei pateikti visus Darbų įvykdymo dokumentus, eksploatacijos ir priežiūros 

instrukcijas, kurie reikalingi bet kokių Darbų dalių bandymams atlikti. Rangovas privalo pranešti Užsakovo 

atstovui apie bet kokius numatomus atlikti bandymus ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas. Bandymai turi būti 

laikomi atlikti, kai jų rezultatus patvirtina Užsakovo atstovas. 

5.14. Jeigu, atlikus patikrinimą, matavimą ar bandymus, nustatoma, kad kokia nors Įranga, Medžiagos 

arba Darbų kokybė yra su trūkumais, defektais arba kaip kitaip neatitinka Sutarties, tai Užsakovo atstovas gali 

atmesti tą Įrangą, Medžiagas arba Darbų kokybę atitinkamai apie tai raštu pranešdamas Rangovui ir 

nurodydamas priežastis. Tokiu atveju Rangovas privalo ištaisyti trūkumus, defektus ar pakeisti Medžiagas ar 

Įrangą, kad šie atitiktų Sutartį. 

5.15. Rangovas atsako už nuostolius, kuriuos tretieji asmenys patiria dėl to, kad Rangovas neužtikrino 

saugos objekte ir/ar kitu būdu pažeidė Sutartį, ir atleidžia Užsakovą nuo šios atsakomybės trečiųjų asmenų 

atžvilgiu. Rangovas privalo atlyginti Užsakovui visus nuostolius, kuriuos pastarasis patyrė dėl šių reikalavimų 

trečiųjų asmenų atžvilgiu. 

5.16. Rangovas privalo sudaryti sąlygas Užsakovo atstovams lankytis objekte bei susipažinti su visa 

Darbų dokumentacija. 

5.17. Rangovas privalo prisiimti visą atsakomybę už Darbus nuo Darbų pradžios iki kol Darbai bus 

perduoti Užsakovui. Jeigu Darbams, Medžiagoms ar Įrangai padaroma žala arba jie prarandami, kai už jų 

priežiūrą atsako Rangovas ir atsakomybė už tą praradimą nepriskirtina Užsakovui, tai Rangovas savo rizika ir 

sąskaita privalo ištaisyti praradimus ar žalą taip, kad Darbai, Medžiagos ar Įranga atitiktų Sutartį. 

5.18. Rangovo pateikiamos eksploatacijos ir priežiūros instrukcijos turi būti pakankamai išsamios, kad 

Užsakovas galėtų naudoti, prižiūrėti, išmontuoti, perrinkti, suderinti ir pataisyti Įrangą. Instrukcijose turi būti 

aprašyta visa mechaninė ir elektrinė įranga, tiekta arba įrengta pagal šią Sutartį. Kartu turi būti pateikti minėtos 

įrangos techniniai pasai, sertifikatai ir kiti būtini dokumentai. 



5.19. Sudarius Sutartį, tačiau ne vėliau negu Sutartis pradedama vykdyti, Rangovas įsipareigoja 

Užsakovui pranešti tuo metu žinomų Subrangovų pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jų atstovus. Rangovas 

privalo informuoti Užsakovą apie minėtos informacijos pasikeitimus visu Sutarties vykdymo metu. Jei Pirkimo 

dokumentuose buvo nurodyti pašalinimo pagrindų ir (arba) kvalifikaciniai reikalavimai Subrangovui, tuomet 

Rangovas pateikia būsimojo Subrangovo dokumentus, įrodančius, kad nėra pašalinimo pagrindų ir (arba) 

kvalifikaciją pagrindžiančius dokumentus, o Užsakovas, prieš patvirtindamas tokį keitimą, įsitikina, kad 

būsimas Subrangovas juos atitinka. 

5.20. Jeigu Rangovo (įskaitant ir Subrangovus) kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo 

tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, Rangovas įsipareigoja Užsakovui, kad Sutartį vykdys tik tokią teisę 

turintys asmenys. 

5.21. Sutarties vykdymo metu, kai Subrangovai netinkamai vykdo įsipareigojimus Rangovui, taip pat tuo 

atveju, kai Subrangovai nepajėgūs vykdyti įsipareigojimų Rangovui dėl iškeltos bankroto bylos, pradėtos 

likvidavimo procedūros ir pan. padėties, Rangovas gali pakeisti Subrangovus tokia tvarka: 

5.21.1. apie tai jis turi informuoti Užsakovą, nurodydamas Subrangovo pakeitimo priežastis; 

5.21.2. gavęs tokį pranešimą, Užsakovas kartu su Rangovu protokolu įformina susitarimą dėl 

Subrangovo pakeitimo. 

5.22. Jei Pirkimo dokumentuose buvo nurodyti tiekėjo pašalinimo pagrindų nebuvimo ir kvalifikaciniai 

reikalavimai Subrangovui, tuomet Rangovas pateikia būsimojo subrangovo tiekėjo pašalinimo pagrindų 

nebuvimą ir kvalifikaciją pagrindžiančius dokumentus, o Užsakovas, prieš patvirtindamas tokį keitimą, 

įsitikina, kad būsimas Subrangovas juos atitinka. 

5.23. Jeigu Pirkimo dokumentuose yra nurodyti konkretūs modeliai, konkretus procesas ar prekės 

ženklas, patentas, tipas, konkretaus gamintojo ar kilmės Medžiagos, Įranga ar Mechanizmai, galima naudoti 

analogiškus, ne prastesnių parametrų ir kokybės Medžiagas, Įrangą ar Mechanizmus, tačiau turi būti pateikti 

šių Medžiagų, Įrangos ar Mechanizmų kilmės ir atitikties sertifikatai įrodantys, kad šių medžiagų parametrai ir 

kokybė yra ne prastesnė nei nurodyta pasiūlyme ar techniniame projekte (jei nebuvo reikalaujama pateikti 

sertifikatų su pasiūlymu). 

5.24. Jei suprojektuoti tinkamo našumo filtrai nepasiekia būtinųjų geriamojo vandens kokybės rodiklių 

pagal higienos normą HN 24:2023 "Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“, rangovas privalo per 

papildomai su užsakovu sutartą laiką pakeisti įrangą tokia, kuri pasiektų higienos normos reikalaujamus 

rodiklius bei kompensuoti užsakovo patirtas išlaidas dėl laikinai klientams tiekto vandens. Rangovui per šiame 

punkte nustatytą terminą nepakeitus įrangos į tokią, kuri pasiektų higienos normos reikalaujamus rodiklius (t. 

y. nepakeitus įrangos arba ją pakeitus bet nepasiekus higienos normos rodiklių), rangovui skiriama 10 % bauda 

nuo visos sutarties kainos be PVM, kuri laikoma minimaliais Užsakovo nuostoliais, kurių Užsakovui įrodinėti 

nereikia. Baudą rangovas privalo sumokėti per 20 darbo dienų terminą, kuris skaičiuojamas nuo pranešimo apie 

priskaičiuotą baudą įteikimo rangovui dienos (laikoma, kad pranešimas įteiktas tą pačią dieną kai jis Užsakovo 

buvo pateiktas rangovui jo nurodytu kontaktiniu elektroniniu paštu). 

VI. DARBŲ ATLIKIMO TERMINAI, VĖLAVIMAS, SUSTABDYMAS 

6.1. Paslaugų/Darbų atlikimo galutinis ir tarpiniai terminai yra nustatyti Sutarties 3.4.5. p. 

Rangovas iki Paslaugų/Darbų atlikimo termino pabaigos (Darbų perdavimo – priėmimo akto pasirašymo su 

Užsakovu dienos) privalo atlikti visas Paslaugas ir visus Darbus, įskaitant baigiamuosius bandymus (jeigu 

taikoma). 

6.2. Jeigu Rangovas nutraukia Sutarties objekto vykdymą, vėluoja atlikti Paslaugas/Darbus ar jų dalį 

pagal Sutarties 3.4.5. p. nurodytus tarpinius ir/ar galutinius terminus, manoma, kad Rangovas nebaigs Sutarties 

objekto per atlikimo terminą, ir nepateikia Užsakovui priimtinų pagrįstų įrodymų, pateisinančių Sutarties 

objekto vėlavimą, Užsakovas gali įteikti pranešimą, konstatuodamas įsipareigojimų nevykdymą. Jeigu 

Rangovas, gavęs tokį pranešimą, nesiėmė priemonių įsipareigojimams įvykdyti, tada Užsakovas, įteikęs antrą 

pranešimą, gali nutraukti sutartį pagal 11 str. sąlygas. Ši sąlyga netaikoma, jei vėluojama dėl priežasčių, 

nepriklausančių nuo Rangovo ir jis tai tinkamai bei laiku įrodo Užsakovui. Tokiu atveju Darbų vykdymo 

tarpiniai ir galutiniai terminai gali būti koreguojami sutarties stabdymo terminui tik dėl aplinkybių, kurios 

priklauso nuo: 



6.2.1. Valstybės ar savivaldybės institucijų priimtų sprendimų, kurių pagrindu darbų vykdymas, prekių 

tiekimas ar paslaugų teikimas yra apribojamas ar tampa neįmanomas arba dėl kurių kyla poreikis keisti 

projektinius sprendinius, atliekamus darbus ir dėl to būtina atlikti darbų stabdymą; 

6.2.2. Sutarties objekto vykdymo metu paaiškėjus, kad įranga, medžiagos, įrenginiai ar prietaisai, kurie 

buvo nurodyti tiekėjo pasiūlyme nebegaminami ir dėl to būtina keisti projektinius sprendinius arba rasti 

analogiškus pasiūlytiems ir techninius Pirkimo dokumentų reikalavimus atitinkančias medžiagas, įrangą, 

įrenginius ar prietaisus; 

6.2.3. Sutarties objekto vykdymo metu paaiškėjus, kad dėl techninių priežasčių, kurių buvo neįmanoma 

numatyti Pirkimo metu, racionalu keisti darbų atlikimo eiliškumą. Tokiu atveju Rangovas teikia siūlymą 

Užsakovui dėl darbų atlikimo eiliškumo keitimo (koregavimo) ir Užsakovui pritarus tikslinamas darbų atlikimo 

grafikas nekeičiant galutinių darbų atlikimo terminų; 

6.2.4. Priklausomai nuo Pirkimo pabaigos datos ir Sutarties pasirašymo datos, Sutarties objektas negali 

būti vykdomas dėl įprastu ir/ar neįprastų gamtinių sąlygų. 

6.3. Atnaujinus Sutarties objekto vykdymą, Rangovas turi Sutarties objektą atlikti per terminą, kuris buvo 

likęs iki pranešimo apie Sutarties objekto atlikimo sustabdymą. 

6.4. Sutarties objekto pabaiga pagal Sutartį bus laikomas momentas, kai bus pasirašytas Sutarties objekto 

perdavimo – priėmimo aktas. Įrenginio įrengimo pabaiga bus laikomas momentas, kai bus ištaisyti defektai (jei 

reikia), atliktos užbaigimo procedūros ir surašytas užbaigimo aktas bei Užsakovui bus perduoti visi užbaigimo 

ir su tuo susiję dokumentai, kuriuos privalo saugoti Užsakovas. 

6.5. Užsakovas raštu dėl pasikeitusių aplinkybių, kai dėl jų negalima tęsti Sutarties objekto ir, kai jos 

tampa žinomos po Sutarties sudarymo ir, kai Rangovas nebuvo prisiėmęs jų atsiradimo rizikos, gali bet kada 

nurodyti Rangovui sustabdyti viso Sutarties objekto arba jo dalies vykdymą, nurodydamas (jeigu įmanoma) 

sustabdymo trukmę dienomis. Aplinkybės, dėl kurių gali būti stabdomas Sutarties objekto vykdymas, yra: 

6.5.1. papildomi archeologiniai tyrinėjimai, kurie nebuvo numatyti, bet kuriuos būtina atlikti; 

6.5.2. papildomos projektavimo paslaugos, be kurių negalima užbaigti Sutarties; 

6.5.3. vėluojama perduoti dalį Objekto; 

6.5.4. trečiųjų šalių įtaka; 

6.5.5. laiku neatlaisvinta Darbų vieta; 

6.5.6. būtinas papildomas laikas įvykdyti papildomų darbų viešąjį pirkimą; 

6.5.7. bet koks nenumatomas gamtos jėgų veikimas, kurio joks patyręs rangovas nebūtų galėjęs tikėtis; 

6.5.8. fizinės kliūtys arba kitos nei klimatinės fizinės sąlygos, su kuriomis vykdant darbus susidurta 

Objekte, ir tų kliūčių ar sąlygų Rangovas nebūtų galėjęs pagrįstai numatyti; 

6.5.9. naujai paaiškėjusios aplinkybės susijusios su dokumentų galiojimo pasibaigimu, išdavimu ar kita 

Sutarties objekto atlikimui būtina dokumentacija, kuri buvo pateikta konkurso metu, tačiau pasikeitus teisės 

aktams ar paaiškėjus naujoms aplinkybėms, turi būti patikslinta, pakeista, patobulinta ar turi būti gauti nauji 

leidimai ir už tai atsakingas Užsakovas; 

6.5.10. kitos aplinkybės, kurios nebuvo žinomos pirkimo vykdymo metu ir su kuriomis susidurtų bet 

kuris rangovas. 

6.6. Sustabdytas Sutarties objekto vykdymas arba jo dalis (priklausomai, kas buvo sustabdyta) 

neatliekami iki Sutarties objekto vykdymo atnaujinimo. Sutarties objekto ar jo dalis atnaujinami išnykus 

aplinkybėms, dėl kurių jie buvo sustabdyti. Atnaujinus Sutarties objekto vykdymą, Paslaugos ir/ar Darbai 

atliekami per jiems likusį laikotarpį (laiką), kuris buvo likęs iki sustabdymo. 

6.7. Tokio sustabdymo metu visus Darbus arba tą jų dalį Rangovas privalo prižiūrėti, sandėliuoti, saugoti 

nuo sugadinimo, praradimo arba žalos. Jei numatoma ilgesnė kaip 3 mėnesių visų Darbų sustabdymo trukmė, 

turi būti atliekami įrenginio konservavimo darbai, siekiant apsaugoti įrenginio konstrukcijas, inžinerines 

sistemas, inžinerinius tinklus bei įrenginius nuo žalingo atmosferinių veiksnių poveikio, užtikrinti žmonių 

saugą Objekte ir išvengti aplinkos taršos. Įrenginio konservavimo darbams atlikti reikalingas konservavimo 

projektas su sąmatiniais skaičiavimais arba konservavimo darbų aprašymas. 

6.8. Jeigu Rangovas vėluoja atlikti Sutarties objektą per nustatytą bendrą terminą ar tarpinius terminus ir 

nepateikia Užsakovui pagrįstų įrodymų, pateisinančių Sutarties objekto vėlavimą, Užsakovas reikalaus dėl 

vėlavimo sumokėti delspinigius. Delspinigiai nebus skaičiuojami ir jų nebus reikalaujama, jei vėluojama dėl 

priežasčių, nepriklausančių nuo Rangovo arba vėlavimai atsirado dėl Užsakovo valios. 



VII. SUTARTIES ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS 

7.1. Netaikomas.  

VIII. SUTARTIES OBJEKTO PERDAVIMAS – PRIĖMIMAS IR DARBŲ UŽBAIGIMAS 

8.1. Užsakovas perima Darbus: 

8.1.1. kai visas Sutarties objektas baigtas pagal Sutartį, įskaitant ir baigiamuosius bandymus, kurių 

rezultatai yra teigiami, ir, 

8.1.2. kai pasirašomas Sutarties objekto perdavimo – priėmimo aktas. 

8.2. Rangovas, užbaigęs Darbus, bei, jeigu reikia, atlikęs baigiamuosius bandymus, su prašymu dėl 

Darbų perdavimo – priėmimo raštu privalo kreiptis į Užsakovo atstovą kartu atliktų darbų perdavimo 

Užsakovui aktą.  

8.3. Užsakovas užtikrina, kad Užsakovo atstovas, gavęs Rangovo prašymą pagal 8.1 papunktį, per 14 

dienų: 

8.4.1 kartu su Užsakovu atliktų bendrą atliktų Darbų apžiūrą ir patikrinimą, po kurio Užsakovo atstovas 

parengtų Rangovui Darbų perdavimo-priėmimo aktą jame nurodydamas, kad Darbai buvo baigti pagal Sutartį 

kartu pridedant (jei reikia) defektų, atsiradusių dėl Sutarties neatitinkančių Medžiagų, Įrangos arba Darbo 

kokybės, kurie neturės esminės įtakos naudojant Darbus pagal paskirtį, sąrašą. Jame turi būti nurodoma iki kada 

defektai turi būti pašalinti. Tokių defektų taisymo laikas neturi būti ilgesnis kaip 60 dienų po Darbų perdavimo 

- priėmimo akto pasirašymo dienos 

arba  

8.4.2 raštu atsisakytų perimti Darbus nurodant atsisakymo pagrindą ir nurodant Darbus, kuriuos 

Rangovas privalo atlikti, kad galėtų būti pasirašomas Darbų perdavimo-priėmimo aktas ir (arba) praneštų, kad 

Darbai negali būti perimti. 

8.5 Šalys turi siekti, kiek tai priklauso nuo jų, kad kuo greičiau būtų atliktos vandens gerinimo įrenginių 

įrengimo užbaigimo procedūros ir surašytas užbaigimo aktas arba Užsakovui pateikti privalomieji nurodymai, 

jei reikia, pašalinti neatitikčių sąraše nurodytus trūkumus (defektus) arba atlikti reikalingus bandymus, 

matavimus, ardymo darbus ar kitus veiksmus. 

8.6 Rangovas iki Darbų užbaigimo patikrinimo dienos privalo pašalinti iš Objekto visus dar likusius 

Rangovo įrengimus, Medžiagų perteklių, šiukšles, laikinuosius statinius. Užsakovo tikrinamas įrenginys turi 

būti švarus ir sutvarkytas. Rangovas privalo sudaryti Užsakovui ir komisijai tinkamas darbo sąlygas įrenginiui 

apžiūrėti, skirti būtiną reikalingą transportą bei specialią aprangą, pateikti įrengimo dokumentaciją. 

8.7 Jeigu Užsakovui yra pateikti užbaigimo privalomieji nurodymai, Rangovas po tokių nurodymų 

gavimo per 28 dienas arba per užbaigimo nurodytą terminą, atsižvelgiant į tai, kas įvyksta vėliau, privalo 

organizuoti nurodytus bandymus ir ištaisyti nustatytus defektus. Defektų neištaisymas ir bandymų neatlikimas 

per šį terminą Užsakovui suteikia teisę iki užbaigimo termino pabaigos ištaisyti defektus ir atlikti bandymus ir 

(arba) išskaičiuoti defektų taisymo ir bandymų atlikimo išlaidų sumą iš galutinio mokėjimo Rangovui. 

IX. SUTARTIES KAINA IR APMOKĖJIMAS 

9.1. Priimta – fiksuota bendra Sutarties kaina yra nurodyta 3.4.1. papunktyje. Jei suma skaičiais 

neatitinka sumos žodžiais, teisinga laikoma suma žodžiais. 

9.2. Priimtinos sutarties kainos sudedamosios dalys yra nurodytos 3.4.2. papunktyje. 

9.3. Mokėjimui gauti Rangovas privalo pateikti Užsakovui atliktų Darbų akto, sudaryto pagal Sutarties 

3.4.2. p. nurodytas Sutarties kainas, du egzempliorius. Užsakovui patvirtinus atliktų Darbų aktą, Rangovas 

pateikia PVM sąskaitą – faktūrą. Pagal LR PVM Įstatymo 96 str. nuostatas, taikomas atvirkštinis PVM.  

9.4. PVM sąskaitos faktūros, sąskaitos faktūros, kiti atsiskaitymo dokumentai teikiami tik elektroniniu 

būdu. Elektroninės sąskaitos faktūros, atitinkančios Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą, kurio 

nuoroda paskelbta 2017 m. spalio 16 d. Komisijos įgyvendinimo sprendime (ES) 2017/1870 dėl nuorodos į 

Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą ir sintaksių sąrašo paskelbimo pagal Europos Parlamento ir 

Tarybos direktyvą 2014/55/ES (OL 2017 L 266, p. 19) (toliau – Europos elektroninių sąskaitų faktūrų 

standartas), teikiamos Rangovo pasirinktomis priemonėmis. Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standarto 

neatitinkančios elektroninės sąskaitos faktūros gali būti teikiamos tik naudojantis informacinės sistemos SABIS 

priemonėmis. 



9.5. Užsakovas, gavęs atliktų Paslaugų/Darbų aktus, per 10 dienų privalo patvirtinti, pasirašydamas 

atliktų Paslaugų/Darbų aktą, išskyrus atvejus, jeigu: 

9.5.1. koks nors atliktų Paslaugų/Darbų aktas neatitinka Sutarties 9.5. p. nustatytų akto pateikimo 

reikalavimų. Užsakovas reikalauja Rangovo pateikti tik tokius atliktų Paslaugų/Darbų aktus kurie atitinka 

nurodytus reikalavimus; 

9.5.2. koks nors Rangovo atliktas Darbas neatitinka akte nurodyto kiekio. Tokiu atveju Užsakovas gali 

reikalauti Rangovo pateikti pakoreguotus mokėjimo dokumentus atitinkamai sumažinant to tarpinio mokėjimo 

sumą tokio netinkamo Darbo ištaisymo Išlaidų arba netinkamo daikto pakeitimo dydžiu; ir (arba) 

9.5.3. Rangovas pagal Sutartį neatliko arba neatlieka kokio nors Darbo arba įsipareigojimo, apie kurį jam 

atitinkamai buvo pranešęs Užsakovas. Tokiu atveju Užsakovas gali reikalauti Rangovo pateikti pakoreguotus 

mokėjimo dokumentus, atitinkamai sumažinant tarpinio mokėjimo sumą to Darbo arba įsipareigojimo vertę. 

9.6. Galutinį mokėjimo aktą su sąskaitą Rangovas gali pateikti tik tada, kai Šalys pasirašo perdavimo – 

priėmimo aktą ir Rangovas ištaiso visus defektus, įvardintus Darbų perdavimo – priėmimo metu, Užsakovui 

raštiškai patvirtinant tokį defektų ištaisymą, bei surašomas užbaigimo aktas. Šis aktas galutiniam mokėjimui 

nereikalaujamas, jeigu Užsakovas praleidžia jam nustatytą terminą ir dėl to užbaigimo aktas nesurašomas per 

užbaigimo terminą. 

9.7. Užsakovas privalo mokėti Rangovui sumą, patvirtintą Rangovo pateiktuose mokėjimo 

dokumentuose. 

9.8. Užsakovas numato galimybę tiesiogiai atsiskaityti su Subrangovais. Rangovas turi teisę prieštarauti 

nepagrįstiems mokėjimams. Subrangovas, norėdamas pasinaudoti tokia galimybe, raštu pateikia prašymą 

Užsakovui. Tais atvejais, kai Subrangovas išreiškia norą pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, turi 

būti sudaroma trišalė sutartis tarp Užsakovo, Sutartį sudariusio Rangovo ir jo Subrangovo, kurioje aprašoma 

tiesioginio atsiskaitymo su Subrangovais tvarka, atsižvelgiant į pirkimo dokumentuose ir Subrangovo  sutartyje 

nustatytus reikalavimus. 

9.9. Jeigu Rangovas negauna mokėjimo nurodytais terminais, tai jis turi teisę į delspinigius. 

X. ATSAKOMYBĖ UŽ DEFEKTUS, GARANTIJOS 

10.1. Užsakovas, nustatęs Paslaugų/Darbų trūkumus ar kitokius nukrypimus nuo Sutarties po Darbų 

perdavimo – priėmimo, jei tie trūkumai ar nukrypimai negalėjo būti nustatyti perimant Paslaugą/Darbą (paslėpti 

trūkumai arba atsiradę įrenginio garantinio naudojimo metu), taip pat jei jie buvo Rangovo tyčia paslėpti, 

privalo apie juos raštu pranešti Rangovui. 

10.2. Darbų garantinis terminas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.698 

straipsnio nuostatomis. Rangovas garantinio laikotarpio metu privalo, Užsakovui pareikalavus, atlikti visus 

defektų arba žalos ištaisymo Darbus. Rangovas privalo savo sąskaita ir rizika atlikti Darbus, jeigu tie Darbai 

susiję su Sutarties neatitinkančiomis Medžiagomis, netinkama Darbų kokybe arba bet kurio sutartinio Rangovo 

įsipareigojimo neįvykdymu. 

10.3. Vandens gerinimo įrenginiams Rangovas suteikia ne mažesnę kaip 2 metų garantiją – 

Rangovas yra atsakingas Užsakovui už bet kokią sumontuotos įrangos kokybės reikalavimų neatitiktį 

įrangos įrengimo momentu ir paaiškėjusią ne vėliau kaip per dvejus metus nuo įrangos įrengimo. 

XI. SUTARTIES ESMINIS PAŽEIDIMAS, BAUDOS IR NUTRAUKIMAS 

11.1. Jeigu Sutarties objekto vykdymo sustabdymas trunka ilgiau nei 6 mėnesius, tai Rangovas gali 

reikalauti leidimo atnaujinti Sutarties objekto vykdymą. Jeigu per 21 dieną toks leidimas nėra suteikiamas, 

Rangovas gali reikalauti nutraukti Sutartį. Tokiu Sutarties nutraukimo atveju turi būti nustatytos ir Šalių 

parašais patvirtintos atliktos Sutarties objekto apimtys ir Rangovui mokėtinos sumos. 

11.2. Jeigu Sutarties objektą vykdys ne tam teisę turintys asmenys, tai bus laikoma esminiu Sutarties 

sąlygų pažeidimu. 

11.3. Jeigu Rangovas nesilaiko ar pažeidžia aplinkos apsaugos „žaliasis“ Pirkimas reikalavimus, tai bus 

laikoma esminiu Sutarties sąlygų pažeidimu. 

11.4. Jeigu rangovas neužtikrina tiesiogiai Objekte esančių trečiųjų asmenų saugumo, tai bus laikoma 

esminiu Sutarties sąlygų pažeidimu. 

11.5. Jeigu rangovas vėluoja atlikti bet kurią vieną ar kelias Sutarties objekto dalis pagal nustatytus 

tarpinius ar galutinius terminus, tai bus laikoma esminiu Sutarties sąlygų pažeidimu. 



11.6. Jeigu Rangovas nevykdo arba netinkamai vykdo kuriuos nors sutartinius įsipareigojimus, tai 

užsakovas raštu gali Rangovui nurodyti įvykdyti įsipareigojimus arba ištaisyti netinkamai atliktus Darbus per 

pagrįstai tinkamą laiką. 

11.7. Jeigu Rangovo darbuotojai ir / arba subrangovo, kurį pasitelkia Rangovas, darbuotojai Objekte 

Darbus atlieka neturėdami galiojančio Valstybinio socialinio draudimo įstatymo 151 straipsnyje nustatyta 

tvarka suformuoto skaidriai dirbančio asmens identifikavimo kodo (toliau – Kodas), o tais atvejais, kai jiems 

kodas negali būti suformuotas - neturėdami kode užšifruojamus duomenis, nurodytus Valstybinio socialinio 

draudimo įstatymo 151 straipsnio 8 dalyje, pagrindžiančių dokumentų (toliau – Kode užšifruojamus duomenis 

pagrindžiantys dokumentai), tai bus laikoma esminiu Sutarties sąlygų pažeidimu. 

11.8. Užsakovas gali bet kuriuo Sutarties pažeidimo atveju arba aplinkybėmis, prieš 2 darbo dienas apie 

tai pranešęs Rangovui, už Sutarties sąlygų 11.2 - 11.7 p. pažeidimus, taikyti po 500 Eur baudą už kiekvieną 

dieną kol Rangovas neištaiso tokių pažeidimų. 

11.9. Užsakovas gali bet kuriuo Sutarties pažeidimo atveju arba aplinkybėmis, prieš 14 dienų apie tai 

pranešęs Rangovui, nutraukti Sutartį ir pašalinti Rangovą iš Objekto dėl šių esminių sutarties pažeidimų: 

11.9.1. Rangovas nevykdo Sutarties sąlygų 11.2 - 11.7 p. nurodytais atvejais Užsakovo atstovo nurodymų 

ir ilgiau nei 14 dienų neištaiso nustatyto pažeidimo; 

11.9.2. Rangovas daugiau nei du kartus pažeidžia Sutarties sąlygų 11.2 - 11.7 p. nurodytas prievoles; 

11.9.3. Rangovas nepradeda laiku vykdyti Sutarties objekto, kitaip aiškiai parodo ketinimą netęsti savo 

įsipareigojimų pagal Sutartį arba nevykdo Sutarties objekto Sutarties 3.4.5. p. nustatytais tarpiniais terminais ir 

tampa aišku, kad juos baigti iki Sutarties objekto atlikimo termino pabaigos sudėtinga arba neįmanoma. 

11.10. Nutraukus Sutartį: 

11.10.1. Rangovas privalo toliau vykdyti pagrįstus Užsakovo nurodymus dėl turto išsaugojimo arba dėl 

Sutarties objekto saugos, ir 

11.10.2. Užsakovas turi nustatyti likusias Rangovui mokėtinas sumas už tinkamai atliktus, bet 

neapmokėtus Paslaugas ir/ar Darbus. Tačiau Užsakovas Rangovo sąskaita gali padengti bet kuriuos nuostolius 

ir papildomas Išlaidas, susijusias su defektų ištaisymu, kitas Užsakovo išlaidas, atsiradusias dėl šios Sutarties, 

taip pat ir baudas už Sutarties pažeidimus ir pasinaudoti Sutarties įvykdymo užtikrinimu. Užsakovas, padaręs 

tokius atskaitymus, visą likusią Rangovui mokėtiną sumą privalo išmokėti Rangovui. 

11.11. Užsakovas neturi teisės nutraukti Sutarties dėl to, kad planuoja Sutarties objektą vykdyti pats arba 

įpareigoti juos vykdyti kitą rangovą. 

11.12. Sutarties nutraukimo įsigaliojimo atveju pagal bet kurį Sutarties sąlygų punktą Rangovas per 

Užsakovo nurodytą terminą privalo: 

11.12.1. nutraukti visą tolesnį Sutarties objekto vykdymą, išskyrus tokį, kurį būtina atlikti dėl gyvybės ar 

turto išsaugojimo arba dėl Darbų saugos; 

11.12.2. perduoti Užsakovui Įrangą ir Medžiagas, už kuriuos jau sumokėta; 

11.12.3. pašalinti visus Rangovo įrengimus ir kitus daiktus iš objekto ir pats palikti objektą. 

11.13. Užsakovas taip pat gali Įstatymo nurodytais atvejais ir tvarka vienašališkai nutraukti Sutartį, apie 

tai Rangovui pranešant raštu. 

11.14. Užsakovas gali vienašališkai nutraukti Sutartį bet kuriuo metu jei paaiškėją, kad negaunamas ES 

lėšų finansavimas, apie tai Rangovui pranešant raštu. Tokiu Sutarties nutraukimo atveju turi būti nustatytos ir 

Šalių parašais patvirtintos atliktos Sutarties objekto apimtys ir Rangovui mokėtinos sumos už faktiškai iki 

Sutarties nutraukimo atliktas Paslaugas/Darbus. 

XII. GINČAI 

12.1. Sutarties Šalys visus ginčus stengiasi išspręsti derybomis. Kilus ginčui, Sutarties Šalys raštu išdėsto 

savo nuomonę kitai Šaliai ir pasiūlo ginčo sprendimą. Gavusi pasiūlymą ginčą spręsti derybomis, Šalis privalo 

į jį atsakyti per 30 dienų. Ginčas turi būti išspręstas per ne ilgesnį nei 60 dienų terminą nuo derybų pradžios. 

Jei ginčo išspręsti derybomis nepavyksta arba, jei kuri nors Šalis laiku neatsako į pasiūlymą ginčą spręsti 

derybomis, kita Šalis turi teisę, įspėdama apie tai kitą Šalį, pereiti prie kito ginčų sprendimo procedūros etapo. 

Su Sutartimi susiję ginčai, kurių nepavyksta išspręsti derybų keliu, sprendžiami teisme pagal Užsakovo 

buveinės vietą, vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais 

 



XIII. NENUGALIMA JĖGA 

13.1. Šalis gali būti visiškai ar iš dalies atleidžiama nuo atsakomybės už Sutarties nevykdymą dėl 

nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių, atsiradusių po Sutarties įsigaliojimo dienos, bei nustatytų ir jas 

patyrusios Šalies įrodytų pagal Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą, jeigu Šalis nedelsiant pranešė kitai Šaliai 

apie kliūtį bei jos poveikį įsipareigojimų vykdymui. 

13.2. Nenugalima jėga (force majeure) nelaikoma tai, kad rinkoje nėra reikalingų prievolei vykdyti 

prekių, Šalis neturi reikiamų finansinių išteklių arba Šalies kontrahentai pažeidžia savo prievoles. Nenugalima 

jėga (force majeure) taip pat nelaikomos Šalies veiklai turėjusios įtakos aplinkybės, į kurių galimybę Šalys, 

sudarydamos Sutartį, atsižvelgė, t. y. Lietuvoje pasitaikančios aplinkybės, valstybės ar savivaldos institucijų 

sprendimai, sukėlę bet kurios iš Šalių reorganizavimą, privatizavimą, likvidavimą, veiklos pobūdžio pakeitimą, 

stabdymą (trukdymą), kitos aplinkybės, kurios turėtų būti laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties 

sudarymo metu yra tikėtinos. 

13.3. Sutartis baigiasi kitos Šalies reikalavimu, kai ją įvykdyti kitai Šaliai neįmanoma dėl nenugalimos 

jėgos (force majeure). 

XIV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

14.1. Visi su Sutartimi susiję pranešimai, prašymai, kiti dokumentai ar susirašinėjimas turi būti siunčiami 

faksu, paštu arba elektroniniu paštu Užsakovui ir (ar) Rangovui pasirašytinai ar siunčiant registruotu/kurjeriniu 

paštu kiekvienam iš jų Sutartyje nurodytu adresu. Apie savo adreso ar kitų rekvizitų pasikeitimą kiekviena Šalis 

nedelsdama, tačiau ne vėliau kaip per 5 kalendorines dienas nuo minėto pasikeitimo dienos, raštu privalo 

pranešti kitai Šaliai. Šalių adresai susirašinėjimui nurodyti šios Sutarties 3.4 p. o Šalių bendrieji oficialūs 

rekvizitai 14.4. p. 

14.2. Sutartis sudaryta 1 elektroniniu egzemplioriumi lietuvių kalba. Visais su Sutarties įgyvendinimu 

susijusiais klausimais Šalys privalo susirašinėti ir bendrauti lietuvių kalba. 

14.3. Šalys šią Sutartį perskaitė, joms buvo išaiškintas Sutarties turinys ir pasekmės, Šalys Sutartį suprato 

ir, kaip visiškai atitinkančią jų valią ir ketinimus, pasirašė. 

14.4. Pridedama. Techninė specifikacija, 6 lapai. 

14.5. Šalių rekvizitai ir parašai: 

 

Užsakovas 

UAB „Skuodo vandenys“  

Įmonės kodas 173820527 

PVM mokėtojo kodas LT738205219 

Adresas: Vaižganto g. 27, Skuodo m. 

A. s. Nr. LT164010044700040228 

tel. +370 440 73 001 

el. paštas: info@skuodovandenys.lt 

 

Rangovas 

UAB „Infes Tech“ 

Juridinio asmens kodas 304451562 

PVM mokėtojo kodas LT100010700618 

Adresas: Verkių g. 34A-2, Vilniaus m. 

A. s. Nr.  LT487044090102940434 

Bankas AB „SEB bankas“ 

Mob. 8 655 04222  

Elektroninis paštas info@infestech.lt  

 

 

Užsakovas 

Direktorius Virgilijus Radvilas  

Rangovas 

Direktorius Mantas Ručinskas 
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