

2016-06-08

Statybos rangos sutarties Nr. PK-D16-05
2 priedas

RANGOVO PASIŪLYMAS

UŽSAKOVAS

AB „PANEVŽIO ENERGIJA“

GENERALINIS DIREKTORIUS

PETRAS DIKSA.....



RANGOVAS


UAB „UKMERGĖS INŽINERIJA“

DIREKTORIUS

ALDAS ARMANAVIČIUS.....



78 (septyniašdesimt aštuoni) lapai (-ų)



Vadybininkė
Lina Rutkauskienė
Technikos skyriaus virš. inžinierė
Donatas Angulis

Teisės skyriaus teisininkas
Baras Juodikis

Investicijų valdymo skyriaus
inžinierė
Virginija Silickienė

RANGOVO PASIŪLYMO TURINYS:

1. Rangovo pasiūlymo turinys	2
2. Rangovo pasiūlymas konkursui „Projekto „Panevėžio m. šilumos tinklų rekonstravimas Smėlynės, J. Basanavičiaus, Ukmergės, Ramygalos, Beržų, Nemuno, Kosmonautų, Žvaigždžių, Pramonės gatvių zonoje“ šilumos tinklų nuo Š-25-19 iki ŠK-25-20A rekonstravimo darbų pirkimas“	3
3. Neįprastai mažos kainos pagrindimas	57
4. Papildomi dokumentai dėl tiekėjo kvalifikacijos	61

AB Panevėžio energija
 (Adresatas (perkančioji organizacija))

PASIŪLYMAS

PROJEKTO „PANEVĖŽIO M. ŠILUMOS TINKLŲ REKONSTRAVIMAS SMĖLYNĖS, J. BASANAČIAUS, UKMERGĖS, RAMYGALOS, BERŽŲ, NEMUNO, KOSMONAUTŲ, ŽVAIGŽDŽIŲ, PRAMONĖS GATVIŲ ZONOJE“ ŠILUMOS TINKLŲ NUO Š-25-19 IKI ŠK-25-20A REKONSTRAVIMO DARBŲ PIRKIMUI,

 2016-04-18 Nr.0418/1
 Ukmergė

Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/	1.Ukmergės inžinerija 2.Konstra
Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/	1.Darželio g.1,Jakutiškių k., Ukmergės raj. 2.Darželio g.1,Jakutiškių k., Ukmergės raj.
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	Aldas Armanavičius
Telefono/fakso numeriai	
El. pašto adresas	

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

- 1) supaprastinto atviro konkurso skelbime, išspausdintame / pateikiama nuorodą į CVPIS
- 2) kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

Mes siūlome šiuos Projekto „Panevėžio m. šilumos tinklų rekonstravimas Smėlynės, J. Basanavičiaus, Ukmergės, Ramygalos, Beržų, Nemuno, Kosmonautų, Žvaigždžių, Pramonės gatvių zonoje“ šilumos tinklų nuo Š-25-19 iki ŠK-25-20A rekonstravimo darbus:

Eil. Nr.	Darbų pavadinimas	Darbų Kaina, Eur (be PVM)
1.	Šilumos tinklų nuo Š-25-19 iki ŠK-25-20A rekonstravimas	92.227,00
	PVM 21 proc.	19.367,67
	Viso kaina, Eur (su PVM)	111.594,67

Darbų atlikimo kaina **92.227,00** Eur (devyniasdešimt du tūkstančiai du šimtai dvidešimt septyni eurai), ir PVM **19.367,67** Eur, kaina iš viso su PVM yra **111.594,67** Eur (šimtas vienuolika tūkstančių penki šimtai devyniasdešimt keturi eurai ir 67 centai.).

Darbus atliksime per 5 (penkis) mėnesius po Sutarties įsigaliojimo, pagal pirkimo dokumentuose 1a priede nurodytus darbų atlikimo terminus

Siūlomi Darbai visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.

Teikdami šį pasiūlymą, mes patvirtiname, kad į mūsų siūlomą kainą įskaičiuotos visos išlaidos ir visi mokesčiai, ir kad mes prisiimame riziką už visas išlaidas, kurias, teikdami pasiūlymą ir laikydamiesi pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų, privalėjome įskaičiuoti į pasiūlymo kainą.

Taip pat mes patvirtiname, kad visa pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga, atitinka tikrovę ir apima viską, ko reikia visiškam ir tinkamam sutarties įvykdymui.

Vykdam sutartį pasitelksime šiuos subrangovus:

Eil. Nr.	Subrangovo pavadinimas	Atliekamų darbų pavadinimas	Darbų apimtis, EUR be PVM
1.	UAB Geodarbai	Geodeziniai matavimai	600,00

Pildoma tuomet, jei tiekėjas ketina pasitelkti subrangovą (-us)

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius	Ar dokumentas konfidencialus (Taip/Ne)
3.2.1.1	2016-04-11 Pažyma, jungtinių kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis apie viešųjų pirkimų procedūroje dalyvaujantį tiekėją. UAB Ukmergės inžinerija	2	Ne
3.2.1.1	2016-04-11 Pažyma, jungtinių kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis apie viešųjų pirkimų procedūroje dalyvaujantį tiekėją. UAB Konstra	2	Ne
3.2.1.2	Pažyma dėl įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistų registro duomenų apie fizinį asmenį – Aldą Armanavičių	1	Ne
3.2.1.2	Pažyma apie UAB Konstra akcininkus	1	Taip
3.2.1.3			
3.2.1.4	2016-03-30 Valstybinės įmonės Registrų centro išduota Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro išplėstinio išrašo patvirtinantis tiekėjo teisę verstis atitinkama UAB Ukmergės inžinerija	5	Taip
3.2.1.4	2016-03-30 Valstybinės įmonės Registrų centro išduota Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro išplėstinio išrašo patvirtinantis tiekėjo teisę verstis atitinkama UAB Konstra	5	Taip
3.2.2.1	Atliktų šilumos trasų statybos ir/arb rekonstrukcijos objektų sąrašas kartu su užsakovų pažymomis apie tai, kad darbai buvo atlikti tinkamai UAB Konstra	10	Taip
3.2.2.2	Statybos vadovo pasirašytas darbo patirties aprašymas (CV) Juozas Armanavičius	1	Taip
3.2.3.1/ 3.2.3.2	ISO 9001:2008; ISO 14001:2004; BS OHSAS 18001:2007, UAB Konstra	1	Ne
6.1	2016-04-07, Nr.373307068 pasiūlymo laidavimo draudimo raštas	3	Ne
	Izoliuotų vamzdžių aprašymas UAB Logstor	1	Taip
	Jungtinės veiklos sutartis UAB Ukmergės inžinerija + UAB Konstra		

Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.

Direktorius

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens
pareigų pavadinimas)

(Parašas)

Aldas Armanavičius

(Vardas ir pavardė)

PIRKIMO PAVADINIMAS: PROJEKTO „PANEVĖŽIO M. ŠILUMOS TINKLŲ REKONSTRAVIMAS SMĖLYNĖS, J. BASANAČIAUS, UKMERGĖS, RAMYGALOS, BERŽŲ, NEMUNO, KOSMONAUTŲ, ŽVAIGŽDŽIŲ, PRAMONĖS GATVIŲ ZONOJE“ ŠILUMOS TINKLŲ NUO Š-25-19 IKI ŠK-25-20A REKONSTRAVIMO DARBAI

OBJEKTO PAVADINIMAS: ŠILUMOS TINKLŲ NUO Š-25-19 IKI ŠK-25-20A REKONSTRAVIMAS

DARBŲ SĄMATA

Eil. Nr.	Pavadinimas	Mato vnt.	Kaina Eur (be PVM)
1.	Techninis projektas ir juo susijusios paslaugos	kompl.	1.800,00
2.	Darbo projektas ir su juo susijusios paslaugos	kompl.	1.000,00
3.	Gerbūvio ardymo darbai	kompl.	437,00
4.	Gerbūvio atstatymo darbai	kompl.	1.985,00
5.	Gelžbetonio ardymo darbai	kompl.	7.882,00
6.	Vamzdynų, fasoninių dalių demontavimas	kompl.	4.962,00
7.	Žemės darbai (bendrastatybiniai)	kompl.	7.514,00
8.	Drenažo įrengimo darbai	kompl.	3.598,00
9.	Vamzdynų, fasoninių dalių montavimas	kompl.	49.576,00
10.	Movų montavimas	kompl.	11.152,00
11.	Bandymai, plovimas ir pan.	kompl.	2.321,00
Suma viso, Eur (be PVM)			92.227,00

Direktorius

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens
pareigų pavadinimas)

(Parašas)

Aldas Armanavičius

(Vardas ir pavardė)

AB Panevėžio energija
(Adresatas (perkančioji organizacija))**TIEKĖJO ATITIKTIES MINIMALIEMS KVALIFIKACINIAMS REIKALAVIMAMS DEKLARACIJA**

2016-04-17 0417/2

Ukmergė

I. Aš, direktorius Aldas Armanavičius,
(Tiekėjo vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas, vardas ir pavardė)tvirtinu, kad mano vadovaujamas (-a) (atstovaujamas (-a)) UAB Ukmergės inžinerija,
(Tiekėjo pavadinimas)dalyvaujantis (-i) AB Panevėžio energija
(Perkančiosios organizacijos pavadinimas)

atliekamame PROJEKTO „PANEVĖŽIO M. ŠILUMOS TINKLŲ REKONSTRAVIMAS SMĖLYNĖS, J.BASANAČIAUS, UKMERGĖS, RAMYGALOS, BERŽŲ, NEMUNO, KOSMONAUTŲ, ŽVAIGŽDŽIŲ, PRAMONĖS GATVIŲ ZONOJE“ ŠILUMOS TINKLŲ NUO Š-25-19 IKI ŠK-25-20A REKONSTRAVIMO DARBŲ PIRKIMO DOKUMENTAI

(Pirkimo objekto pavadinimas, pirkimo numeris, pirkimo būdas)

Skelbtame CVP IS,

vokų atplėšimo momentu atitinku šiuos pirkimo dokumentų 3 p. 1, 2, 3 lentelėse nurodytus minimalius kvalifikacinius reikalavimus:

Bendrieji tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai		
Nr.	Kvalifikacijos reikalavimai	Taip/ne
1.	Tiekėjas, kuris yra fizinis asmuo, arba tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, vadovas ar ūkinės bendrijos tikrasis narys (nariai), turintis (turintys) teisę juridinio asmens vardu sudaryti sandorį, ir buhalteris (buhalteriai) ar kitas (kiti) asmuo (asmens), turintis (turintys) teisę surašyti ir pasirašyti tiekėjo apskaitos dokumentus, neturi neišnykusio ar nepanaikinto teistumo ir dėl tiekėjo (juridinio asmens) per pastaruosius 5 metus nebuvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už dalyvavimą nusikalstamame susivienijime, jo organizavimą ar vadovavimą jam, už kyšininkavimą, tarpininko kyšininkavimą, papirkimą, sukčiavimą, kredito, paskolos ar tikslinės paramos panaudojimą ne pagal paskirtį ar nustatytą tvarką, kreditinį sukčiavimą, mokesčių nesumokėjimą, neteisėtų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimą, deklaracijos, ataskaitos ar kito dokumento nepateikimą, nusikalstamu būdu gauto turto įgijimą ar realizavimą, nusikalstamu būdu įgytų pinigų ar turto legalizavimą, dėl kitų valstybių tiekėjų nėra priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už 2004 m. kovo 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2004/18/EB dėl viešojo darbų, prekių ir paslaugų pirkimo sutarčių sudarymo tvarkos derinimo 45 straipsnio 1 dalyje išvardytuose Europos Sąjungos teisės aktuose apibrėžtus nusikaltimus.	<u>TAIP</u>
2.	Tiekėjas, kuris yra fizinis asmuo arba tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, dalyvis, turintis balsų daugumą juridinio asmens dalyvių susirinkime, neturi neišnykusio ar nepanaikinto teistumo už nusikalstamą bankrotą.*	<u>TAIP</u>
3.	Tiekėjas turi būti įvykdęs įsipareigojimus, susijusius su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu pagal šalies, kurioje jis registruotas, reikalavimus. Tiekėjas laikomas įvykdžiusiu įsipareigojimus, susijusius su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu, jeigu jo neįvykdytų įsipareigojimų suma yra mažesnė kaip 50 eurų.	<u>TAIP</u>
4.	Tiekėjas turi teisę verstis veikla, kuri reikalinga pirkimo sutarčiai įvykdyti t.y.: atlikti projektavimo ir statybos montavimo darbus (statinių kategorija: nelypatingi statiniai; statinių grupės: inžineriniai tinklai; darbų sritis: specialieji statybos darbai (šilumos tiekimo tinklų tiesimas).	<u>TAIP</u>
Ekonominės ir finansinės būklės, techninio ir profesinio pajėgumo reikalavimai		
Nr.	Kvalifikacijos reikalavimai	Taip/ne
1.	Tiekėjo vidutinė metinė apyvarta iš šilumos trasų statybos ir/arba rekonstrukcijos per pastaruosius 5 metus arba per laiką nuo tiekėjo įregistravimo dienos (jeigu tiekėjas vykdė veiklą mažiau nei 5 metus) ne mažiau kaip 110,00 tūkst. EUR.	<u>TAIP</u>
2.	Siūlomas Statybos vadovas turi būti buvęs statybos vadovu, bent vienos šilumos trasos statybos arba rekonstravimo objekte, kurio apimtis ne mažiau kaip 0,5 pasiūlymo kainos be PVM.	<u>TAIP</u>
3.	Siūlomas projekto vadovas turi būti buvęs projekto vadovu bent vienos projektuojamos šilumos trasos	<u>TAIP</u>

	projekto vadovu, kurios ilgis daugiau kaip 100 m. ir skersmuo ne mažiau kaip DN200 mm. ir projektas yra įgyvendintas.	
Vadybos standartai		
Nr.	Kvalifikacijos reikalavimai	Taip/ne
1.	Tiekėjas yra įdiegęs kokybės vadybos sistemą, atitinkančią ISO 9001:2000/LST EN ISO 9001:2001 standartą arba kitą lygiavertį standartą, ir sistema veikia.	<u>TAIP</u>
2.	Tiekėjo aplinkos apsaugos vadybos sistema turi atitikti ISO 14001:2004/LST EN ISO 14001:2005 standartą arba lygiavertį standartą ir veikti.	<u>TAIP</u>

**VPT išaiškinimas dėl 3.2.1.2. punkte nustatyto reikalavimo: „Viešųjų pirkimų įstatymo 33 straipsnio 1 dalies 3 punkto nuostata taikoma juridinio asmens dalyviui, kuris yra fizinis asmuo ir turi paprastą balsų daugumą (50 proc. + 1 balsas). Ši nuostata taikoma tik fiziniam asmeniui, nes Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 209 straipsnis už nusikalstamą bankrotą numato laisvės atėmimo bausmę, t. y. sankcijos pobūdis lemia, kad ji gali būti pritaikyta tik fiziniam asmeniui. Jeigu nei vienas juridinio asmens dalyvis neturi tokios balsų daugumos arba toks dalyvis yra juridinis asmuo, minėta paraiškos ar pasiūlymo atmetimo sąlyga netaikoma. Tiekėjas teikdamas pasiūlymą turėtų pats patvirtinti, jog balsų daugumą turintis dalyvis, yra juridinis asmuo arba kad paprastosios balsų daugumos neturi nei vienas akcininkas.“*

2. Man žinoma, kad, jeigu mano pateikta deklaracija yra melaginga, vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu (Žin., 1996, Nr. 84-2000; 2006, Nr. 4-102; 2007, Nr.114-4630; 2008 Nr.81-3179; 2009, Nr.93-3986, 2010, Nr.25-1174) pateiktas pasiūlymas bus atmestas.

3. Tiekėjas už deklaracijoje pateiktos informacijos teisingumą atsako įstatymų nustatyta tvarka.

Direktorius
(Deklaraciją sudariusio asmens
pareigų pavadinimas)


(Parašas)

Aldas Armanavičius
(Vardas ir pavardė)

1a priedas prie pirkimo dokumentų

Šilumos tinklų nuo Š-25-19 iki ŠK-25-20A rekonstravimo atlikimo terminai

Eil.nr.	Objekto pavadinimas	Objekto darbų pradžia ir pabaiga	Vamzdynų montavimo pradžia ir pabaiga	Vamzdynų atjungimo- etapų sujungimo montavimo darbų max. leistina trukmė paromis	Pastabos
I.	Šilumos tinklų nuo Š-25-19 iki ŠK-25-20A rekonstravimas	2016.07.11÷ 2016.09.15	2016.07.18÷ 2016.08.23	Per Tilvyčio g. ir jo prieigose vamzdynų montavimo ir bendrastatybiniai darbai turi būti baigti iki liepos 29d	Vamzdynų montavimo ir bendrastatybinių darbų per Tilvyčio g. trukmė ne daugiau 2 paros Vartotojams karšto vandens tiekimas sprendžiamas tinklus, montuojant II-etapais I-as etapas nuo Š-25-19 iki ŠK-25-20 II-as etapas nuo ŠK-25-20 iki ŠK-25-20a

Direktorius
(Deklaraciją sudariusio asmens pareigų pavadinimas)

(Parasas)

Aldas Armanavičius
(Vardas ir pavardė)

**JUNGTINĖS VEIKLOS
(PARTNERYSTĖS) SUTARTIS**

JUNGTINĖS VEIKLOS (PARTNERYSTĖS) SUTARTIS

2016-04-18 Nr.0418/1

Partneris 1 *UAB Ukmergės inžinerija*

Partneris 2 *UAB Konstra*

Perkančioji organizacija AB Panevėžio energija

Konkursas PROJEKTO „PANEVĖŽIO M. ŠILUMOS TINKLŲ REKONSTRAVIMAS SMĖLYNĖS, J.BASANAVIČIAUS, UKMERGĖS, RAMYGALOS, BERŽŲ, NEMUNO, KOSMONAUTŲ, ŽVAIGŽDŽIŲ, PRAMONĖS GATVIŲ ZONOJE“ ŠILUMOS TINKLŲ NUO Š-25-19 IKI ŠK-25-20A REKONSTRAVIMO DARBAI

JUNGTINĖS VEIKLOS (PARTNERYSTĖS) SUTARTIS

Uždaroji akcinė bendrovė „Ukmergės inžinerija“ (įmonės kodas 303108379, buveinės adresas: Ukmergės r. sav. Jakutiškių k. Darželio g.1), atstovaujama direktoriaus Aldo Armanavičiaus, veikiančio pagal bendrovės įstatus

Mes, Uždaroji akcinė bendrovė „Konstra“ (įmonės kodas 302638944, buveinės adresas: Ukmergės r. sav. Jakutiškių k. Darželio g.1), atstovaujama direktoriaus Aldo Armanavičiaus, veikiančio pagal bendrovės įstatus

toliau kartu vadinami partneriais, o atskirai – partneriu, sudarėme šią jungtinės veiklos (partnerystės) sutartį.

1. Sąvokos

1.1. **Perkančioji organizacija – AB Panevėžio energija**

1.2. **Konkursas** – LR viešųjų pirkimų įstatyme nustatyta tvarka paskelbtas viešas konkursas, pagal kurį Perkančioji organizacija atlieka pirkimą „PROJEKTO „PANEVĖŽIO M. ŠILUMOS TINKLŲ REKONSTRAVIMAS SMĖLYNĖS, J.BASANAČIAUS, UKMERGĖS, RAMYGALOS, BERŽŲ, NEMUNO, KOSMONAUTŲ, ŽVAIGŽDŽIŲ, PRAMONĖS GATVIŲ ZONOJE“ ŠILUMOS TINKLŲ NUO Š-25-19 IKI ŠK-25-20A REKONSTRAVIMO DARBAI“

1.3. **Sutartis** – reiškia šią jungtinės veiklos sutartį.

1.4. **Rangos sutartis** – rangos sutartis dėl konkurse numatyto pirkimo objekto statybos, kurią su konkurso laimėtoju sudarys perkančioji organizacija ir užsakovas.

1.5. **Subrangovai** – tretieji asmenys, atitinkantys konkurso sąlygas, kuriuos partneriai turi teisę pasitelkti projekto įgyvendinimui.

1.6. **Pasiūlymas** – konkurso sąlygų nustatyta tvarka perkančiajai organizacijai konkurso dalyvio teikiamas pasiūlymas.

1.7. **Partneris** – bet kuri iš šios sutarties šalių.

1.8. **Jungtinė veikla** – bet kurio iš partnerių bendri veiksmai vykdančią šią sutartį ir siekiant jos tikslų įgyvendinimo.

1.9. Visos sutartyje vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos vartojamos LR viešųjų pirkimų įstatyme ir konkurso sąlygose.

2. Sutarties dalykas.

2.1. Šia sutartimi partneriai nesukurdami naujo juridinio asmens, kooperuodami savo turtą ir darbą, įsipareigoja kartu veikti bendram tikslui – laimėti konkursą, sudaryti, bei įvykdyti rangos sutartį.

2.2. Partneriai įsipareigoja likti šios sutarties dalyviais per visą šios sutarties ir rangos sutarties, jei tokia bus sudaryta, vykdymo laikotarpį, veikti sąžiningai, bendradarbiauti, dėti visas pastangas siekiant sutarties tikslų įgyvendinimo, rūpestingai laikytis konkurso sąlygų bei perkančiosios organizacijos ir užsakovo nurodymų.

3. Pagrindinis partneris ir partnerių atstovavimas

3.1. Partnerių bendru sutarimu pagrindiniu partneriu skiriama: **UAB „UAB Ukmergės inžinerija“**. Pagrindinis partneris laikomas atsakingu už partnerių tinkamą ir savalaikį dalyvavimą konkurse ir visos rangos sutarties vykdymą ir gautų lėšų tarp partnerių paskirstymą. Pagrindinis partneris vadovaus sutartyje numatytai jungtinei veiklai, koordinuos partnerių darbą laimėjus konkursą.

3.2. Pagrindinis partneris sutartimi yra visų partnerių įgaliojamas atstovauti jiems bendradarbiaujant su užsakovu ar perkančiąja organizacija, priimti užsakovo ar perkančiosios organizacijos nurodymus dėl rangos sutarties vykdymo, įskaitant ir su lėšų mokėjimu susijusius dalykus, gauti visas pinigines lėšas, susijusias su rangos sutartimi, atlikti kitus su dalyvavimu konkurse ir sutarties vykdymu susijusius veiksmus.

3.3. Iš perkančiosios organizacijos ar užsakovo gaunamas lėšas pagrindinis partneris paskirstys darbus atlikusiems asmenims, atsiskaitydamas pagal faktiškai atliktus darbus ir pateiktas sąskaitas, nevirsijant konkurso pasiūlyme bei sutartyse su šiais asmenimis nustatytų ribų.

3.4. Partneriai bendru sutarimu įgalioja, su teise perįgaluoti, **UAB „UAB Ukmergės inžinerija“** direktorių

JUNGTINĖS VEIKLOS (PARTNERYSTĖS) SUTARTIS

partnerių vardu pasirašyti konkursinį pasiūlymą, gauti, patvirtinti ir pateikti visus su konkursu susijusius dokumentus; UAB „UAB *Ukmergės inžinerija*“ direktorių Aldą Armanavičių partnerių vardu pasirašyti rangos sutartį, atlikti kitus veiksmus susijusius su partnerių dalyvavimu konkurse ir rangos sutarties vykdymu.

3.5. Visų sutarčių bei dokumentų projektai, kurie pagal sutartį pasirašomi partnerių vardu, iki juos pasirašant arobuojami partnerių bendrame susirinkime, o visi reikalingi sprendimai paskelbiami, kai juos bendru pritarimu arobuoja visi partneriai.

3.6. Partneriai susitaria garantijomis ir draudimo polisais, pateiktiniais perkančiajai organizacijai pagal konkurso dokumentus pasirūpins UAB „*Ukmergės inžinerija*“, jos bus partnerių kompensuojamos proporcingai atliekamai darbų daliai.

4. Darbų apimtis ir subrangovai

4.1. Partneriai susitaria, kad laimėjus konkursą, projektą įgyvendins šiomis dalimis :

4.1.1. Uždaroji akcinė bendrovė UAB „*Ukmergės inžinerija*“, kaip pagrindinis partneris, įgyvendins 90% numatytų darbų

4.1.3. Uždaroji akcinė bendrovė UAB „*Konstra*“ įgyvendins 10% numatytų darbų

4.2. Dalies projekto darbų įgyvendinimui partneriai gali savo lėšomis pasitelkti subrangovus. Pasitelkiant subrangovus kiekvienas partneris privalo laikytis konkurso sąlygose nustatytų reikalavimų. Kiekvienas partneris yra asmeniškai atsakingas už savo pasitelktų subrangovų atliekamus darbus.

4.3. Iki šios sutarties sudarymo partnerių turėtas turtas ir prievolės ir toliau lieka atskiri. Pajamos, iš užsakovo ar perkančiosios organizacijos gautos įgyvendinant projektą, tarp partnerių bus dalijamos pagal kiekvieno partnerio faktiškai atliktų darbų dalį, t.y. UAB „*Ukmergės inžinerija*“ iš užsakovo ar perkančiosios organizacijos gavusi apmokėjimą už partnerių atliktus darbus per 5 (penkis) kalendorinių dienų nuo pinigų gavimo dienos šiuos pinigus perveda į atitinkamo partnerio sąskaitą.

4.4. Partneriai susitaria, kad bet koks turtas (įrankiai, įranga, transportas ir pan.) naudojamas atliekant projekto darbus išliks iki tol šį turtą valdžiusio partnerio nuosavybe.

4.5. Kiekvienas Partneris atsako už bendras išlaidas ir bendrus nuostolius proporcingai savo dalies dydžiui. Prie bendrų išlaidų ir bendrų nuostolių nebus priskiriamos išlaidos ir nuostoliai, kurias partneris patirs vykdydamas jo paties su subrangovais sudarytas sutartis.

4.6. Kiekvienas Partneris savarankiškai moka mokesčius nuo gautų pajamų, kuriuos privalo mokėti pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus.

4.7. Partneris privalo nedelsdamas informuoti kitą partnerį apie aplinkybes, kurios gali sutrukdyti sėkmingai dalyvauti jungtinėje veikloje ar vykdyti rangos sutartį.

5. Partnerių patvirtinimai

5.1. Partneriai patvirtina, kad:

5.1.1. kiekvienas partneris išsamiai susipažino su konkurso sąlygomis;

5.1.2. nei vienas partneris nėra susijęs su jokių interesų konfliktu;

5.1.3. nei vienas iš partnerių jokia forma nedalyvauja alternatyviame pasiūlyme, kuris bus teikiamas konkursui;

5.1.4. Sutartis neprieštarauja partnerių ir jų akcininko (ų) / steigėjo (ų) teisėms bei teisėtiems interesams, kad sutarties pasirašymo metu galioja visi teisės aktų nustatyti ir šiam sandoriui sudaryti reikalingi įgalinimai ir patvirtinimai;

5.1.5. kiekvienas partneris savarankiškai padengs savo išlaidas susijusias su dalyvavimu konkurse ir rangos sutarties vykdymu;

5.1.6. Sutarties pasirašymo metu nėra jokių teismo ar arbitražo procesų, valstybės institucijų sprendimų ar kitų aplinkybių, kurios galėtų turėti neigiamos įtakos sutarties tikslų (sutarties 2.1. punktas) pasiekimui.

5.2. Kiekvienam partneriui turi būti sudarytos sąlygos susipažinti su visais dokumentais, susijusiais su bendra jungtine veikla.

5.3. Bet kurio partnerio komercinė-ūkinė veikla, nesusijusi su bendra jungtine veikla, nėra šios sutarties dalykas ir turtinių pasekmių kitam partneriui nesukelia.

6. Partnerių atsakomybė

JUNGTINĖS VEIKLOS (PARTNERYSTĖS) SUTARTIS

- 6.1. Partneriai susitaria, kad partneriai solidariai atsakys prieš užsakovą ar perkančiąją organizaciją už prievolių vykdymą pagal pirkimo sutarties sąlygas, nepriklausomai nuo to, dėl kurio iš partnerių veiksmų prievolė atsirado. Partneriai įsipareigoja perkančiajai organizacijai laiku pateikti visus konkurso sąlygose ir rangos sutartyje numatytus rangovo įsipareigojimų vykdymą užtikrinančius dokumentus.
- 6.2. Partneriai susitaria, kad kiekvienas partneris tinkamai ir laiku vykdys visus prisiimtus darbus ir visas su tuo susijusias prievoles, kylančias iš rangos sutarties. Jei dėl kurio nors partnerio prievolių nevykdymo ar pažeidimo atsiranda žala, dėl žalos atsiradimo kaltas partneris atlygins kitų partnerių patirtus nuostolius. Už žalą ar nuostolius, kurie partnerio atliekamų darbų dalyje kyla ar atsiranda ne dėl kito partnerio kaltės, atsako pats tuos darbus prisiėmęs atlikti ar atliekantis partneris.
- 6.3. Terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs partneris privalo mokėti 0,02 % dydžio delspinigius nuo sumos, kurią sumokėti praleistas terminas, už kiekvieną praleistą termino įvykdyti prievolę dieną.
- 6.4. Partneriai susitaria, kad ši sutartis yra *intidlu personae* ir todėl nė vienas partneris įsipareigoja neperleisti ar neperduoti, pilnai ar dalinai, savo teisių ir/arba įsipareigojimų pagal šią sutartį be kito partnerio išankstinio raštiško patvirtinimo. Taip pat partneriai susitaria, kad be išankstinio raštiško perkančiosios organizacijos sutikimo bet kurio partnerio pakeitimas kitu partneriu yra laikomas esminiu sutarties pažeidimu.
- 6.5. Partneriui padengus garantijos/draudimo realizavimo nuostolius, kitas partneris proporcingą savo įsipareigojimams nuostolių dalį padengs pagal pirmą garantijos kompensavimo nuostolius patyrusio partnerio pareikalavimą.
- 6.6. Partneriams tinkamai neįvykdyti prievolių ir perkančiajai organizacijai realizavus garantiją, partneriai prieš garantiją suteikusį banką ar draudimo kompaniją ar partnerį, atsako proporcingai savo dalies dydžiui, jeigu partneriai nesusitartų kitaip.
- 6.7 Partneris atsako prieš kitus partnerius už visus pastarųjų praradimus, nuostolius, išlaidas, procesinius veiksmus, kaštus, pretenzijas, įskaitant patirtas teises išlaidas dėl Perkančiosios organizacijos ar trečiojo asmens inicijuotų pretenzijų, ieškinių ar procesinių veiksmų, kai tai įvyksta dėl tokio Partnerio ar jo personalo ar agentų atlikto sutarties ar (Konkurso laimėjimo atveju) rangos sutarties pažeidimo.
- 6.8. Jeigu konkrečiai nėra reikalaujama kitaip pagal konkurso taisykles:
- 6.8.1. kiekvienas partneris kitų partnerių atžvilgiu individualiai atsako už rangos sutartyje nurodytą statybos darbų savo dalies vykdymą bei už visus su tuo susijusius galimus finansinius įsipareigojimus;
- 6.8.2. kiekvienas partneris kitų partnerių atžvilgiu individualiai atsako už visus nuostolius, susijusius su jo dalies statybos darbų vykdymu.

7. Baigiamosios nuostatos

- 7.1. Sutartis įsigalioja ją pasirašius šalims ir galioja iki rangos sutarties sudarymo, o sudarius ją – iki rangos sutarties ir visų įsipareigojimų perkančiajai organizacijai visiškai įvykdymo. Be perkančiosios organizacijos ir Užsakovo suderinimo negali būti keičiamos ar papildomos Sutarties nuostatos. Tuo atveju, jei bendras Partnerių Konkurso pasiūlymas nebus nepripažintas Konkurso laimėtoju, ši Sutartis bus laikoma pasibaigusia nuo galutinio perkančiosios organizacijos ar teismo sprendimo dėl konkursą laimėjusio pasiūlymo įsiteisėjimo dienos.
- 7.2. Partneriai, vykdydami sutartį, visais šioje sutartyje neaptais klausimais vadovaujasi LR Civilinio kodekso LI skyriaus "Jungtinė veikla (partnerystė)" nuostatomis ir kitais LR įstatymais.
- 7.3. Visi ginčai, kylantys dėl sutarties, sprendžiami partnerių tarpusavio derybų keliu remiantis sąžiningumo, protingumo, teisingumo principais, o nepasiekus susitarimo - Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
- 7.4. Sutartyje pateikta ir visa su konkursu susijusi informacija yra konfidenciali, ir sutarties šalys įsipareigoja neatskleisti šios informacijos tretiesiems asmenims, išskyrus įstatymų numatytus atvejus bei atvejus, būtinus sutarties tikslams pasiekti.
- 7.5. Visi pranešimai pagal šią sutartį siunčiami partneriams sutartyje nurodytais adresais. Sutarties vykdymo metu keičiantis adresą partneris privalo nedelsiant informuoti kitus partnerius ir perkančiąją organizaciją bei užsakovą apie adresą pasikeitimą.
- 7.6. Sutarties sudarymo išlaidas apmoka pagrindinis partneris.
- 7.7. Pasiūlymo pateikimo išlaidos tarp partnerių paskirstomos proporcingai projekto įgyvendinimo dalims.

**JUNGTINĖS VEIKLOS
(PARTNERYSTĖS) SUTARTIS**

7.8. Sutartis sudaryta ir pasirašyta trimis lygiaverčiais egzemplioriais iš kurių po vieną tenka kiekvienam partneriui ir vienas pateikiamas perkančiajai organizacijai.

Partneriai pareiškia, kad sutartis yra jų perskaityta, suprasta dėl teisinių pasekmių, priimta ir pasirašyta, kaip atitinkanti jų valią ir yra teisiškai šalis įpareigojantis dokumentas. Partneriams buvo sudaryta galimybė dėl sutarties teisinių pasekmių pasikonsultuoti su savo teisės patarėju ir jie šia galimybe pasinaudojo, o jei nepasinaudojo, tai padarė sąmoningai.

Sutarties partnerių (jų atstovų) pavardės ir parašai:

Direktorius

UAB „Ukmergės inžinerija“



Aldas Armanavičius

Direktorius

UAB „Konstra“



Aldas Armanavičius

J. Basanavičiaus g. 12, 03600 Vilnius
Tel. 1828, www.ld.lt
Kodas 110051834
PVM mokėtojo kodas LT100518314*
Juridinių asmenų registras



PASIŪLYMO LAIDAVIMO DRAUDIMO RAŠTAS NR. 373310719

Data: 2016-04-15
Vilniaus m.

NAUDOS GAVĖJAS (Kreditorius) (toliau Naudos gavėjas):

AB "PANEVŽIO ENERGIJA"	147248313	Senamiesčio g. 113, 35114 Panevėžio m.
[monės pavadinimas]	[monės kodas]	Adresas

DRAUDĖJAS (Skolininkas) (toliau Draudėjas):

UAB Ukmergės inžinerija	303108379	Darželio g. 1, Jakutiškių k., Deltuvos sen., 20301 Ukmergės r. sav.
[monės pavadinimas]	[monės kodas]	Adresas

DRAUDIKAIS (Laiduotojas) (toliau Draudikas):

AB „Lietuvos draudimas“	110051834	J. Basanavičiaus g. 12, 03600 Vilniaus m.
[monės pavadinimas]	[monės kodas]	Adresas

Draudikas šiuo laidavimo draudimo raštu pažymi, kad Draudėjas 2016 m. balandžio mėn. 19 d. pateikė Naudos gavėjui pasiūlymą dėl Projekto „Panevėžio m. šilumos tinklų rekonstravimas Smėlynės, J. Basanavičiaus, Ukmergės, Ramygalos, Beržų, Nemuno, Kosmonautų, Žvaigždžių, Pramonės gatvių zonoje“ šilumos tinklų nuo Š-25-19 iki ŠK-25-20A rekonstravimo darbų pirkimo ir jo pagrindu suteikė Draudėjui šį laidavimo draudimo raštą Nr. 373310719 (galioja tik su draudimo liudijimu Nr. 373310719).

Šiuo laidavimo draudimo raštu Draudikas, Naudos gavėjui tinkamai vykdant savo įsipareigojimus, besąlygiškai įsipareigoja per 10 (dešimt) darbo dienų sumokėti Naudos gavėjui sumą, gavęs jo pirmą raštišką reikalavimą, dėl Draudėjo prisiimtų įsipareigojimų neįvykdymo, neviršijant

5.000,00

Penki tūkstančiai eurų 00 ct.

Suma EUR

Suma žodžiais

draudimo sumos, tokiomis Draudėjo įsipareigojimų vykdymo sąlygomis:

1. jeigu Draudėjas atsiima savo pasiūlymą jo galiojimo laikotarpiu;

2. jeigu Draudėjas, kuris yra paskelbtas konkurso nugalėtoju, raštu atsisako sudaryti pirkimo sutartį arba iki nurodyto laiko neatvyksta sudaryti pirkimo sutarties;

3. jeigu Draudėjas nepateikia sutarties įvykdymą užtikrinančio dokumento pagal šių pirkimo dokumentų reikalavimus.

Naudos gavėjas savo reikalavime turi pažymėti kurios iš aukščiau paminėtų sąlygų Draudėjas neįvykdė.

Draudikas įsipareigoja tik Naudos gavėjui, todėl šis laidavimo draudimo raštas yra neperleistas ir neįkeistas.

Šis laidavimo draudimo raštas įsigalioja 2016 m. balandžio mėn. 19 d. ir galioja iki 2016 m. liepos mėn. 19 d.

Šis laidavimo draudimo raštas privalomas Draudikui ir jo teisių perėmėjams, yra neperleistas ir neįkeistas bei patvirtintas Draudiko parašu ir antspaudu 2016 m. balandžio mėn. 15 d.

Šiam laidavimo draudimo raštui yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė, tame tarpe, bet neapsiribojant LR CK 6.987-6.1018 straipsniais, o ginčai, kylantys dėl pareikšto reikalavimo, nagrinėjami Lietuvos Respublikos teismuose pagal Draudiko buveinės vietą.

Šis laidavimo draudimo raštas yra išduodamas ir vykdomas pagal Laidavimo draudimo taisykles Nr. 058 (2015-12-15 redakcija, galioja nuo 2016-01-04)

Draudėjui įvykdžius pasiūlyme numatytas sąlygas, Naudos gavėjas be papildomo reikalavimo šį laidavimo draudimo raštą turi grąžinti AB „Lietuvos draudimas“, J. Basanavičiaus g. 12, 03600 Vilniaus m.

AB „Lietuvos draudimas“

Grupės vadovas/

Pareigos

A.V. SKRIPKUS

Parašas

Justė Vaidginė

Vardas, pavardė

Išrašymo data: 2016 m. balandžio mėn. 15 d.

Išrašymo vieta: Vilniaus m.



LAIDAVIMO DRAUDIMO LIUDIJIMAS

Nr. 373310719
Serija LDNr.105337281

Draudimo rūšis: Laidavimo draudimas. Draudimo grupė: Laidavimo draudimas.

Draudimo taisyklės: Laidavimo draudimo taisyklės Nr. 058 (2015-12-15 redakcija, galioja nuo 2016-01-04)

DRAUDĖJAS

UAB Ukmergės inžinerija, įmonės kodas 303108379, Darželio g. 1, Jakutiškių k., Deltuvos sen., 20301 Ukmergės r. sav., .

NAUDOS GAVĖJAS

AB "PANEVŽIO ENERGIJA", įmonės kodas 147248313, PVM mokėtojo kodas - LT472483113, Senamiesčio g. 113, 35114 Panevėžio m., Tel.: (8 ~ 45) 46 3525, el. p. bendrove@pe.lt

DRAUDIMO LAIKOTARPIS: 2016-04-19 00:00 val. - 2016-07-19 24:00 val.

DRAUDIMO SĄLYGOS

Draudimo objektas: Projekto „Panevėžio m. šilumos tinklų rekonstravimas Smėlynės, J. Basanavičiaus, Ukmergės, Ramygalos, Beržų, Nemuno, Kosmonautų, Žvaigždžių, Pramonės gatvių zonoje“ šilumos tinklų nuo Š-25-19 iki ŠK-25-20A rekonstravimo darbų pirkimas

LAIDAVIMO DRAUDIMO TIPAS	DRAUDIMO SUMA, €	DRAUDIMO ĮMOKA, €
Pasiūlymo laidavimo draudimo raštas	5.000,00	75,00
Iš viso:		75,00

Laidavimo draudimo dokumento Nr. 373310719

DRAUDIMO ĮMOKA

Bendra draudimo įmoka: 75,00 €

Bendra draudimo įmoka už draudimo sąlygų galiojimo laikotarpį: 75,00 €

Įmokos mokėjimo terminai: vienkartinė iki 2016-04-19

PAPILDOMOS SĄLYGOS

Nėra.

Draudimo liudijimas yra surašytas dviem egzemplioriais po vieną kiekvienai sutarties šaliai. Visi ginčai, kylantys tarp Draudėjo ir Draudiko arba tarp Naudos gavėjo ir Draudiko, sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. Ginčams taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

DRAUDIKA

DRAUDĖJAS

Pasirašydamas sutartį patvirtinu, kad esu supažindintas su draudimo liudijime nurodytomis draudimo taisyklėmis Nr. 058 bei jų pakeitimais ir papildymais, ir jų kopijas gavau. Aš patvirtinu, kad draudimo bendrovė ar jos įgalioti tretieji asmenys naudotų pateiktus mano duomenis ar/ir kreiptųsi į Valstybės registrus, bankų, teisėsaugos institucijas ir kitus trečiuosius asmenis, kurie turi reikiamos informacijos, ir šie suteiktų duomenis, reikalingus nagrinėjant prašymą sudaryti draudimo sutartį, vertinant per sutarties galiojimo laikotarpį atsitikusius įvykius ir nustatant išmokėjimų dydžius.

Grupės vadovas/ė, Justė Vaidginė

Pareigos, vardas, pavardė, parašas A.V.

Direktorius, Aldas Armanavičius

Vardas, pavardė, parašas A.V.

Draudimo liudijimo išdavimo data 2016-04-15

DĖMESIO: šis dokumentas pasirašytas galiojančiu el. parašu.

PARAŠO DUOMENŲ PUSLAPIS

BYLĀ

Pavadinimas: Ukmergės inžinerija 2.pdf.
Iš viso puslapių: 2.
Apimtis: 639,13 KB.

PASIRAŠĖ

Vardas, pavardė: Astra Tautvaišaitė.
Organizacija: AB Lietuvos draudimas.
Org. padalinys: Pardavimų palaikymo skyrius.
Tel. nr.: 852665737.
El. pašto adresas: astra.tautvaisaite@ld.lt.
Pasirašymo vieta: J. Basanavičiaus g. 12, LT-03600, Vilnius, Lietuva.

PASIRASANCIO ASMENS SERTIFIKATAS

Išdavė: SSC Qualified Class 3 CA.
TSL: Taip.
EU TSL data: 2015-02-16 23:00:00 UTC.
EU TSL versija: 4.
Nacionalinis TSL: LT.
Nacionalinio TSL data: 2015-02-12 09:30:00 UTC.
Nacionalinio TSL versija: 4.

Serijinis numeris: 64f6e92600000003101.
Galioja iki: 2017-03-31 10:12 UTC.
Kvalifikuotas: Taip.
Sandboxo vertė iki: žiūr. dokumentą: CPS URL - <http://www.ssc.lt/cps>, OID - 1.3.6.1.4.1.22501.1.2.0.
SSCD: Taip.
Archyvavimo laikotarpis: žiūr. dokumentą: CPS URL - <http://www.ssc.lt/cps>, OID - 1.3.6.1.4.1.22501.1.2.0.

Atšaukimas tikrintas: OCSP: <http://ocsp-3nqc.ssc.lt/>.
OCSP pasirašė: ocsp-3nqc.ssc.lt.
Galioja iki: 2018-01-19 12:14 UTC.
Kitas CRL skelbimas: 2016-06-01 14:03 UTC.

PARAŠAS

Kvalifikuotas: Taip.
Parašo reikšmė: Astra Tautvaišaitė.
Formatas: PAdES Basic.
Programinė įranga: Justa PDF Sign Personal, v1.0.0 b2016-03-30 15:31:53.

PASIRAŠYMO LAIKAS

Pasirašymo laikas: 2016-04-15 12:26 UTC.
Laiko šaltinis: Pasirašančio asmens kompiuteris.

Pasirašė Astra
Tautvaišaitė
Pasirašymo data:
2016-04-15



LĖŠŲ PERVEDIMO NURODYMAS | CREDIT TRANSFER ORDER

18

DOKUMENTO NR. |
DOCUMENT NO.

000000000169

UNIKALUS MOKĖJIMO KODAS |
END TO END IDDATA IR LAIKAS |
DATE AND TIME2016.04.15
14:52:22

MOKĖTOJAS | PAYER

SĄSKAITOS NR.* | BANKO KODAS | ACCOUNT NO.* | BANK CODE

LT794010049500124349, AB DNB bankas

VARDAS, PAVARDĖ/PAVADINIMAS* | NAME SURNAME, COMPANY NAME*

UAB "Ukmergės inžinerija"

ADRESAS | ADDRESS

Lietuva

GAVĖJAS | BENEFICIARY

SĄSKAITOS NR.* | BANKO KODAS | ACCOUNT NO.* | BANK CODE

LT794010049500124349, AB DNB bankas

VARDAS, PAVARDĖ/PAVADINIMAS* | NAME SURNAME, COMPANY NAME*

AB "Lietuvos draudimas"

ADRESAS | ADDRESS

Lietuva

MOKĖJIMO INFORMACIJA | PAYMENT INFORMATION

SUMA SKAITMENIMIS* | AMOUNT IN DIGITS*

150.00

VALIUTOS KODAS* | CURRENCY CODE*

EUR

SUMA ŽODŽIAIS* | AMOUNT IN WORDS*

Vienas šimtas penkiasdešimt Eurų 00 ct

MOKĖJIMO PASKIRTIS ARBA NUORODA GAVĖJUI (PMOKOS KODAS) |

Dok.Nr.	Dok.data	Suma	2016.04.15	75.00
2016.04.15	75.00			

FREE TEXT OR STRUCTURED PAYMENT DETAILS

Patvirtinu, kad susipažinau su Banko paslaugų teikimo bendrosiomis taisyklėmis ir Mokėjimo paslaugų teikimo sąlygomis bei įsipareigoju jų laikytis

I confirm that I have read and agree to the Bank's General Rules on the Provision of Services and Payment Service Rules.

KLIENTO PATVIRTINIMAS* | CUSTOMER CONFIRMATION*

VARDAS, PAVARDĖ, PARAŠAS (-AI) | NAME, SURNAME, SIGNATURE(S)

Inga Peleckaitė (2016.04.15 14:52:58)

BANKO PATVIRTINIMAS | BANK CONFIRMATION

VARDAS, PAVARDĖ, PARAŠAS (-AI) | NAME, SURNAME, SIGNATURE(S)

A.V./ SEAL

* Privalomi užpildyti laukai. Mokėjimas gavėjui vykdomas pagal nurodytą gavėjo sąskaitą ir gavėjo banko SWIFT kodą, netikrinant su kita pateikta informacija.
Mandatory fields. Payment will be processed according to indicated beneficiary's account and beneficiary's bank information without verification against other information at payment order.

Mokėjimo nurodymas banke yra atliktas
Operacijos vykdymą banke patvirtinantis Nr.: LTUP19016106A4CQ
Įvykdymo data: 2016.04.15 14:52:59

19
 Forma patvirtinta
 Lietuvos Respublikos teisingumo ministro
 2009 m. vasario 12 d. įsakymu Nr. 1R-43
 (Lietuvos Respublikos teisingumo ministro
 2009 m. lapkričio 27 d. įsakymo Nr. 1R-373
 redakcija)

VALSTYBĖS ĮMONĖS REGISTRŲ CENTRO VILNIAUS FILIALAS

Lvovo g. 25-101, LT-09320 Vilnius, tel. (8 5) 266 2100, faks. (8 5) 262 8823, el. p. Vilnius@registrucentras.lt.
 Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 124208338

PAŽYMA, PATVIRTINANTI JUNGTINIUS KOMPETENTINGŲ INSTITUCIJŲ TVARKOMUS DUOMENIS APIE VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PROCEDŪROJE DALYVAUJANTĮ TIEKĖJĄ (JURIDINĮ ASMENĮ)

2016-04-11 Nr. 267837

Tiekėjo pavadinimas	UAB "Konstra"
Tiekėjo kontaktinė informacija:	
mobilusis telefonas	869888330
elektroninio pašto adresas	aldasarmavicius4@gmail.com
Buhalterio (buhalterių) ar kito (kitų) asmens (asmenų), turinčio (turinčių) teisę surašyti ir pasirašyti tiekėjo apskaitos dokumentus, vardas, pavardė, gimimo data	INGA PELECKAITĖ
<u>Juridinių asmenų registras:</u>	
kodas	302638944
teisinė forma	Uždaroji akcinė bendrovė
teisinis statusas	Teisinis statusas neįregistruotas
buveinė (adresas)	Ukmergės r. sav. Jakutiškių k. Darželio g. 1
vadovo ar ūkinės bendrijos tikrojo nario (narių), turinčio (turinčių) teisę juridinio asmens vardu sudaryti sandorį, vardas, pavardė	ALDAS ARMANAVIČIUS
įregistravimo data	2011-06-15
Registro tvarkytojas	Valstybės įmonės Registrų centro Vilniaus filialas
<u>Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos:</u>	
duomenys apie tiekėjo atsiskaitymą su valstybės, savivaldybių biudžetais ir valstybės pinigų fondais	Atsiskaitęs
Duomenų suformavimo data	2016-04-11
<u>Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos:</u>	
duomenys apie tiekėjo atsiskaitymą su Valstybinio socialinio draudimo fondu	Neįsiskolinęs
Duomenų suformavimo data	2016-04-08
<u>Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registras:</u>	
duomenys apie tiekėją	Dėl UAB "Konstra", kodas 302638944, nėra priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už nusikalstamas veikas, nurodytas Lietuvos Respublikos

duomenys apie tiekėjo vadovą ar ūkinės bendrijos tikrąjį narį (narius), turintį (turinčius) teisę juridinio asmens vardu sudaryti sandorį

duomenys apie tiekėjo buhalterį (buhalterius) ar kitą (kitus) asmenį (asmenis), turintį (turinčius) teisę surašyti ir pasirašyti tiekėjo apskaitos dokumentus

Pagal pažymą

Pažymos data

viešųjų pirkimų įstatymo 33 straipsnio 1 dalies 1 punkto ir 2 dalies 3, 7 punktų nuostatomis.

Aldas Armanavičius, gim. 1980 m. gegužės 1 d., neteistas (-a) už nusikalstamas veikas, nurodytas Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 33 straipsnio 1 dalies 1 punkte.

Inga Peleckaitė, gim. 1975 m. gegužės 1 d., neteistas (-a) už nusikalstamas veikas, nurodytas Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 33 straipsnio 1 dalies 1 punkte.

Informatikos ir ryšių departamento prie LR vidaus reikalų ministerijos pažymą Nr. 28R-6854

2016-04-11

Pažymą išspausdino:

Vilniaus filialo Juridinių asmenų registravimo skyriaus
Registro duomenų tvarkymo grupės
Vyriausioji specialistė



A. V.

AURELIJA BALTAKIENĖ

Forma patvirtinta
Lietuvos Respublikos teisingumo ministro
2009 m. vasario 12 d. įsakymu Nr. 1R-43
(Lietuvos Respublikos teisingumo ministro
2009 m. lapkričio 27 d. įsakymo Nr. 1R-373
redakcija)

VALSTYBĖS ĮMONĖS REGISTRŲ CENTRO VILNIAUS FILIALAS

Lvovo g. 25-101, LT-09320 Vilnius, tel. (8 5) 266 2100, faks. (8 5) 262 8823, el. p. Vilnius@registrucentras.lt.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 124208338

PAŽYMA, PATVIRTINANTI JUNGTINIUS KOMPETENTINGŲ INSTITUCIJŲ TVARKOMUS DUOMENIS APIE VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PROCEDŪROJE DALYVAUJANTĮ TIEKĖJĄ (JURIDINĮ ASMENĮ)

2016-04-11 Nr. 267754

Tiekėjo pavadinimas	UAB "Ukmergės inžinerija"
Tiekėjo kontaktinė informacija:	
mobilusis telefonas	869888330
elektroninio pašto adresas	aldasarmavicius4@gmail.com
Buhalterio (buhalterių) ar kito (kitų) asmens (asmenų), turinčio (turinčių) teisę surašyti ir pasirašyti tiekėjo apskaitos dokumentus, vardas, pavardė, gimimo data	INGA PELECKAITĖ
<u>Juridinių asmenų registras:</u>	
kodas	303108379
teisinė forma	Uždaroji akcinė bendrovė
teisinis statusas	Teisinis statusas neįregistruotas
buveinė (adresas)	Ukmergės r. sav. Jakutiškių k. Darželio g. 1
vadovo ar ūkinės bendrijos tikrojo nario (narių), turinčio (turinčių) teisę juridinio asmens vardu sudaryti sandorį, vardas, pavardė	ALDAS ARMANAVIČIUS
įregistravimo data	2013-07-26
Registro tvarkytojas	Valstybės įmonės Registrų centro Vilniaus filialas
<u>Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos:</u>	
duomenys apie tiekėjo atsiskaitymą su valstybės, savivaldybių biudžetais ir valstybės pinigų fondais	Atsiskaitęs
Duomenų suformavimo data	2016-04-11
<u>Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos:</u>	
duomenys apie tiekėjo atsiskaitymą su Valstybinio socialinio draudimo fondu	Neįsiskolinęs
Duomenų suformavimo data	2016-04-08
<u>Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registras:</u>	
duomenys apie tiekėją	Dėl UAB "Ukmergės inžinerija", kodas 303108379, nėra priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už nusikalstamas veikas, nurodytas Lietuvos

Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 33 straipsnio 1 dalies 1 punkto ir 2 dalies 3, 7 punktų nuostatomis.

Aldas Armanavičius, gim. 1971 m. gegulio 1 d., neteistas (-a) už nusikalstamas veikas, nurodytas Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 33 straipsnio 1 dalies 1 punkte.

Inga Peleckaitė, gim. 1971 m. gegulio 1 d., neteistas (-a) už nusikalstamas veikas, nurodytas Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 33 straipsnio 1 dalies 1 punkte.

Informatikos ir ryšių departamento prie LR vidaus reikalų ministerijos pažymą Nr. 28R-6855

2016-04-11

duomenys apie tiekėjo vadovą ar ūkinės bendrijos tikrąjį narį (narius), turintį (turinčius) teisę juridinio asmens vardu sudaryti sandorį


duomenys apie tiekėjo buhalterį (buhalterius) ar kitą (kitus) asmenį (asmenis), turintį (turinčius) teisę surašyti ir pasirašyti tiekėjo apskaitos dokumentus

Pagal pažymą

Pažymos data

Pažymą išspausdino:

Vilniaus filialo Juridinių asmenų registravimo skyriaus
Registro duomenų tvarkymo grupės
Vyriausioji specialistė


A. V.

AURELIJA BALTAKIENĖ



VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBA
PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS



Informacija apie draudėjo viešus duomenis¹

Informuojame, kad Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos informacinės sistemos duomenimis UAB "UKMERGĖS INŽINERIJA", kodas 303108379

- draudėjo kodas: 2229047; jo suteikimo data 2013-07-29; jo pabaigos data ;

Data	Apdraustųjų asmenų ² skaičius	Skola Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui	
		Skola	iš jos skolos suma, kurios mokėjimo terminas yra atidėtas ir dar nesuėjęs
2016-04-15	9	0,00 Eur	0,00 Eur

Duomenų formavimo data 2016-04-19, laikas 10:56:28.

¹ Informacija apie apdraustųjų asmenų skaičių ir skolą Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui teikiama, jei pareiškėjas jos prašo, kitu atveju vietoj konkrečių duomenų įrašomas ženklas „X“.

² Fiziniai asmenys, apie kurių valstybinio socialinio draudimo pradžią yra pateiktas pranešimas apie apdraustųjų valstybinio socialinio draudimo pradžią (1-SD pranešimas).

³ Unikalus identifikavimo numeris – suformuotiems duomenims suteiktas numeris, patvirtinantis duomenų tapatumą. Duomenys, kuriems suteiktas unikalus identifikavimo numeris, yra saugomi 3 metus.

Ieškoti iš naujo

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba
prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
Valstybės biudžetinė įstaiga. Duomenys apie įstaigą kaupiami
ir saugomi Juridinių asmenų registre. Kodas 191630223

Konstitucijos pr. 12, LT-09308 Vilnius
El. paštas sodrainfo@sodra.lt



VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBA
PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS



Informacija apie draudėjo viešus duomenis¹

Informuojame, kad Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos informacinės sistemos duomenimis UAB "KONSTRA", kodas 302638944

- draudėjo kodas: 2111801; jo suteikimo data 2011-06-20; jo pabaigos data ;

Data	Apdraustųjų asmenų ² skaičius	Skola Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui	
		Skola	iš jos skolos suma, kurios mokėjimo terminas yra atidėtas ir dar nesuėjęs
2016-04-15	14	0,00 Eur	0,00 Eur

Duomenų formavimo data 2016-04-19, laikas 10:56:53.

¹ Informacija apie apdraustųjų asmenų skaičių ir skolą Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui teikiama, jei pareiškėjas jos prašo, kitu atveju vietoj konkrečių duomenų įrašomas ženklas „X“.

² Fiziniai asmenys, apie kurių valstybinio socialinio draudimo pradžią yra pateiktas pranešimas apie apdraustųjų valstybinio socialinio draudimo pradžią (1-SD pranešimas).

³ Unikalus identifikavimo numeris – suformuotiems duomenims suteiktas numeris, patvirtinantis duomenų tapatumą. Duomenys, kuriems suteiktas unikalus identifikavimo numeris, yra saugomi 3 metus.

ieškoti iš naujo

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba
prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
Valstybės biudžetinė įstaiga. Duomenys apie įstaigą kaupiami
ir saugomi Juridinių asmenų registre. Kodas 191630223

Konstitucijos pr. 12, LT-09308 Vilnius
El. paštas SodraInfo@Sodra.lt

**UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS "KONSTRA"
DIREKTORIUS**

**ĮSAKYMAS
DĖL ATSAKINGO ASMENS SKYRIMO**

2014 m. balandžio 25 d. Nr. V-10
Ukmergė

Vadovaudamasis statybos rangos sutartimi 2014 m. gegužės 02 d. Nr. PK-D14-04, Nr.VP2-4.2-ŪM-02-K-03-027 „Šilumos tinklų rekonstrukcija Kėdainiuose (I etapas) darbus, kurių apimtis šilumos trasų: nuo ŠK-12 iki ŠK-15, nuo ŠK-113 iki ŠK-119A, nuo ŠK-106-4-2-1 iki Rasos g.2, 4 ir 6, nuo Rasos g.14 iki Rasos g.8 rekonstravimas, Kėdainiuose.

Vadovaudamasis statybos rangos sutartimi 2014 m. balandžio 24 d. Nr. PK-D14-06, Nr.VP2-4.2-ŪM-02-K-03-027 „Šilumos tinklų rekonstrukcija Kėdainiuose (II etapas) šilumos trasos nuo taško „A“ prie Smilgos g.3 iki B4 (Smilgos g.1A) rekonstrukcija, Kėdainiuose, šių objektų projekto vadovu skiriamas Donatas Vizbara

Direktorius



Juozas Armanavičius

**UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS "KONSTRA"
DIREKTORIUS**

**ĮSAKYMAS
DĖL ATSAKINGO ASMENS SKYRIMO**

2014 m. balandžio 25 d. Nr. V-11
Ukmergė

Vadovaudamasis statybos rangos sutartimi 2014 m. gegužės 02 d. Nr. PK-D14-04, Nr.VP2-4.2-ŪM-02-K-03-027 „Šilumos tinklų rekonstrukcija Kėdainiuose (I etapas) darbus, kurių apimtis šilumos trasų: nuo ŠK-12 iki ŠK-15, nuo ŠK-113 iki ŠK-119A, nuo ŠK-106-4-2-1 iki Rasos g.2, 4 ir 6, nuo Rasos g.14 iki Rasos g.8 rekonstravimas, Kėdainiuose.

Vadovaudamasis statybos rangos sutartimi 2014 m. balandžio 24 d. Nr. PK-D14-06, Nr.VP2-4.2-ŪM-02-K-03-027 „Šilumos tinklų rekonstrukcija Kėdainiuose (II etapas) šilumos trasos nuo taško „A“ prie Smilgos g.3 iki B4 (Smilgos g.1A) rekonstrukcija, Kėdainiuose.

Šių objektų statybos vadovu skiriamas Juozas Armanavičius.

Direktorius



Juozas Armanavičius

PATVIRTINTA

Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos
prie Aplinkos ministerijos viršininko 2013 m. gruodžio
16 d. įsakymu Nr. IV-196

STATYBOS UŽBAIGIMO

A K T A S

2015 m. lapkričio 17 d. Nr. 544-2013-10-00476
Kėdainiai

1. Statybos užbaigimo komisija (toliau – Komisija) sudaryta Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos (toliau – Inspekcija) Kauno teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus vedėjos Aldonos Luobikienės 2015 m. rugpjūčio 19 d. potvarkiu Nr. P3-1049-(15.1)

2. Statybos užbaigimo procedūras atlikusios Komisijos sudėtis (vardas, pavardė, atstovaujamo subjekto pavadinimas, pareigos):

Saulius Paulikas – Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Kauno teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus Statybos valstybinės priežiūros poskyrio vyriausiasis specialistas, komisijos pirmininkas;

nariai:

Vytautas Kundrotas – Kėdainių rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriaus vedėjas;

Ramūnas Mykolaitis – Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos Panevėžio teritorinio skyriaus vyresnysis inžinierius – inspektorius;

Algimantas Mižutavičius – AB „Panevėžio energija“ Kėdainių šilumos tinklų rajono viršininkas;

Vladas Rimkus – AB „TEO LT“ Pardavimo ir aptarnavimo padalinio Kėdainių – Raseinių aptarnavimo komandos vadovas arba jį pavaduojantis pareigūnas;

Rimantas Misevičius – AB „LESTO“ Panevėžio regiono tinklo valdymo departamento Tinklo plėtros skyriaus vadovas;

Liucijus Gvildys – AB „Lietuvos dujos“ Kauno filialo eksploatavimo tarnybos Kėdainių skyriaus vadovaujantysis inžinierius.

3. Statybos adresas: Josvainių g., Rasos g. Kėdainiai, Kėdainių raj. sav.

4. Statytojas (užsakovas, savininkas, valdytojas, paveldėtojas) AB „Panevėžio energija“, i.k. 147248313.

(juridinio asmens pavadinimas, kodas; fizinio asmens vardas, pavardė)

5. Komisija atliko šių statinių statybos užbaigimo procedūras:

5.1. Šilumos tinklai, Unikalus Nr.4400-0392-1042, paskirtis – šilumos tinklų neypatingas, rekonstravimas;

5.2. Šilumos tinklai, Unikalus Nr.4400-0391-9490, paskirtis – šilumos tinklų neypatingas, rekonstravimas;

5.3. Šilumos tinklai, Unikalus Nr.4400-0392-0094, paskirtis – šilumos tinklų neypatingas, rekonstravimas.

(statinio paskirtis, unikalus Nr., statinio kategorija, statybos rūšis, pastato atnaujinimas (modernizavimas)*)

* Jei tikrinamas pastatas buvo atnaujintas (modernizuotas).

6. Komisijai buvo pateikti šie dokumentai:

- 6.1. Statinio projektas „Šilumos tinklų rekonstrukcija Kėdainiuose (I etapas). Šilumos trasos nuo ŠK-113 iki ŠK-119A, nuo ŠK-106-4-2-1 iki Rasos g. 2,4 ir 6, nuo Rasos g. 14 iki Rasos g. 8 Kėdainiuose, rekonstravimo projektas“, proj. Nr. 14-04/13-386-1-TDP, parengtas 2015 m., 1 byla;
- 6.2. Statybą leidžiantis dokumentas Nr. LNS-27-150310-00023, 1 lapas.
- 6.3. Požeminių inžinerinių tinklų geodezinės nuotraukos, 3 bylos
- 6.4. Statinių kadastrinių matavimų bylos, 3 vnt.
- 6.5. Statybos proceso dalyvių kvalifikaciją patvirtinantys dokumentai (atestatai ir kt.) kopijos – 10 lapų.
- 6.6. Statybos proceso dalyvių civilinės atsakomybės privalomąjį draudimą patvirtinančių dokumentų (sutarčių, draudimo liudijimų ir kt.) kopijos, 6 lapai.
- 6.7. Nustatyta tvarka užpildyti statybos darbų žurnalai su paslėptų darbų aktais, 4 vnt.
- 6.8. Statybos produktų, darančių įtaką statinio atitiktčiai esminiams reikalavimams, atitikties dokumentai (atitikties deklaracijos ir atitikties sertifikatai), 231 lapai.
- 6.9. Dokumentai apie statybinių atliekų perdavimą jas tvarkančiai įmonei arba jų sutvarkymą kitų teisės aktų nustatyta būdu, 3 lapai
- 6.10. Energetikos įrenginių statiniuose, nurodytuose Reglamento 1 priedo 16 punkte, išbandymo aktai, 1 lapas.

(dokumento pavadinimas, Nr.)

7. Patikrinusi šio akto 5 punkte nurodytų statinių atitiktį statinio projektui ir pateiktus dokumentus,

Komisija nustatė:

- 7.1. statiniai, nurodyti šio akto 5 punkte, atitinka statinio projekto sprendinius;
- 7.2. Komisijai buvo pateikti visi privalomi pateikti dokumentai ir jie atitinka nustatytus reikalavimus;
- 7.3. statinių bendrieji rodikliai, nurodyti statinio projekte, atitinka faktinius / statinių bendrųjų rodiklių nukrypimai nuo faktinių yra neesminiai (*nereikalingus žodžius išbraukti*).

8. Komisija nusprendė:

STATINIŲ, NURODYTŲ ŠIO AKTO 5 PUNKTE, STATYBA BAIGTA.

9. Komisijai reikalingus paaiškinimus teikė (vardas, pavardė, parašas, data):

- 9.1 statytojas (užsakovas, savininkas, valdytojas, paveldėtojas) ar jo įgaliotas asmuo
- 9.2. statinio projekto vadovas
- 9.3. statinio statybos vadovas
- 9.4. statinio statybos techninis prižiūrėtojas
- 9.5. kiti statinio statybos dalyviai:

- Artūras Juchnevičius

- Donatas Vizbara

- Juozas Armanavičius

- Virginija Silickienė

10. Komisijos narių parašai (vardas, pavardė, parašas, data)

Komisijos pirmininkas

Kauno teritorijų planavimo ir statybos
skyriaus viršininkas
Saulius Paulikas

2015-11-10

Komisijos nariai:

Architektūros ir urbanistikos
skyriaus vadėjas

Vytautas Kundrotas

Valstybinė energetikos inspekcija
Panevėžio teritorinio skyriaus
Vyresnysis inžinierius-inspektorius

PAULIUS DIRSĖ

Algimantas Mižutavičius

Paslaugų užsakymas ir įrengimas
Inžinierius

Raimondas Podius
Mob. 8 698 25460

Eksploatacijos skyriaus

Andrius Blusėvičius

Eksploataavimo tarnybos Kėdainių skyriaus

Eksploataavimo inžinierius

Liucijus Gviildys

11. Šio akto 6 punkte nurodytus dokumentus įsipareigojū nuolat saugoti, o perleidus statinius kitam asmeniui – perduoti dokumentus nuolat saugoti šiam asmeniui. **Dokumentus priėmiau:**

Igaliotas asmuo AB „Panevėžio energija“ Investicijų valdymo skyriaus viršininkas Artūras

Juchnevičius (ig. Nr. G-242-47)

(statytojo (užsakovo, savininko, valdytojo, paveldėtojo (jo įgalioto asmens)) vardas, pavardė, parašas ir data)


2015-11-10

**STATINIŲ BENDRŲJŲ RODIKLIŲ ATITIKTIES FAKTINIAMS
DUOMENIMS LENTELĖ**

Nr.	Bendrųjų rodiklių pavadinimas	Mato vnt.	Rodiklių reikšmės	
			pagal statinio projektą	pagal kadastro bylos duomenis (faktiniai)
	Bendras rekonstruojamų tinklų ilgis	m	1013,67	1013,87
5.1.	Šilumos tinklai Unikalus Nr. 4400-0392-1042			
	Šilumos tinklų ilgis	m	-	5883,23
	Drenažo ilgis	m	-	1156,92
	Rekonstruota:			
	Vamzdyno skersmuo	mm	2d114,3	2d114,3
	Vamzdyno ilgis	m	59,98	61,09
	Vamzdyno medžiaga	medž.	plienas	plienas
	Vamzdyno skersmuo	mm	2d88,9	2d88,9
	Vamzdyno ilgis	m	159,73	159,26
	Vamzdyno medžiaga	medž.	plienas	plienas
	Vamzdyno skersmuo	mm	2d60,3	2d60,3
	Vamzdyno ilgis	m	93,44	93,01
	Vamzdyno medžiaga	medž.	plienas	plienas
	Šil. šuliniai (Š-106-4-2-2, Š-106-4-2-3, Š-106-4-2-1) d1000	vnt	3	3
	Šulinio medžiaga	medž.	gelžbetonis	gelžbetonis
	Drenažo d160 ilgis	m	89,6	89,75
	Vamzdyno medžiaga	medž.	plastikas	plastikas
	Drenažo šuliniai d1000	vnt	3	3
	Šulinio medžiaga	medž.	gelžbetonis	gelžbetonis
5.2	Šilumos tinklai Unikalus Nr. 4400-0391-9490			
	Šilumos tinklų ilgis	m	-	5428,53
	Drenažo ilgis	m	-	323,02
	Rekonstruota:			
	Vamzdyno skersmuo	mm	2d323,9	2d323,9
	Vamzdyno ilgis	m	616,05	616,07
	Vamzdyno medžiaga	medž.	plienas	plienas
	Vamzdyno skersmuo	mm	2d168,3	2d168,3
	Vamzdyno ilgis	m	3,6	3,6
	Vamzdyno medžiaga	medž.	plienas	plienas
	Vamzdyno skersmuo	mm	2d139,7	2d139,7
	Vamzdyno ilgis	m	6,06	6,06
	Vamzdyno medžiaga	medž.	plienas	plienas
	Vamzdyno skersmuo	mm	2d114,3	2d114,3
	Vamzdyno ilgis	m	24,89	24,88
	Vamzdyno medžiaga	medž.	plienas	plienas
	Vamzdyno skersmuo	mm	2d88,9	2d88,9
	Vamzdyno ilgis	m	9,6	9,61

Nr.	Bendrųjų rodiklių pavadinimas	Mato vnt.	Rodiklių reikšmės	
			pagal statinio projektą	pagal kadastru bylos duomenis (faktiniai)
	Vamzdyno medžiaga	medž.	plienas	plienas
	Vamzdyno skersmuo	mm	2d76,1	2d76,1
	Vamzdyno ilgis	m	20,69	20,69
	Vamzdyno medžiaga	medž.	plienas	plienas
	Vamzdyno skersmuo	mm	2d60,3	2d60,3
	Vamzdyno ilgis	m	13,41	13,39
	Vamzdyno medžiaga	medž.	plienas	plienas
	Vamzdyno skersmuo	mm	2d508	2d508
	Vamzdyno ilgis	m	2,7	2,7
	Vamzdyno medžiaga	medž.	plienas	plienas
	Šil. šuliniai (Š-114, Š118A, Š-119, Š-119-1, Š-119A) D1000	vnt	5	5
	Šil. šuliniai (Š-115, Š-115-1, Š-117, Š-118) D1500	vnt	4	4
	Šulinių medžiaga	medž.	gelžbetonis	gelžbetonis
5.3.	Šilumos tinklai Unikalus Nr. 4400-0392-0094			
	Bendras trasos ilgis	m	-	1851,76
	Rekonstruota:			
	Vamzdyno skersmuo	mm	2d88,9	2d88,9
	Vamzdyno ilgis	m	3,52	3,51
	Vamzdyno medžiaga	medž.	plienas	plienas
	Šil. šulinys Š-119A d1500	vnt	1	1
	Šulinio medžiaga	medž.	gelžbetonis	gelžbetonis

Statytojas (užsakovas, savininkas, valdytojas, paveldėtojas) ar jo įgaliotas asmuo
Igaliotas asmuo AB „Panevėžio energija“ Investicijų valdymo skyriaus viršininkas Artūras
Juchnevičius (įg. Nr. G-242-47)
 (vardas, pavardė, parašas, data)



PATVIRTINTA

Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos
prie Aplinkos ministerijos viršininko 2013 m. gruodžio
16 d. įsakymu Nr. IV-196

STATYBOS UŽBAIGIMO AKTAS

20 15 m. lapkričio 10 d. Nr. 504-20-151110-00497
Kėdainiai

1. Statybos užbaigimo komisija (toliau – Komisija) sudaryta Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos (toliau – Inspekcija) Kauno teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus vedėjos Aldonos Luobikienės 2015 m. rugpjūčio 19 d. potvarkiu Nr. P3-1049-(15.1)

2. Statybos užbaigimo procedūras atlikusios Komisijos sudėtis (vardas, pavardė, atstovaujamo subjekto pavadinimas, pareigos):

Saulius Paulikas – Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Kauno teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus Statybos valstybinės priežiūros poskyrio vyriausiasis specialistas, komisijos pirmininkas;

nariai:

Vytautas Kundrotas – Kėdainių rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriaus vedėjas;

Jurgita Sadauskaitė – Kauno regiono aplinkos apsaugos departamento Kėdainių rajono agentūros vedėja

Ramūnas Mykolaitis – Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos Panevėžio teritorinio skyriaus vyresnysis inžinierius – inspektorius;

Algimantas Mižutavičius – AB „Panevėžio energija“ Kėdainių šilumos tinklų rajono viršininkas;

Vladas Rimkus – AB „TEO LT“ Pardavimo ir aptarnavimo padalinio Kėdainių – Raseinių aptarnavimo komandos vadovas arba jį pavaduojantis pareigūnas;

Rimantas Misevičius – AB „LESTO“ Panevėžio regiono tinklo valdymo departamento Tinklo plėtros skyriaus vadovas;

Kęstutis Vaitkevičius – UAB „Kėdainių vandenys“ direktorius arba jo įgaliotas atstovas;

Liucijus Gvildys – AB „Lietuvos dujos“ Kauno filialo eksploatavimo tarnybos Kėdainių skyriaus vadovaujantysis inžinierius;

3. Statybos adresas: Žydų g., Tiltų g., Žemaitės g. Kėdainiai, Kėdainių raj.sav.

4. Statytojas (užsakovas, savininkas, valdytojas, paveldėtojas) AB „Panevėžio energija“, i.k. 147248313

(juridinio asmens pavadinimas, kodas; fizinio asmens vardas, pavardė)

5. Komisija atliko šių statinių statybos užbaigimo procedūras:

5.1. Šilumos tinklai, unik. Nr. 4400-0392-0923, paskirtis – šilumos tinklų, neypatingas.
rekonstravimas;

(statinio paskirtis, unikalus Nr., statinio kategorija, statybos rūšis, pastato atnaujinimas (modernizavimas)*)

* Jei tikrinamas pastatas buvo atnaujintas (modernizuotas).

6. Komisijai buvo pateikti šie dokumentai:

- 6.1. Statinio projektas „Šilumos tinklų rekonstrukcija Kėdainiuose (I etapas). Šilumos trasos nuo ŠK-12 iki ŠK-15 Kėdainiuose rekonstravimo projektas“, proj. Nr. 14-04/13-386-TDP, parengtas 2014 m., 1 byla;
- 6.2. Statybą leidžiantis dokumentas Nr. LNS-27-140911-00116, 1 lapas.
- 6.3. Požeminių inžinerinių tinklų geodezinės nuotraukos, 1 byla
- 6.4. Statinių kadastrinių matavimų bylos, 1 vnt.
- 6.5. Statybos proceso dalyvių kvalifikaciją patvirtinantys dokumentai (atestatai ir kt.) kopijos – 10 lapų.
- 6.6. Statybos proceso dalyvių civilinės atsakomybės privalomąjį draudimą patvirtinančių dokumentų (sutarčių, draudimo liudijimų ir kt.) kopijos, 4 lapai.
- 6.7. Nustatyta tvarka užpildyti statybos darbų žurnalai su paslėptų darbų aktais, 1 vnt.
- 6.8. Statybos produktų, darančių įtaką statinio atitiktčiai esminiams reikalavimams, atitikties dokumentai (atitikties deklaracijos ir atitikties sertifikatai), 77 lapai.
- 6.9. Dokumentai apie statybinių atliekų perdavimą jas tvarkančiai įmonei arba jų sutvarkymą kitų teisės aktų nustatyta būdu, 3 lapai.
- 6.10. Energetikos įrenginių statiniuose, nurodytuose Reglamento 1 priedo 16 punkte, išbandymo aktai, 1 lapas.

(dokumento pavadinimas, Nr.)

7. Patikrinusi šio akto 5 punkte nurodytų statinių atitiktį statinio projektui ir pateiktus dokumentus,

Komisija nustatė:

- 7.1. statiniai, nurodyti šio akto 5 punkte, atitinka statinio projekto sprendinius;
- 7.2. Komisijai buvo pateikti visi privalomi pateikti dokumentai ir jie atitinka nustatytus reikalavimus;
- 7.3. statinių bendrieji rodikliai, nurodyti statinio projekte, atitinka faktinius / statinių bendrųjų rodiklių nukrypimai nuo faktinių yra neesminiai (*nereikalingus žodžius išbraukti*).

8. Komisija nusprendė:

STATINIŲ, NURODYTŲ ŠIO AKTO 5 PUNKTE, STATYBA BAIGTA.

9. Komisijai reikalingus paaiškinimus teikė (vardas, pavardė, parašas, data):

9.1 statytojas (užsakovas, savininkas, valdytojas, paveldėtojas) ar jo įgaliotas asmuo

- Artūras Juchnevičius

9.2. statinio projekto vadovas

- Donatas Vizbara

9.3. statinio statybos vadovas

- Juozas Armanavičius

9.4. statinio statybos techninis priežiūrėtojas

- Virginija Silickienė

9.5. kiti statinio statybos

dalyviai:

10. Komisijos narių parašai (vardas, pavardė, parašas, data)

Komisijos pirmininkas

Statybos inspekcijos ir statybos
valstybinės priežiūros skyriaus
Statybos valstybinės priežiūros poskyrio
vyriausiasis specialistas
Saulius Paulikas

2015-11-10

Komisijos nariai:

Architektūros ir urbanistikos
skyriaus vedėjas

Vytautas Kundrotas

KRAAD Kėdainių r. architektūros vedėja

Giedrė Jurgita Čedauskaitė

Valstybinė energetikos inspekcija

Panevėžio teritorinio skyriaus

Vyresnysis inžinierius-inspektorius

PAULIUS DIRSĖ

Alfonsas Mižutavičius

Paslaugų užsakymas ir įrengimas
inžinierius

Raimondas Podius

Mob. 8 691 16488

Tinklo plėtros skyriaus
vadovas

Raimondas Mišutavičius

UAB "Kėdainių vandenys"
Direktorius

Kęstutis Vaitkevičius

Eksploatavimo tarnybos Kėdainių skyriaus

Eksploatavimo inžinierius

Liucijus Gvildys

11. Šio akto 6 punkte nurodytus dokumentus įsipareigoju nuolat saugoti, o perleidus statinius kitam asmeniui – perduoti dokumentus nuolat saugoti šiam asmeniui. Dokumentus priėmiau:

Igaliotas asmuo AB „Panevėžio energija“ Investicijų valdymo skyriaus viršininkas Artūras

Juchnevičius (įg. Nr. G-242-47)

(statytojo (užsakovo, savininko, valdytojo, paveldėtojo (jo įgalioto asmens)) vardas, pavardė, parašas ir data)

2015-11-10

49

**STATINIŲ BENDRŲJŲ RODIKLIŲ ATITIKTIES FAKTINIAMS
DUOMENIMS LENTELE**

Nr.	Bendrųjų rodiklių pavadinimas	Mato vnt.	Rodiklių reikšmės	
			pagal statinio projektą	pagal kadastro bylos duomenis (faktiniai)
5.1.	Šilumos tinklai Unikalus Nr. 4400-0392-0923			
	Bendras šilumos tinklų ilgis	m	-	3525,07
	Rekonstruojamų tinklų ilgis	m	323,9	323,95
	Vamzdyno skersmuo	mm	2d323,9	2d323,9
	Vamzdyno ilgis	m	323,9	323,95
	Vamzdyno medžiaga	medž.	plienas	plienas

Statytojas (užsakovas, savininkas, valdytojas, paveldėtojas) ar jo įgaliotas asmuo
Igaliotas asmuo AB „Panevėžio energija“ Investicijų valdymo skyriaus viršininkas Artūras

Juchnevičius (ig. Nr. G-242-47)

(vardas, pavardė, parašas, data)

 2015-11-00

PATVIRTINTA

Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos
prie Aplinkos ministerijos viršininko 2013 m. gruodžio
16 d. įsakymu Nr. 1V-196

STATYBOS UŽBAIGIMO AKTAS

2015 m. lapkričio 10 d. Nr. SLA-2015-1110-00491
Kėdainiai

1. Statybos užbaigimo komisija (toliau – Komisija) sudaryta Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos (toliau – Inspekcija) Kauno teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus vedėjos Aldonos Luobikienės 2015 m. rugpjūčio 19 d. potvarkiu Nr. P3-1049-(15.1)

2. Statybos užbaigimo procedūras atlikusios Komisijos sudėtis (vardas, pavardė, atstovaujamo subjekto pavadinimas, pareigos):

Saulius Paulikas – Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Kauno teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus Statybos valstybinės priežiūros poskyrio vyriausiasis specialistas, komisijos pirmininkas;

nariai:

Vytautas Kundrotas – Kėdainių rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriaus vedėjas;

Rymantė Gudienė – Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Kauno teritorinio padalinio vyriausioji specialistė;

Ramūnas Mykolaitis – Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos Panevėžio teritorinio skyriaus vyresnysis inžinierius – inspektorius;

Algimantas Mižutavičius – AB „Panevėžio energija“ Kėdainių šilumos tinklų rajono viršininkas;

Vladas Rimkus – AB „TEO LT“ Pardavimo ir aptarnavimo padalinio Kėdainių – Raseinių aptarnavimo komandos vadovas arba jį pavaduojantis pareigūnas;

Rimantas Misevičius – AB „LESTO“ Panevėžio regiono tinklo valdymo departamento Tinklo plėtros skyriaus vadovas;

Liucijus Gvildys – AB „Lietuvos dujos“ Kauno filialo eksploatavimo tarnybos Kėdainių skyriaus vadovaujantysis inžinierius;

3. Statybos adresas: Smilgos g. Kėdainiai, Kėdainių raj.sav.

4. Statytojas (užsakovas, savininkas, valdytojas, paveldėtojas) AB „Panevėžio energija“, i.k. 147248313;

(juridinio asmens pavadinimas, kodas; fizinio asmens vardas, pavardė)

5. Komisija atliko šių statinių statybos užbaigimo procedūras:

5.1. Šilumos tinklai, unik. Nr. 4400-0392-0094, paskirtis – šilumos tinklų, neypatingas, rekonstravimas;

(statinio paskirtis, unikalus Nr., statinio kategorija, statybos rūšis, pastato atnaujinimas (modernizavimas)*)

* Jei tikrinamas pastatas buvo atnaujintas (modernizuotas).

6. Komisijai buvo pateikti šie dokumentai:

- 6.1. Statinio projektas „Šilumos tinklų rekonstrukcija Kėdainiuose (II etapas). Šilumos trasos nuo taško „A“ prie Smilgos g. 3 iki B-4(Smilgos g. 1A) Kėdainiuose rekonstravimo projektas“, proj. Nr. 14-04/14-386-TDP, parengtas 2015 m., 1 byla;
- 6.2. Statybą leidžiantis dokumentas Nr. LNS-27-150317-00029, 1 lapas.
- 6.3. Požeminių inžinerinių tinklų geodezinės nuotraukos, 1 byla
- 6.4. Statinių kadastrinių matavimų bylos, 1 vnt.
- 6.5. Statybos procesø dalyviø kvalifikacijà patvirtinantys dokumentai (atestatai ir kt.) kopijos – 9 lapø.
- 6.6. Statybos proceso dalyviø civilinės atsakomybės privalomąjį draudimą patvirtinančių dokumentų (sutarčių, draudimo liudijimų ir kt.) kopijos, 4 lapai.
- 6.7. Nustatyta tvarka užpildyti statybos darbų žurnalai su paslėptų darbų aktais, 1 vnt.
- 6.8. Statybos produktų, darančių įtaką statinio atitiktčiai esminiams reikalavimams, atitiktities dokumentai (atitiktities deklaracijos ir atitiktities sertifikatai), 29 lapai.
- 6.9. Dokumentai apie statybinių atliekų perdavimą jas tvarkančiai įmonei arba jų sutvarkymą kitų teisės aktų nustatytu būdu, 1 lapas.
- 6.10. Energetikos įrenginių statiniuose, nurodytuose Reglamento 1 priedo 16 punkte, išbandymo aktai, 1 lapas.

(dokumento pavadinimas, Nr.)

7. Patikrinusi šio akto 5 punkte nurodytų statinių atitiktį statinio projektui ir pateiktus dokumentus,

Komisija nustatė:

- 7.1. statiniai, nurodyti šio akto 5 punkte, atitinka statinio projekto sprendinius;
- 7.2. Komisijai buvo pateikti visi privalomi pateikti dokumentai ir jie atitinka nustatytus reikalavimus;
- 7.3. statinių bendrieji rodikliai, nurodyti statinio projekte, ~~atitinka faktinius~~ / statinių bendrųjų rodiklių nukrypimai nuo faktinių yra neesminiai (*nereikalingus žodžius išbraukti*).

8. Komisija nusprendė:

STATINIŲ, NURODYTŲ ŠIO AKTO 5 PUNKTE, STATYBA BAIGTA.

9. Komisijai reikalingus paaiškinimus teikė (vardas, pavardė, parašas, data):

- 9.1 statytojas (užsakovas, savininkas, valdytojas, paveldėtojas) ar jo įgaliotas asmuo
- 9.2. statinio projekto vadovas
- 9.3. statinio statybos vadovas
- 9.4. statinio statybos techninis priežiūrėtojas
- 9.5. kiti statinio statybos dalyviai:

- Artūras Juchnevičius

- Donatas Vizbara

- Juozas Armanavičius

- Virginija Silickienė

10. Komisijos narių parašai (vardas, pavardė, parašas, data)

Komisijos pirmininkas

Valstybinė priežiūra ir statybos
Statybos valstybinis priežiūros skyrius
Vyriausiasis specialistas

Saulius Paulikas

2017-11-10

Komisijos nariai:

Architektūros ir urbanistikos
skyriaus vedėjas

Vytautas Kundrotas

Kultūros paveldo departamento prie
Kultūros ministerijos Kauno skyriaus
vyriausioji specialistė

Rymantė Gudienė

Valstybinė energetikos inspekcija
Panevėžio teritorinio skyriaus
Vyresnysis inžinierius-inspektorius

PAULIUS DIRSĖ

Algimantas Mižutavičius

Instataų užsakymas ir įrengimas
Inžinierius

Raimondas Pocius

Mob. 8 683 26468

Tinklo pietros skyriaus

vedėjas

Rimantas Vinsas

Eksploatavimo tarnybos Kėdainių skyriaus

Eksploatavimo inžinierius

Liucijus Gvildys

11. Šio akto 6 punkte nurodytus dokumentus išipareigoju nuolat saugoti, o perleidus statinius
kitam asmeniui – perduoti dokumentus nuolat saugoti šiam asmeniui. Dokumentus priėmiau:

Igaliotas asmuo AB „Panevėžio energija“ Investicijų valdymo skyriaus viršininkas Artūras

Juchnevičius (įg. Nr. G-242-47)

(statytojo (užsakovo, savininko, valdytojo, paveldėtojo (jo įgalioto asmens)) vardas, pavardė, parašas ir data)

2015-11-10

**STATINIŲ BENDRŲJŲ RODIKLIŲ ATITIKTIES FAKTINIAMS
DUOMENIMS LENTELĖ**

Nr.	Bendrųjų rodiklių pavadinimas	Mato vnt.	Rodiklių reikšmės	
			pagal statinio projektą	pagal kadastro bylos duomenis (faktiniai)
5.1.	Šilumos tinklai Unikalus Nr. 4400-0392-0094			
	Bendras šilumos tinklų ilgis	m	-	1851,76
	Rekonstruojamų tinklų ilgis	m	137,2	135,29
	Vamzdyno skersmuo	mm	2d323,9	2d323,9
	Vamzdyno ilgis	m	109,8	109,25
	Vamzdyno medžiaga	medž.	plienas	plienas
	Vamzdyno skersmuo	mm	2d168,3	2d168,3
	Vamzdyno ilgis	m	6,1	6,24
	Vamzdyno medžiaga	medž.	plienas	plienas
	Vamzdyno skersmuo	mm	2d114,3	2d114,3
	Vamzdyno ilgis	m	7,3	6,53
	Vamzdyno medžiaga	medž.	plienas	plienas
	Vamzdyno skersmuo	mm	2d76,1	2d76,1
	Vamzdyno ilgis	m	8,2	7,99
	Vamzdyno medžiaga	medž.	plienas	plienas
	Vamzdyno skersmuo	mm	2d60,3	2d60,3
	Vamzdyno ilgis	m	5,8	5,26
	Vamzdyno medžiaga	medž.	plienas	plienas

Statytojas (užsakovas, savininkas, valdytojas, paveldėtojas) ar jo įgaliotas asmuo
Igaliotas asmuo AB „Panevėžio energija“ Investicijų valdymo skyriaus viršininkas Artūras
Juchnevičius (ig. Nr. G-242-47)

(vardas, pavardė, parašas, data)

 2015-11-10

SERTIFIKATAS



**patvirtinantis vadybos sistemos atitiktį
ISO 9001:2008 (LST EN ISO 9001:2008)
ISO 14001:2004 (LST EN ISO 14001:2005)
BS OHSAS 18001:2007 (LST 1977:2008)**

Pateikti įrodymai, kad šios organizacijos taikoma vadybos sistema atitinka standarto reikalavimus, atitiktis patvirtinama remiantis sertifikavimo procedūra

UAB „Konstra“

**Darželio g. 1, Jakutiškių k.
LT-20301 Ukmergės r. savivaldybė
Lietuva**

Sertifikavimo sritis:

Gyvenamųjų ir negyvenamųjų pastatų statyba, inžinerinių tinklų tiesimas. Bendrieji ir specialieji statybos darbai.

Sertifikato reg. Nr.: TIC 15 100 138716
TIC 15 104 131159
TIC 15 116 13511

Galioja iki: 2016-12-10
Galioja nuo: 2013-12-11

Audito ataskaitos Nr.: 3330 2NDC A0


Šis sertifikavimas atliktas remiantis TIC audito ir sertifikavimo procedūromis ir bus tikrinamas reguliarių priežiūros auditų metu.

A. Drechsel

TÜV Thüringen e.V.
Sistemų ir personalo
sertifikavimo įstaiga



Jena, 2013-12-11



Originalus sertifikatas
pažymėtas holograma.

Dėl sertifikato galiojimo galite pasiteirauti interneto svetainėje adresu www.tuev-thueringen.de.

Zertifizierungsstelle des TÜV Thüringen e.V. • Ernst-Ruska-Ring 6 • D-07745 Jena • ☎ +49 3641 399740 • ✉ zertifizierung@tuev-thueringen.de

PAPILDOMI DOKUMENTAI
DĖL TIEKĖJO KVALIFIKACIJOS

AB Panevėžio energija

DĖL TIEKĖJO KVALIFIKACIJOS

Projektas „Panevėžio m. šilumos tinklų rekonstravimas Smėlynės, J. Basanavičiaus, Ukmergės, Ramygalos, Beržų, Nemuno, Kosmonautų, Žvaigždžių, Pramonės gatvių zonoje“ šilumos tinklų nuo Š-25-19 iki ŠK-25-20A rekonstravimo darbų pirkimas

2016-05-06; Nr.0506/1

UAB Ukmergės inžinerija veikianti pagal 2016-04-18 jungtinės veiklos (partnerystės) sutartį su UAB Konstra pateikia, patikslina duomenis apie savo kvalifikaciją.

1. Įmonės UAB Ukmergės inžinerija statybos produktų sertifikavimo centro kvalifikacijos atestatas Nr.8189, kuriame nurodo, kad įmonė UAB Ukmergės inžinerija yra suteikta teisė būti ypatingo statinio statybos rangovu, statybos darbų srityje – šilumos tiekimo tinklų tiesimas;
2. Įmonės UAB Konstra įstatai. Įstatų 8.2. punktas nurodo, kad bendrovė UAB Konstra gali užsiimti ir kita, įstatuose nenurodyta veikla, jeigu tik ši neprieštarauja Lietuvos Respublikos teritorijoje galiojančių teisės aktų nuostatomis. UAB Konstra atliks projektavimo darbus;
3. Pagal pirkimo dokumentų 3.2.1.2 punkto keliamus reikalavimus pateikiam :
- 3.1. 2016-04-12 Informatikos ir ryšių departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos pažyma dėl įtariamųjų ir nuteistųjų registro duomenų apie fizinį asmenį – Aldą Armanavičių, kuris turi balsų daugumą (50 proc.+1balsas) UAB Ukmergės inžinerija dalyvių susirinkime;
4. Pateikiam projektų vadovo Donato Vizbaros pasirašyta darbo patirties aprašymą (CV);
5. Projekto vadovo Donato Vizbaros aukštojo mokslo diplomas;
6. Patikslintas statybos vadovo Juozo Armanavičiaus darbo patirties aprašymas (CV);
7. Statybos vadovo Juozo Armanavičiaus aukštojo mokslo diplomas;
8. UAB Geodarbai ketinimų protokolą;
9. Pažyma apie matininko kvalifikacijos pažymėjimo Nr.2M-M1403 išdavimą Algiui Bagdonui UAB Geodarbai direktoriui;
10. Pažyma apie geodezininko kvalifikacijos pažymėjimo Nr.1GKV-341 išdavimą Algiui Bagdonui UAB Geodarbai direktoriui;
11. 2016-05-01 sodros dokumentas apie UAB Konstra apdraustusius asmenis iš šio dokumento matyti, statybos vadovas a.k. Juozas Armanavičius dirba UAB Konstra įmonėje, taip pat iš šio dokumento matyti, kad projektų vadovas a.k. Donatas Vizbara taip pat dirba UAB Konstra įmonėje.

Direktorius



Aldas Armanavičius



STATYBOS PRODUKCIJOS
SERTIFIKAVIMO CENTRAS

Valstybės įmonė Statybos produkcijos sertifikavimo centras, įmonės kodas 110068926, Linkmenų g. 28, LT-08217 Vilnius

KVALIFIKACIJOS ATESTATAS

Nr.8189

UAB "Ukmergės inžinerija"

Įmonės kodas: 303108379

Darželio g. 1, LT-20301 Jakutiškių k., Ukmergės r.

Suteikiama teisė būti ypatingo statinio statybos rangovu.

Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai; inžineriniai tinklai: dujų (išskyrus magistralinius dujotiekius), vandentiekio, šilumos tiekimo, nuotekų šalinimo; kultūros paveldo statiniai.

Statybos darbų sritys: vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų tiesimas; statinio vandentiekio ir nuotekų šalinimo inžinerinių sistemų įrengimas; šilumos tiekimo tinklų tiesimas; statinio šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo inžinerinių sistemų įrengimas; dujų tinklų tiesimas; statinio dujų inžinerinių sistemų įrengimas; statinio elektros inžinerinių sistemų įrengimas; statinio nuotolinio ryšio (telekomunikacijų) inžinerinių sistemų įrengimas; statinio apsauginės signalizacijos, gaisrinės saugos (signalizacijos) inžinerinių sistemų įrengimas.

Direktorius



Robertas Encius

Išduotas 2016 m. vasario 26 d.

Pirmą kartą išduotas 2016 m. vasario 26 d.

Kvalifikacijos atestatų registras skelbiamas www.spsc.lt

03076

IREGISTRUOTA	
JURIDINIŲ ASMENŲ REGISTRE	
2011 -	100 000 000 Lt
Kodas	404638944

UAB „Konstra“

ĮSTATAI

I. BENDROJI DALIS

1. UAB „Konstra“ (toliau tekste - Bendrovė) yra įsteigta vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais bei steigimo aktu. Bendrovė nuo įregistravimo dienos yra juridinis asmuo, turintis komercinį, ūkinį, organizacinį bei teisinį savarankiškumą.

2. Bendrovė yra ribotos civilinės atsakomybės juridinis asmuo ir pagal savo prievolės atsako tik savo turtu. Akcininkai pagal Bendrovės prievolės atsako tik ta suma, kurią privalo sumokėti už akcijas.

3. Savo veikloje Bendrovė vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymu, kitais teisės aktais bei šiais įstatais. Bendrovės teisinė forma yra uždaroji akcinė Bendrovė.

4. Bendrovė įsteigta neribotam laikui.

5. Bendrovės finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais.

II. BENDROVĖS VEIKLOS TIKSLAI, VEIKLOS SRITYS

7. Bendrovės veiklos tikslas yra įstatuose numatytos veiklos organizavimas ir pelno siekimas.

8. Bendrovės veiklos sritys:

- Spausdinimas ir įrašytų laikmenų tiražavimas (18)
- Pastatų statyba (41)
- Inžinerinių statinių statyba (42)
- Specializuota statybos veikla (43)
- Variklinių transporto priemonių ir motociklų didmeninė ir mažmeninė prekyba bei remontas (45)
- Didmeninė prekyba, išskyrus prekybą variklinėmis transporto priemonėmis ir motociklais (46)
- Mažmeninė prekyba, išskyrus variklinių transporto priemonių ir motociklų prekybą (47)
- Sausumos transportas ir transportavimas vamzdiniais (49)
- Sandėliavimas ir transportui būdingų paslaugų veikla (52)
- Leidybinė veikla (58)
- Telekomunikacijos (61)
- Kompiuterių programavimo, konsultacinė ir susijusi veikla (62)
- Informacinių paslaugų veikla (63)
- Finansinių paslaugų veikla, išskyrus draudimą ir pensijų lėšų kaupimą (64), išskyrus centrinę bankininkystę (64.11)
- Pagalbinė finansinių paslaugų ir draudimo veikla (66)
- Nekilnojamojo turto operacijos (68)
- Teisinė ir apskaitos veikla (69)
- Pagrindinių buveinių veikla; konsultacinė valdymo veikla (70)
- Moksliniai tyrimai ir taikomoji veikla (72)
- Reklama ir rinkos tyrimas (73)
- Kita profesinė, mokslinė ir techninė veikla (74)
- Nuoma ir išperkamoji nuoma (77)
- Įdarbinimo veikla (78)
- Kelionių agentūrų, ekskursijų organizatorių, išankstinio užsakymo paslaugų ir susijusi veikla (79)
- Administracinė veikla, įstaigų ir kitų verslo įmonių aptarnavimo veikla (82)
- Kūrybinė, meninė ir pramogų organizavimo veikla (90)
- Sportinė veikla, pramogų ir poilsio organizavimo veikla (93)

8.1. Jeigu šiuose įstatuose nurodytai konkrečiai veiklos rūšiai yra reikalinga licencija arba leidimas, Bendrovė tokios rūšies veiklą ima vykdyti tik gavusi reikalingas licencijas (leidimus).

23. Akcija į dalis nedalijama. Jei viena akcija priklauso keliems savininkams, tai visi jos savininkai laikomi vienu akcininku. Akcininkui šiuo atveju atstovauja vienas iš akcijos savininkų pagal visų rašytinį įgaliojimą, patvirtintą notaro. Už akcininko prievolės akcijos savininkai atsako solidariai.

24. Kiekviena paprastoji vardinė 100 (šimto) litų vertės nominaliosios vertės akcija suteikia jos savininkui vieną balsą visuotiniame akcininkų susirinkime.

25. Kiekvienas Bendrovės akcininkas iki eilinio akcininkų susirinkimo dienos turi pranešti Bendrovės vadovui apie savo adresu pasikeitimą.

26. Bendrovės akcininkai turi šias turtines teises:

26.1 Gauti Bendrovės pelno dalį (dividendą);

26.2 Gauti likviduojamos Bendrovės turto dalį;

26.3 Nemokamai gauti akcijų, jei įstatinis kapitalas didinamas iš Bendrovės lėšų, išskyrus išimtis nustatomas Lietuvos Respublikos teisės aktu;

26.4 Pirmumo teise įsigyti Bendrovės išleidžiamų akcijų ar kitų vertybinių popierių, išskyrus atvejį, kai visuotinis akcininkų susirinkimas teisės aktų numatyta tvarka nusprendžia visiems akcininkams šią teisę atšaukti;

26.5 Palikti testamentu visas arba dalį akcijų;

26.6 Parduoti ar kitu būdu perduoti visas arba dalį akcijų kitiems asmenims;

26.7 Pirmumo teise įsigyti kito akcininko parduodamas akcijas;

26.8 Teisės aktų nustatyta tvarka skolinti bendrovei.

27. Akcininko sudaromi sandoriai dėl Bendrovės akcijų privalo neprieštarauti teisės aktų reikalavimams.

28. Bendrovės akcininkai turi šias neturtines teises:

28.1 Dalyvauti visuotiniuose akcininkų susirinkimuose su sprendžiamuoju balsu, išskyrus teisės aktų numatytas išimtis;

28.2. Gauti apie Bendrovę informaciją. Ši informacija turi būti suteikta ne vėliau kaip per 7 dienas nuo atitinkamo rašytinio prašymo Bendrovės vadovui pateikimo;

28.3. Su informacija, teisės aktų nustatyta tvarka pripažinta Bendrovės komercine (gamybine) paslaptimi, turi teisę susipažinti tik Bendrovės akcininkai valdantys daugiau nei pusę visų Bendrovės akcijų, pateikę Bendrovei pasižadėjimą dėl šios informacijos neplatavimo. Ši informacija turi būti suteikta ne vėliau kaip per 7 dienas nuo atitinkamo rašytinio prašymo Bendrovės vadovui pateikimo.

28.4. Atsisakydama Bendrovės akcininkui suteikti prašomą informaciją, Bendrovė privalo pateikti šį sprendimą atspindintį rašytinį dokumentą.

29. Bendrovės akcininko neturtinės teisės taip pat apima akcininko teisę apskusti Bendrovės valdymo organų sprendimus ir veiksmus teismui, jei šie sprendimai ar veiksmai pažeidžia teisės aktų, šių įstatų normas arba akcininko teises.

30. Bendrovės akcininkas turi ir kitas teisės aktų numatomas neturtines teises.

V. PELNO PASKIRSTYMAS

31. Bendrovė paskirsto pelną vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijoje galiojančių teisės aktų nuostatomis.

VI. BENDROVĖS ORGANAI

32. Visuotinis akcininkų susirinkimas yra aukščiausias Bendrovės organas. Visuotinis akcininkų susirinkimas turi šias išimtinės teises:

32.1 Keisti Bendrovės įstatus, išskyrus teisės aktų numatomas išimtis;

32.2 Rinkti Bendrovės vadovą;

32.3 Atšaukti Bendrovės vadovą;

32.4 Rinkti ir atšaukti Bendrovės auditorių, nustatyti audito paslaugų apmokėjimo kainą;

32.5 Nustatyti Bendrovės išleidžiamų akcijų klasę, skaičių, nominalią vertę ir minimalią emisijos kainą;

32.6 Priimti sprendimą konvertuoti Bendrovės vienos klasės akcijas į kitos, tvirtinti akcijų konvertavimo tvarką;

32.7 Priimti sprendimą keisti uždarnosios akcinės Bendrovės akcijų sertifikatus į akcijas;

32.8 Tvirtinti metinių finansinių ataskaitų rinkinį;

32.9 Priimti sprendimą dėl pelno (nuostolių) paskirstymo;

32.10 Priimti sprendimą dėl rezervų sudarymo, naudojimo, sumažinimo ir naikinimo;

47.9 Už pranešimą juridinių asmenų registro tvarkytojui, kad visas Bendrovės akcijas įsigyja vienas asmuo arba Bendrovės visų akcijų savininkas perleidžia visas ar dalį Bendrovės akcijų kitiems asmenims, ne vėliau kaip per 5 dienas nuo atitinkamo pranešimo gavimo dienos.

48.10 Visų sutartyje su audito įmone nurodytam patikrinimui reikalingų Bendrovės dokumentų pateikimą auditoriui.

49. Bendrovės vadovas turi teisę išduoti prokurą, kuri turi būti įregistruota Juridinių asmenų registre teisės aktų nustatyta tvarka.

50. Bendrovės vadovas taip pat sprendžia kitus Bendrovės veiklos klausimus, jei šių klausimų sprendimui teisės aktai imperatyviai nenustato kitokios tvarkos.

51. Jei Bendrovės vadovas ar jo įgaliotas asmuo sudarė sandorį, viršijantį įprastinę komercinę riziką, ar atliko neteisėtus veiksmus ir tuo padarė Bendrovei žalos (įskaitant negautą pelną), Bendrovės akcininkai turi teisę teismine tvarka reikalauti, jog Bendrovės vadovas atlygintų Bendrovei padarytą žalą.

VII. BENDROVĖS FILIALAI IR ATSTOVYBĖS

51. Bendrovė turi teisę steigti filialus ir atstovybes Lietuvos Respublikoje ir užsienio valstybėse.

52. Bendrovės filialai ir atstovybės steigiami ir jų veikla nutraukiama Bendrovės vadovo sprendimu. Bendrovės filialų skaičius neribojamas.

53. Bendrovės filialų ir atstovybių nuostatus tvirtina bei skiria ir atšaukia jų vadovus Bendrovės vadovas.

54. Bendrovės filialas nėra juridinis asmuo. Bendrovė atsako pagal filialo prievolės ir filialas atsako pagal Bendrovės prievolės. Bendrovės atstovybė nėra juridinis asmuo.

VIII. BENDROVĖS ĮSTATŲ KEITIMAS

55. Bendrovės įstatai keičiami visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu, priimtu 2/3 susirinkime dalyvaujančių akcininkų balsų dauguma.

56. Bendrovės įstatų pakeitimai įsigalioja juos įregistravus teisės aktų numatoma tvarka.

IX. BENDROVĖS PRANEŠIMŲ SKELBIMO TVARKA

57. Visi Bendrovės vieši pranešimai skelbiami dienraštyje "Lietuvos žinios".

58. Viešu pranešimu informuojama apie Bendrovės reorganizavimą, pertvarkymą ir likvidavimą. Pranešimo turinys formuluojamas vadovaujantis teisės aktų reiklavimais.

59. Viešu pranešimu teikiama ir kita Bendrovės veiklą liečianti informacija, jeigu tokią pareigą Bendrovei imperatyviai numato teisės aktai.

60. Apie Bendrovės visuotinį akcininkų susirinkimą kiekvienam iš bendrovės akcininkų pranešama pasirašytinai arba registruotu laišku. Šio pranešimo turinį bei pateikimo terminus reglamentuoja Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymas.

X. KITI ĮMONĖS VEIKLOS KLAUSIMAI

61. Bendrovė reorganizuojama, pertvarkoma, likviduojama vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijoje galiojančių teisės aktų nuostatomis.

62. Bendrovės veiklos klausimai, neaptarti šiuose įstatuose yra reglamentuojami Lietuvos Respublikos teritorijoje galiojančių teisės aktų numatyta tvarka.

Šie įstatai pasirašyti Vilniuje, 2011 rugpjūčio mėn. 11 dieną.

Įgaliotas UAB „Minibiuras“ direktorius
Linas Kliukas





**INFORMATIKOS IR RYŠIŲ DEPARTAMENTAS
PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS**

Biudžetinė įstaiga, Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius, tel. (8 5) 271 7177.

faks. (8 5) 271 8921, el. p. ird@vrm.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188774822

Aldui Armanavičiui

**PAŽYMA
DĖL ĮTARIAMŲJŲ, KALTINAMŲJŲ IR NUTEISTŲJŲ REGISTRO DUOMENŲ
APIE FIZINĮ ASMENĮ**

Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registro 2016-04-12 duomenimis Aldas Armanavičius,
gim. ~~n~~deistas (-a).

Pažyma parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 33 straipsnio
1 dalies 3 punkto nuostata.

Teistumo informacijos tvarkymo skyriaus
vedėjas

Brunonas Aranauskas

DIPLOMAS

C № 457694

Šis diplomas išduotas *Vizbarai Danatui* -
Vykintui, s. Juazai

pažymėti, kad jis 1960 metais įstojo į
Kauno Politechnikos institutą

ir 1965 metais baigė
van dentiekie ir kanalizacijai

Valstybinės egzaminų komisijos 1965 m.
gruodžio mėn. 14 d. nutarimu
Vizbarai D. V. J. pripažinta

inžinieriaus statybininko
kvalifikacija.

Valstybinės egzaminų komisijos Pirmininkas
A. V. *Alkantas*
Kaunai, 1965 m. 7 gruodžio m. 20 d.
Registracijos Nr. 2572.

ДИПЛОМ

C № 457694

Настоящий диплом выдан *Визбара*
Данатас-Викинтас, с. Юазэ

в том, что он в 1960 году поступил
в *Каунасский Политехнический*

институт
и в 1965 году окончил полный курс
института

по специальности
водоснабжение и канализация

Решением Государственной экзаменационной
комиссии от 14 декабря 1965 г.
Визбара Д.-В. и

присвоена квалификация
инженера строителя

Председатель Государственной
экзаменационной комиссии
Регистратор
Город Каунас 1965 г.
12 декабря 1965 г.
Регистрационный № 2572.

Министерство образования Литовской Республики, 1961.



Alkantas
Direktorė
BIRUTĖ KUDŽIENĖ
KOPIJA TIKRA

DIPLOMAS

KB № 231011

Šis diplomas izdots Oļegamaričiņi
Guorū, 29.08.1980. gada
pasākumi, kurā šis 1980. gada pasākums

Oļegamaričiņi
politehniskos institūtos
1985. gada pasākums
pramones siluminis
enerģētiskos

Valsts priekšmetu pasākums
būvniecības pasākums 1985. g.
būvniecības pasākums 14. g.

Oļegamaričiņi g. g.
pasākums siluminis
pasākums pasākums

M. Domarai

1985. g. 29.08.1980. g.
M-4039

Reģistrācijas Nr. M-4039

Историческое
музеи
1980. г.

ДИПЛОМ

KB № 231011

Настоящий диплом выдан Оļегамариčiņi
30.08.1980. г.

1980. г. 29.08.1980. г.
1980. г. 29.08.1980. г.
1980. г. 29.08.1980. г.

1980. г. 29.08.1980. г.
1980. г. 29.08.1980. г.
1980. г. 29.08.1980. г.

1980. г. 29.08.1980. г.
1980. г. 29.08.1980. г.
1980. г. 29.08.1980. г.

1980. г. 29.08.1980. г.
1980. г. 29.08.1980. г.
1980. г. 29.08.1980. г.

1980. г. 29.08.1980. г.
1980. г. 29.08.1980. г.
1980. г. 29.08.1980. г.

1980. г. 29.08.1980. г.
1980. г. 29.08.1980. г.
1980. г. 29.08.1980. г.

1980. г. 29.08.1980. г.
1980. г. 29.08.1980. г.
1980. г. 29.08.1980. г.

1980. г. 29.08.1980. г.
1980. г. 29.08.1980. г.
1980. г. 29.08.1980. г.

Московская типография Голуба, 1982.

UAB Ukmergės inžinerija

KETINIMŲ PROTOKOLAS


Dėl projekto „Panevėžio m. šilumos tinklų rekonstravimas Smėlynės, J.Basanavičiaus, Ukmergės, Ramygalos, Beržų, Nemuno, Kosmonautų, Žvaigždžių, Pramonės gatvių zonoje“ šilumos tinklų nuo Š-25-19 iki ŠK-25-20A rekonstravimo darbai

2016-04-11; Nr.0411/1

UAB Geodarbai įsipareigoja atlikti vietovės su šilumos tinklais nuo Š-25-19 iki ŠK-25-20A, Panevėžio m., topografinę nuotrauką rekonstruojamų tinklų projektavimui, rekonstruotų šilumos tinklų kontrolinę-geodezinę nuotrauką, taip pat, jei tai reikalinga, tinklų kadastrinius matavimus, KM bylos parengimą, teisei jų registracijai VĮ Registrų centras.

Direktorius

Algis Bagdonas





NACIONALINĖ ŽEMĖS TARNYBA
PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS

Algiui Bagdonui

2011-07-29

Nr. 1SD-(10.10)-5/39

Nr. _____

PAŽYMA
APIE MATININKO KVALIFIKACIJOS PAŽYMĖJIMO IŠDAVIMĄ

Pažymima, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. vasario 23 d. nutarimo Nr. 204 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. lapkričio 19 d. nutarimo Nr. 1805 „Dėl Geodezinių, topografinių ir kartografinių darbų licencijavimo taisyklių bei Matininkų ir matininkų ekspertų kvalifikacijos pažymėjimų išdavimo, galiojimo sustabdymo, panaikinimo ir apskaitos taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2011, Nr. 24-1154) 3 punktu, Algiui Bagdonui 2008 m. birželio 11 d. išduotas matininko eksperto kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-ME-85 Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2011 m. birželio 16 d. įsakymu Nr. 1P-(1.3.)-126 pakeistas į matininko kvalifikacijos pažymėjimą Nr. 2M-M-1403.

Geodezijos ir kartografijos departamento direktorius

Saulius Urbanas

V. Jucevičiūtė, tel. 239 8434, faks. 239 1331, el.p. vitalija.juceviciute@nzt.lt



**NACIONALINĖ ŽEMĖS TARNYBA
PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS**

Algiui Bagdonui

2011-08-10

Nr. 1SD-(10.13)-3202

Nr.

**PAŽYMA
APIE GEODEZININKO KVALIFIKACIJOS PAŽYMĖJIMO IŠDAVIMĄ**

Pažymima, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. gruodžio 22 d. nutarimo Nr. 1853 „Dėl Geodezininko kvalifikacijos pažymėjimų išdavimo, galiojimo sustabdymo, galiojimo panaikinimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2010, Nr. 158-8043) 2 punktu Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2011 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 1P-(1.3.)-132 Algiui Bagdonui išduotas geodezininko kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 1GKV-341.

Geodezijos ir kartografijos departamento direktorius

Saulius Urbanas

Antanas Pieviškis, tel. (8 5) 239 1303, el. p. antanas.pieviskis@nzt.lt

Nacionalinė žemės tarnyba.txt

UAB Geodarbai direktoriaus Algio Bagdono matininko ir geodezininko pažymėjimus
galima
patikrinti - <http://www.nzt.lt/index.php?66057407>