MOBILIOS PRIEPLAUKOS PONTONO ATVILKIMO IR NUVILKIMO 
DARBŲ PIRKIMO SUTARTIS NR. ZADPS-4

2025 m. kovo  17  d. 
Kluoniškiai

Kauno rajono savivaldybės administracija, įstaigos kodas 188756386, atstovaujama Zapyškio seniūno Sigito Imbraso, veikiančio pagal Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2025 m. sausio 22 d. įgaliojimą Nr. Į-30 (toliau – Užsakovas) ir MB ,,Narų darbai“, atstovaujama vadovo Daliaus Daščioro, (toliau – Rangovas), sudarė šią mobilios prieplaukos pontono atvilkimo ir nuvilkimo darbų pirkimo sutartį (toliau – Sutartis). Toliau Sutartyje Užsakovas ir Rangovas kartu vadinami Šalimis, o atskirai – Šalimi.

I. SUTARTIES OBJEKTAS

1. Rangovas įsipareigoja Sutarties 2.1 ir 2.2 papunkčiuose įvardintus darbus atlikti ne vėliau kaip nurodyta Sutarties 10 punkte, o Užsakovas įsipareigoja priimti atliktus darbus, atsiskaityti su Rangovu Sutartyje nustatyta tvarka.
2. Pagal Sutartį darbai atliekami dviem etapais:
2.1 I etapas – Mobilios prieplaukos pontono (toliau prieplaukos) atvilkimo nuo Kauno žiemos uosto į Zapyškio prieplaukos stovėjimo vietą:
2.1.1 Prieplaukos prikabinimas prie inkarų;
2.1.2 Prieplaukos trapo pastatymas;
2.1.3 Trapo išlyginimas prieplaukos atžvilgiu;
2.1.4 Prieplaukos tvirtinimo grandinių įtempimas.
2.2 II etapas – Mobilios prieplaukos nuvilkimas nuo Zapyškio prieplaukos stovėjimo vietos į Kauno žiemos uostą:
2.2.1 Prieplaukos atkabinimas nuo inkarų;
2.2.2 Prieplaukos buksyravimas į Kauno žiemos uostą, esantį adresu Raudondvario pl. 113, Kaunas.
2.2.3 Prieplaukos pastatymas ir sutvirtinimas žiemojimui uosto akvatorijoje.

II. SUTARTIES KAINA IR ATSISKAITYMO TVARKA

3.	Bendra Sutarties kaina, į kurią įskaičiuotos visos išlaidos ir mokesčiai, taip pat PVM – 5100,00 Eur (penki tūkstančiai  vienas šimtas eurų, 00 ct). Bendrą Sutarties kainą sudaro:
3.1   Sutarties 2.1 papunktyje įvardintų I etapo darbų kaina – 3300,00 Eur (trys tūkstančiai  trys šimtai eurų, 00 ct);
3.2   Sutarties 2.2 papunktyje įvardintų II etapo darbų kaina – 1800,00 Eur (vienas tūkstantis aštuoni šimtai eurų, 00 ct).
4. Sutarties kaina nustatyta atsižvelgiant į neskelbiamos apklausos rezultatus. Sutarčiai taikoma fiksuota kaina. Sutarties kaina yra esminė Sutarties sąlyga ir negali būti kečiama per visą Sutarties galiojimo laikotarpį. 
5. Už atliktus darbus atsikaitoma tik pateikus faktiškai atliktų perdavimo – priėmimo akto 2 egzempliorius, kuriuos pasirašo Rangovas ir Užsakovas ir tik Rangovui ištaisius visus smulkius defektus bei nebaigtus darbus, įvardintus darbų perdavimo – priėmimo metu.
6. PVM sąskaita faktūra pagal šią Sutartį turi būti teikiama naudojantis informacinės sistemos „SABIS“ priemonėmis. PVM sąskaita faktūra turi būti pateikiama ne anksčiau nei abiejų Šalių suderintas ir pasirašytas priėmimo – perdavimo aktas be trūkumų/pastabų (t. y. kai pašalinti visi trūkumai ar pastabos, nurodytos ankstesniuose priėmimo–perdavimo aktuose, jei tokių buvo).
7. Užsakovas už faktiškai atliktus darbus apmoka Rangovui per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų pagal Rangovo pateiktą perdavimo – priėmimo aktą ir jo pagrindu išrašytą PVM sąskaitą – faktūrą, patvirtintą informacinėje sistemoje „SABIS|“. Visi atsiskaitymai su Rangovu vykdomi bankiniu pavedimu į jo nurodytą atsiskaitomąją sąskaitą.
8. Rangovui laiku neatlikus darbų, Rangovas moka 0,03 proc. dydžio delspinigius nuo neįvykdytų įsipareigojimų vertės už kiekvieną pavėluotą dieną.
9. Užsakovui neatsikaičius Sutartyje numatytomis sąlygomis ir terminais, Rangovui pareikalavus, Užsakovas moka 0,03 proc. dydžio delspinigius nuo vėluojamos sumokėti sumos už kiekvieną pavėluotą dieną.
III. TERMINAI

10. Sutartis įsigalioja, kai Sutartį pasirašo abi Sutarties Šalys ir galioja iki 2025 m. gruodžio 31 d. 
11. Darbų atlikimo terminai:
10.1 Sutarties 2.1 papunktyje įvardinti I etapo darbai privalo būti atlikti ne vėliau kaip iki 2025 m. gegužės 31 d.;
10.2  Sutarties 2.2 papunktyje įvardinti II etapo darbai privalo būti atlikti ne vėliau kaip iki 2025 m. gruodžio 10 d. 
12. Neatlikus darbų nustatytu terminu, bus laikoma, kad tai yra esminis sutarties pažeidimas.
13. Darbų atlikimo termino pratęsimo galimybė nenumatoma.

IV. ŠALIŲ TEISĖS IR ĮSIPAREIGOJIMAI

14. Rangovas įsipareigoja:
13.1 savo rizika ir priemonėmis kokybiškai atlikti darbus;
13.2 atsakyti už saugų darbą, priešgaisrinę ir aplinkos apsaugos reikalavimų laikymąsi;
13.3 ne vėliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas nuo darbų atlikimo pateikti Užsakovui atliktų darbų perdavimo – priėmimo aktą pasirašymui;
13.4 ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo atliktų darbų perdavimo – priėmimo akto pasirašymo dienos pateikti Užsakovui PVM sąskaitą – faktūrą;
13.5  už Sutartyje numatytų darbų vykdymą Rangovas skiria atsakingą asmenį – Dalių Daščiorą, tel. +370 673 68445;
13.6 Siekiant įgyvendinti aplinkosauginį principą, kad Paslaugų teikimui būtų sunaudojama mažiau gamtos išteklių (pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 patvirtinto Aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo 4.4.1 punktą), Paslaugų teikėjas įsipareigoja laikytis aplinkosaugos reikalavimų: atsisakyti popierinių dokumentų, reikalingą dokumentaciją rengti elektronine forma ir kitai sutarties šaliai pateikti tik elektroniniu formatu, dokumentus pasirašyti elektroniniu būdu.  Esant būtinybei spausdinti, naudojamas perdirbtas popierius, kuris atitinka žaliojo pirkimo reikalavimus.
15. Užsakovas įsipareigoja:
14.1 priimti tinkamai atliktus darbus pasirašant atliktų darbų priėmimo – perdavimo aktą;
14.2 laiku ir tinkamai atsiskaityti pagal sutartį.
14.3 Už sutarties vykdymą Užsakovas skiria atsakingą asmenį – Seniūną Sigitą Imbrasą, tel. +370 68711231, o už sutarties viešinimą – specialistę Ingą Skromovienę, tel. +370 610 11 273, el. p. inga.skromoviene@zapyskis.krs.lt.

V. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖS SĄLYGOS, SUTARTIES GALIOJIMAS IR NUTRAUKIMAS

16. Jei viena iš Šalių nevykdo arba netinkamai vykdo Sutartyje numatytus įsipareigojimus, kaltoji Šalis turi atlyginti sutarties sąlygų nevykdymu arba netinkamu vykdymu kitai Šaliai jos patirtus nuostolius, kiek jų nepadengia šioje Sutartyje numatytos baudos ir delspinigiai.
17. Užsakovas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį, raštu įspėjęs Rangovą prieš 30 kalendorinių dienų, jeigu Rangovas nesilaiko Sutarties sąlygų, nevykdo Sutarties ar netinkami ją vykdo, ir pareikalauti iš Rangovo atlyginti dėl netinkamo Sutarties vykdymo patirtus visus nuostolius.
18. Rangovas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį, jeigu Užsakovas nevykdo savo įsipareigojimų arba vykdo kitomis sąlygomis nei numatyta Sutartyje, raštu įspėjęs Užsakovą prie 30 kalendorinių dienų.
19. Jeigu iki rašte apie Sutarties nutraukimą nurodytos Sutarties nutraukimo datos Sutartį pažeidusi Šalis pažeidimą ištaiso, Sutartis lieka galioti.
20. Sutarties sąlygos Sutarties galiojimo metu gali būti keičiamos tik Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnyje nurodytais sutarčių keitimo atvejais. Sutarties sąlygų keitimu nebus laikomas Sutarties sąlygų koregavimas joje numatytomis aplinkybėmis, jei šios aplinkybės nustatytos aiškiai ir nedviprasmiškai bei buvo pateiktos pirkimo sąlygose. Visi šios Sutarties pakeitimai sudaromi raštu ir tampa neatskiriama šios Sutarties dalimi. 
21. Sutartis gali būti nutraukta šalių susitarimu.
22. Jeigu Rangovas iš esmės pažeidžia sutartį, sumoka Užsakovui baudą lygią 5 (penki) proc. Bendros sutarties kainos ir atlygina nuostolius kiek jų nepadengia šioje Sutartyje nustatytos baudos ir delspinigiai. Suma gali būti išskaičiuojama iš Rangovui mokėtinų sumų. 
23. Vykdydamos Sutartį, Šalys vadovaujasi LR įstatymais, kitais teisės aktais ir šios Sutarties sąlygomis.
24. Sutartis laikoma įvykdyta, kai pasirašomas priėmimo – perdavimo aktas, atsiskaitoma už faktiškai atliktus darbus, įvykdomi visi sutartiniai įsipareigojimai. 

VI. NENUGALIMOS JĖGOS APLINKYBĖS

25. Šalys neatsakys už dalinį ar visišką prisiimtų įsipareigojimų nevykdymą, jeigu įrodys, kad įsipareigojimų neįvykdė dėl nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių.
26. Sutarties Šalis, kuri dėl nenugalimos jėgos aplinkybių negali įvykdyti savo įsipareigojimų, privalo nedelsiant, tą pačią dieną informuoti apie tai kitą Šalį. Nenugalimos jėgos atsiradimo aplinkybių atveju, Šalys aptaria Sutarties įvykdymo sustabdymo terminus arba jos nutraukimą.
27. Nenugalimos jėgos aplinkybėmis laikomos aplinkybės, nurodytos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 straipsnyje ir Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms taisyklėse, patvirtintose 1996 m. liepos 15 d., Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 840. Nustatydamos nenugalimos jėgos aplinkybes, Šalys vadovaujasi 1997 m. kovo 13 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr.222 “Dėl nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybes liudijančių pažymų išdavimo tvarkos patvirtinimo”.

VII. GINČŲ SPRENDIMO TVARKA

28. Ginčai sprendžiami derybų būdu, o nepavykus taikiai išspręsti ginčo, jis bus nagrinėjamas Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka teisme.


VIII. KITOS NUOSTATOS

29. Šalys susitaria, kad bet kokie pranešimai, informacija, dokumentacija ar korespondencija dėl Sutarties ar jos vykdymo turi būti įforminta raštu ir išsiųsta registruotu laišku per kurjerį, faksu ar elektroniniu paštu. 
30. Šalys privalo nedelsdamos raštu informuoti viena kitą apie Sutarties IX dalyje nurodytų rekvizitų pasikeitimą.
31. Šalys, vykdydamos šią Sutartį, vadovaujasi teisingumo, sąžiningumo ir protingumo kriterijais.
32. Sutartis sudaryta lietuvių kalba dviem vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai Sutarties Šaliai.

IX. ŠALIŲ JURIDINIAI ADRESAI IR BANKO REKVIZITAI

		UŽSAKOVAS
Kauno rajono savivaldybės administracija
Įstaigos kodas 188756386
Savanorių pr. 371, Kaunas 49500
Tel. (+370 37) 543 223
A. s. LT91 4010 0425 0313 5057
Luminor Bank AS Lietuvos skyrius
Banko kodas 40100

	

Zapyškio seniūnas
Sigitas Imbrsas


	

	

	A.V.



	RANGOVAS
MB „Narų darbai“
Įmonės kodas:  303034719
Šarkuvos g. 17-38, Kaunas, 8156, Kaunas
Tel.  +370 673 68445
A. s. LT76 4010 0425 0318 6349
Luminor Bank AS Lietuvos skyrius
Banko kodas 40100


MB ,,Narų darbai“ vadovas
Dalius Daščioras



A.V.



