Elektroninio dokumento nuorasas

STATYBOS RANGOS DARBU SUTARTIS Nr. As- (5.44 E)
Du tdkstanciai dvideSimt penktyjy mety ménesio diena
Marijampole

Marijampolés savivaldybés administracija, jstaigos kodas 188769113,
atstovaujama administracijos direktoriaus Nerijaus MasSalaicio, veikiancio pagal
Marijampolés savivaldybés administracijos nuostatus (toliau — Uzsakovas) ir UAB
.Kelranga", |[monés kodas 151004973, atstovaujama projekty vadoveés
vieSiesiems pirkimams Renatos LukSienés, pagal 2024 m. rugpjacio 29 d.
igaliojimg ,Dél dokumenty teikimo, pasirasymo ir bendroves atstovavimo
konkursuose", (toliau - Rangovas), toliau kartu vadinami Salimis, sudaré Sig
statybos rangos sutartj (toliau — Sutartis):

SUTARTIES OBJEKTAS

1. Sia Sutartimi Rangovas jsipareigoja atlikti Marijampolés sav.,
Liudvinavo sen., Nartelio kaimo, Nartelio g. (LSB0016) kelio atkarpos
rekonstravimo ir pavirsiniy nuoteky tinkly statybos darbus (toliau -
Darbai).

2. Sia Sutartimi Rangovas jsipareigoja per Sutartyje nustatytg Darby
atlikimo terming ir Sutartyje nustatytomis sglygomis atlikti ir perduoti Siuos
darbus: atlikti Marijampolés sav., Liudvinavo sen., Nartelio kaimo,
Nartelio g. (LSB0016) kelio atkarpos rekonstravimo ir pavirsiniy
nuoteky tinkly statybos darbus pagal Sutarties 7 priedgq ,Techniné
specifikacija" pateiktame UAB ,Patvanka™ parengtame techniniame darbo
projekte ,Marijampolés sav., Liudvinavo sen., Nartelio kaimo, Nartelio g.
(LSB0016) kelio atkarpos rekonstravimo ir pavirsiniy nuoteky tinkly
statybos projektas" Nr. 2342, kaip numatyta Sutartyje iStaisyti po Darby
atlikimo termino nustatytus defektus, o UZsakovas |sipareigoja sudaryti
Rangovui butinas salygas Darbams atlikti, Sutartyje numatyta tvarka priimti
tinkamai atlikty Darby rezultatg ir sumokéti Rangovui Sutarties kaing Sutartyje
numatytomis sglygomis ir tvarka.

3. Sutartis jsigalioja, kai tiekéjas pateikia Perkanciajai organizacijai
sutarties jvykdymo uztikrinima ir galioja, kol Salys sutaria ja nutraukti arba kol
sutarties galiojimas pasibaigia (visiSkai jvykdomi jsipareigojimai), nutraukiama
jstatymu ar sutartyje nustatytais atvejais.

4. Rangovas turi pradéti vykdyti Darbus kuo greiciau, kaip tai praktiskai
imanoma ir toliau turi veikti taip, kad Darbai buty vykdomi tinkama sparta ir
neuzdelsiant. Darbai turi bati atlikti per 12 (dvylika) ménesiy nuo statybvietés
perdavimo-priémimo akto pasirasymo dienos arba po 14 (keturiolikos) dieny,
kai jsigaliojo sutartis, jeigu statybvietés perdavimo-priémimo aktas per Sj dieny
skaiCiy néra pasirasytas. Sutarties terming sudaro: Darby atlikimo
terminas - 12 ménesiy, apmokéjimo terminas uz atliktus Darbus - 30
kalendoriniy dieny.

5. Darby atlikimo termino pratesti nenumatoma.

6. Darby pabaiga pagal Sutartj bus laikomas momentas, kai bus uzbaigti
visi Sutartyje numatyti Darbai, iStaisyti defektai, pasirasytas Darby perdavimo-
priémimo aktas ir Uzsakovui bus perduoti visi Statybos uzbaigimo ir su tuo susije
dokumentai, kuriuos teisétai turi saugoti Uzsakovas.
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7. 1 Darby kaing taip pat turi bati jskaiCiuota kadastriniy matavimy bei
iSpildomosios dokumentacijos parengimo iSlaidos, teisés akty nustatyty
dokumenty, reikalingy statybos uzbaigimo procediroms atlikti, parengimas.
Rangovas pats privalo jvertinti realius medziagy ir Darby kiekius ir uz juos
atsakyti. Visi darbai, kurie gali buti pagrjstai laikomi butinais Darby atlikimui,
turés buti atlikti be papildomo apmokeéjimo nepriklausomai nuo to, ar jie yra
apibudinti techniniame darbo projekte.

8. Pradinés Sutarties verté 297 211,05 (du Simtai devyniasdesimt
septyni tikstanciai du Simtai vienuolika eury 5 ct.) Eur be PVM.

9. Sutarties kaina 297 211,05 (du Simtai devyniasdeSimt septyni
tikstanciai du Simtai vienuolika eury 5 ct.) Eur be PVM; PVM 62 414,32
(SeSiasdeSimt du tikstanciai keturi Simtai keturiolika eury 32 ct.) Eur; 359
625,37 (trys Simtai penkiasdesimt devyni tlkstanciai SeSi Simtai dvidesSimt penki
eurai 37 ct.) Eur su PVM. 5

10. Rangovas Darbus vykdo pagal grafikg, nurodytq Ziniarastyje (Ikainoty
veikly sagrase). Darby vykdymo metu, atsizvelgiant | Sutartyje numatytus
atvejus, grafikas gali bati koreguojamas.

11. Uzsakovas, rastu nurodydamas priezastj, gali bet kada nurodyti
Rangovui sustabdyti darby (jy dalies) vykdyma. Sustabdyti Darbai neatliekami
iki Darby vykdymo atnaujinimo. UZsakovui nurodant rastu Darbai atnaujinami
iSnykus aplinkybéms, dél kuriy jie buvo sustabdyti. Atnaujinus darby vykdyma
darbai atliekami per jiems likusj laikotarpj (laikq), kuris buvo likes ikKi
sustabdymo. Tokio sustabdymo metu visus Darbus Rangovas privalo prizidréti,
sandéliuoti, saugoti nuo sugadinimo, praradimo arba Zalos. Darby vykdymas gali
bdti sustabdomas dél Siy priezasciy:

11.1. dél Uzsakovui sustabdyto (negauto) finansavimo;

11.2. dél projekto korekturos;

11.3. treciyjy Saliy veikimas ar neveikimas dél kurio Rangovas negali
vykdyti Darby ar jy dalies;

11.4. bitinas papildomas laikas jvykdyti papildomy Darby viesajj pirkima;

11.5. bet koks nenumatomas gamtos jégy veikimas, kurio joks patyres
rangovas nebuty galéjes tikétis;

11.6. fizinés klittys arba netikétos klimatinés salygos, su kuriomis vykdant
darbus susidurta Statybvietéje, ir ty kliGciy ar salygy Rangovas nebity galéjes
pagristai numatyti;

11.7. bet koks uzdelsimas ar negaléjimas vykdyti Darby ar jy dalies dél
Pakeitimy;

11.8. bet koks uzdelsimas ar negaléjimas vykdyti Darby ar jy dalies dél
techninio darbo projekto pakeitimuy;

11.9. kitos aplinkybés, kurios nebuvo Zinomos pirkimo vykdymo metu ir
su kuriomis susidurty bet kuris Rangovas.

11.10. kity dokumentuy, reikalingy darbams atlikti, parengimo, korektdros,
gavimo ir pan. (pvz. jvairiy plany, nuotrauky, leidimy ir pan.).

12. Sutarties Saliy sutarta, kad atliekant Darbus vadovaujamasi
Bendrosiomis Sutarties salygomis.

13. Sutartis sudaryta lietuviy kalba, elektroninémis priemonémis.

14. Priedai:

14.1. Bendrosios Sutarties salygos - 1 priedas;

14.2. Atlikty darby aktas - 2 priedas;



14.3. Darby perdavimo - priémimo aktas - 3 priedas;

14.4. Statybvietés perdavimo - priémimo aktas - 4 priedas;

14.5. Pazyma apie atlikty darby verte - 5 priedas;

14.6. Trisalio susitarimo su subrangovu forma - 6 priedas;

14.7. Techniné specifikacija (projektas nepridedamas) - 7 priedas;
14.8. Rangovo pasitlymas - 8 priedas;

14.9. Tkainoty veikly sgrasas - 9 priedas.



Statybos rangos sutarties
1 priedas

PAGRINDINES BENDROSIOS SUTARTIES SALYGOS

1. PAGRINDINES BENDROSIOS SUTARTIES SALYGU SAVOKOS

1.1 Uzsakovas - Lietuvos ar uzsienio valstybés fizinis ar juridinis asmuo,
kuris investuoja lésas | statybg ir kartu atlieka Uzsakovo funkcijas (ar jas paveda
atlikti kitam fiziniam ar juridiniam asmeniui).

1.2 Rangovas - fizinis asmuo, juridinis asmuo, uzsienio organizacija,
turintys jstatymais nustatytq teise uzsiimti statyba.

1.3 Uzsakovo atstovas - Uzsakovo kuriam nors laikui paskirtas asmuo,
siekiant jgyvendinti Sutartj ir veikiantis Uzsakovo vardu, apie kurj praneSama
Rangovui.

1.4 Rangovo atstovas - Rangovo jvardytas Sutartyje arba kuriam nors
laikotarpiui paskirtas asmuo, kuris veikia Rangovo vardu.

1.5 Uzsakovo personalas - Uzsakovo atstovas ir visi kiti tarnautojai,
darbininkai, Uzsakovui dirbantys asmenys, apie kuriuos Uzsakovas praneseé
Rangovui.

1.6 Rangovo personalas - Rangovo atstovas ir visas personalas,
kuriuos Rangovas [darbina Statybvietéje, taip pat visas kitas personalas,
padedantis Rangovui vykdyti darbus.

1.7 Subrangovas - fizinis ar juridinis asmuo Sutartyje numatytai Darby
daliai atlikti.

1.8 Statybos rangos sutartis - UZzsakovo ir Rangovo susitarimas ir Kkiti
dokumentai, jforminti rastu ir pasirasyti nustatyta tvarka, pagal kuri Rangovas
isipareigoja per Sutartyje nustatytg terming pastatyti pagal Uzsakovo uzduotj
statinj arba atlikti kitus Darbus, o Uzsakovas |sipareigoja sudaryti Rangovui
bltinas Darbams atlikti sglygas, priimti Darby rezultatg ir sumokeéti Sutartyje
nustatytg kaing.

1.9 Statyba - veikla, kurios tikslas - pastatyti (sumontuoti, nutiesti)
naujq, rekonstruoti, remontuoti ar griauti esama statinj.

1.10 Darbai - visi darbai, atliekami statant arba griaunant statinj (zemés
kasimo, murijimo, betonavimo, montavimo, pamaty ir stogy jrengimo, staliy,
apdailos, jrenginiy paleidimo ir derinimo).

1.11 Garantinis laikas - laikas per kuri Rangovas uztikrina, kad statybos
objektas atitinka normatyviniy statybos techniniy dokumenty nustatytus
rodiklius ir yra tinkamas naudoti pagal Sutartyje nustatytg paskirtj.

1.12Darby atlikimo grafikas - dokumentas, kuriame pateiktas
laikotarpis ar terminai, per kuriuos Rangovas turi atlikti Darbus ar uzbaigti jy
teikima pagal Sutartj ar Saliy suderintus Darby atlikimo terminus.

1.13Statinys - visa tai, kas sukurta Darbais naudojant statybos
produktus ir yra tvirtai sujungta su zeme.

1.14 Pastatas - stogu apdengtas statinys, kuriame yra vienas ar daugiau
kambariy ar kity patalpy, iSdéstyty tarp sieny ir pertvary ir naudojamy zmonéms
gyventi ar zemeés tkio, prekybos, kultliros, transporto ir kitai veiklai.

1.15InzZinerinis statinys - susisiekimo komunikacijos, inzineriniai
tinklai, kanalai, taip pat visi kiti statiniai, kurie néra pastatai.



1.16 Statybvieté - statinio Darby vieta (teritorija, kurios ribos
nustatomos statinio projekte atsizvelgiant | vykdomus Darbus, kuri gali sutapti
ar nesutapti su statybos sklypo ribomis).

1.17 Statybos sklypas - Zzemés naudojimo tikslinés paskirties nustatyty
riby Zzemés sklypas (teritorijos dalis), kuriame atliekami Darbai.

1.18 Statinio projektas - normatyviniy statybos techniniy dokumenty
nustatytos sudéties dokumenty, kuriuose pateikiami UZsakovo sumanyto
statinio sprendiniai (aiSkinamoji dalis, projekto dalys, skaiCiavimai, bréziniai),
skirty statinio statybai jteisinti ir vykdyti, visuma.

1.19 Normatyvinis statybos techninis dokumentas - dokumentas,
kuris nustato statinio projektavimo, statybos, statinio uzbaigimo, statinio
naudojimo, priezitros ir nugriovimo reikalavimus, taisykles, bendruosius
principus ir charakteristikas. Tai statybos techniniai reglamentai, statybos bei
statiniy naudojimo ir priezitros taisyklés, standartai, techniniai liudijimai,
metodiniai nurodymai, rekomendacijos.

1.20 Normatyviniai statinio saugos ir paskirties dokumentai -
dokumentai, kurie jstatymy ar teisés akty pagrindu nustato statinio apsaugos ir
saugos, zmoniy, kurie juo naudojasi, apsaugos ir saugos, statinio aplinkos
apsaugos ir saugos reikalavimus, atsizvelgiant j statinio paskirtj (statinio tipq) ir
jame planuojamg veikla. Sie dokumentai taip pat nustato statinio paskirties
reikalavimus: statinio matmeny apskaiciavimo, funkciniy rysiy tarp statinio daliy
(patalpy) ir statiniy, technologiniy ir energetikos jrenginiy, technologiniy
inzineriniy sistemy, technologijos ir energetikos procesy patikimumo,
efektyvumo ir saugos; inzineriniais tinklais tiekiamy ir statinio inZinerinése
sistemose naudojamy vandens, nuoteky, energijos nesikliy ir pan.; zemés dkio
melioracijos sistemy reguliuojamo dirvoZzemio drégmeés rezimo ir agrotechnikos.

1.21 Statybos produktas - pagamintas produktas, numatomas ilgam
laikui jkonstruoti, jmontuoti, jdéti ar instaliuoti | pastatg ar inzinerinj statin.

1.22 Techninis liudijimas - bet kuris dokumentas, patvirtinantis statybos
produkto tinkamumo naudoti techninj jvertinimg pagal statinio, kuriame
numatoma Sj produktg naudoti, esminius reikalavimus ir nustatantis techninius
statybos produkto reikalavimus.

1.23 Techniné specifikacija - dokumentas, kuriame pateiktus techninius
reikalavimus turi atitikti apiblddinamas produktas, procesas ar paslauga.
Statybos produkty techninés specifikacijos yra standartai ir techniniai liudijimai.

1.24 Irenginiai - masinos, prietaisai, jtaisai energijai, medziagoms
gaminti ir informacijai priimti, perduoti ar keisti.
1.25 Laikanciosios statinio konstrukcijos - konstrukciniai statinio

elementai, kuriy svarbiausia paskirtis - laikyti apkrovas - konstrukciniai statinio
elementai, kuriy svarbiausia paskirtis - laikyti apkrovas (konstrukcijy, jrenginiy,
sniego, véjo, zmoniy, grunto ir pan.).

1.26 Pasléptos statinio konstrukcijos ir pasléepti darbai -
konstrukcijos pasléptos véliau sumontuoty kity konstrukcijy, ar Darbai, paslépti
veliau atlikty Darbuy. 5

. 1.27Sutarties Salys - ,,Uzsakovas”, ,,Rangovas”, ,,Salis”, o abi kartu -
,,Salys”.

2. BENDRUJU SUTARTIES SALYGU TAIKYMAS
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2.1. Bendrosios Sutarties salygos taikomos UZsakovo vykdomiems Darby
pirkimams, jeigu jos yra nurodytos Sutartyje ir Salys rastu nesusitaria kitaip.

2.2. Atsizvelgiant | Darby pobidj ir mastg, vadovaujantis Sios Sutarties
nuostatomis gali buti taikomos Specialiosios sutarties sglygos (jeigu jos yra).

2.3. Esant kokiems nors priestaravimams ar neatitikimams tarp Siy salygy
ir Specialiyjy sutarties salygy (jeigu jos yra) pastarosios yra virSesnés.

2.4. Saliy teisiy ir pareigy pagrindas yra Sutartis, Lietuvos Respublikos
ijstatymai, pojstatyminiai teisés aktai, statybos techniniai reglamentai ir Kkiti
normatyviniai dokumentai.

2.5. Siame punkte pateikiami Sutartj sudarantys dokumentai, kurie turi
bdti suprantami kaip paaiskinantys vienas kitg. Tuo tikslu nustatomas toks
dokumenty pirmumas:

2.5.1. Sios Sutarties salygos;

2.5.2. Techniné specifikacija (techninis darbo projektas);

2.5.3. Veikly sgrasas;

2.5.4. Sgnaudy kiekiy ziniarasciai. Rangovo pasillymo sagmatiniai
skaiciavimai su pagrindinémis techninémis sitGlomy darby charakteristikomis ir
darby jkainiais (jeigu jtraukiami); Rangovas po Sutarties jsigaliojimo per 28
dienas nuo Darby pradzios privalo pateikti Uzsakovui ir Statinio statybos
techninés priezitros vadovui sililoma kiekvienos jkainoty Veikly sgrase esancios
bendrosios sumos iSskaidyma pagal darby kiekiy, ziniarascius su atskiry darby
ikainiais. Sie ZiniarascCiai nebus naudojami atsiskaitymui uz atliktus Darbus, o
bus reikalingi siekiant jvertinti atsisakomus ir (ar) papildomus darbus, jeigu
Sutarties vykdymo metu atsirasty toks poreikis;

2.5.5. Kiti dokumentai (jeigu yra).

3. SUTARTINIAI ISIPAREIGOJIMAI

3.1. Bendri jsipareigojimai:

3.1.1. Rangovas |sipareigoja per Sutartyje nustatytg terming pastatyti
pagal Uzsakovo uzduotj statinj arba atlikti kitus Darbus, o Uzsakovas jsipareigoja
sudaryti Rangovui butinas Darbams atlikti sglygas, priimti Darby rezultatg ir
sumoketi Sutartyje nustatyta kaina.

3.1.2. Sutarties Salys Sutarties vykdymo metu privalo bendradarbiauti
(kooperavimosi pareiga).

3.1.3. Jeigu kyla kliG¢iy, trukdanciy tinkamai jvykdyti Sutartj, kiekviena
Sutarties Salis privalo imtis visy nuo jos priklausanciy protingy priemoniy toms
klitims pasalinti. ISlaidas, susijusias su Siy kliG¢iy Salinimu Saliai privalo
atlyginti kita Salis. Salis, kuri Sios pareigos nejvykdo, praranda teise | nuostoliy,
padaryty dél atitinkamy_kliGciy nepasalinimo, atlyginima.

3.2. Rangovo teisés ir pareigos:

3.2.1. Rangovas turi teise:

3.2.1.1. jrengti Statybvietéje visus laikinus statinius, kurie reikalingi
Darbams atlikti ir medziagoms saugoti;

3.2.1.2. laikydamasis saugos bei visy kity norminiy, bei Uzsakovo jmonés
teisés akty reikalavimy, patekti | Statybviete, iSkrauti, priimti ir sandéliuoti
darbams reikalingas statybines medziagas, gaminius, irengimus,
komplektuojamasias detales ir statybos technika.

3.2.2. Rangovas jsipareigoja:
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3.2.2.1. Sutartyje nustatytu laiku pradéti, kokybiskai atlikti, uzbaigti ir
Sutartyje nustatyta tvarka perduoti Uzsakovui visus Sutartyje nurodytus Darbus
ir savo saskaita istaisyti defektus, nustatytus iki Darby perdavimo UZsakovui
ir/ar per garantinj laikotarpj;

3.2.2.2. iS anksto rastu informuoti UZsakova apie Statybvietéje
dirbsiancius subrangovus. Bet koks pasillyme nurodyty subrangovy pakeitimas
galimas tik iS anksto rastu suderinus su UzZsakovu. Tokiu atveju, Rangovas
tampa generaliniu rangovu ir atsako UZzsakovui uz subrangovy prievoliy
nejvykdyma ar netinkama jvykdyma bei atlygina Uzsakovo nuostolius, kuriuos
padaré vykdydami Sutartj subrangovai. Subrangovai, kuriy pajégumu
remiamasi, privalo atitikti konkurso salygy 3.5 punkte keliamus kvalifikacinius
reikalavimus bei neturéti nei vieno iS pasalinimo pagrindy. Subrangovai gali biti
keic¢iami kai:

3.2.2.2.1. subrangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, kai sustabdo
ukine veiklg, arba kai jstatymuose ir kituose teisés aktuose numatyta tvarka
susidaro analogiska situacija;

3.2.2.2.2. subrangovas galutiniu kompetentingos institucijos arba teismo
sprendimu pripazintas kaltu dél profesinés etikos pazeidimo;

3.2.2.2.3. subrangovas galutiniu teismo sprendimu pripazintas kaltu dél
sukciavimo, korupcijos, ar kity panasaus pobidzio veiky padarymo;

3.2.2.2.4. keiciasi subrangovo organizaciné struktlira - juridinis statusas,
pobudis ar valdymo struktira ir tai gali turéti jtakos tinkamam Sutarties
ivykdymui, iSskyrus atvejus, kai dél Siy pasikeitimy keic¢iama Sutartis;

3.2.2.2.5. subrangovas nepajégus tinkamai vykdyti prisiimty
isipareigojimuy.

3.2.2.3. Darby atlikimui, esant reikalui, savo saskaita ir jégomis gauti
leidimus arba sutikimus atlikti Darbus apsauginése zonose (elektros tinkly, rysiy
linijuy, magistraliniy vamzdyny), nutiesty pozeminiy komunikacijy vietose, ir kt.
iS treciyjy asmeny;

3.2.2.4. Rangovas |sipareigoja vykdyti Darbus pagal Statinio projektg
(projektine dokumentacijg), vadovautis jstatymais, Vyriausybés nutarimais,
teritorijy planavimo dokumentais, normatyviniais statybos techniniais
dokumentais ir kitais teisés aktais;

3.2.2.5. nedelsiant, bet ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas, rastu
informuoti UzZsakova apie pastebétas klaidas, netikslumus arba defektus
UZsakovo reikalavimuose (projektinéje dokumentacijoje) bei teikti sitlymus
jiems iSvengti;

3.2.2.6. savo saskaita, uzsisakyti ir atsivezti visas medziagas,
mechanizmus, kranus ar kitg technika, reikalingus Darbams pagal Sutartj
nustatytu laiku atlikti;

3.2.2.7. nedelsiant, bet ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas, rastu
informuoti UZzsakovg apie visus vykdant Sutartj patiriamus sunkumus, Darby
atlikimo uzdelsimg (numanomg trukme ir priezastis), kurie galéty jtakoti, jog
Rangovas nespés iki galutinio Darby atlikimo termino jvykdyti savo Sutartiniy
prievoliy;

3.2.2.8. Darby vykdymui naudoti naujas, nenaudotas ir sertifikuotas
medziagas, gaminius ir konstrukcijas, kaip nustatyta Lietuvos Respublikos
statybos jstatyme ir Lietuvos Respublikos teisés aktuose jiems nustatytus
reikalavimus;
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3.2.2.9. laiku ir tinkamai informuoti Uzsakovg apie atlikty Darby etapus
bei apie atlikty Darby priémimo-perdavimo datg bei laiku pateikti Uzsakovui
atlikty Darby perdavimo-priemimo aktus bei kitus statybos uzbaigimg
patvirtinancius dokumentus;

3.2.2.10. Uzsakovui nurodzius, atidengti konstrukcijas, atlikti konstrukcijy
ir kitus bandymus. Jei po to paaiskéja, kad Darbai neatitinka galiojanciy statybos
normy ir reikalavimy ir/arba Uzsakovo reikalavimy (projektinés
dokumentacijos), visas su tuo susijusias iSlaidas (tarp jy ir iSlaidas, susijusias
su atitinkamy defekty Salinimu) apmoka Rangovas;

3.2.2.11. savo saskaita istaisyti Darby trikumus, kurie dél Rangovo kaltés
yra netinkamai jvykdyti ir neatitinkantys Sutarties salygy (jskaitant Sutarties
priedus);

3.2.2.12. naudoti Statybviete tik pagal paskirtj, garantuoti teisétg bei
saugy darba, priesgaisrine ir aplinkos apsaugg bei darbo higieng Statybvietéje,
savo darbo zonoje, taip pat gretimos aplinkos apsaugq ir greta Statybvieteés
gyvenanciy, dirbanciy, poilsiaujanciy ir judanciy Zzmoniy apsaugg nuo atliekamy
darby sukeliamy pavojy. Rangovas uztikrina, kad jo pasamdyti darbuotojai
ir/arba tretieji asmenys, uz kuriuos atsakingas Rangovas, Darby atlikimo metu
neblty apsvaige nuo alkoholio, narkotiniy, toksiniy ir/arba psichotropiniy
medziagy. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos teisés akty reikalavimais,
Rangovas privalo nurodytais atvejais aptverti Statybviete, kad | ja negaléty
patekti pasaliniai asmenys;

3.2.2.13. uztikrinti, kad Sutarties sudarymo momentu ir visg jos galiojimo
laikotarpj Darbus atliekantys asmenys turéty reikiama kvalifikacijq ir patirtj,
reikalingas norint jvykdyti Sutartj;

3.2.2.14. iki galutinio atlikty Darby perdavimo UZsakovui (teisés akty
nustatyta tvarka Statybos uzbaigimo akto arba deklaracijos apie statybg
uzbaigimo surasymo), Rangovas atsako uz Statybvietés, jrengimy, medziagy
apsaugq, taip pat uz asmeny ir jy nuosavybés apsaugq tiek darbo vietoje, tiek
greta jos ir privalo imtis visy jmanomuy ir racionaliy priemoniy, apsisaugant nuo
atliekamiems Darbams padarytiny nuostoliy, zalos, nepriklausomai nuo jy
atsiradimo priezasciy, taip pat apsaugant Uzsakovg, jo darbuotojus bei bet
kokius kitus treciuosius asmenis ir jy turtg nuo pavojaus ar zalos, kuri gali kilti
dél netinkamo Siy materialiniy vertybiy saugojimo;

3.2.2.15. Rangovas privalo vykdyti Darby atlikimo metu gautus Uzsakovo
rasytinius nurodymus, jeigu Sie nurodymai nepriestarauja Sutarties sglygoms ir
Normatyviniams statybos techniniams dokumentams bei néra kiSimasis |
Rangovo tkine komercine veiklg;

3.2.2.16. uztikrinti, kad UZsakovas arba kitas jo rastu jgaliotas asmuo,
turéty priéjima prie visy vykdomy Darby ir suteikti jam visas galimybes apzitréti
atliekamus Darbus, patikrinti ir iSbandyti visas naudojamas medziagas;

3.2.2.17. padéti ir suteikti galimybe Uzsakovui susipazinti su visais jrasais
statybos darby elektroniniame Zzurnale (zurnalg uzsako ir uz jj sumoka
Rangovas) bei medziagy kokybés deklaracijomis, kad jis galéty tinkamai
patikrinti atliekamy Darby kokybe;

3.2.2.18. ne véliau kaip pries 2 (dvi) savaites iki Darby pabaigos pateikti
rastiSkg prasyma Statybos uzbaigimo komisijai surasyti statybos uzbaigimo aktg
ir/ar surasyti ir pateikti Statybos uzbaigimo komisijai deklaracijg apie statybos
uzbaigimg bei pateikti visus reikiamus paaiskinimus ir normatyviniuose
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dokumentuose nustatytg iSpildomaja dokumentacija, gaminiy ir jrengimy
techninius pasus, eksploatavimo instrukcijas bei kitus batinus dokumentus, jei
tokiy prireikty;

3.2.2.19. uzbaigus Darbus, iSsivezti visus jrankius, medziagas,
mechanizmus, detales ir inventoriy, iSsivezti Siuksles, susikaupusias Darby
atlikimo eigoje, bei palikti darbo vietg sutvarkytq ir Svarig, tinkama tolimesniam
naudojimui, naudojant pagal paskirtj;

3.2.2.20. per Uzsakovo nustatytg terming, savo IéSomis atlyginti
UZsakovui visus nuostolius ar Zalg, susidariusius dél Rangovo netinkamo Darby
pagal Sutartj jvykdymo arba nevykdymo;

3.2.2.21. Rangovas |sipareigoja visiSkai atlyginti UZsakovo patirtus
nuostolius, kuriuos salygojo finansavimo ar jo dalies praradima del netinkamo
Rangovo sutartiniy prievoliy vykdymo. Siuo atveju negincijami Uzsakovo
nuostoliai lygls prarasto finansavimo dydziui;

3.2.2.22. nutraukus Sutartj dél Rangovo kaltés, atlyginti Uzsakovui visus
jo patirtus nuostolius, jskaitant, bet neapsiribojant kainy skirtumu, susidaranciu
UZsakovui jsigyjant trikstamus Darbus is treciyjy asmeny;

3.2.2.23. tinkamai vykdyti kitus jsipareigojimus, numatytus Sutartyje ir
galiojanciuose Lietuvos Respublikos teisés aktuose;

3.2.2.24. Rangovas atsako uz objekto sugriuvimg ar defektus, kilusius dél
jo kaltés, jeigu objektas sugriuvo ar defektai buvo nustatyti per Siuos garantinius
terminus:

3.2.2.24.1. atliktiems darbams (jskaitant statybos produktus ir jrenginius)
nustatomas (skaiCiuojant nuo darby perdavimo - priémimo akto pasirasymo
dienos) Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.698 straipsnio 1 dalies 1 punkte
nurodytas terminas.

3.2.2.24.2. pasléptiems statinio elementams - Lietuvos Respublikos
civilinio kodekso 6.698 straipsnio 1 dalies 2 punkte nurodytas terminas;

3.2.2.24.3. esant tycCia paslépty defekty - Lietuvos Respublikos civilinio
kodekso 6.698 straipsnio 1 dalies 3 punkte nurodytas terminas.

3.2.2.24.5. Rangovas garantinio laikotarpio metu privalo, Uzsakovui
pareikalavus, atlikti visus defekty arba zalos iStaisymo Darbus per 2 ménesius.
Rangovas privalo savo saskaita ir rizika atlikti Darbus, jeigu tie Darbai susije su
Sutarties neatitinkanciomis Medziagomis, netinkama Darby kokybe arba bet
kurio Rangovo jsipareigojimo pagal Sutartj nejvykdymu.

3.2.2.25. jeigu Rangovo kvalifikacija deél teisés verstis atitinkama veikla
nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, Rangovas Uzsakovui
isipareigoja, kad Sutartj vykdys tik tokig teise turintys asmenys.

3.2.2.26 Vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijy taikymo, vykdant
zaliuosius pirkimus, tvarkos aprasu, patvirtintu LR Aplinkos ministro 2011 m.
birzelio 28 d. jsakymu Nr. D1-508 Rangovas jsipareigoja:

3.2.2.26.1. atlikdamas Darbus taikyti aplinkos apsaugos vadybos sistemos
reikalavimus pagal standartg LST EN ISO 14001 ,Aplinkos vadybos sistemos.
Reikalavimai ir naudojimo gairés" arba Europos Sajungos aplinkosaugos
vadybos ir audito sistema (EMAS), ar kitus aplinkos apsaugos vadybos
standartus, pagristus atitinkamais Europos arba tarptautiniy standartizacijos
organizacijy priimtais standartais, ar kitais Rangovo pateiktais lygiaverciais
irodymais. Rangovas jsipareigoja ne véliau kaip per 10 darbo dieny nuo
Sutarties jsigaliojimo, UZzsakovui pateikti informacija (plana ar pan.)
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apie taikytinas aplinkos apsaugos priemones, atlikdamas konkrecius
darbus, ir pagal Sia informacija (plana ar pan.) vykdyti Sutartj. Sio
isipareigojimo vykdyma uztikrina Rangovas, kuris kartu su atlikty darby
priemimo-perdavimo aktu Uzsakovui pateikia ataskaitg apie taikytas aplinkos
apsaugos priemones. Uzsakovui nustacius, kad Rangovas kartu su atlikty
darby priémimo-perdavimo aktu Uzsakovui nepateiké ataskaitos apie darby
atlikimo metu taikytas aplinkos apsaugos priemones ir (ar) atlikus darbus
Rangovas nepritaiké pateiktoje informacijoje (plane ar pan.) nurodyty aplinkos
apsaugos priemoniy, Rangovui taikoma Sutarties 10.23 punkte nustatyta
atsakomybé;

3.2.2.26.2. atliekant darbus uztikrinti, kad dangos konstrukcijos jrengimui
bus panaudota ne maziau viena antrinio arba pakartotinio panaudojimo
medziaga ir (ar) perdirbta medziaga, ir (ar) nepavojingq atlieka, ir (ar) Salutinis
gamybos produktas, ir (ar) i$ atsinaujinanciy Saltiniy pagaminta medziaga, kuri
atitinka numatytai paskirdiai keliamus techninius reikalavimus, arba yra jrodytas
ty medziagy tinkamumas numatytai taikymo paskirciai: sankasos jrengimui ir
grunty po sankasa pakeitimui numatytas maziausias uzpildy ir priedy kiekis is
perdirbty medziagy, nepavojingy atlieky ir (ar) Salutiniy gamybos produkty - 30
proc. UZsakovui paprasSius Rangovas |sipareigoja pateikti gamintojo ir (ar)
tiekéjo deklaracijq (pateikiant objektyvius jrodymus) arba kitus lygiavercius
jrodymus. Rangovui nepateikus Uzsakovo prasomy dokumenty (jrodymuy)
Rangovui taikoma Sutarties 10.23 punkte nustatyta atsakomybé;

3.2.2.26.3. atliekant darbus uztikrinti, kad kelio Zenklams naudojami
produktai bity sudaryti panaudojant antrinio panaudojimo medziagas, ir (ar)
pakartotinio panaudojimo medziagas, ir (ar) perdirbtas medziagas, jeigu tai
neprieStaraujama galiojantiems kelio Zenklams taikomiems standartams.
UZsakovui paprasius Rangovas jsipareigoja pateikti pripazintos jstaigos arba
paskelbtos (notifikuotos) institucijos bandymy protokola, tyrimy ataskaitg ar
pazymga arba kitus lygiaverCius jrodymus. Rangovui nepateikus Uzsakovo
prasomy dokumenty (jrodymy) Rangovui taikoma Sutarties 10.23 punkte
nustatyta atsakomybé;

3.2.2.26.4. atliekant darbus uztikrinti, kad keliui zenklinti naudojamy
produkty ir gaminiy lakieji organiniai junginiai nevirsija 150 g/I; stiklo
rutuliukuose ir kitose sudétinése medziagose pavojingy elementy (arseno, stibio
ir Svino) koncentracija nedidesné kaip 200 ppm. Uzsakovui paprasSius Rangovas
isipareigoja pateikti pripazintos jstaigos arba paskelbtos (notifikuotos)
institucijos bandymy protokolg, tyrimy ataskaitg ar pazyma arba kitus
lygiavercius jrodymus. Rangovui nepateikus UZsakovo prasomy dokumenty
(jrodymy) Rangovui taikoma Sutarties 10.23 punkte nustatyta atsakomybé;

3.2.2.27. Rangovas privalo uztikrinti tinkamg statybos darby vietos
aptverimag ir eismo organizavima. Darbai turi bati organizuojami taip, kad kelio
ruoze, kuriame vykdomi Darbai neblty nutraukiamas transporto eismas, bity
uztikrinamas patekimas | teritorijas, kurios ribojasi su kelio ruozu, kuriame
vykdomi Darbai. Uz apylanky ir laikiny apvaziavimy jrengima ir jy priezilirg visos
statybos metu yra atsakingas Rangovas.

3.2.2.28. Vykdydamas Darbus Rangovas turi uztikrinti, kad statybiné
technika netersty vietinés reikSmés keliy. Atliekant Darbus nuolat, po kiekvienos
darbo dienos, Rangovas privalo vykdyti uzsitersusiy darbo metu aplinkiniy gatviy
valyma, taip uztikrindami saugy eisma péstiesiems ir vairuotojams.
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3.2.2.29. PrieS uzdarydamas bet kokj kelig ar jo dalj, Rangovas privalo
pranesti apie tai pagalbos tarnyboms (gaisriné, policija, greitoji).

3.2.2.30. Statybvietéje statybos Darbus atliekantys asmenys, nurodyti
Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo jstatymo 15! straipsnio 1
dalyje, privalo turéti galiojantj Valstybinio socialinio draudimo jstatymo 15!?
straipsnyje nustatyta tvarka suformuotg skaidriai dirbanio asmens
identifikavimo kodg (toliau — kodas), o tais atvejais, kai jiems kodas negali bati
suformuotas, privalo turéti kode uzsifruojamus duomenis, nurodytus Valstybinio
socialinio draudimo jstatymo 15! straipsnio 8 dalyje, pagrindziancius
dokumentus ir pateikti jj (juos):

3.2.2.30.1. patikrinimo metu Lietuvos Respublikos uzimtumo jstatymo 55
straipsnyje nurodytoms institucijoms;

3.2.2.30.2. patikrinimo metu Valstybinei teritorijy planavimo ir statybos
inspekcijai prie Aplinkos ministerijos;

3.2.2.30.3. pries patenkant | statybviete ir statybvietéje pareikalavus
statytojui (Uzsakovui) ar jo vienam jgaliotam rangovui ar jy jgaliotiems
asmenims.

3.3. UZzsakovo teisés ir pareigos

3.3.1. Uzsakovas turi teise:

3.3.1.1. bet kuriuo Sutarties vykdymo momentu kontroliuoti ir prizitréti
atliekamy Darby eigq ir kokybe, Darby grafiko laikymasi, patikrinti medziagy,
naudojamy Darbams, kokybe. Jeigu Rangovas nukrypsta nuo techninés
uzduoties (projektinés dokumentacijos), nesilaiko nustatyty statybos normy ir
taisykliy arba kity prisiimty jsipareigojimy, UZsakovas turi teise pasinaudoti
Sutarties bendryjy salygy 11 skyriuje nurodytomis teisémis;

3.3.1.2. pateikti bdtinus nurodymus Sioje Sutartyje numatytiems Darbams
atlikti ir reikalauti jy vykdymo;

3.3.1.3. kviesti nepriklausomus ekspertus atlikty Darby kokybei jvertinti,
kuriy iSvados Salims turéty privaloma reikSme;

3.3.1.4. jskaityti Rangovui priskaiCiuotas netesybas iS Rangovui mokétiny
sumuy.

3.3.2. Uzsakovas jsipareigoja:

3.3.2.1. laiku suteikti zemés sklypg Statybai (Statybviete), kurio dydis ir
buklé turi atitikti Sutarties nustatytas salygas bei leisti Rangovui laiku pradéti
tinkamai vykdyti ir laiku uzbaigti Statybg;

3.3.2.2. Sutartyje numatytais atvejais ir tvarka perduoti Rangovui naudoti
pastatus ir jrenginius;

3.3.2.3. kontroliuoti ir priziGréti atliekamy Darby eigq ir kokybe, Darby
grafiko laikymasi, Rangovo tiekiamy medziagy kokybe, nesikiSdamas | Rangovo
ukine komercine veiklg;

3.3.2.4. nustates nukrypimus nuo Sutarties salygu, kurie gali pabloginti
Darby kokybe, ar kitus trikumus, apie tai nedelsdamas, bet ne véliau kaip per
5 (penkias) darbo dienas, rastu pranesti Rangovui. Uzsakovas, nepraneses apie
pastebétus trikumus, netenka teisés jais remtis ateityje.

4. DARBU EIGA
4.1. Rangovas statybos darbus gali pradéti vykdyti po to, kai priima
Statybviete iS Uzsakovo.
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4.2. Rangovas pats organizuoja ir apmoka uz visg darbo jéga, paslaugas,
medziagas, jrangq, jrankius ir mechanizmus, naudojamus Sioje Sutartyje
numatytiems Darbams atlikti. Darbai taip pat apima visy reikalingy Statybag
leidzianc¢iy dokumenty, tame tarpe ir kity leidimy ar licencijy gavima Rangovo
sgskaita ir jégomis, reikalingos vykdomosios dokumentacijos jforminimg ir jos
perdavimg Uzsakovui.

4.3. Rangovas Darbus atlieka pagal [kainoty veikly sarasa.

4.4. Jeigu pasikeicia Darby atlikimo btinos salygos arba informacija, kuria
buvo pagristi pirminiai |sipareigojimai pasirodé, esanti neteisinga ar
nepakankama, su tuo susijes grafikas ar kitos susijusios salygos turi_ buti
nedelsiant, bet ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas, pataisytos. Salys
atlieka tokius pataisymus geranoriskai bendradarbiaudamos, siekiant atlikti
Darbus maksimaliai gerai ir ekonomiskai.

4.5. Darbams atlikti panaudotos medziagos, jrangos, detalés ir kitos
konstrukcijos turi tapti Uzsakovo nuosavybé, kuri neturi bdti apsunkinta
(nejkeista ir niekaip kitaip suvarzyta). Darbams atlikti panaudotos medziagos,
jrangos, detalés ir kitos konstrukcijos taps Uzsakovo nuosavybe tik po jy
pristatymo UZsakovui bei Rangovui ir UZzsakovui pasirasius Darby perdavimo-
priemimo akta. Rangovas islieka atsakingas uz jy priezidrg, praradimo ar
sugadinimo rizikg iki Darby ar jy etapy perdavimo-priémimo akto pasirasymo
tarp Rangovo ir Uzsakovo dienos.

4.6. Rangovas yra atsakingas uz savo darbuotojy ar savo pasamdyty
subrangovy darbuotojy atvezimg | darbo vietg ir iSvezimg iS jos, uz jy
apgyvendinimg, iSlaikymg, darbuotojy saugq ir sveikata.

4.7. Naudojamos statybinés medziagos turi biti kokybiSkos ir atitikti
Lietuvos Respublikos teisés ir normatyviniy akty reikalavimus, taikomus tokios
rasies Statybos medziagoms, turi turéti visus reikiamus sertifikatus ir/ar
licencijas, atitikties deklaracijas.

4.8. Visa Rangovo naudojama Darbams atlikti jranga, jrengimai ir
mechanizmai privalo atitikti galiojanciy Lietuvos Respublikos teisés akty
reikalavimus.

4.9. Statinio (jo dalies) Darby pabaiga laikoma diena, kai Darby
perdavimas ir priémimas jforminamas aktu, kurj pasiraSso abi Salys (kai
UZsakovas patvirtina Statybos uzbaigimo aktq).

5. DARBU PERDAVIMAS IR PRIEMIMAS. BANDYMAI

5.1. Atlikus Statinio (jo dalies) projekte numatytus Darbus bei jvykdzius
nutiesty inzineriniy tinkly ir susisiekimo komunikacijy bandymus ir kontrolinius
matavimus, Rangovas praneSa Uzsakovui apie pasirengimg perduoti atlikty
Darby rezultatg arba, jeigu tai numatyta Sutartyje, apie jvykdytg Darby etapa.
Gaves Sj praneSimg, Uzsakovas privalo nedelsdamas, bet ne véliau kaip per 5
(penkias) darbo dienas, pradéti Darby priémima.

5.2. Darby priémimg organizuoja ir atlieka Uzsakovas savo l|éSomis.
Istatymy ir normatyviniy statybos techniniy dokumenty nustatytais atvejais
priimant Darby rezultatg dalyvauja atitinkamy valstybés ir savivaldybés
institucijy atstovai.

5.3. Uzsakovui, iS anksto priémusiam atskiro Darby etapo rezultaty,
pereina Sio rezultato atsitiktinio zuvimo ar sugedimo rizika, iSskyrus atvejus, kai
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tai jvyko dél Rangovo kaltés. Jeigu UZsakovas pradeda naudotis Statiniu iki jo
priémimo, Statinio atsitiktinio zuvimo rizika tenka Uzsakovui.

5.4. Darby perdawmas ir priemimas jforminamas aktu, kurj pa5|raso abi
Salys. Jeigu viena i$ Sallq atsisako pasirasyti aktg, jame daroma zyma apie
atsisakyma ir aktg pasiraso kita Salis. Vienasalis perdavimo aktas gali buti
teismo pripazintas negaliojanciu, jeigu teismas pripazjsta, kad kita Salis atsisaké
aktg pasirasyti pagrijstai.

5.5. Istatymy ir Sutarties nustatytais atvejais, taip pat kai to reikalauja
atlikty Darby pobidis, pries priimant Darbus, atlikus bandymus ir kontrolinius
matavimus, Darbai gali buti priimami tik esant teigiamiems bandymuy bei
kontroliniy matavimy rezultatams.

5.6. Uzsakovas turi teise atsisakyti priimti Darby rezultatg, jeigu nustatomi
trukumai, dél kuriy jo nejmanoma naudoti pagal Sutartyje numatytg paskirtj ir
jeigu Siy trikumy Rangovas negali pasalinti.

v6. INFORMACIJOS NAUDOJIMAS IR KONFIDENCIALUMAS

6.1. Salys laiko Sutartyje nurodyta informacijq paslaptyje ir be iSankstinio
rastiSko kitos Salies sutikimo negali atskleisti jokiam kitam asmeniui, iSskyrus
asmenis, Saliy paskirtus vykdyti Sutartj. Sutarties turinys tokiems asmenims
atskleidziamas tik tiek, kiek to reikia Sutarties vykdymo tikslais. Be rastiSko
UZsakovo sutikimo Rangovas negali pasinaudoti jokiais dokumentais ar
informacija, iSskyrus Sios Sutarties vykdymo tikslus.

6.2. Si nuostata lieka galioti trejus metus po Sios Sutarties nutraukimo ar
pasibaigimo. y 5

6.3. Bet kokie Salies gauti dokumentai lieka juos pateikusios Salies
nuosavybe, jeigu Salys rastu nesusitaria kitaip. Nutraukus ar pasibaigus
Sutardiai, kiekviena Salis grazina arba, kitai Saliai sutikus, sunaikina kitos Salies
medziagq. Medziagos sunaikinti negalima, jeigu Lietuvos Respublikos jstatymai
ar kiti teises aktai reikalauja, kad medZiaga bity iSsaugota. y

6.4. Kiekviena Salis jsipareigoja iSsaugoti visos iS kitos Salies gautos
informacijos, kuri atsizvelgiant | Lietuvos Respublikos jstatymus, yra jslaptinta
ar sudaro komercine paslaptj, slaptumg ir taip pat jsipareigoja nenaudoti tokios
informacijos jokiais kitais tikslais, iSskyrus Sutartyje nurodytus tikslus. Esant
pagristoms priezastims, Salys turi teise reikalauti, kad Salies personalas,
dalyvaujantis _ Sutarties vykdyme, pasirasyty atskirg konfidencialumo
pasizadéjimaq. Salys privalo uztikrinti, kad visi jy darbuotojai laikytysi Sio punkto
reikalavimuy.

6.5. Valstybés, tarnybos ar komercinés paslapties neatskleidimo
[sipareigojimas netaikomas vieSai ar kitokiu blddu paskelbtai informacijai arba
informacijai, kurig kita Salis yra teisétai gavusi ne iS kitos Sutarties Salies, taip
pat informacijai, kuri yra vieSa pagal Lietuvos Respublikos jstatymus. Taip pat
Sis |sipareigojimas yra netaikomas, kai Lietuvos Respublikos teisés akty
nustatyta tvarka informacijos apie pirkimg (taip pat ir Sutartj) pareikalauja
teisésaugos, kontrolés ir kitos institucijos. 5

6.6. Savo atsakomybiy ribose kiekviena Salis privalo uztikrinti, kad bty
laikomasi Lietuvos Respublikos teisés akty, reglamentuojanciy valstybés,
tarnybos ar komercines paslaptis bei duomeny apsauga.
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6.7. Rangovas iS anksto pateikia Uzsakovui bet kokius vadovus,
instrukcijas ir dokumentus, susijusius su Sutartimi arba kuriy Uzsakovui reikia
Darbams naudoti.

_ 7. INTELEKTINES NUOSAVYBES TEISES

7.1. Jeigu Salys rastu nesusitaria kitaip, autorinés teisés ir kitos
intelektinés nuosavybeés teisés | dokumentacijq ir kitus rezultatus atliekant
Darbus, kurie yra Sutarties objektas, priklauso Rangovui.

7.2. Taciau nesant Rangovo autoriniy ar kity intelektinés nuosavybés teisiy
apribojimo, UZsakovas gali laisvai naudotis, platinti ir tikslinti dokumentus bei
kitus Darby rezultatus neribotg laikotarpj bet kokiais tikslais, iSskyrus
komercinius tikslus.

8. RANGOVO PERSONALAS IR SAUGA DARBE

8.1. Rangovas uztikrina, kad jo darbuotojai, ar jo pasitelkty subrangovy
darbuotojai, atlikdami Sutartimi sulygtus Darbus, vykdys darbuotojy saugos ir
sveikatos, prieSgaisrinés saugos, aplinkosaugos, elektrosaugos ir higienos teisés
akty reikalavimus, bei uztikrins teisétg bei saugy darba.

8.2. Rangovo personalas turi bati tinkamai kvalifikuotas, jgudes ir turintis
patirtj atitinkamose veiklos srityse bei darbe. Uzsakovo atstovas gali
pareikalauti, kad Rangovas atleisty bet kurj Statybvietéje jdarbintg arba | Darby
vykdyma jtrauktg asmenj, jskaitant, jeigu reikéty, Rangovo atstovq, kuris:

8.2.1. nuolat blogai ir nertipestingai tvarko kokius nors reikalus, susijusius
su Sutarties atlikimu:

8.2.1.1. pareigas vykdo nekompetentingai arba aplaidziai;

8.2.1.2. nesugeba laikytis kuriy nors Sutarties salygy;

8.2.1.3. nuolat savo elgesiu kelia grésme saugai darbe, sveikatai arba
aplinkosaugai.

8.3. Rangovas, kai Darbus pagal Sutartj vykdo daugiau negu vieno
darbdavio (Rangovo, subrangovy) darbuotojai, prieS pradedant vykdyti Darbus
paskiria asmenj, darbdaviy veiklai saugos ir sveikatos srityje koordinuoti arba
darbuotojy saugos ir sveikatos koordinatoriy, koordinuojantj Rangovo,
subrangovo darbuotojy darbg, sudarant darbuotojams saugias ir sveikatai
nekenksmingas darbo saglygas. Paskyrimas turi bdti jforminamas rastiskai
(jsakymu, potvarkiu, susitarimo protokolu, ar kitu vietiniu (lokaliniu) teisés aktu)
apie tai informuojant Uzsakova.

8.4. Jei Darbus atlieka tik Rangovas, o darbuotojy saugos ir sveikatos
koordinatorius neskiriamas, Rangovas privalo skirti Rangovg atstovaujantj
asmenj darbuotojy saugos ir sveikatos klausimais (toliau - Atsakingas asmuo).
Rangovo Atsakingas asmuo instruktuoja Rangovo darbuotojus saugiai dirbti
Statybvieteje.

8.5. Rangovas Sutarties vykdymo metu privalo organizuoti ir uztikrinti
savo transporto priemoniy ir kity judanciy mechanizmy saugy judéjimg
Statybvietéje ir Salia jos esancioje teritorijoje. Transporto priemoniy eismas
organizuojamas pagal atitinkamos transporto rasies eismo taisykles. Uz savo
ir/ar nuomojamy, visy rasiy transporto priemoniy saugaus eismo organizavimg
Statybvietéje ir Salia jos esancioje teritorijoje atsako Rangovas.
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8.6. Rangovas privalo biti gerai susipazines su evakavimo planais, avarijy
prevencijos ir likvidavimo planais ir priemonémis, kuriy privaloma imtis avarijy
atvejais.

8.7. Rangovas uztikrina, kad visi jrankiai, mechanizmai, pastoliai,
kopécios, pakélimo jrengimai, elektriniai ir mechaniniai jrankiai, prietaisai ir kt.
buty tvarkingi, naudojami laikantis saugios eksploatacijos taisykliy bei laikomi
saugioje vietoje.

8.8. Rangovas negali palikti neuzbaigto arba dalinai uzbaigto darbo
nesaugiose salygose, kurios galéty pakenkti saugiam darbui, sugadinti jrengimus
ar sukelti pavojy zmoniy sveikatai ar gyvybei.

8.9. Rangovas privalo nutraukti vykdomus Darbus jeigu susidaré situacija
kelianti grésme zmoniy saugai ir sveikatai. Darbai taip pat privalo bdti
sustabdyti, kai gamtinés salygos kliudo saugiai juos atlikti.

8.10. Sutarties vykdymui Rangovas neturi teisés sudaryti darbo, ar kitokiy,
sutarciy su Uzsakovo darbuotojais taip pat bet kokiais kitais pagrindais pasitelkti
UZsakovo darbuotojy Sutarties vykdymui be abipusio rastiSko susitarimo. Sio
punkto pazeidimas laikomas esminiu Sutarties pazeidimu, ir Uzsakovas turi teise
Sutartyje nustatyta tvarka vienasaliSkai nutraukti Sig Sutartj pries terming, bet
tai neatleidzia Rangovo nuo prievoliy ir atsakomybés pagal Sutart;.

8.11. Rangovas uztikrina, kad jo pasamdyti darbuotojai ir/arba tretieji
asmenys, uz kuriuos atsakingas Rangovas, Darby atlikimo metu nebity
apsvaige nuo alkoholio, narkotiniy, toksiniy ir/arba psichotropiniy medziagy.
Neblaivumui ar apsvaigimui nuo psichikg veikian¢iy medziagy nustatyti, gali bati
privalomai naudojamos techninés priemonés (alkotesteriai ir kt.).

8.12. Rangovas turi nedelsiant pranesti Uzsakovo atstovui apie, bet kokj
nelaiminggq atsitikima, suzeidimg arba incidentg, ar apie zalg daromg ar padarytg
UZsakovo darbuotojams, turtui ar tretiesiems asmenims.

8.13. Uzsakovo prasymu Rangovas pateikia asmeny, kuriuos gali tekti
ileisti | Uzsakovo patalpas dél priezasCiy, susijusiy su Sutarties vykdymu:
vardus, pavardes ir adresus bei nurodo kiekvieno tokio asmens santykius su
Rangovu, taip pat pateikia bet kokias kitas Uzsakovo reikalaujamas Zzinias.
UZsakovas pasilieka teise atsisakyti jleisti | Uzsakovo patalpas bet kokius
Rangovo ar Rangovo pasitelkty treciyjy Saliy darbuotojus, kuriy buvimas
UZsakovo patalpose, UZzsakovo nuomone, nepageidautinas.

8.14. Uzsakovo praSsymu Rangovas gauna i$ kiekvieno prasyme nurodyto
asmens konfidencialumo pasizadéjimg, kad toks asmuo supranta, jog
konfidencialumo (valstybés, tarnybos ar komercinés paslapties neatskleidimo)
isipareigojimy reikia laikytis Sutarties vykdymo metu, taip pat ir jg nutraukus ir
pasibaigus.

9. APSKAITA

9.1. Rangovas iSsamiai ir tiksliai tvarko saskaitas, jrasus ir kvitus,
susijusius su visomis Uzsakovo kompensuojamomis iSlaidomis ir kitais Uzsakovo
vykdomais mokéjimais, susijusiais su Darbais.

9.2. Reikalui esant, Uzsakovo prasymu Rangovas leidzia Uzsakovui ar
nepriklausomam auditoriui bet kokiu protingu laiku patikrinti visas sgskaitas,
jrasus ir kvitus Rangovo patalpose ar kitose Uzsakovo nurodytose vietose,
pasidaryti tokiy saskaity, jrasy ir kvity kopijas, ir Rangovas pateikia Uzsakovui
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ar jo nepriklausomam auditoriui visus paaiskinimus, susijusius su iSlaidomis,
kurias Uzsakovas praso paaiskinti.

9.3. Rangovas uztikrina, kad minétos saskaitos, jrasai ir kvitai bty
saugomi dvejus metus po Sutarties nutraukimo ar pasibaigimo.

10. DARBU KAINA IR MOKEJIMAI

10.1. Uzsakovas uz visus pirkimo dokumentuose ir Sutartyje numatytus
Darbus sumoka Rangovo pasiulyme nurodytg kaing.

10.2. Sutarties kaina yra nurodyta specialiyjy Sutarties salygy 8 punkte.
Jei suma skaiciais neatitinka sumos ZodZiais, teisinga laikoma suma ZodZiais.

10.3. Siai Sutarciai taikoma fiksuotos kainos kainodara. Bet koks
kiekis, kuris gali bati nustatytas Veikly sgqrase ar Darby uzduoties dokumentuose
- sgnaudy kiekiy ziniarasCiuose, jeigu jie pateikiami, - yra orientacinis
(projektinis) ir neturi buti laikomas faktiniu ir tiksliu Darby, kuriuos Rangovui
reikia atlikti, kiekiu.

10.4. Sutarties kaina Sutarties galiojimo metu neturi bdti keiciama
iSskyrus Siame punkte nurodytais atvejais:

10.4.1. pagal 10.7 papunktj {forminus Pakeitimg Sutarties kaina gali buti
koreguojama papildomy/ kei¢iamy/ nevykdomy Darby sumomis sudarant
susitarimg dél Sutarties kainos koregavimo. Papildomuy/ kei¢iamy/ nevykdomy
Darby kainos apskaiCiuojamos zemiau pateikiamais bldas, nustatant auksciau
esancio bldo taikymo prioritetg, t. y. tik nesant galimybés taikyti auksciau esantj
blda, gali bdti taikomas Zzemiau esantis bldas:

a) pritaikant Sutartyje numatyty Darby kaing (jei Sutartyje nustatyti tam

tikry konkreciy darby jkainiai), jei jmanoma:
- pritaikant Sutartyje nurodyty darby jkainius, arba
- iSskaiciuojant kainos dalj iS Sutartyje numatyto jkainio, arba
- pritaikant Sutartyje numatytus panasiy darby jkainius. Panasius
darbus turi pagristi ir nustatyti Uzsakovas.

b) jvertinus pagrjstas tiesiogines (darbo uzmokescio ir su juo susijusius
mokescius, statybos produkty ir jrengimy, mechanizmy sgnaudos) bei
netiesiogines (pridétines, statybvietés, pelno) iSlaidas pagal Metodikos!
priedo ,Tiesioginiy ir netiesioginiy islaidy apskaiCiavimo taisyklés"
nuostatas.

10.4.2. padidéjus arba sumazéjus pridétinés vertés mokescio (PVM) tarifui
Sutarties kaina atitinkamai didinama arba mazinama. Perskaic¢iavimas
atliekamas jsigaliojus Lietuvos Respublikos pridétinés vertés mokescio jstatymo
pakeitimui, kuriuo kei¢iamas mokescio tarifas. PVM tarifas neatliktiems statybos
darbams keic¢iamas (mazinamas ar didinamas) pagal Lietuvos Respublikos teisés
aktus. Perskaiciuota Sutarties suma pradedama taikyti nuo Lietuvos Respublikos
pridétinés vertés mokescio jstatymo pakeitimo, kuriuo kei¢iamas Sio mokescio
tarifas, nurodytos tarifo jsigaliojimo dienos.

Sutarties kainos perskaiciavimo formulé pasikeitus PVM tarifui:

S5, =A+ s —4) xg+r_”)
=z 10
100

! VieSujy pirkimy tarnybos direktoriaus 2017 m. birZelio 28 d. jsakymu Nr. 1S-95 patvirtinta
Kainodaros taisykliy nustatymo metodika (toliau - Metodika).



17

Sy - Perskaiciuota Sutarties kaina (su PVM)
S. - Sutarties kaina (su PVM) iki perskaiCiavimo

A - Atlikty darby kaina (su PVM) iki perskaiCiavimo
¥, - senas PVM tarifas (procentais)

T, - naujas PVM tarifas (procentais)

10.4.3. Sutarties kaina gali buti perzidrima dél kainy lygio pokyC|o bet
kurios i$ Saliy radytiniu prasymu. Perziliros momentas yra Salies prasymo kitai
Saliai perzitréti Sutarties kaing gavimo diena.

10.4.4. Gali bati perskaiCiuojamos Rangovui mokétinos sumos tik uz
Statybos darbus, o uz kitus, nei Statybos darbai, Darbus (Darbo projekto
parengima ir pan.) mokétinos sumos negali biti perskaiciuojamos.

10.4.5. Rangovui mokétinos sumos uz Statybos darbus gali bdti
perskaiciuojamos, jeigu Valstybés duomeny agentdros
(https://osp.stat.gov.It/) kas meénes| skelbiamo statybos sgnaudy elementy
kainy indekso, labiausiai atitinkancio objekto risj, reikSmeé pakinta daugiau kaip
0,05 per bet kurj Darby vykdymo laikotarpj. Nurodyti indeksai, toliau kiekvienas
atskirai vadinami Indeksu.

10.4.6. Statybos sgnaudy kainy indekso nustatymo Saltinis: Valstybés
duomeny agentlros svetainéje https://osp.stat.gov.lt/ pasirenkant Visa
duomeny bazé/Ukis ir finansai (makroekonomika)/Kainy indeksai, poky¢iai ir
kainos/Rodikliy duomeny bazé/ Statybos sgnaudy elementy kainy indeksai
(SSKI), kainy pokyciai ir svoriai/Pastaty remonto sganaudy elementy kainy
indeksai/Pastaty remonto sgnaudy elementy kainy indeksai (2015 m. - 100).

10.4.7. Sutarties kaina perskaic¢iuojama dél Indekso pokycio, pagal Sutartj
neispirkty Statybos darby verte padauginant iS Indekso pokycio koeficiento,
kuris apskaiCiuojamas pagal toliau nurodyta formule:

K = IPb / IPr

Kur:

K - Indekso pokycio koeficientas;

IPr - Indekso reikSmeé laikotarpio pradzioje;

IPb - Indekso reikSmé laikotarpio pabaigoje;

Laikotarpis yra bet koks laikotarpis, kurio pradzia yra ne ankstesné, negu
pasitlymy pateikimo Pirkime termino pabaigos diena, pabaiga einamuyjy mety
paskutinio paskelbto ménesinio vartotojy kainy indekso data.

10.4.8. Salys privalo sudaryti Susitarimg del kainos (jkainiy)
perskaiciavimo per 10 darbo dieny nuo Salies prasymo kitai Saliai perskaiciuoti
kaing (jkainius) pateikimo dienos. Salys privalo Susitarime nurodyti Indekso
reikSme laikotarpio pradzioje ir jos nustatymo data, Indekso reikSme laikotarpio
pabaigoje ir jos nustatymo datg, Indekso pokycio koeficientg, perskailiuoty
fiksuotos kainos sumg arba perskaiciuotus fiksuotus jkainius (jskaitant Sutarties
kainos (jkainiy) detalizacijos ziniarastyje nurodytus jkainius), perskaiciuotg
Pradinés sutarties verte, perskaiciuotg Statybos darby ir Rangovo civilinés
atsakomybeés privalomojo draudimo sumg (Sios sumos turi biti padauginamos
iS Indekso pokycio koeficiento) bei kitg perskaiciavimui reiksmingq informacija.

10.4.9. Po to, kai Salys sudaro Susitarimg dél kainos (jkainiy)
perskaiciavimo, perskaiciuotoji kaina (jkainiai) taikoma Statybos darbams, kurie
yra jtraukiami | Atlikty darby aktus (kalp per ataskaitinj laikotarpj atlikti Darbai),
Rangovo pateikiamus po Salies prasymo Kitai Saliai perskaic¢iuoti kaing (jkainius)
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pateikimo. Jeigu dél Susitarimo sudarymui reikalingo laiko gali véluoti Atlikty
darby akty pateikimas, Rangovas turi teise arba (a) pateikti Atlikty darby akta
su neperskaiciuotomis kainomis (jkainiais) ir perskaiciavimag atlikti kitame Atlikty
darby akte, arba (b) sustabdyti Atlikty darby akto pateikimg iki bus
perskaiciuotos kainos (jkainiai).

10.4.10. Vélesnis kainy arba jkainiy perskaiiavimas negali apimti
laikotarpio, uz kurj jau buvo atliktas perskaiciavimas.

10.4.11. Jeigu Darbai véluoja dél priezasCiy, dél kuriy Rangovas
nejgyja teisés | Darby terminy pratesimag, uzdelsty Statybos darby kaina
(ikainiai) neperskaiciuojama dél kainy lygio kilimo (kai Indekso pokycio
koeficientas yra didesnis nei 1,05), bet turi biti perskaic¢iuojama dél kainy lygio
kritimo (kai Indekso pokycio koeficientas yra mazesnis nei 0,95).

10.5. Susitarimai dél perzitros ir kiekio (apimties) turi bati jforminti rastu,
pagrijsti dokumentais, Saliy suderinti ir laikomi sudétine Sutarties dalimi.

10.6. Uzsakovas Siame skyriuje nustatytomis salygomis gali nurodyti daryti
Pakeitimus. Pakeitimai gali apimti:

10.6.1. bet kurios Darby dalies montavimo ar jrengimo vietos ar padéties
keitimg, Darby dalies lygiy, pozicijy ir (arba) matmeny pakitimus;

10.6.2. bet kurio atskiro Darbo atsisakymg arba Darbo apimties
sumazinima;

10.6.3. Darbo kokybés ar kity bet kurio atskiro Darbo savybiy pakitimus;

10.6.4. bet kurj papildomg Darbga, [rangg, Medziagas.

Pakeitimas pagrindziamas dokumentais (pvz. defektiniu (pakeitimy) aktu,
bréziniais ar kitais dokumentais), kurie turi biti patvirtinti Rangovo bei rastu
suderinti su Uzsakovu.

Pakeitimas jforminamas susitarimu ar protokolu dél darby pakeitimo,
nurodant darby pavadinimus, vienetus, kiekius, techninius sprendinius
(pavyzdziui, brézinius ir kita), jkainiy nustatymo pagrindimg ir skaiiavimg
(vadovaujantis 10.4.1 papunkciu). Toks susitarimas ar protokolas turi bati
patvirtintas ir pasirasytas Saliy ir laikomas sudétine Sutarties dalimi.

Jeigu Pakeitimas atliekamas kitais, negu apibrézti Siame skyriuje, atvejais,
tokiam pakeitimui atlikti turi bati vykdomas atskiras pirkimas, t. y. nauja pirkimo
procedira pagal Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy, jstatymo reikalavimus.

10.7. Pakeitimai forminami tokia tvarka:

10.7.1. jei butina/tikslinga atsisakyti atskiro Darbo, ar butina/tikslinga
mazinti Darby apimtis, Rangovas pateikia nevykdytiny Darby lokaline sagmatag,
kurioje nurodo nevykdytiny Darby kainas, apskaiCiuotas pagal 10.4.1.
papunktyje nurodytus Darby kainy nustatymo bidus, ir, UZzsakovui jvertinus
Rangovo sitlyma, koreguojama Sutarties kaina;

10.7.2. jei Sutartyje numatytq atskirg Darbg (ar jo dalj) batina/tikslinga
keisti kitu Darbu, Rangovas pateikia nevykdytiny Darby lokaline sgmata, kurioje
nurodo nevykdytiny Darby kainas, apskaiiuotas pagal 10.4.1. papunktyije
nurodytus Darby kainy nustatymo btdus, bei sitilymg dél kity Darby, t. y. vietoje
nevykdomy Darby sitilomy atlikti Darby lokaline sgmata, sudarytg pagal 10.4.1.
papunktyje nurodytus Darby kainy nustatymo bddus, ir, Uzsakovui jvertinus
Rangovo sitlymg, koreguojama Sutarties kaina (jei reikia);

10.7.3. papildomi darbai, tai Sutartyje nejtraukti Darbai. Jei
batina/tikslinga atlikti papildomus darbus, Rangovas pateikia sitilyma dél
papildomy Darby, t. y. papildomy Darby lokaline sgmatq, sudaryta pagal 10.4.1.
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papunktyje nurodytus Darby kainy nustatymo bidus, ir, UZzsakovui jvertinus
Rangovo siulymg, koreguojama Sutarties kaina.

10.8. Pakeitimai gali biti atliekami neatsizvelgiant j jy verte ir aplinkybes,
jeigu

10.8.1. pasirinkimo galimybés (opcionas), iskaitant kiekiy, apimties,
objekto pakeitimg, iS anksto buvo aiskiai, tiksliai ir nedviprasmiskai
suformuluotos pirkimo dokumentuose, nurodyta pasirinkimo galimybiy
(opciono) apimtis, pobidis ir aplinkybés, kuriomis tai gali biti atliekama, ir is
esmeés nesikeicia Darby pobdidis; arba

10.8.2. Pakeitimas néra esminis, t. y. juo nepakeic¢iamas Darby bendrasis
pobldis. Pakeitimas laikomas esminiu, kai dél jo

— pakei¢iama pradinio pirkimo procediros konkurenciné padétis (kiti
priimti kandidatai, kitas priimtas dalyviy pasitdlymas, sudominta daugiau
tiekéjy), arba

-~ pakei¢iama ekonominé pusiausvyra rangovo naudai, arba

— labai padidéja Darby apimtis.

10.9. Atskiri pakeitimai, kuriy verté nevirSija 50 procenty Pradinés
sutarties vertés, gali bati atliekami Siomis aplinkybémis:

10.9.1. prireikia papildomy darby, paslaugy ar prekiy, kurie tapo butini
Darbams uzbaigti, taCiau nebuvo jtraukti j pradinj pirkima, o Rangovo pakeitimas
negalimas dél ekonominiy ar techniniy priezasciy ir Uzsakovui sukelty dideliy
nepatogumy ar nemazg islaidy dubliavima; arba

10.9.2. bdtinybé atsirado dél aplinkybiy, kuriy protingas ir apdairus
UZsakovas negaléjo numatyti, ir iS esmés nesikeic¢ia Darby pobudis.

Nenumatytos aplinkybés reiSkia aplinkybes, kuriy nebuvo jmanoma
nuspéti, nepaisant to, kad UzZsakovas pagrijstai apdairiai rengési pradiniam
sutarties skyrimui, atsizvelgdamas | visas jo turimas priemones, konkretaus
projekto pobudj ir charakteristikas, gergjq praktika atitinkamoje srityje ir poreikj
uztikrinti tinkama rengiantis sutarties skyrimui panaudoty istekliy ir numatomos
jos vertés santykj|.

10.10. Pakeitimai, kuriy bendra atskiry Pakeitimy pagal Sj punktg verté
nevirSija 15 procenty Pradinés sutarties vertés, gali bati atliekami
neatsizvelgiant | aplinkybes, jeigu iS esmés nesikeicia Darby pobudis.

10.11. Susitarimai dél perzidros ir kiekio (apimties) turi bdti jforminti
rastu, pagristi dokumentais, Saliy suderinti ir laikomi sudétine sutarties dalimi.

10.12. Avansinis mokéjimas netaikomas.

10.13. [ Darby kaing jeina Rangovo atlikto darbo atlyginimas ir jo turéty
iSlaidy kompensavimas.

10.14. uz Darbus, kuriuos Rangovas atlieka savarankiskai, be Uzsakovo
leidimo, nukrypdamas nuo Sutarties, neatlyginama. Uzsakovui pareikalavus,
Rangovas privalo, per Uzsakovo nurodytg terming pasalinti be Uzsakovo leidimo
atliktus Darbus, prieSingu atveju tai atlieka UZzsakovas Rangovo sgskaita.

10.15. kai Rangovo faktinés iSlaidos yra mazesnés negu buvo numatyta,
nustatant atliekamy Darby kaing, Rangovui islieka teisé gauti atlyginima,
numatytg Sutartyje, jeigu Uzsakovas nejrodo, kad ekonomija turéjo neigiamos
jtakos Sutartyje numatytai darbo kokybei.

10.16. Mokéjimai:
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10.16.1. Uzsakovas privalo sumokéti Rangovui Sutartyje numatytas
kainas po to kai yra priimtas Darby rezultatas (etapas ar Darbai), su salyga, kad
Darbai atlikti tinkamai ir laiku;

10.16.2. Atsiskaitymo uz atliktus Darbus pagrindas yra PVM saskaita
faktUra, atlikty Darby aktas (forma F-2 Sutarties 2 priedas) ir pazyma apie
atlikty Darby verte (Sutarties 5 priedas).

10.17. Rangovas [sipareigoja pateikti detaly atlikty darby aktg, kuriame
atsispindéty faktiSkai atlikti darbai. Aktuose turi biti nurodomi panaudoty
medziagy kiekiai ir kiekvienas atliekamas darbas jvardijamas atskirai. Atlikti
Darbai negali biti iSreiSkiami procentine iSraiska.

10.18. Po atlikty Darby akto pasirasymo, ne véliau kaip per 3 (tris) darbo
dienas Rangovas pateikia Uzsakovui PVM saskaitg faktlirg uz faktiskai atliktus
Darbus.

10.19. Vykdant Sutartj, saskaitos faktlros UZsakovui teikiamos tik
elektroniniu buadu:

10.19.1. Elektroninés saskaitos faktlros, atitinkancdios Europos
elektroniniy sgskaity fakttry standartg, kurio nuoroda paskelbta 2017 m. spalio
16 d. Komisijos jgyvendinimo sprendime (ES) 2017/1870 dél nuorodos | Europos
elektroniniy saskaity faktlry standartg ir sintaksiy sgraso paskelbimo pagal
Europos Parlamento ir Tarybos direktyvg 2014/55/ES (OL 2017 L 266, p. 19)
(toliau - Europos elektroniniy saskaity faktiry standartas), teikiamos Rangovo
pasirinktomis priemonémis.

10.19.2. Europos elektroniniy sgskaity faktiry standarto neatitinkancios
elektroninés sgskaitos fakttros gali buti teikiamos tik naudojantis informacineés
sistemos ,SABIS" priemonémis.

10.19.3. Uzsakovas elektronines sgskaitas faktlras priima ir apdoroja
naudodamasi informacinés sistemos ,SABIS" priemonémis, iSskyrus Lietuvos
Respublikos viesyjy pirkimy jstatymo 22 straipsnio 12 dalyje nustatytus atvejus.
Elektroniné saskaita faktlra suprantama kaip saskaita faktdra, iSrasyta,
perduota ir gauta tokiu elektroniniu formatu, kuris sudaro galimybe jq apdoroti
automatiniu ir elektroniniu budu.

10.20. Uz atliktus Darbus Uzsakovas atsiskaito su Rangovu pagal pateiktg
PVM sgskaitg faktlirg, pervesdamas pinigus | Rangovo Sutarties rekvizituose
nurodyty saskaitg ne véliau kaip per 30 (trisdesSimt) kalendoriniy dieny.

10.21. Uzsakovas, Sioje Sutartyje nustatytu laiku neatsiskaites su
Rangovu, moka Rangovui 0,05% delspinigiy nuo neapmokétos sumos dydzio uz
kiekvieng uzdelstg atsiskaityti diena.

10.22. Rangovas, laiku neatlikes Darby ar laiku nepasalines defekty, moka
UZsakovui 0,05% delspinigiy nuo neatlikty Darby vertés uz kiekvieng uzdelstg
diena.

10.23. Rangovas uz Sutarties 3.2.2.26. punkte nustatyty reikalavimy
nesilaikymo/nevykdymo moka UzZsakovui 500,00 Eur uz kiekvieng atvejj.

10.24. Bauda gali bati iSskaiCiuojama iS Rangovui mokétinos sumos.
Baudos uz Sutarties pazeidimus netaikomos pazeidimams, kuomet pazeidimo
pagrindu pasinaudojama Sutarties jvykdymo uztikrinimu.

10.25. Maksimali bendra Salies atsakomybé yra 10 % nuo Pradinés
sutarties vertés arba Sutarties kainos (be PVM), atsizvelgiant | tai, kuri yra
didesné.
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10.24. Jeigu Uzsakovas nevykdo savo Jsipareigojimy sumoketi Sutartyje
numatytg atlyginimg arba kitokig Sutarties Saliy sutartg suma, Rangovas turi
teise iSieSkoti jam pagal Sutartj priklausancdias sumas uz atliktg Darbg is
Uzsakovui priklausanciy jrenginiy, likusiy medziagy ir kito UZzsakovui
priklausancio turto, kol Uzsakovas visiskai su juo neatsiskaitys arba gali sulaikyti
Darby rezultatg tol, kol Uzsakovas tinkamai nejvykdys savo prievolés.

10.25. Sutartiniai mokejimai Rangovui vykdomi nacionaline ar kita valiuta,
kuria leidziami atsiskaitymai Lietuvos Respublikoje.

11. DARBY KOKYBE IR DEFEKTY SALINIMO TVARKA

11.1. Jeigu UZzsakovas, iki galutinio Darby perdavimo-priémimo akto
pasiraSymo dienos, bet kuriuo metu pastebi, kad atlikti Darbai turi defekty ar
kokybés trikumy, ar yra atliekami pazeidziant Sioje Sutartyje numatytas
salygas, jis bet kuriuo metu gali rastu pareikalauti, kad Rangovas:

11.1.1. nedelsiant sustabdyty ir/ar nutraukty Darby atlikimg;

11.1.2. pasalinty Siuos trikumus per nurodytg laiko tarpg;

11.1.3. neatlygintinai pakeisty nekokybiSkas medziagas, gaminius,
dirbinius, jrangq;

11.1.4. neatlygintinai pagerinty atliekamy Darby kokybe;

11.1.5. neatlygintinai iStaisyty netinkamai atliktus Darbus.

11.2. Pastebéjus atlikty Darby defektus ir/ar kokybés trakumus,
dalyvaujant Rangovo jgaliotam atstovui, suraSomas atitinkamas defektinis
aktas. Uzsakovas jsipareigoja ne véliau kaip prieS 1 (vieng) darbo dieng
informuoti Rangovo atstovg apie organizuojamos apzitros, atlikty Darby
defektams ir kokybés trikumams nustatyti, laikg ir vietg. Defektinj aktg pasiraso
Uzsakovo ir Rangovo jgalioti atstovai. Rangovui, nepripazinus defekty ar
kokybés trikumy, arba jam nustatytu laiku neatvykus surasyti defektinio akto,
UZsakovas gali atlikti nepriklausomg Darby kokybés ekspertize. Jei ekspertizés
metu nustatoma, kad Darbai atlikti nekokybiskai — ekspertizés iSlaidas apmoka
Rangovas, jei Darbai kokybiSki - UZzsakovas. Salys susitaria, kad tokios
ekspertizés iSvados joms bus privalomos, ir {sipareigoja atlyginti viena kitai
tokios ekspertizés iSlaidas.

11.3. Jeigu UZzsakovas bet kuriuo metu pastebi, kad atlikti Darbai turi
defekty ir/ar kokybés trikumy, kurie kelia pavojy Zzmoniy sveikatai, darbo
saugai ir aplinkos ar turto saugumui, Uzsakovas turi teise pareikalauti Rangovo
nedelsiant, bet ne véliau nei per 3 (tris) darbo valandas nuo atitinkamo
pranesimo gavimo, sustabdyti Darby ar Darby dalies vykdyma. Darbai
sustabdomi iki tol, kol Rangovas neuztikrins Zzmoniy sveikatos, darbo saugos ir
aplinkos ar turto saugumo. Pasalines priezastis Rangovas privalo rastu kreiptis
UZsakovg, prasydamas leidimo pratesti Darby vykdyma.

11.4. Jeigu per Uzsakovo nurodytus terminus Rangovas nepradeda taisyti
nekokybiskai atlikty Darby, UZsakovas gali sulaikyti mokéjimus ir/arba istaisyti
nekokybiskai atliktus Darbus treciyjy Saliy pagalba arba savo jégomis ir
iSskaiciuoti dél to patirtus nuostolius iS Rangovo.

11.5. Pastebéty Darby trikumy ar defekty Salinimas neprailgina Sutarties
ivykdymo terminuy.

12. SUTARTIES KEITIMAS JOS GALIOJIMO LAIKOTARPIU
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12.1. Sutartis keiCiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos viesyjy pirkimy
jstatymo 89 straipsnio nuostatomis. 5

12.2. Sutarties dokumentai gali biti kei¢iama tik rastisSku Saliy susitarimu
ir/ar protokolu, pasiraSytu abiejy Sutarties Saliy.

12.3. Sutarties galiojimo laikotarpiu Salis gali inicijuoti Sutarties sglygy
pakeitimg, pateikdama kitai Saliai rastiSkg prasyma keisti Sutarties salygas ir
dokumenty, pagrindzianciy praéyme nurodytas aplinkybes, argumentus ir
paalskmlmus kopijas. | pateiktg prasyma pakeisti atitinkamag Sutarties salyga
kita Salis motyvuotai atsako per véliau kaip per 10 darbo dienuy. Sallms
nesutarus deél Sutarties salygy keitimo, sprendimo teise turi Uzsakovas. Salims
tarpusavyje susitarus dél Sutarties salygy keitimo, Sie keitimai jforminami
susitarimu, kuris yra neatskiriama Sutarties dalis.

13. TEISIU IR PAREIGU PERLEIDIMAS

13.1. Rangovas negali perleisti visy ar dalies savo [sipareigojimy pagal Siq
Sutartj be iSankstinio rastiSko Uzsakovo sutikimo. Sudarytos Sutarties Salis gali
blti pakeista tuo iSimtiniu atveju, kai ji pertvarkoma, reorganizuojama arba dél
UZsakovo funkcijy perdavimo kitai perkanciajai organizacijai ar Rangovo funkcijy
perdavimo "vidinio" persitvarkymo atveju (kai su Sutartimi susijusios funkcijos
perduodamos pilnai kontroliuojamai jo jmonei, toliau liekant solidariai atsakingu
uz Sutarties vykdymag) Sutarties vykdymas perduodamas kitam tkio subjektui (-
ams). Dél Sutarties Salies pertvarkymo, reorganizavimo ar funkcijy perdavimo
neturi pablogéti Sutartj vykdysiancio Ukio subjekto (-y) galimybés tinkamai
[vykdyti Sutartj palyginti su tuo Ukio subjektu, su kuriuo buvo sudaryta Sutartis.
Kai Siame punkte numatytais atvejais kei¢iama Sutarties Salis, jis turi turéti ne
mazesne kvalifikacijg nei tas, su kuriuo buvo sudaryta Sutartis pagal kriterijus,
kurie buvo nustatyti pirkimo salygose.

13.2. Uzsakovui turi blti nedelsiant pranesta apie bet kokius esminius
Rangovo asmens pasikeitimus, patvirtinant, kad prielaidos, bitinos Sutarciai
ivykdyti, nenustojo galioti.

14. SUBRANGOS SUTARTYS

14.1. Rangovas turi teise pasitelkti savo prievoléms jvykdyti kitus asmenis
- subrangovus, kurie buvo nurodyti Rangovo pasiulyme.

14.2. Jeigu Darbams jvykdyti pasitelkiami subrangovai, tai Rangovas
tampa Generaliniu rangovu.

14.3. Generalinis rangovas atsako Uzsakovui uz subrangovy prievoliy
nejvykdyma ir/ar netinkama jvykdyma, o subrangovams - uz Uzsakovo prievoliy
nejvykdyma ar netinkama jvykdyma.

14.4. Uzsakovas ir subrangovas neturi teisés reiksti vienas kitam piniginiy
reikalavimy, susijusiy su Sutarciy, kiekvieno iS jy sudaryty su Generaliniu
rangovu, pazeidima.

14.5. Jeigu Generalinis rangovas sutinka, Uzsakovas turi teise sudaryti
Sutartis su kitais asmenimis atskiriems Darbams atlikti. Tokiu atveju, Sie
asmenys uz Sutarties nejvykdyma ir/ar netinkamg jvykdymg atsako tiesiai
UZsakovui.

14.6. Subrangovai turi teise pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe,
rastu pateikdami prasyma Uzsakovui. Tuo tikslu Uzsakovas privalo ne véliau kaip
per 3 darbo dienas nuo Subrangovy sgraso arba pakeisto Subrangovy sgraso
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gavimo informuoti Subrangovus, nurodytus Subrangovy sarase, apie tokig
tiesioginio atsiskaitymo galimybe pagal triSalio susitarimo su Subrangovu
salygas, pateiktas priede Nr. 6, ir pateikti Subrangovams priedg Nr. 6.

14.7. Tuo atveju, kai Subrangovas isreiSkia norg pasinaudoti tiesioginio
atsiskaitymo galimybe, Uzsakovas ir Rangovas privalo sudaryti su Subrangovu
trisalj susitarimg pagal priede Nr. 6 pateiktg trisalio susitarimo su Subrangovu
forma.

15. SALIY ISIPAREIGOJIMY VYKDYMO VELAVIMAI

15.1. Jeigu Sutarties vykdymo metu Rangovas ar jo subrangovai susiduria
su aplinkybémis, trukdanciomis laiku atlikti Darbus, Rangovas nedelsdamas, bet
ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas pranesa Uzsakovui rastu apie
vélavimo faktg, numatomg vélavimo trukme ir priezastis.

15.2. Uzsakovas, ne véliau kaip per 10 darbo dieny po Rangovo pranesimo
gavimo, jvertina padétj ir esant Sutartyje numatytoms aplinkybéms pratesia
Darby atlikimo terming Sutartyje nustatytais terminais ir tvarka;

15.3. Vélavimas suteikti reikiamus dokumentus ir/ar informacijq yra
laikomas velavimu atlikti Darbus.

16. SUTARTIES IVYKDYMO UiTIKRINIMAS, GARANTINIO
LAIKOTARPIO PRIEVOLIY IVYKDYMO UZTIKRINIMAS

16.1. Sutartis [sigalioja, kai Rangovas pateikia Sutarties [vykdymo
uztikrinimg patvirtinancius dokumentus ir galioja, kol Salys sutaria ja
nutraukti arba kol Sutarties galiojimas pasibaigia (visiskai jvykdomi
isipareigojimai), nutraukiama |statymu ar Sutartyje nustatytais
atvejais. Sutarties jvykdymo uztikrinimas pateikiamas Sutarties valiuta ar kita
UZsakovui priimtina laisvai konvertuojama valiuta.

16.2. Sutarties jvykdymas uztikrinamas banko garantija arba draudimo
bendrovés laidavimu. PasiraSius Sutartj, Rangovas ne véliau kaip per 10
(deSimt) darbo dieny nuo Sutarties pasirasymo dienos Uzsakovui pateikia
Lietuvos Respublikoje ar uzsienyje registruoto banko garantijg arba draudimo
bendrovés laidavimo rastg (pateikiant jj su tinkamai patvirtinta laidavimo
draudimo liudijimo kopija ir apmokéjimg patvirtinané¢iu dokumentu ar kitu
lygiaverciu dokumentu). [ banko garantijos arba draudimo bendroves laidavimo
tekstg turi bdti jtraukta nuostata, kad Saliy gincai sprendziami Lietuvos
Respublikos teisés akty nustatyta tvarka, Lietuvos Respublikos teismuose.
Sutarties jvykdymo uztikrinimo verté — 12 000,00 Eur. Nustatytu terminu
nepateikus Lietuvos Respublikoje ar uzsienyje registruoto banko garantijos arba
draudimo bendrovés laidavimo rasto laikoma, kad Rangovas atsisaké sudaryti
Sutartj.

16.3. Banko garantijos arba draudimo bendrovés laidavimo galiojimo
terminas privalo biti ne trumpesnis kaip 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny po
galutinio Darby perdavimo - priémimo akto pasiraSymo dienos. Jei Sutarties
vykdymo metu uztikrinimg iSdaves juridinis asmuo negali jvykdyti savo
isipareigojimy, UZsakovas gali rastu pareikalauti Rangovo per 14 (keturiolika)
dieny pateikti naujg Sutarties jvykdymo uztikrinimg, tokiomis paciomis
salygomis, kaip ir ankstesnysis, o Sio reikalavimo nejvykdzius - nutraukti
Sutartj.
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16.4. Sutardiai galiojant ilgiau kaip vienerius metus, Teikéjo pateikiamas
Sutarties jvykdymo uztikrinimo dokumentas gali galioti trumpiau nei iki 30
(trisdeSimt) kalendoriniy dieny po Sutartyje numatyto véliausio sutartiniy
isipareigojimy vykdymo termino pabaigos, bet likus ne maziau nei 20
(dvideSimt) kalendoriniy dieny iki Sutarties jvykdymo uztikrinimo dokumento
galiojimo termino pabaigos, tokio dokumento galiojimas privalo bdti pratestas.
Siuo atveju paskutinio Sutarties jvykdymo uztikrinimo dokumento galiojimo
pratesimo terminas turi blti lygus 24 punkte nurodytam terminui. Siame punkte
nurodyta tvarka Teikéjui nepratesus Sutarties jvykdymo uztikrinimo dokumento
galiojimo termino, Uzsakovas jgyja teise reikalauti sumokéti visg Sutarties
ivykdymo uztikrinime nurodytg suma.

16.5. Uzsakovui gavus informacijos, jog banko iSduota garantija arba
draudimo bendrovés laidavimas nebeatitinka Sutartyje keliamy reikalavimuy,
Rangovas {sipareigoja per 14 (keturiolika) kalendoriniy dieny nuo UZsakovo
reikalavimo pateikti banko garantija arba draudimo bendrovés laidavimag
atitinkancig Sutarties reikalavimus.

16.6. Uzsakovas gali pasinaudoti Sutarties jvykdymo uztikrinimu esant bet
kuriai iS zemiau nurodyty aplinkybiy:

16.6.1. Rangovas nevykdo savo jsipareigojimy pagal Sutartj;

16.6.2. Rangovas laiku nevykdo UZsakovo nurodymo istaisyti netinkamai
ivykdytus arba nejvykdytus sutartinius [sipareigojimus;

16.6.3. jei dél bet kokiy Rangovo veiksmy ar neveikimo UZsakovas patyré
nuostolius (jskaitant, bet neapsiribojant papildomomis islaidomis ar kitais
tiesioginiais nuostoliais).

16.7. Sutarties jvykdymo uztikrinimas yra skirtas visy Rangovo sutartiniy
isipareigojimy_ jvykdymui uztikrinti.

16.8. Jei Sutartis yra nutraukiama dél bet kokios priezasties, Sutarties
ivykdymo uztikrinimas gali bati panaudotas bet kokiai iS Rangovo UZsakovui
priklausanciai pinigy sumai susigrazinti, o garantas dél jokios priezasties negali
uzvilkinti mokéjimo pagal jj arba priestarauti.

16.9. Uzsakovas turi teise atmesti Sutarties jvykdymo uztikrinimg, gaves
informacija, kad Sutarties jvykdyma uztikrinantis asmuo tapo nemokus ar
nejvykdé jsipareigojimy kitiems tkio subjektams, ar netinkamai juos vykdé.

16.10.Rangovas kartu su Rangovo atlikty statybos darby perdavimo
UZsakovui aktu turi pateikti dokumentg, kuriuo uztikrinamas garantinio
laikotarpio prievoliy jvykdymas pagal pasirasytg Sutartj. Sis dokumentas (Banko
garantija arba draudimo bendrovés laidavimas) Rangovo neveikimo ir (ar)
netinkamo veikimo, nemokumo ar bankroto atveju turi uztikrinti dél Rangovo
kaltés atsiradusiy defekty, nustatyty per pirmuosius 3 statinio garantinio
termino metus, Salinimo iSlaidy apmokeéjima Uzsakovui. Defekty Salinimo
uztikrinimo suma statinio garantiniu 3 mety laikotarpiu turi biiti ne mazesné kaip
5 procentai statinio statybos kainos (su PVM).

16.11.UZsakovas turi teise, Rangovui nepasalinus defekty per nurodyta
terming, apie tai rastu informuoti Valstybine teritorijy planavimo ir statybos
inspekcijg prie Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos dél Rangovo veiklos
ivertinimo ir (ar) dokumento, suteikiancio teise Rangovui vykdyti atitinkamus
statybos darbus, galiojimo panaikinimo.

17. STATYBOS OBJEKTO DRAUDIMAS
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17.1. Sutartis gali nustatyti Salies, kuriai tenka objekto atsitiktinio Zuvimo
ar sugadinimo rizika, pareigg apdrausti Statybos objektq, mediiagas ar kitokj
turta, naudojamag statybos procese, taip pat pareigg apdrausti tos Salies civiline
atsakomybe uz kitiems asmenims padarytg zala.

17.2. Rangovas privalo ne véliau kaip per 10 darbo dieny nuo
Sutarties pasirasymo dienos sudaryti ir pateikti UZzsakovui statinio statybos,
rekonstravimo, remonto, atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ir kultlros
paveldo statinio tvarkomuyjy statybos darby ir civilinés atsakomybeés privalomojo
draudimo sutartj atskirai del kiekvieno statinio pagal Lietuvos Respublikos
statybos jstatymo XI skirsnio 42 ir 46 straipsniuose nustatytus reikalavimus. Si
privalomo draudimo sutartis turi jsigalioti ne véliau kaip per 10 darby dieny nuo
Sutarties pasirasymo dienos, iki kurios turi biti pateiktas jrodymas pagal
reikalavimus, ir turi galioti visg statybvietéje vykdomuy darby laikotarpj iki visy
Rangovo atlikty statybos darby rezultato perdavimo Uzsakovui dienos.

17.3. Sudarytoje draudimo sutartyje Uzsakovas ir Rangovo visi pasamdyti
subrangovai papildomai turi buti nurodyti kaip apdraustieji asmenys.

17.4. Jeigu Rangovui ir/arba subrangovui Lietuvos Respublikos teisés akty
nustatyta tvarka reikés parengti visy arba dalies Sutartyje numatyty Darby
projektine dokumentacijg, tai Rangovas iki Sios projektinés dokumentacijos
ruoSimo pradzios privalo pateikti UZsakovui savo arba reikalingos Darby
projektinés dokumentacijos paruosimui pasamdyto subrangovo pagal Lietuvos
Respublikos statybos jstatymo (arba juos keiCianciy teisés akty) keliamus
reikalavimus apdrausto statinio projektuotojo civilinés atsakomybés privalomojo
draudimo liudijimo kopijq.

17.5. Kiekvienu draudimo liudijimu, kuriuo draudziama nuo nuostoliy arba
zalos, turi bati numatyta galimybé iSmokéti draudimo iSmokas Sutarties valiuta,
reikalinga nuostoliams arba zalai iStaisyti. IS draudiky gautos draudimo iSmokos
privalo biti naudojamos tik nuostoliams arba zalai iStaisyti.

17.6. Kiekviena Salis privalo laikytis visy kiekvienoje draudimo sutartyje
apibrézty salygy. Rangovas privalo nuolat informuoti draudikus apie bet kuriuos
atitinkamus Darby vykdymo pasikeitimus ir uztikrinti, kad sudarytos draudimo
sutartys galioty pagalvéios dalies reikalavimus.

17.7. Né viena Salis neturi teisés daryti jokiy bet kurios draudimo sutarties
salygy pakeitimy be iSankstinio kitos Salies sutikimo. Jeigu draudikas mégina
padaryti draudimo sutarties salygy pakeitima, tai pirmoji Salis, kuriai apie tai
pranesé draudikas, privalo nedelsdama tai pranesti ir kitai Saliai.

17.8. Jeigu Rangovas nesudaro draudimo sutarties arba neuztikrina bet
kurios draudimo sutarties salygu, kuriy is jo reikalaujama atlikti ir palaikyti pagal
Sutartj, arba nepateikia pakankamo jrodymo ir draudimo liudijimy kopijy pagal
Sios dalies reikalavimus, tai Uzsakovas gali (savo nuozilra ir nepazeisdamas bet
kurios kitos teisés arba teisinés gynybos priemoniy) sudaryti draudimo sutartis
Sioje dalyje nurodytomis sglygomis ir sumokéti reikalingas draudimo jmokas
arba turi teise sustabdyti Rangovui priklausancias mokéti sumas uz atliktus
Darbus tol, kol Rangovas jvykdys visus savo jsipareigojimus, numatytus Sioje.
Jeigu Uzsakovas pats sumoka draudimo jmokas uz Sioje dalyje numatytas
draudimo sutartis, tai Rangovas privalo iS Sutarties kainos grazinti sumokétas
draudimo jmokas Uzsakovui arba atitinkamai turi bidti sumazinta Sutarties
kaina.
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17.9. Patirtus nuostolius arba zZalg, jeigu jos visai arba dalinai
nekompensuoja draudikai, privalo padengti Rangovas. Jeigu Rangovas nesudaro
draudimo sutarties Sioje dalyje nurodytomis salygomis arba neuztikrina
draudimo sutartyje draudiko nurodyty salygy laikymosi, tai bet kokius nuostolius
arba Zalg, kuriuos pagal draudimo sutartj baty turéjusi atlyginti draudimo jmoné,
privalo atlyginti Rangovas.

18. SUTARTIES NUTRAUKIMAS UZSAKOVO INICIATYVA

18.1. Nesumazindamas kity savo teisiy gynimo priemoniy dél Sutarties
pazeidimo, Uzsakovas gali nutraukti Sig Sutartj pries trisdeSimt dieny
praneSdamas Rangovui, jeigu Rangovas:

18.1.1. jsiteisejusiu kompetentingos institucijos ar teismo sprendimu yra
pripazintas kaltu dél rimto profesinio pazeidimo;

18.1.2. |siteiséjusiu teismo sprendimu pripazintas kaltu dél sukciavimo,
korupcijos, pinigy plovimo, dalyvavimo nusikalstamoje organizacijoje;

18.1.3. nebevykdo Darby arba kitaip aiskiai parodo ketinimg netesti savo
isipareigojimy pagal Sutartj;

18.1.4. nesilaiko Sutarties salygy dél Darby kokybés: naudoja netinkamas
medziagas, gaminius ar kitus komponentus, netinkamai atlieka Darbus ir
nepaiso Uzsakovo nurodymy pasalinti trikumus nustatytais terminais ar elgiasi
kitaip nei nustatyta Sutartyje;

18.1.5. negaves Uzsakovo sutikimo, visus Statybos darbus paveda vykdyti
subrangovui, sudarydamas su juo Subrangos sutartj, arba perleidzia Sutartj;

18.1.6. bankrutuoja arba tampa nemokus, pradétas jo [monés
likvidavimas, sustabdo tUkine veiklg arba kituose teisés aktuose numatyta tvarka
susidaro analogiska situacija;

18.1.7. duoda arba pasillo bet kokiam asmeniui kysj kaip paskata arba
apdovanojimg uz bet kurio su Sia Sutartimi susijusio veiksmo atlikimg arba
susilaikyma jj atlikti;

18.1.8. nevykdo Sutarties 3.2.2.26 punkte nurodyto jsipareigojimo dél
aplinkos apsaugos kriterijy taikymo ir uzfiksuoti daugiau nei 3 atvejai;

18.1.9. dél kitokio pobidzio neveiksnumo, trukdancio vykdyti Sutartj ir
kitais Sutartyje nurodytais atvejais.

18.1.10. Uzsakovas Siame straipsnyje nustatyta tvarka gali vienasaliskai
nutraukti Sutartj, kuria keiCiama Sutartis, jeigu:

1) Sutartis buvo pakeista pazeidziant Lietuvos Respublikos viesyjy pirkimy
jstatymo 89 straipsnj;

2) paaiskéjo, kad Rangovas, su kuriuo sudaryta Sutartis, turéjo bti
pasalintas iS pirkimo procediiros pagal Lietuvos Respublikos viesyjy pirkimy
jstatymo 46 straipsnio 1 dalj;

3)vienasalisku Uzsakovo sprendimu, jeigu paaiSkéja Lietuvos Respublikos
viesyjy pirkimy jstatymo 45 straipsnio 2! dalyje nurodytos aplinkybés;

4) paaiskeéjo, kad su Rangovu neturéjo biti sudaryta Sutartis dél to, kad
Europos Sajungos Teisingumo Teismas procese pagal Sutarties dél Europos
Sajungos veikimo 258 straipsnj pripazino, kad nebuvo jvykdyti {sipareigojimai
pagal Europos Sgjungos steigiamasias sutartis ir Direktyvg 2014/24/ES.

18.2. Nutraukes Sutartj, UZzsakovas gali baigti Darbus ir/arba pasiripinti,
kad tai atlikty kas nors kitas. Uzsakovas ir tie kiti asmenys gali naudoti bet
kuriuos Statybos produktus bei Rangovo projektavimo dokumentus.
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18.3. Uzsakovas jvertina savo pretenzijas Rangovui dél Sutarties
nutraukimo, jvertina Rangovo atliktus Darbus, laikinus Darbus bei jrenginius ir
nustato Rangovui mokéting sumg, iS kurios padengia Uzsakovo patirtus
praradimus ir nuostolius. Gauta likutj Uzsakovas iSmoka Rangovui.

18.4. Sutartis prieS terming gali bati nutraukta rastisku Saliy susitarimu.

19. SUTARTIES NUTRAUKIMAS RANGOVO INICIATYVA

19.1. Nesumazindamas kity savo teisiy gynimo priemoniy dél Sutarties
pazeidimy, Rangovas gali nutraukti Sig Sutartj pries trisdesSimt dieny
pranesdamas UZsakovui, jeigu Uzsakovas neapmoka sutartu laiku uz atliktus
Darbus.

19.2. [Isigaliojus pranesSimui dél Sutarties nutraukimo, Rangovas
nedelsdamas privalo:

19.2.1. nutraukti visus Darbus, iSskyrus tokius, kuriuos atlikti dél gyvybés
ar nuosavybés apsaugos ar dél Darby saugos yra batina;

19.2.2. perduoti Uzsakovui Rangovo atliktus Darbus, jrangg, medziagas,
dokumentus, uz kuriuos Rangovui jau sumokéta;

19.2.3. pasalinti iS Statybvietés visus laikinus jrenginius, statybos
produktus, iSskyrus tuos, kurie batini Darby saugai uztikrinti, ir pats palikti
Statybviete.

19.3. Isigaliojus praneSimui dél Sutarties nutraukimo, UzZsakovas
nedelsdamas privalo:

19.3.1. grazinti Rangovui atlikimo uztikrinima;

19.3.2. sumokeéti Rangovui uz atliktus Darbus;

19.3.3. sumokéti Rangovui laikinyjy Darby ir Rangovo jrengimy iSvezimo
iS Statybvietés islaidas.

20. NENUGALIMOS JEGOS (FORCE MAJEURE) APLINKYBES

20.1. Salis atleidziama nuo atsakomybés uz Sutarties nejvykdyma, jeigu
ji jrodo, kad Sutartis nejvykdyta dél aplinkybiy, kuriy ji negaléjo protingai
kontroliuoti bei protingai numatyti Sutarties sudarymo metu, ir kad negaléjo
uZzkirsti kelio Siy aplinkybiy ar jy pasekmiy atsiradimui (force majeure).

20.2. Salis negalinti vykdyti pagal Sig Sutartj savo isipareigojimy, del
nenugalimos jégos aplinkybiy veikimo, privalo rastu apie tai pranesti kitai Saliai
per penkias dienas nuo tokiy aplinkybiy atsiradimo pradzios.

20.3. Nenugalimos jégos aplinkybés nustatomos vadovaujantis Lietuvos
Respublikos Vyriausybés 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840 patvirtintomis
~Dél Atleidimo nuo atsakomybés esant nenugalimos jégos (force majeure)
aplinkybéms taisyklémis" bei Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 str.
aktualios redakcijos nuostatomis.

20.4. Jeigu yra nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés, dél kuriy
reikia sustabdyti Darby atlikima, tai jy atlikimo laikas turi buti pratestas, kol ty
aplinkybiy nebeliks, pridedant pakankama, bet ne didesnj kaip penkiolika dieny
laikotarpj Darbams atnaujinti.

20.5. Nenugalimos jégos aplinkybéms pasibaigus, toliau vykdomi
Sutartyje numatyti Saliy |sipareigojimai.

20.6. Jeigu nenugalimos jégos aplinkybeés ir jy padariniai tesiasi ilgiau
negu tris meénesius, kiekviena Salis turi teise atsisakyti vykdyti savo
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isipareigojimus ir nutraukti Sutartj. Siuo atveju nei viena i$ Saliy negali reikalauti
atlyginti jos turetus turtinius nuostolius.

3 21. GINCY SPRENDIMO TVARKA

21.1. Siai Sutardiai ir visoms iS Sios Sutarties atsirandancioms teiséms ir
pareigoms taikomi Lietuvos Respublikos teisés aktai. Sutartis sudaryta ir turi
bdti aiSkinama vadovaujantis Lietuvos Respublikos teise.

21.2. Bet kokie nesutarimai ar gincai, kylantys tarp Saliy dél Sios Sutarties,
sprendziami abipusiu susitarimu/derybomis. Salims nepavykus susitarti, bet
kokie gincai, nesutarimai ar reikalavimai, kylantys i$ Sios Sutarties ar susijg su
ja, jos pazeidimu, nutraukimu ar galiojimu, neiSspresti  Saliy
susitarimu/derybomis, sprendziami Lietuvos Respublikos teismuose
vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka.

22. SUTARTIES KALBA, KORESPONDENCIJA IR PRANE§;MAI

22.1. Sutarties Salys susirasinéja lietuviy kalba (jei Sutarties Salis yra
uzsienio subjektas, susirasinéjimo dokumentai gali biti papildomai verciami j
uzsienio kalbg - rusy, angly ar kt. kalbg, o Rangovas isipareigoja atlyginti visas
dél to patirtas Uzsakovo islaidas). Visi praneSimai, kuriuos Salis gali pateikti
pagal Siq Sutartj, bus laikomi galiojanciais ir jteiktais tinkamai, jeigu yra
asmeniskai pateikti kitai Saliai ir gautas patvirtinimas apie gavima arba iSsiysti
registruotu pastu, faksu, elektroniniu pastu (patvirtinant gavimg) Sutartyje
nurodytais adresais ar fakso numeriais, elektroniniu pastu, kitais adresais ar
fakso numeriais, elektroniniu pastu, kuriuos nurodé viena Salis, pateikdama
pranesima. 5

22.2. Jei pasikeiCia Salies adresas, banko sgskaity rekvizitai, juridinio
asmens ar PVM moketojo kodai ir/ar kiti duomenys, tokia Salis turi informuoti
kitg Salj praneédvama ne véliau, kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo jy pasikeitimo
momento. Jei Saliai nepavyksta laikytis Siy reikalavimy, ji neturi teisés |
pretenzijg ar atsiliepimg, jei kitos Salies veiksmai, atlikti remiantis paskutiniais
zinomais jai duomenimis, prieStarauja Sutarties salygoms arba ji negavo jokio
pranesimo, iSsiysto pagal tuos duomenis.

23. SUTARTIES NUOSTATU NEGALIOJIMAS

23.1. Jeigu teismas bet kokiose bylose, susijusiose su Sutartimi, nutaria,
kad kuri nors neesminé Sutarties sglyga, iSlyga ar nuostata laikoma neteiséta,
negaliojancia ar nejvykdoma, tai nepakenkia likusios Sutarties dalies galiojimui
ar vykdymui.

23.2. Jeigu teismas nustato, kad negaliojanti nuostata yra esmine tokiu
mastu, kad trukdo vykdyti Sutarties tikslus, Salys nedelsdamos pradeda
geranoriskas derybas tokiam negaliojimui iStaisyti.

24. MOKESCIAI
24.1. Uzsienio Rangovas yra visiSkai atsakingas uz visus mokescius,
valstybines rinkliavas, licencijy mokescius ir kitus apmokestinimus, taikomus uz
Lietuvos teritorijos riby.

25. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
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25.1. Né viena Salis neturi teisés perleisti visy arba dalies teisiy ir pareigy
pagal Sig Sutartj jokiai treciajai Saliai be iSankstinio rastiSko kitos Salies sutikimo,
nebent kitaip yra nurodyta Sutartyje.

25.2. Bet kokios Sios Sutarties nuostatos negaliojimas ar priestaravimas
Lietuvos Respublikos galiojantiems teisés aktams neatleidzia Saliy nuo prisiimty
isipareigojimy vykdymo. Siuo atveju tokia nuostata turi bdti pakeista
atitinkandia teisés akty reikalavimus kiek jmanoma artimesne Sutarties tikslui
bei kitoms jos nuostatoms.

25.3. Uzsakovo paskirtas asmuo, atsakingas uz Sutarties vykdyma: Giedré
Vasiliauskiené, Aplinkotvarkos ir infrastruktiros skyriaus vyriausioji specialisté,
J. Basanaviciaus a. 1, LT-68307 Marijampolé arba tel. +370 343 90045, el.
pastas giedre.vasiliauskiene@marijampole.lIt.

25.4. Visus kitus klausimus, kurie neaptarti Sutartyje, reguliuoja Lietuvos
Respublikos teisés aktai.

26. SALIU REKVIZITAI

Uzsakovas: Rangovas:

Marijampolés savivaldybés administracija UAB ,Kelranga"

J. Basanaviciaus a. 1, Marijampolé Gelyno skg. 5, Marijampolé

Istaigos kodas 188769113 Juridinio asmens kodas 151004973

Néra PVM mokétoja PVM mokétojo kodas LT510049716

A.S. LT68 7044 0600 0207 5838 A.S. LT31 7044 0600 0206 9035

AB SEB bankas AB SEB Bankas

Banko kodas 70440 Banko kodas 70440

Tel. +370 343 90 062 Tel. Nr. +370 343 71735

El. p. administracija@marijampole.lt El. p. info@kelranga.lt

Marijampolés savivaldybés UAB ,Kelranga"

administracijos direktorius Projekty vadoveé vieSiesiems
pirkimams

Nerijus Masalaitis
Renata LukSiené
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Statybos rangos sutarties
2 priedas

F-2 EAVYIDYE

ATLIKTY DARBU AKTAS
Uz 2018 m. 01 ménes|
Sudaryis pagal  2019.03 kainas

Statiniy grupé Kelio jrengimas

Statinys Mesudétingas statinys

Rangovas UAB ™ 111"

UZsakovas Marijampolés savivaldybés administracija

Statyby vadovas Petras Petraitis

Suma objektul 0000

lSgmy Darbo Diarbyy ir ilsidy apradymai Mato Wikl : Kaing EUR
all kodas whit DLudm: I Madiagos I Mechanizm. r 14 vizo

1 Bendrastatybinial darbal

1 M26P- Darbai m 1.0
1213
Fniaradtyls 1
Pridétings ventés mokesta - 21.00%
B viso Sintaradtyje 1
Statinyje 1

Suma ZodZais
Statyby vadovas
Pavaros

U#sakovas Rangovas

Techninis prifidrétojas
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Statybos rangos sutarties

] 3 priedas
DARBU PERDAVIMO-PRIEMIMO AKTAS
Pagal (Sutarties pavadinimas) sutartj Nr. ......cccccviieiinee ,
sudarytg 20......... 1 meén. ..... d.
(Akto sudarymo vieta)
20....... 10 T meén. ........... d.

(Rangovo pavadinimas), atstovaujama ......ccoviiviiiiiiiiiii i ,
veikiancio pagal

......................................................................................................... ’

toliau vadinamas Rangovu, ir Marijampolés savivaldybés administracija,
atstovaujama administracijos direktoriaus Nerijaus Masalaicio, veikiancio pagal
Marijampolés savivaldybes administracijos nuostatus, toliau vadinamas
UZsakovu (toliau kartu vadinamos Salimis, o kiekviena atskirai - Salimi),
remiantis Saliy sudaryta sutartimi (Sutarties pavadinimas, sudarymo data)
sudaré sj Darby perdavimo-priémimo akta:

1. Rangovas perduoda UZsakovui Darbus -

...... , 0 Uzsakovas Siuos Darbus priima.

2. Uz atliktus Darbus Uzsakovas jsipareigoja sumokéti Rangovui
lTKUSIQ. e i ivineenne, Eur
(T T P P eury)
sumga Saliy sudarytoje Sutartyje nustatyta tvarka.

3. yisakovas neturi Rangovui pretenzijy dél atlikto Darbo kokybés.

4. Sis aktas sudarytas dviem egzemplioriais, kurie abu turi vienoda juridine
galiq. Vienas egzempliorius pateikiamas Rangovui, kitas lieka UZsakovui.

UZSaKoVas s
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Statybos rangos sutarties

4 priedas
Statybvietés perdavimo - priémimo aktas
(Data)
Sutarties numeris:
Statybvietés adresas:
UZsakovas - Marijampolés savivaldybés administracija, vadovaudamasis

sutarties salygy 3.3.2.1. punkto nuostatomis Siuo Statybvietés perdavimo -
priéemimo aktu suteikia Rangovui — (pavadinimas) Statybvietés valdymo teise.
Rangovas, Siuo aktu perémes Statybviete, tampa atsakingu uz Statybviete ir
jos prieigas pagal Sutartj. Rangovas, pasiraSydamas Sj aktg patvirtina, kad:
Statybvietés ribos pazymeétos brézinyje, fiziSkai parodytos Rangovo atstovui.
Rangovui yra perduotas Statybvietés riby brézinys.

Statybvietés perdavimo - priémimo metu yra uzfiksuota esama Statybvietés
priklausiniy biklé, uz kurig Rangovas yra atsakingas:

Priedai:

Statybvietés riby brézinys;

Esamg Statybvietés priklausiniy bukle apibudinantys priedai, nuotraukos,
aprasymai ar kita.

Rangovas
Parasas: Data

Uzsakovas
Parasas: Data
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Statybos rangos sutarties

5 priedas
F-3
UZsakovas: Marijampolés savivaldybés administracija
RANGOVAS: = iiiicssssssssssssssmssssssssssmssanssssssnnssssssnnssnssnnnnssnnnnnnsssnnnnnnnnnnns
Pazyma apie atlikty darby verte Nr.
PAZYMA
Apmokéjimas uz 20 M. e mén.
Atlikta darby,
Eil Rangos Obiekt .. e .
Nlr. Objekto pavadinimas | sutarties k;?nao . I\iug Nuo mety pradzios Per ataskaitinj laikotarpj
' Nr. StatyDos I parpy . Darby .
pradzios verte PVM IS viso verte PVM IS viso
Techninis prizilirétojas: e
Atestato Nr.
UZsakovas: = e RANGOVAS: ..o
A.V. A.V.
202.. M. . mén. ....... d. 202.. M. e men. ....... d

*Sutarties vykdymo laikotarpiu forma gali bati kei¢iama.




Statybos rangos sutarties
6 priedas

TI_!IéALIS SUSITARIMAS SU SUBRANGOVU
DEL TIESIOGINIO ATSISKAITYMO NR.

[data, vieta]

[UZzsakovo pavadinimas] (UZsakovas), atstovaujamas [pareigos, vardas,
pavardé], veikiancio pagal [atstovavimo pagrindas],

[Rangovo pavadinimas] (Rangovas), atstovaujamas [pareigos, vardas,
pavardé], veikiancio pagal [atstovavimo pagrindas]), ir

[Subrangovo pavadinimas] (Subrangovas), atstovaujamas [pareigos,
vardas, pavardé], veikiancio pagal [atstovavimo pagrindas],

visi kartu vadinami Salimis, o kiekvienas atskirai - Salimi,

atsizvelgdami | tai, kad:

(A) Uzsakovas ir Rangovas sudaré Sutartj;
(B) Rangovas perdavé Subrangovui dalj Sutarties vykdymo, t.y. Darbus;
(C) Subrangovas pateiké UZsakovui prasymgq tiesiogiai atsiskaityti su juo uz

Darbus;

(D) Pagal Sutarties sglygy 10.2 punktg uz atliktus Darbus UzZsakovas atsiskaito
su Rangovu pagal pateiktg PVM saskaitg faktlrg, pervesdamas pinigus |
Rangovo Sutarties rekvizituose nurodytg sgskaitg ne véliau kaip per 30

(trisdesimt) kalendoriniy dienuy.

(E) delspinigiai uz pavéluotus mokéjimus pagal Sutartj yra 0,05% nuo
neapmokeétos sumos dydzio uz kiekvieng uzdelstg atsiskaityti dieng;

sudaro Sj Susitarima:
1. Susitarimo objektas
1.1. UZsakovas
jsipareigoja Susitarime
nurodytomis salygomis ir tvarka

tiesiogiai atsiskaityti su
Subrangovu uZ atliktus Darbus.
1.2. Siuo Susitarimu yra

igyvendinamos Sutarties
salygos. Jokios Sio Susitarimo
nuostatos neturi biti aiSkinamos

kaip pakeiianCios Sutarties
salygas arba joms
priestaraujancios.

2. Savokos

2.1. Siame Susitarime

didZigja raide rasomos savokos
turi Zemiau nurodytas reikSmes:

2.1.1. Susitarimas - Sis Trisalis
susitarimas su Subrangovu dél tiesioginio
atsiskaitymo;

2.1.2. Sutartis - 20_ m.

d. Statybos rangos sutartis Nr. ,
kurig sudaré Uzsakovas ir Rangovas dél
[Sutarties pavadinimas];

2.1.3. Darbai - darbai ir (arba)
paslaugos, kuriuos Rangovas jsipareigojo
atlikti pagal Sutartj ir kuriy vykdymg
(teikima) perdavé Subrangovui;

2.1.4. Atlikty darby aktas -
dokumentas, kurij Rangovas privalo
parengti pagal Sutartyje pateiktg formg
ir kuriame Rangovas nurodo Darbus,
atliktus pagal Sutartj per ataskaitinj
laikotarpj, ju kiekius bei vertes ir kurio
pagrindu Rangovas praso Uzsakovo



sumokéti uz Darbus, atliktus per
ataskaitinj laikotarpj;

2.1.5. Pazyma apie atlikty
darby verte - dokumentas, kurj
Rangovas privalo parengti pagal
Sutartyje pateiktg formg ir
kuriame Rangovas nurodo
Darby, atlikty pagal Sutartj per
ataskaitinj laikotarpj, taip pat
atlikty nuo Sutarties vykdymo
pradzios iki ataskaitinio
laikotarpio pabaigos, bendras
vertes ir kurio pagrindu
Rangovas praso UZsakovo
sumokéti uz Darbus, atliktus per
ataskaitinj laikotarpj.

3. Atsiskaitymy tvarka

3.1. Kai Subrangovas
atlieka ataskaitinio laikotarpio
Darbus, Rangovas privalo
patikrinti Subrangovo atliktus
Darbus ir i ataskaitinio

laikotarpio Atlikty darby aktg
itraukti tinkamai atliktus Darbus.
3.2. Atlikty darby akto
pagrindu Rangovas privalo pagal
Sutarties reikalavimus parengti
Pazyma apie atlikty darby verte,

joje iSskirti Subrangovui
mokéting sumg ir pateikti
Subrangovui pasirasyti (arba

gauti atskirg Subrangovo rasytinj
patvirtinimg dél Subrangovui
mokeétinos sumos dydzio).
Subrangovui mokeétina suma turi
blti nurodyta eurais be PVM ir
turi  bati  iSskirta mokétino
Subrangovui PVM suma Dbei
atvirkstinio apmokestinimo PVM
suma (jeigu taikoma).

3.3. Po to, kai Uzsakovas
gauna Atlikty darby aktg ir
Pazymag apie atlikty darby verte
(su Subrangovo rasytiniu
patvirtinimu, jeigu reikalingas),
UZsakovas privalo per Sutartyje
nustatytg terming pasirasyti
Atlikty darby aktg bei Pazymg
apie atlikty darby verte ir grazinti

juos Rangovui arba pateikti Rangovui
rasytinj motyvuotg nepritarimq
pateiktiems dokumentams ar jy daliai.
UZsakovas turi teise atsisakyti pasirasyti
Pazyma apie atlikty darby verte, be kita
ko, del to, kad joje nurodyta Subrangovui
mokétina suma nesutampa su
Subrangovo patvirtinimu arba jeigu
Rangovas nevykdo Sio Susitarimo 3.10
punkto.

3.4. Po to, kai Rangovas gauna
UZsakovo pasirasytus Atlikty darby aktg
ir Pazymg apie atlikty darby verte,
Rangovas privalo Sutartyje nustatyta
tvarka ir per Sutartyje nustatytg terming
pateikti Uzsakovui elektronine sgskaitg
faktlrg visai mokétinai sumai, nurodytai
Pazymoje apie atlikty darby verte.
Subrangovas neturi teisés iSrasyti
saskaity faktiry uz Darbus tiesiogiai
UZsakovui.

3.5. UZsakovo prievolé sumokéti
uz Darbus atsiranda tik jvykus visoms
auksciau aprasytoms salygoms, kuriy
paskutinioji turi buti gavimas Rangovo
sgskaitos faktlros.

3.6. Tuo momentu, kai atsiranda
UZsakovo prievolé sumokéti uz Darbus,
laikoma, kad Subrangovas ir Rangovas
igyja solidarig reikalavimo teise gauti is
UZsakovo, o Rangovas ir Uzsakovas jgyja
solidarig prievole sumokéti Subrangovui
apmokeéjimg uz Darbus, lygy Pazymoje
apie atlikty darby verte nurodytai
Subrangovui mokétinai sumai.

3.7. UZsakovas privalo per
Sutartyje nustatytg terming nuo Rangovo
sgskaitos faktlros gavimo pervesti:
3.7.1. Subrangovui mokéting sumga,
nurodytg PaZzymoje apie atlikty darby
verte, | Subrangovo banko saskaitq,
nurodytg Siame Susitarime;

3.7.2. likusia Rangovui mokeéting
sumg, nurodytg Pazymoje apie atlikty
darby verte, | Rangovo banko saskaitg,
nurodytg Sutartyje.

3.8. Po to, kai Uzsakovas sumoka
Subrangovui Pazymoje apie atlikty darby
verte nurodytg Subrangovui moketing



sumg arba jos dalj, UZsakovo
prievolé, lygi sumokétos sumos
dydziui, pasibaigia, taip pat
pasibaigia Rangovo prievolé
Subrangovui, lygi sumokétos
sumos dydziui.

3.9. Nei Subrangovas, nei
Rangovas neturi teisés reikalauti
ivykdyti UZzsakovo prievole pagal

Susitarimo 3.7 punktg, kol
nesuéjo prievolés jvykdymo
terminas.

3.10. Tuo atveju, jeigu
UZsakovas Subrangovui
moketing sumaq, nurodytg

Pazymoje apie atlikty darby
verte, per klaidg perveda |
Rangovo banko sgskaitq,
Rangovas privalo nedelsdamas
sumokeéti Sig sumag Subrangovui

ir pateikti Uzsakovui tokio
sumokeéjimo jrodymus.
3.11. UZsakovas turi teise

pareiksti Rangovo solidariajam
reikalavimui visus atsikirtimus,
kylancius is Uzsakovo ir Rangovo
teisiniy santykiy, tarp jy -
sulaikyti  mokeéjimus,  daryti
iskaitymus pagal Sutartj, tokius
kaip jskaityti Rangovo grgzinting
avansg, Rangovo mokétinas
netesybas, Rangovo mokétinas
UZsakovo islaidy kompensacijas,
sumazinti Sutarties kaing (bet
tuo neapsiribojant). Tokiu atveju
Uzsakovas privalo informuoti
Subrangovg  apie Rangovui
pareikstus atsikirtimus ir jy
pinigine sumg ir tuomet
Subrangovas nebegali reikalauti,
kad UZsakovas vykdyty jam
mokéjimo prievole tokiai paciai
sumai.

3.12. Visi mokéjimai pagal
Susitarimg  atliekami  eurais.
Tarptautiniai mokéjimo
pavedimai iS Lietuvos | kitg Salj
yra daromi gaveéjo sgskaita.

3.13. UZ paveéluotus mokeéjimus
pagal Susitarimg mokanc“:joji Salis privalo
sumokéti gaunanciajai Saliai Sutartyje
nustatyto dydzio delspinigius, nurodytus
Susitarimo preambuléje.

3.14. Rangovo nemokumas ar
bankroto bylos iskélimas nepanaikina
Subrangovo solidarios reikalavimo teisés,
kylancios iS Sio Susitarimo.

4. Uzsakovo reikalavimo teisé |
Subrangova

Siuo Susitarimu Uzsakovas jgyja tokig
pacig reikalavimo teise | Subrangova dél
jo atlikty Darby kokybés ir defekty
Salinimo, kokig turi Rangovas.

5. Saliy pareiskimai ir garantijos

5.1. Kiekviena i$ Saliy pareiskia ir
garantuoja kitoms Salims, kad:
5.1.1. Salis yra tinkamai |steigta ir

teisetai veikia pagal [steigimo valstybes
istatymus; Salis yra veikiantis juridinis
asmuo, kuris néra reorganizuojamas ar
likviduojamas, jam néra suteiktas joks
specialus statusas, kuris Salies galimybes
vykdyti savo prievoles siety su specialiy
leidimy, sutikimy gavimu ar tam tikry
salygy jvykdymu;

5.1.2. yra teisétai priimti ir galioja
visi batini sprendimai, gauti leidimai bei
sutikimai, taip pat teisétai atlikti ir galioja
Kiti teisiniai veiksmai, reikalingi
Susitarimo sudarymui, galiojimui ir
vykdymui; 5
5.1.3. sudarydama Susitarimg, Salis
nevirsija savo kompetencijos ir
nepazeidzia jai taikomy jstatymy, kity
privalomy teisés akty, teismo ar
arbitrazo teismo sprendimy,
administraciniy akty, sutarcéiy ar kity
prievoliy pagal taikomg privatine teise,
vieSgja teise, Europos Sajungos teise
arba tarptauting teisg;

5.1.4. Salies atstovas turi visus
reikiamus jgaliojimus sudaryti ir jvykdyti
Susitarima; Salies atstovas,
sudarydamas ir Pasiraéydamas
Susitarima, nepazeidZia Salies [staty ir
kity vidaus dokumenty, Salies valdymo ir
kity organy ir/ar kreditoriy teisiy ir



teisety interesy, sudarydamas
Susitarimg jis Salies ir Salies
organy nariy, kreditoriy atzvilgiu
veikia sajinvingai ir protingai;
5.1.5. Salis jvertino visas
aplinkybes, turinias esminés
reikSmés Susitarimo sudarymui
ir jo vykdymui; né viena is
Susitarime nurodyty salygy ir
aplinkybiy  neturi  neigiamos
jtakos Salies valiai sudaryti
Susitarimg tokiomis sglygomis,
kurios nurodytos Susitarime, ir
vykdyti iS Susitarimo kylancius
[sipareigojimus;

5.1.6. Susitarimas
sudaromas vadovaujantis

sgziningumo, protingumo,
teisingumo ir Saliy
lygiateisiSkumo principais,
nenaudojant apgaules ar
spaudimo. Salys atskleidé viena
kitai visg joms Zinoma
informacijg, turinia esminés

reikSmés Susitarimo sudarymui
ir jo vykdymui;_

5.1.7. visi Salies pareiskimai
ir garantijos yra iSsamis ir
nepalieka nutylety, jokiy
aplinkybiy, kurios daryty Siuos

pareiskimus ar garantijas
neteisingais.
6. Nenugalima jéga (force
majeure)
6.1. Salis néra laikoma

atsakinga uz bet kokiy
isipareigojimy pagal Susitarimag
nejvykdyma ar_ dalinj
nejvykdymg, jeigu Salis jrodo,
kad tai [vyko deél aplinkybiy,
kuriy Salis negaléjo kontroliuoti
ir protingai numatyti Susitarimo
sudarymo metu, ir negaléjo
uzkirsti kelio Siy aplinkybiy ar jy
pasekmiy atsiradimui bei nebuvo
prisiémusi tokiy  aplinkybiy
atsiradimo rizikos.

6.2. Esant nenugalimos
jégos aplinkybéms, Salys teisés

aktuose nustatyta tvarka yra
atleidziamos nuo netesyby moké&jimo ir
nuostoliy atlyginimo uz Susitarime
numatyty prievoliy nejvykdyma, dalinj
nejvykdymag arba netinkama jvykdyma, o
isipareigojimy vykdymo terminas
atitinkamaivpratesiamas.

6.3. Salis, prasanti jq atleisti nuo
atsakomybés, privalo pranesti kitoms
Salims rastu apie nenugalimos jégos
aplinkybes nedelsiant, bet ne véliau kaip
7 kalendorines dienas nuo tokiy
aplinkybiy atsiradimo ar paaiskéjimo,
pateikdama jrodymus, kad ji émési visy
pagristy atsargumo priemoniy ir déjo
visas pastangas, kad sumazinty islaidas
ar neigiamas pasekmes, taip pat pranesti
galima jsipareigojimy, jvykdymo termina.
Salis taip pat turi pateikti kitoms Salims
atitinkamg pranesimg, kai iSnyksta
isipareigojimy nevykdymo pagrindas.
6.4. Pagrindas atleisti Salj nuo
atsakomybeés atsiranda nuo nenugalimos
jégos aplinkybiy atsiradimo momento
arba, jeigu laiku nebuvo pateiktas
pranesimas, nuo pranesimo pateikimo
momento. Jeigu Salis laiku neiSsiuncia
pranesimo arba neinformuoja, ji privalo
kompensuoti kitoms Salims zalg, kurig
Sios patyré dél laiku nepateikto
pranesimo arba dél to, kad nebuvo jokio
pranesimo.

6.5. Nenugalima jéga nelaikoma
tai, kad Salis neturi reikiamy finansiniy
iStekliy arba skolininko kontrahentai
pazeidzia savo prievoles, arba
skolininkas pazeidzia savo prievoles
kontrahentams.

6.6. Nenugalimos jégos aplinkybes
nesudaro pagrindo né vienai Saliai
nutraukti Susitarima.

7. Gincy nagrinéjimo tvarka

7.1. Bet kokie gincai, nesutarimai
ar reikalavimai, kylantys iS Susitarimo
arba susije su Susitarimu, jo pazeidimu,
nutraukimu ar galiojimu, visy pirma
privalo bdti sprendZiami derybomis tarp
Saliy vadovu.



7.2. Bet kuri Salis gali
inicijuoti  gin¢g,  iSsiysdama
pretenzijg kitos Salies vadovui su
kopija treciajai Saliai.
Pretenzijoje turi b0ti nurodyta,
kad ji teikiama pagal Si straipsnj.
7.3. Salys turi
nedelsdamos suteikti visy Saliy
vadovams visg informacija,
kurios, nagrinéjant ginCg, gali
prireikti Saliy vadovams, kad jie

galéty priimti sprendimg
kilusiame gince.
7.4. Saliy vadovai turi

susitarti deél ginCo iSsprendimo.
Saliy vadovy priimtas bendras
sprendimas  bus  privalomas
Salims ir Salys privalés
nedelsdamos jj vykdyti.

7.5. Jeigu Salys taikiai
neiSsprendzia ginco per 30 dieny
(arba per kitg Saliy sutarty
terming) po to, kai Salis gauna
kitos Salies pretenzijg pagal $§j
straipsnj, arba jeigu viena is
Saliy nevykdo Saliy vadovy
sprendimo, arba jeigu
nepradedamos  Saliy vadovy
derybos, Salys privalo bandyti
iSspresti gincq mediacijos budu.
7.6. Bet kuri Salis turi teise
inicijuoti mediacijos procedirq,
iSsiysdama . atitinkamg
pranesimg kitos Salies vadovui
su pasitulymu dél mediatoriaus
kandidaturos (ar keliy
alternatyviy kandidatdry), su
kopija treciajai Saliai. Salys turi
rastu susitarti dél mediatoriaus
kandidatlros kaip galima
greiCiau, bet ne veliau nei per 21
dieng po to, kai Salis gauna kitos
Salies pranesSimg su pasitlymu
del mediatoriaus kandidaturos.
7.7. Jeigu Salys per
nustatytg terming nesusitaria dél
mediatoriaus kandidaturos, arba
neiSsprendzia ginco mediacijos
budu (nesudaro taikos sutarties)
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per 90 dieny (arba per kitg Saliy sutartg
terming) po to, kai Salys rastu susitaria
del mediatoriaus_kandidatdiros, arba jei
Salis nevykdo Saliy sudarytos taikos
sutarties, tuomet toks gincas,
nesutarimas ar reikalavimas, kylantis is
Sio Susitarimo arba susijes su juo, ar jo
pazeidimu, nutraukimu arba negaliojimu,
yra galutinai sprendziamas Lietuvos
Respublikos teisme.

7.8. Kile gincai nesudaro pagrindo
Salims atsisakyti vykdyti savo prievoles
pagal Susitarima arba sustabdyti juy
vykdyma.

8. Bendravimo tvarka

8.1. Tais atvejais, kai Susitarimas
ar taikomi teiseés aktai nhumato, jog Salys
turi pateikti viena kitai pranesimus,
prasymus, reikalavimus ar pretenzijas,
Sie dokumentai turi bati jforminti rastu,

pasirasyti kvalifikuotu elektroniniu
parasu ir siundiami kitoms Salims
elektroniniu  pastu, nurodytu Siame

Susitarime, arba turi biti pasirasyti ranka
ir jteikti kitoms Salims asmenigkai
pasirasytinai, arba siundiami pastu
registruotu laisku su patvirtinimu apie
laiSko jteikimg, arba pristatomi kurjerio
su patvirtinimu apie laiSko jteikima ty
Saliy adresais, nurodytais  Siame
Susitarime.

8.2. Visais  kitais  einamaisiais
Susitarimo vykdymo klausimais Salys
gali susirasinéti elektroniniais laiSkais
arba kita sutarta forma  keistis
elektroniniais laiSkais ir skaitmeniniais
failais, taciau turi bati uztikrinama
galimybé identifikuoti laiSko ar kito
dokumento siuntéjg bei issiuntimo laikg
ir turi buti technologiniais sprendiniais
uZtikrinta turinio apsauga.

8.3. Jeigu Salis rastu pranesa
kitoms Salims apie savo naujus
kontaktinius duomenis, tai po to, Kkai
kitos Salys gauna tokj praneSimg, jos
visus remiantis Susitarimu siunciamus
pranesimus ir informacijq turi siysti pagal
naujuosius kontaktinius duomenis. Jei
Salis nepraneSa apie  kontaktiniy



duomeny, pasikeitimg arba kol
kitos Salys negauna tokio
pranesimo, pranesimo
iSsiuntimas pagal paskutinius
Saliai  zinomus  kontaktinius
duomenis laikomas tinkamu.
8.4. Salys [sipareigoja
atsakyti i kitos Salies
pranesimus, prasymus,
reikalavimus, pretenzijas ar kitus
laiSkus nedelsiant, bet ne véliau
kaip per 5 darbo dienas nuo
dokumento gavimo, jeigu
paCiame dokumente ar laiske
nenurodyta vélesné data. Salys
gali pateikti atsakyma per ilgesnj
terming, jeigu toks terminas
objektyviai reikalingas ir Salis
apie tai informuoja kitg Salj,
nurodydama priezastis,
nedelsiant po to, kai gauna
dokumentg arba laiska.

8.5. Jeigu pranesSimas yra
jteikiamas asmeniskai, arba
siunciamas pastu, ar per kurjerj,
jis turi bati iteikiamas
pasirasytinai ir laikomas gautu
gavimo patvirtinime nurodyty
diena.

8.6. Jeigu pranesimas
siuncdiamas el. pastu, laikoma,
kad gavéjas ji gavo kitgq darbo
dieng. Darbo diena laikoma bet
kuri  mety diena, iSskyrus
Sestadienj, sekmadienj ir
Lietuvos valstybines Sventes.

9. Baigiamosios nuostatos
9.1. Susitarimas laikomas
sudarytu ir jsigalioja, kai jj
pasiraso visos Salys (kai jj

pasiraso  paskutinioji  Salis),
iskaitant kai Saliy atstovai
Susitarimg pasiraso
kvalifikuotais elektroniniais
parasais.

9.2. Sis Susitarimas negali

blti nutrauktas tol, kol Rangovas
turi reikalavimo teises i

Subrangovg dél jo atlikty Darby kokybés
ir defekty Salinimo.

9.3. Susitarimo sudarymui,
vykdymui ir aiskinimui taikoma Lietuvos
Respublikos teisé.

9.4. Susitarimas  jo galiojimo
laikotarpiu gali bati keiiamas tik visy
Saliy rasytiniu susitarimu.

9.5. Jeigu teismas pripazjsta bet
kurig iS Sio Susitarimo nuostaty
negaliojancia ar nejgyvendinama, kitos
Susitarimo nuostatos lieka pilnai galioti.
Bet kuri Sio Susitarimo nuostata, kuri yra
pripazinta tik dalinai negaliojancia ar
nejgyvendinama, galioja tiek, kiek ji néra
pripazinta negaliojancia _oar
nejgyvendinama. Tokiu atveju Salys
susitaria kuo skubiau sudaryti papildoma
susitarima, kuriuo minétoji nuostata
Saliy buty nedelsiant pakeista nauja
teisés akty reikalavimus atitinkancia
nuostata, pagal turinj, prasme ir tikslg

kaip galima artimesne tokiai
negaliojandiai ar nejgyvendinamai
nuostatai.

9.6. Nuo Sio Susitarimo sudarymo

dienos Salys privalo viena kitai pateikti
operatyvius rasytinius pranesimus apie
tai, kad atsirado ar egzistuoja bet koks
ivykis, salyga ar aplinkybé, kuri gali
paveikti §j Susitarimg ar salygoti jo
pazeidima.

9.7. Susitarimas sudaromas trimis
egzemplioriais, po vieng kiekvienai Saliai.
Susitarimo autentiSkumas patvirtinamas
ant kiekvieno Susitarimo lapo kiekvienos
Salies jgalioty asmeny pgraéais arba
Susitarimas pasirasomas Saliy vadovy
(arba jy jgalioty atstovy) kvalifikuotais
elektroniniais parasais.

9.8. Salys savo parasais ant
Susitarimo patvirtina, kad Susitarimg
atidziai perskaité, iSsiaiskino ir suprato jo
turinj ir pasekmes bei priémeé jj kaip
atitinkantj jy ketinimus ir tikslus.



10. Saliy kontaktiniai duomenys

[UZsakovo
pavadinimas]
Registruota Lietuvos
Respublikos juridiniy,
asmeny registre, registro
tvarkytojas - VI Registry
centras

Kodas [...]

PVM kodas [...]

Adresas korespondencijai
[...]

Atstovo mob. tel. [...]
Atstovo el. p. [...]

Banko sgskaitos Nr. [...]
[...] banke, SWIFT kodas

[...]

[vardas, pavardé]
[pareigos / atstovavimo
pagrindas]

[Rangovo pavadinimas]
Registruota [registro
pavadinimas], registro
tvarkytojas — [registro
tvarkytojo pavadinimas]
Kodas [...]

PVM kodas [...]

Adresas korespondencijai
[...]

Atstovo mob. tel. [...]
Atstovo el. p. [...]

Banko sgskaitos Nr. [...]
[...] banke, SWIFT kodas

[...]

[vardas, pavardé]
[pareigos / atstovavimo
pagrindas]

[Subrangovo
pavadinimas]
Registruota [registro
pavadinimas], registro
tvarkytojas — [registro
tvarkytojo pavadinimas]
Kodas [...]

PVM kodas [...]

Adresas korespondencijai
[...]

Atstovo mob. tel. [...]
Atstovo el. p. [...]

Banko saskaitos Nr. [...]
[...] banke, SWIFT kodas

[...]

[vardas, pavardé]
[pareigos / atstovavimo
pagrindas]



Pirkimo sglygy 5 priedas
»lechniné specifikacija"
Statybos rangos sutarties
7 priedas

MARIJAMPOLES SAV., LIUDVINAVO SEN., NARTELIO KAIMO, NARTELIO
G. (LSB0016) KELIO ATKARPOS REKONSTRAVIMO IR PAVIRSINIY
NUOTEKU TINKLU STATYBOS DARBU TECHNINE SPECIFIKACIJA

1. IVADINE INFORMACIJA

1.1. Perkancioji organizacija:

Marijampolés savivaldybes administracija

J. Basanaviciaus a. 1, 68307 Marijampolé

Istaigos kodas: 188769113

Tel. +370 343 90011,

El. p.: administracija@marijampole.lt

Perkanciosios organizacijos jgalioti asmenys palaikyti tiesioginj rysj su
tiekéjais ir gauti iS jy (ne tarpininky) su pirkimo procedidromis susijusius
praneSimus: dél klausimy, susijusiy su viesojo pirkimo procediromis -
Marijampolés savivaldybés administracijos VieSujy pirkimy skyriaus vyriausioji
specialisté Karolina Gumuliauskiené tel. (+370 343) 90 082, el. pastas
karolina.gumuliauskiene@marijampole.lt, J. Basanavi¢iaus a. 1, 68307
Marijampolé; dél klausimuy, susijusiy su viesojo pirkimo objektu - Marijampolés
savivaldybés administracijos Aplinkotvarkos ir infrastruktliros skyriaus
vyriausioji specialisté (inzinieré) Giedré Vasiliauskieng, tel. (+370 343) 90 045,
el. pastas giedre.vasiliauskiene@marijampole.lt, J. Basanaviliaus a. 1, 68307
Marijampolé.

1.2. Pirkimo objektas:

Marijampolés sav., Liudvinavo sen., Nartelio kaimo, Nartelio g.
(LSB0016) kelio atkarpos rekonstravimo ir pavirsiniy nuoteky tinkly
statybos darbai (toliau — darbai). Pirkimo objekto BVPZ kodas: 45233140-2
- Kelio darbai. I Darby kaing turi bati jskaiCiuota kadastriniy matavimy bei
iSpildomosios dokumentacijos parengimo iSlaidos, teisés akty nustatyty
dokumenty, reikalingy statybos uzbaigimo procedidroms atlikti, parengimas.
Rangovas pats privalo jvertinti realius medziagy ir Darby kiekius ir uz juos
atsakyti. Visi darbai, kurie gali bati pagristai laikomi bdtinais Darby atlikimui,
turés buti atlikti be papildomo apmokéjimo nepriklausomai nuo to, ar jie yra
apibudinti techniniame darbo projekte.

2. APLINKOSAUGINIAI REIKALAVIMAI

2.1. Vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijy taikymo, vykdant
zaliuosius pirkimus, tvarkos aprasu, patvirtintu LR Aplinkos ministro 2011 m.
birzelio 28 d. jsakymu Nr. D1-508. Pirkimo salygose ir techniniame darbo
projekte numatyti aplinkos apsaugos kriterijai pagal 4.1 punkto reikalavimus:



2.1.1. Rangovas atliekamiems darbams visa apimtimi taiko aplinkos
apsaugos vadybos sistemos reikalavimus pagal standartg LST EN ISO 14001
arba Europos Sajungos aplinkosaugos vadybos ir audito sistema (EMAS) ar kitus
aplinkos apsaugos vadybos standartus, pagristus atitinkamais Europos arba
tarptautiniy standartizacijos organizacijy priimtais standartais, ar kitais tiekéjo
pateiktais lygiaverciais jrodymais. Reikalavima pagrindziantys dokumentai bus
prasomi tik galimo Pirkimo laimétojo.

2.1.2. Dangos konstrukcijos jrengimui panaudoti ne maziau vieng
antrinio arba pakartotinio panaudojimo medziagqg ir (ar) perdirbtg medziagaq, ir
(ar) nepavojingaja atlieka, ir (ar) Salutinj gamybos produkta, ir (ar) is
atsinaujinanciy saltiniy pagamintg medziagq, kuri atitinka numatytai paskirdiai
keliamus techninius reikalavimus, arba yra jrodytas ty medziagy tinkamumas
numatytai taikymo paskir€iai: sankasos jrengimui ir grunty po sankasa
pakeitimui numatytas maziausias uzpildy ir priedy kiekis iS perdirbty medziagy,
nepavojingy atlieky ir (ar) Salutiniy gamybos produkty - 30 proc. Dokumentai,
kuriuos turés pateikti Rangovas statybos rangos sutarties vykdymo metu:
gamintojo ir (ar) tiekéjo deklaracija (pateikiant objektyvius jrodymus) arba kiti
lygiaverciai jrodymai.

2.1.3. Kelio zenklams naudojami produktai turi bdti sudaryti
panaudojant antrinio panaudojimo medziagas, ir (ar) pakartotinio panaudojimo
medziagas, ir (ar) perdirbtas medziagas, jeigu tai neprieStaraujama
galiojantiems kelio zenklams taikomiems standartams. Dokumentai, kuriuos
turés pateikti Rangovas statybos rangos sutarties vykdymo metu: tiekéjo
pateiktas Siy medziagy aprasymas (nurodant medziagy sudétj ir kiekj), arba Kkiti
lygiaverciai jrodymai. Dokumentai, kuriuos turés pateikti Rangovas statybos
rangos sutarties vykdymo metu: pripazintos jstaigos arba paskelbtosios
(notifikuotos) institucijos bandymy protokolas, tyrimy ataskaita ar pazyma arba
kiti lygiaverciai jrodymai.

2.1.4. Keliui zenklinti naudojamy produkty ir gaminiy lakieji organiniai
junginiai neturi virSyti 150 g/I; stiklo rutuliukuose ir kitose sudétinése
medziagose pavojingy elementy (arseno, stibio ir Svino) koncentracija negali
buti didesné kaip 200 ppm. Dokumentai, kuriuos turés pateikti Rangovas
statybos rangos sutarties vykdymo metu: pripazintos jstaigos arba paskelbtosios
(notifikuotos) institucijos bandymy protokolas, tyrimy ataskaita ar pazyma arba
kiti lygiaverciai jrodymai.

3. TECHNINES SPECIFIKACIJOS PRIEDAI

UAB ,,PATVANKA" techninis darbo projektas ,MARIJAMPOLES SAV.,
LIUDVINAVO SEN., NARTELIO KAIMO, NARTELIO G. (LSB0016) KELIO
ATKARPOS REKONSTRAVIMO IR PAVIRSINIU NUOTEKU TINKLUY
STATYBOS PROJEKTAS" Nr. 2342 - 5 pdf. failai (pateikiama atskiru failu ZIP.
formatu).
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Pirkimo salygy 1 priedas
,Pasitlymo forma"

Marijampolés savivaldybés administracijai

PASIULYMAS

DEL MARIJAMPOLES SAV., LIUDVINAVO SEN., NARTELIO KAIMO,
NARTELIO G. (LSB0016) KELIO ATKARPOS REKONSTRAVIMO IR
PAVIRSINIU NUOTEKU TINKLU STATYBOS DARBU

2025-02-05 Nr.

(Data)
Marijampolé

( vieta)

I. INFORMACIJA APIE TIEKEJA (TIEKEJU GRUPES NARIUS)

Tiekéjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja Ukio UAB ,Kelranga"
subjekty grupé, surasomi visi dalyviy
pavadinimai/

Tiekeéjo adresas /Jeigu dalyvauja ukio subjekty | Gélyno skg. 5, Marijampolé
grupé, surasomi visi dalyviy adresai/

Tiekéjo jmonés kodas /Jeigu dalyvauja akio | 151004973
subjekty grupé, surasomi visi dalyviy jmonés
kodai/

Tiekéjo banko rekvizitai /Jeigu dalyvauja dkio | AB SEB b.
subjekty grupé, surasomi visi dalyviy banko | LT317044060002069035
rekvizitai/

Tiekéjo PVM mokétojo kodas /Jeigu dalyvauja | LT510049716
akio subjekty grupé, surasomi visi dalyviy PVM
mokétojy kodai/

Telefono numeris /Jeigu dalyvauja dkio |8 343 71735
subjekty grupé, surasomi visi dalyviy telefono
numeriai/

El. pasto adresas / Jeigu dalyvauja {kio |info@kelranga.lt
subjekty grupé, surasomi visi dalyviy, tiekéjy
grupés atstovy el. pasto adresai/

Siuo pasillymu pazymime, kad sutinkame su visomis pirkimo salygomis,
nustatytomis:
1. supaprastinto atviro pirkimo skelbime, paskelbtame Lietuvos Respublikos

viesyjy pirkimy jstatymo nustatyta tvarka;

UAB , Kelranga® Gélynoskg. 5, LT-68229 Marijampolé AB SEB bankas LT317044060002069035
[monés kodas 151004973 Tel. / Faks. (8 343) 71 735 AB DNB bankas 17924010040800050361
PVM mokeétojo kodas LT510049716 www.kelranga.lt; el. p. info@kelranga.lt AB SWEDBANK bankas LT327300010002337859



2. kituose pirkimo dokumentuose (jy paaiskinimuose, papildymuose) g
Taip pat patvirtiname, kad visa Musy pasiulyme pateikta informa%afija ‘51-
teisinga ir kad Mes nenuslépéme jokios informacijos, kurig buvo prasoma pateikti
pirkimo dokumentuose.

Suprantame, kad, isaiskéjus auksciau nurodytoms aplinkybéms, bdsime
pasalinti isS Sio pirkimo ir misy pateiktas pasitlymas bus atmestas.

PasiraSsydami CVP IS priemonémis pateiktg pasidlymg kvalifikuotu
elektroniniu parasu (naujoje CVP IS néra galimybés pasiilymo pasirasyti pacioje
sistemoje, todél tai privalo bati atlikta uz naujo CVP IS riby), patvirtiname, kad
dokumenty skaitmeninés kopijos ir elektroninémis priemonémis pateikti duomenys
yra tikri.

Pasitlymas galioja iki termino, nurodyto pirkimo dokumentuose.

Uo;

II. PASIULYMO KAINA

ISnagrinéje pirkimo dokumentus, sitilome perkamus darbus atlikti uz kaing,
nurodytg lenteléje:

Darby pavadinimas Kaina Eur PVM Kaina Eur
be PVM (21%) su PVM
1 2 3 4

Marijampolés sav., Liudvinavo |297211,05 |62414,32 |359625,37
sen., Nartelio kaimo, Nartelio g.
(LSB0016) kelio atkarpos

rekonstravimo ir pavirsiniy
nuoteky tinkly statybos darbai
Pastabos:

- kainos pasiulyme nurodomos, paliekant du skaitmenis po kablelio;

- bendra kaina turi atitikti pateikty jos sudétiniy daliy suma;

- tais atvejais, kai pagal galiojancius teisés aktus teikéjui nereikia mokéti PVM, jis atitinkamy
skil¢iy nepildo ir nurodo priezastis, dél kuriy PVM nemoka.

Teikdami S| pasillyma, mes patvirtiname, kad | misy sidlomg kaing
iskaiciuotos visos darby atlikimo islaidos ir visi mokesciai, ir kad mes prisimame
rizikg uz visas iSlaidas, kurias, teikdami pasitlyma ir laikydamiesi Perkanciosios
organizacijos reikalavimuy, privaléjome jskaiciuoti | pasitlymo kaing.

Taip pat mes patvirtiname, kad visa pasitilyme pateikta informacija yra
teisinga, atitinka tikrove ir apima visa, ko reikia visiSkam ir tinkamam sutarties
ivykdymui. Sidlomi darbai visiSkai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus
reikalavimus.

Kartu su pasillymu pateikiami Sie dokumentai (pasiraSydamas pasidlymg
patvirtinu, kad dokumenty skaitmeninés kopijos yra tikros):

Eil. . . Dokumento puslapi
Pateikty dokumenty pavadinimas 0 P Py

Nr. skaicius

1 EBPVD 14

2 Igaliojimas 1

3 Pasitulymo galiojimo uztikrinimo 3

dokumentai

UAB , Kelranga® Gélynoskg. 5, LT-68229 Marijampolé AB SEB bankas LT317044060002069035
[monés kodas 151004973 Tel. / Faks. (8 343) 71 735 AB DNB bankas 1.T924010040800050361

PVM mokeétojo kodas LT510049716 www.kelranga.lt; el. p. info@kelranga.lt AB SWEDBANK bankas LT327300010002337859
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III. INFORMACIJA APIE UKIO SUBJEKTUS IR SUBTIEKEJUS

Tiekéjas pasitdlyme privalo iSvieSinti Gkio subjektus, kuriy pajégumais remiasi, taip
pat nurodyti ir Zinomus subtiekéjus.

Isipareigojimy  dalis
(nurodant konkrecius

Ukio subjekto(y), pagal pirkimo sutartj
kurio (-iy) | Ukio Ukio prisiimamus
Eil. | pajégumais subjekto(- subjekto(- | jsipareigojimus),
Nr. | remiamasi, (toliau - | u), y) kodas(- | kuriai ketinama
ukio subjekto) | adresas(-ai) | ai) pasitelkti ukio
pavadinimas(-ai) subjektg  (-us), ir

procentiné dalis nuo
pasiulymo kainos

1.
2.
3.ir
t.t.
Pastaba: Ukio subjektas, kurio pajégumais remiamasi - tiekéjo pirkimo
sutarties vykdymui pasitelkiamas treciasis asmuo, kurio kvalifikacija tiekéjas
remiasi, kad atitikty kvalifikacijos reikalavimus.

Isipareigojimy dalis
(nurodant
Subtiekéjo (-u) | Subtiekéjo(- | Subtiekéjo(- | konkredius pagal
pavadinimas (-ai) y) adresas|y) kodas(-|pirkimo sutartj
(-ai) ai) prisiimamus
isipareigojimus),
kuriai ketinama
pasitelkti subtiekéjg
(-us) ir procentiné
dalis nuo pasitlymo
kainos

UAB ,Metrum LT" Vytauto g.| 303644359 | Kadastriniy matavimy bei
34A, i§pildomosios
dokumentacijos parengimas
bei kity teisés akty nustatyty
dokumenty, reikalingy
statybos uzbaigimo
procediiroms atlikti,
parengimas 0,03 %
Pastaba: Subtiekéjas - tiekéjo pirkimo sutarties vykdymui pasitelkiamas treciasis
asmuo, kurio kvalifikacija tiekéjas nesiremia, kad atitikty kvalifikacijos
reikalavimus. Privaloma pildyti, jei pasitlymo pateikimo dieng subtiekéjai yra

Eil.
Nr.

Marijampolé

zinomi.
UAB , Kelranga® Gélynoskg. 5, LT-68229 Marijampolé AB SEB bankas LT317044060002069035
[monés kodas 151004973 Tel. / Faks. (8 343) 71 735 AB DNB bankas 17924010040800050361

PVM mokeétojo kodas LT510049716 www.kelranga.lt; el. p. info@kelranga.lt AB SWEDBANK bankas LT327300010002337859



Kvazisubtiekéjas (-ai) - specialistas (-ai), kurio (- |1
iy) kvalifikacija tiekéjas remiasi, ir kuris (-ie) 5
pasitlymo pateikimo metu dar néra tiekéjo, ukio

subjekto, kurio pajégumais tiekéjas remiasi, ar |3
subtiekéjo darbuotojas (-ai), taciau jj (juos) ketinama [ 4 ir t.t.
idarbinti, jei pasitlymas bus pripazintas laiméjusiu.

@5 SISTE;
vo\,. oos

§

ES’?"‘F,K T‘Uz
En

Si pasitlyme nurodyta informacija yra konfidenciali /Perkancioji organizacija
sios informacijos negali atskleisti tretiesiems asmenims/-

Eil. | Pateikto dokumento pavadinimas Dokumentas yra jkeltas Sioje CVP
Nr. | (rekomenduojama pavadinime IS pasitlymo lango eilutéje
vartoti Zodj ,Konfidencialu“) (,Prisegti dokumentai® arba
~Kvalifikaciniai klausimai® prie
atsakymo | klausimgq)

Pastaba. Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekéjas negali
nurodyti, kad konfidenciali yra pasiulymo kaina arba, kad visas pasiilymas yra
konfidencialus. Tiekéjui nenurodzZius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad
konfidencialios informacijos pasiilyme néra.

Atkreipiame démesj, kad vadovaujantis VPI 86 str. 9 dalimi, perkancioji
organizacija laiméjusio dalyvio pasialyma ir kitus pasiilyme isvardytus dokumentus,
sudaryta pirkimo sutartj ir pirkimo sutarties pakeitimus, isskyrus informacija, kurios
atskleidimas priestarauty informacijos ir duomeny apsauga reguliuojantiems teisés
aktams arba visuomenés interesams, paZeisty teisétus konkretaus tiekéjo komercinius
interesus arba turéty neigiama poveikij tiekéjy konkurencijai, ne véliau kaip per 15 dieny
nuo pirkimo sutarties sudarymo ar jy pakeitimo, bet ne véliau kaip iki pirmojo mokéjimo
pagal ji pradzZios Viesyju pirkimy tarnybos nustatyta tvarka turi paskelbti turi paskelbti
CvP 1IS. Todél prasome aiskiai nurodyti su pasiilymu pateikty dokumenty
konfidencialuma.

Pasiialymo dalis, kurios dalyvis nenurodé kaip konfidencialios, bus viesinama
Viesyjuy pirkimy tarnybos direktoriaus 2017 m. birZelio 19 d. jsakyme Nr. 1S-91 nustatyta

tvarka.
Projekty vadové Renata Luksiené
vieSiesiems pirkimams
(Tiekéjo arba jo jgalioto (Parasas)* (Vardas ir pavardé)

asmens pareigy
pavadinimas)

*Pastaba. Jeigu Perkancioji organizacija pirkimg atlieka CVP IS
priemonémis, visas pasiialymas pasirasomas kvalifikuotu elektroniniu parasu
(naujoje CVP IS néra galimybés pasitlymo pasirasyti pacioje sistemoje, todél tai
privalo bdti atlikta uz naujo CVP IS riby), Sio dokumento atskirai pasirasyti

neprivaloma.
UAB , Kelranga® Gélynoskg. 5, LT-68229 Marijampolé AB SEB bankas LT317044060002069035
[monés kodas 151004973 Tel. / Faks. (8 343) 71 735 AB DNB bankas 17924010040800050361

PVM mokeétojo kodas LT510049716 www.kelranga.lt; el. p. info@kelranga.lt AB SWEDBANK bankas LT327300010002337859



JKAINOTU VEIKLU SARASAS
MARIJAMPOLES SAV., LIUDVINAVO SEN., NARTELIO KAIMO, NARTELIO G. (LSB0016) KELIO ATKARPOS REKONSTRAVIMO IR PAVIRSINIU NUOTEKU TINKLU STATYBOS DARBAI

Pirkimo salygy 4 priedas ,,Jkainoty veikly sarasas
Statybos rangos sutarties 9 priedas

Darbo (etapo)

;'2 Darby grupés (etapo) kainos iSskaidymas ménesiais pagal Rangovo planuojamq Darby grupés (etapo) jvykdymq ( Eurais) kaina, [Eur] be

2 Darby gupiu (etapy) pavadinimai PVM

S

IS

I'mén. I men. 1T mén. IV men. V mén. Vimeén. | VIImén. | VIIlmén. | IX men. X men. XImen. | XII men. | [Pildo rangovas]

1. Marijampolés sav., Liudvinavo sen., Nartelio kaimo, Nartelio g. (LSB0016) kelio atkarpos rekonstravimas (I etapas):

1.1. Iparuo§iamieji ir ardymo darbai 914,08 914,08
1.2 Zemés sankasos jrengimo darbai 8541 8359,44 16900,44
1.3. borty jrengimo darbai 6547 12365] 11215,34 30127,34
1.4. asfalto dangos konstrukcijos jrengimo darbai 8954 12654 32654 25647 2724825 107157,25
1.5. nuovazy ir asfalto dangos konstrukcijy jrengimo darbai 8621,35 8621,35
1.6. vertikalaus kelio Zenklinimo jrengimo darbai 1756,59] 1756,59

2. Marijampolés sav., Liudvinavo sen., Nartelio kaimo, Nartelio g. (LSB0016) kelio atkarpos pavirSiniy nuoteky tinkly statybos darbai (I etapas):
2.1. vamzdynai 1265 6541 12654] 29651,55 50111,55
2.2. vamzdyny tran$éjy kasimas, uzpylimas, tankinimas 7502] 7546,54 15048,54

3. Marijampolés sav., Liudvinavo sen., Nartelio kaimo, Nartelio g. (LSB0016) kelio atkarpos rekonstravimas (II etapas):
3.1. Paruogiamieji ir ardymo darbai 278,59 278,59
3.2. zemés sankasos jrengimo darbai 43953 43953
3.3. borty jrengimo darbai 5698] 5440,96 11138,96
3.4. asfalto dangos konstrukcijos jrengimo darbai 2589 6547 8521] 13135,91 30792,91
3.5. nuovazy ir asfalto dangos konstrukcijy jrengimo darbai 3208,89 3208,89

4. Marijampolés sav., Liudvinavo sen., Nartelio kaimo, Nartelio g. (LSB0016) kelio atkarpos pavirSiniy nuoteky tinkly statybos darbai Nr.1 (II etapas):
4.1. vamzdynai 3500 4006,5 7506,5
4.2. vamzdyny tran$éjy kasimas, uzpylimas, tankinimas 1332,54 1332,54

5. Marijampolés sav., Liudvinavo sen., Nartelio kaimo, Nartelio g. (LSB0016) kelio atkarpos pavirSiniy nuoteky tinkly statybos darbai Nr.2 (II etapas):
5.1. vamzdynai 1564 2298,52 3862,52
5.2. vamzdyny transéjy kasimas, uzpylimas, tankinimas 400,1 400,1
5.3. iSleistuvai 2657,6 2657,6

6 Kadastriniy matavimy ir i§pildomosios dokumentacijos parengimas bei kity teisés akty 1000l 7000

: nustatyty dokumentuy, reikalingy statybos uzbaigimo procediiroms atlikti, parengimas
Suma be PVM*: 297211,05

PVM [21] suma*:

62414,32




Bendra suma Eur su PVM*:I I I I I I I I I I 359625,37'

* - nurodytos sumos privalo sutapti su Pasiilyme nurodytomis sumomis.

** kiekvieno etapo darbai, atsizvelgiant j jy pobddj ir finansavima, galés bati skaidomi smulkiau, atitinkamai patikslinant Ikainotg veikly sarasa.
Pastaba:

- kainos pasillyme nurodomos, paliekant du skaitmenis po kablelio;

- bendra kaina turi atitikti pateikty jos sudétiniy daliy suma;

- tais atvejais, kai pagal galiojancius teisés aktus rangovui nereikia mokéti PVM, jis atitinkamy, skil¢iy nepildo ir nurodo priezastis, dél kuriy PVM nemokamas.
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