

SUTARTIS
2016 m. birželio 29 d. Nr. *R8-160*

Rietavo savivaldybės administracija, atstovaujama **direktoriaus pavaduotojo Antano Aužbikavičiaus** (toliau – **Užsakovas**), ir **UAB „VVARFF“**, atstovaujama **generalinio direktoriaus Vilmanto Bučiaus** (toliau – **Rangovas**), sudarė šią sutartį:

1. Darbų vieta ir sutarties objektas – Rietavo savivaldybės vietinės reikšmės kelių ir gatvių remonto darbai;

1.1. Daugėdų seniūnijos Minijos gatvės (RT7170) pėsčiųjų tako kapitalinio remonto darbai pagal sąmatą – 14314,93 Eur;

1.2. Tverų seniūnijos Miško g. (RT7066) kapitalinio remonto darbai pagal sąmatą – 11766,51 Eur;

1.3. Daugėdų seniūnijos Miško g. (RT7169) pėsčiųjų tako paprastojo remonto darbai pagal sąmatą – 2642,62 Eur;

2. Sutarties objektų kaina nustatyta konkurso rezultatais. **Bendra suma – 28 724,06 Eur (dvidešimt aštuoni tūkstančiai septyni šimtai dvidešimt keturi eurai, 06 ct).**

3. Užsakovas avanso nemoka. Už atliktus darbus apmokama pagal gautus atsiskaitymo dokumentus (atliktų darbų aktas, pažyma, sąskaita faktūra). Apmokėjimas atliekamas Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšomis, per 3 darbo dienas Savivaldybei gavus finansavimą iš Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos, bet ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų kai Užsakovas priima pažymą apie atliktus darbus ir gauna PVM sąskaitą faktūrą arba lygiavertį dokumentą

4. Užsakovas turi teisę sulaikyti mokėjimus už atliktus darbus, jeigu dėl Rangovo kaltės nepašalinti anksčiau nurodyti apmokėti pateiktų darbų defektai ir kitais atvejais.

5. Darbų pradžia – sutarties įsigaliojimo data. Darbų pabaiga – 6 mėn. nuo sutarties įsigaliojimo. Dėl lėšų trūkumo ar atsiradus nuo teikėjo ir (arba) Užsakovo nepriklausomoms aplinkybėms, sutartis gali būti pratęsta 12 mėn.

6. Sutarties objektui nustatomas garantinis laikotarpis (statybos rekomendacijų R35-01 „Automobilių kelių asfaltbetonio ir žvyro dangos“ 11.2 punktas).

7. Rangovas savo lėšomis ištaiso defektus, išaiškėjusius per garantinį laikotarpį.

8. Vykdydamos šią sutartį šalys vadovaujasi Viešųjų pirkimų įstatymu ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešuosius pirkimus, statybos rangos sutarties nuostatais ir normatyviniais statybos dokumentais, konkurso dokumentacija ir šios sutarties sąlygomis.

9. Rangovas įsipareigoja:

9.1. darbus atlikti kokybiškai, laikydamasis esamų normų ir taisyklių standartų, papildomų techninių sutarties sąlygų reikalavimų, Užsakovui vykdant techninę priežiūrą; atlikti naudojamų medžiagų sudėties ir kokybės savikontrolės laboratorinius bandymus;

9.2. darbus atlikti pagal deklaruotas statybos taisykles „Bendrieji kelių tiesimo ir taisymo darbai“, registruotas Aplinkos ministerijoje;

9.3. savarankiškai apsirūpinti darbų atlikimui reikalingais materialiniais ištekliais, atsakyti už medžiagų kokybę;

9.4. garantuoti objekte darbo saugumą, priešgaisrinę apsaugą, aplinkos ekologinę apsaugą, apstatymą kelio ženklais;

9.5. prižiūrėti remontuojamą kelio ruožą, apvažiavimo ir privažiavimo kelius, jeigu jais vyksta autotransporto eismas;


9.6. keisti Užsakovo patvirtintus projektinius sprendimus tik gavus jo rašytinį sutikimą;

9.7. ne vėliau kaip kiekvieno mėnesio 24 d. pateikti Užsakovui pažymą apie atliktus darbus, sąskaitą faktūrą ir atliktų darbų aktus su techninės priežiūros parašais;

9.8. pranešti apie objekto užbaigimą ne vėliau kaip prieš dvi savaites, prašant organizuoti jo priėmimą.

10. Užsakovas įsipareigoja vykdyti visas jam priskiriamas pareigas ir prisiima:

10.1. pranešti, kas vykdys darbų techninę priežiūrą;



10.2. priimti iš Rangovo baigtus darbus ir už juos atsiskaityti.

11. Šalių atsakomybė už netinkamą sutarties sąlygų įvykdymą arba už kitokius sutarties pažeidimus:

Užsakovas:

11.1. nepagrįstai uždelsęs priimti naudoti objektą ilgiau kaip 15 dienų nuo Rangovo pranešimo apie objekto užbaigimą termino, moka Rangovui 0,02 proc. sutartyje nurodytos pradinės objekto kainos dydžio baudą už kiekvieną uždelstą dieną;

11.2. nustatęs esminius nukrypimus nuo sutarties sąlygų ar kitokius esminius darbo trūkumus, turi teisę nutraukti su Rangovu sutartį ir reikalauti atlyginti patirtus nuostolius. Nutraukęs sutartį ne dėl Rangovo kaltės, atlygina Rangovui jo turėtas pagrįstas statybos išlaidas ir nuostolius, susijusius su sutarties nutraukimu;

Rangovas:

11.3. Užsakovo nurodytu laiku nepašalinęs defektų, nustatytų per garantinį laiką, atlygina Užsakovo išlaidas, patirtas šalinant defektus;

11.4. nutraukęs sutartį dėl nepateisinamos priežasties, sumoka baudą. Baudos dydis 10 proc. nuo pasiūlymo vertės be PVM;

11.5. uždelsęs objekto statybą, moka Užsakovui 0,02 proc. pradinės kainos delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną ir atlygina dėl to patirtus nuostolius. Delspinigių suma neturi viršyti 10 proc. pradinės objekto vertės.

12. Kainos perskaičiavimo (kainodaros) taisyklės:

12.1. Jeigu Sutarties galiojimo metu pasikeitus Lietuvos Respublikos teisės aktams, pasikeistų pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM) tarifas, likutinė Sutarties kaina (be PVM) dėl to nebus keičiama. Sutarties kainos (be PVM) ir jau atliktų darbų kainos (be PVM) skirtumui bus taikomas pasikeitęs PVM tarifas.

Sutarties kainos ir PVM sumos perskaičiavimas įforminamas papildomu Užsakovo ir Rangovo susitarimu.

12.2. Darbų įkainiai pratęstai sutarčiai perskaičiuojami pagal Statistikos departamento (<http://dbl.stat.gov.lt>), ūkis ir finansai (makroekonomika), M2020401 mėnesiniai SSKI) paskelbtą Lietuvos statybos sąnaudų kainų indeksą (SSKI) keliams ir gatvėms, jeigu kainų pokytis, lyginant einamųjų metų mėnesio kainas su praėjusių metų mėnesio (sutarties sudarymo arba sutarties įkainio pakeitimo data) kainomis, yra didesnis/mažesnis kaip 10 procentų. Kainų pakeitimas įforminamas Užsakovo ir Rangovo pasirašytu protokolu. Perskaičiuojama įkainių dauginant iš perskaičiavimo koeficiento, gauto to mėnesio kainų indeksą dalijant iš praėjusių metų to paties mėnesio kainų indekso. Skaičiavimas atliekamas dviejų skaičių po kablelio tikslumu.

Perskaičiavimas įforminamas papildomu Užsakovo ir Rangovo susitarimu.

12.3. Gali būti perkami papildomi darbai iki 10 proc. nuo sutarties vertės pagal papildomų darbų pirkimo tvarką:

a) papildomi darbai perkami naudojant pagrindinės sutarties darbų samatinius įkainius;

b) papildomų darbų kaina skaičiuojama pagal samatą (įkainius dauginant iš papildomų darbų kiekių);

c) papildomiems darbams pirkti sudaromas papildomas susitarimas prie pagrindinės sutarties.

13. Iškilusių tarp šalių ginčų neišsprendus taikiai, jų nagrinėjimas perduodamas teismui Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

14. Sutartis įsigalioja nuo jos sudarymo dienos. Ji sudaryta dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną Užsakovui ir Rangovui.

15. Ši sutartis yra neatskiriama konkursinio pasiūlymo dalis.

16. Sutarties priedai:

16.1. Techninė specifikacija (priedas Nr. 1).

17. Šalių adresai, telefonų, faksų numeriai, atsiskaitomosios sąskaitos, banko pavadinimas, kodas:

Užsakovo:


Rietavo savivaldybės administracija, kodas 188747184, Laisvės a. 3, 90316 Rietavas, A. s. LT437300010002563186, AB bankas „Swedbank“, banko kodas 73000, tel. (8 448) 73 202

Rangovo:

UAB „VVARFF“, kodas 169700486, J. Tumo-Vaižganto g. 28 A, 90125, Plungė, A. s. LT 837300010073911301, AB bankas „Swedbank“, banko kodas 73000, tel. (8 448) 73 080, faksas (8 448) 72 216


Rietavo savivaldybės administracijos
direktoriaus pavaduotojas

Antanas Aužbikavičius



UAB „VVARFF“
generalinis direktorius

Vilmantas Bučius



TECHNINĖ SPECIFIKACIJA**RIETAVO SAVIVALDYBĖS VIETINĖS REIKŠMĖS KELIŲ IR GATVIŲ REMONTO
DARBAI****Objektų sąrašas**


Eil. Nr.	Objekto pavadinimas	Darbų rūšis	Objekto parametrai			Siūloma kaina Eur
			Pradžia - pabaiga	Ilgis	Plotis	
1	2	3	4	5	6	7
1	Daugėdų seniūnijos Minijos gatvės (RT7170) pėsčiųjų takas	Kapitalinis remontas	PK04-40 iki PK02-54	225	1,8	
2	Tverų miestelio Miško gatvė (RT0066)	Kapitalinis remontas	PK06-75 iki PK07-64	89	4	
3	Daugėdų seniūnijos Miško g. (RT7169) pėsčiųjų takas	Paprastasis remontas	PK00-00 iki PK00-80, PK06-85 iki PK07-15	120	1,8	

DARBŲ UŽDUOTIS


1. UŽSAKOVAS (STATYTOJAS)	Rietavo savivaldybės administracija, Laisvės a. 3, Rietavas
2. DARBŲ PAVADINIMAS, ADRESAS	Rietavo savivaldybės vietinės reikšmės kelių ir gatvių remonto darbai
3. STATINIO KATEGORIJA	Neypatingi statiniai
4. PIRKIMO OBJEKTO KRITERIJUS	Mažiausia kaina
5. DARBŲ APRAŠYMAS	1. Daugėdų seniūnijos Minijos gatvės (RT7170) pėsčiųjų tako kapitalinio remonto darbams parengti kapitalinio remonto aprašą. Išardyti seną susidėvėjusią asfalto dangą, įrengti naują betono trinkelį (6 cm storio) dangą nuo autobusų stotelės iki seniūnijos pastato takelio su trinkelėmis dangą. Tako ilgis – 225 m, plotis – 1,8 m. 2. Tverų seniūnijos Miško g. (RT7066) kapitalinio remonto darbai. Pagal parengtą kapitalinio remonto aprašą 89 m ruožo (plotis 4 m) įrengti apsauginį šalčiui atsparų sluoksnį, 15 cm storio pagrindo sluoksnį iš skaldos mišinio 0/45, 6 cm storio pagrindo-dangos sluoksnį iš asfaltbetonio mišinio AC16PD, įrengti nuovažas ir atlikti kitus apraše numatytus darbus. 3. Daugėdų seniūnijos Miško g. (RT7169) pėsčiųjų tako paprastojo remonto darbai. Atnaujinti takelio asfalto dangą nuo PK00-00 iki PK00-80 ir nuo PK06-85 iki PK0715 plotis – 1,8 m. Dangos nelygumus nufrezuoti, įrengti ištisinę 4 cm storio dangą iš asfalto mišinio AC11VN. Teikėjai prieš pateikdami pasiūlymą turi vietoje susipažinti su objektais, įvertinti esamą padėtį ir pasitikslinti darbų kiekius.
6. DARBŲ APIMTIS	Darbų apimtys gali būti mažinamos, kad neviršyti

	einamiesiems biudžetiniams metams Savivaldybės nustatyta tvarka objektui skirto finansavimo (Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos)
7. DARBAI VYKDOMI	Pagal „Automobilių kelių priežiūros darbų atlikimo technologija“ II dalis KPV-DT-06
8. PATEIKIAMOS DOKUMENTACIJOS SKAIČIUS	Atliktų darbų aktai, formos F2, F3 – po 2 egz.

Kelių schemos



1. Minijs g. RT7170 Daugėdai



2. Miško g. RT7066 Tverai



3. Miško g. RT7169 Daugēdai