
1

VP-2975 ŽYGIMANTŲ G. 8, VILNIUS PROJEKTAVIMO KOREKTŪROS PASLAUGŲ SUTARTIS

VILNIUS, 2025 M. KOVO     D. NR. ____ 

Valstybės įmonė Turto bankas (toliau – Užsakovas), įmonės kodas 112021042, atstovaujama Turto strategijos ir plėtros

departamento direktoriaus Bernardo Juškevičiaus, veikiančio pagal generalinio direktoriaus 2023 m. birželio 2 d. įsakymą Nr.

P1-138  "Dėl 2018 m. rugpjūčio 9 d. generalinio direktoriaus įsakymo Nr. P1-204 „Dėl VĮ Turto banko darbuotojų, turinčių teisę

pasirašyti VĮ Turto banko dokumentus, sąrašo ir VĮ Turto banko gaunamųjų dokumentų, perduodamų vykdyti nepateikiant jų

generaliniam direktoriui, sąrašo patvirtinimo pakeitimo“, ir                   

UAB „ENERO“  (toliau  –  Projektuotojas),  įmonės  kodas  302521962,  atstovaujama  direktoriaus Tomo Ulinausko,

veikiančio pagal bendrovės įstatus,               

toliau kiekviena atskirai vadinama  šalimi, o  abi kartu –  šalimis,  atsižvelgdamos  į VP-2975 Žygimantų g. 8, Vilniuje

techninio darbo projekto korektūros paslaugų pirkimo, vykdyto mažos vertės neskelbiamos apklausos būdu el. paštu, rezultatus,

sudarė šią paslaugų sutartį (toliau – Sutartis).

1. SUTARTIES DALYKAS

1.1. Šia  Sutartimi  Projektuotojas  įsipareigoja  Sutartyje  nustatytomis  sąlygomis  suteikti  ir  perduoti  Užsakovui

projektavimo paslaugas  (toliau – Projektavimo paslaugos) – atlikti techninio darbo projekto „Ligoninės

(unik. Nr. 1094-0493-0021) Žygimantų g. 8, Vilniuje, kapitalinio remonto, kiemo aikštelės statybos

projektas“ (toliau – Projektas) pakeitimus ir parengti naują Projekto laidą  atsižvelgiant  į  techninės

užduoties,  teisės  aktų    bei  kitų  susijusių dokumentų  reikalavimus,  o Užsakovas  įsipareigoja  atsiskaityti  už

tinkamai suteiktas paslaugas. Projektavimo ir kitos susijusios paslaugos Sutartyje kartu  taip pat vadinamos

„Paslaugomis“. 

1.2. Duomenys apie projektuojamą objektą, keliami projektavimui reikalavimai ir pagal Sutartį įsigyjamų Paslaugų

apimtys bei detalus aprašymas pateikiami pridedamoje prie Sutarties Techninėje specifikacijoje (Techninėje

užduotyje), kuri yra sudėtinė Sutarties dalis.

1.3. Projektavimo  paslaugos  turi  būti  teikiamos  pagal  Techninėje  užduotyje  nurodytus  duomenis,  apibrėžtas

užduotis,  apimtis  bei  nustatytus  reikalavimus,  vadovaujantis  Lietuvos  Respublikos  įstatymais,  statybos

techniniais reglamentais ir kitais teisės aktais.

2. PASLAUGŲ KAINA, PASLAUGŲ PRIĖMIMAS IR ATSISKAITYMO SĄLYGOS

2.1. Sutarčiai taikoma fiksuotos kainos kainodara.

2.2. Bendra Sutarties kaina be PVM yra 9.999,00 Eur (devyni tūkstančiai devyni šimtai devyniasdešimt devyni

eurai,  00  ct.).  PVM  sudaro  2.099,79  Eur.  Bendra  Sutarties  kaina  su  PVM  yra 12.098,79 Eur  (dvylika

tūkstančių devyniasdešimt aštuoni eurai, 79 ct). 

2.3. Į  Paslaugų  kainą  yra  įskaičiuotos  visos  su  Paslaugų  teikimu  susijusios  išlaidos,  mokesčiai  ir  rinkliavos,

įskaitant bet neapsiribojant visomis su dokumentų, kurių pagal šios sutarties sąlygas gali reikalauti Užsakovas,

rengimu ir pateikimu susijusiomis išlaidomis; aprūpinimo įrankiais, reikalingais paslaugoms atlikti, transporto,

komandiruotės  ir  kt.  išlaidomis;  pagal  Techninės  užduoties  ar  projektavimą  reglamentuojančių  teisės  aktų

reikalavimus būtinų atlikti statybinių tyrimų (statinio statybos sklypo geodezinių, geologinių, hidrogeologinių,

aplinkos  taršos  ir  kitų  tyrimų  duomenimis,  o  rekonstruojant,  išplečiant  ar  pakeičiant  statinio  (jo  patalpų)

paskirtį, taip pat paties statinio ir gretimų statinių, kuriems gali turėti įtakos numatomi statybos darbai, tyrimo

duomenimis) išlaidomis.

2.4. Paslaugų kaina dėl kainų indekso ar mokesčių pasikeitimo perskaičiuojama nebus. Pridėtinės vertės mokestis

(PVM) mokamas teisės aktų nustatytą tvarka atsižvelgiant į PVM tarifą, galiojantį Paslaugų suteikimo ir PVM

sąskaitos-faktūros  surašymo  dieną.  Bendra  Paslaugų  kaina  su  PVM  negali  būti  didinama  dėl  PVM  tarifo

padidėjimo,  jeigu  prievolė  mokėti  PVM  ar  taikyti  didesnį  PVM  tarifą  atsirado  dėl  Projektuotojo  veiklos

pokyčių  bei  kitų  nuo  Projektuotojo  priklausančių  aplinkybių  (pvz.,  Projektuotojas  tapo  PVM  mokėtoju,

pasikeičia jo veikla ir pan.).

2.5. Paslaugų  perdavimas  ir  priėmimas  įforminamas  Šalių  suderintu  Paslaugų  perdavimo–priėmimo  aktu,  kurį

pasirašydamos Šalys patvirtina Paslaugų suteikimo faktą.

2.6. Paslaugų  (ar  jų  etapo)  suteikimo  data  laikoma  data,  kai  Užsakovas  pasirašo  dvišalį  Paslaugų  priėmimo-

perdavimo  aktą.  Paslaugų  priėmimo-perdavimo  akte  Projektuotojas  turi  nurodyti  visų  suteiktų  Paslaugų

pavadinimą ir jų kainą.

Elektroninio dokumento nuorašas
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2.7. Užsakovas sumoka už tinkamai suteiktas Paslaugas Projektuotojui per 30 (trisdešimt) kalendorinių  dienų po

priėmimo-perdavimo  akto  pasirašymo  ir  pagal Projektuotojo  pateiktą Užsakovui  sąskaitą  faktūrą.  Sąskaita

faktūra  išrašoma  tik po visų Paslaugų perdavimo  ir priėmimo arba po atitinkamo Paslaugų dalies ar  etapo

priėmimo,  jeigu dalinio  atsiskaitymo galimybė  ir  tvarka numatyta Sutartyje  arba Užsakovas  sutinka atlikti

mokėjimą už Paslaugų dalį ar etapą.

2.8. Šalys susitaria, kad nepaisant to, kas nurodyta mokėjimo dokumentuose, Užsakovui atlikus mokėjimus pagal

Sutartį,  įmokos pirmiausiai yra skiriamos padengti anksčiausiai atsiradusiems įsiskolinimams pagal Sutartį,

antrąja eile – delspinigiams apmokėti (jeigu jie buvo priskaičiuoti pagal Sutartį), trečiąja eile – palūkanoms

apmokėti (jeigu jos buvo priskaičiuotos pagal Sutartį).

2.9. Projektuotojas  pagal  šią  Sutartį  teikiamą  sąskaitą  faktūrą  privalo  Užsakovui  pateikti  elektroniniu  būdu.

Elektroninės  sąskaitos  faktūros,  atitinkančios  Europos  elektroninių  sąskaitų  faktūrų  standartą,  teikiamos

Projektuotojo  pasirinktomis  priemonėmis.  Europos  elektroninių  sąskaitų  faktūrų  standarto  neatitinkančios

elektroninės  sąskaitos  faktūros  gali  būti  teikiamos  tik  naudojantis  informacinės  sistemos  „E.  sąskaita“

priemonėmis.  Užsakovas  elektronines  sąskaitas  faktūras  priima  ir  apdoroja  naudodamasis  informacinės

sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis. Elektroninė sąskaita faktūra suprantama kaip sąskaita faktūra, išrašyta,

perduota  ir gauta  tokiu elektroniniu  formatu, kuris sudaro galimybę  ją apdoroti automatiniu  ir elektroniniu

būdu. Visos elektroninės paslaugos „E. sąskaita“ išlaidos tenka Projektuotojui.

3. PASLAUGŲ TEIKIMO TERMINAI

3.1. Projektuotojas turi atlikti Projekto pakeitimus ir parengti naują Projekto laidą per 30 kalendorinių dienų nuo

Sutarties įsigaliojimo dienos.

3.2. Projektuotojas privalo nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas, raštu informuoti Užsakovą apie

atsiradimą  aplinkybių,  galinčių  trukdyti  teikti  Projektavimo  paslaugas,  tame  tarpe  apie  Užsakovo  siųstos

informacijos, pradinių duomenų ir/ar dokumentų trūkumą, apie realią tikimybę, kad Užsakovo nurodymai kelia

grėsmę Projektavimo paslaugų kokybei ar jų įvykdymui laiku.

3.3. Užsakovas privalo nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo tam tikrų aplinkybių atsiradimo,

sužinojimo momento, informuoti Projektuotoją apie aplinkybių, galinčių trukdyti tinkamai įvykdyti Paslaugas,

atsiradimą.

3.4. Užsakovui paskelbus statybos rangos darbų viešąjį pirkimą, Projektuotojas per 3 (tris) darbo dienas nuo gauto

paklausimo turi pateikti raštiškus paaiškinimus Užsakovui ir prireikus per 3 (tris) darbo dienas nuo paklausimo

gavimo pataisyti atitinkamai Projektą ir/ar kitus Projektavimo dokumentus.

3.5. Projektuotojas privalo nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 10 darbo dienų ar kitą Užsakovo nurodytą protingą

terminą,  patiksinti  ar  pataisyti  Projektą  pagal  Užsakovo  pateiktus  pasiūlymus  bei  pastabas  ir/arba  pagal

kompetentingų valstybės ar savivaldybės institucijų pastabas ir/arba statybos darbų rangovo pateiktas pastabas.

3.6. Nustačius  bet  kokius Paslaugų  trūkumus Projektuotojas  privalo Užsakovo  prašymu per  pagrįstai  nustatytą

laikotarpį,  bet  ne  vėliau  nei  per  20 (dvidešimt) darbo dienų,  nebent  ši  Sutartis  ar  atskiri  šalių  rašytiniai

susitarimai numato kitus terminus, ištaisyti Užsakovo nurodytus trūkumus (jei tai įmanoma) ir (arba) padengti

Užsakovo dėl to turėtas išlaidas bei patirtus nuostolius.

3.7. Prieš teikiant Projektinių pasiūlymų ir/ar Projekto esminius pakeitimus ar taisymus valstybės ar savivaldybės

institucijoms, statybos darbų rangovui, Projektuotojas privalo juos visais atvejais suderinti su Užsakovu el.

būdu ir/ar raštu.

3.8. Paslaugų teikimo terminas Projektuotojo prašymu gali būti stabdomas dėl poreikio gauti reikalingos Paslaugų

teikimui  informacijos  ir/ar  dokumentų  iš  trečiųjų  asmenų  (valstybės  institucijų,  Pastatų  naudotojo  ir  kitų

asmenų). Šiuo atveju Paslaugų teikimo termino skaičiavimas stabdomas dieną, kai pateikiamas atitinkamas

prašymas nurodytiems tretiesiems asmenims ir atnaujinamas kitą dieną po prašomos informacijos, dokumentų,

leidimų, sutikimų, suderinimų, atsakymo ir pan. gavimo iš trečiųjų asmenų dienos. Paslaugų teikimo terminas

taip pat gali būti stabdomas dėl kitų aplinkybių, kurios nebuvo žinomos iki Sutarties pasirašymo ir su kuriomis

susidurtų bet kuris tiekėjas. Paslaugų teikimo stabdymo terminas neįskaičiuojamas į Paslaugų teikimo terminą.

3.9. Projektuotojas turi teisę kreiptis į Užsakovą ir prašyti pratęsti Sutartyje nustatytą Paslaugų teikimo terminą dėl

toliau nurodytų priežasčių: a) pasikeičia, yra panaikinami ar įsigalioja teisės aktai, kurie turi įtakos sutartinių

įsipareigojimų vykdymui; b) dėl uždelsimo, kliūčių ar trukdymų, kurių atsiradimui Projektuotojas neturi įtakos

ir už kuriuos jis neatsako bei kurie sukelti  ir priskirtini  tretiesiems asmenims ar Užsakovui; c) valstybės ar

savivaldos institucijos, nesant Projektuotojo kaltės, per teisės aktuose nustatytą terminą nepateikia atsakymų,

suderinimų, sutikimų, leidimų ar kitokios informacijos ar dokumentų, būtinų Sutarčiai įgyvendinti; d) dėl kitų

pagrįstų aplinkybių, kurių Šalys negalėjo iš anksto numatyti, kontroliuoti ir nebuvo prisiėmusios tų aplinkybių



3

atsiradimo  rizikos  iki  Sutarties  sudarymo  bei  su  kuriomis  būtų  susidūręs  bet  kuris  kitas  viešojo  pirkimo

konkursą laimėjęs tiekėjas. 

3.10. Projektuotojas,  manydamas,  jog  jis  turi  teisę  į  terminų  pratęsimą,  apie  tai  nepasibaigus  terminui  praneša

Užsakovui, pranešime nurodydamas, kokiam laikui  turi būti pratęsiamas  terminas, aplinkybes, kurios  lėmė

poreikį pratęsti terminą, laiką, kurį truko šios aplinkybės, bei pateikia nurodytą informaciją pagrindžiančius

dokumentus. Užsakovas, gavęs Projektuotojo pranešimą, per 10 (dešimt) darbo dienų išnagrinėja Projektuotojo

pateiktą  informaciją,  priima  sprendimą  ir  apie  jį  raštu  praneša  Projektuotojui.  Užsakovas,  atmesdamas

Projektuotojo prašymą pratęsti terminą, nurodo atmetimo priežastis. Terminas pratęsiamas Šalims pasirašant

susitarimą dėl Sutartyje numatytų terminų pratęsimo, kurio projektą parengia Projektuotojas. Paslaugų teikimo

terminas šalių susitarimais gali būti pratęstas ne ilgiau kaip 4 (keturis) mėnesius per visą Sutarties galiojimo

laikotarpį.

4. ŠALIŲ TEISĖS IR PAREIGOS

4.1. Projektuotojo pareigos. Projektuotojas įsipareigoja:

4.1.1. prieš  pradėdamas  teikti  Paslaugas,  išsiaiškinti  Užsakovo  pageidavimus  bei  atsižvelgti  į  jo  pastabas  bei

pasiūlymus,  imtis  visų  įmanomų  priemonių,  kad  Paslaugos  būtų  teikiamos  pagal Užsakovo  pageidavimus

neviršijant  techninės  užduoties  reikalavimų  ir  vadovaujantis  galiojančiomis  teisės  aktų,  reglamentuojančių

statybos ir projektavimo veiklą, normomis;

4.1.2. teikti Paslaugas pagal sutarties, techninės užduoties, Projekto rengimo dokumentų reikalavimus; suderinti su

Užsakovu  visus  koncepcinius  sprendimus,  projektinius  sprendimus,  taip  pat  Projekte  nustatytas  naudoti

medžiagas;  bendradarbiauti  su  Užsakovu,  neatlygintinai  konsultuoti  Užsakovą  su  Sutarties  vykdymu

susijusiais  klausimais,  operatyviai  bei  neatlygintinai  pašalinti  visus  pastebėtus  Paslaugos  trūkumus  ir

netikslumus  bei  išspręsti  visus  su  tuo  susijusius  klausimus;  vykdyti  visus  teisėtus  ir  neprieštaraujančius

Sutarties nuostatoms raštiškus Užsakovo nurodymus;

4.1.3. suteikti  Paslaugas  Sutartyje  bei  jos  prieduose  nurodyta  tvarka  ir  terminais,  laikantis  Paslaugų  teikimą

reglamentuojančiuose  teisės  aktuose  nurodytų  reikalavimų  ir  sąlygų,  parengti  dokumentus,  susijusius  su

Sutartyje numatytų Paslaugų teikimu, atlikti kitus  įsipareigojimus pagal šią sutartį;

4.1.4. pagal  Paslaugų  teikimo  ir  apmokėjimo  grafike  nurodytus  terminus  pradėti,  kokybiškai  teikti,  užbaigti  ir

perduoti Užsakovui visas Sutartyje nurodytas Paslaugas pagal joms keliamus reikalavimus;

4.1.5. laiku  ir  tinkamai  informuoti  Užsakovą  apie  suteiktas  Paslaugas  bei  pateikti  Užsakovui  suteiktų  Paslaugų

priėmimo-perdavimo  aktus,  išrašyti  sąskaitas-faktūras,  kitą  normatyvinių  statybos  dokumentų  nurodytą

Paslaugų suteikimo dokumentaciją. Užsakovui paprašius papildomos informacijos, per 2 darbo dienas raštu

pranešti apie Paslaugų eigą bei rezultatus, pateikti kitą su Sutarties vykdymu susijusią informaciją;

4.1.6. užtikrinti, kad visą Sutarties galiojimo laikotarpį Projektuotojo sutartiniams įsipareigojimams vykdyti priskirti

darbuotojai  turėtų  reikiamą kvalifikaciją  ir patirtį,  reikalingą  tinkamai  teikti Paslaugas.  Jeigu Projektuotojo

kvalifikacija  dėl  teisės  verstis  atitinkama  veikla  nebuvo  tikrinama  arba  tikrinama  ne  visa  apimtimi,

Projektuotojas Užsakovui įsipareigoja, kad Sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys;

4.1.7. be raštiško Užsakovo sutikimo neperduoti tretiesiems asmenims pagal Sutartį prisiimtų įsipareigojimų ir bet

kokiu atveju atsakyti už visus Sutartimi prisiimtus įsipareigojimus, nepaisant to, ar Sutarties vykdymui bus

pasitelkiami tretieji asmenys;

4.1.8. užtikrinti  iš  Užsakovo  Sutarties  vykdymo  metu  gautos  ir  su  sutarties  vykdymu  susijusios  informacijos

konfidencialumą ir apsaugą; neteikti duomenų apie projektavimą (projektinius sprendinius, statinio statybos

skaičiuojamąją kainą ir kt.) tretiesiems asmenims be Užsakovo sutikimo, išskyrus teisės aktuose numatytus

atvejus;

4.1.9. tinkamai vykdyti  kitus  įsipareigojimus,  numatytus  Sutartyje ir galiojančiuose teisės aktuose;

4.2. Projektuotojo teisės. Projektuotojas turi teisę:

4.2.1. reikalauti priimti tinkamai suteiktas Paslaugas ir sumokėti  Sutartyje nustatyta tvarka;

4.2.2. gauti Sutartyje nurodytą apmokėjimą už tinkamai suteiktas Paslaugas;

4.2.3. gauti visą informaciją ir dokumentus, reikalingus tinkamam Sutarties vykdymui;

4.2.4. Sutarties vykdymui pasitelkti ir/ar pakeisti subtiekėjus šios Sutarties nustatyta tvarka;

4.2.5. Projektuotojas turi visas Sutartyje ir Lietuvos Respublikoje galiojančiuose teisės aktuose numatytas teises.

4.3. Užsakovo pareigos. Užsakovas įsipareigoja:
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4.3.1. per  įmanomai  trumpiausius  terminus  po  rašytinio  Projektuotojo  prašymo  gavimo  suteikti  įgaliojimus

Projektuotojui  veikti  Užsakovo  vardu  visose  kompetentingose  institucijose  ta  apimtimi,  kiek  tai  susiję  su

Paslaugų teikimu;

4.3.2. per įmanomai trumpiausius terminus po rašytinio Projektuotojo prašymo gavimo pateikti jam visus Paslaugų

teikimui reikalingus dokumentus ir informaciją;

4.3.3. bendradarbiauti su Projektuotoju vykdant Sutartį;

4.3.4. sudaryti visas būtinas sąlygas Projektuotojui teikti Sutartyje numatytas Paslaugas;

4.3.5. atsiskaityti su Projektuotoju už tinkamai suteiktas bei nustatyta tvarka priimtas Paslaugas Sutartyje numatytais

terminais ir tvarka;

4.4. Užsakovo teisės. Užsakovas turi teisę:

4.4.1. kontroliuoti ir prižiūrėti Projektuotojo teikiamų Paslaugų atitiktį teisės aktų reikalavimams;

4.4.2. organizuoti Užsakovo ir Projektuotojo susitikimus Sutarties vykdymui aptarti;

4.4.3. teikti pastabas dėl Projektuotojo teikiamų Paslaugų kokybės ir atitikties Sutarties reikalavimams;

4.4.4. atsisakyti priimti Sutarties reikalavimų neatitinkančių Paslaugų;

4.4.5. Sutarties vykdymo metu paaiškėjus nenumatytoms aplinkybėms ir dėl Sutarties pratęsimo nesant finansavimo

trukdžių, Šalių sutarimu pratęsti Sutartyje numatytus terminus Sutartyje nustatyta tvarka;

4.4.6. Užsakovas turi visas Sutartyje bei galiojančiuose teisės aktuose numatytas teises.

5. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

5.1. Šalių  atsakomybė  yra  nustatoma  pagal  galiojančius  Lietuvos  Respublikos  teisės  aktus  ir  Sutartį.  Šalys

įsipareigoja  tinkamai vykdyti  šia  sutartimi prisiimtus  įsipareigojimus  ir  susilaikyti nuo bet kokių veiksmų,

kuriais galėtų padaryti žalos viena kitai ar apsunkintų kitos Šalies prisiimtų įsipareigojimų įvykdymą.

5.2. Projektuotojo sutartinių įsipareigojimų įvykdymas užtikrinamas netesybomis.

5.3. Jei  Projektuotojas  nevykdo  ar  netinkamai  vykdo  savo  sutartinius  įsipareigojimus  Sutartyje  numatytais

terminais, Užsakovas skaičiuoja 0,03 procentų delspinigius nuo Sutarties nurodytos bendros Paslaugų kainos

už kiekvieną uždelstą dieną. Užsakovas priskaičiuotą delspinigių sumą turi teisę išskaičiuoti iš Projektuotojui

mokėtinų sumų.

5.4. Sutartį nutraukus dėl Projektuotojo sutartinių įsipareigojimų nevykdymo, Projektuotojas sumoka Užsakovui

10 (dešimties) procentų Sutartyje nurodytos bendros Paslaugų kainos dydžio baudą ir atlygina kitus Užsakovo

nuostolius, kurių nepadengia bauda (bauda gali būti taikoma tuo atveju, jei netaikomos Sutartyje nurodytos

Sutarties įvykdymo užtikrinimo priemonės).

5.5. Jei Užsakovas vėluoja sumokėti už suteiktas Paslaugas be pateisinamos priežasties, Projektuotojas turi teisę

reikalauti  iš  Užsakovo  0,03  procentų  nuo  vėluojamos  sumokėti  sumos  dydžio  delspinigių  už  kiekvieną

praleistą dieną.

5.6. Projektuotojo  civilinė  atsakomybė  privalo  būti  apdrausta  pagal  Lietuvos  Respublikos  statybos  įstatymo

reikalavimus.  Užsakovui  paprašius,  Projektuotojas  privalo  pateikti  civilinės  atsakomybės  draudimo  faktą

įrodančius dokumentus.

5.7. Sutarties  įsipareigojimų  nevykdymas  arba  netinkamas  vykdymas  nelaikomas Sutarties  pažeidimu,  jeigu  to

priežastimi buvo nenugalima jėga (force majeure). Sutarties Šalių atleidimo nuo atsakomybės dėl nenugalimos

jėgos  veikimo  klausimai  sprendžiami  vadovaujantis  Lietuvos  Respublikos  civiliniu  kodeksu  ir  kitais

galiojančiais  teisės  aktais,  reglamentuojančiais  atleidimą  nuo  atsakomybės  nenugalimos  jėgos  atveju.

Nenugalimos jėgos atsiradimas neatleidžia Sutarties Šalių nuo įsipareigojimo imtis priemonių Sutarties tikslui

pasiekti,  nenugalimos  jėgos  aplinkybėms  bei  pasekmėms  pašalinti,  bei  įsipareigojimo  pratęsti  Sutarties

vykdymą,  vos  tik  bus  pašalintos  kliūtys.  Jeigu nenugalimos  jėgos  aplinkybės  trunka  ilgiau negu 1 (vieną)

mėnesį, abi Šalys turi teisę vienašališkai nutraukti šią Sutartį prieš terminą, ne vėliau kaip prieš 10 (dešimt)

darbo dienų pateikusios raštišką pranešimą apie tai viena kitai.

6. SUBTIEKĖJAI IR JŲ KEITIMO TVARKA

6.1. Iki  Sutarties  vykdymo  pradžios  Projektuotojas  taip  pat  įsipareigoja  Užsakovui  pranešti  tuo  metu  žinomo

subtiekėjo  pavadinimą,  kontaktinius  duomenis  ir  jo  atstovus.  Projektuotojas  privalo  Sutarties  sąlygose

nustatyta  tvarka  ir  terminais  informuoti  Užsakovą  apie  minėtos  informacijos  pasikeitimus  visu  Sutarties

vykdymo metu.
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6.2. Projektuotojas  atsako  už  visus  pagal  Sutartį  prisiimtus  įsipareigojimus,  nepaisant  to,  ar  jiems  vykdyti  bus

pasitelkiami subtiekėjai.

6.3. Be Užsakovo raštiško sutikimo Projektuotojas negali keisti viešajam pirkimui pateiktame pasiūlyme nurodyto

subtiekėjo ar subtiekėjo dėl kurio pasitelkimo Užsakovui buvo pranešta iki Sutarties vykdymo pradžios.

6.4. Projektuotojo iniciatyva subtiekėjas (-ai) gali būti keičiamas šiais atvejais: kai Projektuotojo subtiekėjas (-ai)

bankrutuoja  ar  yra  likviduojamas;  kai  Projektuotojo  subtiekėjas  (-ai)  dėl  objektyvių  priežasčių  (nutrūkus

teisiniams santykiams su Projektuotoju, subtiekėjui (-ams) atsisakius atlikti Paslaugas ir kt.) nebegali atlikti

visų  ar  dalies  Sutartyje  nurodytų  Paslaugų;  kai  tai  numatyta  galiojančiame  Lietuvos  Respublikos  viešųjų

pirkimų įstatyme.

6.5. Projektuotojas,  siekdamas  pakeisti  ar  pasitelkti  subtiekėją,  turi  raštu  informuoti  Užsakovą  apie  priežastis,

kurios  pagrindžia  subtiekėjo  keitimo  ar  pasitelkimo  būtinybę,  pateikti  informaciją  apie  naujai  siūlomą  ar

pasitelkiamą subtiekėją bei gauti Užsakovo raštišką sutikimą dėl subtiekėjo pakeitimo ar naujo paskyrimo

6.6. Jei  Užsakovas  yra  pagrįstai  nepatenkintas  Sutarties  vykdymui  paskirtu  subtiekėju  ar  jo  kompetencija,

Užsakovas  turi  teisę  raštišku  prašymu  kreiptis  į  Projektuotoją  dėl  šio  subtiekėjo  pakeitimo,  nurodydamas

motyvus. Projektuotojas, gavęs Užsakovo prašymą dėl Projektuotojo subtiekėjo pakeitimo,  turi pareigą per

protingą  terminą, bet ne  ilgesnį kaip 14  (keturiolika) kalendorinių dienų, pasiūlyti kitą subtiekėją Sutarties

vykdymui bei gauti Užsakovo sutikimą jo paskyrimui.

6.7. Tuo atveju, jeigu Projektuotojas Pasiūlyme rėmėsi subtiekėjo pajėgumais, tam kad gautų Užsakovo sutikimą,

Projektuotojas  privalo  Užsakovui  pateikti  naujai  siūlomo  subtiekėjo  kvalifikacijos  atitiktį  patvirtinančius

dokumentus.

6.8. Užsakovui sutikus su subtiekėjo pakeitimu ar naujo subtiekėjo pasitelkimu, Užsakovas kartu su Projektuotoju

raštu sudaro susitarimą dėl subtiekėjo pakeitimo ar naujo subtiekėjo pasitelkimo, kurį pasirašo Šalys.

7. SUTARTIES GALIOJIMAS IR NUTRAUKIMAS. SUTARTIES PAKEITIMAI

7.1. Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo ir galioja iki visiško sutartinių įsipareigojimų įvykdymo.

7.2. Sutarties  sąlygos  pirkimo  sutarties  galiojimo  laikotarpiu  gali  būti  keičiamos Lietuvos Respublikos  viešųjų

pirkimų įstatyme nustatytais atvejais. Sutarties sąlygų keitimu nebus laikomas Sutarties sąlygų koregavimas

joje numatytomis aplinkybėmis, jei šios aplinkybės nustatytos aiškiai ir nedviprasmiškai bei buvo pateiktos

viešojo pirkimo sąlygose.

7.3. Nesumažindamas  kitų  savo  teisių  gynimo  priemonių,  Užsakovas,  nesikreipdamas  į  teismą,  turi  teisę

vienašališkai nutraukti šią Sutartį prieš 15 (penkiolika) kalendorinių dienų raštu pranešdamas Projektuotojui,

jeigu:

7.3.1. Projektuotojas  laiku  nepradeda  vykdyti  Sutarties  (tai  yra  vėluoja  vykdyti  bet  kurį  savo  įsipareigojimą  ar

atitinkamą jų dalį pagal Sutartį) arba teikia Sutartyje numatytas Paslaugas taip lėtai, kad jų tampa neįmanoma

pabaigti laiku. Šalys susitaria, kad esminiu šios Sutarties pažeidimu bus  laikoma situacija,  jei  Projektuotojas

vėluos  atlikti  projektavimo darbus, taip pat vėluos pradėti vykdyti ar nevykdys Priežiūros paslaugų  daugiau

kaip  20  (dvidešimt)  darbo  dienų ir  toks  vėlavimas  yra  įvykęs  dėl  Projektuotojo kaltės;

7.3.2. Paslaugų atlikimo metu  tampa akivaizdu, kad Paslaugos atliekamos ne pagal  teisės aktų  reikalavimus  ir/ar

Projektuotojas laiku nepašalino trūkumų pagal Užsakovo raštu išsakytus pasiūlymus ir pastebėjimus;

7.3.3. Šioje  Sutartyje  nustatytais  atvejais  Projektuotojas  nepateikia  ar  nepratęsia  Sutarties  įvykdymo  užtikrinimo

dokumento  galiojimo  per  nustatytus  terminus  arba  Sutartyje  numatyto  civilinės  atsakomybės  draudimo

galiojimo (jeigu taikoma);

7.3.4. paaiškėjo, kad Projektuotojas, su kuriuo sudaryta Sutartis, turėjo būti pašalintas iš pirkimo procedūros pagal

Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 1 dalį;

7.3.5. Sutartis buvo pakeista, pažeidžiant Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatas, reglamentuojančias sutarties pakeitimo

sąlygas ir tvarką;

7.3.6. paaiškėjo,  kad  su  Projektuotoju  neturėjo  būti  sudaryta  Sutartis  dėl  to,  kad  Europos  Sąjungos  Teisingumo

Teismas procese pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 258 straipsnį pripažino, kad nebuvo įvykdyti

įsipareigojimai pagal Europos Sąjungos steigiamąsias sutartis ir Direktyvą 2014/24/ES;

7.3.7. Projektuotojas pažeidžia Sutarties sąlygas, kurios yra laikomos esminėmis ir per Užsakovo nurodytą terminą

nepašalina nurodyto(-ų) Sutarties vykdymo pažeidimo(-ų).
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7.4. Be šios Sutarties 8.3 punkte numatytų Sutarties nutraukimo atvejų, bet kuri Šalis, raštu informavusi kitą Šalį

ne vėliau kaip prieš 10 (dešimt) kalendorinių dienų, turi teisę vienašališkai nesikreipdama į teismą nutraukti

šią Sutartį, jeigu Statinių projektavimo ir (ar) statybos darbų vykdymas ne dėl Šalių kaltės ir ne dėl nuo Šalių

priklausančių  aplinkybių  yra  sustabdomas  ir  (ar)  tampa  neteisėtas  ir  (ar)  neįmanomas  (pavyzdžiui,  dėl

atitinkamų leidimų neišdavimo ir pan.) ir tokia situacija tęsiasi ilgiau kaip 12 mėnesių.

7.5. Užsakovas,  nesikreipdamas  į  teismą,  turi  teisę  vienašališkai  nutraukti  šią  Sutartį  prieš  30  (trisdešimt)

kalendorinių  dienų  raštu  pranešdamas  Projektuotojui,  nepaisydamas  to,  kad  Projektuotojas  jau  pradėjo  ją

vykdyti. Šiuo atveju Užsakovas privalo sumokėti Projektuotojui kainos dalį, proporcingą tinkamai suteiktoms

Paslaugoms, ir atlyginti kitas pagrįstas išlaidas, kurias Projektuotojas, norėdamas įvykdyti Sutartį, padarė iki

pranešimo apie Sutarties nutraukimą gavimo iš Užsakovo momento.

7.6. Papildomi Paslaugų kiekiai (apimtys) gali būti įsigyjami, esant šioms aplinkybėms:

7.6.1. Sutarties  vykdymo  metu  dėl  teisės  aktuose  nustatyto  teisinio  reguliavimo  arba  Užsakovui  pasirinkus

atitinkamus  sprendinius  Projektui  rengti,  turi  būti  atlikta  Sutartyje  ar  jos  prieduose  iš  anksto  nenumatyta

paslaugų apimtis, kuri yra būtina siekiant tinkamai įvykdyti Sutartį;

7.6.2. būtinybė (tikslingumas) keisti Projekto sprendinius dėl su projektuojamu Statiniu betarpiškai susijusių kitų

projektų įgyvendinimo;

7.6.3. kai dėl pagrįstų trečiųjų asmenų reikalavimų, susijusių su trečiųjų asmenų turtu, vykdymo (inžinierinių tinklų

(vandentiekių, dujotiekių, elektros, telekomunikacijų, energijos ir (ar) kitų tinklų), susisiekimo komunikacijų

valdytojų ir pan.) būtina keisti Projekto sprendinius.

7.7. Keičiant  Sutartį  8.6  punkte  nurodytais  atvejai,  tokio  pakeitimo  vertė  apskaičiuojama  vadovaujantis

Projektuotojo pateiktais projekto pakeitimą pagrindžiančiais dokumentais ir papildomų paslaugų įvertinimo

sąmatomis. Kilus būtinybei  atlikti  ir  įsigyti papildomų Paslaugų,  tokių pakeitimų apimtis negali viršyti 20

procentų pradinės Sutarties vertės. Neleidžiami tokie pakeitimai dėl kurių iš esmės pasikeistų pirkimo sutarties

pobūdis.

8. INTELEKTINĖ NUOSAVYBĖ

8.1. Projektuotojas Užsakovui kartu su projektinių pasiūlymų / techninio projekto / techninio darbo projekto / darbo

projekto byla perleidžia Užsakovui visas autoriaus turtines teises į visą projektinę dokumentaciją ir (arba) jos

pavienes dalis, suteikiant teisę Užsakovui disponuoti kūriniais jo nuožiūra ir (arba) kitaip realizuoti turtines

teises, įgytas Sutarties pagrindu. Šalys nurodo ir susitaria, kad šiame punkte nurodytos autoriaus turtinės teisės

bus  laikomos perleistomis Užsakovui, kai atitinkama projektinė dokumentacija arba  jos dalis bus perduota

Projektuotojo  Užsakovui  Sutartyje  nustatyta  tvarka.  Projektuotojas  nurodo  ir  patvirtina,  kad  Užsakovas

neprivalo mokėti Projektuotojui papildomai už šiame punkte nurodytas perleistas autoriaus  turtines  teises  į

kūrinius  (projektinę  dokumentaciją  ir  pavienes  jos  dalis)..  Projektuotojas  privalo  užtikrinti,  kad Užsakovo

turtinės  autorinės  teisės  galiotų  neterminuotą  laiką.  Šiame  punkte  nurodytas  turtinių  teisių  perleidimas

neribojamas Lietuvos Respublikos teritorija.

8.2. Užsakovas,  siekdamas  atlikti  Techninio  projekto  pakeitimus,  turi  teisę  pasitelkti  trečiuosius  asmenis.  Šia

sutartimi Projektuotojas ir Projekto autorius sutinka, kad Projekto pakeitimai būtų atliekami trečiųjų asmenų

ir  įsipareigoja  nereikšti  pretenzijų  dėl  šio  Sutarties  punkto  taikymo  statybą  leidžiančius  dokumentus

išduodančioms  institucijoms ar kitiems suinteresuotiems asmenims. Šalys sutaria, kad Projekto pakeitimai,

atliekami vadovaujantis šiuo Sutarties punktu, negali būti laikomi Projektuotojo ar Projekto autoriaus teisės į

kūrinio vientisumą pažeidimu.

8.3. Projektuotojas privalo užtikrinti, kad Projekto autorius susipažintų su šio Sutarties skyriaus reikalavimais ir

įsipareigotų jų laikytis. Tuo atveju, jei dėl šią Sutartį pažeidžiančių Projekto autoriaus reikalavimų Užsakovas

patiria nuostolių, Projektuotojas, Užsakovo reikalavimu, privalo atlyginti Užsakovo patirtus nuostolius.

8.4. Projektuotojas garantuoja nuostolių ir (ar) žalos atlyginimą Užsakovui (įskaitant bylinėjimosi išlaidas) dėl bet

kokių reikalavimų, kylančių dėl intelektinės nuosavybės teisių pažeidimo ar įtariamo jų pažeidimo (įskaitant

gynybą  įtariamo  pažeidimo  atveju),  jeigu  rengiant  Projektą  pažeidžiamos  trečiųjų  asmenų  intelektinės

nuosavybės teisės, išskyrus atvejus, jei toks pažeidimas (įtariamas pažeidimas) atsirado dėl Užsakovo kaltės.

9. KONFIDENCIALUMAS IR DUOMENŲ APSAUGA

9.1. Visa bet kokia forma ar būdu perduota informacija, net jei ji nėra pažymėta kaip konfidenciali, kurią atskleidžia

viena  Šalis  kitai  Šaliai,  susijusi  su  šios  Sutarties  sudarymu,  turiniu,  vykdymu  yra  laikoma  konfidencialia

informacija, išskyrus informaciją, kuri privalo būti paskelbta Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka, taip

pat  informacija,  kuri,  vadovaujantis  Europos  Sąjungos  ir  Lietuvos  Respublikos  teisės  aktais,  negali  būti
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laikoma konfidencialia arba kurios teisės aktų nustatyta tvarka pareikalauja teisėsaugos, kontrolės (audito) ir

valstybės institucijos.

9.2. Kiekviena Šalis įsipareigoja išsaugoti visą iš kitos Šalies gautą konfidencialią informaciją, taip pat įsipareigoja

nenaudoti  tokios  informacijos  jokiais  kitais  tikslais,  išskyrus Sutartyje nurodytus  tikslus. Esant  pagrįstoms

priežastims, Šalys turi teisę reikalauti, kad Šalies personalas ar subrangovas (-ai), dalyvaujantis (-ys) Sutarties

vykdyme, pasirašytų atskirą konfidencialumo pasižadėjimą.

9.3. Projektuotojas  įsipareigoja vykdant Sutartį gautus  ir sužinotus asmens duomenis  tvarkyti  laikantis 2016 m.

balandžio  27  d.  Europos  Parlamento  ir  Tarybos  reglamento  (ES)  2016/679  „Dėl  fizinių  asmenų  apsaugos

tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB

(Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas)“ ir kitų teisės aktų reikalavimų.

9.4. Projektuotojas padeda Užsakovui vykdyti įstatymines pareigas asmens duomenų apsaugos srityje, numatytas

galiojančiuose teisės aktuose, įskaitant, bet neapsiribojant Užsakovo kaip duomenų valdytojo pareigą atsakyti

į asmenų prašymus pasinaudoti teise susipažinti su apie juos turima informacija bei prašyti asmens duomenis

ištaisyti, ištrinti ar apriboti jų tvarkymą.

9.5. Projektuotojas  įsipareigoja  įgyvendinti  tinkamas  technines,  organizacines  ir  teisines  asmens  duomenų

apsaugos  priemones  (toliau  –  priemonės)  ir  užtikrinti  asmens  duomenų  tinkamą  tvarkymą  ir  saugumą.

Priemonės  turi  būti  tokios,  kad  būtų  užtikrintas  iškilusią  riziką  atitinkantis  saugumo  lygis.  Užsakovui

paprašius, Projektuotojas turi pateikti šių priemonių aprašymus ir jų įgyvendinimą įrodančius dokumentus.

9.6. Projektuotojas  nedelsdamas  informuoja  Užsakovą,  jei  nėra  nurodymų  dėl  asmens  duomenų  tvarkymo

konkrečioje situacijoje, arba, jei nurodymai pažeidžia Sutartį ar taikomus duomenų apsaugos teisės aktus.

9.7. Projektuotojas,  sužinojęs apie bet kokią neleistiną prieigą prie asmens duomenų ar kitą saugumo incidentą

(duomenų saugumo pažeidimą), turi imtis visų reikalingų veiksmų ir nepagrįstai nedelsdamas, tačiau ne vėliau

kaip  per  48  valandas  nuo  sužinojimo  apie  pažeidimą,  pranešti  apie  tai  Užsakovui,  pateikdamas  visą  su

pažeidimu susijusią informaciją.

9.8. Projektuotojas neturi teisės pasitelkti savo pareigų vykdymui kitų duomenų tvarkytojų, nebent dėl to yra gautas

išankstinis  rašytinis Užsakovo sutikimas. Projektuotojas  išlieka visiškai atsakingas Užsakovui,  jeigu naujai

pasitelktas duomenų tvarkytojas nevykdo ar netinkamai vykdo duomenų apsaugos prievoles.

9.9. Iškilus  poreikiui,  siekdamas  įsitikinti,  ar  tinkamai  vykdomi  asmens  duomenų  apsaugos  reikalavimai,

Užsakovas  turi  teisę  prašyti  Projektuotojo  pateikti  išsamią  ataskaitą  apie  atliktus  veiksmus  ar  priemones,

susijusias su asmens duomenų tvarkymu bei apsauga,  informuoti kompetentingas  institucijas apie esamą ir

(arba) galimą asmens duomenų  tvarkymo pažeidimą, arba savo sąskaita atlikti asmens duomenų  tvarkymo

auditą.

9.10. Projektuotojas patvirtina, kad tvarkydamas asmens duomenis užtikrins jų konfidencialumą. Turėti prieigą prie

asmens duomenų ir juos tvarkyti gali tik tie Projektuotojo darbuotojai, kuriems prieiga prie asmens duomenų

yra būtina siekiant tinkamai vykdyti šią Sutartį bei, kurie yra įpareigoję laikytis konfidencialumo, ir tik tiek,

kiek  to  reikia  Projektuotojo  įsipareigojimams  pagal  šią  Sutartį,  įskaitant  jos  priedus  bei  visus  kitus  ją

detalizuojančius susitarimus, vykdymui.

9.11. Jei asmenys, kompetentingos institucijos ar bet kokios kitos trečiosios šalys Projektuotojo prašo informacijos

apie  tvarkomus  asmens  duomenis,  Projektuotojas  nedelsdamas  informuoja Užsakovą  apie  tokį  prašymą  ir

laukia Užsakovo nurodymų dėl tolesnio tokių asmens duomenų tvarkymo. Projektuotojas negali perduoti ar

bet kuriuo kitu būdu atskleisti asmens duomenų ar kitos informacijos, susijusios su asmens duomenų tvarkymu,

trečiosioms šalims, be Užsakovo išankstinio sutikimo (leidimo).

9.12. Projektuotojas  įsipareigoja  neatlikti  jokių  kitų  veiksmų,  kuriais  galėtų  būti  pažeidžiamos  šios  Sutarties

nuostatos ar kiti duomenų apsaugą reglamentuojantys teisės aktai.

9.13. Be išankstinio raštiško Užsakovo sutikimo Projektuotojas neturi teisės panaudoti jokių Užsakovo Rangovui

pateiktų asmens duomenų, įskaitant ir paties Užsakovo duomenis, rinkodaros tikslais.

9.14. Šio Sutarties skyriaus nuostatos lieka galioti neterminuotai po šios Sutarties pasibaigimo ar nutraukimo.

10. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

10.1. Šiai Sutarčiai taikoma ir ji aiškinama pagal Lietuvos Respublikos teisę.

10.2. Visi  ginčai,  susiję  su  šia  Sutartimi,  sprendžiami  Šalių  susitarimu.  Šalims  nesusitarus,  ginčai  sprendžiami

Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka pagal Užsakovo buveinės vietą Vilniuje.
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10.3. Bet  kokie  pranešimai  ar  kita  korespondencija  perduodami  asmeniškai  Sutarties  nurodytiems  atsakingiems

asmenims arba siunčiami registruotu paštu ar elektroniniu paštu Sutartyje nurodytais adresais.

10.4. Atsakingi už Sutarties vykdymą Užsakovo asmenys: Turto strategijos ir plėtros departamento plėtros skyriaus

grupės projektų vadovas  .

10.5. Atsakingi už Sutarties vykdymą Projektuotojo asmenys: direktorius 

10.6. Užsakovo atstovas, atsakingas už tai, kad Sutartis ir jos pakeitimai būtų paskelbti Viešųjų pirkimų įstatyme

nustatyta tvarka: viešųjų pirkimų skyriaus specialistė Ala Širaliova, el. paštas – ala.siraliova@turtas.lt.

10.7. Ši Sutartis yra  sudaryta 2  (dviem) vienodą  juridinę galią  turinčiais  egzemplioriais  lietuvių kalba, po vieną

kiekvienai Sutarties Šaliai.

10.8. Šios  Sutarties  sąlygos  gali  būti  keičiamos  ir  (arba)  Sutartis  gali  būti  papildoma  tik  abiejų  Šalių  rašytiniu

sutarimu, išskyrus Sutartyje nustatytus atvejus.

11. SUTARTIES PRIEDAI: 

11.1. Sutarties neatskiriama dalimi yra: 

11.1.1. Techninė specifikacija;   

11.1.2. Tiekėjo pasiūlymas.  

ŠALIŲ REKVIZITAI:

   UŽSAKOVAS          PROJEKTUOTOJAS

Valstybės įmonė Turto bankas              UAB „ENERO“             

Kęstučio g. 45, LT-08124 Vilnius               Trakų g. 3, LT-01132 Vilnius

Įmonės kodas 112021042              Įmonės kodas 302521962         

PVM mokėtojo kodas LT120210411              Įmonės PVM kodas LT100005586012         

tel. (8~5) 278 09 00              tel. 

El. paštas info@turtas.lt               El. paštas 

A. s. LT51 7044 0600 0044 3925              A. s. LT22 7300 0101 4899 5540         

AB bankas „SEB“               AB Swedbank bankas          

                           

Turto strategijos ir plėtros departamento direktorius    

Bernardas Juškevičius  

Direktorius           

Tomas Ulinauskas

(parašas)              (parašas)             



1 priedas

VP-2975 STATINIO PROJEKTAVIMO PASLAUGŲ TECHNINĖ UŽDUOTIS

Projekto pavadinimas Ligoninės pastato 2D5p (unikalus Nr. 1094-0493-0021) Žygimantų g. 8,

Vilniuje kapitalinio remonto techninio darbo projekto korektūros

paslaugos

Adresas Žygimantų g. 8, Vilnius

Statinio paskirtis Gydymo

Statybos rūšis Statinio kapitalinis (paprastasis) remontas

Statinio kategorija Ypatingas

Statybos metai 1990

Statinio sandara Sienos: plytų mūras

Pamatai: betonas

Stogas: šlaitinis, dengtas skarda

Statinio plotas (m2) 4101,06

Lėšų pobūdis Valstybės lėšos

Statybos darbų pradžia 2018 m.

Užsakovas Valstybės įmonė Turto bankas

Užsakovo adresas, kodas Kęstučio g. 45, 08124 Vilnius

Paslaugų tikslas ir sudėtis
 Parengti ligoninės pastato 2D5p (unikalus Nr. 1094-0493-0021) Žygimantų

g. 8, Vilniuje, kapitalinio remonto techninio darbo projekto korektūrą ir

išleisti naują laidą;

Atkoreguoti visas būtinas Techninio darbo projekto dalis, kad jos atitiktų

keliamus Užsakovo reikalavimus, esamą situaciją ir kad pagal Techninį

darbo projektą būtų galima gauti statybos užbaigimo dokumentą (aktą);

Užtikrinti Techninio darbo projekto suderinamumą tarp projekto dalių;

 Pagal pasikeitusią situaciją (atidengtas konstrukcijas, atkastus inžinerinius

tinklus) parengti (atkoreguoti, detalizuoti) sprendinius, esant poreikiui

parengti darbo brėžinius;

 Pasirašyti pakeitimų aktus, patvirtinti parašais brėžinius, sprendinius ir

atskiras projekto dalis.

Paslaugų atlikimo grafikas Techninis darbo projekto korektūra – per 30 k. d. nuo sutarties pasirašymo

dienos.

Projekte taikoma teisė ir

normatyviniai dokumentai

Projekte taikoma Lietuvos Respublikos teisė. Projektas rengiamas

vadovaujantis LR Statybos įstatymu, kitais tokių statinių projektavimą,

statybą ir eksploatavimą reglamentuojančiais norminiais aktais ir kt. Būtina

įvertinti šiandieninius Lietuvos ir kitų Europos valstybių pasiekimus,

patyrimus statant tokio tipo gydymo pastatus, kuriuose teikiamos gydymo

reabilitacijos paslaugos.

Principiniai funkciniai (paskirties) ir

naudojimo (eksploataciniai)

reikalavimai statiniui (statinių

grupei):

 Sklypo planas – atsižvelgiant į tai, kad teritorijoje neplanuojamas

sunkiojo transporto judėjimas ir darbų vykdymo metu teritorijoje buvo

atkastos inžinerinės (ryšio) komunikacijos, perdaryti sklypo plano

konstruktyvo sprendinius, kad jie būtų įgyvendinami pagal esamą situaciją.

Parengti lietaus vandens surinkimo sprendinius, drenažo sprendinius.

 Statinio architektūra – atkoreguoti pastato išplanavimo sprendinius,

pagal pastato naudotojo/ Užsakovo pateiktus pakeitimus. Atkoreguoti

sprendinius pagal Gaisrinės saugos dalies reikalavimus. Atlikti kitus

reikalingus pakeitimus, susiderinimus.
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 Statinio konstrukcijos – atsižvelgiant į SA dalies pakeitimus,

kapitalinio remonto darbų metu atidengtas konstrukcijas patikslinti SK dalies

sprendinius. Parengti lauko durų angų platinimo sprendinius.

 Gaisrinės saugos dalis – atlikti korekcijas pagal patikslintas SA ir kitas

projekto dalis.

 Elektroninių ryšių, elektrotechnikos, pastato valdymas

automatizavimas, apsauginė signalizacija, gaisrinė signalizacija – patikslinti

sprendinius pagal kitas pakoreguotas Techninio darbo projekto dalis.

Patikslinti personalo iškvietimo sistemos sprendinius, vaizdo sistemos

stebėjimo sprendinius, apsauginės signalizacijos sprendinius pagal pastato

naudojo poreikius.

 Technologinė dalis (medicininės dujos) – pagal pastato naudotojo

poreikius suprojektuoti suprojektuoti medicininių dujų sistemos išplėtimą

kitos patalpose.

 Kitos projektų dalys – atlikti patikslinimus pagal pastato naudotojo/

užsakovo pateiktus reikalavimus. Patikslinti pagal pakeitimus atliktus kitose

projekto dalyse.

Nurodymai sprendinių derinimui su

Užsakovu

Paslaugų atlikimo procese privaloma derinti atitinkamų projekto dalių,

sprendinius su Užsakovu ir gauti jo pritarimą.

Aplinkosauginiai reikalavimai Perkama tik nematerialaus pobūdžio (intelektinė) ar kitokia paslauga,

nesusijusi su materialaus objekto sukūrimu, kurios teikimo metu nėra

numatomas reikšmingas neigiamas poveikis aplinkai, nesukuriamas taršos

šaltinis ir negeneruojamos atliekos (pvz., atlikėjų, fotografų, dizaino, garso

inžinierių, vaizdo inžinierių, renginių vedėjų, vertėjų, tekstų rengėjų

paslaugos; mokymų, socialinių ir mokslinių tyrimų, studijų ir koncepcijų

parengimo paslaugos; rinkodaros ir viešinimo strategijų, skaitmeninės

reklamos, publikacijų paruošimo paslaugos; programavimo ir informacinių

sistemų priežiūros paslaugos; audito, draudimo, teisinės ir konsultantų

teikiamos paslaugos ir kitos paslaugos) arba perkama prekė: programinė

įranga, programinės įrangos nuoma, licencijos, elektroniniai leidiniai ar

elektroninės knygos;

Reikalavimai projekto rengimo

dokumentų įforminimui, sudėčiai ir

pan.

Pateikiama Užsakovui:

 3 egz. spausdinti popieriuje;

 Kompiuterinėje laikmenoje el. versija  (PDF, IFC formate ir .dwg formate)

– USB kortelės formos atmintinėje.
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