STATYBOS RANGOS SUTARTIS
2016m.__hipot A dNr 55-3%

Naujoli Akmené

Akmenés rajono savivaldybés administracija, kodas 188719391, atstovaujama administracijos
direktoriaus pavaduotojo Algirdo Butio, veikiandio pagal Akmenés rajono savivaldybés tarybos 2015 m.
balandZic 30 d. sprendimu Nr. T-106(E) suteiktus jgaliojimus, (toliau — UZsakovas) ir UAB ,Rainiy
statyba®, atstovaujama direktoriaus Donato Stasiulio, veikianéio pagal bendrovés jstatus, (toliau ~
Rangovas) ir toliau kartu vadinami Salimis, o kiekvienas atskirai — Salimi, sudaré Sig Statybos rangos
darby sutartj (toliau — Sutartis).

1. SAVOKOS

1.1 Darbai — darbai, kuriuos pagal Sutartj privalo atlikti Rangovas.

1.2 Darby pradZia — Statybvietés perdavimo ir priémimo akto pasiraiymo data.

1.3 Darby atlikimo terminas — laikas, skai¢iuojamas nuo Darby pradZios iki Statybos uZbaigimo akto
pasiraSymo dienos, jskaitant Darby perdavima UZsakovui ir atliktus baigiamuosius bandymus (jeigu
taikoma), kuriy rezultatai yra teigiami, (jskaitant Statybos uzbaigimo akto pasirafymg)

1.4 Darby perdavimo-priémimo aktas — dokumentas, jforminantis Darby perdavimg-priémima,
pasiraSomas vadovaujantis Sutarties salygy 8.2. punktu, prie¥ suradant baigto statyti (rekonstruoti)
Statybos uzbaigimo aktg,

1.5 ISlaidos — visos pagristai Statybvietéje ar uZ jos riby patirtos Rangovo tiesioginés ir netiesioginés
islaidos, susijusios su Sutartyje numatytais Darbais. | iilaidas negali buti jskai&iucjamos negautos
pajamos.

1.6  Jranga — prietaisai ir mechanizmai sudarantys Darbus ar jy dalj.

1.7  Medziagos ~ visa tai, kas turi sudaryti Darbus ar jy dalj (i§skyrus Irangg).

1.8 Projektas:

1.8.1. statinio techninis projektas (toliau — Techninis projektas) — Projekto pirmasis ir
pagrindinis etapas, kurio sprendiniai detaliznojami statinio darbo projekte. Techninis projektas
parengtas UZsakovo projektuotojo ir yra $ios Sutarties dalis ir yra privalomas Rangovui;

1.8.2. statinio darbo projektas (toliau — Darbo projektas) — Projekto antrasis etapas, Techninio
projekto t3sa, kuriame detalizuojami Techninio projekto sprendiniai ir pagal kurj atliekami statybos
darbai. Darbo projekts rengia Rangovas.

1.9  Rangovo jrengimai — visi prietaisai, mechanizmai, transporto priemonés bei kiti daiktai, reikalingi
Darbams vykdyti, uZbaigti ir bet kuriems defektams idtaisyti. Rangovo jrengimams nepriskiriama
Iranga, MedZiagos ir visi kiti daiktai, skirti sudaryti Darbus ar jy dalj.

1,10 Rangovo personalas — visas personalas, kurj Rangovas jdarbina Statybvietéje, tame tarpe gali bati
darbininkai, kiti Rangovo arba Subrangovo jdarbinti asmenys ir kitas personalas, padedantis Rangovui
vykdyti Darbus.

1.11  Statinio statybos techninés prieZifiros vadovas — asmuo, paskirtas UZsakovo organizuoti statinio
statybos techning prieZifira, kurios tikslas — kontroliuoti, ar statinys statomas pagal Projekts, ar
statybos metu laikomasi Sutarties sglygy, LR teisés akty, normatyviniy statybos techniniy dokumenty,
normatyviniy statinio saugos ir paskirties dokumenty reikalavimy.

1.12 Statinio projekto vykdyme priefiiiros vadovas — architektas, statybos inZinierius, vadovaujantis
Techninio projekto daliy vykdymo prieziiiros vadovams ir prizifirintis Techninio projekto sprendiniy
jgyvendinimg Darby vykdymo metu.

1.13  Statybos uzbaigimo aktas — STR 1.11.01:2010 ,,Statybos uzbaigimas* nustatyta tvarka sudarytos
statybos uZbaigimo komisijos suradytas dokumentas, patvirtinantis, kad statinys pastatytas ar
rekonstruotas pagal Projekto sprendinius.,



1.14

1.15

1.16

1.17

1.18

Statybvieté — Darby vykdymo vieta ar vietos, j kurias turi biti pristaloma Jranga bei Medziagos, ir
kurios ribos apibréZiamos perduodant Rangovui Statybvietg ir jos valdymo teise vadovaujantis
Sutarties sglygy 4.1. punktu.

Subrangovas - kuris nors asmuo rangovo nurodytas konkurso dokumentuose Sutartyje, jvardintas
kaip Subrangovas, arba kiti asmenys, paskirti Rangovo vykdyti dalj Darby.

Sutarties kaina — Sutarties 9.1 punkte nurodyta suma, Kuri turi biiti sumokéta Rangovui uz savalaikj,
tinkamg bei pagal Sutartj Darby vykdymg bei jy baigima ir bet kuriy defekty i3taisyma.

UZsakovo personalas — visi Uzsakovui dirbantys asmenys arba jgalioti Uzsakovo, taip pat kitas
personalas, apie kurj UZsakovas pranesé Rangovui kaip apie UZsakovo personala.

Kitos vartojamos sgvokos atitinka sgvokas vartojamas Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse,
Lietuvos Respublikos statybos jstatyme ir Lietuvos Respublikos viesyjy pirkimy jstatyme.

2. SUTARTIES DALYKAS

2.1. Sia Sutartimi Rangovas jsipareigoja per Sutartyje nustatyta Darby atlikimo terming atlikti
techniniame projekte ,Akmenés rajono savivaldybés Ramutiy gimnazijos pastato Naujojoje
Akmenéje, Ramutiy g. 5, modernizavimas* numatytus statybiniy konstrukeijy jrengimo ir statinio
apdailos darbus, 3ildymo-védinimo, vandentiekio-nuoteky rekonstrukcijos darbus, vidaus
elektros tinkly, vidaus silpny sroviy tinkly jrengimo, vaizde stebéjimo sistemos modernizavimo
ir gaisro aptikimo sistemos jrengimo darbus, o UZsakovas jsipareigoja sudaryti Rangovui bitinas
salygas Darbams atlikti, Sutartyje numatyta tvarka priimti Darby rezultatg ir sumokeéti Rangovui
Sutarties kaing.

3. BENDROSIOS NUOSTATOS

3.1. Saliy teisiy ir pareigy pagrindas yra Sutartis, Lictuvos Respublikos jstatymai, pojstatyminiai teisés
aktai, statybos techniniai reglamentai ir kiti normatyviniai dokumentai.

3.2. Siame punkte pateikiami Sutartj sudarantys dokumentai, kurie turi buti suprantami kaip
paaiskinantys vienas kitg. Tuo tikslu nustatomas toks dokumenty pirmumas:

3.2.1. &os Sutarties sglygos;

3.2.2. Techninis projektas;

3.2.3.kiti dokumentai (jeigu yra).

Darby kiekiy Ziniara$¢iuose numatyti Darby kiekiai (mato vienetais) yra orientaciniai, Faktiniai
Darby kiekiai, reikalingi Techninio projekto jvykdymui, negali apimti daugiau kaip 15 % Sutarties
dokumentuose nurodyty preliminariy Darby kiekiy. Faktiniai Darby kiekiai, virdijantys nurodyts
procenty, turi bti perkami papildomai ar atsisakom i pagal 10.1 punkta.

3.3. Vietoj Techniniame projekte nurodyty konkre&iy modeliy, konkretaus proceso ar prekés Zenklo,
patento, tipo, konkretaus gamintojo ar kilmés Med¥iagy galima naudoti analogiZkas, ne prastesniy
parametry ir kokybés medZiagas.

3.4. Rangovas Sutarties informacija privalo laikyti privadia ir konfidencialia, i&skyrus tai, ko reikia
sutartinéms prievoléms atlikti arba galiojantiems jstatymams vykdyti. Rangovas, be iSankstinio
UZsakovo sutikimo, neturi skelbti, leisti, kad biity paskelbta arba atskleista bet kuri informacija apie
Darbus kokiame nors komerciniame arba techniniame dokumente ar kaip nors kitaip.

3.5. Sutarties jsigaliojimas — Sutartis jsigalioja Sutarties Salims pasirasius Sutartj ir Rangovui
pateikus tinkamg Sutarties jvykdymo uZtikrinimg. Sutartis galioja iki visi¥ko Sutartyje numatyty
isipareigojimy jvykdymo.

3.6. Sutarties salygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali buti keitiamos, iSskyrus tokias Sutarties
sglygas, kurias pakeitus nebiity paZeisti Lietuvos Respublikos viesujy pirkimy jstatyme nustatyti
principai ir tikslai bei tokiems Sutarties salygy pakeitimams yra gautas Viedyjy pirkimy tarnybos
sutikimas. Gali biiti kreipiamasi tik dél tokiy Sutarties sglygy, kuriy keitimo aplinkybiy atsiradimo
pirkimo Sutarties Salys negaléjo numatyti pasitlymo pateikimo, Sutarties sudarymo metu, aplinkybiy



3.7.

4.1.

4.2.

4.3.

4.4,

4.5.

4.6.

5.1.

3.2

5.3.

negali kontroliuoti ir jy kilimo rizikos neprisiémé nei viena i§ Sutarties Raliy. Sutarties sglygy keitimu
nebus laikomas Sutarties salygy keregavimas joje numatytomis aplinkybémis.

Visi su Sutartimi susij¢ prane$imai, pradymai, kiti dokumentai ar susiraSinéjimas turi bati siundiami
faksu, pastu arba elektroniniu patu, jy originalus visais atvejais jteikiant UZsakovui ir (ar) Rangovui
pasiraSytinai ar siungiant registruotw/kurjeriniu pastu kiekvienam i3 jy Sutartyje nurodytu adresu. Apie
savo adreso ar kity rekvizity pasikeitima kickviena Salis nedelsdama, tadiau ne véliau kaip per 5
(penkias) kalendorines dienas nuo minéto pasikeitimo dienos, rastu privalo pranesti kitai Saliai. Saliy
adresai susirasinéjimui nurodyti Sios Sutarties 15.2. punkte.

4, UZSAKOVO TEISKS, PAREIGOS IR ATSAKOMYBE

UZsakovas privalo perduoti Rangovui Statybvietg ir jos valdymo teise ne véliau kaip per 5 darbo
dienas nuo Sutarties jsigaliojimo dienos. Statybvieté yra perduodama Salims pasirasant Statybvietés
perdavimo ir pri¢mimo aktg STR 1.08.02:2002 »Statybos darbai* nustatyta tvarka. Jeigu UZsakovas
Siame punkte nustatyta tvarka laiku neperdave Statybvietés Rangovui, Rangovas privalo radtu pranedti
UZsakovui, kad negali pradéti Darby. Priimdamas statybviet¢ Rangovas privalo pateikti Uzsakovui
suderintg su UZsakovu Darby atlikimo grafika.
UZsakovas privalo paskirti Statinio statybos techninés prieZifiros vadova, kuris vadovaudamasis STR
1.09.05:2002 ,,Statinio statybos techning priezifira® vykdys Darby technine prieZiira.
Uizsakovas statybos techniniy reglamenty nustatyta tvarka turi biiti gaves (arba turi gauti) statyba
leidZiantj dokumenta bei perduoti jj Rangovui. UZsakovas taip pat privalo teikti reikiamus
praneSimus, paraifkas, dalyvauti posédZiuose bei Darbo projekto rengime, Darby vykdymo bei
Statybos uzbaigimo akto i¥davimo metu. UZsakovas privalo apsaugoti ir utikrinti, kad Rangovas
nepatirty nuostoliy dél 3ioje pastraipoje minimy dokumenty nebuvimo ar Uzsakovo funkcijy
nevykdymo.
Uzsakovas yra atsakingas uZ tai, kad jo personalas bendradarbiauty su Rangovu bei laikytysi darbo
saugos reikalavimy Statybvietéje.
UiZsakovo atsakomybei ir rizikai priskiriama:
4.5.1. UZsakovo naudojimasis bet kuria Darby dalimi iki Statybos uZbaigimo akto pasira§ymo
dienos;
4.5.2. klaidos, netikslumai ar triikumai Techniniame projekte, i¥skyrus aplinkybes, nurodytas
10.1 punkte.
UZsakovas turi teisg bet kuriuo metu tikrinti Darby eigg ir kokybe, Rangovo tiekiamy Medziagy
kokybe, MedZiagy naudojima, o pastebéj¢s nukrypimus nuo Sutarties salygy, bloginanéius Darby
rezultato kokybg, ar kitus triikumus, nedelsiant apie tai prane$ti Rangovui. Jeigu Darbo atlikimo metu
paaiskéja, kad Darbas nebus tinkamai atliktas, UZsakovas turi teis¢ nustatyti Rangovui protinga
terming trikumams pasalinti, o jeigu Rangovas per nustatytlg terming 3jo reikalavimo nejvykdo —
nutraukti Sutartj ir reikalauti atlyginti nuostolius.

5. RANGOVO TEISES, PAREIGOS IR ATSAKOMYBE

Rangovas privalo parengti Darbo projekta, vykdyti ir uzbaigti Darbus pagal Sutartj, vadovaudamasis
Techniniame projekte numatyta Darby apimtimi, techninémis specifikacijomis ir brézZiniais,
laikydamasis pateikto Darby atlikimo grafiko, Lietuvos Respublikoje galiojanéiy jstatymy,
pojstatyminiy akty, normatyviniy statybos techniniy dokumenty ir Statybos techniniy reglamenty
reikalavimy.

Rangovas privalo uZtikrinti, kad jis ir bet kurie asmenys, veikiantys jo vardu, yra gave visus biitinus
leidimus, kvalifikacijos atestacijos paZyméjimus ar kitokius dokumentus, leid¥iandius uZsiimti Sigje
Sutartyje nustatyta veikla, kuri yra Rangovo sutartiniy jsipareigojimy dalis.

Rangovas yra atsakingas uz visus savo veiksmus ir statybos darby metody tinkamuma, patikimumg
bei darby saugg visu Darby vykdymo laikotarpiu.
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5.5.

5.6.

5.7.
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Rangovas vadovaudamasis Techninio projekto sprendiniais savo 1éSomis privalo parengti Darbo
projektg. Darbo projekta turi rengti kvalifikuoti projektuotojai, inZinieriai, turintys atitinkama
galiojantj kvalifikacijos atestata.

Rangovo parengtas Darbo projektas turi atitikti statybos techninio reglamento STR 1.05.06:2010
-Statinio projektavimas™ keliamus reikalavimus. Darbo projekias gali biiti rengiamas kaip vientisas
dokumentas vienu metu arba atskirais sprendiniy dokumentais (i§ anksto parengus sprendinius,
bltinus statinio statybai pradeti, o kitus — statybos metu). Jei darbo projektas rengiamas kaip vientisas
dokumentas vienu metu, jis turi biiti pateiktas Statinio statybos techninés prieZiiros vadovui
patvirtinti per 30 (trisde$imt) kalendoriniy dieny nuo Sutarties jsigaliojimo. Rangovas privalo per 20
(dvide3imt) kalendoriniy dieny nuo Sutarties jsigaliojimo pateikti darbo projekto konstrukcinés dalies
teigiama ekspertizés i¥vada.

Rangovo parengtas Darbo projektas turi biiti pateikias Statinio statybos techninés priezidiros vadovui
patvirtinti, kuris, ne véliau kaip per 10 (de$imt) kalendoriniy dieny, gali:

5.4.1. pranedti, kad Darbo projektas neatitinka Sutarties (ir nurodyti, kas neatitinka).
Netinkami sprendiniai turi bGti Rangovo sgskaita i3taisyti ir pateikti pakartotinai
perZifirai, arba

5.4.2. pranesti Rangovui, kad Darbo projektas patvirtintas.

Jeigu per nustatyta terming Statinio statybos techninés prieZifiros vadovas pastaby nepateikia,
Rangovas jgauna teisg prasyti Darby atlikimo termino pratgsimo.

Rangovas privalo pataisyti Darbo projekto konstrukcinés dalies sprendinius pagal ekspertizés
pateiktas pastabas. Rangovas privalo apsaugoti ir uZtikrinti, kad UZsakovas nenukentéty ir nepatirty
nuostoliy dél Sioje pastraipoje minimy reikalavimy Rangovui nevykdymo.

Iki Darby pradZios Rangovas privalo paskirti Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka
atestuotg Statybos darby vadova, kuris privalo vykdyti pareigas numatytas STR 1.08.02:2002
~Statybos darbai®,

Rangovas dalj Darby gali perduoti Subrangovams. Rangovas yra atsakingas uZ Subrangovo, jo
igalioty atstovy ir darbuotojy veiksmus arba neveikima taip, kaip atsakyty uZ savo paties veiksmus ar
neveikima. Subrangovai, kurie buvo nurodyti Rangovo pasitilyme konkursui, gali biti pakeisti kitais
subrangovais tik gavus radytinj UZsakovo sutikimg, ir tik tokiu atveju, jeigu jie nebegali vykdyti savo
okinés veiklos, arba netinkamai vykdo savo jsipareigojimus Rangovui. Rangovas privalo utikrinti,
kad naujy subrangovy kvalifikacija tenkinty konkurso sglygose subrangovams nustatytus
kvalifikacinius reikalavimus.

Rangovas patvirtina, kad yra gaves visg biiting informacija, kurig Rangovas, panaudodamas visas savo
Zinias ir rOpestinguma, galéjo gauti iki Sutarties pasiraSymo, ir kuri gali turéti jtakos Sutarties kainai
arba Darbams. Turi buti lajkoma, kad Sutartyje nurodyta kaina apima visus Rangovo sutartinius
isipareigojimus ir visa, kas biitina tinkamam Darby vykdymui ir uZbaigimui,

Rangovas privalo apsaugoti UZsakovo turt dél nuostoliy, apgadinimo ar sunaikinimo, atsiradusiy dét
Rangovo veiksmy. Rangovas, vykdydamas Darbus, turi imtis visy biitiny atsargumo priemoniy, kad
Rangovo jrengimai ir personalas biity tik Statybvietéje ir bet kokiose papildomose patalpose, kurias
UZsakovas gali suteikti Rangovui kaip patalpas persirengimui, sandéliavimui ar administracinéms
reikméms.

Vykdydamas Darbus Rangovas privalo:

5.10.1. savo sgskaita padalinti i§ Statybvietés visas statybines atliekas ir Siuk&les;

5.10.2. gauti visus reikalingus leidimus i§ vietiniy institucijy bei apsiripinti reikiamais
materialiniais iStekliais ir uZ juos jmonéms apmokéti savo léSomis. Tokie leidimai apima leidimus
eismo nukreipimams, keliy uZdarymo leidimus, darbo leidimus, leidimus radijo rysio priemonéms,
leidimus Zemés darbams ar inZineriniy tinkly perkélimui, aplinkosauginius leidimus ir pan.;

5.10.3. sandéliuoti arba idveiti perteklines MedZiagas ir nereikalingus Rangovo jrengimus;

5.10.4. valyti ir priZiGiréti patekimo j Statybviet¢ kelius, koridorius, laiptines ir aplinkg nuo
Siuksliy, dulkiy ar kity terSaly. Statybvieté ir visos tokios patekimui j Statybviete naudojamos patalpos
bei keliai turi bti saugls, pazenklinti jspéjamaisiais Zenklais ir nekelti pavojaus Uzsakovo personalui
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ir tretiesiems asmenims. Rangovas turi biiti atsakingas uZ bet kokj §iy patalpy ar keliy remonta, kurio
gali prireikti dél Rangovo veiksmy;

5.10.5. savo sgskaita parengti visus dokumentus, reikalingus statybos uZbaigimui (i3pildomyjy
nuotrauky, kadastriniy matavimy bylos ir kt.);

5.10.6. savo sgskaita atlikti prlsxjunglmo sglygas iSdavusiy institucijy reikalavimy vykdyma.
Pries pradedant kasimo ar kitus panaius darbus, galindius paliesti esamas komunikacijas, Rangovas
privalo susipaZinti su visomis komunikacijomis, tokiomis kaip drenaZas, telefono, elektros linijos ir
stulpai, vandentiekis, dujotiekis ir panaSiais. Rangovas turi biiti atsakingas uZ keliams padarytg 3ala,
drenaZo tran3¢jy, vamzdZiy, kabeliy arba jy aptarnavimo paZeidimus, kuriuos padaré jis arba jo
subrangovas (-ai} atliekant Zemés kasimo darbus ir privalo atlyginti nuostolius savo saskaita bei laiku
uZzbaigti darbus. Rangovas pats apsirGipina vandeniu ir elektra ir laikosi visy atitinkamos valdZios
instancijos taisykliy ir padengia visas su tuo susijusias ilaidas.

Rangovo personalas turi biti kvalifikuotas, jgudes ir turintis patirtj atitinkamam Darby vykdymui.
Uzsakovas gali pareikalauti, kad Rangovas pakeisty Rangovo personalg ar Subrangova, kuris
nekompetentingai ar aplaidziai vykdo pareigas, nesugeba laikytis Sutarties salygy arba savo elgesiu
kelia grésme sangai darbe, sveikatai arba aplinkos apsaugai.

Rangovas privalo naudoti tik Darby vykdymui ir naudojimo salygoms tinkamg [ranga ir MedZiagas
pagal Projekte nurodytus reikalavimus.

Rangovas, pried paslépdamas ar uzdengdamas kurias nors konstrukeijas ar statybos darbus, privalo
informuoti Statinio statybos techninés prieZitiros vadova, kuris patikrina, apZifiri ir jeigu reikia priima
bandymy rezultatus. Jeigu Rangovas paslepia konstrukcijas ar statybos darbus apie tai radtu
nepraneles Statinio statybos techninés prieZiliros vadovui, tai, Statinio statybos techninés prieZifiros
vadovui pareikalavus, Rangovas savo saskaita privalo ta Darbg atidengti patikrinimui.

Rangovas privalo apsirQpinti visais prietaisais, jrengimais, instrumentais, darbo jéga, med¥iagomis ir
kvalifikuotais darbuotojais bei pateikti visus Darby jvykdymo dokumentus (i3pildomieji atlikty Darby
bréZiniai, geodezinés nuotraukos bei kiti dokumentai pateikiami Statinio statybos techninés prieZiiiros
vadovui prie$ atliekant bandymus), eksploatacijos ir prieZiiiros instrukcijas, kurie reikalingi bet kokiy
Darby daliy bandymams atlikti. Rangovas privalo pranedti Statinio statybos techninés prieZifiros
vadovui apie bet kokijus numatomus atlikti bandymus ne véliau kaip prie$ 3 darbo dienas. Bandymai
turi biiti laikomi atlikti, kai jy rezultatus patvirtina Statinio statybos techninés priezitiros vadovas,
Jeigu, atlikus patikrinima, matavimg ar bandymus, nustatoma, kad kokia nors Jranga, MedZiagos arba
Darby kokybe ar Darbo projektas yra su triikumais, defektais arba kaip kitaip neatitinka Sutarties, tai
Statinio statybos techninés prieZitiros vadovas gali atmesti t3 Darbo projekto dalj, Jranga, MedZiagas
arba Darby kokybe atitinkamai apie tai radtu prane$damas Rangovui ir nurodydamas prieZastis. Tokiu
atveju Rangovas privalo iStaisyti trikumus, defektus ar pakeisti MedZiagas ar Iranga, kad 3ie atitikty
Sutartj.

Rangovas privalo atlyginti nuostolius ir apsaugoti UZsakova nuo visy pretenzijy, kompensacijy
susijusiy su:

5.17.1. bet kurio asmens suZalojimu, negalavimu, liga ar mirtimi, kylan¢ius arba atsiradusius dél
Rangovo veiksmy vykdant Darbus, taisant defektus Darby vykdymo metu.

5.17.2. bet kurios nuosavybés (kitos nei Darbai) nuostoliais, praradimais, susijusiais arba
atsiradusiais dél Rangovo arba jo personalo veiksmy, aplaidumo, tyfinio veiksmo ar Sutarties
paZeidimo.

Rangovas privalo sudaryti salygas UZsakovo atstovams bei Statinio statybos techninés prieziGiros ir
Statinio projekto vykdymo prieZitiros vadovams lankytis rekonstruojamame objekte bei susipaZinti su
visa Darby dokumentacija.

Rangovas privalo prisiimti visg atsakomybe uZ Darbus nuo Darby pradZios iki kol visiems Darbams
LR jstatymy nustatyta tvarka bus iSduotas Statybos uzbaigimo aktas. Jeigu Darbams, MedZiagoms ar
[rangai padaroma Zala arba jie prarandami, kai uZ jy prieZitirg atsako Rangovas ir atsakomybé uz 13
praradima nepriskirtina UZsakovui, tai Rangovas savo rizika ir saskaita privalo itaisyti praradimus ar
Zalg taip, kad Darbai, MedZiagos ar Jranga atitikty Sutartj,



5.20.

5.21.

5.22,

5.23.

5.24.

6.1

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

7.1.

Rangovo pateikiamos eksploatacijos ir prieZiliros instrukcijos turi biiti pakankamai issamios, kad
Uzsakovas galéty naudoti, priZitiréti, iSmontuoti, perrinkti, suderinti ir pataisyti [ranga. Instrukcijose turi
biti apradyta visa mechaniné ir elektriné jranga, tiekta arba jrengta pagal $ig Sutartj. Kartu turi bt
pateikti minétos jrangos techniniai pasai.

Rangovas iki Darby pradZios privalo pateikti UZsakovui jrodyma, kad Rangovas ir jo projektuotojai
yra apdraude save civiling atsakomybe ir pateikti draudimo liudijimy (pelisy) tinkamai
patvirtintas kopijas. Privalomojo draudimo sutartys turi galioti nuo Darby pradZios datos, ir mri
galioti iki Statybos uzbaigimo akto i¥davimo.

Rangovas ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Statybos uzbaigimo akto pasira$ymo dienos
be iSlygy privalo pateikti UZsakovui pirme pareikalavimo garantinio laikotarpio jsipareigojimy pagal
Sutartj jvykdymo uZtikrinimg (banko, kredito unijos arba draudimo bedrovés). Draudimo suma — 5
(penki) proc. nuo Sutarties kainos be PVM. Draudimo laikotarpis — 2 (du) metai nuo Statybos
uzbaigimo akto pasira$ymo dienos. Statinio draudimo dalykas — Rangovo jsipareigojimy nevykdymas
objekto garantinio laikotarpio metu,

Rangovas privalo informuoti Pirkéja apie Paslaugy teikéjo restruktiirizavimo arba bankroto bylos
i8kélima.

Jeigu Rangovas nevykdo arba netinkamai vykdo kurj nors Sutarties 5 dalyje nurodyty jsipareigojima,
tai UZsakovas Rangovui gali skirti baudg 0,02% dydZio nuo bendros Sutarties vertés.

6. DARBY ATLIKIMO TERMINAI, VELAVIMAS, SUSTABDYMAS

Darby atlikimo terminas yra 5 (penki) mén. nuo Darby pradZios. Rangovas iki Darby atlikimo
termino pabaigos privalo atlikti visus Darbus, jskaitant baigiamuosius bandymus.

Rangovas Darbus privalo vykdyti pagal su Uzsakovu suderintg Darby atlikimo grafika, kuris turi bati
pateiktas UZsakovui per 5 darbo dienas po Sutarties pasiradymo. Darby vykdymo metu, atsizvelgiant |
Sutartyje numatytus atvejus, grafikas gali biiti koreguojamas suderinus su Uzsakovu. Darby grafiko
laikymasis yra esminé Sutarties sglyga.

Jeigu Rangovas véluoja atlikti visus Darbus grafike numatytu terminu arba nepradeda taisyti defekty
pagal techninés prieZiliros vykdytojo ra§tiSkus reikalavimus dél atlikty Darby kokybeés ilgiau negu per
tris kalendorines dienas ir nepateikia UZsakovui pagristy jrodymy, pateisinanéiy Darby vélavimg, jis
moka delspinigius dél vélavimo, kuriy dydis yra 0,02 % nuo Sutarties kainos u kiekvieng praleistg
termino dieng bei Sutarties atlikimo witikrinimo davéjas privalés sumokéti suma, numatyta Sutarties
atlikimo uitikrinime. Delspinigiai negali boti reikalaujami, jei véluojama dél priezastiy,
nepriklausanéiy nuo Rangovo.

Darby atlikimo terminui prat¢simas nenumatomas.

Darby pabaiga pagal Sutartj bus laikomas momentas, kai bus uzbaigti visi Sutartyje numatyti Darbai,
iStaisyti defektai ir pasiraSyti Darby perdavimo-priémimo, Statybos uZbaigimo aktas, ir UZsakovui bus
perduoti visi Statybos uZbaigimo ir su tuo susije dokumentai, kuriuos teisétai turi saugoti UZsakovas.

Uzsakovas, raStu nurodydamas prieZast], gali bet kada nurodyti Rangovui sustabdyti visy Darby arba
Iy dalies vykdyma. Jeigu toks sustabdymas yra ne dél Rangovo kaltés, tai Darby atlikimo terminas turi
bati pratgsiamas tiek, kiek trunka Darby sustabdymas. Siame punkte numatytu atveju Rangovas turi
teisg j pagristai patirty papildomy I5laidy apmokéjima.

7. SUTARTIES [VYKDYMO UZTIKRINIMAS
Besglygiskg, pirmo pareikalavimo Sutarties jvykdymo uZtikrinimg Rangovas privalo pateikti

UZsakovui ne véliau kaip 5 darbo dienas nuo Sutarties pasira$ymo. Jei Rangovas per 3 laikotarpj
Sutarties jvykdymo uZtikrinimo nepateikia, laikoma, kad Rangovas atsisaké sudaryti Sutartj.



7.2

7.3.

7.4.

8.1.

8.2.

3.3.

8.4,

9.1.

Uztikrinimo suma — 5 (penki) proc. nuo Pagrindinés sutarties kainos. Sutarties jvykdymo uZtikrinimas
jsigalioja banko, kredito unijos garantijos arba draudimo bendrovés laidavimo radto i¥davimo diena ir
turi galioti visg Sutarties laikg (jskaitant ir apmokeéjimo termina).

Sutarties jvykdymo uztikrinimu garantuojama, kad UZsakovui bus atlyginti nuostoliai, atsirade dél to,
kad Rangovas nejvykde visy sutartiniy jsipareigojimy ar vykdeé juos netinkamai.

Jei Sutarties vykdymo metu uZtikrinima i§daves juridinis asmuo negali jvykdyti savo jsipareigojimy,
UZsakovas raStu turi pareikalauti Rangovo per 10 dieny pateikti naujg uztikrinimg. Jei Rangovas
nepateikia naujo vZtikrinimo, UZsakovas turi teise nutraukti Sutartj.

Sutarties jvykdymo uZtikrinimas graZinamas Rangovui per 10 dieny nuo Darby pabaigos, nurodytos
Sutarties 6.1 punkte.

8. DARBU PERDAVIMAS-PRIEMIMAS

UZsakovas perima Darbus:

8.1.1.kai visi Darbai baigti pagal Sutartj ir/arba

8.1.2.kai pasiraSomi Darby perdavimo-priémimo aktas.
Rangovas, uZbaiges Darbus, su praSymu dél Darby perdavimo-priémimo rastu privalo kreiptis j
Statinio statybos techninés priezitiros vadova.
Uzsakovas privalo uZtikrinti, kad Statinio statybos techninés prieZitros vadovas, gaves Rangovo
pradyma pagal 8.1. punkta, per 5 (penkias) darbo dienas privalo:

8.2.1.kartu su UZsakovu atlikti bendrg Darby apZitirg ir patikrinima, po kurio Statinio statybos
techninés prieZiliros vadovas privalo parengti Rangovui Darby perdavimo-priémimo aktg jame
nurodydamas, kad Darbai buvo baigti pagal Sutartj kartu pridedant (jei reikia) defekty ir smulkiy
nebaigty darby, kurie neturés esminés jtakos naudojant Darbus pagal paskirtj, sqrada. Tokiame sarade
turi biiti nurodoma, iki kada nebaigti Darbai ar defektai turi biiti paSalinti. Darby perdavimo-priémimo
aktg pasiralo UZsakovas, Rangovas ir Statinio statybos techninés prieZiiiros vadovas. Pasira$ius Darby
perdavimo-priémimo aktg Statinio statybos techninés prieZitiros vadovas kartu su Uzsakovu privalo
kreiptis | Valstybing teritorijy planavimo ir statybos inspekcija del Statybos uZbaigimo procediiros
pradéjimo; arba

8.2.2.radtu atsisakyti perimti Darbus nurodant atsisakymo pagrindg ir nurodant Darbus,
kuriuos Rangovas privalo atlikti, kad galéty biiti pasiraSomas Darby perdavimo-priémimo aktas bei
pradéta Statybos uZbaigimo procediira.
Jeigu Statinio statybos techninis priZidrétojas neorganizuoja kreipimosi arba Uzsakovas nesikreipia j
Valstybing teritorijy planavimo ir statybos inspekcijg bei pagristai neatmeta Rangovo praymo, ir
jeigu Darbai i§ esmés atitinka Sutarties reikalavimus, tai Rangovas turi teise reikalauti Darby atlikimo
termino pratgsimo dél tokio uzdelsimo.
Rangovas iki Statybos uZbaigimo komisijos patikrinimo dienos privalo pagalinti i§ Statybvietés visus
dar likusius Rangovo jrengimus, MedZiagy pertekliy, Siuksles, laikinuosius statinius. Komisijos
tikrinamas statinys turi biiti $varus ir sutvarkytas. Rangovas privalo sudaryti Statinio statybos
techninés prieZifiros vadovui, UZsakovui ir komisijai tinkamas darbo sglygas statiniams apZiareti,
skirti bating reikalinga transporta bei specialia aprangg, pateikti statinio statybos dokumentacija,
organizuoti komisijos nurodytus Bandymus ir i¥taisyti nustatytus defektus.

9, SUTARTIES KAINA IR APMOKEJIMAS

Sutarties kaina yra 165 303,35 (§imras SeSiasdeSimt penki tikstonciai trys Simtai trys eurai, 35 c1)
eury, 8 kuriy PVM sudaro 28 689,02 (dvidesimt aStuoni tikstanciai $esi Simtai aStuoniasdesimt
devyni eurai, 02 ct) eury. Jei suma skaifiais neatitinka sumos ZodZiais, teisinga laikoma suma
ZodZiais.



9.2.

9.3.

9.4,

9.5.

9.6.

9.7.

9.8.

Lokalinés

samatos
Eil. Nr.

Lokalinés
samatos
kodas

Lokalinés samatos
pavadinimas

Darby
kaina, be
PYM, Eur

PVM,
Eur

Darby
kaina su
PVM

1 1 Statybiniy konstrukcijy
jrengimo ir statinio baigiamieji
{apdailos) darbai

2 Vandentiekio-nuoteky tinklai
4 Vidaus silpny sroviy tinklai
5 Vidaus elektros tinklai

6 Sildymas-vedinimas

Vaizdo stebgjimo sistemos
modernizavimas

[ SRV NN EVE] ] )

1o

7 I 11 Gaisro aptikimo sistema

15 viso:

28 689,02 | 165 303,35

136 614,33
Siai Sutardiai taikoma fiksuota kainodara. Rangovui tinkamai atlikus Darbus UZsakovas privalo
sumokéti Sutarties kaing.

Tarpiniam moke¢jimui gauti, Rangovas privalo pateikti UZsakovui atlikty darby akty du egzempliorius
ir PVM sgskaitg faktlirg. UZsakovas, gaves Siame punkte minimus dokumentus, per 10 dieny privalo
patvirtinti pasiralydamas atlikty darby aktg i§skyrus atvejus, jeigu:

9.3.1. koks nors Rangovo atliktas Darbas neatitinka Sutarties, Tokiu atveju UZsakovas gali
reikalauti Rangovo pateikti pakoreguotus mokéjimo dokumentus atitinkamai sumaZinant to tarpinio
mokeéjimo sumg tokio netinkamo Darbo iStaisymo I3laidy arba netinkamo daikto pakeitimo dydZiu; ir
(arba)

9.3.2. Rangovas pagal Sutartj neatliko arba neatlieka kokio nors Darbo arba jsipareigojimo,
apie kurj jam atitinkamai buvo pranedgs UZsakovas. Tokiu atveju UZsakovas gali reikalauti Rangovo
pateikti pakoreguotus mokéjimo dokumentus, atitinkamai sumaZinant tarpinio mokéjimo suma to
Darbo arba jsipareigojimo verte.

Jeigu UZsakovas per Siame punkte nustatytg terming Rangovo pateikty mokéjimo dokumenty
nepatvirtina ir nepateikia nepatvirtinimo prieZaséiy, turi biiti laikoma, kad Rangovo pra¥oma apmokaéti
suma yra teisinga.

Galutiniam mokéjimui gauti Rangovas gali pateikti mokéjimo dokumentus tik tada, kai Salys pasiraso
Darby perdavimo-priémimo aktg, Rangovas pateikia pirmo pareikalavimo garantinio laikotarpio
jsipareigojimy pagal Sutartj jvykdymo uZtikrinima, bei Rangovas i3taiso visus smulkius defektus ir
nebaigtus Darbus, jvardintus Darby perdavimo-priémimo metu.

UZsakovas privalo mokéti Rangovui sumag, patvirtintg Rangovo pateiktuose mokéjimo dokumentuose
per 30 dieny nuo Rangovo pateikty mokéjimo dokumenty patvirtinimo.

Jeigu Rangovas negauna mokéjimo, Sutarties sglygy 9.5. punkte nurodytu terminu, tai jis turi teise j
delspinigius. Delspinigiy dél véluojandio mokéjimo dydis — 0,02 % nuo laiku neapmokétos sumos per
dieng.

UZsakovas turi teisg sulaikyti visus atlickamus mokéjimus pagal 5ig Sutartj tuo atveju, jei Rangovas
nevykdo ar netinkamai vykdo Sutartyje nustatytus jsipareigojimus iki kol paZeidimai bus pilnai
pasalinti.

Sutarties kaina Sutarties galiojimo metu nekei¢iam, i¥skyrus Siame punkte nurodytais atvejais:

9.8.1. esant 10.1. punkte nurodytoms aplinkybéms ir pagal 10.2. punkta jforminus pakeitima
Sutarties kaina gali biti koreguojama nevykdytiny Darby ir/ar papildomy Darby sumomis sudarant
susitarimg dél Sutarties kainos koregavimo. Nevykdyling Darby ir Sutartyje nenumatyty bei
numatyty, bet papildomy, Darby kainos apskai¢iuojamos Zemiau pateikiamais biidas:

a) pritaikant Sutartyje numatyty Darby kaina;



b) vadovaujantis sgmaty skaiéiavimo programos SISTELA duomeny bazéje nurodytomis
Darby kainomis, patvirtintomis laikotarpiu, kada buvo nustatytas papildomy Darby poreikis, o
nevykdomy Darby kainoms nustatyti tatkomos minétos sgmaty skai¢iavimo
programos duomeny bazéje nurodytos Darby kainos, patvirtintos Sutarties sudarymo laikotarpiu;

¢} Jei papildomy ir/ar nevykdomy darby kainos nejmanoma apskaitiuoti pagal (b) punkte
nurodytg sgmaty skai¢iavimo programg, papildomu/nevykdomy darby kaina nustatoma jvertinus
pagristas tiesiogines (darbo uZmokesgio ir su juo susijusius mokeséius, statybos produkty ir jrengimy,
mechanizmy s3naudos) bei netiesiogines (pridétiniy i8laidy ir pelno) islaidas, kurios negali biiti
didesnés uz bendrg viduting rinkos kaing (jvertinus visas i§laidas — tiesiogines ir netiesiogines), kuri
nustatoma pasirinktinai jvertinus ne maZiau kaip trijy kity rinkoje esanéiy tikio subjekty darby kainas,
iSskyrus tuos atvejus, kai rinkoje néra tiek Gkio subjekty. Statybos produkty ir irengimy kaina
nustatoma ne didesné nei Rangovo patiriamos islaidos joms jsigyti, o pridétiniy i8laidy ir pelno dydis
ne didesni nei 5 % tiesioginiy iflaidy;

9.8.2. padidéjus arba sumaZéjus pridétinés vertés mokeséio (PVM) tarifui Sutarties kaina
atitinkamai didinama arba maZinama. Sutarties kainos perskai¢iavimo formulé pasikeitus PVM
tarifui:

SNmA+(SS—A)X(1+ T\!)

Ty 100
1+ =
¢ 100}

Sy - Perskaiiuota Sutarties kaina (su PVM)

Sy - Sutarties kaina (su PVM) iki perskai¢iavimo

A — Atlikty darby kaina (su PVM) iki perskai¢iavimo
T, - senas PVM tarifas (procentais)

T, - naujas PVM tarifas {procentais)

Perskaitiavimas vykdomas po priimto jstatymo, keitiantio PVM mokeséio dydj, paskelbimo Teisés
akty registre. Perskai&iuota kaina jforminama Saliy pasirafomu susitarimu, kuris yra neatskiriama Sios
Sutarties dalis, ir taikoma po perskaitiavimo atliktiems Darbams apmokéti.

9.8.3. Sutarties kaina dél metinio infliacijos ar defliacijos poky&io bus didinama arba maZinama,
Jei Sutarties trukmé trunka ilgiau nei vienerius metus. Sutarties kaina bus perskaiiuojama (didinama
arba maZinama) ne daZniau kaip kas vienerius metus skaitiuojant nuo Sutarties jsigalicjimo datos ir
kai Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybés paskelbta vidutiné metiné
infliacija/defliacija padidéja/sumaZéja 5 proc. punktais, lyginant su Sutarties sudarymo metu buvusia
vidutine metine infliacija/defliacija. Dar po mety likusios neiSmokétos Sutarties kainos dalies
didinimas/maZinimas atlickamas jei, pra¢jus metams po Sutarties kainos pakeitimo dél bendro kainy
lygio kitimo, vidutiné metiné infliacija/defliacija padidéja/sumazéja 5 proc. punktais, lyginant su
Sutarties kainos paskutinio pakeitimo metu buvusia vidutine metine infliacija/defliacija. Nei¥mokéta
Sutarties kainos dalis didinama/maZinama tiek procenty, kiek padidéja/sumazéja infliacija/defliacija.
Tokiais atvejais suinteresuota Salis kreipiasi j kita Salj dél Sutarties kainos perskaitiavimo
pateikdama Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybés rasta apie kainy pokytj.
Susitarimas padidinti/sumaZinti Sutarties kaing jsigalioja sura$ius jj radtu ir abiems Salims patvirtinus
para$ais.

10. PAKEITIMAI



10.1.

10.2,

10.3.

104.

10.5,

10

i Darby pakeitimai, butini Darbams uzbaigti, gali biiti atliekami tik del iki Sutarties pasira§ymo
: nenumatyty, nuo Sutarties Saliy nepriklausantiy, aplinkybiy ir gali apimti:

10.1.1. bet kurios Techniniame projekte numatytos Darby dalies montavimo ar jrengimo
vietos ar padéties keitimg;

10.1.2. bet kurio atskiro Darbo atsisakymga arba Darbo apimties sumaZinimg taip pat Darbo
kokybés ar kity bet kurio atskiro Darbo savybiy, Darby dalies lygiy, pozicijy ir (arba) matmeny
pakitimus;

10.1.3. bet kurj papildomg Darba, Jrangg, Med%iagas.

Nuo Sutarties Saliy nepriklausancioms aplinkybéms taip pat priskirtinos ir tokios aplinkybés, kuriy
atsiradimo rizikos Sutarties 3alis nebuvo prisiémusi ir negaléjo jy protingai numatyti, bei 3iy
aplinkybiy nustatymas Sutarties vykdymo metu nepa¥eid¥ia Lietuvos Respublikos viefyjy pirkimy
jstatyme nustatyty principy ir tiksly.

Pakeitimai, nurodyti Sutarties 10.1 punkte forminami tokia tvarka:

10.2.1.  jei dél nenumatyty aplinkybiy, kuriy negalima buvo numatyti iki Sutarties pasiradymo,
racionaliai naudojant Darby vykdymui skirtas lésas, biitina/tikslinga atsisakyti atskiro Darbo, ar
butina/tikslinga maZinti Darby apimtis, rastu pagrind¥iamos aplinkybés, salygojanéios biitinybe atlikti
Darby pakeitimus, Rangovas pateikia nevykdyting Darby Iokaling samata, kurioje nurodo
nevykdyting Darby kainas, apskaidiuotas pagal 9.8.1. punkte nurodytus Darby kainy nustatymo
bidus, ir, kurios pagrindu pagal 9.8.1. punkts koreguojama Sutarties kaina;

102.2.  jei dél nenumatyty, nuo Saliy nepriklausanciy aplinkybiy, racionaliai naudojant Darby
vykdymui skirtas léSas, Sutartyje numatyts atskirg Darbg (ar jo dalj, t.y. Pasilyme nurodytos
MedZiagos/Iranga rinkoje nebegaminamos/nebetiekiamos ar pan.) biitina keisti kitu Darbu, radtu
pagrindZiamos aplinkybés, salygojantios biitinybe atlikti Darby pakeitimus, Rangovas pateikia
nevykdytiny Darby lokaline sqmatg, kurioje nurodo nevykdytiny Darby kainas, apskai¢iuotas pagal
9.9.1. punkte nurodytus Darby kainy nustatymo biidus, bei sillyma dél keisting Darby, ty. vietoje
nevykdomy Darby sitlomy atlikti Darby lokaling samaty, sudaryta pagal 9.8.1. punkte nurodytus
Darby kainy nustatymo biidus, ir, Uzsakovui jvertinus Rangovo sitilyma, koreguojama Sutarties kaina
(jei reikia);

10.2.3.  papildomi darbai, tai Sutartyje nenumatyti, ta¢iau tiesiogiai su Sutartyje numatytais
Darbais susij¢ ir batini Sutardiai jvykdyti (uzbaigti) Darbai. Papildomy darby batinumas
pagrindZiamas dokumentais (defektiniu aktu, bréZiniais ar kitais dokumentais), patvirtintais Rangovao,
InZinieriaus ir projektuotojo parasais, bei rastu suderinamas su UZsakovu;

10.2.4.  jei Sutartyje numatyti Darbai jsigyti pagal Projekts, tai papildomy darby pirkimas
vykdomas tokia tvarka:

a) jei Sutarties kaina kartu su papildomais darbais nevirfija statinio statybos skaiiuojamosios
kainos, nustatytos vadovaujantis STR 1.05.06:2010 »Statinio projektavimas® (Zin.,2005, Nr.85-
3185;2010, Nr.115-5902) aktualia redakcija, pagal 9.8.1. p. koreguojama Sutarties kaina;

b) jei Sutarties kaina kartu su papildomais darbais virdija statinio statybos skaitiuojama kaing,
nustatyta vadovaujantis STR 1.05.06:2010 Statinio projektavimas® (Zin.,2005, Nr.85-3185;2010,
Nr.115-5902) aktualia redakcija, papildomi darbai isigyjami vykdant atskirg pirkima Lietuvos
Respublikos viedyjy pirkimy jstatymo nustatyta tvarka.

Atlikty darby aktai turi atspindéti pagal Techninés prieZidiros vadovo/UZsakovo nurodymg atliktus
Darby vykdymo pakeitimus.

Rangovo pasiiilyme jvardintos Darby sudétinés dalys (resursai, techninés specifikacijos ir pan.),
kurios nedetalizuotos Techniniame projekte, gali biiti kei¢iamos tik U¥sakovo sutikimu tiek, kiek toks
keitimas neprie§taranja Techniniam projektui (Darby apimé&iai, techninei specifikacijai, bréZiniams).
Tokie pakeitimai Sutarties keitimu nelaikomi.

Jeigu Rangovas Darby vykdymo metu suZino apie Techninio projekto klaida arba techninj trikuma
dokumento, kurivo vadovaujantis Rangovas privalo vykdyti Darbus, tai Rangovas apie tai privalo
nedelsdamas praneiti UZsakovui. Uzsakovas, gaves tokj Rangovo pranedima, privalo pateikti
trikstama informacija, tinkamus paaigkinimus bej (jeigu reikia) jforminti pakeitima.



10.6.

10.7.

11.2

11.3.

114,

12.1.

12.2.

11

Jeigu Rangovas, vykdydamas Darbus, susiduria su sglygomis Statybvietéje, kuriy jis iki Sutarties
pasiraSymo pagristai negaléjo numatyti, tai Rangovas apie tai privalo nedelsdamas ~ ne véliau kaip
per 5 dienas - prane$ti Uisakovui, detaliai nurodydamas aplinkybes. Jeign Rangovas, dél Siame
punkte minimy prieZasgiy, uzdelsia baigti Darbus laiku ir (arba) turi papildomy I5laidy, tai Rangovas
turi teisg reikalauti Darby atlikimo termino pratesimo ir tokiy papildomy I3laidy apmokeéjimo.
Sutarties vykdymo metu, kai Subrangovai netinkamai vykdo isipareigojimus Rangovui, taip pat tuo
atveju, kai Subrangovai nepajégiis vykdyti isipareigojimy Rangovui dél i3keltos bankroto bylos,
pradetos likvidavimo procediiros ir pan. padéties, Rangovas gali pakeisti Subrangovus tokia tvarka:
10.7.1, apie tai jis turi informuoti UZsakova, nurodydamas Subrangovo pakeitimo prieZastis;
10.7.2. gaves tokj prane¥img, UZsakovas kartu su Rangovu protokolu jformina susitarima dél
Subrangovo pakeitimo.
Jei konkurso dokumentuose buvo nurodyti kvalifikaciniai reikalavimai Subrangovui, tuomet
kei¢iamas Subrangovas turi juos atitikti.

11. ATSAKOMYBE UZ DEFEKTUS, GARANTLIOS

Uzsakovas, nustates Darby trikumus ar kitokius nukrypimus nuo Sutarties po Darby perdavimo-
pri¢mimo, jei tie triikumai ar nukrypimai negaléjo bati nustatyti perimant Darba (paslépti trikumai
arba atsiradg statinio garantinio naudojimo metu), taip pat jei jie buvo Rangovo ty&ia paslépti, privalo
apie juos rastu pranesti Rangovui.

Darby garantinis terminas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.698
straipsnio nuostatomis. Rangovas garantinio laikotarpio metu privalo, UZsakovui pareikalavus, atlikti
visus defekty arba Zalos iStaisymo Darbus. Rangovas privalo savo sgskaita ir rizika atlikti Darbus,
jeigu tie Darbai susij¢ su Sutarties neatitinkandiomis MedZiagomis, netinkama darby kokybe arba bet
kurio sutartinio Rangovo jsipareigojimo nejvykdymu.

Rangovas garantinio galiojimo metu gaves i§ Uzsakovo pranesimg dél paaiSkéjusiy Darby kokybés,
atsiradusiy trikumy turi neatlygintinai iStaisyti tokius triikumus per Uzsakovo nurodyts terming arba
technologikai trumpiausia jmanoma terming. Jeigu i3 susiklos€iusiy aplinkybiy tampa aidku, kad
trikumy nebus galima paalinti per UZsakovo nurodyty laika, Rangovas ne véliau, kaip per 5
(penkias) dienas nuo pranedimo i§ UZsakovo gavimo, privalo pranesti UZsakovui apie negalimuma
ivykdyti praneSime nurodytus reikalavimus numatytu terminu, ir pateikti savo veiksmy plang deél
isipareigojimy jvykdymo labiausiai UZsakovo interesus atitinkandiu ir jam priimtinu biidu. Rangovo
prane3imas turi biiti pagristas objektyviais duomenimis.

Jeigu Rangovas nejvykdo 11.3. p. nustatyty pareigy arba pateikia UZsakovui nepriimting veiksmy
plang, yra laikoma, kad jis atsisaké jvykdyti garantinius isipareigojimus, néra pajégus juos jvykdyti,
arba jy nejvykde. Tokiu atveju UZsakovas turi teise pats arba pasitelkdamas tre¥iuosius asmenis
itaisyti Rangovo atlikty Darby trikumus, o Rangovas privalo ne véliau kaip per 5 (penkias) dienas
nuo UZsakovo pareikalavimo atlyginti tokias iZlaidas. UZsakovas taip pat turi teise pasinaudoti
Rangovo pateiktomis garantinio laikotarpio prievoliy ivykdymo uZtikrinimo priemonémis.

12. SUTARTIES PAZEIDIMAS IR NUTRAUKIMAS

Jeigu Darby vykdymo sustabdymas, pagal Sutarties salygy 6.6 punkta, trunka ilgiau nei 90 dieny, tai
Rangovas gali reikalauti leidimo atnaujinti Darby vykdymg arba nutraukti Sutartj, Tokiu Sutarties
nutraukimo atveju turi biiti nustatytos ir Saliy parasais patvirtintos atlikty Darby apimtys ir Rangovui
mokétinos sumos.

Jeigu Rangovas nevykdo arba netinkamai vykdo Kuriuos nors sutartinius jsipareigojimus, tai Statinio
statybos techninés prie¥ifiros vadovas, Uzsakovas rastu gali Rangovui nurodyti jvykdyti
isipareigojimus arba i3taisyti netinkamai atliktus Darbus per pagristai tinkama laika.

12.3. UZsakovas turi teis¢ nutraukti Sutartj, jeigu Rangovas:

12.3.1. nevykdo Sutarties salygy 12.2. punkte nurodyty Statinio statybos technings prieZifiros
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vadovo, Uzsakovo nurodymy, visais pagristais atvejais nepratesia Sutarties jvykdymo uZtikrinimo
galiojimo;

12.3.2. nepradeda laiku vykdyti Darby, Kitaip aiskiai parodo ketinima netesti savo
isipareigojimy pagal Sutartj arba nevykdo Darby pagal su UZsakovu suderinta Darby grafika ir tampa
aiSku, kad juos baigti iki Darby atlikimo termino pabaigos nejmanoma;

12.3.3. kai Rangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, kai sustabdo iiking veikla, arba kai
jstatymuose ir kituose teisés aktuose numatyta tvarka susidaro analogiska situacija;

12.3.4. kai keiCiasi Rangovo organizacing struktiira — juridinis statusas, pobidis ar valdymo
struktiira ir tai gali turéti jtakos tinkamam Sutarties jvykdymui.

Utzsakovas gali bet kuriuo 3iame punkte iSvardintu atveju arba aplinkybéms, pries 20 dieny apie tai
ratu praneS¢s Rangovui, nutraukti Sutartj ir padalinti Rangovg i§ Statybvietés.
Nutraukus Sutartj pagal 12.3. punkta:

12.4.1. Rangovas privalo toliau vykdyti pagristus UZsakovo nurodymus dél turto i$saugojimo
arba dél Darby saugos;

12.4.2.UZsakovas turi nustatyti likusias Rangovui mokétinas sumas uZ tinkamai atliktus, bet
neapmoketus Darbus. Tatiau UZsakovas Rangovo saskaita gali padengti bet kuriuos nuostolius ir
papildomas I8laidas, susijusias su defekty iStaisymu, delspinigius dél vélavimo (jeigu yra) ir kitas
UZsakovo iSlaidas, atsiradusias dél Sios Sutarties. UZzsakovas, padargs tokius atskaitymus uZz
papildomas ISlaidas, praradimus ir nuostolius, visg likusia Rangovui mokeéting sumg privalo i¥moketi
Rangovni.

UZsakovas bet kada, nepriklausomai nuo Rangovo veiksmuy, turi teise nutraukti Sutartj ne véliau kaip
pries 20 dieny apie tai ra3tu praneSdamas Rangovui. Tokiu atveju Rangovui turi biiti sumokeéta:

12.5.1. uZ bet kurj tinkamai atlikta Darba pagal Sutartyje nustatytas kainas;

12.5.2. 8laidos uZ frangg ar Medziagas, kurie skirti Darbams ir kurinos Rangovas tam tikslui

isigijo. UZsakovui sumokéjus, §i Iranga ir Medziagos tampa UZsakovo nuosavybe;

12.5.3. bet kurios kitos ISlaidos arba jsipareigojimai, kuriuos Rangovas pagristai prisiémée
tikédamasis baigti Darbus.

UzZsakovas neturi teisés nutraukti Sutarties dél to, kad planuoja Darbus vykdyti pats arba ipareigoti
juos vykdyti kita rangova.
Rangovas turi teisg nutraukti Sutartj, jeigu:

12.6.1. per 90 dieny nuo Sutarties 9.5. punkte nurodyto termino pabaigos negauna viso
apmokéjimo;

12.6.2. UZsakovas visiSkai nevykdo savo sutartiniy jsipareigojimuy;

12.6.3. Darby vykdymo sustabdymas pagal Sutarties 12.1 punkta trunka ilgiau nei 90 dieny.
Rangovas gali bet kurivo $iame punkte iSvardintu atveju arba aplinkybéms, prie§ 20 kalendoriniy
dieny apie tai raStu pranelgs UZsakovui, nutraukti Sutartj. Rangovo pasirinkimas nutraukti Sutartj
neturi paZeisti kuriy nors kity i§ Sutarties arba kitaip kylanéiy jo teisiy.

Sutarties nutraukimo jsigaliojimo atveju pagal bet kurj Sutariies salygy punkta, Rangovas per
Uzsakovo nurodyta terming privalo:
12.7.1.nutraukti visg tolesnj Darba, isskyrus tokj, kurj bitina atlikti dél gyvybés ar turto
iSsaugojimo arba dél Darby saugos:

12.7.2. perduoti Uzsakovui [rangg ir MedZiagas, uZ kuriuos jau sumokéta;

12.7.3. pasalinti visus Rangovo jrengimus ir kitus daiktus i§ Statybvietés ir pats palikti
Statybviete.

Sutartis gali biiti nutraukta abiejy Saliy rastisku susitarimu.
13. GINCAI

Sutarties Salys visus ginZus stengiasi iSspresti derybomis. Kilus gin€ui, Sutarties Salys raitu i3désto

. savo nuomong kitai Saliai ir pasiilo ginco sprendimg. Gavusi pasiiilyma ginéa spresti derybomis,
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. Balis privalo i ji atsakyti per 30 dieny. Ginéas turi biti iSsprestas per ne ilgesnj nei 60 dieny terming
nuo deryby pradZios. Jei ginto iSspresti derybomis nepavyksta arba, jei kuri nors Salis laiku neatsako j

. pasiilymga ginta spresti derybomis, kita Salis turi teis¢, jspédama apie tai kita Salj, pereiti prie kito
gin&y sprendimo procediiros etapo. Visi gindai, kylantys dél $ios Sutarties ar su ja susije, nepavykus jy
iSspresti deryby biidu, sprendZiami Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka.

14. NENUGALIMA JEGA

14.1. Salis gali buti visiskai ar i§ dalies atleidZiama nuo atsakomybés uZ Sutarties nevykdymg deél
nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybiy, atsiradusiy po Sutarties jsigaliojimo dienos, bei
nustatyty ir jas patyrusios Salies irodyty pagal Lietuvos Respublikos civilinj kodeksg, jeigu Salis
nedelsiant pranesé kitai Saliai apie kliiitj bei jos poveikj jsipareigojimy vykdymui.

14.2. Nenugalima jéga (force majeure) nelaikoma tai, kad rinkoje néra reikalingy prievolei vykdyti prekiy,

alis neturi reikiamy finansiniy istekliy arba Salies kontrahentai paZeidZia savo prievoles. Nenugalima
Jjéga (force majeure) taip pat nelaikomos Salies veiklai turéjusios jtakos aplinkybés, j kuriy galimybe

alys, sudarydamos Sutartj, atsiZvelge, t. y. Lietuvoje pasitaikandios aplinkybés, valstybés ar
savivaldos institucijy sprendimai, sukéle bet kurios i§ Saliy reorganizavima, privatizavimg,
likvidavima, veiklos pobuidZio pakeitima, stabdymg (trukdyma), kitos aplinkybés, kurios turety biti
laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu yra tikétinos.

14.3. Sutartis baigiasi kitos Salies reikalavimu, kai ja ivykdyti kitai Saliai nejmanoma dél nenugalimos jégos

(force majeure).
15. KONTAKTAI
15.1. Visais su Sutarties jgyvendinimu susijusiais klausimais Salys privalo susiraginéti ir bendrauti lietuviy
kalba.
15.2. Saliy rekvizitai:
UZSAKOVAS RANGOVAS
Akmengs rajono savivaldybés administracija UAB »Rainiy statyba“
Kodas 188719391 Kodas 180366637
PVM mokéjimo kodas — ne PVM mokétojas  PVM mokeétojo kodas LT803666314
L. Petravi¢iaus a. 2 Mastupio g. 30, LT-88401
LT-85132 Naujoji Akmené Rainiy km. Tel3iy raj.
A. s. Nr. LT094010043300010060 A.s. Nr. LT714010042800070653
Bankas AB DNB bankas Bankas AB DNB LT714010042800070653
Banko kodas 40100 Banko kodas 40100
Tel. (8 425) 57 133 Tel. 8 444 49524
Faksas: (8 425) 56 594 Faksas 8 444 49524
El. pastas info@akmene.lt El p. rainiustatyba@gmail.com
/"/"

Donatas Stasiulis
Direktorius
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