

## PIRKIMO SUTARTIS NR. VL-699

2016 m. birželio mėn. 22 d.

Šakiai

Šakių rajono savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 188772814, atstovaujama administracijos direktoriaus Evaldo Sniečkaus (toliau-Užsakovas), veikiančio rajono savivaldybės tarybos 2009 m. sausio 22 d. sprendimu Nr. T-6 patvirtintus Savivaldybės administracijos nuostatus, ir jungtinės veiklos sutarties pagrindu veikiančios UAB „MSEV“, įmonės kodas 302619470, ir E. Nacevičiaus firma „Edmeta“, įmonės kodas 159982795, atstovaujamos pagrindinio partnerio UAB „MSEV“ direktoriaus Remigijaus Damkaus (toliau-Rangovas), veikiančio pagal 2016 m. birželio 15 d. Jungtinės veiklos sutartį, sudarė šią Sutartį (toliau – Sutartis):

### 1. Sutarties objektas

1.1. Šios sutarties objektas – mažųjų laivų nuleidimo į Nemuno upę statinių Šakių rajono savivaldybėje Gelgaudiškio seniūnijoje Gelgaudiškio mieste projektavimas ir statybos darbai.

### 2. Sutarties kaina

2.1. Mažųjų laivų nuleidimo į Nemuno upę statinių Šakių rajono savivaldybėje Gelgaudiškio seniūnijoje Gelgaudiškio mieste projektavimo paslaugų kaina yra 2000,00 Eur (du tūkstančiai eurų, 00 ct) ir 420,00 Eur PVM (keturi šimtai dvidešimt eurų, 00 ct), mažųjų laivų nuleidimo į Nemuno upę statinių Šakių rajono savivaldybėje Gelgaudiškio seniūnijoje Gelgaudiškio mieste statybos darbų kaina yra 10314,05 Eur (dešimt tūkstančių trys šimtai keturiolika eurų, 05 ct) ir 2165,95 Eur PVM (du tūkstančiai šimtas šešiasdešimt penki eurai, 95 ct), nustatyta galutinė Sutarties kaina yra 12314,05 Eur (dvylika tūkstančių trys šimtai keturiolika eurų, 05 ct) ir 2585,95 Eur PVM (du tūkstančiai penki šimtai aštuoniasdešimt penki eurai, 95 ct), kaina iš viso su PVM yra 14900,00 Eur (keturiolika tūkstančių devyni šimtai eurų, 00 ct).

2.2. Pasikeitus PVM, bendra Sutarties kaina neapmokėtam darbų kiekiui perskaičiuojama ir pakinta tiek, kiek pakito PVM, bet negali viršyti fiksuotos sutarties kainos. Dėl pasikeitusio Pelno mokesčio sutarties kaina neperskaičiuojama.

### 3. Darbų atlikimo terminai ir papildomų darbų pirkimas

3.1. Rangovas darbus pradeda nuo šios sutarties įsigaliojimo dienos ir baigia ne vėliau kaip iki **2016 m. rugsėjo 30 d.** Sutartis galioja iki 2016 m. spalio 30 d.

3.2. Sutartinio darbo atlikimo terminas yra data, kai visiškai užbaigto sutartinio darbo perdavimo – priėmimo aktą pasirašo Užsakovas ir Rangovas.

3.3. Įvertindamas perkamų darbų pobūdį, nenumatytų aplinkybių atsiradimo vykdant darbus riziką, Užsakovas, esant būtinybei, pagal šią Sutartį įsigis papildomų darbų. Papildomi darbai – Sutartyje nenumatyti, tačiau tiesiogiai su Sutartyje numatytais darbais susiję ir būtini Sutarčiai įvykdyti (užbaigti) darbai.

3.4. Papildomų darbų būtinumas turi būti pagrįstas dokumentais ir raštu suderintas su Užsakovu. Motyvuotą siūlymą dėl papildomų darbų būtinybės ir jį pagrindžiančius dokumentus Užsakovo atstovui raštu pateikia Rangovo atstovas. Užsakovo atstovas, išnagrinėjęs pateiktus papildomų darbų būtinybę pagrindžiančius dokumentus, įformina papildomus darbus ir nurodo papildomų darbų pavadinimus, vienetų, kiekių, taip pat pateikia argumentus, pagrindžiančius papildomų darbų būtinybę, techninius sprendinius su statybos proceso dalyvių parašais, įkainių nustatymo pagrindimą ir skaičiavimą (vadovaujantis šios Sutarties 3.7 punkto nuostatomis). Jei papildomų darbų kaina Rangovo grindžiama



vidutine rinkos kaina, Užsakovo atstovas pateiktą papildomų darbų kainą palygina su vidutine rinkos kaina, kuri nustatoma pasirinktinai, įvertinus ne mažiau kaip trijų kitų rinkoje esančių ūkio subjektų darbų kainas, išskyrus tuos atvejus, kai rinkoje nėra tiek ūkio subjektų. Jei Užsakovo atstovas pateiktuose dokumentuose nustato netikslumų ir (ar) klaidų, grąžina tikslinti juos pateikusiam asmeniui (pavyzdžiui, Rangovui).

3.5. Papildomus darbus Užsakovas įsigyja ne didesniais į kainiais nei buvo numatyti šioje Sutartyje su Rangovu, išskyrus tuos atvejus, kai pasikeitė rinkos kainos.

3.6. Įsigyjant papildomų darbų pagal šią Sutartį, Sutarties kaina, kurią Užsakovas turi sumokėti Rangovui, yra kaina, apskaičiuota įvertinus pagal Sutartį atliktų darbų apimtį, ir papildomus darbus.

3.7. Papildomų darbų kaina nustatoma:

3.7.1. papildomiems darbams pritaikant Sutartyje numatytų panašių darbų į kainius;

3.7.2. arba, jei įmanoma, išskaičiuojant kainos dalį iš Sutartyje numatyto į kainio;

3.7.3. arba, jei įmanoma, panaudojant Sutartyje numatyto į kainio sudėtinės dalis. Taikant šį papildomų darbų į kainio nustatymo metodą, remiamasi Sutartyje numatytais į kainiais arba į kainių išskaidymu;

3.7.4. arba, jei neįmanoma pritaikyti sutarties 3.7.1–3.7.3 punktuose nurodytų papildomų darbų į kainių nustatymo metodų, konkretaus papildomo darbo į kainis apskaičiuojamas, įvertinus pagrįstas tiesiogines (darbo užmokesčio ir su juo susijusius mokesčius, statybos produktų ir įrengimų, mechanizmų sąnaudos) bei netiesiogines (pridėtinių išlaidų ir pelno) išlaidas, kurios negali būti didesnės už rekomendacijose nustatytas kainas arba už bendrą vidutinę rinkos kainą (įvertinus visas išlaidas – tiesiogines ir netiesiogines), tačiau statybos produktų ir įrengimų kaina ne didesnė nei Rangovo patiriamos išlaidos joms įsigyti, o pridėtinių išlaidų ir pelno dydis ne didesni nei 5% tiesioginių išlaidų.

3.8. Susitarimas dėl papildomų darbų turi būti patvirtintas Užsakovo ir pasirašytas Rangovo. Užsakovui patvirtinus susitarimą dėl papildomų darbų, Rangovas gali pradėti vykdyti papildomus darbus. Susitarimas dėl papildomų darbų laikomas sudėtine Sutarties dalimi.

3.9. Kai Užsakovas įsigyja darbus pagal projektą, o apskaičiavęs papildomų darbų sąmatą nustato, kad Sutarties kaina kartu su papildomais darbais viršys statinio statybos skaičiuojamąją kainą, nustatytą vadovaujantis Statybos techniniu reglamentu STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“, papildomiems darbams įsigyti turi vykdyti atskirą pirkimą.

3.10. Papildomų darbų apmokejimui Rangovas pažymose apie atliktus darbus turi nurodyti atliktų papildomų darbų, numatytų darbų pakeitime, pavadinimą, vienetų, kiekį, vieneto kainą, bendrą sumą, kitus papildomų darbų įsigijimą pagrindžiančius dokumentus.

#### 4. Atsiskaitymų tvarka

4.1. Užsakovas pagal per praėjusį kalendorinį mėnesį atliktų darbų perdavimo – priėmimo aktus apmoka Rangovui už jo atliktus darbus. Už atliktus darbus Užsakovas atsiskaito su Rangovu pagal gautus atsiskaitymo dokumentus (aktas apie atliktus darbus, PVM sąskaita faktūra) per 30 kalendorinių dienų, gavus tam tikslui skirtas lėšas.

4.2. Rangovas, atlikęs techninėje užduotyje nurodytus darbus, surašo atliktų darbų priėmimo-perdavimo aktą, kurį pateikia techninės priežiūros specialistui ir jam priėmus darbus, pateikia Užsakovui pažymą (forma F-3).

4.3. Rangovas perduodamas, o Užsakovas priimdamas atliktus darbus bei dokumentaciją, pasirašo atliktų darbų priėmimo-perdavimo aktą. Darbų perdavimo – priėmimo dokumentacija turi būti detalizuota, aiški ir parengta pagal Užsakovo reikalavimus.

4.4. Rangovas pagal pasirašytą atliktų darbų perdavimo-priėmimo aktą pateikia Užsakovui sąskaitą faktūrą.

#### 5. Užsakovo teisės ir pareigos



5.1. Užsakovas turi nedelsdamas suteikti Rangovui visą turimą informaciją ir (arba) dokumentus, kurie gali būti reikalingi Sutarčiai vykdyti. Sutarties vykdymo laikotarpio pabaigoje visi dokumentai grąžinami Užsakovui.

5.2. Užsakovas bendradarbiauja su Rangovu ir suteikia jam visą informaciją, kurios pastarasis gali pagrįstai paprašyti, kad galėtų vykdyti Sutartį. Per 7 (septynias) kalendorines dienas nuo Sutarties įsigaliojimo dienos Užsakovas turi surengti įvadinį susirinkimą, kuriame aptariami organizaciniai Sutarties vykdymo klausimai.

5.3. Jei nėra būtina Sutarčiai vykdyti, Rangovas be išankstinio Užsakovo sutikimo neturi teisės Užsakovo pateiktų dokumentų perduoti trečiajai šaliai.

5.4. Užsakovas turi teisę duoti Rangovui nurodymus ir pateikti papildomus dokumentus ar instrukcijas, siekdamas užtikrinti efektyvų darbų atlikimą.

5.5. Užsakovas privalo Sutarties 3 skyriuje nustatyta tvarka apmokėti Rangovo pateiktas sąskaitas.

5.6. Rangovas, laiku negavęs reikalingų darbui dokumentų, kurių sąrašą Užsakovas privalo pateikti per tris dienas nuo sutarties pasirašymo dienos, negali būti pripažintas kaltu dėl darbo terminų pažeidimo.

## **6. Rangovo teisės ir pareigos**

6.1. Rangovas laikosi visų Lietuvos Respublikoje galiojančių įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatų ir užtikrina, kad jo darbuotojai jų laikytųsi. Rangovas garantuoja Užsakovui nuostolių atlyginimą, jei Rangovas nesilaikytų minėtųjų įstatymų ir kitų teisės aktų ir dėl to būtų pateikti kokie nors reikalavimai ar pradėti procesiniai veiksmai.

6.2. Rangovas turi vykdyti teisėtus Užsakovo nurodymus. Jei Rangovas mano, kad Užsakovo nurodymai viršija Sutarties reikalavimus, jis apie tai praneša Užsakovui per 5 (penkias) kalendorines dienas nuo tokio nurodymo gavimo dienos.

6.3. Rangovas visus dokumentus ir informaciją, gautą pagal Sutartį, laiko konfidencialia ir be išankstinio raštiško Užsakovo leidimo neskelbia ir neatskleidžia jokių Sutarties nuostatų, išskyrus atvejus, kai tai būtina vykdant Sutartį. Jei nesutariama, ar būtina skelbti ar atskleisti kokias nors Sutarties nuostatas, galutinį sprendimą priima Užsakovas.

6.4. Jei Rangovas veikia jungtinės veiklos (partnerystės) pagrindu, partneriai visi kartu ir kiekvienas atskirai yra atsakingi už Sutarties nuostatų vykdymą pagal Užsakovo valstybės įstatymus ir kitus teisės aktus. Rangovas privalo paskirti vieną iš partnerių atstovauti santykiams su Užsakovu.

6.5. Be išankstinio raštiško Užsakovo sutikimo jungtinės veiklos sutartimi nustatytų partnerių keitimas yra laikomas Sutarties pažeidimu.

6.6. Rangovas turi užtikrinti, kad visos specifikacijos ir visa dokumentacija, susijusi su rangos darbų atlikimu, būtų parengti nešališkai, laikantis įstatymų, naudojantis priimtomis ir visuotinai pripažintomis sistemomis.

6.7. Rangovas privalo savo sąskaita apsaugoti ir apginti Užsakovą, jos atstovus ir darbuotojus nuo bet kokių ieškinių, reikalavimų, nuostolių ar žalos, kylančios iš bet kokio Rangovo veiksmo ar neveikimo atliekant rangos darbus, įskaitant ir bet kokius bet kokių teisinių nuostatų pažeidimus arba trečios šalies teisių į patentus, prekinius ženklus ir kitas intelektinės bei pramoninės nuosavybės formas.

6.8. Rangovui apie tokius ieškinius, reikalavimus, nuostolius ar žalą pranešama ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo dienos, kai Užsakovas apie tai sužino.

6.9. Rangovo atsakomybės Užsakovui suma neviršija Sutarties vertės, tačiau ji netaikoma kalbant apie Rangovo atsakomybę už trečiųjų šalių patirtus Rangovo ar jo tyčinių veiksmų sukeltus nuostolius ar žalą.

6.10. Rangovas atsako tik už tuos ieškinius, reikalavimus, nuostolius ar žalą, kurie yra tiesiogiai susiję su jo sutartinių prievolių nevykdymu.

6.11. Kai Rangovas nevykdo savo sutartinių prievolių, jis turi, Užsakovui pareikalavus, savo sąskaita ištaisyti trūkumus, susijusius su rangos darbų atlikimu.

6.12. Rangovas neatsako už jokių ieškinius, reikalavimus, nuostolius ar žalą, kurie atsiranda dėl šių priežasčių:



6.12.1. Užsakovas nesiima reikiamų veiksmų Rangovo rekomendacijoms vykdyti ar nepaiso Rangovo pagrįstų rekomendacijų, arba liepia Rangovui vykdyti nurodymą, kuriam Rangovas prieštarauja arba dėl kurio stipriai abejoja;

6.12.2. Užsakovo atstovai, darbuotojai arba rangovai, kurių veiklai buvo numatyta Rangovo priežiūra, netinkamai vykdo Rangovo nurodymus.

6.13. Rangovo atsakomybė už bet kokių sutartinių prievolių nevykdymą galioja tiek laiko po paslaugų suteikimo, kiek nustato Sutarties galiojantys įstatymai.

6.14. Rangovas gali turėti ir kitų pareigų, jei jos nenumatytos Sutartyje.

## **7. Subrangovai ir subrangovų keitimo tvarka**

7.1. Sutartyje numatytų Darbų įvykdymui subrangovai nėra pasitelkiami.

## **8. Sutarties nutraukimas prieš terminą**

8.1. Užsakovas turi teisę vienašališkai nutraukti šią Sutartį ir pareikalauti iš Rangovo atlyginti Užsakovo nuostolius, jeigu:

8.1.1. Rangovui iškeliama bankroto arba restruktūrizavimo byla, arba jei vykdytojas laikinai sustabdo savo veiklą ar Rangovo veikla ne Rangovo iniciatyva yra sustabdoma;

8.1.2. Rangovas daugiau nei mėnesį vėluoja užbaigti darbus;

8.1.3. po raštiško Užsakovo įspėjimo Rangovas nevykdo reikalavimų dėl darbų kokybės ar kitų šios Sutarties sąlygų, po raštiško Užsakovo įspėjimo jas dar kartą pažeidžia.

8.2. Rangovas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį ir pareikalauti atlyginti nuostolius, jeigu Užsakovas daugiau kaip mėnesį vėluoja apmokėti už atliktus darbus pagal sutarties 4.1 punkte nurodytą atsiskaitymo tvarką.

8.3. Užsakovui arba Rangovui vienašališkai nutraukus Sutartį, Rangovui privalo perduoti visus iki Sutarties atliktus darbus, pasirašant priėmimo-perdavimo aktą. Užsakovas privalo už darbus apmokėti (jeigu Sutartis nutraukta dėl Rangovo kaltės, iš mokėtinios sumos išskaičiavęs netesybas ir nuostolius).

## **9. Šalių atsakomybė**

9.1. Užsakovas nepagristai uždelsęs atsiskaityti už atliktus darbus šioje Sutartyje nustatyta tvarka ir laiku, moka Rangovui 0,02 proc. dydžio delspinigius nuo neapmokėtų darbų kainos už kiekvieną uždelstą kalendorinę dieną.

9.2. Rangovas dėl savo kaltės uždelsęs atlikti sutartinį darbą (pažeidęs galutinį darbų atlikimo terminą), moka Užsakovui 0,02 proc. dydžio delspinigius nuo neatliktų darbų vertės už kiekvieną uždelstą dieną. Šios netesybos taikomos taip pat ir tuo atveju, jeigu Rangovas privalo per tam tikrą terminą ištaisyti sutartinio darbo kokybės trūkumus, nepriklausomai nuo to, ar tokia Rangovo pareiga atsiranda Sutarties galiojimo garantinio laikotarpio metu.

9.3. Rangovas garantuoja, kad perdavimo-priėmimo metu jo atlikti darbai atitiktų Sutartyje numatytus reikalavimus, būtų atlikti be klaidų, kurios panaikina arba sumažina jų vertę ar tinkamumą įprastam naudojimui.

## **10. Nenugalimos jėgos aplinkybės**

10.1. Šalis gal būti visiškai ar iš dalies atleidžiama nuo atsakomybės dėl ypatingų ir neišvengiamų aplinkybių – nenugalimos jėgos (*force majeure*), nustatytos ir jas patyrusios Šalies įrodytos pagal Lietuvos Respublikos Civilinį kodeksą, jeigu Šalis nedelsiant pranešė kitai Šaliai apie kliūtį bei jos poveikį įsipareigojimui vykdymui.

10.2. Nenugalima jėga (*force majeure*) nelaikomos Šalies veiklai turėjusios aplinkybės, į kurių galimybę Šalys, sudarydamas Sutartį, atsižvelgė, t.y. Lietuvoje, jos ūkyje pasitaikančios aplinkybės, sąlygos, valstybės ar savivaldos institucijų sprendimai, sukėlę bet kurios iš Šalių reorganizavimą, privatizavimą, likvidavimą, veiklos pobūdžio pakeitimą, stabdymą (trukdymą), kitos aplinkybės, kurios turėtų būti laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu yra tikėtinos. Nenugalima jėga (*force majeure*) taip pat nelaikoma tai, kad rinkoje nėra reikalingų prievolei vykdyti prekių, Šalis neturi reikiamų finansinių išteklių arba Šalies kontrahentai pažeidžia savo prievoles.

10.3. Jei nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybės trunka ilgiau kaip 120 kalendorinių dienų, tuomet, nepaisant Sutarties įvykdymo termino pratęsimo, kuris dėl minėtųjų aplinkybių gali būti Vykdytojui suteiktas, bet kuri Sutarties šalis turi teisę nutraukti Sutartį įspėdama apie tai kitą šalį prieš 30 kalendorinių dienų. Jei pasibaigus šiam 30 dienų laikotarpiui nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybės vis dar yra, Sutartis nutraukiama ir pagal Sutarties sąlygas šalys atleidžiamos nuo tolesnio Sutarties vykdymo.

## **11. Ginčų sprendimo tvarka**

11.1. Šalys susitaria, kad kiekvienas ginčas, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis iš Sutarties ar su ja susijęs, turi būti sprendžiamas derybų keliu. Jeigu anksčiau nurodyti ginčai, nesutarimai ar reikalavimai negali būti išspręsti derybų keliu per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų, tai Šalys susitaria spręsti juos Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos teisme.

## **12. Kitos sąlygos**

12.1. Sutartis įsigalioja ją Šalims pasirašius, patvirtinus antspaudais.

12.2. Sutartis nustoja galioti, jeigu ji yra tinkamai įvykdyta, jeigu Šalys sutaria ją nutraukti, taip pat esant atitinkamam teismo sprendimui ar kitais įstatymų numatytais atvejais.

12.3. Sutarties galiojimo pabaiga įforminama dvišaliu sutarties šalių pasirašytu ir antspaudais patvirtintu sutartinio darbo perdavimo – priėmimo aktu.

12.4. Šalys, vykdydamos Sutarties įsipareigojimus, vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais, normatyviniais dokumentais ir šia Sutartimi.

12.5. Užsakovo vykdyto mažos vertės viešojo pirkimo „Mažųjų laivų nuleidimo į Nemuno upę statinių Šakių rajono savivaldybėje Gelgaudiškio seniūnijoje Gelgaudiškio mieste projektavimas ir statybos darbai“ dokumentai ir Rangovo šiam konkursui pateiktas galutinis pasiūlymas yra laikomas neatskiriama Sutarties dalimi ir taikomi aiškinant Sutarties įvykdymo sąlygas.

12.6. Visi šios sutarties papildymai ir pakeitimai galioja, jei yra sudaryti ir aptvirtinti abiejų Šalių. Visi šios Sutarties priedai, taip pat šios Sutarties galiojimo metu Sutarties išdavoje sudaryti išvestiniai susitarimai yra laikytini neatskiriama sudarytos Sutarties dalimi.

12.7. Visi pranešimai laikomi tinkamai įteiktais Šaliai, jeigu jie perduoti Šalių atstovams pasirašytinai, pasiunčiami registruotu laišku ar faksimiliniu ryšiu. Pasiųstas pranešimas laikomas gautu jo gavimo dieną. Laikoma, kad siuntimo ir gavimo diena sutampa, kai pranešimas yra siunčiamas telefaksu.

12.8. Šalys įsipareigoja iš anksto viena kitai pranešti apie jų buveinės adresu, pavadinimo ar banko sąskaitos rekvizitų pasikeitimus.

12.9. Bet kokius mokesčius, kuriais gali būti apmokestinamos sumos, kurias gauna Rangovas ir/arba Užsakovas šios Sutarties pagrindu, privalės sumokėti pats Rangovas ir/arba Užsakovas.

13.10. Sutartis sudaryta dviem vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai.

12.11. Sutarties sąlygos Sutarties galiojimo metu negali būti keičiamos, išskyrus Sutartyje numatytas išlygas, jei tokių yra.



### 13. Priedai

#### 13.1. Techninė specifikacija.

### 14. Šalių rekvizitai

#### Užsakovas:

Šakių rajono savivaldybės administracija, Bažnyčios g. 4, LT-71120 Šakiai, juridinio asmens kodas 188772814, tel. (8 345) 60750, el. paštas savivaldybe@sakiai.lt, AB DNB bankas, b.k.40100, a.s. LT684010042100010164.

#### Rangovas:

UAB „MSEV“, Jotijos g. 2, Valenčiūnai, Kidulių sen., Šakių r. sav., juridinio asmens kodas 302619470, tel. 8 682 12010, faksas (8 345) 47562, el. paštas info.msev@gmail.com  
E. Nacevičiaus firma „Edmeta“, Liepų g. 28-25, LT-53206, Garliava, Kauno r. sav., juridinio asmens kodas 159982795, PVM mokėtojo kodas LT599827917, tel. (8 37) 393209, el. paštas edmeta@gmail.com


UŽSAKOVAS

Administracijos direktorius  
Evaldas Sniečkus



RANGOVAS

UAB „MSEV“ direktorius  
Remigijus Damskus



**TECHNINĖ SPECIFIKACIJA**  
**VIEŠASIS MAŽOS VERTĖS PIRKIMAS TIEKĖJŲ APKLAUSOS BŪDU**  
**„MAŽŲJŲ LAIVŲ NULEIDIMO Į NEMUNO UPĘ STATINIŲ ŠAKIŲ RAJONO**  
**SAVIVALDYBĖJE GELGAUDIŠKIO SENIŪNIJOJE GELGAUDIŠKIO MIESTE**  
**PROJEKTAVIMAS IR STATYBOS DARBAI“**

**1. Įvadinė informacija:**

Perkančioji organizacija- Šakių rajono savivaldybės administracija.

Adresas: Bažnyčios g. 4, LT-71120 Šakiai.

El. paštas: [savivaldybe@sakiai.lt](mailto:savivaldybe@sakiai.lt)

**2. Lėšos:**

Apmokėjimas už Mažųjų laivų nuleidimo į Nemuno upę statinių Šakių rajono savivaldybėje Gelgaudiškio seniūnijoje Gelgaudiškio mieste projektavimo ir statybos darbų atlikimą vykdomas iš 2016 m. Šakių rajono savivaldybės biudžeto lėšų.

**3. Užduotis** – atlikti mažųjų laivų nuleidimo į Nemuno upę statinių Šakių rajono savivaldybėje Gelgaudiškio seniūnijoje Gelgaudiškio mieste projektavimo paslaugas ir statybos darbus:

**3.1. Parengti techninį darbo projektą** (Bendroji dalis, Konstrukcinė (hidrotechninė) dalis, Sklypo sutvarkymo ( Sklypo plano) dalis, Skaičiuojamosios kainos nustatymo dalis)

pagal sekančius mažųjų laivų nuleidimo į Nemuno upę statinių parametrus:

3.1.1. mažųjų laivų nuleidimo įrenginių preliminarus ilgis-18,0 m;

3.1.2. mažųjų laivų nuleidimo įrenginių preliminarus plotis-3,0 m;

3.1.3. mažųjų laivų nuleidimo įrenginių statinio konstrukcijos- gelžbetonis;

3.1.4. apsisukimo aikštelės plotis -10,0 m;

3.1.5. apsisukimo aikštelės ilgis -8,0 m.

3.1.6. apsisukimo aikštelės dangos konstrukcija- žvyro.

3.2. Techninio darbo projekto parengimui reikalingi atlikti sekantys tyrinėjimai:

3.2.1. topografiniai tyrinėjimai;

3.2.2. batimetriniai tyrinėjimai;

3.2.3. hidrogeologiniai tyrinėjimai.

**Mažųjų laivų nuleidimo statinius projektuoti esant Nemuno upės vasaros potvynių 5 procentų tikimybės vandens lygiui.**

Statinio kategorija: **Neypatingas statinys.**

Statybos rūšis: **Nauja statyba.**

Paslaugas atlikti vadovaujantis Statybos techniniu reglamentu STR 1.05.06:2005 „Statinio projektavimas“, STR 2.02.06:2004 „Hidrotechniniai statiniai. Pagrindinės nuostatos“, STR 2.05.15:2004 „Hidrotechninių statinių poveikiai ir apkrovos“ bei kitais galiojančiais normatyviniais ir techniniais statybų dokumentais.

**Pastaba: Projekto ekspertizės paslaugas perka rangovas. Pagal ekspertizės pareikštas pastabas projektuotojas pataiso darbo projektą savo lėšomis.**

3.3. Pagal parengtą techninį darbo projektą įrengti mažųjų laivų nuleidimo į Nemuno upę statinius.

**4. Darbų atlikimo vieta:** Šakių rajono savivaldybė, Gelgaudiškio seniūnija, Gelgaudiškio m. k. v., Gelgaudiškio m. skl. kad. Nr. 8425/0003:3

**5. Numatoma darbų atlikimo pradžios data:** Po sutarties įsigaliojimo.

**6. Numatoma darbų atlikimo pabaigos data:** 2016 m. rugsėjo 30 d. Galutinis sutarties įvykdymo terminas - 2016 m. spalio 30 d.

**PRIDEDAMA:**

1. Vietovės schema

Parengė: žemės ūkio skyriaus vyresnioji specialistė Danutė Buteikienė

Suderinta: žemės ūkio skyriaus vedėja Irena Žemaitienė

