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PARKAVIMO AIKSTELES, NUOGRINDOS IR LIETAUS SURINKIMO
PRIE SIAULIU G. 45, RADVILISKIS, [IRENGIMO DARBU SUTARTIS
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Radviliskis

I SKYRIUS
SUTARTIES SALYS

Radvilikio rajono savivaldybés administracija (toliau — UZsakovas), juridinio asmens kodas
188726247, atstovaujama Radviliskio rajono savivaldybes administracijos Investicijy ir turto valdymo
skyriaus vedéjo Gintaro Pilypo, veikian¢io pagal Radvili§kio rajono savivaldybés vardu sudaromy sutar¢iy
pasirasymo tvarkos aprada, patvirtinta Radviliskio rajono savivaldybés tarybos 2023 m. rugpjucio 31 d.
sprendimu Nr. T-105 ,Dél Radviliskio rajono savivaldybés vardu sudaromy sutar¢iy pasiraSymo tvarkos
apraso patvirtinimo* bel Radviliskio rajono savivaldybés mero 2025 m. balandZio 2 d. potvarkj Nr. M-186
(10.1 E) ,,Dél sprendimy priemimo®, ir UAB ,,RADSTA* (toliau — Rangovas), juridinio asmens kodas
302650117, atstovaujama direktoriaus Tautvydo Krivicko, veikian¢io pagal jmonés jstatus, toliau Uzsakovas
ir Rangovas kiekvienas atskirai gali biti vadinami _Salimi*, 0 abu kartu — ,,Salimis* sudar¢ §ig sutartj (toliau
— Sutartis).

IT SKYRIUS
SUTARTIES OBJEKTAS

1. Sios sutartics objektas: Parkavimo aikstelés, nuogrindos ir lictaus surinkimo pric Siauliy g. 45,
Radviliskis, jrengimo darbai (toliau — Darbai).

2. Sia Sutartimi Rangovas jsipareigoja Sutartyje nustatyta tvarka ir saglygomis, vadovaudamasis darby
kickiy Ziniara§&iais, atlikti rangos darbus ir perduoti darby rezultata Uzsakovui, o Uzsakovas jsiparcigoja
priimti atliktus darbus bei uz juos sumokéti. Darbai bus finansuojami Radviliskio rajono savivaldybeés
biudZeto léSomis.

1T SKYRIUS
SUTARTIES GALIOJIMAS IR NUTRAUKIMAS

3. Si Sutartis jsigalioja nuo sutarties pasira§ymo ir galioja, kol Salys sutaria ja nutraukti arba kol
Sutarties galiojimas pasibaigia (visiskai jvykdomi jsipareigojimai), ta¢iau Sutartis galioja ne ilgiau kaip 5
(penkis) ménesius. Sutarties pasiraSymo diena laikoma data, kai Sutartj pasiraso paskutin¢ Sutarties Salis.

4. Darbai privalo biiti atlikti per 4 (keturis) ménesius nuo sutarties jsigaliojimo dienos. Darby atlikimo
termino pratgsimas nenumatomas.

5. Sutartj galima nutraukti $iais atvejais:

5.1. vienos Salies sprcndlmu pries 15 kalendoriniy dieny rastu jspéjus kitg Salj, jeigu ji nevykdo ar
netinkamai vykdo savo jsipareigojimus ir tai yra esminis sutarties pazeidimas. Nustatydamos esminj sutartics
pazeidima Salys privalo vadovautis Lictuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau — CK) 6.217 straipsnio
nuostatomis.

5.1.1. Sios Sutarties esminiu sutarties paZeidimu laikoma:

5.1.1.1. Rangovos neidtaiso defekty per Sutartyje 15.10 papunktyje nurodyta terming.

5.2. Uzsakovo sprendimu pries 15 kalendoriniy dieny raStu jsp¢jus Rangova VieSyjy pirkimy
jstatymo 90 straipsnio 1 dalyje nurodytais atvejais.

5.3. abiejy Saliy ragytiniu susitarimu.
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6. Nutraukus Sutartj ar jai pasibaigus, licka galioti Sutarties nuostatos, susijusios su atsakomybe betl
atsiskaitymais tarp Saliy pagal Sutartj, taip pat visos kitos Sutarties nuostatos, kurios, kaip aiSkiai nurodyta,
ilicka galioti po Sutarties nutraukimo arba turi islikti galioti, kad baty visiSkai jvykdyta Sutartis.

IV SKYRIUS .
SUTARTIES KAINA (KATNODAROS TAISYKLES) IR MOKEJIMO SALYGOS

7 Maksimali sutarties verte — 6 500,01 (¥e§i tikstanéiai penki Simtai eury 01 ct) Eur be PVM /
7865,01 (septyni tiikstan&iai aStuoni Simtai SeSiasdeSimt penki eurai 01 ct) Eur su PVM.

8. Sutaréiai taikoma fiksuoto jkainio kainodara.

9. Mokejimo saglygos:

9.1. Rangovas pateikia atlikty darby aktus, kuriuos pasirao Rangovas ir Uzsakovo atstovas.

9.2. Atsiskaitoma uz atliktus darbus pagal Rangovo pateiktus atlikty darby aktus ir saskaitas fakttras,
per 30 (trisde$imt) kalendoriniy dieny.

9.3. Tik Uzsakovui pasirasius atlikty darby aktus Rangovas pateikia sgskaitg — fakttirg.

9.4. Rangovas finansinius dokumentus (PVM sgskaitas fakturas, saskaitas faktiiras, kreditinius ir
debetinius dokumentus bei avansines saskaitas) teikia Uzsakovui savo sgskaita, naudodamasis informacine
sistema ,,SABIS".

9.5. Uzsakovas su Rangovu galutinai atsiskaito per 30 kalendoriniy dieny pateikus atsiskaitymo
dokumentus, jskaitant medZiagy pasus ir sertifikatus.

9.6. Suma, privaloma mokéti, pervedama j Rangovo Sioje Sutartyje nurodyta banko saskaita.

9.7. Visi mokéjimai atliekami Lietuvos Respublikos nacionaline valiuta.

9.8. Avansinis mokéjimas: nenumatomas.

10. Darby jkainiai / kaina (be PVM) pagal bendro kainy lygio kitimg ar paslaugy grupiy kainy
poky¢ius perskai¢iuojama nebus. Jeigu Sutarties galiojimo metu, pasikeitus Lietuvos Respublikos teisés
aktams, pasikeisty pridétinés vertes mokeséio (toliau — PVM) tarifas, likuting sutarties kaina (be PVM) dél
to nebus keiciama. Sutarties kainos (be PVM) ir jau suteikty paslaugy kainos (be PVM) skirtumui bus
taikomas pasikeites PVM tarifas. Sutarties kainos ir PVM sumos perskai¢iavimas jforminamas papildomu
susitarimu tarp Uzsakovo ir Rangovo.

V SKYRIUS
UZSAKOVO TEISES IR PAREIGOS

11. Uzsakovas turi visas Sioje Sutartyje bei Lietuvos Respublikoje galiojanciuose teisés aktuose
numatytas teises.

12. Uzsakovas turi teisg:

12.1. Sulaikyti mokéjimus uz atliktus darbus, jeigu dél Rangovo kaltes nepasalinti nurodyti defektai
dél anks¢iau apmokéjimui pateikty darby;

12.2. Kontroliuoti ir techniSkai priziaréti atliekamy darby apimtis, laika ir kokybg. Pastebéjus
defektus, nedelsiant prane$ti Rangovui;

13. Uzsakovas jsipareigoja apmokeéti Rangovui uz faktiSkai atliktus darbus pagal gautas saskaitas
faktiiras per 30 (trisdeSimt) kalendoriniy dieny;

VI SKYRIUS
RANGOVO TEISES IR PAREIGOS
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14, Rangovas turi visas Sioje Sutartyje bei Lietuvos Respublikoje galiojanciuose teisés aktuose
numatytas teises.

15. Rangovas jsipareigoja:

15.1. Laiku atlikti Sutartyje numatytus darbus;

15.2. Visiskai atsakyti uz subrangovo atliktus darbus, uz darby saugos ir kity teises akty ir Sutartyje
numatyty reikalavimy laikymasi;

15.3. Statyboje laikytis saugaus darbo ir priesgaisrinés saugos taisykliy, netersti aplinkos;

15.4. Atlikdamas darbus vadovautis LR statybos jstatymu, Statybos techniniais reglamentais ir kitais
teisés aktais, reglamentuojanciais darby atlikimo tvarka;

15.5. Rangovas prisiima visg rizikg dél atlikty darby, treciyjy Saliy turto sugadinimo ar zalos
padarymo, medziagy tickimo ir darby atlikimo, kol darby rezultata statiniy pripazinimo tinkamais naudoti
aktu priima Uzsakovas;

15.6. Pildyti paslépty darby aktus, perduoti naudotojui panaudoty medziagy bei gaminiy sertifikatus;

15.7. Vykdant darbus naudoti naujas, nenaudotas statybines medZiagas, gaminius ir jrenginius tik
pagal statiniy techniniy specifikacijy reikalavimus. Pateikti Lietuvos Respublikoje galiojan¢ius visy gaminiy,
medziagy, pagaminty Lietuvoje, atitikties sertifikatus arba atitikties deklaracijas ir pasus, o importuoty
gaminiy ir medZiagy - gaminancios Salies sertifikatus ir atitikties deklaracijas;

15.8. Pries tiekiant medziagas, uztikrinti, kad gamintojo gamykloje bty patikrinta jy ir jy sudétiniy
daliy kokybeé, ir priimti juos pagal prekiy kokybés kontrolés tvarka;

15.9. Pateikti Uzsakovui atlikty darby priémimo aktus apie atlikty darby vertg ir iSlaidas;

15.10. Savo lésomis pasalinti defektus per 10 (desimt) dieny nuo defekto nustatymo momento
statybos metu bei garantiniu laikotarpiu;

15.11. Darbus vykdyti laikantis statybos normy reikalavimy.

15.12. Sutarties vykdymo laikotarpiu savo saskaita tvarkyti statybvietg, o pabaigus visus darbus -
sutvarkyti (i§valyti) ir i§vezti i§ statybos teritorijos, kurioje buvo vykdomi su Sia sutartimi susij¢ darbai,
jvairias lickanas, Siuksles ir nuolauzas, palickant darbo teritorijg bei statinius §varius ir saugius;

15.13. Perduoti numatytu terminu Uzsakovui uzbaigtus darbus ir pripazinimo tinkamu naudoti
rangovo parengtus aktus;

15.14. Uztikrinti darbo drausmg statybos objekte.

VII SKYRIUS
GARANTIJA

16. Rangovo atlickamiems darbams nustatomi Sie garantiniai terminai:

16.1. 5 (penkeri) metai — statinio atviroms konstrukei joms ir kitiems darbams;

16.2. 10 (de§imt) mety — pasléptiems statinio elementams (konstrukcijoms ir kt):

16.3. 20 (dvideSimt) mety - esant tyCia paslépty defekty.

17. Garantinis terminas pradedamas skai¢iuoti nuo galutinio statinio perdavimo ir priemimo akto
pasiraS§ymo dienos.

18. Garantinio termino metu paaiskéjus esminiams atlikty darby rezultato trikumams, UZsakovas turi
teis¢ reikalauti, kad Rangovas paaiskéjusius trikumus iStaisyty (pasalinty) savo saskaita.

19. Uzsakovas privalo pareiksti pretenzija Rangovui dél esminiy darby trakumy per 5 (penkias) darbo
dienas nuo jy nustatymo.

20. Jeigu Rangovas per 10 (desimt) darbo dieny (kai Uzsakovas nenurode kito termino trikumams
$alinti) nuo pretenzijos dél darby triikumy pareikimo dienos, nepradeda Salinti nustatyty darby trikumy,
Uzsakovas turi teise Rangovo rizika ir saskaita pasalinti triikumus arba pasamdyti kitus asmenis trikumams
pasalinti. Tokiu atveju Rangovas sumoka uz atliktus defekty Salinimo darbus ir dar moka 50 (penkiasdesimt)
proc. §iy darby vertés bauda.
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21. Garantiniu laikotarpiu, Uzsakovui priémus objekto trikumy paSalinimo darbus ir pasiraSius
priémimo akta. Rangovas jiems suteikia garantija pagal Sutarties 16.1., 16.2. ir 16.3. punktus, kuriy pradZia
skai¢iuojama nuo darby rezultato perdavimo akto pasiraSymo dienos.

VIII SKYRIUS
ATLIKTU DARBU PRIEMIMAS

22. Uzsakovas per 5 kalendorines dienas nuo Rangovo pranesimo apie pasirengimg perduoti atlikty
darby rezultata gavimo, privalo priimti darba, iskyrus tuos atvejus, kai to padaryti nejmanoma dél objektyviy
priezas¢iy ar Rangovas per su Uzsakovu suderintg terming neiStaiso nustatyty defekty.

22. Perdavimas — priémimas jforminamas aktu, kurj pasirao abi Salys. Prie§ priimdamas darba.
Uzsakovas apZiiiri jj, pastebéjus jame trikumy ar nukrypimy nuo sutarties salygy ar kitokiy tritkumy, pranesa
apie juos Rangovui ir nustato terming jiems pasalinti.

IX SKYRIUS
SALIU ATSAKOMYBE

23. Rangovas, nesilaikes arba uzdelsgs darby atlikimo terminus ir nejgijgs teisés | darby terminy
pratesima, jsipareigoja sumokéti Uzsakovui 0,02 % delspinigius uz kiekvieng uzdelsta dieng nuo visos sutarties
kainos ir atlygina Uzsakovui dél to patirtus nuostolius, kuriy nepadengia minétos netesybos.

24. Rangovas, nepasalings trikumy ar defekty per Uzsakovo nurodyta laika, jsipareigoja sumokeéti
Uzsakovui 0,02 % dydzio delspinigius uz kiekvieng uzdelsta diena, nuo visos sutarties kainos ir atlygina
Uzsakovui dél to patirtus nuostolius, kuriy nepadengia minétos netesybos (jskaitant ir iSlaidas uz papildomai
atliktus darbus ir sunaudotas medziagas, kurie buvo atlikti i3taisius paslaugy trikumus, defektus ir (ar)
netikslumus).

25. Jei apskaiiuoti delspinigiai vir§ija 10 proc. (deSimt proc.) bendros Sutartics kainos, Uzsakovas

gali, prie§ tai raStu jspejes Rangova:

25.1. isskaiciuoti delspinigiy sumag i§ Rangovui mokeétiny sumuy;

25.2. nutraukti Sutartj.

X SKYRIUS
SUBRANGOVAIL SUBRANGOVU IR STATINIO STATYBOS VADOVO KEITIMO TVARKA

26. Sutariai vykdyti pasitelkiami Sie subrangovai: (néra). Rangovas jsipareigoja iki Darby pagal
Sutartj pradzios pranesti Uzsakovo atstovui subrangovy kontaktinius duomenis ir subrangovy atstovus.

27. Sutarties galiojimo metu subrangovy keitimas victomis tarp Sutartyje numatyty subrangovy.
didesnés (mazesnés) darby dalies, negu buvo suderinta, perdavimas kitam Sutartyje numatytam subrangovui,
papildomy subrangovy pasitelkimas arba Sutartyje numatyty subrangovy atsisakymas galimas tik raStu apie
tai informavus UzZsakova.

28. Sutarties galiojimo metu ketinant keisti Sutartyje numatytus subrangovus vietomis, perduoti
didesne (mazesng) darby dalj, negu buvo suderinta, kitam Sutartyje numatytam subrangovui, pasitelkti
papildomus subrangovus, atsisakyti Sutartyje numatyty subrangovy, Rangovo kartu su subrangovais
kvalifikacija turi biiti nc mazesné nei buvo reikalaujama pirkimo dokumentuose.

29. Papildomai pasitelkiamu subrangovu negali biiti vieSojo pirkimo dalyvis ar pasitilymg vieSajame
pirkime teikusios Gikio subjekty grupés partneris.

30. Pakeitus Sutartyje numatytus subrangovus victomis, perdavus didesng (mazesng) darby dalj,
negu buvo suderinta, kitam Sutartyje numatytam subrangovui, ir (ar) pasitelkus papildomus subrangovus,
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subtiekéjai gali pradéti vykdyti darbus, tik Rangovui suderinus atnaujintg Paruosiamyjy darby, Darby ir su

Darbais susijusiy Paslaugy grafikg su statinio statybos techniniu priziirétoju ir Uzsakovo atstovu.

31. Rangovas Sutarties galiojimo metu gali keisti ar skirti papildomus statinio statybos vadovus, tik
rastu i§ anksto apie tai informaves UZsakova.

32. Uzsakovas gali tiesiogiai atsiskaityti su Subrangovu uz jy atliktus darbus. Apie tai Uzsakovas rastu
informuoja Subrangovus per 3 darbo dienas po informacijos apie juos gavimo. Subrangovui rastu pateikus
prasyma pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, sudaroma trisalé sutartis tarp Uzsakovo, Rangovo ir
jo Subrangovo, nustatanti tiesioginio atsiskaitymo su Subrangovu tvarkg, atsizvelgiant j pirkimo
dokumentuose, Sutartyje ir subrangos sutartyje nustatytus reikalavimus. Rangovas turi teisg priestarauti del
nepagristy mokéjimy Subrangovui triSaléje sutartyje nustatyta tvarka.

XI SKYRIUS
SUSIRASINEJIMAS

33. Sutarties Salys susira§ingja lietuviy kalba. Visi pranesimai, sutikimai ir kitas susizinojimas,
kuriuos Salis gali pateikti pagal §ia Sutartj, bus laikomi galiojanciais ir jteiktais tinkamai, jeigu yra asmeniskai
pateikti kitai Saliai ir gautas patvirtinimas apie gavima arba i§siysti registruotu pastu, faksu, elektroniniu
pastu (patvirtinant gavima) toliau nurodytais adresais ar fakso numeriais, kitais adresais ar fakso numeriais,
kuriuos nurodé viena Salis, pateikdama pranesima.

34. Jei pasikeicia Salies adresas ir/ar kiti duomenys, tokia Salis turi informuoti kita Salj pranesdama
ne véliau, kaip prie§ 5 darbo dienas. Jei Saliai nepavyksta laikytis §iy reikalavimy, ji neturi teisés j pretenzija
ar atsiliepima, jei kitos Salies veiksmai, atlikti remiantis paskutiniais Zinomais jai duomenimis, pricStarauja
Sutarties salygoms arba ji negavo jokio pranesimo, iSsiysto pagal tuos duomenis.

~ XIISKYRIUS _
NENUGALIMOS JEGOS (FORCE MAJEURE) APLINKYBES

35.  Salis atleidziama nuo atsakomybés uz Statybos rangos sutarties nejvykdyma, jeigu ji jrodo, kad
Statybos rangos sutartis nejvykdyta dél aplinkybiy, kuriy ji negaléjo protingai kontroliuoti bei protingai
numatyti Statybos rangos sutarties sudarymo metu ir negal¢jo uzkirsti kelio 8iy aplinkybiy ar jy pasekmiy
atsiradimui (force majeure).

36. Salis negalinti vykdyti pagal $ia Statybos rangos sutartj savo jsipareigojimy de¢l nenugalimos
jégos aplinkybiy veikimo privalo rastu apie tai pranesti kitai saliai per desimt dieny nuo tokiy aplinkybiy
atsiradimo pradzios.

37. Nenugalimos jégos aplinkybés nustatomos vadovaujantis Lictuvos Respublikos Vyriausybeés
1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840 patvirtintomis Atleidimo nuo atsakomybés esant nenugalimos jégos
(force majeure) aplinkybéms taisyklémis.

38. Jeigu yra nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybes, dél kuriy reikia sustabdyti Statybos
darby atlikima, tai jy atlikimo laikas turi biiti pratgstas, kol ty aplinkybiy nebeliks, pridedant pakankama, bet
ne didesnj kaip 35 dieny laikotarpj Statybos darbams atnaujinti.

39. Nenugalimos jégos aplinkybéms pasibaigus, toliau vykdomi Statybos rangos sutartyje numatyti
Saliy jsipareigojimai.

40. Jei nenugalimos jégos aplinkybés ir jy padariniai tesiasi ilgiau negu tris ménesius, kiekviena
Salis turi teise atsisakyti vykdyti savo jsipareigojimus ir nutraukti Statybos rangos darby sutartj. Siuo atveju
nei viena i§ Saliy negali reikalauti atlyginti jos turétus turtinius nuostolius.

XIIT SKYRIUS
GINCU SPRENDIMO TVARKA



41. Siai Sutaréiai ir visoms i§ §ios Sutarties atsirandancioms teiséms ir pareigoms taikomi Lietuvos
Respublikos jstatymai bei kiti norminiai teisés aktai. Sutartis sudaryta ir turi buti aiSkinama pagal Lietuvos
Respublikos teiseg.

42. Saliy tarpusavio prieStaravimai ir nesutarimai sprendziami derybomis. PrieStaravimai ir
nesutarimai, kuriy nepavyksta iSspresti derybomis per 20 dieny terming, sprendziami Lietuvos Respublikos
teisés akty nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos teismuose.

43. Jeigu tarp Rangovo ir Uzsakovo kyla gin¢as dél darby trikumy, kiekviena Salis turi teisg
reikalauti ekspertizés. Ekspertizés i$laidos padengiamos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.662
straipsnyje numatyta tvarka.

XIV SKYRIUS
ASMENS DUOMENU APSAUGA

44. Kiekviena Salis kitos Salies pateiktus jos darbuotojy, jgalioty asmeny, subrangovy darbuotojy ar
kity atstovy, taip pat kity asmeny duomenis tvarkys §ios Sutarties vykdymo, teiséto intereso siekiant par eiksti
ar apsiginti nuo ieSkiniy ar kity reikalavimy, o taip pat siekiant jvykdyti Saliai taikomuose teisés aktuose
numatytas pareigas, tikslais bei juos atitinkanciais teisiniais pagrindais.

45. Kiekviena Salis kitos Salies pateiktus 44 punkte nurodytus asmens duomenis saugos visg Sutarties
galiojimo laikotarpj, o taip pat po jos pasibaigimo — tiek, kiek biitina pareiksti ar apsiginti nuo ieSkiniy ar kity
reikalavimy, jvykdyti Saliai taikomuose teisés aktuose numatytas pareigas.

46. Kiekviena Salis kitos Salies pateiktus 44 punkte nurodytus asmens duomenis gali teikti Siems
duomeny gavéjams: techninés ir programinés jrangos, naudojamos asmens duomeny tvarkymui, ir su tuo
susijusiy paslaugy teikéjams, Salies naudojamy informaciniy ir rysiy technologiju priezitrg ir aptarnavima
vykdantiems paslaugy teikéjams, kitiems duomeny gavéjams, kuriems asmens duomenys turi bati teikiami
vadovaujantis Saliai taikomais teisés akty reikalavimais. Paslaugy teikéjas Sios Sutarties 44 punkte nurodytus
Uzsakovo pateiktus asmens duomenis gali teikti asmenims, kuriuos jis turi teis¢ pasitelkti Sios Sutarties
vykdymui.

47. Kickviena Salis jsipareigoja visus fizinius asmenis, kuriy asmens duomenis perduoda kitai Saliai,
tinkamai informuoti apie juy asmens duomeny perdavima. Pateikiama informacija turi apimti: kitos Salies,
kaip duomeny valdytojo, tapatybg ir kontaktinius duomenis, asmens duomeny tvarkymo tikslus, asmens
duomeny kategorijas, tvarkymo teisinj pagrinda, saugojimo laikotarpj, duomeny gav¢jus kaip nurodyta Sios
sutarties 44 — 46 punktuose, ir pagal Bendrajj duomeny apsaugos reglamentg (ES) 2016/679 turimas teises.

XV SKYRIUS
KITOS NUOSTATOS

48. Sutarties sglygos gali biiti kei¢iamos tik vadovaujantis Viesyjy pirkimy jstatymo 89 straipsnio
nuostatomis.

49, Sutarties salygy keitimu nebus laikomas Sutarties salygy koregavimas joje numatytomis
aplinkybémis, jeigu Sios aplinkybés nustatytos aiskiai ir nedviprasmiSkai bei buvo pateiktos pirkimo
salygose.

50. Salys, Sutarties vykdymo laikotarpiu privalo bendradarbiauti. Jeigu kyla kliu¢iy, trukdanciy
tinkamai vykdyti Sutartj, kiekviena Salis privalo imtis visy, nuo jos priklausanciy, priemoniy toms klilitims
pasalinti.

51. Sutartis sudaryta lietuviy kalba, vienu egzemplioriumi ir pasiraSoma naudojantis saugiais
elektroniniais parasais / Si Sutartis sudaryta lietuviy kalba, 2 (dviem) egzemplioriais, turinCiais vienoda
teising galia — po vieng kiekvienai Saliai.
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52. Uzsakovas skiria uZ sutarties jsipareigojimy tinkama vykdyma atsakinga asmenj: Statybos
ir vieSosios tvarkos skyriaus vedéjo pavaduotojg Viktorg Smita, tel. +370422 69 013, el. pastas:
viktoras. smitas@radviliskis. It

53. Rangovas skiria uZ sutarties isipareigojimy tinkama vykdyma atsakinga asmenj: Statybos
darby vadova Pauliy Nevedomska tel. +37068343545, el. pastas: pauliusnevedomskas@gmail.com.

54, Salys patvirtina, kad Sutartj perskaité, suprato jos turinj ir pasekmes, priéme ja kaip atitinkancig
ju tikslus.

55. Sios Sutarties priedai yra neatskiriama Sutarties dalis:

55.1. Rangovo pasiiilymas su jkainuotais darby kiekiy Ziniara$¢iais, technine specifikacija.

XVI SKYRIUS

SALIU JURIDINIAI ADRESAI, REKVIZITAI IR PARASAI
UZSAKOVAS RANGOVAS
Radyvili$kio rajono savivaldybés administracija  UAB ,RADSTA*
Adresas: Ausros a. 10, LT-82196 Radviliskis Adresas: Alyvy g. 8, Kutiskiy k., LT-82100,
Juridinio asmens kodas: 188726247 Radviliskio r. sav.
PVM mokétojo kodas: LT887262410 Juridinio asmens kodas: 302650117
A.s. Nr. LT477300010002570001 PVM moketojo kodas: LT100006316415
Bankas: AB Swedbank A.s.LT33 7044 0600 0772 0316
Tel. +370 422 69 003 Bankas: AB ,,SEB Bankas™ b.k. 71814
El. pastas: informacija@radviliskis.It Tel. +37064575235

El. pastas: radsta201 1 @gmail.com

Administracijos direktore Direktorius
Egl¢ Ivanauskyte Tautvydas Krivickas
ParaBis.cvcmmunisamssesmimsmmanmsnommss PAEASHES......conssavvrcnsa s RSO SHE S  A R



kumentg elektroniniu parasu
isirasé TAUTVYDAS KRIVICKAS
ata: 2025-03-19 14:45:34

[monés kodas 302650117, PVM mokétojo kodas LT100006316415, Alyvu g.8, LT-82100 Kutiskiy km.,
Radviliskio raj. A/S LT337044060007720316, AB SEB bankas, Tel: +370 645 75235,
El. pastas : radsta201 1 @gmail.com

Radviliskio rajono savivaldybés

administracijai
PASIULYMAS

PARKAVIMO AIKSTELES, NUOGRINDOS IR LIETAUS SURINKIMO PRIE SIAULIU
G. 45, RADVILISKIS, [RENGIMAS

2025-03-19
(Data)
Radviliskis
(Vieta)
Teikéjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja iikio UAB ,,Radsta”
subjekty grupé, surasomi visi dalyviy
pavadinimai/
Teikejo adresas /Jeigu dalyvauja ikio subjekty Alywvy g. 8, Kutiskiy k., Radviliskio sen., LT-
grupé, surasomi visi dalyviy adresai/ 82179
Asmens, pasirasiusio pasiiilymg saugiu Direktorius Tautvydas Krivickas
elektroniniu parasu, vardas, pavarde, pareigos
Telefono numeris +37064575235
Fakso numeris
El. pasto adresas radsta201 | @gmail.com

Pazymime, kad sutinkame su visomis pirkimo dokumenty sglygomis.
Mes sitilome §iuos paslaugas:

Eil. Pirkimo objekto / Darby pavadinimas Mato | Kaina be | Kaina su
Nr. vnt. PVM Eur | PVM Eur
1. | Parkavimo aikStelés, nuogrindos ir lietaus surinkimo Kompl. | 6500,01 7865,01

pric  Siauliy g 45, Radviliskis, jrengimas
(vadovaujantis Ziniara&iu, kvietimo priedas Nr. 3)

Pasililymo kaina: | 7865,01

Bendra pasifilymo kaina su PVM septyni tikstan&iai astuoni Simtai SeSiasdesimt penki
Eur, 01 ct (ZzodZiais) Eur.

Tais atvejais, kai pagal galiojanCius teisés aktus tiekéjui nereikia mokéti PVM, jis
atitinkamos lentelés grafos nepildo ir nurodo priezastis, del kuriy PVM nemoka.

| kaing turi biti jskaityti visi tiekéjo mokami mokesé&iai ir visos tickéjo patiriamos su
pasitilymo rengimu ir su pirkimo sutarties vykdymu susijusios, tame tarpe atsiskaitymo
dokumenty pateikimo per informacing sistema ,,E. saskaita“, i§laidos.

Pasiiilymo (-y) kaina (-as) pateikti dviejy skaiciy po kablelio tikslumu.

Teikdami §j pasiiilyma, mes patvirtiname, kad i miisy siiloma kaing jskaiiuotos visos
paslaugy atlikimo iSlaidos ir visi mokes&iai, ir kad mes prisiimame rizikg uZ visas i§laidas, kurias,
teikdami pasiiilyma ir laikydamiesi PerkanCiosios organizacijos reikalavimy, privalgjome
jskai¢iuoti j pasitilymo kaing.




Informacija apie kickvieno tiekéjy grupés partnerio savo jégomis numatomy teikti paslaugy
dalies verte (pildoma, kai pasitilyma pateikia tiekejy grupé):

Eil. Partnerio Nuniatonios Bekil Partnerio Raslaugq flall_es verte
Nr avadinimas aslaugos/darbai pasiiilymo kainoje
' P 4 s EUR su PYM Proc.
Viso:

Dalyvis pasiiilyme privalo i§vieSinti subtickéjus ir iikio subjektus, kuriy pajégumais remiasi,
taip pat nurodyti ir kitus Zinomus subteik¢jus:

Pirkimo sutarties dalis

Eil. S'.Jb.telkejo Numatomos teikti pasiiilymo kainoje, kuriai
pavadinimas, kodas : 3 . . s e

Nr. e idivesss paslaugos/darbai ketinama pasitelkti subtiekéjus
EUR su PYM [ Proc.

rodinéjant kvalifikacijos atitiktj

Subteikéjai ir iikio subjektai, kuriy pajégumais remiamasi j

Viso:
Kiti zinomi subteikéjai, kurie bus pasitelkti vykdant pirkimo sutartj ir kuriy p
nesiremiama jrodinéjant kvalifikacijos atitikti

ajégumais

Viso:
Pastaba. Tiekéjo (tiekéjy grupés partneriy) ir subtiekejy bendra numatomy tiekti paslaugy
verté turi atitikti bendrg pasitilymo suma EUR su PVM.

Kartu su pasitilymu pateikiami Sie dokumentai:

Eil. Dokumenty pavadinimai

Siame pasiiilyme yra pateikta konfidenciali informacija:

Dokumente esanti Konfidencialios

konfidenciali informacija' informacijos pagrindimas
(paaiskinama, kuo

remiantis nurodytas
dokumentas ar jo dalis yra
konfidencialiis)

Eil. Pateikto dokumento (nurodoma dokumento dalis

Nr. pavadinimas / puslapis, kuriame yra
konfidenciali informacija)

' Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Jei dalyvis Sios lentelés neuzpildo ir (ar) failo (bylos)
pavadinime nenurodo konfidencialu®, perkancioji organizacija laiko, kad jo pateiktame pasifilyme néra

konfidencialios informacijos.




Jeigu kvalifikacija dél teisés verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne
visa apimtimi, jsipareigojame perkanciajai organizacijai, kad pirkimo sutartj vykdys tik tokia teis¢
turintys asmenys.

Pasitilymas galioja iki pirkimo dokumentuose nurodyto termino pabaigos.

Dircktorius Tautvydas Krivickas

(Tiekéjo arba jo jgalioto asmens parasas vardas ir pavardé
pareigy pavadinimas)



ykumentg elektroniniu parasu
sirasé TAUTVYDAS KRIVICKAS
ata: 2025-03-20 09:15:44

Statiniy grupeé

DARBU KIEKIY ZINIARASTIS

Sudaryta pagal 2024.10 kainas

230414 Radviliskio rajono savivaldybés administracija

Statinys 20 Stovéjimo aiktelés jrengimas nejgaliyjy poreikiams (Siauliy g. 45, Radviliskis)
Ziniarastis 1 Aplinkos pritaikymas nejgaliujy poreikiams
2025.03.10 Suma Ziniaraséiui EUR
Sam. Darbo Darby ir islaidy Mato Kiekis Kaina EUR
eil. kodas aprasymai nt Vieneto kaina | 1§ viso
Nuogrindos, stovéjimo aikstelés jrengimas
1 N46-164 Pagrindo i§ betono su Zvyru iSardymas m3 0,55 210,0 115,50
(nuogrinda) k8=1.17
2 F1-1-2 Mechanizuotas grunto kasimas, pakraunant ir 100 m3 0,308 1198,0 368,98
vezant gruntg 5 km atstumu bei darbas sgvartoje
k9=1.15
3 F1-1-3 VeZant gruntg daugiau arba maziau kaip 5 km 100 m3 1,23 92,0 113,16
atstumu, uz kiekviena kilometra pridéti arba
atimti k9=1.15
4 N27P-9-1 Smélio-2vyro miinio pagrindo ar dangos 100m2 0,767 733,0 562,21
jrengimas (storis 20 cm , dvisluoksnis) k9=1.15
5 N27-114-1  80x200 mm skersmens betoniniy borditry ant ~ 100m 0,12 2160,0 259,20
betoninio pagrindo jrengimas k9=1.15
6 N27-112 150x300 mm skersmens betoniniy bordidry ant  100m 0,21 2863,0 601,23
betoninio pagrindo jrengimas k9=1.15
7 N27P-11-3  Skaldyto 2virgZzdo 0/45 pagrindo ar dangos 100m2 0,767 1277,0 979,46
jrengimas (storis 20 cm , dvisluoksnis) k9=1.15
8 N57P-3502  Saligatvio pasluoksnio jrengimas (akmeny 100m2 0,247 413,0 102,01
atsijos, sluoksnio storis 3 cm) k9=1.15
g N57P-3241  Grindinio, nuogrindos jrengimas i 200x100x60  100m2 0,247 3165,0 781,76
mm betono trinkeliy rankiniu badu, uZpilant
sidles akmens atsijomis k9=1.15
10 N57P-3308 0,5 m plocio i8orinés dalies sustiprinimas, 100m2 0,14 4110 57,54
uzséjant Zole k9=1.15
11 R62P-0305  Nuogrindy vandens nuvedimo lataky jrengimas ~ m 4,0 21,0 84,00
k9=1.15
12 R61P-0108  Vandens nuvedimo lataky nuo lietvamzdZiy m3 0,4 532,0 212,80
pagrindo jrengimas k9=1.15
13 N16-142 Vand. surink. piltuvo, kurio D 100mm, prijung. vnt 1,0 46,0 46,00
14 N23-204 Vandens surinkimo $ulinélio diam 500 mm wnt 1,0 217,0 217,00
montavimas (drenavimo) k9=1.15
15 N23P-0706  Pavirsinio vandens surinkimo sistemos vnt. 1,0 63,0 63,00
papildomy elementy montavimas ( jtekéjimo
dézés) k9=1.15
16 F1-2-1 Grunto kasimas rankiniu badu k9=1.15 m3 0,4 56,0 22,40
17 F1-2-5 Ploty ilyginimas rankiniu bldu (nupjaunant ir 100m2 0,88 207,0 182,16
uzpilant nelygumus, sutankinant ir patikrinant
pagal 8ablong) k9=1.15
18 N57P-3241 .Grindinio jrengimas i§ betono gZaro trinkeliy 80 100m2 0,52 3330,0 1731,60

mm storio, uZpilant sidles akmens atsijomis
k9=1.15
Skyriuje 1
Ziniarastyje 1
Pridétines vertés mokestis 21.00%
1§ viso ziniarastyje 1

6500,01
6500,01
1365,0

7865,01




Sam. Darbo Darby ir ilaidy Mato Kiekis : Kglna EUR __
eil. kodas aprasymai vnt Vieneto kaina 1§ viso
Sudaré :

[Pavardé/




TECHNINES SPECIFIKACIJOS
SALIGATVIU TAKU IRENGIMO DARBAI
IVADAS

Skyrius parengtas pagal galiojan¢iy Lietuvos standarty (LST), techniniy reikalavimy reglamento
KTR 1.01:2008 . Automobiliy keliai* (toliau KTR 1.01:2008), statybos taisykliy ST 188710638.
06:2004, , Automobiliy keliy Zemés sankasos jrengimas™ (toliau ST 188710638.06:2004) ir kity
normatyviniy statybos techniniy dokumenty reikalavimus.

Siame TS skyriuje isdéstyti reikalavimai kelio tiesimo ar rekonstravimo darby pradzioje atlieckamy
paruosiamuyjy darby atlikimui, kontrolei ir priemimui.

Kelio tiesimo ar rekonstravimo vietos (statybvietés) ruodimo metu privaloma:

[] apsaugoti statybviet¢ nuo pozeminiy komunikaciju pazeidimo (elektros kabeliai, silpny sroviy
kabeliai, vandentiekio, nuoteky tinklai ir t.t.) atliekant Zemés kasimo darbus.;

(1 vengti fiziniy ir mechaniniy Zemés savybiy pablogéjimo;

[ pasalinti virfutinj dirvozemio sluoksnj ir kitas netinkamas ar pavojingas medZiagas;

71 igkirsti medZius ir krimus, pasalinti kelmus;

1 atlikti visus reikalingus esamy statiniy, pozeminiy komunikaciju, kelio dangos konstrukeijy ir
kity sutvirtinty ploty iSardymo darbus;

0 teisingu darby organizavimu apsaugoti aplinkg ir sumaZinti triuk$mg;

[) pagal statybvietés ypatumus ir statybos darby pobiidj atlikti visus kitus paruoSiamuosius darbus.

GRUNTO KASIMO DARBAI

Dirvozemio, augmenijos ir atlicky pasalinimas

[§ statybvietés reikia pagalinti dirvozem, augmenij ir atlickas, kad Sios medZziagos nepatekty i
pylimus. Dirvozemio, augmenijos ir atlicky pasalinimo apimtys ir sandéliavimo vietos turi biiti
nurodytos.

Pasalintas dirvoZemis turi biiti sandéliuojamas Siam tikslui skirtose victose ir véliau panaudojamas
iskasy ir pylimy $laitams tvirtinti. Krimai turi bati pagalinti kartu su kelmais. Jie turi buti
susmulkinti arba sandéliuojami kartu su kitomis atlickomis.

Siekiant i§vengti vandens prasiskverbimo j grunt po kelmy rovimo atsiradusios duobes tuoj pat
turi bati uzpiltos gruntu iki Zemés pavirsiaus lygio, gruntas sutankintas pagal reikalavimus.

GRUNTO TANKINIMAS

Grunto pagrindas turi bti paruostas taip, kad neatsirasty deformacijy nuo apkrovy bei temperattiros
arba drégmes pokyciy.

[rengiant grunto pagrindus uZpilami Zvyru ir skalda kruopiéiai sutankinant. Temperatiira vykdant
pagrindy jrengimo zemés darbus negali biti Zemesne kaip 0° C.

Tankinamame grunte negali biiti susalusiy jo gabalu, snicgo arba ledo priemaisy.

Uzpilas turi biti pilamas 150 mm storio sluoksniais, tankinant vibraciniu jrenginiu. Grunto
sutankinimo kokybé turi biiti kontroliuojama kas 0,3 m, t.y. kas du uzpilo sluoksnius.

PAGRINDAI

Irengiamas smélio-zvyro pasluoksnis — gamtinis Zvyras, smélis be molio priemaisy (fr. 0/4). Smélio
- zvyro pagrindy jrengimas jskaitant paskleidima ir sutankinima Pagrindy sluoksniy i§ smélio-zvyro
jrengimas (2025 cm). Skaldos (dolomitinés) pagrindy jrengimas jskaitant paskleidimg ir
sutankinima Pagrindy sluoksniy i§ dolomitinés skaldos (fr.22/56) ir su skaldele (fr. 11/16) arba
dolomitiné skalda (fr. 0/56) jrengimas (1015 cm). Granitines atsijy skaldos (fr. 0/2) jrengimas (3
cm), jrengimas jskaitant paskleidima ir sutankinima. Pagrindo sutankinimo laipsnis 96-98 %
(koeficientas 80 Mpa).

SALIGATVIO BETONINIU GRINDINIO IR AZURINIU TRINKELIU DANGOS

Betoniniy trinkeliy Saligatvio dangai naudojamos 6 cm ir 8 cm storio betono trinkelés pilkos
spalvos, daromas 3cm ir storesnis islyginamasis sluoksnis — paklotas. Pagrindui naudojamos



gamtinio sudéties smelis, po grindiniu rengiamas dolomitinés skaldos pagrindas. Pagrindai supilami
sluoksniais ir sutankinami, sutankinimo koeficientas - 98.

Trinkelés turi biiti nesuskilusios, be nudauzyty kampy ir Sony. Jos klojamos eilémis, sitles tarp
trinkeliy uZpilamos atsijomis. Jas paklojus, Saligatvis turi bati Svarus, lygus ir atitikti
projektuojamus nuolydzius. Trinkeliy konfigiiracija — statiakampé 200x100 mm, trinkeliy storis 60
mm péséiyjy takams ir 80 mm. vaziuojamajai daliai (zitréti j darby kiekiy ziniara§¢ius). Grindinys ir
$aligatviai klojami tada, kai yra jrengti bortai arba rengiama viskas kartu.

BETONINIU GAMINIU (GATVES IR VEJOS BORTAI) REIKALAVIMAI

Prie§ klojant danga, biisimos dangos kratuose pastatomi bortai, visi gatvés ir Saligatvio bortai
montuojami i§ gatavy elementy ant betoninio pagrindo. Betono klas¢ C16/20. Visi bortai turi buti
taisyklingi, lygiis ir prie§ pradedant klojimo darbus, inzinieriaus patikrinti ir aprobuoti. Bortai
gaminami | m ilgio, tais atvejais , kai reikiamas ilgis nesiekia 1m, bortai pjaunami elektriniu pjuklu.
Gatvés borty matmenys 100x30x15¢m, gazoniniy borty— 100x20x6¢m.

Visy betono gaminiy stiprio klase gniuzdant -- B30 ( M400), betono atsparumo al¢iui marke --
F200, vandens jgeriamumas iki 5%, dilumas -- 0,70g/cm2.

Gaminiai turi biiti sertifikuoti, su produkcijos pasais, nurodanéiais techninius duomenis.
ATLIEKU SUTVARKYMAS

Seny dangy ir kity sutvirtinty viety iardymas. Senos dangos ir kitos sutvirtintos vietos (pes€iyjy
takai ir kt.) turi biiti isardytos statybvietés ruosimo metu pagal senilinijos nurodymus. Atlickamos
medziagos turi biiti sand¢liuojamos ar panaudotos kitiems statybos darbams, jei iy medziagy
panaudojimas nenumatytas kitaip.

DARBU SAUGA

Visais darbo saugos klausimais butina vadovautis ,.Darbovicéiy jrengimo statybvietése
nuostatomis® Nr. A1-22/D1-34; DT 5-00 ,Saugos ir sveikatos taisyklés statyboje” bei kitais
veikianiais darby saugos dokumentais.

Prie§ pradedant vykdyti darbus, darbininkai turi biti supazindinti projekto reikalavimais,
pravedamas instruktazas, darbininkai apriipinami darbiniais ribais, avalyne, Salmais, apsauginiais
dirzais ir kita biitina jranga. Ardymo darbams butina isduoti paskyra-leidima.

Ardymo darbus atlikti atitinkamu ciliskumu, leidziantis i§ virSaus zemyn tokiu biidu, kad pasalinus
viena dalj, nebiity sukelta kitos dalies grittis.

Radus darbo bréziniuose nepazyméty komunikacijy, negalima dirbti, kol nebus gautas 18
organizacijos, kuriai priklauso rasta komunikacija, rastiSkas leidimas.

Prict keliant elementus, kickvienas elementas turi biiti apziurétas ir atitinkamai paruo§tas. ApZiuros
metu tikrinamas elemento markiravimas, uzkabinimo clementy stovis. konstrukcijos jtvirtinimas
projektingje padétyje. Pries demontavima (mazgy nupjovima) konstrukcija turi biiti palaikoma, kol
tai bus atlikta.

Keliant nestandartinius kriivius, darbams tiesiogiai vadovauja darby vadovas.

Baigus ar pertraukus darba, draudziama palikti kabanéius ar nejtvirtintus elementus.

Rangovas nuo darby pradzios iki pabaigos turi palaikyti Svarg ir tvarkg statybos objekte.
Susikaupusias statybos atliekas turi utilizuoti i§vezdamas | sgvartyng

Dulkanéios statybinés atlickos turi bati vezamos dengtose transporto priemonése ar kitose
transporto priemonése, uztikrinanciose aplinkos apsauga.

Rangovas iSvezgs atliekas | sgvartyng privalo pateikti uzsakovui pazymg patvirtinancia atlieky
priémima.
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