

BVPŽ kodas: 45421000-4

GAMYBOS IR MONTAVIMO DARBŲ PIRKIMO SUTARTIS

2025 m. kovo mėn. 13 d. Nr.

Vilnius

Lietuvos nacionalinis muziejus, įsteigta ir įregistruota pagal Lietuvos Respublikos įstatymus biudžetinė įstaiga, juridinio asmens kodas 190756849, atstovaujama generalinės direktorės Rūtos Kačkutės, veikiančios pagal įstaigos nuostatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2019 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. IV-19 (Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2023 m. balandžio 3 d. įsakymu Nr. IV-296 redakcija) (toliau - **Užsakovas**), iš vienos pusės, ir UAB Cineeffects studio, įmonės kodas 110866098, Skroblų g. 19, LT-03141, Vilnius, atstovaujama direktoriaus Donato Pirštelio, veikiančio pagal įmonės įstatus iš kitos pusės (toliau - **Rangovas**), toliau kartu šioje sutartyje vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai – „Šalimi“, vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu ir kitais šiai Sutarčiai taikytiniais teisės aktais, sudarė pertvarų gamybos ir jų montavimo darbų pirkimo sutartį (toliau - Sutarčiai):

1. Sutarties dalykas

1. Šia Sutartimi Rangovas įsipareigoja savo jėgomis, medžiagomis ir priemonėmis šioje Sutarčioje nustatytais terminais ir tvarka atlikti šios Sutarties 1 (techninė specifikacija) ir 2 priede (Darbų kainos pasiūlymas) nurodytus pertvarų gamybos ir jų montavimo darbus (toliau – Darbai) ir perduoti juos Užsakovui. Darbų apimtis nurodyta Sutarties priede Nr.2 Darbų kainos pasiūlymas.

2. Rangovas garantuoja, kad jis ir jo darbuotojai, teiksiantys paslaugas, visą Sutarties laikotarpį turi visus reikalingus dokumentus (diplomus, leidimus, licencijas, sertifikatus, kvalifikacijos pažymėjimus ir kt.) tokio pobūdžio paslaugoms teikti.

2. Sutarties kaina

3. Sutarties kaina yra **14 876,03 (keturiolika tūkstančių aštuoni šimtai septyniasdešimt šeši Eur, 03 ct) be PVM. PVM yra 21 proc.ir sudaro 3123.97 Eur. (trys tūkstančiai šimtas dvidešimt trys eurai 97 ct). Bendra Sutarties kaina su PVM yra 18000.00 Eur. (aštuoniolika tūkstančių eurų 00 ct).** Į Sutarties kainą įskaičiuoti visi mokesčiai ir visos kitos Rangovo patirtos ir (ar) galimos patirti tiesioginės ir netiesioginės išlaidos. Po Sutarties pasirašymo Užsakovas Rangovui sumoka 30 proc. Sutarties dydžio avansą, kas sudaro – 5400, 00 (penkis tūkstančius keturis šimtus) Eur.

4. Sutarties Darbų kaina gali kisti, jei šios Sutarties galiojimo metu pasikeičia teisės aktai, nustatantys PVM tarifo pakeitimus. Perskaičiuota Sutarties kaina įforminama Sutarties Šalims pasirašant raštišką susitarimą dėl Sutarties pakeitimo, kuris yra neatskiriama Sutarties dalis.

5. Sutarties kaina nebus perskaičiuojama pagal bendrą kainų lygio kitimą, Darbų grupių kainų pokyčius bei dėl mokesčių pasikeitimų, išskyrus PVM tarifo pasikeitimą, kaip nurodyta Sutarties 4 punkte.

3. Atsiskaitymo ir mokėjimo tvarka

6. Už atliktus Darbus Užsakovas su Rangovu atsiskaito mokėjimo pavedimu, pinigų pervesdamas į Rangovo atsiskaitomąją sąskaitą ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo PVM sąskaitos-faktūros gavimo dienos, prieš tai pasirašius Darbų priėmimo-perdavimo aktą.

7. Rangovas PVM sąskaitą-faktūrą privalės pateikti naudodamasis informacinės sistemos „SABIS“ priemonėmis. Rangovui nepateikus sąskaitos faktūros per „SABIS“, Užsakovas turi teisę nevykdyti mokėjimo.

8. Užsakovas turi teisę sulaikyti apmokėjimą, jei:

8.1. po atliktų Darbų priėmimo-perdavimo akto pasirašymo paaiškėja atliktų Darbų rezultato trūkumai, jeigu jų nebuvo įmanoma pastebėti Darbų perdavimo ir priėmimo metu.

8.2. po atliktų Darbų priėmimo-perdavimo akto pasirašymo paaiškėja, kad Užsakovui padaryti nuostoliai dėl Rangovo kaltės (pvz. sugadinta įranga, pažeistos komunikacijos, tinklai ir pan.).

4. Darbų atlikimo terminai

9. Rangovas darbus pradeda vykdyti nedelsiant po Sutarties įsigaliojimo dienos.

10. Rangovas darbus užbaigia ir perduoda (pateikia atliktų Darbų perdavimo-priėmimo aktą) Užsakovui iki 2025 m. balandžio 15 d. Darbų atlikimo terminas yra esminė Sutarties sąlyga.

11. Sutarties 10 punkte nustatytas terminas Šalių susitarimu gali būti pratęstas dėl aplinkybių, nepriklausančių nuo Sutarties Šalių ir kurių Šalys negalėjo iš anksto numatyti, bet ne ilgiau kaip 15 kalendorinių dienų.

5. Užsakovo įsipareigojimai

12. Pateikti Rangovui Darbų vykdymui reikalingus dokumentus ir informaciją, kuriuos pagal įstatymus ir kitus teisės aktus Užsakovas privalo pateikti Rangovui. Jeigu Rangovui reikalingi kiti, Sutartyje nenurodyti dokumentai ir informacija, jis įsipareigoja apie tai nedelsiant raštu įspėti, nurodydamas konkrečiai kokių dokumentų jam reikia ir kokia forma jie turėtų būti pateikti.

13. Užtikrinti Rangovui galimybę patekti į objektą.

14. Užtikrinti, kad atliktų darbų dokumentuose nurodyti darbų kiekiai atitiktų faktinius ir, jei reikia, organizuoti tų kiekių patikrinimą.

15. Nustačius atliktų darbų trūkumus, apie tai pranešti Rangovui ir įpareigoti nedelsiant juos pašalinti.

16. Kontroliuoti Darbų įgyvendinimą.

17. Priimti Rangovo atliktus Darbus ir pasirašyti atliktų Darbų perdavimo-priėmimo aktą per 3 (tris) darbo dienas nuo šio akto gavimo dienos arba per šį laikotarpį pateikti motyvuotą atsisakymą pasirašyti atliktų Darbų perdavimo-priėmimo aktą.

6. Rangovo įsipareigojimai

18. Atlikti Darbus, vadovaudamasis Užsakovo pateiktomis techninėmis specifikacijomis.

19. Nekeisti Užsakovo sprendimų be jo rašytinio sutikimo.

20. Laiku pradėti, kokybiškai atlikti ir perduoti Užsakovui Darbus.

21. Užtikrinti saugos ir sveikatos darbe, higienos, priešgaisrinės saugos ir aplinkos apsaugos reikalavimų vykdymą.

22. Darbams naudoti tik sertifikuotas medžiagas, gaminius ir įrengimus.

23. Paskirti atsakingą Darbų vadovą, kuris prižiūrėtų atliekamus Darbus. Atsakingas Darbų vadovas – Vaidotas Čaika.

24.

25. Užtikrinti, kad Užsakovas galėtų susipažinti, patikrinti Darbų atlikimo eigą ir kokybę.

26. Jei bus pasitelkiami Rangovo pasiūlyme nenurodyti subrangovai, prieš pasitelkiant, turi būti suderinta su Užsakovu.

27. Nekokybiškai atliktus Darbų bei trūkumus pašalinti savo sąskaita.

28. Atlikti Darbus tvarkingai, neteršiant teritorijos, kompaktiškai kaupti statybos atliekas ir jas išvežti iš teritorijos. Baigus darbus, savo sąskaita išvežti šiukšles iš teritorijos, bet ne vėliau kaip iki Darbų perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos.

29. Apsaugoti Užsakovo turtą nuo nuostolių, apgadinimo ar sunaikinimo, atsiradusių dėl Rangovo veiksmų. Rangovas, vykdydamas Darbus, turi imtis visų būtinų atsargumo priemonių, kad Rangovo įrengimai ir personalas būtų tik remontuojamose ir bet kokiose papildomose patalpose, kurias Užsakovas gali suteikti Rangovui kaip patalpas persirengimui, sandėliavimui ar administracinėms reikmėms.

7. Garantijos

30. Atliktiems Darbams nustatomas 2 metų garantinis laikas, kurio pradžia skaičiuojama nuo Darbų perdavimo-priėmimo akto pasirašymo. Garantinis terminas sustabdomas tiek laiko, kiek gaminių nebuvo

galima naudoti pagal paskirtį dėl nustatytų defektų, už kuriuos atsako Rangovas. Jei atsiranda paslėptų Darbų trūkumų, Rangovas įsipareigoja juos pašalinti savo sąskaita.

31. Rangovas neatsako už defektus, nustatytus per garantinį terminą, jeigu jie atsirado dėl objekto ar jo dalių normalaus susidėvėjimo arba jo netinkamo naudojimo.

8. Šalių atsakomybė

32. Šalis neįvykdžiusi ar netinkamai įvykdžiusi savo sutartines prievolės, privalo atlyginti kitai Šaliai šios patirtus nuostolius, sumokėti netesybas, jei neįrodo, kad prievolės neįvykdė ar netinkamai įvykdė dėl nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybių ar dėl kitos Šalies kaltės.

33. Nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybės, dėl kurių Šalis gali būti visiškai ar iš dalies atleista nuo civilinės atsakomybės, suprantamos taip, kaip yra apibūdintos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 straipsnyje bei vadovaujasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840. Covid-19 pandemija ir dėl jos taikomi veiklos ar kiti apribojimai nebus laikomi nenugalimos jėgos aplinkybe. Force majeure nelaikoma aplinkybė, kad rinkoje nėra reikalingų Rangovo prievolei įvykdyti prekių, medžiagų ir žaliavų, jei Rangovas neturi reikiamų išteklių ar Rangovo kontrahentai pažeidžia prievolės.

34. Užsakovas, nepagrįstai uždelęs atsiskaityti už atliktus Darbus nustatytuju laiku, Rangovui raštu pareikalavus, moka 0,07 % dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną, skaičiuojant nuo atliktų, bet neapmokėtų Darbų kainos.

35. Atsižvelgiant į tai, kad Darbų atlikimo terminas yra esminė Sutarties sąlyga, Rangovas, neperdavęs atliktų darbų Sutartyje numatytais terminais, moka 50 Eur dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną. Delspinigių suma gali būti išskaičiuojama iš Rangovui mokėtinos sumos.

36. Nutraukus Sutartį dėl Rangovo kaltės, Rangovas privalo sumokėti Užsakovui 10 % nuo Sutarties kainos baudą ir atlyginti dėl to Užsakovo patirtus nuostolius.

37. Užsakovas, nutraukęs Sutartį ne dėl Rangovo kaltės, atlygina Rangovui jo turėtas pagrįstas išlaidas, susijusias su Sutarties vykdymu.

9. Ginčų sprendimas

38. Visi ginčai, kilę vykdant šią Sutartį, turi būti sprendžiami geranoriškai, derybų keliu. Šalims nesutarus, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

10. Kitos sutarties sąlygos

39. Visus kitus Šalių tarpusavio santykius, kylančius iš šios Sutarties ir neapartas jos sąlygas, reglamentuoja Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas ir kiti Lietuvos Respublikos teisės aktai.

40. Sutartis gali būti keičiama jos galiojimo laikotarpiu tik vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio nuostatomis. Sutarties sąlygų pakeitimai įforminami Šalių rašytiniais susitarimais, kurie yra neatsiejama Sutarties dalis.

41. Rangovo gauta informacija vykdant šią Sutartį yra konfidenciali ir negali būti perduota tretiesiems asmenims be kitos Šalies raštiško sutikimo, išskyrus teisės aktų numatytus atvejus. Visus iš Užsakovo gautus Sutarčiai vykdyti reikalingus dokumentus, Rangovas Sutarties vykdymo pabaigoje grąžina Užsakovui.

42. Užsakovas paskiria kontaktinį asmenį – parodų dizaineris Donatas Beniulis, donatas.beniulis@lnm.lt, tel. nr. +37067779041.

43. Rangovas paskiria kontaktinį asmenį – projektų vadovas Vaidotas Čaika, ycaika@gmail.com, tel. nr. +370 601 39910.

44. Šalys įsipareigoja per 1 (vieną) darbo dieną pranešti viena kitai raštu apie Sutarties 42, 43 punktuose ir 12 dalyje nurodytų duomenų pasikeitimą. Šalis, tinkamai nepranešusi apie šių duomenų pasikeitimus laiku, negali reikšti pretenzijų dėl kitos Šalies veiksmų, atliktų vadovaujantis Sutartyje pateiktais duomenimis.

45. Sutartis sudaryta dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną Užsakovui ir Rangovui.

11. Sutarties galiojimas ir nutraukimas

46. Sutartis įsigalioja nuo abiejų Šalių Sutarties pasirašymo momento. Sutarties įvykdymo terminas 2025 m. balandžio 15 d.

47. Užsakovas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį, prieš 10 (dešimt) kalendorinių dienų raštu pranešęs apie tai Rangovui, jeigu:

47.1. pastarasis nevykdo arba netinkamai vykdo Sutartyje nurodytus įsipareigojimus;

47.2. Rangovas sudaro subtiekimą sutartį be Užsakovo sutikimo;

47.3. Rangovas įsiteisėjęs kompetentingos institucijos ar teismo sprendimu yra pripažintas kaltu dėl profesinio pažeidimo, sukčiavimo, korupcijos, pinigų plovimo, dalyvavimo nusikalstamoje organizacijoje arba kai Rangovas netenka licencijos, akreditavimo ar kitų leidimų, kurie yra būtini jo veiklai vykdyti;

47.4. Rangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, sustabdo ūkinę veiklą arba įstatymuose ir kituose teisės aktuose numatyta tvarka susidaro analogiška situacija;

47.5. Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 90 straipsnio 1 dalyje nustatytais pagrindais.

48. Sutartis gali būti nutraukta raštišku abiejų Šalių susitarimu, apie tokį Sutarties nutraukimą kitai Šaliai pranešant ne vėliau kaip prieš 10 (dešimt) kalendorinių dienų.

49. Nutraukus Sutartį ar jai pasibaigus, lieka galioti šios Sutarties nuostatos, susijusios su atsakomybe bei atsiskaitymais tarp Šalių pagal šią Sutartį, taip pat visos kitos šios Sutarties nuostatos, kurios, kaip aiškiai nurodyta, išlieka galioti po Sutarties nutraukimo arba turi išlikti galioti, kad būtų visiškai įvykdyta ši Sutartis.

50. Sutarties priedai:

50.1. 1 priedas Techninė specifikacija

50.2. 2 priedas Darbų kainos pasiūlymas

12. Šalių rekvizitai

Užsakovas

Lietuvos nacionalinis muziejus
Įmonės kodas 190756849
PVM mokėtojo kodas LT907568414
Arsenalų g.1, Vilnius
A.s. Nr. LT227044060000257140
Bankas: AB SEB bankas
Banko kodas: 70440
E-mail: donatas.beniulis@lnm.lt

Rangovas

Cineeffects studio, UAB
Įmonės kodas 110866098
PVM mokėtojo kodas LT108660917
Skroblų g. 19, LT-03141 Vilnius
A/s. Nr. LT LT887044060000375941
Bankas: AB SEB bankas
Banko kodas 70440
E-mail: arturas.labukas@gmail.com

Užsakovas

Generalinė direktorė Rūta Kačkutė






A. V.

Rangovas

Direktorius Donatas Pirštelis

A. V.

Sutarties 1 priedas (Techninė specifikacija).

eil. nr	kodas	pavadinimas	vaizdas	plotis mm	aukštis mm	gylis mm	kiekis vnt	medžiagos	aprašymas	pastabos
1	K1	Laisvai pastatoma magnetinė siena		4000	2400	400	1	baldinė plokštė - 18 mm; Pušinė fanera - 18 mm, 1 rūšis; tašas/baldinė plokštė; plieno skarda; matinis bespalvis lakas;	Laisvai pastatoma siena. Rėmas - tašas/ baldinė plokštė. Fasadas - baldinė plokštė dengta skarda/ perforuota skarda. Sienos šonai - pušinė fanera. Plokščių išdėstymas - patogus medžiagos išėjimui. Lakas - skaidrus matinis, lakuojama 1 sluoksniu. Lipduko nevertinti.	Plokštuma turi būti metalizuota, kad liptų magentai. Gali būti perforuota skarda. Per visą plotą klijuosis lipdukas. Aukštis ir plotis gali nežymiai keistis pagal medžiagą, kad sutaupyti pjovimo (laisvai stovinti struktūra) Šonai iš pušinės faneros (18 ar 36mm)
2	K6	Siena žaidimas		4000	2400	400	1	laminuotas/ gruntuotas MDF - 18 mm; pušinė fanera - 18 mm, 1 rūšis; plienas dažytas miltelinu būdu; MDF/ simopor/ PVC; matinis bespalvis lakas;	Nematomas rėmas, baldo nugaroje - tašas. Lentelės 200x200x50 mm. Medžiaga - MDF/ simopor/ PVC. Lentelėms guolių nereikia. Lentelės sukasi atskirai. Klijuosis lipdukas iš abiejų pusių, lipduko nevertinti. Lakas - skaidrus matinis, lakuojama 1 sluoksniu. Nugarinės plokštės sujungimas - per centrą.	Baldo šonai - pušinė fanera 18mm ar 36mm. Laminuotas MDF - klijuosis lipdukas. 20x20mm lentelės, besisukančios aplink centrinę ašį (klijuosis nuotrauka). Ašis d30mm (gali būti su flanšais jei paprasciau).
3	P7	Rėmas lenktai tvorai		1530 (DIA12900 DIA12500 mm)	1515	280	5	pušinė fanera - 18 mm, 2 rūšis; matinis bespalvis lakas;	Lakas - skaidrus matinis, lakuojama 1 sluoksniu. Vertikalios tvoros detalės tvirtinisi viniųakale.	Visi sujungimai gal būti matomi (medvarščiai). Pušinė fanera. 18mm. Žemesnės kokybės.
4	P10	Tvoros segmentas		174	2500	6,5/9	77	pušinė fanera - 6,5/9 mm, 1 rūšis; matinis bespalvis lakas;	Faneros rūšis - 1. Lakas - skaidrus matinis, lakuojama 1 sluoksniu. Prie rėmo tvirtinisi - viniųakale.	Standartinis tvoros segmentas naudojamas visuose parodos elementuose. 6,5/9 mm pušinė fanera. 7 vienetai iš vieno faneros lankšto. +/-3mm paklaida yra ok - nereikia didelio tikslumo. Viršus gali būti pjautas ranka. Visas poreikis parodai - 77 vnt.
5	P11	Skelbimų tvoros rėmas		1430	1518	300	4	pušinė fanera - 18 mm, 1 rūšis; matinis bespalvis lakas;	Lakas - skaidrus matinis, lakuojama 1 sluoksniu. Kaip tvirtinisi vertikalios detalės - viniųakale. 2 gaminiai.	Pušinė fanera. 18mm. Žemesnės kokybės.
6	P15	vitrina		1000	2800	300	4	juodas MDF - 19 mm; pušinė fanera - 12 mm, 1 rūšis; laminuotas/ gruntuotas MDF - 12 mm; matinis bespalvis lakas; Org. Stiklas 6 mm; LED;	Lakas - skaidrus matinis, lakuojama 1 sluoksniu. 19 mm juodas MDF, fanera pušinė - 12 mm.Org. Stiklo dydis - 1600x962x6 mm, antirefleksinis. Org. Stiklo tvirtinimas - nerūdijančio plieno medvarščiais. Juodo MDF rėmėlio matmuo - 19x19 mm. LED K - tikslinama. LED dimeriuojamas - taip. LED užmaitinimas - apatinėje dalyje iš nugaros.	Galinė plokštė laminuotas 12mm MDF. Vitrinoje šonuose 18mm rėmelis LED juostos ir stiklo tvirtinimui. Gali būti susukta matomai kiauurai - šonai nebus matomi.
7	P16	media stotelė		836	2000	200	4	laminuotas/ gruntuotas MDF - 18 mm; tašas; pušinė fanera - 18 mm, 1 rūšis; matinis bespalvis lakas;	Lakas - skaidrus matinis, lakuojama 1 sluoksniu. Papildomas rėmas - tašas, smėlio maišas/ svoris.	Šonai pušinės faneros, priekis - laminuotas MDF apklijuotas lipduku. Jei reikia taupyti, darom visą MDF ir klijuojam pilnai lipduką. Lipdukas neįskaičiuotas.
8	S1	siena		11800	2800	300	1	tašas; laminuotas/ gruntuotas MDF, storis 12 mm.	Rėmas - tašas. Baldinė plokštė - laminuotas/ gruntuotas MDF, storis 12 mm. Stabilumui - smėlio maišai. Šonai - atvirai. Lipduko nevertinti.	
9	S2	siena		11400	2800	300	1	tašas; laminuotas/ gruntuotas MDF, storis 12 mm.	Rėmas - tašas. Baldinė plokštė - laminuotas/ gruntuotas MDF, storis 12 mm. Stabilumui - smėlio maišai. Šonai - atvirai. Lipduko nevertinti.	
10	S3	siena		4900	2800	300	1	tašas; laminuotas/ gruntuotas MDF, storis 12 mm.	Rėmas - tašas. Baldinė plokštė - laminuotas/ gruntuotas MDF, storis 12 mm. Stabilumui - smėlio maišai. Šonai - atvirai. Šuns anga - tikslinama. Lipduko nevertinti.	
11	S4	siena		6300	2800	300	1	tašas; laminuotas/ gruntuotas MDF, storis 12 mm.	Rėmas - tašas. Baldinė plokštė - laminuotas/ gruntuotas MDF, storis 12 mm. Stabilumui - smėlio maišai. Šonai - atvirai. Lipduko nevertinti.	
12	S5	siena		4000	2800	300	1	tašas; laminuotas/ gruntuotas MDF, storis 12 mm.	Rėmas - tašas. Baldinė plokštė - laminuotas/ gruntuotas MDF, storis 12 mm. Stabilumui - smėlio maišai. Šonai - atvirai. Lipduko nevertinti.	

13	S6	siena		2800	2800	300	1	tašas; laminuotas/ gruntuotas MDF, storis 12 mm.	Rėmas - tašas. Baldinė plokštė - laminuotas/ gruntuotas MDF, storis 12 mm. Stabilumui - smėlio maišai. Šonai - atvirai. Lipduko nevertinti.	
14	P1	pristatymas					1		T. Kosciuškos g. 3, Vilnius, 01100 Vilniaus m. sav.	
15	P2	sumontavimas					1		T. Kosciuškos g. 3, Vilnius, 01100 Vilniaus m. sav.	

Sutarties 2 priedas (Darbų kainos pasiūlymas).



Data: 2025-03-06
Aktyvus iki: 2025-05-06

Komercinis pasiūlymas 25/03/06/KP

KLIENTAS:
Lietuvos nacionalinis muziejus
Arsenalo g. 1, LT-01143 Vilnius
Jm. kodas: 190756849
PVM kodas: LT907568414

PAVADINIMAS	KIEKIS	KAINA	VISO	PVM
Pertvarų gamyba ir jų montavimo darbai pagal pateiktą techninę specifikaciją.	1 kompl	14876,03	14876,03	3123,97 (21.00%)

VISO 14 876,03 €
PVM 3 123,97 €
Iš viso 18 000,00 €

UAB „Cineeffects studio“
Jm. k. 110866098
PVM kodas LT108660917
reg. adr. Skrobly g. 19, Vilnius, Lietuva
adresas Metalo g. 10, Vilnius, Lietuva

a/s Nr. LT887044060000375941
AB SEB bankas, b. k. 70440
tel. +370 678 17674
el. p. arturas.lebukas@gmail.com

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Parodų dizaineris Donatas Beniulis, Arsenalo g. 1, LT-01143 Vilnius Lietuvos nacionalinis muziejus, Vilnius, Arsenalo g. 1, LT-01143, 190756849 UAB "CINEEFFECTS STUDIO", Vilnius, Skroblų g. 19, LT-03141, 110866098
Dokumento pavadinimas (antraštė)	PERTVARŲ GAMYBOS IR MONTAVIMO DARBŲ PIRKIMO SUTARTIS
Dokumento registracijos data ir numeris	2025-03-14 Nr. SR-76
Adresatas	—
Registratorius	Teisininkas Miglė Wantens
Veiksmo atlikimo data ir laikas	2025-03-14 15:32:04
Dokumento nuorašo atspausdinimo data ir jį atspausdinęs darbuotojas	2025-03-19 atspausdino Finansininkas Gitana Rancovienė

Nuorašas tikras
Lietuvos nacionalinis muziejus
2025-03-19