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STATYBOS RANGOS SUTARTIS Nr.
Siauliai
2025 m. d.

Siauliy miesto savivaldybés administracija, kodas 188771865, kurios registruota buveiné
yra Vasario 16-osios g. 62, LT-76295 Siauliai, duomenys apie jstaigg kaupiami ir saugomi Lietuvos
Respublikos juridiniy asmeny registre, atstovaujama Savivaldybés administracijos direktoriaus

(toliau — UzZsakovas) ir UAB , EIRTA®, atstovaujama direktoriaus
veikian¢io pagal bendroves jstatus (toliau — Rangovas), ir toliau kartu vadinami Salimis, o
kiekvienas atskirai — Salimi, sudaré 3ig Statybos rangos sutartj (toliau — Sutartis).

1. SAVOKOS

% | Darbai — darbai, kuriuos pagal Sutartj privalo atlikti Rangovas.

1.2 Darby pradzia — statybvietés perdavimo - priémimo akto pasiraSymo diena.

1.3 Darby atlikimo terminas — laikas, skaiCiuojamas nuo Darby pradZios iki darby
priémimo — perdavimo akto pasiraSymo dienos.

1.4 Darby perdavimo — priémimo aktas — dokumentas, jforminantis Darby perdavima-
priémimg, pasiraSomas vadovaujantis Sutarties 8.2. punktu.

1.5 Iranga — prietaisai ir mechanizmai sudarantys Darbus ar jy dalj.

1.6 Medziagos — visa tai, kas turi sudaryti Darbus ar jy dalj (iSskyrus Irangg).

1.7 Projektas: paprastojo remonto aprasas.

1.8 Rangovo jrengimai — visi prietaisai, mechanizmai, transporto priemonés bei Kkiti

daiktai, reikalingi Darbams wvykdyti, uzZbaigti ir bet kuriems defektams iStaisyti.
Rangovo jrengimams nepriskiriama [ranga, Medziagos ir visi kiti daiktai, skirti sudaryti
Darbus ar juy dalj.

1.9 Rangovo personalas — visas personalas, kurj Rangovas jdarbina Statybvietéje, tame
tarpe gali biiti darbininkai, kiti Rangovo arba Subrangovo jdarbinti asmenys ir kitas
personalas, padedantis Rangovui vykdyti Darbus.

1.10  SABIS - sgskaity administravimo bendroji informaciné sistema.

1.11  Statinio statybos techninés prieziiiros vadovas — asmuo, paskirtas UzZsakovo
organizuoti statinio statybos technine prieZiiira, kurios tikslas — kontroliuoti, ar statinys
statomas pagal Projektg, ar statybos metu laikomasi Sutarties salygy, LR teisés akty,
normatyviniy statybos techniniy dokumenty, normatyviniy statinio saugos ir paskirties
dokumenty reikalavimy.

1.12  Statybvieté — Darby vykdymo vieta ar vietos, i kurias turi biiti pristatoma [ranga bei
Medziagos, ir kurios ribos apibréziamos perduodant Rangovui Statybviete ir jos
valdymo teise vadovaujantis Sutarties salygy 4.1. punktu.

1.13  Subrangovas — kuris nors asmuo, Rangovo nurodytas konkurso dokumentuose,
Sutartyje jvardintas kaip Subrangovas, arba kiti asmenys, paskirti Rangovo vykdyti dalj
Darby.

1.14  Sutarties kaina — Sutarties 9.1 punkte nurodyta suma, kuri turi bati sumokéta
Rangovui uz savalaikj, tinkamag bei pagal Sutartj Darby vykdyma bei jy baigimg ir bet
kuriy defekty iStaisyma.

1.15  Uzsakovo personalas — visi UZsakovui dirbantys asmenys arba jgalioti Uzsakovo, taip
pat kitas personalas, apie kurj UZsakovas pranesé Rangovui kaip apie UZsakovo
personalg.

1.16  Ziniarastis (Jkainotas veikly sarasas) — Darby grupiy (etapy) sarasas, uzpildytas
Rangovo sitilomomis Darby kainomis.
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Darby aprasymas-techniné uzduotis — UZsakovo pateikta uZduotis, pagal kurig
rangovas turi parengti paprastojo remonto aprasg.

Kitos vartojamos sgvokos atitinka sgvokas vartojamas Lietuvos Respublikos civiliniame
kodekse, Lietuvos Respublikos statybos jstatyme ir Lietuvos Respublikos viesyjy
pirkimy jstatyme.

Kitos vartojamos savokos atitinka sgvokas, vartojamas Lietuvos Respublikos
civiliniame kodekse, Lietuvos Respublikos statybos jstatyme, Lietuvos Respublikos
architekttiros jstatyme ir Lietuvos Respublikos viesyjy pirkimy jstatyme ir susijusiuose
jstatymy jgyvendinamuosiuose teisés aktuose.

2. SUTARTIES DALYKAS

Sutarties objektas: Siauliy m. Didzdvario gimnazijos mokslo paskirties, negyvenamojo
pastato pastato DidZdvario gimnazijos, adresu Vilniaus g.188 Siauliuose, paprastasis
remontas. Sia Sutartimi Rangovas jsipareigoja per Sutartyje nustatyta Darby atlikimo
terming ir Sutartyje nustatytomis sglygomis parengti sienos Siltinimo paprastojo
remonto aprasa ir atlikti remonto darbus ,Siauliy m. Dididvario gimnazijos
mokslo paskirties, negyvenamojo pastato, adresu Vilniaus g.188 Siauliuose,
paprastasis remontas“ vykdyti ir priduoti Darbus, taip kaip numatyta Sutartyje,
perduoti Darbus ir Paprastojo remonto aprasa Uzsakovui, vadovaujantis statybos
techninio reglamento STR 1.05.01:2017 ,Statyba leidZiantys dokumentai. Statybos
uzbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavaliskos statybos padariniy Salinimas. Statybos
pagal neteisétai iSduotg statybg leidZiantj dokumentg padariniy Salinimas® ir Statybos
jstatymo aktualiomis redakcijomis, suteikimu, o UzZsakovas jsipareigoja sudaryti
Rangovui biitinas salygas Darbams atlikti, Sutartyje numatyta tvarka priimti tinkamai
atlikty Darby rezultatg ir sumokéti Rangovui Sutarties kaing Sutartyje numatytomis
sglygomis ir tvarka.

2.2.1. Rangovas tures:

2.2
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- Parengti paprastojo remonto aprasg, pagal pateikta uzduotj;
- Gauti visus biitinus pritarimus ir suderinimus;
- Atlikti statybos rangos Darbus pagal parengta paprastojo remonto aprasa;

Taip pat Rangovas tureés atlikti Sias paslaugas: pildyti elektroninj statybos darby Zurnalg
(prenumeratos uzsakymas, statybos Zurnalo jsigyjimas, pildymas (pildomas pagal teisés
aktuose nustatytus reikalavimus)) ir saugojimas bei po statybos darby baigimo jo pilnas
perleidimas perkanciajai organizacijai; parengti statybos uZbaigimag patvirtinancius
dokumentus (kadastriniy matavimy byly, kity statybos uZbaigimg patvirtinanciy
dokumenty parengimas pagal STR 1.05.01:2017 ,Statyba leidZiantys dokumentai.
Statybos uzbaigimas. Nebaigto statinio registravimas ir perleidimas. Statybos
sustabdymas. SavavalisSkos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduota
statybg leidZiantj dokumentg padariniy Salinimas“(jei reikia )).

3. BENDROSIOS NUOSTATOS

Saliy teisiy ir pareigy pagrindas yra Sutartis, Lietuvos Respublikos jstatymai, jstatymy
igyvendinamieji teisés aktai, statybos techniniai reglamentai ir kiti normatyviniai
dokumentai.

Siame punkte pateikiami Sutartj sudarantys dokumentai, kurie turi biti suprantami kaip
paaiskinantys vienas kitg. Tuo tikslu nustatomas toks dokumenty pirmumas:

3.2.1. Pirkimo dokumentai ir pirkimo dokumenty paaiskinimai;

3.2.2. Pasiiilymas su Pasiiilymo priedais;



3.2.3. Sagmata;

3.2.4. Veikly sgrasas;

3.2.5. Darby aprasymas- techniné uzduotis;

3.2.6. Subrangovy sgrasas (jeigu yra);

3.2.7. Kiti Sutartj sudarantys dokumentai (jeigu yra).

3.3. Sutartis gali biiti keiciama tik Lietuvos Respublikos viesyjy pirkimy jstatymo (toliau —
VPI]) 89 straipsnyje nustatytais atvejais neatliekant naujos pirkimo procediiros. Kitais
atvejais tokiam pakeitimui atlikti turi bati vykdomas atskiras pirkimas, t. y. nauja pirkimo
procediira pagal VP] reikalavimus.

3.4.  Sutarties sglygy pagrindiniai duomenys:

Pavadinimas } Punkta : Duomenys ir sqlygos
________________ .
Sutarties kaina: | 9.1. | 107690,00 Eur (Vienas Simtas septyni tukstanciai $esi
\ | $imtai devyniasdesimt Eur. 00 ct.),
Piafitbs sitatiies verts s PN l | 107690,00 Eur (Vienas Simtas septyni tikstanciai Sesi

Simtai devyniasdesimt Eur. 00 ct.),
| 89000,00 Eur (asStuoniasdesimt devyni tukstanciai Eur.),
i
| 18690,00 Eur (Astuoniolika titkstanciy Sesi Simtai dev,

Pradinés sutarties verté be PVM

Sutarties  sudarymo  dienai |
Eur.00 ct.
taikomas 21 % PVM sudaro i ur.00 ct.)
____________________ S R S S S S O S S S S N |
Uzsakovo skiriamas asmuo 4.3 | Statybos ir renovacijos skyriaus vyresn. specialisté
I
|
Darbyatlikimo terminas: |61 |4men.
Delspinigiai del Darby | 6.6 | 0,02 % Pradinés sutarties vertes (be PVM) per
_vélavimo dieng

Pradines sutarties vertés be
PVM

|
l
\
|
[
[
|
|
|
\
|
|
\
[
l
UZtikrinimo suma 10 proc. nuo }
\ | (penkias) darbo dienas nuo Sutarties pasiraSymo
} | dienos pateikti Lietuvos Respublikoje ar uzsienyje
[ | registruoto banko ar draudimo bendrovés iSduotg
| | Sutarties jvykdymo uZtikrinimg ar piniginj uZstatg.
t | Banko ar draudimo bendroveés iSduotas Sutarties
| | ivykdymo uZtikrinimas turi buti besalyginis,
| Zedc | neatSaukiamas ir turi galioti visg Sutarties
[ | galiojimo terming ir atlyginti netesybas, jei tokios
‘[ | susidaryty del Paslaugos teikéjo kaltes. Teikiant
| | piniginj uZstata, léSos turi biti pervestos j Siauliy
‘ | miesto savivaldybes administracijos
} atsiskaitomajg sgskaitg Nr.
\ | LT037300010002410161, bankas AB Swedbank,
[

Garantinio laikotarpio prievoliy { 8.1. —Ir Draudimo bendroves iSduotas laidavimo draudimo

ivykdymo uztikrinimo | | raStas (kartu su jo apmokéjima jrodancia

dokumentas \ | dokumento  kopija), mokéjimo  atidéjimg
‘T : patvirtinanc¢io dokumento arba kredito jstaigos
| | garantija,  uztikrinanti rangovo  garantinio
} E laikotarpio prievoliy jvykdymg arba piniginis
| uZstatas.

|

|

Mokéjimo terminas 9.7. | per 30 kalendoriniy dieny nuo Rangovo pateikty

| mokéjimo dokumenty patvirtinimo dienos.

simt

simt

ynias



Delspinigiai dél véluojancio } 9.B. —Ir 0,02 % nuo laiku neapmokétos sumos su PVM per
mokéjimo ‘ _| dieng.

4. UZSAKOVO TEISES, PAREIGOS IR ATSAKOMYBE

4.1. Uzsakovas privalo perduoti Rangovui Statybviete ir jos valdymo teise ne veliau nei per
14 d. d. nuo sutarties jsigaliojimo dienos, Salims pasiraSant Statybvietés perdavimo-
priemimo aktg Jeigu Uzsakovas Siame punkte nustatyta tvarka laiku neperdave
Statybvietés Rangovui, Rangovas privalo rastu pranesti UZsakovui, kad negali pradéti
Darby.

4.2. Uzsakovas privalo paskirti Statinio statybos techninés prieziiros vadova, kuris
vadovaudamasis aktualios redakcijos statybos normatyviniais dokumentais vykdys Darby
technine prieZiiira.

4.3. Uzsakovas yra atsakingas uZ tai, kad jo personalas bendradarbiauty su Rangovu bei
laikytysi darbo saugos reikalavimy Statybvietéje. UZsakovo skiriamas asmuo, atsakingas
uz Sutarties vykdyma, Sutarties ir jos pakeitimy paskelbimg pagal Lietuvos Respublikos
vieSyjy pirkimy jstatymo nuostatas, yra nurodytas 3.4 papunktyje.

4.4. Uzsakovo atsakomybei ir rizikai priskiriama UZsakovo naudojimasis bet kuria Darby
dalimi iki Darby perdavimo UZsakovui dienos, iSskyrus kaip gali biiti numatyta pagal
Sutartj.

4.5. Rangovui tinkamai atlikus Darbus, UZsakovas privalo sumokéti Sutarties kaina.

4.6. Jei Rangovas nejvykdé Sutartyje numatyty jsipareigojimy (ar jy dalies) arba jvykdé juos
netinkamai ir atvejais numatytais Sutarties 12.4. ir 12.8. papunkciuose ir nesumoka
netesyby, numatyty uz sutartiniy jsipareigojimy nevykdyma ar netinkamag vykdyma,
UZsakovas turi teise pasinaudoti Sutarties jvykdymo uZtikrinimu arba atlikti
iSskai¢iavimus iS Rangovui mokétiny sumy dél netesyby ir patirty nuostoliy.

5. RANGOVO TEISES, PAREIGOS IR ATSAKOMYBE

5.1. Rangovas privalo parengti Siauliy m. Dididvario gimnazijos mokslo paskirties,
negyvenamojo pastato, adresu Vilniaus g.188 Siauliuose, paprastojo remonto aprasa
(toliau — Projektas), vykdyti ir uzbaigti Darbus pagal Sutartj, vadovaudamasis
Projekte (jo techninése specifikacijose, aiSkinamuosiuose rastuose, bréZiniuose)
numatytais sprendiniais, laikydamasis Veiklos saraSe pateikto grafiko, Lietuvos
Respublikoje galiojanciy jstatymy, jstatymy jgyvendinamuyjy teisés akty, normatyviniy
statybos techniniy dokumenty reikalavimy, suteikti Darbams atlikti ir uzbaigti biitinas
paslaugas (byly parengimas, statybos uZzbaigimo procediiry organizavimas, objekto
uzbaigimui reikalingy tyrimy ir bandymy atlikimas ir kita, kas reikalinga visy Darby
uzbaigimui).

5.2. Rangovas privalo uZtikrinti, kad jis ir bet kurie asmenys, veikiantys jo vardu, yra gave
visus biitinus leidimus, kvalifikacijos atestacijos pazymeéjimus ar kitokius dokumentus,
leidZiancius uZsiimti Sioje Sutartyje nustatyta veikla, kuri yra Rangovo jsipareigojimy
pagal Sutartj dalis. Rangovas privalo uZtikrinti, kad visi statybvietéje esantys ir statybos
darbus atliekantys Zmoneés turéty skaidriai dirbanciy asmeny identifikavimo kodus arba
juose uzSifruotus duomenis pagrindzZiancius dokumentus, jeigu kodas negali biti
suformuotas. Rangovas atsakingas uz statybvietéje esanciy asmeny identifikavima, taip
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pat kitas, su statybvietéje esanciy asmeny identifikavimu susijusias, pareigas ir
atsakomybe.

Rangovas atsakingas uZz statybos techninio reglamento STR 1.06.01:2016 ,Statybos
darbai. Statinio statybos priezitra“ 4 priedo 1' p elektroninio statybos Zurnalo jsigijima,
pildymga ir jo prieinamumg visiems statybos dalyviams. Elektroninio statybos Zurnalo
kopija perduodama UZsakovui kartu su statybos uzbaigimo dokumentais.

Rangovas yra atsakingas uz visus savo veiksmus ir statybos darby metody tinkamuma,
patikimumg bei darby saugg ir prieSgaisrine saugg statybos objekte visg Darby vykdymo
laikotarpj. Rangovas jsipareigoja savo léSomis jrengti laikinus aptvérimus.

Projekta turi rengti kvalifikuoti projektuotojai, inZinieriai, turintys atitinkama galiojantj
kvalifikacijos atestata.

Rangovo parengtas Projektas turi biiti pateiktas Statinio statybos techninés prieziiiros
vadovui patvirtinti, kuris, ne véliau kaip per 10 dieny turi:

5.5.1 Pranesti, kada Projektas neatitinka Sutarties (ir nurodyti, kas neatitinka).
Netinkami sprendiniai turi biiti Rangovo saskaita iStaisyti ir pateikti pakartotinai
perZiiirai;

5.5.2. Pranesti Rangovui, kad Projektas patvirtintas.

Iki Darby pradZios Rangovas privalo paskirti Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta
tvarka atestuotg statybos darby vadova, kuris privalo vykdyti pareigas numatytas STR
1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos prieZitira“.

Rangovas, dalj Darby perduodamas Subrangovams, yra atsakingas uz Subrangovo, jo
jigalioty atstovy ir darbuotojy veiksmus arba neveikima taip, kaip atsakyty uz savo paties
veiksmus ar neveikima.

Rangovas patvirtina, kad yra gaves wvisa biiting informacija, kuria Rangovas,
panaudodamas visas savo Zinias ir riipestinguma, galéjo gauti iki Sutarties pasiraSymo, ir
kuri gali turéti jtakos Sutarties kainai arba Darbams, jskaitant technine uZduotj ir
duomenis. Patvirtina, kad jis atliko visy dokumenty analize, jam yra aiSki UZsakovo
uzduotis, jis turéjo galimybe numatyti ir jvertinti visus esminius Darbus, kurie turi bati
atlikti. Rangovas patvirtina, kad neturi pastaby techninés uzduoties sprendiniams ir kad
Siuos sprendinius yra pajégus realizuoti. Turi bati laikoma, kad Sutartyje nurodyta kaina
apima visus Rangovo jsipareigojimus pagal Sutartj ir visa, kas biitina tinkamam Darby
vykdymui ir uzbaigimui, jskaitant biitinus Sutarciai jvykdyti darbus, kurie nors ir nebuvo
tiesiogiai nustatyti Sutartyje, taciau kuriuos Rangovas turéjo ir galéjo numatyti ir jvertinti
dar iki pasitilymy pateikimo termino pabaigos (iS jy ir Darby apimciy ar kiekiy
padidéjimo rizikos, nurodytos 5.10 punkte, jvertinimas).

Faktiniy Darby apimciy ar kiekiy padidéjimas ir neatitikimas finansine israisSka iki 15
procenty, skaiciuojant nuo Pradinés sutarties vertés be PVM, orientaciniams kiekiams,
kurie nurodyti Veikly sgrase ar Projekto dokumentuose priskiriamas Rangovo
atsakomybei bei rizikai ir nelaikomi papildomais Darbais ar Darby apimtimis, o Darby
apimciy ar kiekiy sumazéjimas finansine iSraiska iki 15 procenty, skaicCiuojant nuo
Pradinés sutarties vertés be PVM, ir neatitikimas orientaciniams kiekiams, kurie nurodyti
Veikly sgrase ar Projekto dokumentuose nelaikomi atsisakomais Darbais ar Darby
apimtimis.

Sis punktas netaikomas naujoms apimtims ir darbams, kurie atliekami UzZsakovo
pageidavimu, siekiant pagerinti objekto funkcines ar kokybines savybes ir UzZsakovo
pripaZjstami papildomais darbais.
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Rangovas, vykdydamas Darbus privalo apsaugoti UZsakovg nuo nuostoliy del Uzsakovo
ir/ar treCiyjy asmeny sveikatos pazeidimo, turto sugadinimo ar sunaikinimo, ir kurie
atsirado dél Rangovo veiksmy ar neveikimo. Rangovas, vykdydamas Darbus, turi imtis
visy biitiny atsargumo priemoniy, kad Rangovo jrengimai ir personalas bity tik
Statybvietéje.

Rangovas privalo atsizvelgti, kad Darbai bus vykdomi pastate, kuriame yra Vykdoma
veikla ir turi uzZtikrinti (numatyti priemones), kad Darby vykdymo metu nebiity trukdoma
progimnazijos veikla. Numatomos priemonés turi biiti suderintos su progimnazijos, kuriy
patalpos bus susietos su vykdomais statybos darbais, administracija.

Vykdydamas Darbus Rangovas privalo:

5.11.1. savo saskaita pasalinti i Statybvietés visas statybines atliekas ir §iuksles;

5.11.2. sandeéliuoti arba isveZzti perteklines MedzZiagas ir nereikalingus Rangovo
jrengimus;

5.11.3. wvalyti ir prizitreti patekimo j Statybviete kelius ir aplinkg nuo Siuksliy, dulkiy ar
kity terSaly. Statybvieté ir visi tokie patekimui j Statybviete naudojami keliai turi
biiti saugiis, paZenklinti jspéjamaisiais Zenklais ir nekelti pavojaus UzZsakovo
personalui ir tretiesiems asmenims. Rangovas turi biti atsakingas uz bet kokj Siy
keliy remontg, kurio gali prireikti dél Rangovo veiksmy.

Rangovui Darbams vykdyti gali biiti suteikta teisé naudotis tokiu elektros ir vandens bei
kity paslaugy, kuriy jam gali reiketi, kiekiu, kokj saugiai, be neigiamos jtakos UZsakovui
galima gauti Statybvietéje ar Salia jos. Rangovas privalo jrengti apskaitos prietaisus ir
apmokeéti statinio naudotojui uZ sunaudotus resursus rinkos kainomis, kurias UZsakovas
ar statinio naudotojas moka energetiniy iStekliy tiekimo jmonéms, jeigu nesusitariama
kitaip.

Rangovo personalas turi biiti kvalifikuotas, jgudes ir turintis patirtj atitinkamam Darby
vykdymui. UZsakovas gali pareikalauti, kad Rangovas pakeisty Rangovo personalg, kuris
nekompetentingai ar aplaidZiai vykdo pareigas, nesugeba laikytis Sutarties sglygy arba
savo elgesiu kelia grésme saugai darbe, sveikatai arba aplinkos apsaugai. Jeigu keic¢iami
asmenys, nurodyti Rangovo pasitilyme, tuomet biisimojo Rangovo personalo
kvalifikacija turi biiti ne prastesné, nei jiems nurodyti kvalifikaciniai reikalavimai
pirkimo dokumentuose.

Rangovas privalo naudoti tik Darby vykdymui ir naudojimo salygoms tinkama [rangg ir
Medziagas pagal Projekte nurodytus reikalavimus.

Rangovas, pries paslépdamas ar uZdengdamas kurias nors konstrukcijas ar statybos
darbus, privalo informuoti Statinio statybos techninés priezitiros vadova, kuris patikrina,
apzitri ir, jeigu reikia, priima bandymy rezultatus. Jeigu Rangovas paslepia konstrukcijas
ar statybos darbus apie tai nepraneSes Statinio statybos technineés prieZitiros vadovui, tai,
Statinio statybos techninés prieZiiiros vadovui ar UZsakovui pareikalavus, Rangovas savo
sgskaita privalo tg Darbg atidengti patikrinimui ir nepriklausomai nuo patikrinimo
rezultato véliau uzdengti.

Rangovas privalo apsirtipinti visais prietaisais, jrengimais, instrumentais, darbo jéga,
medZiagomis ir kvalifikuotais darbuotojais bei pateikti visus Darby jvykdymo
dokumentus (iSpildomieji atlikty Darby bréziniai, bei kiti dokumentai pateikiami Statinio
statybos techninés priezitiros vadovui prieS atliekant bandymus), eksploatacijos ir
priezitros instrukcijas, kurie reikalingi bet kokiy Darby daliy bandymams atlikti,
bandymy protokolus.
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Rangovas privalo pranesti Statinio statybos techninés prieziiiros vadovui apie bet kokius
numatomus atlikti bandymus ne véliau kaip prie§ 3 darbo dienas. Bandymai turi biti
laikomi atlikti, kai jy rezultatus patvirtina Statinio statybos techninés priezitiros vadovas.

Jeigu, atlikus patikrinimg, matavimg ar bandymus, nustatoma, kad kokia nors Jranga,
Medziagos arba Darby kokybé yra su triikumais, defektais arba kaip kitaip neatitinka
Sutarties, tai Statinio statybos techninés prieZitiros vadovas gali atmesti ta Jranga,
Medziagas arba Darby kokybe atitinkamai apie tai rastu pranesdamas Rangovui ir
nurodydamas priezastis. Tokiu atveju Rangovas privalo savo saskaita ir rizika iStaisyti
trikumus, defektus ar pakeisti MedZiagas ar [rangg, kad Sie atitikty Sutartj.

Rangovas atsako uZ nuostolius, kuriuos tretieji asmenys patiria dél to, kad Rangovas
neuztikrino saugos objekte ir/ar kitu biidu pazeidé Sutartj, ir atleidZzia UZsakovg nuo Sios
atsakomybeés treCiyjy asmeny atzvilgiu. Rangovas privalo atlyginti UZsakovui visus
nuostolius, kuriuos pastarasis patyre dél Siy reikalavimy treciyjy asmeny atzvilgiu.

Rangovas privalo sudaryti sglygas UZsakovo atstovams bei Statinio statybos techninés
prieZitros ir Statinio projekto vykdymo priezitiros vadovams lankytis statybos objekte bei
susipaZzinti su visa Darby dokumentacija.

Rangovas privalo prisiimti visg atsakomybe uz Darbus nuo Darby pradZzios iki kol Darbai
bus perduoti UzZsakovui. Jeigu Darbams, MedZiagoms ar Jrangai padaroma Zala arba jie
prarandami, kai uZ jy prieziiirg atsako Rangovas ir atsakomybé uz tg praradima
nepriskirtina UzZsakovui, tai Rangovas savo rizika ir saskaita privalo iStaisyti praradimus
ar Zala taip, kad Darbai, MedZiagos ar [ranga atitikty Sutartj.

Rangovo pateikiamos eksploatacijos ir prieZitiros instrukcijos turi biiti pakankamai
iSsamios, kad UZsakovas galéty naudoti, priZitréti, iSmontuoti, perrinkti, suderinti ir
pataisyti Jranga. Instrukcijose turi biiti aprasyta visa mechaniné ir elektriné jranga, tiekta
arba jrengta pagal Sig Sutartj. Kartu turi biiti pateikti minétos jrangos techniniai pasai,
sertifikatai ir kiti btitini dokumentai. Jei Sie, aukS¢iau nurodyti, dokumentai parengti ne
lietuviy kalba, turi biiti pridedamas vertimas j lietuviy kalba.

Rangovas iki Darby pradzios privalo pateikti UZsakovui jrodymg, kad Rangovas ir jo
projektuotojai yra apdraude savo civiline atsakomybe ir Darbus, kaip nustatyta Lietuvos
Respublikos statybos jstatyme, bei pateikti draudimo liudijimy (polisy) tinkamai
patvirtintas kopijas. Privalomojo draudimo sutartys turi galioti nuo Darby pradZios datos
iki Darby pabaigos datos.

Rangovas Sutarties informacija privalo laikyti privacia ir konfidencialia, iSskyrus tai, ko
reikia prievoléms pagal Sutartj atlikti arba galiojantiems jstatymams vykdyti. Rangovas,
be iSankstinio UZsakovo sutikimo, neturi skelbti, leisti, kad biity paskelbta arba atskleista
bet kuri informacija apie Darbus kokiame nors komerciniame arba techniniame
dokumente ar kaip nors kitaip.

Rangovas jsipareigoja pranesti Uzsakovui Subrangovy pavadinimus, kontaktinius
duomenis ir jy atstovus Subrangovy sarase, taip pat jsipareigoja informuoti apie minétos
informacijos pasikeitimus visu Sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus
Subrangovus, kuriuos jis ketina pasitelkti véliau. Sutarties vykdymo metu Rangovas gali
pakeisti Subrangovus informuodamas Uzsakova. Gaves tokj praneSimg ir jvertines
Rangovo sitlymg, UZsakovas, jei sutinka, kartu su Rangovu protokolu jformina
susitarimg deél Subrangovo pakeitimo.
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Jei pirkimo dokumentuose buvo nurodyti kvalifikaciniai reikalavimai Subrangowvui,
tuomet Rangovas pateikia biisimojo subrangovo kvalifikacija pagrindZiancius
dokumentus ir dokumentus, jrodancius, kad néra pasalinimo pagrindy, o UZsakovas, pries
patvirtindamas tokj keitima, jsitikina, kad biisimas Subrangovas juos atitinka.

Jeigu Rangovo (jskaitant ir Subrangovus) kvalifikacija dél teisés verstis atitinkama veikla
nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, Rangovas jsipareigoja UZsakovui, kad
Sutartj vykdys tik tokia teise turintys asmenys.

Jeigu Projekte ar Veikly sgrase yra nurodyti konkretis modeliai, konkretus procesas ar
prekés Zenklas, patentas, tipas, konkretaus gamintojo ar kilmés MedzZiagos, [ranga ar
Mechanizmai, galima naudoti analogiSkus, ne prastesniy parametry ir kokybeés
Medziagas, Irangg ar Mechanizmus.

UZsakovui pateikiamos iSpildomosios geodezinés nuotraukos (dwg formatu) visi
sluoksniai (tinklai, dangos, jy auksciai ir kt.) turi bati pateikti viename faile (jei reikia).

Rangovas privalo pateikti visg statybos darby vykdymo dokumentacijg (statybos darby
zurnalus, Projekto visas laidas, eksploataciniy savybiy deklaracijas, bandymy protokolus
ir kt.) kompiuterinéje laikmenoje (kompaktinis diskas ar USB laikmena).

Teisés akty ir norminiy dokumenty pasikeitimai, Sutarties vykdymo metu, kurie daro
jtaka Sutartyje numatyty Darby vykdymui, priskiriami Rangovo rizikai ir néra laikomi
papildomais Darbais.

Vykdant Sutartj taikyti aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimus, kaip numatyta
Pirkimo dokumentuose. UZsakovas turi teise bet kada, be jokio iSankstinio jspéjimo
tikrinti, kaip laikomasi Sio reikalavimo, jskaitant pareikalauti papildomos informacijos ir
(ar) dokumenty. Rangovas, paZeides Siame Sutarties punkte numatytg jsipareigojima,
moka UzZsakovui 10 000,00 Eur (desimt tiikstanciy eury 00 ct) dydzio bauda uz kiekvieng
nustatytg pazeidimo atvejj.

6. DARBU ATLIKIMO TERMINAI, VELAVIMAS, SUSTABDYMAS

Darby atlikimo terminas yra 3.4 papunktyje nurodytas laikotarpis nuo Darby pradzios.
Rangovas iki Sioje Sutartyje nurodyto Darby atlikimo termino pabaigos privalo atlikti
visus Darbus, jskaitant baigiamuosius bandymus ir UZsakovo pastebéty defekty
pasalinima.

Jeigu Rangovas vykdydamas Darbus nesilaiko Sutartyje nustatyty terminy, t. y. véluoja
atlikti bet kokig Darby grupe nurodyta Veikly saraSe ir nepateikia UZsakovui pagristy
jrodymy, pateisinanciy Darby vélavimag, UzZsakovas gali jteikti Rangovui praneSima,
konstatuodamas jsipareigojimy nevykdyma su reikalavimu greiciau jvykdyti Darbus.
Jeigu rangovas, gaves tokj praneSimg, nesiima priemoniy jsipareigojimams jvykdyti, tada
UZsakovas, jteikes antrg pranesima, gali nutraukti Sutartj pagal 12.4 papunkcio sglygas.

Darby atlikimo terminas gali biiti pratestas, o Veikly sagrasas gali buti koreguotas

tik del aplinkybiy, kurios nepriklauso nuo Rangovo ir del kuriy gali biiti stabdomi

(esant reikalui) Darbai ar jy dalis :

6.3.1. treciyjy Saliy jtaka;

6.3.2. sustabdytas finansavimas arba triiksta finansavimo;

6.3.3. bet koks nenumatomas gamtos jegy veikimas, kurio joks patyres Rangovas
nebiity galéjes tikeétis (taikoma Darbams, kuriy kokybé priklauso nuo gamtiniy
salygy (pavyzdziui, meénesinis krituliy kiekis, patvirtintas oficialiais
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kompetentingy institucijy dokumentais, 200 % virSijantis standartines to
meénesio klimato normas));

6.3.4. fizines kliiitys arba kitos nei klimatinés fizinés sglygos, su kuriomis vykdant
darbus susidurta Statybvietéje, ir ty kliti¢iy ar saglygy Rangovas nebiity galéjes
pagrjstai numatyti;

6.3.5. bet koks uzdelsimas ar sutrikimas dél Pakeitimo;

6.3.6. kitos aplinkybés, kurios nebuvo Zinomos pirkimo vykdymo metu ir su kuriomis
susidurty bet kuris rangovas.

6.3.7. dél pasikeitusiy aplinkybiy, kai deél jy negalima testi Darby ir, kai jos tampa
Zinomos po Sutarties sudarymo ir, kai Rangovas nebuvo prisiémes jy atsiradimo
rizikos.

6.3.8. bet kokio velavimo, klitciy ar trukdymy, sukelty arba priskiriamy UZsakovui
arba UZsakovo personalui, arba tretiesiems asmenims.

Jei Darbai sustabdomi, Darbai neatliekami iki Darby vykdymo atnaujinimo. UZsakovui
nurodant rastu Darbai atnaujinami iSnykus aplinkybéms, dél kuriy jie buvo sustabdyti.
Atnaujinus darby vykdyma darbai atliekami per jiems likusj laikotarpj (laikg), kuris buvo
likes iki sustabdymo.

Tokio sustabdymo metu visus Darbus Rangovas privalo priZitiréti, sandéliuoti, saugoti
nuo sugadinimo, praradimo arba Zalos. Jei numatoma ilgesné kaip 3 ménesiy visy Darby
(statinio statybos) sustabdymo trukmé, turi biti atliekami statinio konservavimo darbai,
siekiant apsaugoti statinio konstrukcijas, inZinerines sistemas, inZinerinius tinklus bei
jrenginius nuo Zalingo atmosferiniy veiksniy poveikio, uZtikrinti Zmoniy sauga
Statybvietéje ir iSvengti aplinkos tarSos. Statinio konservavimo darbams atlikti
reikalingas konservavimo projektas su sgmatiniais skaiciavimais arba konservavimo
darby apraSymas (nesudétingo statinio konservavimo atveju).

Jeigu Rangovas veéluoja atlikti Darbus iki Darby atlikimo termino, nurodyto Sutarties 6.1
papunktyje, pabaigos ir nepateikia UZsakovui pagrjsty jrodymy, pateisinanciy Darby
velavimg ir (arba) nepateikia pratesto uZtikrinimo dokumento pagal 7.1 punkta,
UZsakovas reikalaus delspinigiy dél vélavimo, kuriy dydis yra nurodytas 3.4 papunktyije.
Delspinigiy nebus reikalaujama, jei véluojama dél priezasciy, nepriklausanciy nuo
Rangovo.

Visas Statinio pripaZzinimo tinkamu naudoti pagal STR 1.05.01:2017 ,,Statybg leidZiantys
dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos sustabdymas. SavavaliSkos statybos
padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotg statybg leidZiantj dokumenta
padariniy Salinimas“ procediiras organizuoja ir atlieka Rangovas, gaves jgaliojimg is
UZsakovo.

Visy Darby pabaiga pagal Sutartj bus laikomas momentas, kai bus uzbaigti visi Sutartyje
numatyti Darbai, iStaisyti defektai, pasiraSytas Darby perdavimo-priémimo aktas ir
UZsakovui bus perduoti visi su statyba ir jos uzbaigimu susije dokumentai.

7. SUTARTIES JVYKDYMO UZTIKRINIMAS

Sutarties jvykdymo uZtikrinimas turi biiti iforminamas: uzstatu j UZsakovo saskaitg banke
Nr. LT037300010002410161, bankas AB Swedbank, Savivaldybés administracijos kodas
188771865 arba Lietuvos Respublikoje ar uzZsienyje registruoto banko ar kredito jstaigos
garantija ar draudimo bendrovés laidavimo rastu, kuriuose turi biiti nustatytos esmineés
sglygos — uZtikrinimo suma, besglygiSkumas, neatSaukiamumas, UZsakovo ir Rangovo
rekvizitai, galiojimo laikas, sutikimas sumokeéti uZtikrinimo suma ne ginco tvarka per 5
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darbo dienas, uZtikrinimas tinkamai pasiraSytas ir patvirtintas. Sutarties jvykdymo
uztikrinimas turi baiti iSduotas UZsakovo vardu. Prie§ pateikdamas pirkimo sutarties
jvykdymo wuztikrinimg patvirtinantj dokumentg, Rangovas turi prasyti UzZsakovo
patvirtinti, kad jis sutinka priimti jo sitilomg sutarties jvykdymo uzZtikrinimg patvirtinantj
dokumentg. Tokiu atveju UZsakovas privalo duoti Rangovui atsakyma ne véliau kaip per
3 darbo dienas nuo prasymo gavimo dienos. Sis patvirtinimas i§ UZsakovo neatima teisés
atmesti sutarties jvykdymo uZtikrinimo gavus informacijos, kad sutarties jvykdyma
uztikrinantis tikio subjektas tapo nemokus ar nejvykdé jsipareigojimy UZsakovui arba
kitiems tkio subjektams, ar netinkamai juos vykdé. Jei Darby atlikimo terminas yra
pratesiamas arba Darbai yra sustabdomi, arba Rangovas véluoja uzbaigti darbus,
atitinkamai turi biiti pratestas ir Sutarties jvykdymo uzZtikrinimo galiojimas.

Sutarties jvykdymo uZtikrinima pagal Sutarties 3.4 punkto nuostatas, Rangovas privalo
pateikti UzZsakovui ne veéliau kaip per 5 dienas nuo Sutarties uZregistravimo UZsakovo
registre dienos. Jei Rangovas per §j laikotarpj Sutarties jvykdymo uZtikrinimo nepateikia,
laikoma, kad Rangovas atsisaké sudaryti Sutartj.

Sutarties jvykdymo uzZtikrinimas jsigalioja jo iSdavimo dieng ir jo galiojimas turi 6
ménesiais virSyti Darby, numatyty Sutarties 1.1 ir 3.4 punktuose atlikimo terming arba
galioti visg Sutarties galiojima laikotarpj, numatyta Sutarties 1.24 ir 16.2 punktuose,
priklausomai nuo to, kuris Sutarties jvykdymo uztikrinimo galiojimo terminas yra
trumpesnis.

Sutarties jvykdymo uZtikrinimu garantuojama ar laiduojama, kad UZsakovui bus
sumokéta nustatyta pinigy suma ar atsakyta uz Rangovo prievoles dél to, kad Rangovas
nejvykde jsipareigojimy pagal Sutartj ar vykdé juos netinkamai.

UZsakovui pasinaudojus Sutarties jvykdymo uztikrinimu arba jo dalimi, Rangovas,
siekdamas toliau vykdyti Sutarties jsipareigojimus, per 10 (deSimt) darbo dieny privalo
UZsakovui pateikti nauja Lietuvoje ar uZsienyje registruoto banko, kredito jstaigos
garantijg ar draudimo bendrovés laidavimo rasts. Rangovui, pasirinkus Sutarties
ivykdymo uZtikrinimo biidg — piniginj uZstatg ir UZsakovui pasinaudojus Sutarties
ivykdymo uztikrinimu arbo jo dalimi Rangovas, siekdamas toliau vykdyti Sutarties
jsipareigojimus, per 10 (deSimt) darbo dieny privalo UZsakovui pervesti panaudoto
piniginio uZstato skirtumo dalj j Siauliy miesto savivaldybés administracijos
atsiskaitomgjg sgskaita. Rangovui nejvykdzius Siy jsipareigojimy, UZsakovas turi teise
vienasaliSkai nutraukti Sutartj be atskiro rastiSko rangovo jspéjimo apie numatoma
Sutarties nutraukima.

Jei Sutarties vykdymo metu uztikrinimg iSdaves bankas, kredito jstaiga ar draudimo
bendrové negali jvykdyti savo jsipareigojimy, UZsakovas rastu turi pareikalauti Rangovo
per 5 dienas pateikti naujg uztikrinima.

Sutarties jvykdymo uztikrinimas grgZinamas Rangovui po Statybos uZbaigimo
dokumento pasiraSymo per 10 dieny nuo rastiSko Rangovo prasymo gavimo dienos.

8. DARBU PERDAVIMAS-PRIEMIMAS IR STATYBOS UZBAIGIMAS
UZsakovas perima Darbus:
8.1.1. kai visi Darbai baigti pagal Sutartj, jskaitant ir baigiamuosius bandymus, kuriy
rezultatai yra teigiami, ir iStaisyti visi UZsakovo nustatyti Darby defektai;
8.1.2.  kai pasiraSomas Darby perdavimo-priémimo aktas.
Rangovas, uzbaiges Darbus, bei, jeigu reikia, atlikes baigiamuosius bandymus, su
praSymu dél Darby perdavimo-priemimo rastu privalo kreiptis j Statinio statybos
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techninés prieziiros vadovg kartu pateikdamas (i) atlikty statybos darby perdavimo

UZsakovui aktg.

Rangovas taip pat per 5 darbo dienas nuo Darby perdavimo statytojui (UZsakovui) dienos

turi pateikti (ii) uZtikrinimo dokumentg, kuriuo uZtikrinamas garantinio laikotarpio

prievoliy jvykdymas pagal Sutartj, tokios formos ir iS tokios treciosios Salies, kaip
nurodyta 3.4 papunktyje. Sis dokumentas Rangovo nemokumo ar bankroto atveju turi
uztikrinti dél Rangovo kaltés atsiradusiy defekty Salinimo islaidy apmokéjimg UZsakowvui.

Reikalavimai uZtikrinimo dokumentui:

- turi bati iSduotas ne trumpesniam nei pirmyjy 3 mety laikotarpiui ir galiojimo
laikotarpiu negali biiti atSaukiamas;

- suma turi biti ne mazesné kaip 5 procentai statybos (atlikty Darby be
projektavimo) kainos (su PVM).

Rangovas, vadovaudamasis 8.2.1 ir 8.5 papunkciy reikalavimais, privalo iStaisyti (jei

reikia) statybos uzbaigimo komisijos nustatytus trikumus (pasalinti defektus, atlikti

reikalingus bandymus, matavimus, ardymo darbus ar kitus veiksmus), kad biity galima
surasyti Statybos uzbaigimo dokuments.

UZsakovas uztikrina, kad Statinio statybos techninés priezitros vadovas, gaves Rangovo

prasyma pagal 8.1 papunktj, per 10 dieny:

8.2.1.  kartu su Uzsakovu atlikty bendrg atlikty Darby apzitrg ir patikrinimg, po kurio
Statinio statybos techninés prieZitiros vadovas parengty Rangovui Darby
perdavimo-priémimo aktg jame nurodydamas, kad Faktiniai statybos darbai
buvo baigti pagal Sutartj. Darby perdavimo-priémimo aktg pasiraSo Rangovas ir
Statinio statybos techninés priezitiros vadovas. Arba

8.2.2. rastu atsisakyty perimti Darbus nurodant atsisakymo pagrindg ir nurodant
Darbus, kuriuos Rangovas privalo atlikti, kad galéty bati pasiraSomas Darby
perdavimo-priéemimo aktas ir (arba) pranesty, kad nepateiktas 8.1 papunktyje
nurodytas uztikrinimo dokumentas ir Darbai negali biiti perimti.

Jeigu UZsakovas vengia perimti atliktg Darba, pasibaigus Sutarties salygy 8.2 punkte
nustatytam terminui, kai Darbai turéjo biiti perimti pagal Sutartj, ir jeigu Darbai iS esmés
atitinka Sutarties reikalavimus, tai turi biiti laikoma, kad Darby perdavimo-priémimo
aktas buvo iSduotas paskutine to laikotarpio diena.

Rangovas iki statybos uzbaigimo komisijos patikrinimo dienos privalo pasalinti is
Statybvietés visus dar likusius Rangovo jrengimus, Medziagy pertekliy, Siuksles,
laikinuosius statinius. Komisijos tikrinamas statinys turi biiti Svarus ir sutvarkytas.
Rangovas privalo sudaryti Statinio statybos techninés prieZiiiros vadovui, UzZsakovui ir
komisijai tinkamas darbo salygas statiniams apzitiréti, skirti biiting reikalingg transporta
bei specialig apranga, pateikti statinio statybos dokumentacija.

Jeigu UzZsakovui yra pateikti statybos uzbaigimo komisijos privalomieji nurodymai,
Rangovas po tokiy nurodymo gavimo per 20 dieny arba per statybos uzbaigimo komisijos
nurodytg terming, atsiZvelgiant j tai, kuris yra ilgesnis, privalo organizuoti komisijos
nurodytus bandymus ir istaisyti komisijos nustatytus defektus. Defekty neiStaisymas ir
bandymy neatlikimas per §j terming UZsakovui suteikia teise iki Statybos uzbaigimo
termino pabaigos iStaisyti defektus ir atlikti bandymus ir (arba) iSskaiciuoti defekty
taisymo ir bandymy atlikimo islaidy sumg i$ galutinio mokéjimo Rangovui.

Statybos uzbaigimo procediiros laikotarpis, virsijantis 8.3 papunktyje nustatytg 20 dieny
terming ir (arba) 8.4 papunktyje nustatytg 20 dieny terming ir nepriklausantis nuo Saliy, i
bendrg Sutarties trukme nejskaic¢iuojamas.

Statinio statybos pabaiga bus laikomas momentas, kai bus iStaisyti defektai (jei reikia),
atliktos statybos uzbaigimo procediiros ir surasytas Statybos uzbaigimo dokumentas, bei
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UZsakovui bus perduoti visi Statybos uzbaigimo ir su tuo susije dokumentai, kuriuos
privalo saugoti UZsakovas.

9. SUTARTIES KAINA IR APMOKEJIMAS

Sutarties kaina yra nurodyta 3.4 papunktyje. Jei suma skaiCiais neatitinka sumos ZodZziais,
teisinga laikoma suma Zodziais.

Siai Sutariai taikoma fiksuotos kainos kainodara. Bet koks kiekis, kuris gali bati
nustatytas Veikly sgrasSe ar Projekto dokumentuose — sagnaudy kiekiy ZiniaraSciuose, jeigu
jie pateikiami, — yra orientacinis (projektinis) ir neturi biti laikomas faktiniu ir tiksliu
Darby, kuriuos Rangovui reikia atlikti, kiekiu.

Apmokéjimo uz tinkamai pagal Sutartj atliktus Darbus sumai nustatyti turi bati taikomos
Veikly sgrase nurodytos fiksuotos Darby grupiy (etapy) kainos.

Veikly sagrase nurodytos Darby grupiy (etapy) fiksuotos kainos gali biiti sumoketos
Rangovui dalimis atsizvelgiant j faktiskai atliktg to Darbo grupés (etapo) dalj, 9.4 ir 9.6
papunkciuose numatyta tvarka. Tokiu atveju, Rangovo praSymu, UzZsakovo atstovas —
(etapo) apimtj, turi jvertinti, kokia Veikly sgrase numatyto Darbo grupés (etapo) dalis
procentais yra faktiskai atlikta ir pranesti Rangovui.

Tarpiniam mokéjimui gauti, Rangovas privalo pateikti UzZsakovui atlikty darby aktg
faktiirg. PVM saskaitos faktiiros teikiamos per SABIS po to kai pasiraSomas atlikty darby
aktas.

Kiekvieno tarpinio mokéjimo suma sumaZinama atémus 5 proc. sulaikyma. Bendra
sulaikymy suma, sumokama Rangovui per 10 dieny po statinio statybos uzbaigimo
dokumento iSdavimo su sglyga, kad prievolés iSmokeéti sulaikytg sumg atsiradimo dieng
UZsakovas neturés Rangovui jokiy pretenzijy dél Darby trikumy ir Rangovas pateiks
garantinio laikotarpio jsipareigojimy garantija/ laidavimo rastag. Rangovui per UZsakovo
nurodyta terming  nepasalinus UzZsakovo nurodyty Darby trikumy UZsakovas,
jvertines/paskaiciaves Darby trilkumams pasalinti reikalingg suma, per protingg terming
nuo UzZsakovo nustatyto Darby trikumy pasalinimo termino pabaigos, sumoka Rangovui
tik ta bendra sulaikymu sumg, kuri liko atskaicius Darby trikumy pasalinimui
paskaiciuotg suma.

UZsakovas, gaves 9.4. punkte nurodytus dokumentus, per 10 darbo dieny privalo

patvirtinti pasiraSydamas atlikty darby aktg iSskyrus atvejus, jeigu:

9.6.1. koks nors Rangovo atliktas Darbas neatitinka Sutarties. Tokiu atveju UZsakovas
gali reikalauti rangovo pateikti pakoreguotus mokeéjimo dokumentus atitinkamai
sumazinant to tarpinio mokeéjimo sumg tokio netinkamo Darbo istaisymo Islaidy
arba netinkamo daikto pakeitimo dydziu; ir (arba)

9.6.2. Rangovas pagal Sutartj neatliko arba neatlieka kokio nors Darbo arba
isipareigojimo, apie kurj jam atitinkamai buvo praneses UzZsakovas. Tokiu atveju
UzZsakovas gali reikalauti Rangovo pateikti pakoreguotus mokéjimo
dokumentus, atitinkamai sumaZinant tarpinio mokéjimo sumg to Darbo arba
isipareigojimo verte.

Jeigu UZsakovas per Siame punkte nustatyty terming Rangovo pateikty mokéjimo

dokumenty nepatvirtina ir nepateikia nepatvirtinimo priezasciy, turi bati laikoma, kad

Rangovo prasoma apmokeéti suma yra teisinga.



9.7

9.8.

9.9.

9.10.

Galutinj mokéjima Rangovas gali gauti tik tada, kai Salys pasiraso Darby perdavimo-
priemimo aktg ir Rangovas iStaiso visus defektus, jvardintus Darby perdavimo-priémimo
metu, bei suraSomas Statybos uzbaigimo dokumentas.

UZsakovas privalo mokéti Rangovui: sumg, patvirtintg Rangovo pateiktuose mokéjimo
dokumentuose per 3.4. papunktyje nurodyta dieny skai¢iy nuo Rangovo pateikty
mokéjimo dokumenty patvirtinimo.

Jeigu Rangovas negauna mokeéjimo, Sutarties sglygy 9.8 papunktyje nurodytu terminu, tai
jis turi teise j delspinigius. Delspinigiy dél véluojancio mokéjimo dydis yra nurodytas 3.4.
papunktyje.

Sutarties kaina Sutarties galiojimo metu nekeiciama, iSskyrus Siame ir 10.2 punkte
nurodytais atvejais:

9.10.1. pagal 10.2 papunktj jforminus Pakeitimg Sutarties kaina gali biiti koreguojama
(jei reikia) papildomy/ kei¢iamy/ nevykdomy Darby sumomis sudarant
susitarimg dél Sutarties kainos koregavimo. Papildomy/ keic¢iamy/ nevykdomy
Darby kainos apskaiciuojamos Zemiau pateikiamais biidais, nustatant auksSciau
esancCio budo taikymo prioritetg, t. y. tik nesant galimybés taikyti auksciau
esantj biida, gali biiti taikomas Zemiau esantis biidas:

a) pritaikant Sutartyje numatyty Darby kaing (jei Sutartyje nustatyti tam tikry
konkreciy darby jkainiai), jei jmanoma:

- pritaikant Sutartyje nurodyty darby jkainius, arba

- iSskaiCiuojant kainos dalj iS Sutartyje numatyto jkainio, arba

- pritaikant Sutartyje numatytus panasiy darby jkainius. PanaSius darbus

turi pagrjsti ir nustatyti UZsakovas.

b) jvertinus pagristas tiesiogines (darbo uZmokesCio ir su juo susijusius
mokescius, statybos produkty ir jrengimy, mechanizmy sanaudos) bei
netiesiogines (pridétines, statybvietés, pelno) iSlaidas pagal Metodikos priedo
., Liesioginiy ir netiesioginiy iSlaidy apskaiciavimo taisyklés“ nuostatas.

9.10.2. padidéjus arba sumazéjus pridétinés vertés mokescio (PVM) tarifui Sutarties
kaina atitinkamai didinama arba maZinama. Perskaiciavimas atliekamas
isigaliojus Lietuvos Respublikos pridétinés vertés mokesCio jstatymo
pakeitimui, kuriuo keiciamas mokesCio tarifas. PVM tarifas neatliktiems
statybos darbams keiCiamas (maZinamas ar didinamas) pagal Lietuvos
Respublikos teisés aktus. Perskaiciuota Sutarties kaina pradedama taikyti nuo
Lietuvos Respublikos pridétinés vertés mokesCio jstatymo pakeitimo, kuriuo
keiciamas Sio mokescio tarifas, nurodytos tarifo jsigaliojimo dienos.

Sutarties kainos perskaiciavimo formulé pasikeitus PVM tarifui:

Ss—A T
SN:A+( . )><(1+ =)
(1+£) 100

100

N - Perskaiciuota Sutarties kaina (su PVM)

S - Sutarties kaina (su PVM) iki perskaiciavimo
A — Atlikty darby kaina (su PVM) iki perskaiciavimo

S - senas PVM tarifas (procentais)

N - naujas PVM tarifas (procentais)



9.11.

10.1.

10.2.

UZsakovas gali tiesiogiai atsiskaityti su Subrangovais uz jy atliktus Darbus. Apie tai
UZsakovas rastu informuoja Subrangovus per 3 darbo dienas po informacijos apie juos
gavimo. Subrangovui rastu pateikus praSymg pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo
galimybe, sudaroma trisalé sutartis tarp UZsakovo, Rangovo ir jo Subrangovo, nustatanti
tiesioginio atsiskaitymo su Subrangovu tvarka, atsizvelgiant | pirkimo dokumentuose,
Sutartyje ir subrangos sutartyje nustatytus reikalavimus. Rangovas turi teise priesStarauti
nepagristiems mokéjimams Subrangovui trisaléje sutartyje nustatyta tvarka. TriSaliy
susitarimy sudarymas negali btiti laikomas UzZzsakovo ar Rangovo prievole.

10. PAKEITIMAI

UZsakovas Siame skyriuje nustatytomis sglygomis gali nurodyti daryti Pakeitimus.

Pakeitimai gali apimti:

10.1.1. bet kurios Darby dalies montavimo ar jrengimo vietos ar padeéties keitimag, Darby
dalies lygiy, pozicijy ir (arba) matmeny pakitimus;

10.1.2. bet kurio atskiro Darbo atsisakymga arba Darbo apimties sumazinima;

10.1.3. Darbo kokybes ar kity bet kurio atskiro Darbo savybiy pakitimus;

10.1.4. bet kurj papildoma Darba, [ranga, MedZiagas.

Pakeitimai turi biiti atliekami nepaZeidziant VP] 89 straipsnio nuostaty, vadovaujantis

Sios sutarties nuostatomis ir forminami tokia tvarka:

10.2.1. Pakeitimas pagrindZiamas dokumentais [pvz. defektiniu (pakeitimy) aktu,
bréziniais (jskaitant Projekto korektiirg,) ar kitais dokumentais], kurie turi biiti
patvirtinti Rangovo, statinio statybos techninés prieziiros vadovo ir
projektuotojo ir (ar) statinio projekto vykdymo prieZiiros vadovo parasais, bei
rastu suderinti su UZsakovu — surasomas protokolas dél darby pakeitimo,
nurodant darby pavadinimus, vienetus, kiekius, techninius sprendinius
(specifikacijas, brézinius ir kita), jkainiy/kainy nustatymo pagrindimg ir
skaiciavimg (vadovaujantis 9.10.1 papunkciu).

10.2.2. Atsisakomi ar papildomi darbai bei apimtys pripazjstami atsisakomais ar
papildomais pagal 5.9 punkto nuostatas. Pakeitimai, didinantys arba maZinantys
Darby apimtis ar Darby kiekius ir virsijantys 5.9 punkte nurodyta riba
papildomai jforminami susitarimu, kuris turi bfiti patvirtintas bei pasirasytas
Saliy ir laikomas sudétine Sutarties dalimi.

10.2.3. jei Uzsakovo nuomone bitina/tikslinga atsisakyti atskiro Darbo ar
bitina/tikslinga mazZinti Darby apimtis, Rangovas pateikia atsisakomy Darby
lokaline samatg, kurioje nurodo nevykdytiny Darby kainas, apskaiCiuotas pagal
9.10.1 papunktyje nurodytus Darby kainy nustatymo btidus UZsakovui jvertinus
Rangovo sgmatg bei 5.9 punkto nuostata, Darby atsisakoma ir koreguojama
Sutarties kaina (jei reikia).

10.2.4. jei pagal Sutartj numatytas Darby apimtis ar atskirus Darbus (ar jy dalj)
biitina/tikslinga keisti kitais Darbais, Rangovas pateikia nevykdytiny Darby
lokaline samatg, kurioje nurodo nevykdytingy Darby apimtis, kiekj ir kainas,
apskaiciuotas pagal 9.10.1 papunktyje nurodytus Darby kainy nustatymo bidus,
bei sitilymg dél kity Darby, t. y. vietoje nevykdomy Darby sitilomy atlikti Darby
lokaline sgmata, kurioje nurodo vykdytiny Darby apimtis, kiekj ir kainas,
sudarytg pagal 9.10.1. papunktyje nurodytus Darby kainy nustatymo bidus,
UzZsakovui jvertinus ir suderinus Darby apimciy ar kiekiy pasikeitimus,
nevykdomus Darbus keiciantieji Darbai atliekami nevykdomy Darby sgskaita ir
koreguojama Sutarties kaina (jei reikia).

10.2.5. Jei bitina/tikslinga atlikti papildomus Darbus ar Darby apimtis, Rangovas
pateikia papildomy Darby lokaline sgmatg, sudarytg pagal 9.10.1 papunktyje
nurodytus Darby kainy nustatymo badus. Jei UZsakovui jvertinus Rangovo



10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

11.1.

11.2.

11.3.

pateiktus dokumentus pagal 5.9 punkto nuostatas Darbai pripaZjstami
papildomais Darbais, darbai jsigyjami VieSyjy pirkimy jstatymo nustatyta tvarka
ir koreguojama Sutarties kaina (jei reikia).

Atlikty darby aktai turi atitikti pagal UZsakovo nurodymg atliktus Darby vykdymo
pakeitimus.

Rangovo pasiiilyme jvardintos Darby sudétinés dalys (resursai, techninés specifikacijos ir
pan.), kurios nedetalizuotos Projekte, gali biiti keiciamos tik UZsakovo sutikimu tiek, kiek
toks keitimas neprieStarauja Projekto (jo techniniy specifikacijy, aiskinamyjy rasty,
bréziniy) sprendiniams. Tokie keitimai Pakeitimu nelaikomi.

Jeigu bet kuris statybos dalyvis Darby vykdymo metu suZino apie Projekto klaidg arba
techninj trikuma dokumento, kuriuo vadovaujantis Rangovas privalo vykdyti Darbus, tai
jis apie tai privalo nedelsdamas pranesti UZsakovui. Projekto klaida ar dokumento
techninis trilkumas turi biiti patvirtintas Projekta rengusio projektuotojo.

Jeigu Rangovas, vykdydamas Darbus, susiduria su sglygomis Statybvietéje, kuriy jis iki
Sutarties pasiraSymo pagristai negaléjo numatyti, tai Rangovas apie tai privalo
nedelsdamas, bet ne véliau kaip per 5 dienas pranesti UZsakovui, detaliai nurodydamas
aplinkybes. Jeigu Rangovas, dél Siame punkte minimy prieZasciy, uzdelsia baigti Darbus
laiku ir (arba) turi papildomy ISlaidy, tai Rangovas turi teise reikalauti Darby atlikimo
termino pratesimo ir tokiy papildomy ISlaidy apmokéjimo, kurie jam priklausyty, jeigu jis
bty nedelsdamas praneses.

11. ATSAKOMYBE UZ DEFEKTUS, GARANTIJOS

UZsakovas, nustates Darby triikumus ar kitokius nukrypimus nuo Sutarties po Darby
perdavimo-priémimo, jei tie trikumai ar nukrypimai negaléjo biiti nustatyti perimant
Darbg (paslépti trikumai arba atsirade statinio garantinio naudojimo metu), taip pat, jei
jie buvo Rangovo tyc€ia paslépti, privalo apie juos rastu pranesti Rangovui.

Darby garantinis terminas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio
kodekso 6.698 straipsnio nuostatomis. Rangovas garantinio laikotarpio metu privalo,
UZsakovui pareikalavus, atsiysti savo jgaliotg atstova dalyvauti nustatant defektus, jy
pasalinimo terminus ir pasirasSyti defektinj akta, kurio pagrindu atlikti visus defekty arba
Zalos istaisymo Darbus. Rangovas privalo savo saskaita ir rizika atlikti Darbus, jeigu tie
Darbai susije su Sutarties neatitinkanciomis MedzZiagomis, netinkama Darby kokybe arba
bet kurio Rangovo jsipareigojimo pagal Sutartj nejvykdymu. Jei garantinio laikotarpio
metu UZsakovo, statinio naudotojo ir Rangovo atstovams tiriant defektus ir jy atsiradimo
priezastis nustatoma, kad defekty atsiradimo priezastis yra netinkamas statinio
eksploatavimas, UZsakovas neprivalo padengti Rangovo ar jo jgalioto atstovo patirty
transporto ir kitokiy (jei tokiy buty) islaidy.

Rangovas per 3 darbo dienas nuo Darby perdavimo statytojui (UZsakovui) dienos turi
pateikti dokumentg, kuriuo uZtikrinamas garantinio laikotarpio prievoliy jvykdymas pagal
pasirasyta Sutartj. Sis dokumentas Rangovo nemokumo ar bankroto atveju turi uZtikrinti
dél Rangovy kaltés atsiradusiy defekty, nustatyty per pirmuosius 3 statinio garantinio
termino metus, Salinimo islaidy apmokéjimg UZsakovui. Defekty Salinimo uztikrinimo
suma statinio garantiniu 3 mety laikotarpiu turi biiti ne mazZesné kaip 5 procentai statinio
statybos (atlikty Darby be projektavimo) kainos (su PVM).

12. SUTARTIES ESMINIS PAZEIDIMAS IR NUTRAUKIMAS



12.1.

12.2.

12.3:

12.4.

12.5.

12.6.

127

Jeigu Darby vykdymo sustabdymas, pagal Sutarties salygy 6.3. papunktj (iSskyrus 2 dalj),
trunka ilgiau nei 91 dieng, tai Rangovas gali reikalauti leidimo atnaujinti Darby vykdyma.
Jeigu per 21 dieng toks leidimas néra suteikiamas, Rangovas gali reikalauti nutraukti
Sutartj. Tokiu Sutarties nutraukimo atveju turi bati nustatytos ir Saliy paraais
patvirtintos atlikty Darby apimtys ir Rangovui mokétinos sumos.

Jeigu pagal Sutarties 6.3. papunkcio 2 dalj Darby vykdymas sustabdomas ne ilgiau nei
vieneriems metams, tai nelaikoma Sutarties paZeidimu. Siuo atveju UZsakovas nemokes
Rangovui jokiy kompensacijy ir neatlygins jokiy islaidy, o Rangovas nereiks UZsakovui
jokiy pretenzijy ir nereikalaus iS UZsakovo jokiy kompensacijy ar nuostoliy atlyginimo
dél Darby nevykdymo konkreciais metais.

Jeigu Rangovas nevykdo arba netinkamai vykdo kuriuos nors jsipareigojimus pagal
Sutartj, tai Statinio statybos techninés priezitiros vadovas rastu gali Rangovui nurodyti
jvykdyti jsipareigojimus arba iStaisyti netinkamai atliktus Darbus per pagrijstai tinkama
laika.

UZsakovas turi teise bet kuriuo Siame punkte iSvardintu atveju arba aplinkybéms, pries 14
dieny apie tai praneSes Rangovui, nutraukti Sutartj ir pasalinti Rangova i§ Statybvietés
deél Siy esminiy sutarties pazeidimy, jei Rangovas:

12.4.1. nevykdo Sutarties sglygy 12.3. papunktyje nurodyty Statinio statybos techninés
priezitros vadovo nurodymy ir dél to UzZsakovas iS esmes negauna Darby
rezultato, kokio tikéjosi,

12.4.2. nepateikia Sutarties jvykdymo uztikrinimo pagal 7.1 papunkcio nuostatas arba
visais pagrjstais atvejais nepratesia Sutarties jvykdymo uztikrinimo galiojimo;

12.4.3. nepradeda laiku vykdyti Darby, kitaip aiskiai parodo ketinimg netesti savo
isipareigojimy pagal Sutartj arba nevykdo Darby pagal Veikly sgrase nurodyta
grafika ir tampa aiSku, kad juos baigti iki Darby atlikimo termino pabaigos
nejmanoma.

Nutraukus Sutartj pagal 12.4. papunktij:

12.5.1. Rangovas privalo toliau vykdyti pagristus UZsakovo nurodymus dél turto
iSsaugojimo arba del Darby saugos, ir

12.5.2. Uisakovas kartu su statinio techninés prieZitiros vadovu turi nustatyti likusias
Rangovui mokétinas sumas uZ tinkamai atliktus, bet neapmokeétus Darbus.
Taciau UZsakovas Rangovo saskaita gali padengti bet kuriuos nuostolius ir
papildomas Islaidas, susijusias su defekty iStaisymu, kitas UZsakovo islaidas,
atsiradusias dél Sios Sutarties, ar baudg, prilygstancig 10 proc. nutraukimo dieng
neatliktos Darby dalies vertei. Jei pareiSkiamas reikalavimas dél nuostoliy
atlyginimo, bauda jskaitoma | nuostolius. Uzsakovas, padares tokius
atskaitymus, visg likusig Rangovui mokeéting sumg privalo iSmokéti Rangovui.

UZsakovas bet kada, nepriklausomai nuo Rangovo veiksmy, nesant finansavimo, turi
teise nutraukti Sutartj ne veliau kaip prie§ 14 dieny apie tai raStu praneSdamas Rangovui.
Tokiu atveju Rangovui turi biiti sumoketa uz bet kurj iki Sutarties nutraukimo tinkamai
atlikta Darbg pagal Sutartyje nustatytas kainas.

Rangovas gali bet kuriuo Siame punkte iSvardintu atveju arba aplinkybéms, pries 14 dieny

apie tai raStu praneSes UZsakovui, nutraukti Sutartj dél Siy esminiy sutarties pazeidimy:

12.7.1. per 42 dienas nuo Sutarties 9.8. papunktyje nurodyto termino pabaigos negauna
viso apmokeéjimo



12.8.

12.9.

12.10,

12.11.

13.1.

14.1.

14.2.

12.7.2. Darby vykdymo sustabdymas pagal Sutarties 12.1 papunktj trunka ilgiau nei 112
dieny;

12.7.3. Bendras Darby vykdymo sustabdymas trunka ilgiau nei pusé Darby atlikimo
termino ir ilgiau kaip 112 dieny.
Salys sutaria, kad Technologine (-s) pertrauka (-os) nelaikomos Darby vykdymo
sustabdymu.

Jeigu Sutartis nutraukiama pagal Sios Sutarties 12.4. punktg arba jei Rangovas nutraukia
Sutartj ne pagal 12.7. punkte nurodytas aplinkybes, Rangovas moka UZzsakovui 10 proc.
Sutarties kainos dydZio baudg ir atlygina UZsakovo nuostolius, susidariusius dél sutarties
nutraukimo.

Sutarties nutraukimo jsigaliojimo atveju pagal bet kurj Sutarties salygu punkta:

12.9.1. Rangovas per UZsakovo nurodytg terming privalo jvykdyti UzZsakovo
nurodymus dél turto, atlikty darby iSsaugojimo, statybvietés sutvarkymo, Zzmoniy
saugos priemoniy jvykdymo bei pateikti visus dokumentus, susijusius su jo
vykdytais Darbais.

12.9.2. Uisakovas kartu su statinio techninés prieZitiros vadovu turi nustatyti likusias
Rangovui mokétinas sumas uZ tinkamai atliktus, bet neapmokeétus Darbus ir,
Rangovui jvykdzius 12.9.1. punkto reikalavimus, uZz juos sumokeéti. Taciau
UzZsakovas Rangovo saskaita gali padengti bet kuriuos nuostolius ir papildomas
ISlaidas, susijusias su defekty iStaisymu. UZsakovas, padares tokius atskaitymus,
visg likusig Rangovui mokeéting sumg privalo iSmokéti Rangovui.

UZsakovas, jspéjes Rangova pries 14 (keturiolika) kalendoriniy dieny, gali vienasaliskai
nutraukti Sutartj ir kitais pagrindais nurodytais Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimo
istatymo 90 straipsnio nuostatose.

Salys $ia Sutartj galj nutraukti ir abipusiu Saliy susitarimu.

13. GINCAI

Sutarties Salys visus ginus stengiasi iSspresti derybomis. Kilus gin¢ui, Sutarties Salys
rastu iSdeésto savo nuomone kitai Saliai ir pasifilo ginfo sprendima. Gavusi pasiiilyma
ginca spresti derybomis, Salis privalo j jj atsakyti per 30 dieny. Gincas turi biiti i§sprestas
per ne ilgesnj nei 60 dieny terming nuo deryby pradZios. Jei ginco iSspresti derybomis
nepavyksta arba, jei kuri nors Salis laiku neatsako i pasifilyma gin¢a spresti derybomis,
kita Salis turi teise, jspédama apie tai kita Salj, pereiti prie kito ginéy sprendimo
procediiros etapo. Su Sutartimi susije gincai, kuriy nepavyksta iSspresti deryby keliu,
sprendziami teisme pagal UZsakovo buveinés vieta, vadovaujantis Lietuvos Respublikos
istatymais.

14. NENUGALIMA JEGA

Salis gali biti visiskai ar i$ dalies atleidZiama nuo atsakomybés uZ Sutarties nevykdyma
dél nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybiy, atsiradusiy po Sutarties jsigaliojimo
dienos, bei nustatyty ir jas patyrusios Salies irodyty pagal Lietuvos Respublikos civilin
kodeksa, jeigu Salis nedelsiant pranesé kitai Saliai apie kliitj bei jos poveikj
isipareigojimy vykdymui.

Nenugalima jega (force majeure) nelaikoma tai, kad rinkoje néra reikalingy prievolei
vykdyti prekiy, Salis neturi reikiamy finansiniy itekliy arba Salies kontrahentai pazeidzia
savo prievoles. Nenugalima jéga (force majeure) taip pat nelaikomos Salies veiklai
turéjusios jtakos aplinkybeés, j kuriy galimybe Salys, sudarydamos Sutartj, atsizvelgeé, t. y.



14.3.

151,

15.2.

15.3.

15.4.

15:5;

15.6.

15.7.

15:8.

Lietuvoje pasitaikancios aplinkybés, valstybés ar savivaldos institucijy sprendimai,
sukéle bet kurios i§ Saliy reorganizavima, privatizavima, likvidavima, veiklos pobidzio
pakeitimg, stabdymg (trukdyma), kitos aplinkybés, kurios turéty biti laikomos
ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu yra tikétinos.

Sutartis baigiasi kitos Salies reikalavimu, kai ja jvykdyti kitai Saliai nejmanoma dél
nenugalimos jégos (force majeure).

15. ASMENS DUOMENU TVARKYMAS

Vykdydamos Sutartj Salys jsipareigoja asmens duomeny tvarkymg vykdyti teisétai,
laikydamosi 2016 m. balandZio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES)
2016/679 del fiziniy asmeny apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dél laisvo tokiy
duomeny judéjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (toliau — Reglamentas),
Lietuvos Respublikos asmens duomeny teisinés apsaugos jstatymo ir kity teisés akty,
reglamentuojanciy asmens duomeny tvarkyma.

Abi Salys yra asmens duomeny valdytojos, kurios tvarko savo darbuotojy asmens
duomenis teiséto intereso ir sudarytos darbo sutarties pagrindu. Kiekviena Salis kitos
Salies pateiktus jos darbuotojy, jgalioty asmeny, subrangovy darbuotojy ar kity atstovy,
taip pat kity asmeny duomenis tvarkys Sutarties vykdymo, teiséto intereso, siekiant
pareiksti ar apsiginti nuo ieskiniy ar kity reikalavimy, taip pat siekiant jvykdyti Saliai
taikomuose teisés aktuose numatytas teisines prievoles, tikslais ir juos atitinkanciais
teisiniais pagrindais.

Salys jsipareigoja jgyvendinti tinkamas organizacines ir technines priemones,
uztikrinancias tvarkomy asmens duomeny apsauga. Salys uZtikrina gauty asmens
duomeny apsaugg nuo neteisétos prieigos prie jy, nuo neteiséto atskleidimo,
sunaikinimo, pakeitimo nuo kitokio neteiséto asmens duomeny tvarkymo. Nurodytos
priemonés turi uztikrinti iSkilusig rizika atitinkantj saugumo lygj.

Salys asmens duomenis saugo ne ilgiau, nei to reikalauja duomeny tvarkymo tikslai ar
numato teisés aktai, jeigu juose yra nustatytas ilgesnis duomeny saugojimas. Asmens
duomenys turi biiti saugomi tol, kol is sutartiniy santykiy gali kilti pagrjsty reikalavimy,
arba kiek tai reikalinga Saliy teisétiems interesams jgyvendinti ir apsaugoti.
Nebereikalingi asmens duomenys sunaikinami.

Gali biti tvarkomi Sie Saliy vadovy, kity darbuotoju, atsakingy asmeny ar atstovy,
atstovaujanc¢iy Salims, duomenys: (I) vardas, pavarde; (II) kontaktiniai duomenys (darbo
telefono numeris, darbo elektroninis pastas, darbovietés adresas; (III) einamos pareigos;
(IV) igaliojimy (atstovavimo) duomenys, jskaitant atstovy asmens kodus, adresus; (V)
Saliy vardu ir interesais vykdomas susirasinéjimas ar kiti duomenys, suformuojami
Sutarties vykdymo metu.

Tvarkomus duomenis gali gauti: (I) Saliy darbuotojai, atsakingi uz Saliy tarpusavio
bendradarbiavimg ir rySiy palaikyma, taip pat vykdantys buhalterinés apskaitos,
informaciniy sistemy prieZitros funkcijas; (IT) informaciniy sistemy, kurias Salys
naudoja tarpusavio santykiams valdyti, teikéjai ir priziGretojai; (IIT) mokesciy
inspekcija; (IV) bankai; (V) Saliy pasitelkiami kiti asmenys, susije su Sutarties
vykdymu.

Jei Salys ketina pasinaudoti kity tolesniy duomeny tvarkytojy paslaugomis, Salys
perduos kitai Saliai informacija apie tolesnj duomeny tvarkytoja. Tokiu atveju Salys
privalo uZztikrinti, kad tolesnis duomeny tvarkytojas vykdys bent tuos pacius
isipareigojimus ir jgaliojimus, kuriuos §i Sutartis nustato. Taip pat Salys supranta, kad
jos pacios atsakys uz tolesniy duomeny tvarkytojy veiksmus ir neveikima.

Kiekviena Salis jsipareigoja tinkamai informuoti savo darbuotojus ir kitus asmenis,
kurie bus pasitelkti Sutar¢iai su Salimis vykdyti, apie jy asmens duomeny tvarkyma,



vykdomg kitos Salies Sutarties sudarymo ir vykdymo tikslias, pateikdama visg
Reglamento 13 ar 14 straipsnyje nurodyty informacijg. Informuojancioji Salis su
anksciau nurodyta informacija privalo supazindinti pasiraSytinai arba el. pastu (jei pagal
elektroninio pasto adresg jmanoma identifikuoti gavéjg), iSsaugoti su tuo susijusig
informacija ir, kitai Saliai pareikalavus, ja nedelsiant pateikti.

15.9. Salys Sutartimi susitaria, kad po Sutarties nutraukimo ar pasibaigimo jos sunaikins arba
grazins visus joms patikétus tvarkyti asmens duomenis pagal Sutartj ir jy kopijas, nebent
Europos Sajungos (ES) ar jy Salies jstatymai nustato reikalavimg saugoti asmens
duomenis.

16. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

16.1. Visi su Sutartimi susije praneSimai, nurodymai, praSymai, kiti dokumentai ar susirasinéjimas
turi biti siunciami rastu (faksu, elektroninémis priemonémis arba pasiraSytinai per pasto
paslaugos teikéjg ar kitg tinkamg veZzéjq). Apie savo adreso ar kity rekvizity pasikeitimg
kiekviena Salis nedelsdama, taciau ne veéliau kaip per 5 (penkias) dienas nuo minéto
pasikeitimo dienos, rastu privalo pranesti kitai Saliai.

16.2.  Sutartis jsigalioja tik tada, kai Saliy jgalioti atstovai ja pasiraso, ji uZregistruojama
Uzsakovo registre ir Rangovas pateikia UZsakovui Sutarties jvykdymo uZtikrinima. Salys
sutaria, kad sutarties jsigaliojimo data bus laikoma, Lietuvoje ar uZsienyje registruoto
banko, kredito jstaigos ar draudimo bendrovés iSduoto Sutarties jvykdymo uztikrinimo
pateikimo su lydras¢iu UZsakovui diena arba mokéjimo pavedimo, kuriuo yra
patvirtinamas piniginio uZstato pervedimas j Siauliy miesto savivaldybés administracijos
atsiskaitomgjg saskaitg, data. Sutartis galioja iki visiSko Sutartyje numatyty
jsipareigojimy jvykdymo, bet neilgiau nei 24 meénesiai nuo Sutarties jsigaliojimo dienos.

16.3. Prie Sutarties pridedama:
16.3.1. Darby aprasymas - techniné uzduotis;
16.3.2. Veikly sarasas;
16.3.3. Pazyma apie atlikty darby verte;
16.3.4. Darby perdavimo — priémimo aktas;
16.3.5. Statybvietés perdavimo — priémimo aktas;
16.3.6. Pasitulymas (pridedamas sutarties pasiraSymo metu).

16.4. Sutartis sudaryta 2 (dviem) egzemplioriais (jeigu pasirasoma fiziniais parasais) lietuviy kalba,
po vieng kiekvienai Saliai arba pasiraSoma elektroniniais parasais. Visais su Sutarties jgyvendinimu

susijusiais klausimais Salys privalo susirasinéti ir bendrauti lietuviy kalba.

16.5. Salys 3ia Sutartj perskaité, joms buvo iSaiSkintas Sutarties turinys ir pasekmeés, Salys
Sutartj suprato ir, kaip visiskai atitinkancig jy valig ir ketinimus, pasirase.

Saliy rekvizitai ir parasai:

UZSAKOVAS RANGOVAS

Siauliy miesto savivaldybés administracija Pavadinimas UAB , EIRTA*

Vasario 16-osios g. 62, Siauliai Adresas Liejyklos g. 5B, Siauliai
Istaigos kodas 188771865 Imonés kodas 300588300

A.s. Nr. LT30 7300 0100 9374 1771 PVM mokeétojo kodas LT 100002536814
Bankas AB ,,Swedbank®, b. k. 73000 A.s. LT47 7290 0000 0946 7735

AB Citadele bankas



El p.: info@siauliai.lt El. p.: gamybinis@eirta.lt

Savivaldybés administracijos direktorius Direktorius
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Sutarties 4 priedas
DARBU PERDAVIMO-PRIEMIMO AKTAS

Vilniaus g. 188, Siauliai, ......... Ws ssssssssassassenssommasssni oomstens d.

[Rangovo  pavadinimas],  atstovaljama  .......cc.ceeccceemieenneeeneennneennees ,  veikiancio

B s e R , toliau vadinamas Rangowvu,
ir Siauliy miesto savivaldybés administracija, atstovaujama [pareigos, vardas pavardé], veikiancio
pagal [jsakymas, jstatai ar kt.], toliau vadinamas UZsakovu (toliau kartu vadinamos Salimis, o
kiekviena atskirai — Salimi), vadovaudamiesi Saliy sudaryta [sutarties pavadinimas, sudarymo
data] sutartimi (toliau — vadinama Sutartimi), bei papildomais susitarimais Nr. [xxx (jei yra)] ,
sudareé §j Darby perdavimo-priémimo akta:

1. Rangovas perduoda UZsakovui atliktus Darbus ,,Mokslo paskirties pastato, Siauliy m. DidZdvario
gimnazijos, adresu Vilniaus g.188, Siauliai, paprastasis remontas“, o UZsakovas Siuos atliktus
Darbus priima.

2. Uz atliktus Darbus UZsakovas jsipareigoja sumokeéti Rangovui likusig......c.cccecueenee. Eur
B mscas s s s e e oy AR eury) sumg Saliy sudarytoje
Sutartyje nustatyta tvarka.

3. Salys patvirtina, kad Darbai yra atlikti pilnai ir tinkamai. UZsakovas Darby priémimo perdavimo
metu neturi Rangovui pretenzijy del atlikty Darby kokybés.

4. Sis aktas sudarytas dviem egzemplioriais, kurie abu turi vienoda teisine galig. Vienas

egzempliorius pateikiamas Rangovui, kitas lieka UZsakovui.
Rangovo atstovas Uzsakovo atstovas
[Pavadinimas] Siauliy miesto savivaldybés administracija
[Buveinés adresas] Vasario 16-osiso g. 62, Siauliai
[Telefonas, faksas] Tel: +370 41 59 63 14
[Imoneés kodas] Imonés kodas 188771865
[PVM mokétojo kodas]
Parasas Parasas
[Pareigos, vardas ir pavardé] [Pareigos, vardas ir pavardé]

Statinio statybos

techninés priezZiiiros vadovas
[Vardas, Pavardeé]

[Atestato numeris]

Parasas



Sutarties 5 priedas

Statybvietes perdavimo-priémimo aktas
[Data]

Rangos sutarties data, numeris: [xxx]

Statybvietés adresas: Vilniaus g. 188, Siauliai

Uzsakovas — Siauliy miesto savivaldybés administracija, vadovaudamasis Sutarties salygy 4.1
punkto nuostatomis Siuo Statybvietés perdavimo-priémimo aktu suteikia Rangovui — Mokslo
paskirties pastato, Siauliy DidZdvario gimnazijos, adresu Vilniaus g.188, Siauliuose,
Statybvietés valdymo teise.
Rangovas, Siuo aktu perémes Statybviete, tampa atsakingu uZ Statybviete ir jos prieigas pagal
Sutartj. Rangovas, pasiraSydamas §j aktg patvirtina, kad:

1. Statybvietés ribos paZymeétos brézinyje, fiziskai parodytos Rangovo atstovui.

2. Rangovui yra perduotas Statybvietés riby bréZinys.

Statybvietés perdavimo - priemimo metu yra uzfiksuota esama Statybvietés priklausiniy bukle,
uzZ kurig Rangovas yra atsakingas:

1.

2.

Priedai:
1. Statybvietés riby brézinys;
2. Esamg Statybvietés priklausiniy biikle apibiidinantys priedai, nuotraukos, aprasymai ar
kita.

Uzsakovo atstovas statybos ir renovacijos skyriaus pareigos, vardas pavardé
Parasas: Data

Rangovo atstovas
Parasas: Data




Al ta

UAB "EIRTA", Im.k. 300588300, PVM. k. LT100002536814, AB "Citadelé” bankas, A/s LT47 7290 0000 0946 7735
Liejidos g 5B, LT-78147, Siauliai, Tel. 8 676 37188 , eirta.statyba@gmail.com

Herbas arba prekiy Zenklas

(Tiekéjo pavadinimas)

Pirkimo salygu
2 priedas ,,Pasiiilymo forma*

(Juridinio asmens teisiné forma, buveing, kontaktiné informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tickéja,

pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridétinés vertés mokestio mokétojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridétinés vertés mokeséio

mokeétojas)

Siauliy miesto savivaldybés administracijai

PASIULYMAS

DEL DIDZDVARIO GIMNAZIJOS, ADRESU VILNIAUS 188, ESANCIO SIAULIUOSE

2025-02-18
. (Data)

Siauliai
(Vieta)

PAPRASTOJO REMONTO DARBU

1. INFORMACIJA APIE TIEKEJA

Tiekéjo arba tkio subjekty grupés dalyviy pavadinimas, juridinio asmens kodas UAB “Eirta”
(-ai) (jeigu pasiulymq teikia fizinis asmuo — verslo ar individualios veiklos 300588300

pazyméjimo Nr. ar pan.), adresas (-ai)

Liejyklos g. SB, Siauliai

Ukio subjekty grupés dalyvis, atstovaujantis arba vadovaujantis tkio subjekty
grupei (pildoma, jei pasiiilymg teikia tiekéjy grupé)

Asmens, jgalioto bendrauti su perkanéiaja organizacija, kontaktiné informacija
(vardas, pavarde, tel., faks., el. p., adresas)

2. INFORMACIJA APIE KIEKVIENO TIEKEJU GRUPES PARTNERIO SAVO JEGOMIS
NUMATOMU ATLIKTI ISIPAREIGOJIMU DALIES VERTE
(pildoma, kai pasiiilymq pateikia tiekéjy grupé)

Eil.

Nr. Partnerio pavadinimas

Numatomi atlikti jsipareigojimai

Partnerio jsipareigojimy dalies verté
pasiiilymo kainoje*

EUR (su PVM) Proc.

1.

Pastaba*. Tiekéjas jsipareigojimy dalies laukelj privalo uZpildyti pasirinktinai eurais ar procentais.

3. INFORMACIJA APIE PRIVALOMUS ISVIESINTI UKIO SUBJEKTUS, KURIU
PAJEGUMAIS, T. Y. SIEKDAMAS ATITIKTI KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMUS,

TIEKEJAS REMIASI

(nurodomi visi akio subjektai, kuriy pajégumais tiekéjas remsis)

Pirkimo sutarties dalis pasiilymo

Eil. Pavadinimas, kodas ir Nicaaiomi afllil isivarcisolimat kainoje, kuriai ketinama pasitelkti
Nr. adresas - PIFERTESEnIIES! tikio subjektus*
EUR (su PYM) l Proc.
Ukio subjektai, kuriy pajégumais tiekéjas remiamasi jrodiné¢jant kvalifikacijos atitiktj
1. UAB “Gedvalda®, Paprastojo remonto darby apraSo 3 630,00 -

303194015,
S. Daukanto g. 47, Siauliai

parengimas




Al rta f

UAB "EIRTA". Im.k. 300588300, PVM. k. LT100002536314. 4B "Citadelé" bankas. A/s LT47 7290 0000 0946 7733
Liejvklos g 5B, LT-78147, Siauliai, Tel. §676 37188 | eirta.statyba@gmail.com
Pastaba*. Tiekéjas jsipareigojimy dalies laukelj privalo uZpildyti pasirinktinai eurais ar procentais.
4. KITI ZINOMI SUBTIEKEJAI, KURIE BUS PASITELKTI VYKDANT PIRKIMO
SUTART] IR KURIY PAJEGUMAIS NESIREMIAMA JRODINEJANT KVALIFIKACIJOS
ATITIKTIES

(nurodomi visi subtiekéjai kuriy pajégumais tiekéjas nesirems)

Eil. Nr.

Pirkimo sutarties dalis pasiiilymo
kainoje, kuriai ketinama pasitelkti
subtiekéjus*
EUR(suPVM) | Proc.

Pavadinimas, kodas ir

adresas Numatomi atlikti jsipareigojimai

Kiti Zinomi subtiekéjai, kurie bus pasitelkti vykdant pirkimo sutartj ir kuriy pajégumais nesiremiama jrodinéjant

kvalifikacijos atitikties

15

Pastaba*. Tiekéjas jsipareigojimy dalies laukelj privalo uzpildyti pasirinktinai eurais ar procentais.

5. INFORMACIJA APIE KVAZISUBTIEKEJUS (SPECIALISTUS, KURIU
KVALIFIKACIJA REMIASI DALYVIS, IR KURIE PASIULYMO TEIKIMO METU

DAR NERA TIEKEJO AR SUBTIEKEJO DARBUOTOJAIL TACIAU JUOS
KETINAMA IDARBINTI, JEI PASIULYMAS BUS PRIPAZINTAS LAIMEJUSIU)

Eil. Nr. Vardas ir pavardé Specialisto dabartiné darbovieté

I

Osvaldas Jankauskas UAB ‘TS projects”

6. PASIULYMO KAINA

6.1. Pasitilyme kaina nurodoma eurais. Jeigu pasitilymuose kainos nurodytos uZsienio valiuta,
jos turés bati perskaitiuojamos j eurus pagal Europos Centrinio Banko skelbiamg orientacinj euro ir
uZsienio valiuty santyki, o tais atvejais, kai orientacinio euro ir uZsienio valiuty santykio Europos
Centrinis Bankas neskelbia, — pagal Lietuvos banko nustatoma ir skelbiama orientacinj euro ir
uZsienio valiuty santykj pasitlymy pateikimo dieng.

6.2. Apskai&iuojant kaina, turi biiti atsizvelgta i visa pirkimo dokumentuose nurodytg pirkimo
objekto apimtj ir reikalavimus, kainos sudétines dalis. Perkancioji organizacija, tiekéjui baigus
vykdyti sutartj, turés galéti naudotis pirkimo objektu be papildomy islaidy, jei pirkimo dokumentuose
aidkiai nenurodyta kitaip. PVM nurodomas atskirai. Jei tiekéjas yra ne PVM mokeétojas, turi apie tai
nurodyti pasiilyme, nurodant teisinj pagrinda. Tiekéjas turi jvertinti ar sutarties vykdymo metu
netaps PVM mokétoju. Jei tiekéjas vykdydamas sutartj taps PVM mokétoju, pasitilyme turi nurodyti
kaina su PVM. Pasifilymy kainos bus vertinamos ir lyginamos su visais mokes¢iais, jskaitant PVM.
Tuo atveju, kai mokes&ius reguliuojandiy jstatymy ir juy jgyvendinamyjy teisés akty nustatyta tvarka
perkanéioji organizacija pati turi sumokéti PVM | valstybés biudZeta uZ jsigyta pirkimo objekta, Sis
mokestis jskai¢iuojamas j pasitilymo kaing (jeigu tiekéjas jo nejskaiiavo pateikiant pasitilyma,
palyginimo tikslais jskai¢iuoja pati perkandioji organizacija). | pasitlymo kaing privalo bati
jskaiiuoti visi mokeséiai bei visos kitos Tiekéjo patirtos ir (ar) galimos patirti tiesioginés ir
netiesioginés iglaidos, darbo jégos, mechanizmy ir medZiagy kaina, transporto ir visos kitos i§laidos,
jvertinus visas veiklos rizikas, susijusias su darby atlikimu pagal Sias pirkimo salygas, ir kitos
iSlaidos sutarciai jvykdyti.

6.3. Jeigu pasiiilyme nurodyta kaina, iSreik$ta skaitmenimis, neatitinka kainos, nurodytos
7odZiais, teisinga laikoma kaina, nurodyta Zodziais.

6.4. Bendra pasitilymo kaina su PVM turi biiti nurodoma dviejy skai¢iy po kablelio tikslumu.
Jei trecias skaidius po kablelio yra nuo 0 iki 4, antrasis skai¢ius po kablelio palieckamas koks yra, jei
tredias skaitius po kablelio yra nuo 5 iki 9, antraji skaiiy po kablelio padidiname vienu vienetu,
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pvz., 3,14159 suapvalinus iki §imtujy bus 3,14. Suapvalinus 3,1153 iki §imtyjy bus 3,12. Sig kaing
sudaranéios kainos sudedamosios dalys gali biiti isreik$tos neribojant skai¢iy po kablelio kiekio.

7. PASIOLYMO VERTINIMO KRITERUAI
Siillomos pasiilymo ekonominio naudingumo kriterijy reik§meés:

7.1. Pirmas kriterijus — kaina (C):

Eil. . Rat
Nr Pirkimo objektas Eur,
i (be PVM)
1. | Paprastojo remonto darby apraSo parengimas 3 000,00
2. | Mokslo paskirties pastato Vilniaus g. 188, Siauliuose paprastasis remontas 86 000,00
Bendra pasitilymo kaina, Eur (be PYM): | 89 000,00
PVM 21%: | 18 690,00
Bendra pasiiilymo kaina, Eur (su PYM): | 107 690,00

Bendra pasiiilymo kaina Eur (su PVM) ZodZiais: Vienas Simtas septyni tukstanciai Sesi
Simtai devyniasdeSimt Eur. 00 ct.

7.2. Jei ,PVM“ laukas nepildomas, nurodykite prieZastis, dél kuriy PVM nemokamas:

7.3. Nejkainavus kuriy nors darby arba nenumatius islaidy technologiskai butiniems procesams
atlikti, numatytiems pateiktoje techninéje dokumentacijoje, laikoma kad Siuos darbus pasitilyma
pateikes dalyvis atlieka savo sgskaita.

7.4. Antras Kriterijus — socialinis Kkriterijus (T1):

Tiekéjo deklaracija Siilloma kriterijaus reik¥mé
2500,00.(nurodyti sumg skaiiais) Eur.
Darbo uZmokeséio ménesio mediana Nurodoma sifiloma darbo uZmokes¢io ménesio mediana (neatskaicius
mokesciy)

7.4.1. Darbo uZmokes¢io mediana yra skaiGiy eilés (nuo maziausio iki didZiausio) vidurinis
clementas. Jei skaidiy sekos elementy suma yra lyginé, mediana yra dviejy viduriniy skaiCiy vidurkis.

7.4.2. Pasiiilymo formoje turi biiti nurodyta tiekéjo ir subtiekéjy (el jie pasitelkiami) siiloma
mokéti (ateityje) darbo uZmokesdio ménesio mediana (neatskai¢ius mokes¢iy) pirkimo sutartj
vykdysiantiems ir perkanciosios organizacijos nurodytas uzduotis atliksiantys jdarbinti darbuotojai (t.
y. tiesiogiai remonto darbus darby atlikimo vietoje atliksiantys jdarbinti darbuotojai, i8skyrus
vadovaujanéius darbuotojus) (toliau — nurodyti darbuotojai), Eur. Tiekéjas turi nurodyti konkrety
sitilomo mokéti darbo uzmokeséio ménesio medianos dydj (neatskaicius mokes¢iu).

7.4.3. Nurodytiems darbuotojams mokamo darbo uZmokes&io ménesio mediana skaiciuojama
neatsizvelgiant j faktiskai nurodyto darbuotojo dirbtg laikotarpj atitinkama meénesj.

7.4.4. Jeigu tickéjas nurodys ne konkrety darbo uzmokes¢io ménesio medianos dydj, o nurodys
dydzio intervala, bus vertinamas intervalo maziausias dydis.

7.5. Tretias kriterijus — papildoma statinio garantija (T2):

Tiekejo deklaracija Siuloma kriterijaus reikimé

3 (trys) metai

Papildomas garantinis termina S : P ;
P as garant § Nurodoma tiekéjo siitloma papildoma garantija metais
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8. PRIDEDAMI DOKUMENTAI IR INFORMACIJA APIE KONFIDENCIALUMA

8.1. Jei nenurodyta kitaip, visi dokumentai teikiami su pasitilymu CVP IS priemonémis:

Ar dokumente yra Paaifkinimas, kokia
Eil. Dokamentas Lapy konfidencialios konkreti informacija
Nr. skaicius informacijos?* dokumente yra
(Taip / Ne) konfidenciali ir kodél
1 2 3 4 3
1. | lgaliojimas- Z. ButkeviCiené 1 Ne
2. | EBVPD - Eirta 14 Ne
3. | EBVPD - Gedvalda 14 Ne
4. | Ketinimy protokolas -Gedvalda 1 Ne
5. | Ketinimy protokolas —O. Jankauskas 1 Ne
6. | Pasialymo galiojimo uztikrinimas 1 Ne
(Uzstatats-Bankinio pavedimo kopija)
*Pastabos:

1. pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekéjas negali nurodyti, kad konfidenciali yra pasiulymo
kaina arba, kad visas pasiiilymas yra konfidencialus;

2. tiekéjui nenurodzius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiilyme néra;

3. pasiillymo dalis, kurios dalyvis nenurodé kaip konfidencialios, bus vieSinama Viesyjy pirkimy tarnybos direktoriaus
2017 m. birZelio 19 d. jsakyme Nr. 1S-91 nustatyta tvarka.

PasiraSydamas §j pasiiilyma, tvirtintu, kad:

e $iuo pasitilymu pazymime, kad sutinkame su visomis Pirkimo salygomis, nustatytomis: pirkimo
skelbime, pirkimo dokumentuose, pirkimo dokumenty prieduose ir kituose pirkimo dokumentuose (jy
paaiskinimuose, papildymuose);

o esu susipaZings su pirkimo dokumentais, taip pat su galiojandiais Lietuvos Respublikos
jstatymais, pojstatyminiais teisés aktais, kurie reguliuoja viesujy pirkimy atlikimo tvarka bei gali turéti
jtakos bet kokiems tarp perkandiosios organizacijos ir tiekejo susiklostantiems santykiams, kylantiems i§
$io pirkimo ir (ar) susijusiems su $iuo pirkimu;

e sutinku su pirkimo dokumentuose nustatytomis sglygomis ir procedaromis,

e pasiiilymo dokumentuose pateikti duomenys ir informacija yra teisinga ir apima viska, ko reikia
tinkamam sutarties jvykdymui;

e Suprantame, kad iaikéjus auk3tiau nurodytoms aplinkybéms, basime pasalinti i§ 8io Pirkimo ir
misy pateiktas pasitilymas bus atmestas;

e pasiilymas galioja 3 mén. nuo pasitilymy pateikimo galutinio termino pabaigos.

(Tiekéjo ai
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