

**STOTIES G. NR.71-91, GURONIŲ K., ŽASLIŲ SEN., KAIŠIADORIŲ R. SAV.,
ELEKTROS APŠVIETIMO LINIJOS TECHNINIO DARBO PROJEKTO
PARENGIMO IR RANGOS DARBŲ UŽDUOTIS**

- 1. Užsakovas:** Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos Žaslių seniūnija.
- 2. Objektas:** Projektuojama apšvietimo linijos nauja statyba ir atliekami rangos darbai, Stoties g.71-91, Guronų k., Žaslių sen., Kaišiadorių r. sav.
- 3. Projektavimo finansavimas:** Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos Žaslių seniūnijos biudžeto lėšos.
- 4. Statinio kategorija:** Inžinerinis statinys.
- 5. Projektavimo stadija:** Techninis darbo projektas.
- 6. Projektuojamo objekto charakteristikos:** Numatoma įrengti apšvietimo tinklą Stoties g. 71-91, Guronų k., Žaslių sen., Kaišiadorių r. sav., viso apie 260 m. Apšvietimo linijos nauja statyba.
- 7. Pagrindiniai reikalavimai dėl architektūrinio – planinio sprendimo:**
 - 7.1. Gatvės apšvietimui naudoti šviestuvus su diodiniu šviesos šaltiniu (LED) 3500-4000 K. iki 75W galingumo. Šviestuvo tarnavimo laikas ne mažiau 100 000 h; šviestuvo galios koeficientas $\geq 0,9$; Šviestuvai turi būti su CE, ENEC, RoHS, REACH, Zhaga book 15 sistemomis: atramos turi būti cinkuotos arba iš nerūdijančio plieno.
 - 7.2. Parinkti šviestuvus su min. 5-ių metų garantija.
 - 7.3. Gatvės apšvietimo atramų aukštį ir šviestuvų galingumą parinkti vadovaujantis apšvietumo skaičiavimais. Turi būti parinktas energetiškai efektyviausias sprendimas šviestuvų galios, atstumui tarp atramų aukščio atžvilgiu.
 - 7.4. Techninį projektą parengti, vadovaujantis Lietuvos Respublikos galiojančiais įstatymais.
- 8. Nurodymai dėl inžinerinių tinklų ir įrenginių projektavimo:** Vadovautis inžinerinius tinklus eksploatuojančių organizacijų prijungimo sąlygomis.
- 9. Nurodymai dėl projekto komplektacijos:** Pilnos sudėties techninis darbo projektas.
- 10. Numatoma projektavimo darbų pradžia:** 2025 m. 2 ketvirtis.
- 11. Suderintos projektinės dokumentacijos egzempliorių skaičius:** 1 egz. (popierinis variantas) ir 1 egz. skaitmeninė laikmena (USB).
- 12. Kiti nurodymai:** Gauti inžinerinių komunikacijų prisijungimo sąlygas ir Nacionalinės žemės tarnybos prie Aplinkos ministerijos sutikimą tiesti susisiektimo ir inžinerines komunikacijas valstybinėje žemėje. Suderinti techninį projektą Lietuvos Respublikos statybos įstatymo nustatyta tvarka. Suderinti projektą su projektą privalančiais patikrinti subjektais. Projekto dalis turi pasirašyti atitinkamų specialybių projekto dalių vadovai. Projekto vadovas atsako už projektinius sprendimus, statybos reglamentų vykdymą nustatyta tvarka, statybų reikalavimų išpildymą projekte. Parengti topografinę nuotrauką ir techninį projektą rengti ant galiojančios topografinės nuotraukos. Projektuotojui parengti prieš projektinius sprendinius ir aptarti juos su užsakovu ne vėliau kaip per 4 savaites nuo sutarties pasirašymo dienos.
- 13. Projekto rengimo terminas:** Ne vėliau kaip per 5 (penkis) mėnesius po sutarties pasirašymo dienos.
- 14. Rangos darbų atlikimo terminas:** darbus atlikti pagal suderintą projektą per 6 (šešis) mėn. nuo sutarties pasirašymo dienos.
- 15. Nurodymai atliekant darbus:** Rangovas turi laikytis aplinkos apsaugos priemonių – t. y. neteršti aplinkos ir nekelti pavojaus sveikatai.

Užduotį parengė:

Seniūnė Jolanta Gincienė

(parašas)



KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS ŽASLIŲ SENIŪNAS

ĮSAKYMAS

**DĖL ASMENS, ATSAKINGO UŽ STOTIES G. NR.71-91, GURONIŲ K., ŽASLIŲ SEN.,
KAIŠIADORIŲ R. SAV., ELEKTROS APŠVIETIMO LINIJOS TECHNINIO DARBO
PROJEKTO PARENGIMO IR RANGOS DARBŲ SUTARTIES VYKDYMĄ, PASKYRIMO**

2025 m. balandžio 9 d. Nr.V-7

Žasliai

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 36 straipsnio 1 dalies 8 punktu, Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 87 straipsnio 2 dalies 12 punktu ir Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos viešųjų pirkimų organizavimo taisyklių, patvirtintų Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. balandžio 16 d. įsakymo Nr. VIE-368 „Dėl Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos viešųjų pirkimų organizavimo taisyklių patvirtinimo“ 14.6 papunkčiu,

1. S k i r i u Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos Žaslių seniūnę Jolantą Gincienę atsakingu asmeniu už sutarties „Stoties g. Nr.71-91, Guronių k., Žaslių sen., Kaišiadorių r. sav., elektros apšvietimo linijos techninio darbo projekto parengimo ir rangos darbų sutartis“ vykdymą.

2. P a v e d u Žaslių seniūnijos vyriausiajai specialistei Rasai Malinauskienei atlikti 1 punkte nurodytas funkcijas, Žaslių seniūnei Jolantai Gincienei nesant.

Seniūnė



Jolanta Gincienė

Parengė
Rasa Malinauskiene
2025-04-09

DARBŲ PERDAVIMO-PRIĖMIMO AKTAS

Akto data		Akto Nr.	
Sutarties pavadinimas	STOTIES G. NR.71-91, GURONIŲ K., ŽASLIŲ SEN., KAIŠIADORIŲ R. SAV., ELEKTROS APŠVIETIMO LINIJOS TECHNINIO DARBO PROJEKTO PARENGIMO IR RANGOS DARBŲ SUTARTIS		
Sutarties data		Sutarties Nr.	
Užsakovas	Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos Žaslių seniūnija		
Rangovas	UAB „Aremsa“		
Priimami Darbai	Visi Darbai pagal Sutartį.		
Darbų priėmimas	1. Rangovas perduoda Užsakovui atliktus Darbus pagal Sutartį, o Užsakovas šiuos atliktus Darbus priima. 2. Šalys patvirtina, kad Rangovas užbaigė Darbus, nurodytus šiame akte, pagal Sutarties sąlygų reikalavimus, tai yra, Šalys patvirtina, jog Darbai yra atlikti pilnai ir tinkamai, Užsakovas neturi pretenzijų dėl atliktų Darbų kokybės. 3. Užsakovas įsipareigoja sumokėti Rangovui likusią Eur (suma žodžiais eurų) sumą Sutartyje nustatyta tvarka. 4. Rangovas perduoda, o Užsakovas priima Darbus: be išlygų/su išlygomis, nurodytomis Defektų akte. 5. Taip pat Rangovas perduoda, o Užsakovas priima šiuos dokumentus: 5.1. 5.2. 5.3. 5.4.		
Sutarties kaina	12098,44 Eur (dvylika tūkstančių devyniasdešimt aštuoni eurai 44 centai) EUR, įskaitant PVM		
Defektų aktas			

Parašai:

Užsakovo atstovas:
Rangovo atstovas: